

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SL-POZ	kancelaria I-ctwa Chojnaty	M111-25	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		kancelaria I-ctwa Chojnaty	M111-25	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	388	GODZ RH23
	SP-POZ	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
HOD	CP	Chojnaty	12-26-2-06-122 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,86	116	CP-W
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,30	116	CP-W
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,15	116	CP-W
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,91	116	CP-W
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,41	116	CP-W
		Chojnaty	12-26-2-06-182 -k -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,85	116	CP-W
		Chojnaty	12-26-2-06-182 -k -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,84	116	CP-W
	MA-PORZ	Chojnaty	12-26-2-06-158 -c -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,36	21	WPOD-BN
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	1	HA	0,05	23	PPOD N
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	1	HA	0,11	19	WPOD-N
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	1	HA	0,24	19	WPOD-N
		Chojnaty	12-26-2-06-184 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-2-06-184 -c -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-2-06-185 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
	ODN-GLEB	Chojnaty	12-26-2-06-112 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-2-06-121 -d -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-2-06-123 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-2-06-135 -d -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-2-06-144 -g -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
	ODN-ZRB	Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,83	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,36	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,03	99	SADZ-W+D
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,33	95	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,83	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,03	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	4,33	257	ŻEL-IL
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -07	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -07	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -07	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,25	95	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -07	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -07	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,25	257	ŻEL-IL
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	16,00	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,62	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	21,13	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	16,00	94	SADZ 1R
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,01	99	SADZ-W+D
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,12	95	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,00	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,62	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	16,00	255	ŻEL-1
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,80	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,30	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	11,11	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,80	94	SADZ 1R
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,01	99	SADZ-W+D
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,30	95	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,80	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,30	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	7,80	257	ŻEL-IL
	PIEL	Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	3,83	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	2,46	107	KOSZ UA
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,46	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,43	107	KOSZ UA
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,43	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,60	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -98	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -98	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,11	107	KOSZ UA
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -98	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,50	110	OPR-CHWAS
	PIEL-POZ	Chojnaty	12-26-2-06-110 -d -00	PODK4-6DO	podkrzes.i form.drz.dorodn.4-6	1	TSZT	1,20	62	PODK DOR
	POPR	Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,50	249	DOŁ-2I
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	250	DOŁ-2L
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,30	96	SADZ POP
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	3,30	51	WYK-TAL40
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	259	ZAŁ-2
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	259	ZAŁ-2
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	3,30	257	ŻEL-IL
OCHRL	O-GRODZN	Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,26	141	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,02	139	GRODZ-SN
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,10	139	GRODZ-SN
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,30	141	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,38	141	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,90	141	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,54	141	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,70	141	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,04	146	K GRODZEŃ
	O-GRODZS	Chojnaty	12-26-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00	144	WYK-SLUPI
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	7,00	143	WYK-SLUPL
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	7,00	143	WYK-SLUPL
	O-KONTRU	Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	388	GODZ RH23
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	386	GODZ RU8
	O-PROGND	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNS	Chojnaty	12-26-2-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	37,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-SPAŁC	Chojnaty	12-26-2-06-120 -g -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Chojnaty	12-26-2-06-120 -g -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,88	120	ZAB-MCHRN
		Chojnaty	12-26-2-06-131 -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Chojnaty	12-26-2-06-131 -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,09	120	ZAB-MCHRN
	O-SPAŁM	Chojnaty	12-26-2-06-131 -f -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00	124	ZAB-OSŁZD
		Chojnaty	12-26-2-06-131 -f -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	1,05	124	ZAB-OSŁZD
	O-ZGRYZC	Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,04	117	ZAB-REPEL
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,13	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	ZAB-FLAD	zab. upr. przed zwierz. fladry	1	KMTR	0,70	119.01	ZAB-FLAD
	O-ZWRYJK	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	100,00	159	KONTR-RYJ
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRK	Chojnaty	12-26-2-06-140 -b -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	3,00	128	KOR-P
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	-----	M3	3,00	128	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	11,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
	P-PORZ	Chojnaty	12-26-2-06-159 -c -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -h -01	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,03	163	PPOŻ-PORZ
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,16	163	PPOŻ-PORZ
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Chojnaty	12-26-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	24,00	165	DOZ DOG
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PUNKTŁ	Chojnaty	12-26-2-06-161 -d -00	DYŻ-DOM	Dyż.dom.ciagn.z plug.+pomocnik	1	MIES	1,00	408	DYŻ-DOM
	UT-WODA	Chojnaty	12-26-2-06-161 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	15,00	155	ZAW-BUD
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -i -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	15,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Chojnaty	12-26-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	240,00	157	CZYSZ-BUD
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	156	NAPR-BUD
	OP-OŚRPRZ	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	15,00	386	GODZ RU8
	OP-POZ	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
	OP-SCHRNS	Chojnaty	12-26-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	25,00	157	CZYSZ-BUD
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	5,00	156	NAPR-BUD
POZ	IB	Chojnaty	12-26-2-06-112 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	647,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-112 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	647,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-120 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	825,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-120 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	825,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	737,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	737,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Chojnaty	12-26-2-06-166 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-84 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	794,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-84 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	794,00	2	CWD-D
	PM	Chojnaty	12-26-2-06- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	15,00	5	PODWOZ-DA
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	15,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	15,00	386	GODZ RU8
	PR	Chojnaty	12-26-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	PTP	Chojnaty	12-26-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
	PTW	Chojnaty	12-26-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	Chojnaty	12-26-2-06-114 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	394,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	394,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-116 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	404,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-116 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-116 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	404,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-116 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-116 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-116 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	363,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Chojnaty	12-26-2-06-140 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	363,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	518,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	518,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	442,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	442,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TWP	Chojnaty	12-26-2-06-132 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	264,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-132 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	264,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-134 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-134 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	390	GODZ MH23
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-2-06-165 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06-165 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-2-06-165 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-2-06-165 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.