

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SŁ-POZ	kancelaria I-ctwa Zielona	M111-62	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		kancelaria I-ctwa Zielona	M111-62	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	388	GODZ RH23
	SP-POZ	Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
HOD	CP	Zielona	12-26-1-05-17 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	4,02	116	CP-W
	CW	Zielona	12-26-1-05-13 -a -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,51	112	CW-W
		Zielona	12-26-1-05-16 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,39	112	CW-W
		Zielona	12-26-1-05-2 -f -02	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,06	112	CW-W
		Zielona	12-26-1-05-2 -f -02	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,21	112	CW-W
		Zielona	12-26-1-05-51 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	2,98	112	CW-W
		Zielona	12-26-1-05-60 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,12	112	CW-W
		Zielona	12-26-1-05-60 -d -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,93	112	CW-W
	MA-PORZ	Zielona	12-26-1-05-23 -a -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,70	21	WPOD-BN
		Zielona	12-26-1-05-28 -b -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	2,95	21	WPOD-BN
		Zielona	12-26-1-05-28 -c -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,70	21	WPOD-BN
		Zielona	12-26-1-05-39 -b -02	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,07	21	WPOD-BN
		Zielona	12-26-1-05-39 -c -01	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,57	21	WPOD-BN
		Zielona	12-26-1-05-39 -c -02	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,11	21	WPOD-BN
		Zielona	12-26-1-05-43 -c -97	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,72	21	WPOD-BN
		Zielona	12-26-1-05-55 -d -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	3,31	21	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Zielona	12-26-1-05-13 -a -03	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Zielona	12-26-1-05-14 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	66	KOP-ROW
		Zielona	12-26-1-05-14 -b -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Zielona	12-26-1-05-52 -f -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	66	KOP-ROW
	ODN-ZRB	Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	26,19	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	29,93	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	29,93	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	26,19	94	SADZ 1R
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,04	99	SADZ-W+D
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,70	95	SADZ WIEL
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,19	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3I.liś.pojem	1	TSZT	0,04	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	29,89	257	ŻEL-IL
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	21,05	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,58	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	5,61	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	27,28	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,05	94	SADZ 1R
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,04	99	SADZ-W+D
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,19	95	SADZ WIEL
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,05	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,58	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,61	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3I.liś.pojem	1	TSZT	0,04	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	27,24	257	ŻEL-IL
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,14	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,22	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,40	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,14	94	SADZ 1R
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,04	99	SADZ-W+D
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,22	95	SADZ WIEL
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,14	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,22	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,04	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	8,36	257	ŻEL-IL
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,48	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,76	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	28,40	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,48	94	SADZ 1R
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,04	99	SADZ-W+D
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,88	95	SADZ WIEL
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,48	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,76	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,04	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	28,36	257	ŻEL-IL
	PIEL	Zielona	12-26-1-05-3 -a -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Zielona	12-26-1-05-3 -a -02	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	-----	TSZT	0,20	105	MOT-TAL
		Zielona	12-26-1-05-3 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,23	108	KOSZ UB
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	1	TSZT	2,00	105	MOT-TAL
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Zielona	12-26-1-05-69 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,05	107	KOSZ UA
		Zielona	12-26-1-05-6 -a -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Zielona	12-26-1-05-6 -a -02	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	1	TSZT	1,00	105	MOT-TAL
		Zielona	12-26-1-05-6 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		Zielona	12-26-1-05-8 -a -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Zielona	12-26-1-05-8 -a -02	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	1	TSZT	2,00	105	MOT-TAL
		Zielona	12-26-1-05-8 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
	PIEL-POZ	Zielona	12-26-1-05-28 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-28 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-28 -b -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
	POPR	Zielona	12-26-1-05-71 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60	249	DOŁ-2I
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	250	DOŁ-2L
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,85	96	SADZ POP
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	259	ZAŁ-2
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	259	ZAŁ-2
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,85	257	ŻEL-IL
OCHRL	O-GRODZN	Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,16	141	GRODZ-SRN
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,80	141	GRODZ-SRN
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,90	141	GRODZ-SRN
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,02	139	GRODZ-SN
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,10	139	GRODZ-SN
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,50	141	GRODZ-SRN
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres		Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Zielona	12-26-1-05-4	-b -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	143	WYK-SLUPL
		Zielona	12-26-1-05-71	-c -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,16	141	GRODZ-SRN
		Zielona	12-26-1-05-71	-c -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,80	141	GRODZ-SRN
		Zielona	12-26-1-05-71	-c -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		Zielona	12-26-1-05-71	-c -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	143	WYK-SLUPL
		Zielona	12-26-1-05-9	-a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,32	141	GRODZ-SRN
		Zielona	12-26-1-05-9	-a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,60	141	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60	145	GRODZ-DEM
		Zielona	12-26-1-05-	- -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	146	K GRODZEŃ
		Zielona	12-26-1-05-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Zielona	12-26-1-05-	- -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	144	WYK-SLUPI
		Zielona	12-26-1-05-	- -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
	O-KONTRU	Zielona	12-26-1-05-40	-d -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Zielona	12-26-1-05-40	-d -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	36,00	131	PUL-RYJ
		Zielona	12-26-1-05-4	-b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Zielona	12-26-1-05-4	-b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	34,00	131	PUL-RYJ
		Zielona	12-26-1-05-71	-c -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Zielona	12-26-1-05-71	-c -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Zielona	12-26-1-05-9	-a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Zielona	12-26-1-05-9	-a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	36,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	388	GODZ RH23
		Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	386	GODZ RU8
	O-PROGND	Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	386	GODZ RU8
	O-PROGNS	Zielona	12-26-1-05-	- -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	25,00	136	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
		Zielona	12-26-1-05-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
	O-SMIECI	Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	180,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Zielona	12-26-1-05-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	15,00	148	PORZ-SPAL
		Zielona	12-26-1-05-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	15,00	149	PORZ-STOS
	O-SPAŁC	Zielona	12-26-1-05-11	-g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Zielona	12-26-1-05-11	-g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,95	120	ZAB-MCHRN
		Zielona	12-26-1-05-17	-d -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Zielona	12-26-1-05-17	-d -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	5,56	120	ZAB-MCHRN
	O-SPAŁM	Zielona	12-26-1-05-3	-a -01	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	----	TSZT	2,50	122	ZAB-RYS
		Zielona	12-26-1-05-3	-b -01	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	----	TSZT	4,05	122	ZAB-RYS
	O-ZGRYZC	Zielona	12-26-1-05-17	-d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Zielona	12-26-1-05-17	-d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,52	117	ZAB-REPEL
		Zielona	12-26-1-05-71	-c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Zielona	12-26-1-05-71	-c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Zielona	12-26-1-05-	- -	ZAB-FLAD	zab. upr. przed zwierz. fladry	1	KMTR	2,00	119.01	ZAB-FLAD
	O-ZWGRZBD	Zielona	12-26-1-05-69	-n -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Zielona	12-26-1-05-69	-n -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,88	137	SMAR-PBIO
		Zielona	12-26-1-05-69	-p -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Zielona	12-26-1-05-69	-p -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,46	137	SMAR-PBIO
	O-ZWRYJK	Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Zielona	12-26-1-05-	- -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	200,00	159	KONTR-RYJ
		Zielona	12-26-1-05-	- -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	200,00	131	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWUPRP	Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRK	Zielona	12-26-1-05-2 -d -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00	127	PUL-WT
		Zielona	12-26-1-05-69 -o -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	1,00	128	KOR-P
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	8,00	129	KOR-NISZ
		Zielona	12-26-1-05- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	60,00	129	KOR-NISZ
		Zielona	12-26-1-05- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	-----	M3	1,00	128	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Zielona	12-26-1-05-15 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-15 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-16 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-16 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-16 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-16 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-17 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-23 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-23 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-24 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-24 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-24 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-25 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-36 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-36 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-36 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-36 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-37 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-37 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-51 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-52 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-65A -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-9 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-9 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-42 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Zielona	12-26-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	40,00	165	DOZ DOG
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
	P-PUNKTŁ	Zielona	12-26-1-05-69 -h -00	DYŻ-DOM	Dyż.dom.ciagn.z plug.+pomocnik	-----	MIES	1,00	408	DYŻ-DOM
	UT-WODA	Zielona	12-26-1-05-69 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-69 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Zielona	12-26-1-05-26 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Zielona	12-26-1-05-43 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Zielona	12-26-1-05-7 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Zielona	12-26-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	230,00	157	CZYSZ-BUD
		Zielona	12-26-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	20,00	156	NAPR-BUD
	OP-OŚRPRZ	Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	15,00	386	GODZ RU8
POZ	IB	Zielona	12-26-1-05-23 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	939,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-23 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	939,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-28 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	817,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Zielona	12-26-1-05-28 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	817,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-39 -b -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	531,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-39 -b -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	531,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-39 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-39 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-39 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-39 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-43 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-43 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-43 -c -97	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	519,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-43 -c -97	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	519,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-55 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 008,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-55 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 008,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-5 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	911,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-5 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-5 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	911,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-5 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
	PM	Zielona	12-26-1-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	15,00	5	PODWOZ-DA
		Zielona	12-26-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	15,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
	PR	Zielona	12-26-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Zielona	12-26-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P
	PTP	Zielona	12-26-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00	2	CWD-D
	PTW	Zielona	12-26-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Zielona	12-26-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
	TPP	Zielona	12-26-1-05-29 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-29 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-29 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-43 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-43 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-43 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-43 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-58 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-58 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-59 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	357,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-59 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-59 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	357,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-59 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-59 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-59 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-59 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-59 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-59 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-59 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-59 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	327,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zielona	12-26-1-05-59 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-59 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	327,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-59 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	386,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	386,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	TWP	Zielona	12-26-1-05-52 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-52 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-68 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-68 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	390	GODZ MH23
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	390	GODZ MH23
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	388	GODZ RH23
	UT-REKR	Zielona	12-26-1-05-69 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-69 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-69 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
ZAD	Z-PIELD	Zielona	12-26-1-05-69 -i -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01	115	FORM-ZAD
		Zielona	12-26-1-05-69 -i -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	1	H	1,00	126	ZAB SIAT
		Zielona	12-26-1-05-69 -i -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	1	TSZT	0,01	126	ZAB SIAT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.