

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołkarnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SL-POZ	kancelaria I-ctwa Zielona	M111-62	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		kancelaria I-ctwa Zielona	M111-62	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	388	GODZ RH23
	SP-POZ	Zielona	12-26-1-05 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
CP	CW	Zielona	12-26-1-05-17 -c -00	CZ-30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	4	HA	4,02	116	CP-W
		Zielona	12-26-1-05-13 -a -01	CZ-05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	2,51	112	CP-W
		Zielona	12-26-1-05-16 -l -00	CZ-05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	1,39	112	CP-W
		Zielona	12-26-1-05-2 -f -02	CW-05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	0,06	112	CP-W
		Zielona	12-26-1-05-2 -f -02	CZ-05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	5	HA	0,21	112	CP-W
		Zielona	12-26-1-05-51 -c -00	CZ-05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	5	HA	2,98	112	CP-W
	MA-PORZ	Zielona	12-26-1-05-60 -d -01	CW-05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	0,12	112	CP-W
		Zielona	12-26-1-05-60 -d -01	CZ-05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	3	HA	0,93	112	CP-W
		Zielona	12-26-1-05-23 -a -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,70	21	WPOD-BN
		Zielona	12-26-1-05-28 -b -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,95	21	WPOD-BN
		Zielona	12-26-1-05-28 -c -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,70	21	WPOD-BN
		Zielona	12-26-1-05-39 -b -02	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,07	21	WPOD-BN
		Zielona	12-26-1-05-39 -c -01	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,57	21	WPOD-BN
		Zielona	12-26-1-05-39 -c -02	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,11	21	WPOD-BN
ODN-GLEB	Zielona	12-26-1-05-43 -a -03	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW	
	Zielona	12-26-1-05-14 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	66	KOP-ROW	
	Zielona	12-26-1-05-14 -b -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW	
	Zielona	12-26-1-05-52 -f -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	66	KOP-ROW	
HOD	ODN-ZRB	Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	26,19	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	DOL-2L	dolow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	29,93	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	29,93	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasytaler	1	TSZT	26,19	94	SADZ 1R
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	SADZ-W+d	sadz.wielolat.wykopanie dolkow	1	TSZT	0,04	99	SADZ-W+d
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,70	95	SADZ WIEL
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	ZAL-1IL	zalad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	26,19	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	ZAL-2LL	zalad.2-3li.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	ZAL-2LP	zal.rozl.zabezp.2-3li.igl.pojem	1	TSZT	0,04	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	ZEL-L	Zelowanie sadzonek pozostalych	1	TSZT	29,98	257	ZEL-L
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,05	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,58	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	DOL-2L	dolow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	5,61	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	27,28	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasytaler	1	TSZT	21,05	94	SADZ 1R
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	SADZ-W+d	sadz.wielolat.wykopanie dolkow	1	TSZT	0,04	99	SADZ-W+d
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,19	95	SADZ WIEL
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	ZAL-1IL	zalad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	21,05	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	ZAL-2IL	zalad.2-3li.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	0,58	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	ZAL-2LL	zalad.2-3li.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	5,61	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	ZAL-2LP	zal.rozl.zabezp.2-3li.igl.pojem	1	TSZT	0,04	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	ZEL-L	Zelowanie sadzonek pozostalych	1	TSZT	27,24	257	ZEL-L
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,14	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	DOL-2L	dolow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	1,22	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,40	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasytaler	1	TSZT	7,14	94	SADZ 1R
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	SADZ-W+d	sadz.wielolat.wykopanie dolkow	1	TSZT	0,04	99	SADZ-W+d
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,22	95	SADZ WIEL
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	ZAL-1IL	zalad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	7,14	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	ZAL-2LL	zalad.2-3li.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,22	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	ZAL-2LP	zal.rozl.zabezp.2-3li.igl.pojem	1	TSZT	0,04	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-71 -c -02	ZEL-L	Zelowanie sadzonek pozostalych	1	TSZT	8,36	257	ZEL-L
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,48	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	DOL-2L	dolow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	3,76	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	28,40	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasytaler	1	TSZT	24,48	94	SADZ 1R
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	SADZ-W+d	sadz.wielolat.wykopanie dolkow	1	TSZT	0,04	99	SADZ-W+d
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,88	95	SADZ WIEL
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	ZAL-1IL	zalad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	24,48	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	ZAL-2IL	zalad.2-3li.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	ZAL-2LL	zalad.2-3li.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	3,76	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	ZAL-2LP	zal.rozl.zabezp.2-3li.igl.pojem	1	TSZT	0,04	103	DOW-SADZ
		Zielona	12-26-1-05-9 -a -02	ZEL-L	Zelowanie sadzonek pozostalych	1	TSZT	28,36	257	ZEL-L
		Zielona	12-26-1-05-3 -a -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Zielona	12-26-1-05-3 -a -02	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	-----	TSZT	0,20	105	MOT-TAL
		Zielona	12-26-1-05-3 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Zielona	12-26-1-05-40 -d -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS		
Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,23	108	KOSZ UB		
Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	1	TSZT	2,00	105	MOT-TAL		
Zielona	12-26-1-05-4 -b -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,00	110	OPR-CHWAS		
Zielona	12-26-1-05-69 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,05	107	KOSZ UA		
Zielona	12-26-1-05-6 -a -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS		
Zielona	12-26-1-05-6 -a -02	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	1	TSZT	1,00	105	MOT-TAL		

OCHRL	Zielona	12-26-1-05-6	-a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		12-26-1-05-8	-a -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		12-26-1-05-8	-a -02	MOT-TAL	motyż, wokół sadz. - talerze	1	TSZT	2,00	105	MOT-TAL
		12-26-1-05-8	-a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		12-26-1-05-28	-b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		12-26-1-05-28	-b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		12-26-1-05-28	-b -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		12-26-1-05-71	-c -01	DOL-2I	dolow. 2-3 ligł. z donies.	1	TSZT	1,60	249	DOL-2I
		12-26-1-05-71	-c -01	DOK-2L	dolow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	250	DOK-2L
		12-26-1-05-71	-c -01	POPR-WM	sadzenie wielolet. w jamkę w popr	1	TSZT	1,85	96	SADZ POP
		12-26-1-05-71	-c -01	ZAL-2IL	załad 2-3 ligł. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	259	ZAL-2
		12-26-1-05-71	-c -01	ZAL-2LL	załad 2-3 liśc. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	259	ZAL-2
		12-26-1-05-71	-c -01	ZEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,85	257	ZEL-IL
		12-26-1-05-40	-d -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	0,16	141	GRODZ-SRN
		12-26-1-05-40	-d -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatki robz.nizin	1	HM	0,80	141	GRODZ-SRN
12-26-1-05-4	-b -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	0,90	141	GRODZ-SRN		
12-26-1-05-4	-b -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,02	139	GRODZ-SN		
12-26-1-05-4	-b -02	GRODZ-SN	grożdzenie upraw siatki niziny	1	HM	0,10	139	GRODZ-SN		
12-26-1-05-4	-b -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatki robz.nizin	1	HM	4,50	141	GRODZ-SRN		
12-26-1-05-4	-b -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI		
12-26-1-05-4	-b -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	143	WYK-SLUPL		
12-26-1-05-71	-c -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	0,16	141	GRODZ-SRN		
12-26-1-05-71	-c -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatki robz.nizin	1	HM	0,80	141	GRODZ-SRN		
12-26-1-05-71	-c -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI		
12-26-1-05-71	-c -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	143	WYK-SLUPL		
12-26-1-05-9	-a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	0,32	141	GRODZ-SRN		
12-26-1-05-9	-a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatki robz.nizin	1	HM	1,60	141	GRODZ-SRN		
12-26-1-05-9	-a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatki robz.nizin	1	HM	1,60	141	GRODZ-SRN		
12-26-1-05-	- -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	0,60	145	GRODZ-DEM		
12-26-1-05-	- -	GRODZ-DEM	Demontaż groźden	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM		
12-26-1-05-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	146	K GRODZEŃ		
12-26-1-05-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ		
12-26-1-05-	- -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	144	WYK-SLUPI		
12-26-1-05-	- -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL		
12-26-1-05-40	-d -02	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ		
12-26-1-05-40	-d -02	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	36,00	131	PUL-RYJ		
12-26-1-05-4	-b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ		
12-26-1-05-4	-b -02	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	34,00	131	PUL-RYJ		
12-26-1-05-71	-c -02	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ		
12-26-1-05-71	-c -02	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ		
12-26-1-05-9	-a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ		
12-26-1-05-9	-a -02	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	36,00	131	PUL-RYJ		
12-26-1-05-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23		
12-26-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8		
12-26-1-05-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23		
12-26-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8		
12-26-1-05-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8		
12-26-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8		
12-26-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8		
12-26-1-05-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8		
12-26-1-05-	- -	SZUK-OWA2	Jes poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	25,00	136	SZUK-OWA2		
12-26-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8		
12-26-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8		
12-26-1-05-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8		
12-26-1-05-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	146	K GRODZEŃ		
12-26-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8		
12-26-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	180,00	384	GODZ RH8		
12-26-1-05-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozostał.pozrzeb.	1	MSP	15,00	148	PORZ-SPAL		
12-26-1-05-	- -	PORZ-STOS	wyn. ukl.pozost.pozrzeb.w stopy	1	MSP	15,00	149	PORZ-STOS		
12-26-1-05-11	-g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	120	ZAB-MCHRN		
12-26-1-05-11	-g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	1,95	120	ZAB-MCHRN		
12-26-1-05-17	-d -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	120	ZAB-MCHRN		
12-26-1-05-17	-d -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	5,56	120	ZAB-MCHRN		
12-26-1-05-3	-a -01	ZAB-RYS	zab.młod od spalow. rysakowanie	-----	TSZT	2,50	122	ZAB-RYS		
12-26-1-05-3	-b -01	ZAB-RYS	zab.młod od spalow. rysakowanie	-----	TSZT	4,05	122	ZAB-RYS		
12-26-1-05-17	-d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
12-26-1-05-17	-d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy ubytku repelen	1	HA	3,52	117	ZAB-REPEL		
12-26-1-05-71	-c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
12-26-1-05-71	-c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr przy ubytku repelen	1	HA	0,90	117	ZAB-REPEL		
12-26-1-05-	- -	ZAB-FLAD	zab. upr. przed zwierz. fladry	1	KMTR	200	119,01	ZAB-FLAD		
12-26-1-05-69	-n -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO		
12-26-1-05-69	-n -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	1	HA	0,88	137	SMAR-PBIO		
12-26-1-05-69	-p -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO		
12-26-1-05-69	-p -00	SMAR-PBIO	smarowanie pri biopreparatem	1	HA	0,46	137	SMAR-PBIO		
12-26-1-05-	- -	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	-----	H	4,00	131	PUL-RYJ		
12-26-1-05-	- -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	200,00	159	KONTR-RYJ		
12-26-1-05-	- -	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	-----	SZT	200,00	131	PUL-RYJ		
12-26-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8		
12-26-1-05-2	-d -00	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00	127	PUL-WT		
12-26-1-05-69	-g -00	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00	127	PUL-WT		
12-26-1-05-	- -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	1,00	128	KOR-P		
12-26-1-05-	- -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	8,00	129	KOR-NISZ		
12-26-1-05-	- -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow. ulep	1	M3	60,00	129	KOR-NISZ		
12-26-1-05-	- -	KOR-PSO	korow. pulapek niszc. kory sos	-----	M3	1,00	128	KOR-P		
P-INFO	Zielona	12-26-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		12-26-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		12-26-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		12-26-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		12-26-1-05-15	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		12-26-1-05-15	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		12-26-1-05-16	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		12-26-1-05-16	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		12-26-1-05-16	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		12-26-1-05-16	-h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		12-26-1-05-17	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8

OCHRPR	P-PASYS	Zielona	12-26-1-05-23	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-23	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-24	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-24	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-24	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-25	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-26	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-36	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-36	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-36	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-37	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-37	-f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-51	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-52	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-65A	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-9	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8		
		Zielona	12-26-1-05-9	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8		
		P-PORZ	Zielona	12-26-1-05	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8	
			Zielona	12-26-1-05	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8	
		P-POZAR	Zielona	12-26-1-05-42	-b -00	PPOZ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poz	1	HA	12,00	163	PPOZ-PORZ	
			Zielona	12-26-1-05	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożar	-----	H	40,00	165	DOZ DOG	
		P-PUNKTL	Zielona	12-26-1-05	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8	
			Zielona	12-26-1-05-69	-h -00	DYZ-DOM	Dyz.dom.ciągn.z plug.+pomocnik	-----	MIES	1,00	408	DYZ-DOM	
		UT-WODA	Zielona	12-26-1-05-69	-i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8	
			Zielona	12-26-1-05-69	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8	
		OCHRPR	OP-BUDKIN	Zielona	12-26-1-05-26	-a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. legg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
				Zielona	12-26-1-05-43	-b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. legg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
				Zielona	12-26-1-05-7	-b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. legg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
OP-BUDKIS	Zielona		12-26-1-05	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczanie budek/schronów	1	SZT	230,00	157	CZYSZ-BUD		
	Zielona		12-26-1-05	- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	20,00	156	NAPR-BUD		
OP-OŚRPRZ	Zielona		12-26-1-05	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8		
		Zielona	12-26-1-05	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	15,00	386	GODZ RU8		
POZ	IB	Zielona	12-26-1-05-23	-a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	939,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-23	-a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	939,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-28	-b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	817,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-28	-b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	817,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-39	-b -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	531,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-39	-b -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	531,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-39	-c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-39	-c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-39	-c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-39	-c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-43	-a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-43	-a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-43	-c -97	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	519,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-43	-c -97	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	519,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-55	-d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 008,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-55	-d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 008,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-5	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	911,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-5	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-5	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	911,00	2	CWD-D		
		Zielona	12-26-1-05-5	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D		
		PM	Zielona	12-26-1-05	- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	15,00	5	PODWOZ-DA	
			Zielona	12-26-1-05	- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	15,00	4	PODWOZ-DK	
		POZ-P	Zielona	12-26-1-05	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8	
			Zielona	12-26-1-05	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8	
			Zielona	12-26-1-05	- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8	
		PR	Zielona	12-26-1-05	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P	
			Zielona	12-26-1-05	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P	
		PTP	Zielona	12-26-1-05	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00	2	CWD-D	
Zielona	12-26-1-05		- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00	2	CWD-D			
PTW	Zielona	12-26-1-05	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P			
	Zielona	12-26-1-05	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P			
TPP	Zielona	12-26-1-05-29	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-29	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-29	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-29	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-43	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-43	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-43	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-43	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-58	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-58	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-59	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	357,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-59	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-59	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	357,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-59	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-59	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-59	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-59	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-59	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-59	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-59	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-59	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	327,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-59	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D			
	Zielona	12-26-1-05-59	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	327,00	2	CWD-D			

		Zielona	12-26-1-05-69	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	386,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	386,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-n -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-p -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	TWP	Zielona	12-26-1-05-69	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Zielona	12-26-1-05-69	-o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Zielona			GODZ HH8	Prace wykonywane harwesterym (8% VAT)	-----	H	10,00	391	GODZ HH8
		Zielona			GODZ HH23	Prace wykonywane harwesterym (23% VAT)	-----	H	10,00	392	GODZ HH23
UTRZ	UT-REKR	Zielona	12-26-1-05-69	-i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05-69	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Zielona	12-26-1-05-69	-i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
ZAD	Z-PIELD	Zielona	12-26-1-05-69	-i -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,01	115	FORM-ZAD
		Zielona	12-26-1-05-69	-i -00	GODZ IZS	Godz. transp. ind. zab. siałką	1	H	1,00	126	ZAB SIAT
		Zielona	12-26-1-05-69	-i -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siałką	1	TSZT	0,01	126	ZAB SIAT

**Legenda:**

**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich**

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach**

Lp.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez gl. Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
2	mszysto-czernicowa	MSZC	II	III	IV	V
	zadarniona	ZAD				
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

**Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:**

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przepletający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności pod-**

**czas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoc, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane nality drzew i krzewów, odrosła	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i ciemiste)	robinia akadajowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni upraw/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przekształć	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ustalenia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym - całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, osika, oska, robinia akadajowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
- Krzewy i krzewinki: bez czarna, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jaszczółka, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
- Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoc, osiet, pokrzywa, powoj, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.