
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 130901121
Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného
kameňom vo vykopávkach m3 2,808
" vybúranie pôvodných základových pätiek požiarneho
schodiska "
1,80*0,60*1,35 1,458
1,00*1,00*1,35 1,350
Súčet 2,808

2 132301201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 24,094
" výkop pre základy požiarneho schodiska - od kóty -0,550 po
-1,600 "
3,50*1,70*1,05 6,248
3,00*1,70*1,05+3,345*1,45*1,05 10,448
2,70*1,80*1,05*2 10,206

-2,808                                " odpočet búraných konštrukcií
pôvodných základov " -2,808
Súčet 24,094

3 132301209
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm
zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4 m3 24,094

4 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 6,944
" prebytočný výkopok "
6,944 6,944
Súčet 6,944

5 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých
ďalšich a začatých 1000 m m3 13,888
6,944*2 13,888
Súčet 13,888

6 162501212
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 2,808
2,808 2,808
Súčet 2,808

7 162501213

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.5-7, do 100 m3, príplatok k cene za každých
ďalšich a začatých 1000 m m3 5,616
2,808*2 5,616
Súčet 5,616

8 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

m3 6,944

9 167101151
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3

m3 2,808
10 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,752

" prebytočný výkopok "  6,944+2,808 9,752
Súčet 9,752
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

11 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné t 19,238
6,944*1,80+2,808*2,40 19,238
Súčet 19,238

12 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií
(17 09), ostatné t 0,000

13 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 19,958
" obsyp základov požiarneho schodiska /materiál výkopok/ "
26,902 26,902
-6,944                         " odpočet objemu základov " -6,944
Súčet 19,958

2 Zakladanie

14 274313711
Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30 - XC2-(SK)-Cl
0,4-Dmax 16-S3 m3 6,944
" základové pásy - betonáž do debnenia "
2,50*0,60*1,05 1,575
2,50*0,60*1,05+1,985*0,45*1,05 2,513
1,70*0,80*1,05*2 2,856
Súčet 6,944

15 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie - dielce m2 28,025
(2,50+0,60)*2*1,05 6,510
(2,95+2,295)*2*1,05 11,015
(1,70+0,80)*2*1,05*2 10,500
Súčet 28,025

16 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie - dielce m2 28,025

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

17 311234511

Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P 15
na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50
(300x250x238) m3 0,900
" domurovanie obvodového muriva - výmena fasádnych
otvorových výplní - pohľad Z "
" 4.NP. "
0,75*2,00*0,30*2 0,900
Súčet 0,900

18 317121251
Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do
pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm ks 16,000
" preklady KPP - Statika v.č.Skl.3.NP. "
" 3.NP. "
" pozn.j - ozn.d "  4 4,000
" pozn.f - ozn.f "  6 6,000
Medzisúčet 10,000
" preklady KP23,8 - Statika v.č.Skl.4.NP. "
" 4.NP. "
" pozn.j - ozn.c "  6 6,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Medzisúčet 6,000
Súčet 16,000

19 596460001300
Keramický preklad POROTHERM KP 7, lxšxv 1500x70x238
mm ks 6,000

5,94059405940594 * 1,01 6,000

20 596460000500
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxšxv
1750x120x65 mm ks 4,000

21 596460000700
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, lxšxv
2250x120x65 mm ks 6,000

22 317165101
Prekladový trámec napr. YTONG šírky 125 mm, výšky 124
mm, dĺžky 1150 mm ks 25,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive "
" 2.NP. "  1 1,000
" 4.NP. "  2 2,000
Medzisúčet 3,000
" dizpozičné zmeny pôvodných priestorov - preklady v
nenosnom a priečkovom murive "
" 3.NP. "  2 2,000
Medzisúčet 2,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive nad prestupmi
/svetlosť otvoru od 450mm/ "
" 2.NP. "
" prestup 500x500mm "  4 4,000
" prestup 650x300mm "  1 1,000
" prestup 600x600mm "  1 1,000
" prestup 600x300mm "  1 1,000
" prestup 800x550mm "  2 2,000
" prestup 850x300mm "  1 1,000
" prestup 800x400mm "  1 1,000
Medzisúčet 11,000
" 3.NP. "
" prestup 650x400mm "  1 1,000
" prestup 500x600mm "  1 1,000
" prestup 750x600mm "  1 1,000
" prestup 885x710mm "  2 2,000
" prestup 830x300mm "  2 2,000
" prestup 830x600mm "  1 1,000
Medzisúčet 8,000
" 4.NP. "
" prestup 630x450mm "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
Súčet 25,000

23 317165102
Prekladový trámec napr. YTONG šírky 125 mm, výšky 124
mm, dĺžky 1300 mm ks 48,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive "
" 2.NP. "  20 20,000
" 3.NP. "  10 10,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" 4.NP. "  6 6,000
Medzisúčet 36,000
" dizpozičné zmeny prístavba - preklady v nenosnom a
priečkovom murive "
" 2.NP. "  2 2,000
Medzisúčet 2,000
" dizpozičné zmeny pôvodných priestorov - preklady v
nenosnom a priečkovom murive "
" 3.NP. "
" 4.NP. "  4 4,000
Medzisúčet 4,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive nad prestupmi
/svetlosť otvoru od 450mm/ "
" 2.NP. "
" prestup 1035x300mm "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
" 3.NP. "
" prestup 1000x600mm "  1 1,000
" prestup 900x600mm "  1 1,000
" prestup 1150x600mm "  1 1,000
" prestup 1025x600mm "  1 1,000
" prestup 1135x600mm "  1 1,000
Medzisúčet 5,000
Súčet 48,000

24 317165103
Prekladový trámec napr. YTONG šírky 125 mm, výšky 124
mm, dĺžky 1500 mm ks 3,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive "
" 3.NP. "  1 1,000
" 4.NP. "  1 1,000
Medzisúčet 2,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive nad prestupmi
/svetlosť otvoru od 450mm/ "
" 3.NP. "
" prestup 1300x600mm "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
Súčet 3,000

25 317165104
Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm,
dĺžky 1750 mm ks 10,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive "
" 2.NP. "  3 3,000
" 4.NP. "  6 6,000
Medzisúčet 9,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive nad prestupmi
/svetlosť otvoru od 450mm/ "
" 3.NP. "
" prestup 1450x600mm "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
Súčet 10,000

26 317165105
Prekladový trámec napr. YTONG šírky 125 mm, výšky 124
mm, dĺžky 2000 mm ks 4,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" preklady v nenosnom a priečkovom murive "
" 3.NP. "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive nad prestupmi
/svetlosť otvoru od 450mm/ "
" 3.NP. "
" prestup 1600x600mm "  2 2,000
" prestup 1600x300mm "  1 1,000
Medzisúčet 3,000
Súčet 4,000

27 317165106
Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm,
dĺžky 2250 mm ks 6,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive "
" 4.NP. "  4 4,000
Medzisúčet 4,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive nad prestupmi
/svetlosť otvoru od 450mm/ "
" 3.NP. "
" prestup 1800x600mm "  1 1,000
" prestup 1950x600mm "  1 1,000
Medzisúčet 2,000
Súčet 6,000

28 317165107
Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm,
dĺžky 2500 mm ks 3,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive "
" 3.NP. "  1 1,000
" 4.NP. "  1 1,000
Medzisúčet 2,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive nad prestupmi
/svetlosť otvoru od 450mm/ "
" 2.NP. "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
Súčet 3,000

29 317165108
Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm,
dĺžky 2750 mm ks 3,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive "
" 3.NP. "  2 2,000
Medzisúčet 2,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive nad prestupmi
/svetlosť otvoru od 450mm/ "
" 3.NP. "
" prestup 2550x600mm "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
Súčet 3,000

30 317165109
Prekladový trámec napr. YTONG šírky 125 mm, výšky 124
mm, dĺžky 3000 mm ks 8,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive "
" 2.NP. "  2 2,000
" 3.NP. "  2 2,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" 4.NP. "  1 1,000
Medzisúčet 5,000
" dizpozičné zmeny prístavba - preklady v nenosnom a
priečkovom murive "
" 2.NP. "  2 2,000
Medzisúčet 2,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive nad prestupmi
/svetlosť otvoru od 450mm/ "
" 3.NP. "
" prestup 2550x600mm "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
Súčet 8,000

31 317165127
Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm,
dĺžky 2500 mm ks 2,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive "
" 3.NP. "  2 2,000
Súčet 2,000

32 317165300
Nenosný preklad napr. YTONG šírky 75 mm, výšky 249 mm,
dĺžky 1250 mm ks 5,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive "
" 1.NP.-5.NP "  5 5,000
Súčet 5,000

33 317165301
Nenosný preklad napr. YTONG šírky 100 mm, výšky 249
mm, dĺžky 1250 mm ks 12,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive "
" 2.NP. "  3 3,000
" 4.NP. "  3 3,000
Medzisúčet 6,000
" dizpozičné zmeny pôvodných priestorov - preklady v
nenosnom a priečkovom murive "
" 3.NP. "  2 2,000
" 4.NP. "  3 3,000
Medzisúčet 5,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive nad prestupmi
/svetlosť otvoru od 450mm/ "
" 4.NP. "
" prestup 630x450mm "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
Súčet 12,000

34 317165311
Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm,
dĺžky 2500 mm ks 1,000
" preklady v nenosnom a priečkovom murive "
" 1.NP. "  1 1,000
Súčet 1,000

35 317941121
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I,
IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm t 0,560
" oceľové nadotvorové preklady "
" 1.NP. "
" nosník Nx U120 dl.2,10m - 2ks "  56,28 56,280
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Medzisúčet 56,280
" 3.NP. Statika v.č.Skl.3.NP. "
" nosník N1 U120 dl.2,40m - 2ks "  64,32 64,320
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  56,28 56,280
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  56,28 56,280
Medzisúčet 176,880
" 4.NP. Statika v.č.Skl.4.NP. "
" nosník N1 U120 dl.1,70m - 2ks "  45,56 45,560
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  56,28 56,280
" nosník N3 U120 dl.1,80m - 6ks "  144,72 144,720
" nosník N11 U120 dl.2,00m - 3ks "  80,40 80,400
Medzisúčet 326,960
(56,28+176,88+326,96)*0,001 0,560
Medzisúčet 0,560

36 317941125
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive)  I,
IE,U,UE,L č.24 a viac alebo výšky nad 220 mm t 0,417
" oceľové nadotvorové preklady "
" 3.NP. Statika v.č.Skl.3.NP. "
" nosník N3 U260 dl.5,50m - 2ks "  416,90 416,900
Medzisúčet 416,900
416,90*0,001 0,417
Medzisúčet 0,417

37 1338435050
Tyče oceľové prierezu U 120 mm, ozn. S235JR (11 375)
valcované za tepla t 0,605
" oceľové nadotvorové preklady "
" 1.NP. Statika v.č.x "
" nosník Nx U120 dl.2,10m - 2ks "  56,28 56,280
Medzisúčet 56,280
" 3.NP. Statika v.č.4 "
" nosník N2 U120 dl.2,40m - 2ks "  64,32 64,320
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  56,28 56,280
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  56,28 56,280
Medzisúčet 176,880
" 4.NP. Statika v.č.Skl.4.NP. "
" nosník N1 U120 dl. 1,70 m - 2ks "  45,56 45,560
" nosník N2 U120 dl.2,10m - 2ks "  56,28 56,280
" nosník N3 U120 dl.1,80m - 6ks "  144,72 144,720
" nosník N11 U120 dl. 2,00 m - 3ks "  80,40 80,400
Medzisúčet 326,960
(56,28+176,88+326,96)*0,08               " stratné " 44,810
Medzisúčet 44,810
(56,28+176,88+326,96+44,81)*0,001 0,605
Medzisúčet 0,605

38 1348401060
Tyče oceľové prierezu U 260 mm, ozn. S235JR (11 375)
valcované za tepla t 0,450
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" oceľové nadotvorové preklady "
" 3.NP. Statika v.č.Skl.3.NP. "
" nosník N3 U260 dl.5,50m - 2ks "  416,90 416,900
Medzisúčet 416,900
416,90*0,08                    " stratné " 33,352
Medzisúčet 33,352
(416,90+33,352)*0,001 0,450
Medzisúčet 0,450

39 340238238
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami
YTONG (300x499x249) m2 10,768
" úprava otvorov po dispozičných zmenách v pôvodných
priestoroch "
" 1.NP. "
" pozn.a "  (1,45*0,335+0,15*1,405)*2 1,393
Medzisúčet 1,393
" 3.NP. "
" pozn.j "  (1,25*1,05+1,00*0,25)*2 3,125
" pozn.o "  (1,25*1,05+1,00*0,25)*2 3,125
Medzisúčet 6,250
" 4.NP. "
" pozn.o "  (1,25*1,05+1,00*0,25)*2 3,125
Medzisúčet 3,125
Súčet 10,768

40 340239233
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami napr.
YTONG (100x599x249 mm) m2 7,114
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov -  zamurovanie
otvorov po vybúraných oknách a balkónových dverách "
" 4.NP. "
1,20*1,95*2 4,680
Medzisúčet 4,680
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov -  zamurovanie
dverných otvorov pri výmene zárubní "
" 3.NP. "
0,95*2,15-0,80*2,02 0,427
1,10*2,15-0,90*2,02 0,547
1,875*2,15-1,55*2,02 0,900
Medzisúčet 1,874
" 4.NP. "
1,20*2,15-1,00*2,02 0,560
Medzisúčet 0,560
Súčet 7,114

41 340239234
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami napr.
YTONG (125x599x249 mm) m2 13,166
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov -  zamurovanie
otvorov po vybúraných oknách a balkónových dverách "
" 3.NP. "
1,20*1,95*1+1,20*0,90*1+0,76*0,75*1+0,87*2,62*1 6,269
Medzisúčet 6,269
" 4.NP. "
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

0,80*1,01*1+1,20*0,90*1+0,87*2,62*1 4,167
Medzisúčet 4,167
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov -  zamurovanie
dverných otvorov pri výmene zárubní "
" 3.NP. "
0,76*2,05-0,70*2,02 0,144
(1,10*2,05-0,90*2,02)*2 0,874
1,05*2,10-0,70*2,02 0,791
1,05*2,10-0,80*2,02 0,589
Medzisúčet 2,398
" 4.NP. "
1,00*2,15-0,90*2,02 0,332
Medzisúčet 0,332
Súčet 13,166

42 340239235
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami napr.
YTONG (150x599x249 mm) m2 2,489
" zamurovanie otvorov po vybúraných oknách a balkónových
dverách pôvodná časť "
" 3.NP. "
0,95*2,62 2,489
Súčet 2,489

43 340239238
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami napr.
YTONG (300x499x249) m2 13,275
" úprava otvorov po dispozičných zmenách v pôvodných
priestoroch "
" 3.NP. "
" pozn.f "  ((2,20*1,00-1,70*1,00)+2,20*1,00)*2 5,400
" pozn.l "  1,05*2,15*2 4,515
Medzisúčet 9,915
" 4.NP. "
" pozn.n "  1,60*1,05*2 3,360
Medzisúčet 3,360
Súčet 13,275

44 342272101
Obmurovka z tvárnic napr. YTONG hr. 75 mm P2-500
hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599mm) m2 311,745
" obmurovanie inštalácií /alt.sádrokartónové konštrukcie/ -
ozn.o/5 "
" 2.NP. "
" m.č.230 "  (0,15+0,52)*3,86 2,586
" m.č.234,235 "  (0,225+0,15)*3,86 1,448
" m.č.238 "  (0,15+0,355)*3,86 1,949
" m.č.210 "  (1,20+0,39)*3,86 6,137
" m.č.209 "  1,70*3,86 6,562
" m.č.206 "  (0,15+0,225)*3,86 1,448

" m.č.204 "
(1,80+0,55)*3,86+0,40*3,50+(0,20+0,15+0,35)*3,86 13,173
" m.č.222 "  (0,225+0,46)*3,86 2,644
" m.č.220 "  (0,325+0,40)*3,86 2,799
" m.č.224,225 "  (0,15*2+0,45)*3,86+(0,40*2+0,30)*3,86 7,141
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.218 "  (0,225*2+0,46)*3,86 3,513
" m.č.219 "  (0,225*2+0,14)*3,86 2,277
" m.č.215 "  (0,175+0,10)*3,86 1,062
" m.č.214 "  (0,225*2+0,15)*3,86+(0,225*2+0,15)*3,86 4,632
Medzisúčet 57,371
" 3.NP. "
" m.č.310,311 "  (0,15*2+0,30)*3,85 2,310
" m.č.307 "  (0,15+0,225)*3,85 1,444
" m.č.305 "  1,715*3,85 6,603
" m.č.304 "  (0,65+0,55)*3,85 4,620
" m.č.308 "  (0,15*2+0,30)*3,85 2,310
" m.č.319 "  (0,15*2+0,30)*3,85 2,310
" m.č.321 "  (0,41+0,335)*3,85 2,868
" m.č.322 "  (0,69*2+0,40)*3,85 6,853
" m.č.320 "  (0,15*2+0,30)*3,85+(0,675+3,40)*3,85 17,999

" m.č.316 "
(0,175+0,38)*3,97+(0,15*2+0,30)*3,85+(2,175+0,60)*3,97 15,530
" m.č.317 "  (0,25+0,725)*3,97 3,871
" m.č.315 "  (0,25+0,50)*3,97 2,978

" m.č.314 "
(0,225+0,525)*3,85+(0,225+0,44)*3,85+(0,225*2+0,60)*3,8
5+(0,15*2+0,30)*3,85 11,800
" m.č.313 "  (0,15*2+0,35)*3,85+(0,10+0,175)*3,85 3,561
" m.č.337 "  (0,70+1,165)*3,60 6,714
" m.č.339 "  2,225*3,60 8,010
" m.č.338 "  (0,25+0,225*2)*3,60 2,520
Medzisúčet 102,301
" 4.NP. "
" m.č.405 "  (0,15*2+0,30)*4,05 2,430
" m.č.404 "  (0,54+1,05)*4,05 6,440
" m.č.408a "  (0,15+0,225)*4,05 1,519
" m.č.409,408 "  (0,15*2+0,30)*4,05 2,430
" m.č.408,408a "  (5,20+0,85)*4,05 24,503
" m.č.409,412 "  (0,15*2+0,30)*3,60 2,160
" m.č.412 "  (0,15*2+0,30)*3,60*2 4,320
" m.č.414 "  (0,15*2+0,30)*3,60+(0,10+0,425)*3,60 4,050
" m.č.414-416 "  (2,96+2,905)*4,17 24,457
" m.č.429,428 "  (0,15*2+0,30)*3,60 2,160

" m.č.413 "
(0,15*2+0,30)*3,60+(0,15*2+0,575)*3,60+(0,15+0,30)*3,60 6,930
" m.č.420 "  (0,35+1,25)*3,60 5,760
" m.č.434 "  1,94*3,60 6,984
" m.č.435 "  (0,85+1,10)*3,60+(0,25+0,225*2)*3,60 9,540
" m.č.436 "  3,00*3,60 10,800
Medzisúčet 114,483
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Súčet 274,155
" obmurovanie stupačiek schodisko "
(1,97+0,35)*3,85*5-0,70*2,02*5 37,590
Súčet 37,590
274,155+37,59 311,745
Súčet 311,745

45 342272102
Priečky z tvárnic napr .YTONG hr. 100 mm P2-500
hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599mm) m2 139,462
" 1.NP. "
2,40*3,21-1,60*2,495 3,712
Medzisúčet 3,712
" 2.NP. - od kóty +3,480 po +7,340 resp. po vodorovné
nosné konštrukcie prievlakov "
1,70*3,84-0,70*2,12 5,044
1,20*3,84-0,70*2,12 3,124
1,40*3,84-0,70*2,12 3,892
0,90*3,84*2 6,912
Medzisúčet 18,972
" 4.NP. - od kóty +11,620 po +15,220,  +15,790  resp. po
vodorovné nosné konštrukcie prievlakov "
6,285*4,05-0,63*0,45 25,171
(0,475+1,35)*4,05 7,391
2,56*4,17 10,675
2,30*4,17-1,00*2,12 7,471
2,50*3,60-0,70*2,12 7,516
1,10*3,60-0,70*2,12 2,476
3,00*3,60-3,00*2,10 4,500
3,00*4,05-3,00*2,10 5,850
Medzisúčet 71,050
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov "
" 3.NP. "
(1,85+1,36)*3,75-0,60*2,02*2 9,614
Medzisúčet 9,614
" 4.NP. "
4,45*3,75*2-0,60*2,02 32,163
0,85*3,75*2-0,60*2,02*2 3,951
Medzisúčet 36,114
Súčet 139,462

46 342272103
Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 125 mm P2-500
hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599mm) m2 1 307,587
" 2.NP. - od kóty +3,480 po +7,340 resp. po vodorovné
nosné konštrukcie prievlakov "
3,265*3,86*5-0,80*2,12*2-0,70*2,12-0,30*0,30*2 57,959
8,76*3,86-0,90*2,12-0,90*3,90-0,80*2,12-0,30*0,30*2 26,520

(5,70+3,00)*3,41-0,90*(2,12+0,94)-5,00*0,94-0,40*0,30-0,8
5*0,30-0,65*0,30-0,30*0,30-1,035*0,71 20,818
(5,80+0,815)*3,86-1,00*2,12-0,80*0,55*2-0,30*0,50*2 22,234
1,50*3,86-1,50*2,96 1,350
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

(1,925+2,00)*3,86-0,80*3,90 12,031
6,01*3,86-0,90*2,12-0,60*0,60-0,40*0,40 20,771
5,80*3,86-0,50*0,50-0,80*0,40 21,818
5,70*3,86-0,80*2,12-0,90*(2,12+0,94)-0,40*0,40-0,50*0,50 17,142
4,075*3,41+1,925*3,86-0,80*2,12-0,40*0,40 19,470
(3,55+0,45)*3,86-0,90*(2,12+0,94)-0,40*0,40 12,526
4,30*3,86-0,50*0,50*2 16,098
5,75*3,86-1,00*2,12-0,60*0,30 19,895

(1,375+1,05+8,725+0,175)*3,86-1,00*2,12-0,40*0,40*3-0,4
0*0,30 40,995
2,59*3,86 9,997
5,025*3,86-0,40*0,40-0,30*0,30 19,147
3,485*3,86-0,40*0,40 13,292
5,625*3,41-0,90*2,12-0,40*0,40-0,30*0,30*2 16,933
2,925*3,41-1,00*2,12-0,40*0,30 7,734

(6,20+1,625)*3,86-0,90*2,12*2-0,90*(2,12+0,94)-0,40*0,30*
2 23,395
3,15*3,86-0,40*0,30 12,039
5,725*3,86-0,90*(2,12+0,94)-0,40*0,40 19,185
1,77*3,86-0,80*2,12 5,136
5,725*3,86-0,90*(2,12+0,94) 19,345
(3,98+0,50)*3,86-0,30*0,30*2 17,113
7,61*(3,48-2,12)-0,90*0,94-2,60*0,94*2 4,616
(1,51*3,86-1,51*2,96)*2 2,718
Medzisúčet 480,277
" 3.NP. - od kóty +7,560 po +11,400 resp. po vodorovné
nosné konštrukcie prievlakov "
(1,585+0,54)*3,40 7,225
2,425*3,85*2-0,80*2,12-0,35*0,50-0,40*0,40-1,60*0,60 15,682
4,35*3,85-0,80*2,12-1,60*0,60 14,092
2,06*3,85-1,20*2,94 4,403
2,61*3,40-0,90*2,12 6,966
2,785*3,85-1,80*0,60 9,642
6,41*3,85-0,90*2,12-0,885*0,71 22,142
5,86*3,85-1,95*0,60 21,391
3,00*3,85-1,10*(2,12+0,92)-0,95*1,99 6,316
5,785*3,85-(1,25+0,125+3,65)*1,99-0,75*0,60-0,90*0,60 11,283
3,00*3,40-1,10*(2,12+0,92)-0,885*0,71 6,228

5,70*3,40-1,10*(2,12+0,92)-2,70*1,99-0,65*0,40-0,83*0,30*
2 9,905
3,175*3,97-0,40*0,60-0,50*0,60 12,065
4,725*3,85 18,191
3,175*3,97-0,90*(2,12+0,92)*2-1,00*0,60 6,533
4,825*3,85-0,40*0,60*2 18,096

8,635*3,97-0,90*(2,12+0,92)*2-1,10*2,12-2,15*0,92-1,00*0,
60-0,83*0,60 23,401
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

0,35*3,97+5,625*3,85-0,90*2,12-1,30*0,60 20,358
7,35*3,85+0,40*3,40+5,15*3,97-1,45*0,60-2,55*0,60 47,703
(7,35+0,35)*3,85-1,80*1,99-2,70*1,99-1,10*(2,12+0,92) 17,346
(2,30*3,85-2,30*2,94)*2 4,186
Medzisúčet 303,154
" 4.NP. - od kóty +11,620 po +15,220,+15,790 resp. po
vodorovné nosné konštrukcie prievlakov "
2,175*4,05-0,63*0,45 8,525
2,65*4,05 10,733
3,605*4,05-0,90*2,12 12,692
5,70*3,60-0,70*2,12-0,90*2,12-1,25*1,92 14,728
2,45*4,05-0,90*2,12 8,015
5,80*4,05 23,490
5,85*3,60 21,060
5,88*3,60-1,50*(2,12+0,43) 17,343
2,375*4,17+6,176*4,17-1,40*2,12-0,90*2,12 30,782
4,05*4,17*2 33,777
5,725*3,60*2 41,220
5,50*3,60 19,800
10,435*3,60-0,90*2,12*4-1,95*0,93*4 22,680
7,35*3,60-0,90*2,12 24,552
0,60*4,17*2+0,85*3,60+5,70*3,60 28,584
1,30*3,15+4,40*3,15-0,80*2,12 16,259
(9,715+0,35)*3,60-2,62*1,65-1,50*(2,12+0,43) 28,086
3,475*3,60-1,425*(2,12+0,93) 8,164
1,585*4,05-1,585*3,00 1,664
2,50*3,60-2,50*3,00 1,500
Medzisúčet 373,654
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov "
" 3.NP. "

(1,76+0,90+2,775+1,10)*3,75-0,70*2,02-1,15*0,60-1,025*0,
60-1,135*0,60 21,106
(3,675+2,60)*3,60 22,590
3,675*3,60 13,230
(4,475+1,73)*3,60+0,40*3,05 23,558
(2,40*3,75-2,40*2,79)*2 4,608
" pozn.ff "  2,44*3,05-0,90*2,02-0,70*2,02*2 2,796
Medzisúčet 87,888
" 4.NP. "
2,20*3,75 8,250
3,85*3,75-0,80*2,95 12,078
(3,50+0,15)*3,75 13,688
(1,805+1,835)*3,75 13,650
1,20*2,05-1,00*2,02 0,440
" pozn.m "  (1,915+2,24+2,39)*3,05-0,90*2,02*3 14,508
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Medzisúčet 62,614
Súčet 1 307,587

47 342272104
Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na
MVC a maltu YTONG (150x249x599) m2 4,950
" 4.NP. - od kóty +11,620 po +15,220 resp. po vodorovné
nosné konštrukcie prievlakov "
1,375*3,60 4,950
Súčet 4,950

48 342948112 Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám m 328,250
" 2.NP. "
3,86*24 92,640
Medzisúčet 92,640
" 3.NP. "

3,60*2+3,75*10+3,05*4+3,84*11+3,39*1+2,02*2+2,10*4+2,
05*6 127,270
Medzisúčet 127,270
" 4.NP. "
3,75*9+3,05*6+4,05*3+3,60*10+2,02*2+2,05*2 108,340
Medzisúčet 108,340
Súčet 328,250

49 342948113 Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám m 98,380
" 2.NP. "
3,41*8+3,86*3 38,860
Medzisúčet 38,860
" 3.NP. "
3,39*6+3,84*2 28,020
Medzisúčet 28,020
" 4.NP. "
3,15*10 31,500
Medzisúčet 31,500
Súčet 98,380

50 342948115 Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou m 468,496
" š.100 mm "
" 1.NP. "
3,21*2 6,420
Medzisúčet 6,420
" 2.NP. "
1,70+1,20+1,40+0,90*2 6,100
Medzisúčet 6,100
" 3.NP. "
1,85+1,36 3,210
Medzisúčet 3,210
" 4.NP. "
6,285+0,475+1,35+2,56+2,30+2,50+1,10+3,00*2 22,570
4,45+0,85*2 6,150
Medzisúčet 28,720
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" š.125 mm "
" 2.NP. "

3,265*5+8,76+5,70+3,00+5,80+0,815+1,50+1,925+2,00+6,
01+5,80+5,70+4,075+1,925+3,55+0,45+4,30+5,75+1,375+
1,05+8,725+0,175+2,59+5,025+3,485+5,625 111,435

2,925+6,20+1,625+3,15+5,725+1,77+5,725+3,98+0,50+7,6
1+1,51*2 42,230
Medzisúčet 153,665
" 3.NP. "

1,585+0,54+2,425+4,35+2,06+2,61+2,785+6,41+5,86+3,00
+5,785+3,00+5,70+3,175+4,725+3,175+4,825+8,635+0,35
+5,625+7,35+0,40+5,15 89,520

7,35+0,35+2,30*2+1,76+0,90+2,775+1,10+3,675+2,60+3,6
75+4,475+1,73+2,40*2+2,44 42,230
Medzisúčet 131,750
" 4.NP. "

2,175+2,65+3,605+5,70+2,45+5,80+5,85+5,88+2,375+6,17
6+4,05*2+5,725*2+5,50+10,435+7,35+0,60+0,85+5,70+1,3
0+4,40+9,715+0,35 108,411

3,475+1,585+2,50+2,20+3,85+3,50+0,15+1,805+1,835+1,2
0+1,915+2,44+2,39 28,845
Medzisúčet 137,256
" š.150 mm "
" 4.NP. "
1,375 1,375
Medzisúčet 1,375
Súčet 468,496

51 389381001 Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií m3 3,821
" dobetónovanie drážok a uloženia dodatočne osadzovaných
oceľových prekladov "
" 1.NP. Statika v.č.Skl.1.NP. "
" preklad Nx2 "  2,10*0,25*0,50+0,50*0,25*0,10*2 0,288
Medzisúčet 0,288
" 3.NP. Statika v.č.Skl.3.NP. "
" preklad N3 "  5,50*0,35*0,66*1+0,66*0,25*0,10*2 1,304
" preklad N1 "  2,40*0,25*0,45+0,45*0,25*0,10*2 0,293
" preklad N2 "  2,10*0,25*0,50+0,50*0,25*0,10*2 0,288
" preklad N2 "  2,10*0,25*0,45+0,45*0,25*0,10*2 0,259
Medzisúčet 2,144
" 4.NP. Statika v.č.5 "
" preklad N1 "  1,70*0,25*0,45+0,45*0,25*0,10*2 0,214
" preklad N2 "  2,10*0,25*0,60+0,60*0,25*0,10*2 0,345
" preklad N3 "  1,80*0,25*0,50*2+0,50*0,25*0,10*4 0,500
" preklad N11 "  2,00*0,25*0,60+0,60*0,25*0,10*2 0,330
Medzisúčet 1,389
Súčet 3,821
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

52 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a
konštrukcií m2 501,310
" 2.NP. "
1,25*2,04*18+1,45*2,90+2,42*2,04+2,08*2,04+1,06*2,90 62,359

1,561*2,96*4+1,50*2,96*2+1,44*2,95+1,48*2,18+0,94*0,90
*14+5,00*0,94*2+2,60*0,94*4 65,857
Medzisúčet 128,216
" 3.NP. "

3,25*1,97*3+3,50*1,97*2+2,08*1,97+1,06*2,94+2,08*2,94+
2,44*1,97+1,25*1,97*2+0,90*1,97+1,45*2,94+1,10*1,97+1,
40*1,97*7 83,568
3,20*1,50*2+3,00*1,50*2 18,600
2,40*2,94*4+2,30*2,94*4+1,44*2,94+1,48*2,18 62,732
(1,80+2,70*2+5,025+0,95)*1,99*2 52,437

0,90*0,92*4+1,10*0,92*8+1,20*0,92*2+2,30*0,92*2+2,40*0,
92*2+2,15*0,92*2 26,220
Medzisúčet 243,557
" 4.NP. "

1,25*1,96*8+3,25*1,96+3,50*1,96+2,44*1,96+2,08*2,95+1,
06*2,95+1,45*2,90 51,080
1,48*2,18+1,44*2,02+2,50*2,95*2+3,00*2,02*4+2,62*1,65*
2

53,771
1,95*0,93*8+1,50*0,43*4+1,585*0,93*2+2,50*0,93*2 24,686
Medzisúčet 129,537
Súčet 501,310

53 612403399
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek
šírky ryhy m2 120,000
" vyspravenie podkladu pod vnútorné omietky stien po hrubej
montáži rozvodov elektro, zdravotechniky a vykurovania "
" 2.NP. "  45,00 45,000
" 2.NP. "  45,00 45,000
" 4.NP. "  30,00 30,000
Súčet 120,000

54 612465110
Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový
Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie m2 2 008,490
5374,301-120,00-3245,811 2 008,490
Súčet 2 008,490

55 612465114
Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT,
Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) m2 3 253,235
" na podklade muriva z pórobet.tvárnic /obmurovky a priečky/
"
(7,424+153,054+1307,587)*2+274,155 3 210,285
" domurovanie z pórobet.tvárnic "

6,25+4,68+1,874*2+0,56*2+6,269+4,167+0,144*2+0,332*2
+2,489+13,275 42,950
Súčet 3 253,235

56 612465115
Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný
náter Baumit BetonKontakt m2 120,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" na podklade betónových konštrukcií "
" 2.NP.-4.NP. "  120,00 120,000
Súčet 120,000

57 612465182
Vnútorná omietka stien štuková napr. BAUMIT, strojné
miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaInterior hr.3 mm m2 4 894,537

" na ploche omietok nových a pôvodných konštrukcií "
7,424+1723,197+1839,499+1804,181+37,59 5 411,891

" odpočet plochy keramického obkladu na nových
konštrukciách "  -(189,441+43,501+154,309) -387,251

" odpočet plochy keramického obkladu na pôvodných
konštrukciách "  -(57,662+72,441) -130,103
Súčet 4 894,537

58 612465204

Vnútorná omietka stien napr. BAUMIT, vápennocementová,
strojné nanášanie, Baumit Duo omietka  (Baumit DuoPutz)
hr.10 mm m2 5 411,891
" 1.NP. "
" chodba "  (2,40*3,21-1,60*2,495)*2 7,424
Medzisúčet 7,424
" 2.NP. - na nových a pôvodných murovaných konštrukciách
/2.etapa/ "
" m.č.203 "
(8,405+2,325)*2*3,84-1,48*2,18-1,45*2,90-0,80*1,97-1,51*
2,96-1,44*2,95 64,681
(1,44+2*2,96)*0,15+(1,48+2*2,18)*0,25+(1,45+2*2,90)*0,20 4,014

" m.č.204 "
(5,95+6,285)*2*3,84-0,90*1,97-1,25*2,105*2+(1,25+2*2,10
5)*0,20*2 89,113

" m.č.205 "
(6,31+1,51)*2*3,84-1,51*2,96*2-0,90*3,84-1,50*2,96-0,70*1
,97-0,90*1,97 40,070

" m.č.223 "
(2,875+13,91)*2*3,84-1,51*2,96-0,80*1,97*9-0,90*(1,97+0,
94)*2-2,60*0,94*2 100,129
" m.č.206 "  (3,92+1,51)*2*3,84-0,70*1,97 40,323

" m.č.207 "
(1,20+1,30)*2*3,84-0,90*3,84-0,70*1,97*2-0,60*1,97+3,84*
0,125*2 12,764
" m.č.208 "  (1,70+2,315)*2*3,84-0,70*1,97-0,60*1,97 28,274
" m.č.209 "  (1,70+0,875)*2*3,84-0,60*1,97 18,594
" m.č.210 "  (1,20+1,45)*2*3,84-0,60*1,97 19,170
" m.č.211 "  (1,40+1,59)*2*3,84-0,70*1,97-0,60*1,97 20,402
" m.č.212 "  (1,40+1,575)*2*3,84-0,60*1,97 21,666

" m.č.213 "
(11,50+3,55)*2*3,84-1,50*2,96-0,80*(1,97+0,94)*3-1,00*1,9
7-0,80*1,97-5,00*0,94 95,914

" m.č.214 "
(6,285+3,35+0,225)*2*3,84-0,80*3,84-0,80*(1,97+0,94)-0,8
0*1,97-2,42*2,04+(2,42+2*2,04)*0,20 65,112
" m.č.215 "  (1,925+1,875)*2*3,84-0,80*3,84+0,125*2*3,84 27,072
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.216 "
(4,235+5,70)*2*3,84-0,70*1,97-0,80*(1,97+0,94)-0,80*1,97-
1,25*2,04*3+(1,25+2*2,04)*0,20*3 66,566
" m.č.217 "  (1,925+1,975)*2*3,84-0,70*1,97 28,573

" m.č.218 "
(4,215+5,025+0,225)*2*3,84-0,80*1,97-0,90*0,94-1,25*2,04
*2+(1,25+2*2,04)*0,20 66,235

" m.č.219 "
(1,975+1,925)*2*3,84+0,225*3,85*2-0,70*1,97-1,25*2,04+(
1,25+2*2,04)*0,20 28,822
" m.č.220 "  (4,025+2,59)*2*3,84-0,80*1,97 49,227
" m.č.221 "  (2,325+2,59)*2*3,84-1,00*1,97 35,777
" m.č.222 "  (3,50+2,59)*2*3,84-0,90*1,97*2 43,225

" m.č.224,225 "
(3,185+8,65)*2*3,84+0,275*3,39*4+(0,40+0,225)*2*3,84-0,
90*1,97*3 94,103

" m.č.226 "
(3,185+5,025)*2*3,84-0,80*1,97-1,25*2,04+(1,25+2*2,04)*0
,20 59,993

" m.č.227 "
(3,90+3,98)*2*3,84-0,80*(1,97+0,94)-1,25*2,04*2+(1,25+2*
2,04)*0,20*2 55,222

" m.č.228 "
(3,075+1,77+0,70)*2*3,84-0,70*1,97-0,80*1,97-0,80*(1,97+
0,94)*2 34,975

" m.č.229 "
(3,80+3,98)*2*3,84-0,80*(1,97+0,94)-1,25*2,04*2+(1,25+2*
2,04)*0,20*2 54,454

" m.č.230 "
(1,77+2,525+0,225)*2*3,84-0,70*1,97-1,25*2,04+(1,25+2*2
,04)*0,20 31,851
" m.č.231 "  (3,15+1,20)*2*3,84-0,80*1,97 31,832

" m.č.232 "
(4,40+3,15)*2*3,84-0,80*(1,97+0,94)-2,08*2,04+(2,08+2*2,
04)*0,20 52,645

" m.č.233 "
(5,725+2,875)*2*3,84-0,80*1,97-0,70*1,97-2,60*0,94-1,06*
2,90+(1,06+2*2,90)*0,20 58,947

" m.č.234-236 "
(3,665+2,375+0,86*2)*2*3,84-0,70*1,97*2-1,25*2,04+(1,25
+2*2,04)*0,20 55,355

" m.č.237 "
(5,725+2,875)*2*3,84-0,70*1,97-0,80*1,97-2,60*0,94-1,25*
2,04+(1,25+2*2,04)*0,20 59,165

" m.č.238 "
(5,725+2,25)*2*3,84-0,80*(1,97+0,94)-1,25*2,015+(1,25+2*
2,04)*0,20 57,467

" m.č.239 "
(7,465+3,265)*2*3,84-0,60*1,97-0,80*1,97-1,25*2,04+(1,25
+2*2,04)*0,20 78,164
" m.č.240 "  (3,39+1,10)*2*3,84-0,60*1,97 33,301
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Medzisúčet 1 723,197
" 3.NP. - na nových a pôvodných murovaných konštrukciách
/2.etapa/ "
" m.č.302 "
(2,35+1,75)*2*3,60-1,55*2,02-1,50*3,60+(1,875+2*2,10)*0,
10 21,597

" m.č.304 "
(4,24+2,475)*2*3,84-1,45*2,94-1,44*2,94-1,48*2,18-0,70*1,
97-1,20*2,94 34,941
(1,45+2*2,94)*0,20+(1,48+2*2,18)*0,25+(1,20+2*1,94)*0,15 3,688
" m.č.305 "  (1,75+1,715)*2*3,84-0,70*1,97 25,232

" m.č.306 "
(3,90+2,30)*2*3,84-1,20*2,94-0,80*1,97-2,30*2,94-0,90*1,9
7+(0,90+2*1,97)*0,20 34,945

" m.č.307 "
(1,985+2,785)*2*3,84-0,80*1,97-1,25*1,97+(1,25+2*1,97)*0
,20 33,633
" m.č.308 "
(2,26+2,425)*2*3,84+0,275*3,39*2+0,225*3,84*2-0,70*1,97 38,194

" m.č.309 "
(6,925+4,625+2,30)*3,96+0,40*3,39*2+(2,05*2+2,30)*3,84 82,134

-2,30*2,84*2-0,70*1,97-0,80*1,97-1,10*(1,97+0,92)-0,885*0
,71-1,00*1,97-2,15*0,92-0,80*(1,97+0,92) -26,086
" m.č.310 "  (4,175+2,785)*2*3,84-0,80*1,97 51,877

" m.č.311 "
(1,70+3,00)*2*3,84-1,00*(1,97+0,92)*2-0,95*1,99 28,426

" m.č.312 "
(4,46+3,00)*2*3,84-1,00*(1,97+0,92)-3,65*1,99-2,40*1,97+(
2,40+2*1,97)*0,20 43,679

" m.č.313 "
(6,285+5,875)*2*3,84+0,225*2*3,84-5,025*1,99-2,70*1,99-
3,28*1,97-1,27*1,97+(3,25+2*1,97)*0,20+(1,27+02*1,97)*0,
20 73,261
" m.č.314 "
(2,30+1,635*2)*3,96+(5,70+15,00+8,65+7,35+0,35+0,30+0
,225*2+5,35)*3,84+0,40*3,39*2+(1,00*2+0,225+3,175)*3,9
5 211,795
(3,50+2*1,97)*0,20+(3,25+2*1,97)*0,20+(2,08+2*2,94)*0,20 4,518

-1,80*1,99-2,70*1,99-1,00*(1,97+0,92)-2,30*2,94-3,50*1,97
-3,25*1,97-2,08*2,94 -38,020
" m.č.315 "  (3,175+3,685)*2*3,96-0,80*(1,97+0,92)*2 49,707

" m.č.316-318 "
(7,35*2+5,875+0,175)*3,84+0,40*2*3,39+(4,60*2+5,525+0,
225)*3,96 141,594

-1,06*2,94-2,08*1,97-1,80*1,99-2,70*1,99-1,00*(1,97+0,92)
-1,00*1,97-2,15*0,92 -23,007
(1,06+2*2,94)*0,20+(2,08+2*1,97)*0,20 2,592

" m.č.319 "
(10,475*2+1,94)*3,84+0,35*3,96+1,94*0,12+0,225*2*3,85-
1,70*2,02-0,60*1,97-0,80*1,97*3+(1,70+2*2,02)*0,75+(0,76
+2*2,05)*0,68 89,515

   Strana 19  z 93
Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.320-322 "
(7,35*2+5,50+0,225*2)*3,84+0,40*2*3,39+(0,30+0,40)*2*3,
39+(5,20*2+5,50+0,765*2)*3,84+(1,20+2*2,02)*0,25+(3,25
+2*1,97)*0,20 156,433
-3,25*1,97-0,80*1,97-1,20*2,02 -10,403

" m.č.323,324 "
(8,765+3,90+7,75+1,76+0,125+0,55+0,90+2,65)*3,75+(9,0
0+6,075+6,20+0,15+1,00+2,40+6,80)*3,75 217,594

(5,50+2*2,60)*0,60+(1,10+2*1,97)*0,20+(2,05+2*1,97)*0,20
+(1,40+2*1,97)*0,30*2+(3,20+2*1,50)*0,15+(1,20+2*2,02)*
0,60 15,904

-5,50*2,60*2-2,05*1,97-1,40*1,97*2-2,40*2,79-3,20*1,50-1,
20*2,02-1,10*1,97 -54,242

" m.č.325 "
(13,50+2,40)*2*3,75-2,40*2,97*2-0,60*1,97*2-0,80*1,97-0,7
0*1,97-1,70*2,02-0,90*1,97-1,10*1,97*2 90,134

(1,05+2*2,10)*0,50+(1,20+2*2,10)*0,60+(1,35+2*2,10)*0,60
*2 12,525

" m.č.326 "
(2,125+2,375)*2*3,75-0,70*1,97-0,60*1,97+(1,00+2*2,10)*0
,50 33,789
" m.č.327 "  (1,40+1,10)*2*3,75-0,60*1,97 17,568

" m.č.328 "
(2,34+1,85)*2*3,75+(0,87+2*2,62)*0,30+(0,76+2*2,05)*0,10
-0,60*1,97*3-0,80*1,97 28,622

" m.č.329 "
(0,85+1,36)*2*3,75+(0,53+2*0,90)*0,40-0,60*1,97 16,325

" m.č.330 "
(0,85+1,36)*2*3,75+(0,53+2*0,90)*0,40-0,60*1,97 16,325

" m.č.331 "
(6,20+5,875)*2*3,75-3,20*1,50-0,90*1,97-1,40*1,97*2+(1,4
0+2*1,97)*0,30+(3,20+2*1,50)*0,10 80,696

" m.č.332 "
(3,00+5,875)*2*3,75-1,10*1,97-1,40*1,97+(1,40+2*1,97)*0,
30 63,240

" m.č.333 "
(2,85+5,875)*2*3,75-1,40*1,97-1,10*1,97-3,30*1,50+(1,40+
2*1,97)*0,30+(3,30+2*1,50)*0,10 57,795
" m.č.334 "  (3,00+2,40)*2*3,75-0,90*1,97-0,70*1,97 37,348

" m.č.335 "
(3,00+3,40)*2*3,75-1,40*1,97-0,70*1,97+(1,40+2*1,97)*0,3
0 45,465

" m.č.336 "
(2,41+2,85)*2*3,60-0,80*1,97*2+(1,10+2*2,05)*0,45+(2,24+
2*3,05)*0,45 40,813

" m.č.337 "
(1,45+3,65)*2*3,60-0,80*1,97+(1,10+2*-2,05)*0,45 33,794

" m.č.338 "
(1,15+2,85)*2*3,60-0,60*1,97+(0,90+2*3,05)*0,375 30,243

" m.č.339 "
(1,20+2,10)*2*3,60-0,60*1,97+(1,20+2*3,05)*0,375 25,316
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Medzisúčet 1 839,499
" 4.NP. - na nových a pôvodných murovaných konštrukciách
/2.etapa/ "
" m.č.402 "
(8,205+2,325)*2*4,05-1,585*2,95-1,44*2,94-1,48*2,18-0,80
*1,97-1,45*2,95 67,304

(1,585+2*2,95)*0,25+(1,44+2*2,94)*0,10+(1,48+2*2,18)*0,2
5+(1,45+2*2,95)*0,20 5,533

" m.č.404 "
(1,91+3,605)*2*4,05-0,80*1,97-1,25*1,95+(1,25+2*1,97)*0,
20 41,696
" m.č.405 "  (2,65+2,555)*2*4,05-0,60*1,97+2,65*0,275 41,707

" m.č.406 "
(3,35+1,95)*2*3,60+(1,585*2+2,50)*0,57-2,50*2,95-1,585*2
,95-0,60*1,97-1,325*2,95 24,250

" m.č.407 "
(9,515+2,50)*2*4,17+2,50*(0,30+0,57*2)*2+2,50*(0,30+0,5
7)*2 111,755

-2,50*4,17-3,00*2,45-1,25*1,92-0,80*3,00-0,60*1,97-2,50*2
,95-0,80*1,97-1,40*2,02-1,00*2,00 -37,536

" m.č.408 "
(4,10+3,30)*2*4,05-0,80*1,97-0,80*3,00+1,10*0,275 56,267

" m.č.408a "
(3,30+2,00)*2*4,05-0,80*1,97-1,25*1,97+(1,25+2*1,97)*0,2
0 39,930
" m.č.409 "  (1,94+3,00)*2*4,05-3,00*2,45*2+3,00*0,275 26,139

" m.č.410 "
(4,27+3,00)*2*4,05-3,00*2,45-2,42*1,97+(2,42+2*1,97)*0,2
0 48,042

" m.č.411 "
(5,88+5,61)*2*3,60-3,50*1,97-1,50*2,45+(3,50+2*1,97)*0,2
0 73,646

" m.č.412 "
(9,975+5,70)*2*3,60+0,225*2*3,60-1,50*2,45*2-3,50*1,97-1
,25*1,97*2-0,80*2,00-2,50*3,60 84,710

(1,45+2*2,45)*0,15*2+(1,25+2*1,97)*0,25*2+(3,50+2*1,97)*
0,20 5,988

" m.č.413 "
(9,715+5,925)*2*3,60+0,225*3,60*4+(2,08+2*2,95)*0,20+(3
,25+2*1,96)*0,20+(3,50+2*1,97)*0,20 120,366
-1,50*2,45-2,62*1,65-3,50*1,97-3,25*1,96-2,08*2,95 -27,399

" m.č.414 "
(6,325+4,675+0,725)*2*3,60+0,175*3,60*2+(1,50*2+3,075)
*0,57+4,075*(0,30+2*0,57)+(0,80+2*2,00)*0,15+(1,00+2*2,
00)*0,15 96,481
-1,00*2,00-0,80*2,00-0,80*1,97-2,62*1,65 -9,499

" m.č.415 "
(4,05+3,365)*2*4,17+4,05*(0,30+0,57*2)-1,40*2,05+(1,40+
2*2,05)*0,15 65,628
" m.č.416 "  (3,05+2,56)*2*4,17-0,80*1,97 45,211
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.417 "
(1,725+2,56)*2*4,17+0,90*(0,30+0,57*2)+1,375*0,25-0,60*
1,97 36,195
" m.č.418 "  (1,10+1,10)*2*3,60-0,60*1,97*2 13,476
" m.č.419 "  (1,30+1,10)*2*3,60-0,60*1,97 16,098

" m.č.420 "
(6,55+10,435)*2*3,60-1,28*2,02-1,35*2,95-0,60*1,97-0,80*
1,97-0,80*2,95*4+(1,28+2*2,02)*0,25 104,856

" m.č.421 "
(3,85+3,85)*2*3,75-1,30*2,02-1,28*2,02-0,80*2,95+(1,28+2
*2,02)*0,55+(1,30+2*2,02)*0,65 56,575

" m.č.422 "
(6,10+4,35+0,60)*2*3,75-0,60*1,97-1,10*1,97-0,80*2,95+(1
,10+2*1,97)*0,20 78,174
" m.č.423 "  (4,48+1,10)*2*3,75-0,60*1,97 40,668

" m.č.424 "
(0,90+1,23)*2*3,75-0,60*1,97-1,23*2,02+(1,23+2*2,02)*0,5
5 15,207
" m.č.425 "  (1,315+1,59)*2*3,75-0,60*1,97 20,606
" m.č.426 "  (1,315+1,46)*2*3,75-0,60*1,97 19,631

" m.č.427 "
(5,725+2,50)*2*3,60-1,23*2,02-0,80*2,95-1,25*1,96+(1,25+
2*1,96)*0,20+(1,23+2*2,02)*0,25 54,277

" m.č.428 "
(5,725+2,185)*2*3,60-0,80*2,95-1,25*1,96+(1,25+2*1,96)*0
,20 53,176

" m.č.429 "
(5,725+2,315)*2*3,65-0,80*2,95-1,25*1,96+(1,25+2*1,96)*0
,20 54,916

" m.č.430 "
(5,725+3,06)*2*3,60-0,80*2,95-1,25*1,96-1,06*2,95+(1,06+
2*2,95)*0,20+(1,25+2*1,96)*0,20 57,741

" m.č.432 "
(3,90+1,80)*2*3,75-0,80*1,97-0,60*1,97+(0,95+2*2,65)*0,3
75 42,336
" m.č.433 "  (1,60+0,85)*2*3,75-0,60*1,97 17,193

" m.č.434 "
(3,635+1,94)*2*3,60-0,80*1,97+(1,10+2*2,05)*0,30 40,124

" m.č.435 "
(4,60+2,52)*2*3,75+0,15*2*3,75-0,80*1,97+(2,24+2*3,05)*0
,35 55,868

" m.č.436 "
(3,655+2,285)*2*3,75-0,80*1,97+(2,35+2*3,05)*0,35 45,932

" m.č.437 "
(3,85+3,15)*2*3,75-1,20*2,02-1,50*2,18+(1,20+2*2,05)*0,3
5+(1,50+2*2,20)*0,85 53,676

" m.č.438 "
(1,71+1,805)*2*3,75-1,475*2,02+(1,475+2*2,05)*0,25 24,777
" chodba "  (1,915+2*0,35)*3,10+(2,24+2,39)*3,10 22,460
Medzisúčet 1 804,181
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" schodisko 1.NP.-5.NP. "  (1,97+0,35)*3,85*5-0,70*2,02*5 37,590
Medzisúčet 37,590
Súčet 5 411,891

59 612473186.1
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien
(meria sa v m dľ.) - vnútorné omietky m 1 609,995
" 2.NP. /2.etapa/ "
3,88*36+3,43*2 146,540
(1,48+2*2,18)*1 5,840
(1,44+2*2,95)*1 7,340
3,88*2*4 31,040
(1,25+2,04)*2*18 118,440
(1,45+2,90)*2*1 8,700
(2,42+2,04)*2*1 8,920
(2,08+2,04)*2*1 8,240
(1,06+2*2,90)*1 6,860
(5,00+0,94)*2*2 23,760
(2,60+0,94)*2*4 28,320
(0,90+0,94)*2*7 25,760
Medzisúčet 419,760
" 3.NP. /2.etapa/ "
3,84*29+3,39*7+3,96*5+3,75*11+3,60*2+2,30*2 207,940
(1,60+2*2,05)*2 11,400
(1,48+2*2,18)*2 11,680
(1,44+2*2,94)*1 7,320
(1,50+2*2,02)*1 5,540
(1,55+2,02)*1+1,55*1 5,120
2,24*2+3,05 7,530
(1,10+2*2,05)*2 10,400
(1,70+2*2,02)*2 11,480
(0,76+2*2,05)*1 4,860
(0,87+2,62)*1 3,490
(0,55*2+0,90)*2 4,000
(1,20+2*2,02)*1 5,240
(1,05+2*2,10)*1 5,250
(1,00+2*2,10)*1 5,200
(1,20+2*2,10)*1 5,400
(1,35+2*2,10)*1 5,550
(1,40+2*2,10)*1 5,600
(5,50+2*2,60)*2 21,400
(3,20+1,50)*2*2 18,800
(3,00+1,50)*2*2 18,000
(1,45+2,94)*2*1 8,780
(0,90+1,97)*2*1 5,740
(1,25+1,97)*2*3 19,320
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

(2,44+1,97)*2*1 8,820
(3,25+1,97)*2*3 31,320
(3,50+1,97)*2*2 21,880
(2,08+1,97)*2*1 8,100
(1,06+2*2,94)*1 6,940
(2,08+2*2,94)*1 7,960

(1,80+1,99)*2*1+(2,70+1,99)*2*2+(5,02+1,99)*2*1+(0,95+1
,99)*2*1 46,240
(0,90+0,92)*2*4 14,560
(1,10+0,92)*2*8 32,320
(1,20+0,92)*2*2 8,480
(2,30+0,92)*2*2 12,880
(2,40+0,92)*2*2 13,280
(2,15+0,92)*2*2 12,280
Medzisúčet 640,100
" 4.NP. /2.etapa/ "
4,05*7+3,60*24+4,17*2+3,75*6+3,05*5+1,90+2,24+2,40 167,380
(1,48+2*2,18)*2 11,680
(1,45+2*2,18)*1 5,810
(1,23+2*2,02)*2 10,540
(1,60+2*2,02)*2 11,280
(1,45+2*2,02)*1 5,490
(1,20+2,02)*1 3,220
(1,20+2*2,02)*1 5,240
(1,05+2*2,10)*1 5,250
(1,30+2*2,10)*1 5,500
(1,28+2*2,02)*1 5,320
(2,62+1,85)*2 8,940
(1,50+2*2,45)*4 25,600
2,50+1,585+3,00*2 10,085
2,50*3 7,500
(0,80+2*2,02)*2 9,680
(1,00+2*2,02)*2 10,080
(0,76+2,62)*1 3,380
(0,76+2*2,02)*1 4,800
(0,55*2+0,90)*2 4,000
(1,25+1,96)*2*8 51,360
(3,25+1,96)*2*1 10,420
(3,50+1,96)*2*3 32,760
(2,44+1,96)*2*1 8,800
(2,08+2*2,95)*1 7,980
(1,06+2*2,95)*1 6,960
(1,45+2,90)*2*1 8,700
(2,62+1,65)*2*2 17,080
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

(1,95+0,93)*2*8 46,080
(1,50+0,43)*2*4 15,440
(1,585+0,93)*2*2 10,060
(2,50+0,93)*2*2 13,720
Medzisúčet 550,135
Súčet 1 609,995

60 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 450,000
" prepojenie prechodov rôznych materiálov stien pred
omietkou "
" 2.NP.-4.NP. "  150,00*3 450,000
Súčet 450,000

61 620991121

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami,
zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek
spôsobom m2 37,844
" 2.NP. "  1,25*2,04*2 5,100
Medzisúčet 5,100
" 3.NP. "  3,25*1,97*1+2,08*2,94*1 12,518
Medzisúčet 12,518
" 4.NP. "  3,25*1,96*1+2,08*1,95*1+1,25*1,96*4 20,226
Medzisúčet 20,226
Súčet 37,844

62 622464183
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová napr. Weber -
Terranova weber.pas clean roztieraná stredozrnná m2 12,278
" doplnenie zateplenia fasádneho muriva na nových
domurovaných plochách - pohľad Z "
" 4.NP. "
0,75*2,00*2 3,000
" rezerva "  2,50 2,500
Medzisúčet 5,500
" prearmovanie pôvodného zatepleného ostenia po výmene
fasádnych otvorových výplní - pohľad Z "
" 4.NP. "
" pozn.b "  (3,25+2*1,96)*0,20 1,434
" pozn.c "  (2,08+2*1,96)*0,20 1,200
" pozn.d,e "  (1,25+1,96)*0,20*4 2,568
Medzisúčet 5,202
" pohľad Z - doplnenie zateplenia ostenia na nových
domurovaných plochách - pohľad Z "
" 4.NP. "
" pozn.d,e "  1,96*0,20*3 1,176
1,00*0,20*2 0,400
Medzisúčet 1,576
Súčet 12,278

63 622481119 Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou m2 5,202
" prearmovanie pôvodného zatepleného ostenia po výmene
fasádnych otvorových výplní - pohľad Z "
" 4.NP. "
" pozn.b "  (3,25+2*1,96)*0,20 1,434
" pozn.c "  (2,08+2*1,96)*0,20 1,200
" pozn.d,e "  (1,25+1,96)*0,20*4 2,568
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Medzisúčet 5,202
Súčet 5,202

64 625252328

Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm napr. Weber -
Terranova THERM - EXLUSIVE (kamenná vlna), natĺkacie
kotvy m2 5,500
" doplnenie zateplenia fasádneho muriva na nových
domurovaných plochách - pohľad Z "
" 4.NP. "
0,75*2,00*2 3,000
" rezerva "  2,50 2,500
Súčet 5,500

65 625252340
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm napr.
Weber - Terranova THERM - EXLUSIVE (kamenná vlna) m2 1,576
" pohľad Z - doplnenie zateplenia ostenia na nových
domurovaných plochách - pohľad Z "
" 4.NP. "
" pozn.d,e "  1,96*0,20*3 1,176
1,00*0,20*2 0,400
Súčet 1,576

66 631319156.R
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny strojnými
hladičkami m3 266,220
" podľa skladby podláh "
" k podlahe P12 "  44,54 44,540
" k podlahe P12* "  221,68 221,680
Súčet 266,220

67 631362411

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov,
zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka
100x100 mm m2 1 392,060
" podľa skladieb podláh "
" k podlahe P8 "  14,28+27,31+15,16 56,750
" k podlahe P9 "  221,91+178,33+249,10 649,340
" k podlahe P9* "  83,543+96,218+163,68 343,441
" k podlahe P9** "  10,27+5,78 16,050
" k podlahe P10 "  41,83+22,21+48,658 112,698
" k podlahe P11 "  87,23 87,230
Medzisúčet 1 265,509
" stratné 10 % "  1265,509*0,10 126,551
Medzisúčet 126,551
Súčet 1 392,060

68 631362441

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov
zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100
mm m2 392,771
" podľa skladieb podláh "
" k podlahe P12 "  44,54 44,540
" k podlahe P12* "  221,68 221,680
Medzisúčet 266,220
" stratné 10 % "  1265,509*0,10 126,551
Medzisúčet 126,551
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Súčet 392,771
69 632001011 Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 3 063,458

" separačná fólia nad a pod vrstvou kročajovej izolácie -
podľa skladby podláh "
" k podlahe P8 "  14,28+27,31+15,16 56,750
" k podlahe P9 "  221,91+178,33+249,10 649,340
" k podlahe P9* "  83,543+96,218+163,68 343,441
" k podlahe P9** "  10,27+5,78 16,050
" k podlahe P10 "  41,83+22,21+48,658 112,698
" k podlahe P11 "  87,23 87,230
" k podlahe P12 "  44,54 44,540
" k podlahe P12* "  221,68 221,680
Medzisúčet 1 531,729
1531,729*2 3 063,458
Medzisúčet 3 063,458

70 283290003600 Separačná fólia PE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov m2 3 369,804
3063,458*1,10 3 369,804
Súčet 3 369,804

71 632001021 Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 1 585,000
1585,00 1 585,000
Súčet 1 585,000

72 283320004900
Okrajová dilatačná páska PE RSS120/10 mm bez fólie na
oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií m 1 743,500

1585,00*1,10 1 743,500
Súčet 1 743,500

73 632450409.1
Cementový poter napr. CEMIX, na zhotovenie združených a
plávajúcich poterov, pevnosť 20 MPa, hr.59 mm m2 8,390
" konštrukčné vrstvy podláh - podľa skladby podláh "
" k podlahe P9** "  8,39 8,390
Súčet 8,390

74 632450409.4
Cementový poter napr. CEMIX, na zhotovenie združených a
plávajúcich poterov, pevnosť 20 MPa, hr.57 mm m2 169,448
" konštrukčné vrstvy podláh - podľa skladby podláh "
" k podlahe P8 "  14,28+27,31+15,16 56,750
" k podlahe P10 "  41,83+22,21+48,658 112,698
Súčet 169,448

75 632450409.5
Cementový poter napr. CEMIX, na zhotovenie združených a
plávajúcich poterov, pevnosť 20 MPa, hr.60 mm m2 16,050
" konštrukčné vrstvy podláh - podľa skladby podláh "
" k podlahe P9** "  10,27+5,78 16,050
Súčet 16,050

76 632450409.6
Cementový poter napr. CEMIX, na zhotovenie združených a
plávajúcich poterov, pevnosť 20 MPa, hr.61 mm m2 992,781
" konštrukčné vrstvy podláh - podľa skladby podláh "
" k podlahe P9 "  221,91+178,33+249,10 649,340
" k podlahe P9* "   83,543+96,218+163,68 343,441
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Súčet 992,781

77 632450409.7
Cementový poter napr. CEMIX, na zhotovenie združených a
plávajúcich poterov, pevnosť 20 MPa, hr.56,5 mm m2 87,230
" konštrukčné vrstvy podláh - podľa skladby podláh "
" k podlahe P11 "  87,23 87,230
Súčet 87,230

78 632450419.R
Cementový poter napr. CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou
na vyššiu pevnosť 30 MPa, hr. 68 mm m2 266,220
" konštrukčné vrstvy podláh - podľa skladby podláh "
" k podlahe P12 "  44,54 44,540
" k podlahe P12* "  221,68 221,680
Súčet 266,220

79 632477005.R
Nivelačná stierka podlahová napr. Thomsit DX hrúbky 5mm
vrátane penetrácie podkladu napr. Thomsit R777 m2 1 265,509
" konštrukčné vrstvy podláh - podľa skladby podláh "
" k podlahe P8 "  14,28+27,31+15,16 56,750
" k podlahe P9 "  221,91+178,33+249,10 649,340
" k podlahe P9* "  83,543+96,218+163,68 343,441
" k podlahe P9** "  10,27+5,78 16,050
" k podlahe P10 "  41,83+22,21+48,658 112,698
" k podlahe P11 "  87,23 87,230
Súčet 1 265,509

80 642944121
Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s
vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2 ks 70,000
" 2.NP. "
" ozn.1z "  3 3,000
" ozn.2z "  1 1,000
" ozn.3z "  7 7,000
" ozn.4z "  1 1,000
" ozn.5z "  15 15,000
" ozn.6z "  4 4,000
" ozn.7z "  1 1,000
Medzisúčet 32,000
" 3.NP. "
" ozn.1z "  3 3,000
" ozn.2z "  3 3,000
" ozn.3z "  1 1,000
" ozn.4z "  1 1,000
" ozn.5z "  5 5,000
" ozn.7z "  5 5,000
" ozn.9z "  2 2,000
Medzisúčet 20,000
" 4.NP. "
" ozn.1z "  7 7,000
" ozn.2z "  2 2,000
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" ozn.5z "  9 9,000
Medzisúčet 18,000
Súčet 70,000

81 55331900-PC02

Zárubňa oceľová 600x1970 mm typ CGAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.100 mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové
tesnenie - ozn.1z ks 8,000

82 55331900-PC03

Zárubňa oceľová 600x1970 mm typ CGAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.125 mm, hr.plechu 1,5 mm, celoobvodové
tesnenie - ozn.1z ks 5,000

83 55331900-PC20

Zárubňa oceľová 600x1970 mm typ CGAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.125 mm, hr.plechu 1,5 mm, celoobvodové
tesnenie - ozn.2z ks 6,000

84 55331900-PC04

Zárubňa oceľová 700x1970 mm typ CGAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.125 mm, hr.plechu 1,5 mm, celoobvodové
tesnenie - ozn.3z ks 8,000

85 55331900-PC05

Zárubňa oceľová 700x1970 mm typ CGAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.100 mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové
tesnenie - ozn.4z ks 2,000

86 55331900-PC07

Zárubňa oceľová 800x1970 mm typ CGAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.125 mm, hr.plechu 1,5 mm, celoobvodové
tesnenie - ozn.5z ks 29,000

87 55331900-PC08

Zárubňa oceľová 900x1970mm typ CGAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.125 mm, hr.plechu 1,5 mm, celoobvodové
tesnenie - ozn.6z ks 4,000

88 55331900-PC09

Zárubňa oceľová 1000x1970 mm typ CGAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.125 mm, hr.plechu 1,5 mm, celoobvodové
tesnenie - ozn.7z ks 6,000

89 55331900-PC21

Zárubňa oceľová 800x1970 mm typ CGAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.100 mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové
tesnenie - ozn.9z ks 2,000

90 642944221
Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s
vybet.prahu, dodatočne,s plochou nad 2,5 m2 ks 6,000
" 2.NP. "
" ozn.10z "  1 1,000
" ozn.11z "  1 1,000
Medzisúčet 2,000
" 3.NP. "
" ozn.12z "  1 1,000
" ozn.13z "  1 1,000
Medzisúčet 2,000
" 4.NP. "
" ozn.14z "  1 1,000
" ozn.15z "  1 1,000
Medzisúčet 2,000
Súčet 6,000

91 55331900-PC10

Zárubňa oceľová 1250x1970 mm typ CGAMAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.75 mm, hr.plechu 1,5 mm, rozširovacie
bočné profily 2x80/75 mm, celoobvodové tesnenie, príprava
pre elektrozámok, RAL 7040 - ozn.10z ks 1,000
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

92 55331900-PC13

Zárubňa oceľová 1420x1970 mm typ CGAMAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.75 mm, hr.plechu 1,5 mm, bočný rozširovací
profil 80/75 mm, bočný presklený pevný svetlík 420x1970
mm celoobvodové tesnenie, príprava pre elektrozámok ,
RAL 7040 - ozn.11z ks 1,000

93 55331900-PC14

Zárubňa oceľová 2300x1970 mm typ CGAMAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.85 mm, hr.plechu 1,5 mm,  2x  bočný
presklený pevný svetlík 300x1970 mm celoobvodové
tesnenie, príprava pre elektrozámok, RAL 7040 - ozn.12z ks 1,000

94 55331900-PC16

Zárubňa oceľová 2400x1970 mm typ CGAMAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.100 mm, hr.plechu 1,5 mm,  2x  bočný
presklený pevný svetlík 425x1970 mm celoobvodové
tesnenie, príprava pre elektrozámok, RAL 7040 - ozn.13z ks 1,000

95 55331900-PC25

Zárubňa oceľová 1425x1970 mm typ CGAMAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.100 mm, hr.plechu 1,5 mm, rozširovacie
bočné profily 2x80/100 mm, celoobvodové tesnenie,
príprava pre elektrozámok, RAL 7040 - ozn.14z ks 1,000

96 55331900-PC18

Zárubňa oceľová 2500x1970 mm typ CGAMAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.85 mm, hr.plechu 1,5 mm,  2x  bočný
presklený pevný svetlík 450x1970 mm celoobvodové
tesnenie, príprava pre elektrozámok, RAL 7040 - ozn.15z ks 1,000

97 642945111
Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych dverí s
obetónovaním jednokrídlové do 2,5 m2 ks 7,000
" 2.NP. "
" zárubňa k pol.4pp "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
" 3.NP. "
" zárubňa k pol.3pp "  1 1,000
" zárubňa k pol.2pp "  1 1,000
Medzisúčet 2,000
" 4.NP. "
" zárubňa k pol.3pp "  1 1,000
" zárubňa k pol.22pp "  1 1,000
" zárubňa k pol.23pp "  1 1,000
" zárubňa k pol.25S-C "  1 1,000
Medzisúčet 4,000
Súčet 7,000

98 55333001-PC01

Zárubňa oceľová 800x1970mm typ PCgA pre požiarne
jednokrídlové dvere do konštrukcie hr.125mm, hr.plechu
1,5mm - pre dvere pol.3pp, 23pp ks 5,000

99 55333001-PC02

Zárubňa oceľová 900x1970mm typ PCgA pre požiarne
jednokrídlové dvere do konštrukcie hr.125mm, hr.plechu
1,5m - pre dvere pol.4pp ks 1,000

100 55333001-PC06

Zárubňa oceľová 700x1970mm typ PCgA pre požiarne
jednokrídlové dvere do konštrukcie hr.125mm, hr.plechu
1,5m - pre dvere pol.2pp ks 1,000

101 55333001-PC08

Zárubňa oceľová 800x1970mm typ PCgA pre požiarne
jednokrídlové dvere do konštrukcie hr.150mm, hr.plechu
1,5m - pre dvere pol.22pp ks 1,000
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zadania

Celková cena
zadania

102 55333001-PC09

Zárubňa oceľová 900x1970mm typ PCgA pre požiarne
jednokrídlové dvere do konštrukcie hr.100mm, hr.plechu
1,5m - pre dvere pol.25S-C ks 1,000

103 642945112
Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónovaním
dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2 ks 8,000
" 1.NP. "
" zárubňa k pol.30anpp "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
" 2.NP. "
" zárubňa k pol.6anpp "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
" 3.NP. "
" zárubňa k pol.14pp "  1 1,000
" zárubňa k pol.12anpp "  1 1,000
" zárubňa k pol.11S-C "  1 1,000
Medzisúčet 3,000
" 4.NP. "
" zárubňa k pol.24pp "  1 1,000
" zárubňa k pol.15anpp "  1 1,000
" zárubňa k pol.21app "  1 1,000
Medzisúčet 3,000
Súčet 8,000

104 55333001-PC00

Zárubňa oceľová 1450x1970mm typ PCgA pre požiarne
dvojkrídlové dvere do konštrukcie hr.100mm, hr.plechu
1,5mm - pre dvere pol.11S-C ks 1,000

105 55333001-PC05

Zárubňa oceľová 1500x1970mm typ PCgA pre požiarne
dvojkrídlové dvere do konštrukcie hr.100mm, hr.plechu
1,5mm - pre dvere pol.24pp ks 2,000

106 55331900-PC38

Zárubňa oceľová 1510x2960mm typ CGAMAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.75 mm, hr.plechu 1,5 mm, presklený
nadsvetlík 1510x990mm, 2x prídavné bočné profily,
celoobvodové tesnenie, RAL 5024 - ozn.6anpp ks 1,000

107 55331900-PC39

Zárubňa oceľová 2400x2790mm typ CGAMAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.75 mm, hr.plechu 1,5 mm, presklený
nadsvetlík 2400x770mm, 2x bočný svetlík 550x2020mm,
celoobvodové tesnenie, RAL 5024 - ozn.12anpp ks 1,000

108 55331900-PC40

Zárubňa oceľová 1585x2950mm typ CGAMAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.85 mm, hr.plechu 1,5 mm, presklený
nadsvetlík 1585x930mm, 2x prídavné bočné profily,
celoobvodové tesnenie, RAL 5024 - ozn.15anpp ks 1,000

109 55331900-PC41

Zárubňa oceľová 1600x2495mm typ CGAMAT 15/30/45 do
konštrukcie hr.100mm, hr.plechu 1,5 mm, presklený
nadsvetlík 1600x525mm, celoobvodové tesnenie, RAL 5024
- ozn.30anpp ks 1,000

110 55333001-PC03

Zárubňa oceľová 1250x1970mm typ PCgA pre požiarne
dvojkrídlové dvere do konštrukcie hr.100mm, hr.plechu
1,5mm - pre dvere pol.21app ks 1,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

111 941942003
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do
0,75 m, výšky nad 20 do 50 m m2 349,125
" pohľad Z "
21,00*16,625 349,125
Súčet 349,125

112 941942803
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky
do 0,75 m, výšky nad 20 do 50 m m2 349,125

113 941942903

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia
lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad
20 do 50 m m2 698,250
349,125*2 698,250
Súčet 698,250

114 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej
podlahy do 1,20 m m2 20,000
" k montáži striešok "  20,00 20,000
Súčet 20,000

115 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 4 450,000
" k murovaným konštrukciam "  750,00 750,000
" k omietkam stien "  1500,00 1 500,000

" k sádrokartónovým podhľadom /plnoplošným a kazetovým/
"  2200,00 2 200,000
Súčet 4 450,000

116 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 2 037,609
" 2.NP. "  20,95*22,25+2,01*6,50 479,203
" 3.NP. "  20,95*22,25+2,01*6,50+400,00 879,203
" 4.NP. "  20,95*22,25+2,01*6,50+200,00 679,203
Súčet 2 037,609

117 953995183
Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový) napr.
Baumit m 948,560
" k vnútorným omietkam "
" 2.NP. "
(1,25+2*2,04)*18 95,940
(1,45+2*2,90)*1 7,250
(2,42+2*2,04)*1 6,500
(2,08+2*2,04)*1 6,160
(1,06+2*2,90)*1 6,860
(1,51+2*2,96)*4 29,720
(1,50+2*2,95)*2 14,800
(1,44+2*2,95)*1 7,340
(1,48+2*2,18)*1 5,840
(5,00+0,94)*2*2 23,760
(2,60+0,94)*2*4 28,320
(0,90+0,94)*2*7 25,760
Medzisúčet 258,250
" 3.NP. "
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

(1,45+2*2,94)*1 7,330
(0,90+2*1,97)*1 4,840
(1,25+2*1,97)*3 15,570
(2,44+2*1,97)*1 6,380
(3,25+2*1,97)*3 21,570
(3,50+2*1,97)*2 14,880
(2,08+2*1,97)*1 6,020
(1,06+2*2,94)*1 6,940
(2,08+2*2,94)*1 7,960
(1,10+2*1,97)*1 5,040
(1,40+2*1,97)*7 37,380
(3,20+1,50)*2*2 18,800
(3,00+1,50)*2*2 18,000
(2,40+2*2,79)*4 31,920
(2,30+2*2,79)*4 31,520
(1,44+2*2,94)*1 7,320
(1,48+2*2,18)*1 5,840

(1,80+1,99)*2*1+(2,70+1,99)*2*2+(5,02+1,99)*2*1+(0,95+1
,99)*2*1 46,240
(0,90+0,92)*2*4 14,560
(1,10+0,92)*2*8 32,320
(1,20+0,92)*2*2 8,480
(2,30+0,92)*2*2 12,880
(2,40+0,92)*2*2 13,280
(2,15+0,92)*2*2 12,280
Medzisúčet 387,350
" 4.NP. "
(1,25+2*1,96)*8 41,360
(3,25+2*1,96)*1 7,170
(3,50+2*1,96)*3 22,260
(2,44+2*1,96)*1 6,360
(2,08+2*2,95)*1 7,980
(1,06+2*2,95)*1 6,960
(1,45+2*2,90)*1 7,250
(1,48+2*2,18)*1 5,840
(1,44+2*2,02)*1 5,480
(2,50+2*2,95)*2*2 33,600
(3,00+2*2,02)*2*4 56,320
(2,62+1,65)*2*2 17,080
(1,95+0,93)*2*8 46,080
(1,50+0,43)*2*4 15,440
(1,585+0,93)*2*2 10,060
(2,50+0,93)*2*2 13,720
Medzisúčet 302,960
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zadania

Súčet 948,560

118 953996606
Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast
100 napr. Weber-Terranova m 61,740
" k vonkajším imietkam KZS "
" pohľad Z "
(3,25+2*1,97)*2 14,380
(2,08+2*2,94)*1 7,960
(2,08+2*2,95)*1 7,980
(1,25+2*1,97)*4 20,760
(1,25+2*2,04)*2 10,660
Súčet 61,740

119 953996626
Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový) napr.
Weber-Terranova m 18,160
" pohľad Z "
1,25*2+3,25*1+1,25*4+3,25*1+2,08*2 18,160
Súčet 18,160

120 962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do
150 mm,  -0,19600t m2 96,518
" dispozičné zmeny priečkového muriva prístavba "
" 2.NP. "
" pozn.d "  1,50*3,48 5,220
" pozn.a,b "  7,61*(3,48-3,06) 3,196
" pozn.c "  4,025*3,48+0,525*3,48 15,834
Medzisúčet 24,250
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov "
" 3.NP. "
(3,65+0,35+2,35)*3,75-1,00*2,00 21,813
(2,15+0,50)*3,75 9,938
(1,05*2,10-0,90*2,00)*2 0,810
(0,45+1,00+1,50)*3,75-0,60*2,00*2 8,663
3,90*3,75*2 29,250
" pozn.m "  1,00*2,10-0,90*2,00 0,300
Medzisúčet 70,774
" 4.NP. "
" pozn.p "  1,10*2,10-0,90*1,97 0,537
" pozn.k "  1,30*2,10-0,90*1,97 0,957
Medzisúčet 1,494
Súčet 96,518

121 962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených,
vápenopieskových,cementových na maltu,  -1,90500t m3 7,194
" dizpozičné zmeny pôvodných priestorov "
" 3.NP. "
" pozn.k "  (5,00*2,60-1,00*2,10)*0,66 7,194
Súčet 7,194
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

122 965043331

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do
4 m2 -2,20000t m3 24,558
" vybúranie podkladov pod keramickou dlažbou resp. PVC "
" 3.NP. - pôvodné priestory "
" WC a sprcha "  7,476 7,476
" izba sestry, hlavná sestra "  7,08+10,19 17,270
" izba "  16,814 16,814
" fototerapia "  20,65 20,650
" ambulancia "  36,58 36,580
" oddelenie novorodenci "  36,965+18,865 55,830
" izba "  9,05+10,395 19,445
" chodba "  50,225 50,225
" kuchynka "  12,915 12,915
Medzisúčet 237,205
" 4.NP. - pôvodné priestory "
" kuchynka "  12,13 12,130
" oddelenie JIS novorodenci "  37,19+13,23 50,420
" WC a sprcha " 7,215 7,215
Medzisúčet 69,765
(237,205+69,765)*0,08 24,558
Medzisúčet 24,558

123 965081712
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t m2 306,970
" 3.NP. - pôvodné priestory "
" WC a sprcha "  7,476 7,476
" izba sestry, hlavná sestra "  7,08+10,19 17,270
" izba "  16,814 16,814
" fototerapia "  20,65 20,650
" ambulancia "  36,58 36,580
" oddelenie novorodenci "  36,965+18,865 55,830
" izba "  9,05+10,395 19,445
" chodba "  50,225 50,225
" kuchynka "  12,915 12,915
Medzisúčet 237,205
" 4.NP. - pôvodné priestory "
" kuchynka "  12,13 12,130
" oddelenie JIS novorodenci "  37,19+13,23 50,420
" WC a sprcha " 7,215 7,215
Medzisúčet 69,765
Súčet 306,970

124 968061125
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2
m2, -0,02400t ks 14,000
" 3.NP. "  7+3 10,000
" 4.NP. "  4 4,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Súčet 14,000

125 968072455
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,
-0,07600t m2 17,730
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov "
" 3.NP. "
" pozn.k,l,m,i "  0,90*1,97*5+0,60*1,97*2 11,229
Medzisúčet 11,229
" 4.NP. "
" pozn.n "  1,00*1,97*1 1,970
" pozn.k "  0,90*1,97*1 1,773
" pozn.l "  0,60*1,97*1 1,182
" pozn.p "  0,80*1,97*1 1,576
Medzisúčet 6,501
Súčet 17,730

126 968072641
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo
výkladných,  -0,02500t m2 32,438
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov "
" 3.NP. "
2,40*3,75*2 18,000
Medzisúčet 18,000
" 4.NP. "
" pozn.i "  3,85*3,75 14,438
Medzisúčet 14,438
Súčet 32,438

127 968082354
Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2,
-0,07400t m2 1,848
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov "
" 3.NP. "
" pozn.j "  0,76*1,01*1 0,768
1,20*0,90*1 1,080
Súčet 1,848

128 968082356
Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do
4 m2,  -0,05200t m2 26,517
" výmena fasádnych otvorových výplní - prístavba pohľad Z "
" 1.NP. "
" pozn.a "  1,25*1,74 2,175
Medzisúčet 2,175
" 2.NP. "
" pozn.e "  1,25*2,04*2 5,100
Medzisúčet 5,100
" 3.NP. "
" pozn.h " 1,23*2,05*1 2,522
" pozn.o " 1,23*2,05*1 2,522
" pozn.j " 1,25*2,05*1 2,563
Medzisúčet 7,607
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" 4.NP. "
" pozn.j " 1,23*2,05*1+1,28*2,05*1 5,146
" pozn.o " 1,25*2,05*1 2,563
" pozn.m "  1,915*2,05*1 3,926
Medzisúčet 11,635
Súčet 26,517

129 968082357
Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4
m2,  -0,04400t m2 56,874
" výmena fasádnych otvorových výplní - prístavba pohľad Z "
" 3.NP. "
" pozn.b "  3,25*1,97*1 6,403
" pozn.c "  2,08*1,97*1 4,098
Medzisúčet 10,501
" 4.NP. "
" pozn.a "  3,25*1,96*1 6,370
" pozn.e "  3,25*1,96*1 6,370
" pozn.c "  2,08*1,96*1 4,077
" pozn.d "  3,25*1,96*1 6,370
Medzisúčet 23,187
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov "
" 3.NP. "
" pozn.f,ff "  2,24*2,05*2+2,20*2,05*1 13,694
Medzisúčet 13,694
" 4.NP. "
" pozn.m "  2,24*2,05*1+2,39*2,05*1 9,492
Medzisúčet 9,492
Súčet 56,874

130 971033331
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150
mm,  -0,02600t ks 3,000
" vybúranie prestupov /priečkové murivo zrealizované v
1.etape/ "
" 2.NP. "
" otvor 300x300mm hr. 125mm "  3 3,000
Súčet 3,000

131 971033341
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300
mm,  -0,05700t ks 2,000
" vybúranie prestupov "
" 2.NP. "
" otvor 300x300mm hr. 250mm "  2 2,000
Súčet 2,000

132 971033351
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450
mm,  -0,08000t ks 1,000
" vybúranie prestupov "
" 2.NP. "
" otvor 300x300mm hr. 375mm "  1 1,000
Súčet 1,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

133 971033431
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150
mm,  -0,07300t ks 5,000
" vybúranie prestupov /priečkové murivo zrealizované v
1.etape/ "
" 2.NP. "
" otvor 400x400mm hr. 125mm "  3 3,000
" otvor 400x300mm hr. 125mm "  1 1,000
" otvor 500x500mm hr. 125mm "  1 1,000
Súčet 5,000

134 971033451
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450
mm,  -0,21900t ks 1,000
" vybúranie prestupov "
" 2.NP. "
" otvor 300x500mm hr. 375mm "  1 1,000
Súčet 1,000

135 971033461
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600
mm,  -0,29200t ks 2,000
" vybúranie prestupov "
" 3.NP. "
" otvor 350x350mm hr. 375mm "  2 2,000
Súčet 2,000

136 971033541
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300
mm,  -1,87500t m3 0,210
" vybúranie prestupov "
" 3.NP. "
" otvor 1400x600mm hr. 250mm "  1,40*0,60*0,25 0,210
Súčet 0,210

137 971033581
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 900
mm,  -1,87500t m3 0,663
" vybúranie prestupov "
" 3.NP. "
" otvor 1700x500mm hr. 780mm "  1,70*0,50*0,78*1 0,663
Súčet 0,663

138 971033631
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150
mm,  -0,27000t m2 2,120
" dispozičné zmeny v ových murovaných konštrukciách
prístavba "
" pozn.g "  1,00*2,12 2,120
Súčet 2,120

139 971033641
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300
mm,  -1,87500t m3 2,881
" výmena fasádnych otvorových výplní - prístavba pohľad Z "
" 3.NP. "
" pozn.c "  2,08*1,09*0,30 0,680
Medzisúčet 0,680
" 4.NP. "
" pozn.c "  2,08*1,09*0,30 0,680
Medzisúčet 0,680
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" dispozičné zmeny prístavba "
" 4.NP. "
" pozn.j "  (1,23+1,28)*2,02*0,30 1,521
Medzisúčet 1,521
Súčet 2,881

140 971033651
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600
mm,  -1,87500t m3 15,250
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov "
" 1.NP. "
" pozn.a "  (1,45*2,515-1,25*1,74)*0,60 0,883
Medzisúčet 0,883
" 3.NP. "
" pozn.f "  2,20*1,02*0,50 1,122
" pon.ff "  2,24*1,02*0,50*2 2,285
" pozn.j "  (1,50*2,18-1,00*1,16)*0,45 0,950
" pozn.h "  1,20*1,02*0,50 0,612
" pozn.o "  1,20*1,02*0,45 0,551
" pozn.g "  1,88*2,02*0,45 1,709
" pozn.i "  0,57*2,05*0,50 0,584
Medzisúčet 7,813
" 4.NP. "
" pozn.n "  0,60*2,05*0,60 0,738
" pozn.h "  1,20*2,02*0,50 1,212
" pozn.m "  (1,915+2,24+2,39)*1,02*0,50 3,338
" pozn.o "  (1,50*2,18-1,00*1,16)*0,60 1,266
Medzisúčet 6,554
Súčet 15,250

141 971036012
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien
- murivo tehlové -0,00021t cm 290,000
" odvŕtanie prestupov "
" 4.NP. "
" D 125 dl.800mm  3ks "  80*3 240,000
" D 125 dl.125mm  4ks "  12,5*4 50,000
Súčet 290,000

142 971036018
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien
- murivo tehlové -0,00050t cm 565,000
" odvŕtanie prestupov "
" 4.NP. "
" D 200 dl.550mm  2ks "  55*2 110,000
" D 200 dl.125mm  17ks "  12,5*17 212,500
" D 200 dl.800mm  2ks "  80*2 160,000
" D 200 dl.100mm  3ks "  10*3 30,000
" D 200 dl.150mm  3ks "  15*3 45,000
" D 200 dl.75mm  1ks "  7,50*1 7,500
Súčet 565,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

143 971036020
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien
- murivo tehlové -0,00079t cm 37,500
" odvŕtanie prestupov "
" 4.NP. "
" D 250 dl.125mm  3ks "  12,5*3 37,500
Súčet 37,500

144 971036021
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien
- murivo tehlové -0,00113t cm 37,500
" odvŕtanie prestupov "
" 4.NP. "
" D 260 dl.125mm  2ks "  12,5*2 25,000
" D 280 dl.125mm  1ks "  12,5*1 12,500
Súčet 37,500

145 971036022
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien
- murivo tehlové -0,00117t cm 45,000
" odvŕtanie prestupov "
" 4.NP. "
" D 315 dl.125mm  3ks "  12,5*3 37,500
" D 315 dl.75mm  1ks "  7,50*1 7,500
Súčet 45,000

146 971036023
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien
- murivo tehlové -0,00201t cm 50,000
" odvŕtanie prestupov "
" 4.NP. "
" D 400 dl.125mm  4ks "  12,5*4 50,000
Súčet 50,000

147 972054340.R
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do
0,25 m2, hr. 220 mm,  -0,05300t ks 2,000
" prestup pre VZT - strop medzi 2.NP. a 3.NP. - pôvodná
časť "
" pozn.h - prestup 500x200 mm "  2 2,000
Súčet 2,000

148 972054341.R
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do
0,25 m2, hr. 420 mm,  -0,23000t ks 4,000
" prestup pre VZT - strop medzi 2.NP. a 3.NP. - pôvodná
časť "
" pozn.d - prestup 600x400 mm "  2 2,000
Medzisúčet 2,000
" prestup pre VZT - strop medzi 3.NP. a 4.NP. - pôvodná
časť "
" pozn.f - prestup 600x400 mm "  2 2,000
Medzisúčet 2,000
Súčet 4,000

149 973031325
Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm,
-0,03100t ks 24,000
" kapsy pre uloženie oceľových prekladov "
" 3.NP "
" pozn.g "  2*2 4,000
" pozn.j "  2*2 4,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Medzisúčet 8,000
" 4.NP. "
" pozn.n "  2*2*2 8,000
" pozn.n "  2*2 4,000
" pozn.o "  2*2 4,000
Medzisúčet 16,000
Súčet 24,000

150 974031264

Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v
priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 150 mm a
š. do 150 mm,  -0,04000 t m 1,300
" drážky pre osadenie prekladov keramických "
" 2.NP. "
" pozn.g "  1,30*1 1,300
Súčet 1,300

151 974031285

Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v
priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 300 mm a
š. do 200 mm,  -0,07100 t m 10,000
" drážky pre osadenie prekladov keramických "
" 3.NP. Statika v.č.Skl 3.NP. "
" pozn. h - preklad d "  1,75*2 3,500
" pozn. j - preklad a "  1,00*2 2,000
" pozn. f - preklad f "  2,25*2 4,500
Súčet 10,000

152 974031287

Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v
priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 300 mm a
š. do 300 mm,  -0,10100 t m 22,200
" drážky pre osadenie prekladov z valcovaných nosníkov "
" 3.NP. Statika v.č.Skl.3.NP "
" pozn.k -preklad N3 "  5,50*2 11,000
" pozn.g - preklad N1 "  2,40*2 4,800
Medzisúčet 15,800
" 4.NP. Statika v.č.Skl 4.NP. "
" pozn. h - preklad N1 "  1,70*2 3,400
Medzisúčet 3,400
" drážky pre osadenie prekladov keramických "
" 4.NP. Statika Skl 4.NP. "
" pozn.j "  1,50*2 3,000
Medzisúčet 3,000
Súčet 22,200

153 978011191
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t m2 911,170
" 3.NP. "

" m.č.323,324 "
(8,765+3,90+7,75)*3,75-1,10*1,97-1,20*2,02-5,50*2,60+(1,
10+2*1,97)*0,20 58,673
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

(9,00+6,075+6,20+0,15+1,00+6,45)*3,75-5,50*2,60-2,05*1,
97-1,40*1,97*2-3,20*1,50 79,627

(2,05+2*1,97)*0,20+(1,40+2*1,97)*0,30*4+(3,20+2*1,50)*0,
15 8,536

" m.č.325 "
13,50*2*3,75-2,20*3,05-2,24*2*3,05-0,70*1,97-0,80*1,97-0,
90*10,97-1,10*1,97*2 63,714

(1,05+2*2,10)*0,50+(1,20+2*2,10)*0,60+(1,35+2*2,10)*0,60
*2 12,525

" m.č.326 "
(2,125+2,375)*3,75-0,70*1,97+(1,00+2*2,10)*0,50 18,096
" m.č.327 "  (1,40+1,10)*3,75 9,375

" m.č.328 "
(2,34+1,85)*2*3,75+(0,87+2*2,62)*0,30+(0,76+2*2,05)*0,10
-0,87*2,62-0,60*1,97*3-0,80*1,97 26,343
" m.č.329 "  (0,85+1,36)*3,75+(0,53+2*0,90)*0,40 9,220
" m.č.330 "  (0,85+1,36)*3,75+(0,53+2*0,90)*0,40 9,220

" m.č.331 "
(6,20+5,875)*2*3,75-3,20*1,50-0,90*1,97-1,40*1,97*2+(1,4
0+2*1,97)*0,30+(3,20+2*1,50)*0,10 80,696

" m.č.332 "
(3,00+5,875)*2*3,75-1,10*1,97-1,40*1,97+(1,40+2*1,97)*0,
30 63,240

" m.č.333 "
(2,85+5,875)*2*3,75-1,40*1,97-1,10*1,97-3,30*1,50+(1,40+
2*1,97)*0,30+(3,30+2*1,50)*0,10 57,795
" m.č.334 "  (3,00+2,40)*2*3,75-0,90*1,97-0,70*1,97 37,348

" m.č.335 "
(3,00+3,40)*2*3,75-1,40*1,97-0,70*1,97+(1,40+2*1,97)*0,3
0 45,465

" m.č.336 "
2,85*3,60-0,80*1,97+(1,10+2*2,05)*0,20+(2,25+3,05)*0,37
5 11,712
" m.č.337 "  1,575*3,60-0,80*1,97+(1,10+2*2,05)*0,20 5,134
" m.č.338 "  0,90*3,60+(0,90+3,05)*0,375 4,721
" m.č.339 "  (1,20+3,05)*0,375 1,594

" m.č.341 "
(3,15+4,10)*2*3,75-1,55*2,02-1,48*2,18-1,60*2,05+(1,875+
2*2,02)*0,25+(1,48+2*2,18)*0,45+(1,60+2*2,05)*0,10 49,414
Medzisúčet 652,448
" 4.NP. "

" m.č.422 "
(1,50+4,35+6,10+0,55+1,10)*3,75-1,10*1,97+(1,10+2*1,97)
*0,20 49,841
" m.č.424 "  1,23*3,75-1,23*2,023+(1,23+2*2,02)*0,50 4,759
" m.č.425 "  0,50*3,75+(1,20+0,40*2)*3,05 7,975
" m.č.426 "  0,25*3,75+(1,20+0,40*2)*3,05 7,038

" m.č.421 "
(3,82*2+3,85)*3,75-1,28*2,02-1,30*2,02+(1,30+2*2,02)*0,6
0+(1,28+2*2,02)*0,50 43,740
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.432 "
(2,27+3,90)*2*3,75-0,60*1,97-0,80*1,97-0,53*0,90-0,95*2,6
2-0,80*1,01+(0,53+2*0,90)*0,50 40,908

" m.č.433 "
(0,85+1,60)*2*3,75-0,60*1,97-0,53*0,90+(0,53+2*0,90)*0,5
0 17,881

" m.č.435 "
(2,52*2+4,93)*3,75-2,24*3,05+(2,24+2*3,05)*0,50 34,726
" m.č.436 "  2,985*3,75-2,39*3,05+(2,39+2*3,05)*0,50 8,149

" m.č.437 "
(3,15+3,85)*2*3,75-1,60*2,02-1,20*2,02-1,44*2,18 43,705
Medzisúčet 258,722
Súčet 911,170

154 978059511
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2
m2,  -0,06800t m2 24,354
" osekanie keramického obkladu v ploche upravovaných
priestorov "
" 3.NP. "

" WC "
((0,85+1,36)*2*1,80-0,60*1,80)*2+(2,43+2,00)*2*1,80-0,60*
1,80*2-0,90*1,80-0,87*1,80 24,354
Súčet 24,354

155 978065061

Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej
úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm,
-0,03898t m2 2,310
" odstránenie časti KZS v mieste výmeny fasádnych
otvorových výplní "
" pohľad Z "
" 4.NP. "  2,10*1,10 2,310
Súčet 2,310

156 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie
nad alebo pod základným podlažím t 191,947

157 979011201 Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m m 10,000
158 979011202 Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky m 4,000
159 979011232 Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m m 14,000
160 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 191,947

161 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
km t 767,788
191,947*4 767,788
Súčet 767,788

162 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
m t 191,947

163 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m t 1 151,682
191,947*6 1 151,682
Súčet 1 151,682

164 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ),
ostatné t 191,947

165 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 ks 5,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

99 Presun hmôt HSV

166 998011003
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m t 544,306

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

167 711123131
Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode -
pretesnenie stykov a rohov tesniacou páskou m 118,560
" pretesnenie styku poistnej hydroizolácie /zvislé a vodorovné
rohy/ - v ploche sociálnych zariadení "
" 2.NP. "
" m.č.208 "  (2,315+1,70)*2+0,35*4 9,430
" m.č.209 "  (0,85+1,70)*2+0,35*4 6,500
" m.č.210 "  (1,20+1,40)*2+0,35*4 6,600
" m.č.217 "  (1,925+1,975)*2+0,35*3+1,80*1 10,650
" m.č.219 "  (1,975+1,925)*2+0,225*2+0,35*7+1,80*1 12,500
" m.č.230 "  (2,525+1,77)*2+0,35*4 9,990
" m.č.212 "  (1,575+1,40)*2+0,35*4 7,350
" m.č.211 "  (1,59+1,40)*2+0,35*4 7,380

" m.č.240 "
(3,265+1,10)*2+(1,10+2*0,95)*1,45+0,35*2+1,80*2 17,380

" m.č.234-236 "
(2,375+0,90)*2-0,655+(2,665+2,375)*2+0,125*2-0,655+1,8
0*4+0,35*10 26,270
Medzisúčet 114,050
" 3.NP. "
" m.č.327 "  (1,10+1,40)*2+0,35*4 6,400
" m.č.328 "  (2,43+1,85)*2+0,35*8 11,360
" m.č.330 "  (0,875+1,36)*2+0,35*4 5,870
" m.č.329 "  (0,85+1,36)*2+0,35*4 5,820
" m.č.339 "  (1,25+2,45)*2+0,35*4 8,800
" m.č.308 "  (2,26+2,425)*2+0,35*8 12,170
Medzisúčet 50,420
Súčet 164,470

Medzisúčet 0,000
" 4.NP. "
" m.č.404 "  (3,655+1,91)*2+0,35*6 13,230
" m.č.405 "  (2,555+2,65)*2+0,35*6 12,510
" m.č.415 "  (3,365+4,05)*2+0,35*4 16,230
" m.č.417 "  (1,725+2,65)*2+0,35*6 10,850
" m.č.418 "  (1,10+1,10)*2+0,35*4 5,800
" m.č.419 "  (1,10+1,30)*2+0,35*4 6,200
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.423 "  (4,84+1,10)*2+0,35*2+1,80*2 16,180
" m.č.425 "  (1,59+1,315)*2+0,35*4+1,80*2 10,810
" m.č.426 "  (1,46+1,315)*2+0,35*6 7,650
" m.č.432 "  (3,90+2,15)*2+0,35*2 12,800
" m.č.433 "  (0,85+1,60)*2+0,35*4 6,300
Medzisúčet 118,560
Súčet 118,560

168 2353201300
Stierkové izolácie výstužná páska /napr. ASO Dichtband
Special š.120mm/ m 180,917
164,47*1,10 180,917
Súčet 180,917

169 711211501
Jednozlož. hydroizolačná hmota napr. CEMIX, kúpeľňová
hydroizolácia dvojnásobná, ozn. 103 vodorovná m2 102,230
" poistná hydroizolácia v skladbe podláh "
" 2.NP. "

" m.č.240,234-236,211,212,230,219,217,210,209,208 "
3,59+2,14+1,23+4,93+2,16+2,21+4,47+3,80*2+1,73+1,19+
3,84 35,090
Medzisúčet 35,090
" 3.NP. "

" m.č.327,329,330,328,339,308 "
1,54+1,77+1,21+4,50+4,12+5,34 18,480
Medzisúčet 18,480
" 4.NP. "

" m.č.404,405,415,417-419,423,425,426,432,433 "
6,27+6,68+13,63+3,47+1,21+1,43+4,93+1,94+1,82+5,92+
1,36 48,660
Medzisúčet 48,660
Súčet 102,230

170 711212501
Jednozlož. hydroizolačná hmota napr. CEMIX, kúpeľňová
hydroizolácia dvojnásobná, ozn. 103 zvislá m2 106,653
" poistná hydroizolácia v skladbe podláh - na zvislé
konštrukcie do v. 350 mm resp. 1800 mm "
" 2.NP. "
" m.č.240 "  (3,39+1,10)*2*1,80-0,60*1,80 15,084

" m.č.234-236 "
(2,375+0,90)*2*1,80-0,655*1,80+(2,665+2,375)*2*0,35-0,6
65*0,35-0,70*0,35*2+0,35*0,125*2 13,504
" m.č.211 "  (1,59+1,40)*2*0,35-0,60*0,35-0,70*0,35 1,638
" m.č.212 "  (1,575+1,40)*2*0,35-0,60*0,35 1,873
" m.č.230 "  (2,525+1,77)*2*0,35+0,80*1,45-0,70*0,35 3,922
" m.č.219 "  (1,975+1,925)*2*0,35+0,95*2*1,45-0,70*0,35 5,240
" m.č.217 "  (1,925+1,975)*2*0,35+0,95*2*1,45-0,70*0,35 5,240
" m.č.210 "  (1,20+1,40)*2*0,35-0,60*0,35 1,610
" m.č.209 "  (0,85+1,70)*2*0,35-0,60*0,35 1,575
" m.č.208 "  (2,315+1,70)*2*0,35-0,70*0,35 2,566
Medzisúčet 52,252
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" 3.NP. "
" m.č.327 "  (1,10+1,40)*2*0,35-0,60*0,37 1,528

" m.č.328 "
(2,43+1,85)*2*0,35+0,30*2*0,35+0,10*2*0,35-0,80*0,35-0,6
0*0,35*2 2,576
" m.č.330 "  (0,875+1,36)*2*0,35-0,60*0,35 1,355
" m.č.329 "  (0,85+1,36)*2*0,35-0,60*0,35 1,337
" m.č.339 "  (1,25+2,45)*2*0,35-0,60*0,35 2,380
" m.č.308 "  (2,26+2,425)*2*0,35+0,50*0,35*2-0,70*0,35 3,385
Medzisúčet 12,561
" 4.NP. "
" m.č.404 "  (3,655+1,91)*2*0,35-0,80*0,35 3,616
" m.č.405 "  (2,555+2,65)*2*0,35-0,60*0,35 3,434
" m.č.415 "  (3,365+4,05)*2*0,35-1,40*0,35 4,701
" m.č.417 "  (1,725+2,65)*2*0,35-0,60*0,35 2,853
" m.č.418 "  (1,10+1,10)*2*0,35-0,60*0,35*2 1,120
" m.č.419 "  (1,10+1,30)*2*0,35-0,60*0,35 1,470

" m.č.423 "
(4,84+1,10)*2*0,35+(1,10+2*1,50)*1,45-0,60*0,35 9,893

" m.č.425 "
(1,59+1,315)*2*0,35+(1,315+2*1,20)*1,45-0,60*0,35 7,210
" m.č.426 "  (1,46+1,315)*2*0,35-0,60*0,35 1,733

" m.č.432 "
(3,90+2,15)*2*0,35+0,40*4*0,35-0,80*0,35-0,60*0,35 4,305
" m.č.433 "  (0,85+1,60)*2*0,35-0,60*0,35 1,505
Medzisúčet 41,840
Súčet 106,653

171 998711203
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12
do 60 m %

713 Izolácie tepelné

172 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným
voľne v jednej vrstve m2 1 531,729
" kročajová izolácia podláh hr. 30mm - podľa skladby podláh "

" k podlahe P8 "  14,28+27,31+15,16 56,750
" k podlahe P9 "  221,91+178,33+249,10 649,340
" k podlahe P9* " 83,543+96,218+163,68 343,441
" k podlahe P9** "  10,27+5,78 16,050
" k podlahe P10 "  41,83+22,21+48,658 112,698
" k podlahe P11 " 87,23 87,230
" k podlahe P12 " 44,54 44,540
" k podlahe P12* " 221,68 221,680
Súčet 1 531,729

173 2837653623
Elastikovaný penový polystyrén EPS Floor 5000 hrúbka 30
mm m2 1 608,210
min. obj.hm. 10 kg/m3
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

(56,75+649,34+343,341+16,05+112,698+87,23+44,54+221
,68)*1,05 1 608,210
Súčet 1 608,210

174 713132132
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným
prilepením m2 4,126
" doteplenie niky /tepená izolácia hr.40mm/ "
" 2.NP. "  1,236*0,71+1,035*0,71 1,612
" 3.NP. "  0,885*0,71*2 1,257
" 4.NP. "  0,885*0,71*2 1,257
Súčet 4,126

175 2837650230
Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén XPS hrúbka
40mm m2 4,500
1,25*0,60*6 4,500
Súčet 4,500

176 998713203
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m
do 24 m %

720 Zdravotechnická inštalácia
177 72000-001 Vnútorná zdravotechnika - montáž a dodávka kpl 1,000

" podľa samostatného rozpočtu časť Zdravotechnika 2.etapa
"  1 1,000
Súčet 1,000

730 Ústredné kúrenie
178 73000-001 Vykurovanie - dodávka a montáž kpl 1,000

" podľa samostatného rozpočtu časť Vykurovanie 2.etapa "  1
1,000

Súčet 1,000

762 Konštrukcie tesárske

179 762111811
Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát,
-0.02200t m2 16,132

180 762132811
Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z
jednostranne hobľovaných dosiek,  -0.01400t m2 16,132
" dmtz zadebnenia otvorov pre výťahové dvere /I.etapa/ "
" 2.NP "  1,48*2,18 3,226
" 3.NP "  1,48*2,18*2 6,453
" 3.NP "  1,48*2,18*2 6,453
Súčet 16,132

181 998762203
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od
12 do 24 m %

763 Konštrukcie - drevostavby

182 763111121

Priečka sádrokartónová napr. KNAUF W111 hr. 75 mm,
jednoduchá kca CW 50, UW 50, dosky 1x GKF hr. 12,5 mm
s TI 50 mm m2 11,782
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" doplnenie konštrukcie nad dvernými výplňami "
" 2.NP. "
1,50*(3,85-3,05)              " pol.17a,S20N24 " 1,200
1,51*(3,85-2,12)              " pol.16pp " 2,612
1,51*(3,85-3,05)              " pol.16a,N19 " 1,208
Medzisúčet 5,020
" 3.NP. "
2,30*(3,85-2,94)              " pol.19pp " 2,093
2,30*(3,85-2,94)              " pol.25ad " 2,093
2,40*(3,65-2,94)              " pol.24pp " 1,704
Medzisúčet 5,890
" 4.NP. "
1,585*(3,50-2,95)            " pol.27pp " 0,872
Medzisúčet 0,872
Súčet 11,782

183 763129521

Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej
steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché
opláštenie, -0,01662t m2 34,500
" dmtz dočasné uzavretie dverných otvorov - ozn.o/37 "
" 2.NP. "  3,25 3,250
" 3.NP. "  7,80 7,800
" 4.NP. "  6,45 6,450
Medzisúčet 17,500
" dmtz dočasné uzavretie dverných otvorov - ozn.o/37 "
" 3.NP. "  11,00 11,000
" 4.NP. "  6,00 6,000
Medzisúčet 17,000
Súčet 34,500

184 763129521

Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej
steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché
opláštenie, -0,01662t m2 44,660
" demontáž zákrytu stupačiek v schodisku "
" pozn.a "(1,97+0,35)*3,85*5 44,660
Súčet 44,660

185 763129521.R

Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej
steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché
opláštenie- vyrezanie otvoru pre osadenie zárubne, úprava
podkonštrukcie m2 5,400
" 2.NP.-3.NP. "
" k pol.29pp "  0,90*2,00*3 5,400
Súčet 5,400

186 763132110

Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF D112, závesná
dvojvrstvová konštrukcia profil montažný CD a nosný UD,
dosky GKB hr. 12,5 mm m2 1 219,584
" 2.NP. - skladba SP4 - podľa výkresu podhľadov
Architektúra v.č.17 /typ a/ "
" m.č.226-229 "  16,00+12,94+5,36+13,72 48,020
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Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.215 "  3,56 3,560
" m.č.220-222 "  10,27+6,02+6,44 22,730
" m.č.224,225 "  27,10 27,100
" m.č.231,232 "  3,78+13,86 17,640
" m.č.233,237 "  11,72+11,69 23,410
" m.č.238,239 "  11,08+22,43 33,510
" m.č.206,207 "  4,88+1,49 6,370
Medzisúčet 182,340

" m.č.223 "  22,93-(11,70*1,20+2,40*1,20)                 "
kombinovaný podhľad " 6,010
" m.č.205 "  9,58-5,70*1,20 2,740
" m.č.203 "  14,28-3,00*1,20 10,680
" m.č.213 "  19,64-(1,50*1,20+10,50*1,20) 5,240
" m.č.204 "  36,90-5,40*4,80 10,980
" m.č.214 "  16,83-3,60*2,40 8,190
" m.č.216 "  24,14-3,60*5,10 5,780
" m.č.218 "  19,51-3,30*3,60 7,630
Medzisúčet 57,250

" m.č.227 "  0,10*(2,40+1,80)                     " výškové
prechody " 0,420
" m.č.218 "  0,10*2,55 0,255
" m.č.214 "  0,10*1,35 0,135
" m.č.207 "  0,46*0,90 0,414
Medzisúčet 1,224
" 3.NP. - skladba SP7 - podľa výkresu podhľadov
Architektúra v.č.18 /typ a/ "
" m.č.313,314 "  36,82+116,38 153,200
" m.č.316-318 "  62,72+2,88+2,88 68,480
" m.č.320-322 "  62,78+2,80+2,70 68,280
" m.č.305,308 "  2,94+5,34 8,280
" m.č.307,310 "  5,48+11,54 17,020
" m.č.311,312 "  5,10+13,38 18,480
" m.č.302 "  3,54 3,540
" m.č.337,338 "  4,94+3,49 8,430
" m.č.341 "  14,00 14,000
" m.č.323,324 "  88,97+3,14 92,110
" m.č.331-335 "  35,94+17,49+16,52+7,08+10,19 87,220
Medzisúčet 539,040

" m.č.306 "  8,97-3,30*1,80                  " kombinovaný
podhľad " 3,030
" m.č.309 "  22,30-(6,30*1,80+2,10*1,80) 7,180
" m.č.304 "  9,77-3,30*1,80 3,830
" m.č.319 "  19,64-9,90*1,50 4,790
" m.č.325 "  32,40-12,90*1,80 9,180
Medzisúčet 28,010
" 4.NP. - skladba SP9,SP12 - podľa výkresu podhľadov
Architektúra v.č.19 /typ a/ "
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.402,404 "  17,68+6,27 23,950
" m.č.408,408a "  9,41+5,78 15,190
" m.č.409-413 "  5,82+12,81+32,96+54,92+57,17+28,35 192,030
" m.č.416-422 "  7,81+3,47+1,21+1,43+33,20+14,70+17,81 79,630
" m.č.424 "  2,10 2,100
"m.č.427 "  14,31 14,310
" m,č,433-438 "  1,36+7,05+12,43+7,68+12,13+3,03 43,680
Medzisúčet 370,890

" m.č.406 "  9,53-3,00*1,80               " kombinovaný podhľad
" 4,130
" m.č.407 "  23,79-9,30*1,80 7,050
" m.č.402 "  17,81-5,40*1,80 8,090
" m.č.414 "  28,35-6,00*2,40 13,950
" m.č.428 "  12,46-1,80*5,40 2,740
" m.č.429 "  13,27-1,80*5,40 3,550
" m.č.430 "  17,52-3,00*5,40 1,320
Medzisúčet 40,830
Súčet 1 219,584

187 763132110.R

Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF D112, závesná
dvojvrstvová konštrukcia profil montážny CD a nosný UD,
dosky GKB, GKBI hr.12,5 mm so zasilikónovaním pripjovacej
škáry okolo rohov m2 621,840
" 3.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.18 /typ
a,b/ - priestory s požiadavkou na  umývateľný náter UN "
" m.č.308 "  5,34 5,340
" m.č.310,311 "  11,54+5,10 16,640
Medzisúčet 21,980
" 3.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.18 /typ
a,b/ - priestory s požiadavkou na umývateľný antibakteriány
" m.č.312-314 "  13,58+36,82+116,38 166,780
" m.č.316 "  62,72 62,720
" m.č.320 "  62,78 62,780
" m.č.323 "  88,97 88,970
Medzisúčet 381,250
" 4.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.19 /typ
a,b/ - priestory s požiadavkou na  umývateľný náter UN "
" m.č.404,405 "  6,27+6,68 12,950
" m.č.414,415 "  28,35+13,63 41,980
Medzisúčet 54,930
" 4.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.19 /typ
a,b/ - priestory s požiadavkou na umývateľný antibakteriány
" m.č.409-413 "  5,82+12,81+32,96+54,92+57,17 163,680
Medzisúčet 163,680
Súčet 621,840

188 763132310

Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF D112, závesná
dvojvrstvová konštrukcia profil montážny CD a nosný UD,
dosky GKBI hr.12,5 mm m2 106,730
" 2.NP. - skladba SP4 - podľa výkresu podhľadov
Architektúra v.č.17 /typ b/ "
" m.č.230 "  4,47 4,470
" m.č.217,219 "  3,80+3,80 7,600
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.234-236 "  4,93+1,23+2,14 8,300
" m.č.208-212 "  3,84+1,19+1,73+2,16+2,21 11,130
" m.č.240 "  3,59 3,590
Medzisúčet 35,090
" 3.NP. - skladba SP7 - podľa výkresu podhľadov
Architektúra v.č.18 /typ b/ "
" m.č.315 "  11,70 11,700
" m.č.326-330 "  3,73+1,54+4,50+1,77+1,21 12,750
" m.č.339,336 "  4,12+8,15 12,270
Medzisúčet 36,720
" 4.NP. - skladba SP9,SP12 - podľa výkresu podhľadov
Architektúra v.č.19 /typ b/ "
" m.č.405 "  6,68 6,680
" m.č.415,423 "  13,63+4,93 18,560
" m.č.425,426 "  1,94+1,82 3,760
" m.č.432 "  5,92 5,920
Medzisúčet 34,920
Súčet 106,730

189 763137136

Montáž kazetového podhľadu vrátane podkonštrukcie, kazety
1200x300 mm, 1500x300 mm, 1800x300mm, 600x600mm,
900x600mm, 1200x600mm m2 253,890
" 2.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.17 /typ
c,g,h,i,j,k/ "
" m.č.203-časť "  6,00*1,20 7,200
" m.č.204-časť "  5,40*4,80 25,920
" m.č.205-časť "  5,70*1,20 6,840
" m.č.213-časť "  10,50*1,20+1,50*1,20 14,400
" m.č.214-časť "  2,40*3,60 8,640
" m.č.216-časť "  3,60*5,10 18,360
" m.č.218-časť "  3,30*3,60 11,880
" m.č.223-časť "  2,40*1,20+11,70*1,20 16,920
Medzisúčet 110,160
" 3.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.18 /typ
d,e/ "
" m.č.304-časť "  3,30*1,80 5,940
" m.č.306-časť "  3,30*1,80 5,940
" m.č.309-časť "  2,10*1,80+6,30*1,80 15,120
" m.č.319-časť "  9,90*1,50 14,850
" m.č.325-časť "  12,90*1,80 23,220
Medzisúčet 65,070
" 4.NP. - skladba SP10,SP11 - podľa výkresu podhľadov
Architektúra v.č.19 /typ c,d,e,f.g,h/ "
" m.č.402-časť "  5,40*1,80 9,720
" m.č.406-časť "  3,00*1,80 5,400
" m.č.407-časť "  9,30*1,80 16,740
" m.č.414-časť "  6,00*2,40 14,400
" m.č.428-časť "  5,40*1,80 9,720
" m.č.429-časť "  5,40*1,80 9,720
" m.č.430-časť "  5,40*2,40 12,960
Medzisúčet 78,660
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Súčet 253,890

190 59030510-PC10

Kazetový podhľad dosky 1200x300x19mm /napr. Armstrong
Ultima+SL2/, skrytá hrana v pozdĺžnom smere, vrátane
závesnej konštrukcie Gemagrid, farba biela - typ c m2 46,040

" 2.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.17 /typ c/
"  (39+8+19+20+35+5)*1,20*0,30 45,360
Medzisúčet 45,360
45,36*0,015 0,680
Medzisúčet 0,680
Súčet 46,040

191 59030510-PC01

Kazetový podhľad dosky 1800x300x19mm /napr. Armstrong
Lamela Ultima +SL2/, skrytá hrana v pozdĺžnom smere,
vrátane závesnej konštrukcie Gemagrid, farba biela - typ
e,c m2 83,311

" 3.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.18 /typ e/
"  (11+11+21+7+43)*1,80*0,30 50,220

" 4.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.19 /typ c/
"  (18+10+31)*1,80*0,30 31,860
Medzisúčet 82,080
82,08*0,015 1,231
Medzisúčet 1,231
Súčet 83,311

192 59030510-PC03

Kazetový podhľad dosky 1500x300x19mm /napr. Armstrong
Lamela Ultima +SL2/, skrytá hrana v pozdĺžnom smere,
vrátane závesnej konštrukcie Gemagrid, farba biela - typ d m2 15,073

" 3.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.18 /typ d/
"  33*1,50*0,30 14,850
Medzisúčet 14,850
14,85*0,015 0,223
Medzisúčet 0,223
Súčet 15,073

193 59030510-PC07

Kazetový podhľad dosky 1800x600x18mm /napr. Armstrong
Perla OP 095/, ostrá hrana, vrátane závesnej konštrukcie,
farba biela - typ i m2 6,577

" 2.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.17 /typ i/ "
6*1,80*0,60 6,480
Medzisúčet 6,480
6,48*0,015 0,097
Medzisúčet 0,097
Súčet 6,577

194 59030510-PC06

Kazetový podhľad dosky 1800x300x28mm /napr. Armstrong
PC Metal/, vrátane závesnej konštrukcie, farba svetlosivá,
perforácia Rd 1509 s akustickým flisom - typ k m2 6,577

" 2.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.18 /typ k/
"  12*1,80*0,30 6,480
Medzisúčet 6,480
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

6,48*0,015 0,097
Medzisúčet 0,097
Súčet 6,577

195 59030510-PC11

Kazetový podhľad dosky 600x600x15mm, 900x600x15mm
/napr. Armstrong Perla OP 095/, ostrá hrana, vrátane
závesnej konštrukcie Gemagrid, farba biela - typ g,f m2 23,386

" 2.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.17 /typ g/
"  (6+2)*0,60*0,60 2,880

" 4.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.19 /typ g/
"  18*0,90*0,60 9,720

" 4.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.19 /typ f/
"  (13+13+3)*0,60*0,60 10,440
Medzisúčet 23,040
23,04*0,015 0,346
Medzisúčet 0,346
Súčet 23,386

196 59030510-PC12

Kazetový podhľad dosky 1200x600x15mm /napr. Armstrong
Perla OP 095/, ostra hrana, vrátane závesnej konštrukcie
Gemagrid, farba biela - typ h m2 40,925

" 2.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.17 /typ h/
"  (11+7+18+12)*1,20*0,60 34,560

" 4.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.19 /typ h/
"  (4+4)*1,20*0,60 5,760
Medzisúčet 40,320
40,32*0,015 0,605
Medzisúčet 0,605
Súčet 40,925

197 59030510-PC14

Kazetový podhľad dosky 1200x300x28mm /napr. Armstrong
PC Metal/, vrátane závesnej konštrukcie Gemagrid, farba
svetlosivá - typ j m2 12,424

" 2.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.17 /typ j/ "
(4+6+15+9)*1,20*0,30 12,240
Medzisúčet 12,240
12,24*0,015 0,184
Medzisúčet 0,184
Súčet 12,424

198 59030510-PC18

Kazetový podhľad dosky 600x600x15mm /napr. Armstrong
Neeva Metal/, vrátane závesnej konštrukcie, farba
svetlosivá - typ d m2 3,289

" 4.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.19 /typ d/
"  9*0,60*0,60 3,240
Medzisúčet 3,240
3,24*0,015 0,049
Medzisúčet 0,049
Súčet 3,289

199 59030510-PC19

Kazetový podhľad dosky 1200x600x15mm /napr. Armstrong
Neeva Metal/, vrátane závesnej konštrukcie, farba
svetlosivá - typ e m2 7,308
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zadania

Celková cena
zadania

" 4.NP. - podľa výkresu podhľadov Architektúra v.č.19 /typ e/
"  10*1,20*0,60 7,200
Medzisúčet 7,200
7,20*0,015 0,108
Medzisúčet 0,108
Súčet 7,308

200 763138249.R
Montáž lišty na rozhranie plnoplošného a kazetového
podhľadu m 350,400
" 2.NP. "
" m.č.203 "  (3,00+1,20)*2 8,400
" m.č.204 "  (5,40+4,80)*2 20,400
" m.č.205 "  (5,70+1,20)*2 13,800
" m.č.213 "  (10,50+1,20)*2+(1,50+1,20)*2 28,800
" m.č.214 "  (2,40+3,60)*2 12,000
" m.č.216 "  (3,60+5,10)*2 17,400
" m.č.218 "  (3,30+3,60)*2 13,800
" m.č.223 "  (2,40+1,20)*2+(11,70+1,20)*2 33,000
Medzisúčet 147,600
" 3.NP. "
" m.č.304 "  (3,30+1,80)*2 10,200
" m.č.306 "  (3,30+1,80)*2 10,200
" m.č.309 "  (2,10+1,80)*2+(6,30+1,80)*2 24,000
" m.č.319-časť "  (9,90+1,50)*2 22,800
" m.č.325-časť "  (12,90+1,80)*2 29,400
Medzisúčet 96,600
" 4.NP. "
" m.č.402 "  (5,40+1,80)*2 14,400
" m.č.406 "  (3,00+1,80)*2 9,600
" m.č.407 "  (9,30+1,20)*2 21,000
" m.č.414 "  (6,00+2,40)*2 16,800
" m.č.428 "  (5,40+1,80)*2 14,400
" m.č.429 "  (5,40+1,80)*2 14,400
" m.č.430 "  (5,40+2,40)*2 15,600
Medzisúčet 106,200
Súčet 350,400

201 55399900-PC01 Lišta prechodová napr. ARMSTRONG Axiom BPT 3271 m 390,000
3,00*130 390,000
Súčet 390,000

202 763182291
Montáž zárubní oceľových ostatných pre sádrokartónové
priečky napr. KNAUF W112 v do 4,75 m jednokrídlových ks 3,000
" 2.NP.-3.NP. "
" k pol.29pp "  3 3,000
Súčet 3,000

203 553310011800
Zárubňa oceľová CGATS 800x1970mm pre požiarne dvere
- k pol.29pp ks 3,000
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa
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zadania

Celková cena
zadania

Štandardné rozmery - štandardný čistý priechod je 1970 mm.

204 998763403
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v
stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m %

764 Konštrukcie klampiarske

205 764410351
Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al plechu,
vrátane rohov r.š. 330 mm m 21,340
" ozn.k/1 "
" 2.NP. "  1,25*2+1,06*1 3,560
" 3.NP. "  3,25*1+1,06*1+2,08*1 6,390
" 4.NP. "  3,25*1+1,25*4+2,08*1+1,06*1 11,390
Súčet 21,340

206 55350100-PC02 Parapetný plech Al rš 290mm ohýbaný hr. 0,8mm m 22,407
21,34*1,05 22,407
Súčet 22,407

207 28342599-PC01 Plastové krytky vonkajších parapetov š.260-340mm pár 13,000
" 2.NP. "  2+1 3,000
" 3.NP. "  1+2 3,000
" 4.NP. "  5+2 7,000
Súčet 13,000

208 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,
-0,00135t m 19,660
" demontáž oplechovania perapetov - výmena fasádnych
otvorových výplní pohľad Z /pozn.e/ "
" 2.NP. "  1,25*2 2,500
" 3.NP. "  3,25*1+2,08*1 5,330
" 4.NP. "  3,25*3+2,08*1 11,830
Súčet 19,660

209 998764203
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky
nad 12 do 24 m %

766 Konštrukcie stolárske

210 766123520.R
Montáž drevených stien s požiarnou odolnosťou
celozasklených v. nad 2,75 do 3,50 m m2 19,762
" 1.NP. "
" pol.30anpp "  1,60*2,45*1 3,920
Medzisúčet 3,920
" 2.NP. "
" pol.6anpp "  1,51*2,96*1 4,470
Medzisúčet 4,470
" 3.NP. "
" pol.12anpp "  2,40*2,79*1 6,696
Medzisúčet 6,696
" 4.NP. "
" pol.15anpp "  1,585*2,95*1 4,676
Medzisúčet 4,676
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Súčet 19,762

211 61181000-PC01

Stena interiér drevená presklená 1510x2960mm s
požiarnou odolnosťou EI30/D3-C s 2krd asymetr.dverami
1250x1970mm so zárubňou, fix nadsvetlíkom
1510x990mm, bočným svetlíkom, farba RAL 5024, kovanie
kľučka-kľučka, cylindrický zámok, samozatvárač - pol.6anpp

ks 1,000

212 61181000-PC03

Stena interiér drevená presklená 1585x2950mm s
požiarnou odolnosťou EI30/D3-C s 2krd asymetr.dverami
1325x1970mm so zárubňou, fix nadsvetlíkom
1585x930mm, farba RAL 5024, kovanie guľa-kľučka,
elektrozámok, samozatvárač - pol.15anpp ks 1,000

213 61181000-PC02

Stena interiér drevená presklená 2400x2790mm s
požiarnou odolnosťou EI30/D3-C s 2krd dverami
1300x1970mm so zárubňou, nadsvetlíkom 2400x770mm,
2x bočným svetlíkom, farba RAL 5024, kovanie
kľučka-kľučka, cylindrický zámok, samozatvárač -
pol.12anpp ks 1,000

214 61181000-PC04

Stena interiér drevená presklená 1600x2495mm s
požiarnou odolnosťou EW30/D3-C s 2krd dverami
1500x1970mm so zárubňou, nadsvetlíkom 1600x475mm,
farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický zámok,
samozatvárač - pol.30anpp ks 1,000

215 766621400

Montáž okien plastových s hydroizolačnými s ukotvením
rámu a vypenením montážnou penou a ISO páskami
(exteriérová a interiérová) m 12,840
" 4.NP. "
" po..B1 "  (1,25+1,96)*2*2 12,840
Súčet 12,840

216 283290006000

Tesniaca fólia CX exteriér,š. 180 mm, dĺ. 30 m, pre
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér

m 13,500

217 283290006400

Tesniaca fólia CX interiér, š. 150 mm, dĺ. 30 m, pre
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér

m 13,500

218 61141000-PC01

Plastové okno 3krd O+OS+S 1250x1960 mm, zasklenie
izolačné 3-sklo, Ug=0,7, 6-komorový profil s dvojitým
dorazovým tesnením, farba in.úext. RAL 9016 - pol.B1 ks 2,000

219 766662112
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 74,000
" 2.NP. "
" pol.1/p,l "  4 4,000
" pol.2/p,l "  8 8,000
" pol.3/p,l "  6 6,000
" pol.3n/p,l "  9 9,000
" pol.4/p,l "  4 4,000
" pol.5/p "  1 1,000
" pol.7an/p "  1 1,000
Medzisúčet 33,000
" 3.NP. "
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" pol.1/l "  5 5,000
" pol.2/p "  2 2,000
" pol.3/p,l "  6 6,000
" pol.3d*/p,l "  2 2,000
" pol.5n/l "  5 5,000
Medzisúčet 20,000
" 4.NP. "
" pol.1/p "  8 8,000
" pol.3/p,l "  4 4,000
" pol.3n**/p,l "  3 3,000
" pol.25S-C/p "  1 1,000
Medzisúčet 16,000
Súčet 69,000
" spätná montáž dverných krídel po repasáži - pôvodná časť "

" pozn.n "  3 3,000
Súčet 3,000
71+3 74,000
Súčet 74,000

220 61171000-PC01

Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 600x1970mm,
CPL laminát farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka,
cylindrický zámok - pol.1/l,p ks 16,000

221 61171000-PC02

Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 700x1970mm,
CPL laminát farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka,
cylindrický zámok - pol.2/l,p ks 10,000

222 61171000-PC03

Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 800x1970mm,
CPL laminát farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka,
cylindrický zámok - pol.3/l,p, 3n/l,p, 3d*/l,p, 3n**/l,p ks 30,000

223 61171000-PC04

Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 900x1970mm,
CPL laminát farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka,
cylindrický zámok - pol.4/l,p ks 4,000

224 61171000-PC05

Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 1000x1970mm,
CPL laminát farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka,
cylindrický zámok - pol.5/p ks 1,000

225 61171000-PC06

Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 900x1970mm,
CPL laminát farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka,
cylindrický zámok, samozatvárač, požiadavka na
dymotesnosť - pol.25S-C/p ks 1,000

226 61171000-PC07

Dvere interiérové 1krd drevené presklené 800x1970mm,
CPL laminát farba RAL 5024, jednoduché sklo, kovanie
kľučka-kľučka, cylindrický zámok - pol.3n**/l ks 1,000

227 61171000-PC08

Dvere interiérové 1krd drevené presklené 900x1970mm,
CPL laminát farba RAL 5024, jednoduché sklo, kovanie
guľa-kľučka, elektrozámok s čipom  - pol.7an/l ks 1,000

228 61171000-PC15

Dvere interiérové 1krd drevené presklené 1000x1970mm,
jednoduché sklo, CPL laminát farba RAL 5024, kovanie
kľučka-kľučka, cylindrický zámok - pol.5n/l ks 5,000

229 766662132
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 6,000
" 2.NP. "
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" pol.6an "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
" 3.NP. "
" pol.9an "  1 1,000
" pol.11S-C "  1 1,000
" pol.13an "  1 1,000
Medzisúčet 3,000
" 4.NP. "
" pol.16an "  1 1,000
" pol.17an "  1 1,000
Medzisúčet 2,000
Súčet 6,000

230 61171000-PC20

Dvere interiérové 2krd drevené presklené 1600x1970mm,
jednoduché sklo, symetrické krídla, CPL laminát farba RAL
5024, elektrozámok s čipom - pol.9an ks 1,000

231 61171000-PC19

Dvere interiérové 2krd drevené presklené 1250x1970mm,
jednoduché sklo, asymetrické krídla, CPL laminát farba
RAL 5024, elektrozámok s čipom - pol.6an ks 1,000

232 61171000-PC21

Dvere interiérové 2krd drevené presklené 1450x1970mm,
jednoduché sklo, symetrické krídla, CPL laminát farba RAL
5024, elektrozámok s čipom - pol.13an ks 1,000

233 61171000-PC22

Dvere interiérové 2krd drevené hladké plné 1450x1970mm,
symetrické krídla, CPL laminát farba RAL 5024, kovanie
kľučka-kľučka, cylindrický zámok, samozatvárač,
požiadavka na dymotesnosť - pol.11S-C ks 1,000

234 61171000-PC24

Dvere interiérové 2krd drevené hladké presklené
1325x1970mm, jednoduché sklo, asymetrické krídla, CPL
laminát farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka,
elektrozámok s čipom, otváranie automatické na pohybový
senzor jednostranné - pol.16an ks 1,000

235 61171000-PC25

Dvere interiérové 2krd drevené hladké presklené
1500x1970mm, jednoduché sklo, symetrické krídla, CPL
laminát farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka, otváranie
automatické na pohybový senzor obojstranné - pol.17an ks 1,000

236 766661422
Montáž dverného krídla kompletiz.otváravého protipožiarnych
jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru ks 11,000
" 2.NP. "
" pol.29pp/p "  1 1,000
" pol.4pp/l "  1 1,000
Medzisúčet 2,000
" 3.NP. "
" pol.2pp/p "  1 1,000
" pol.3pp/l "  1 1,000
" pol.29pp/p "  1 1,000
Medzisúčet 3,000
" 4.NP. "
" pol.3pp/p "  1 1,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" pol.22pp/p "  1 1,000
" pol.23pp/l "  3 3,000
" pol.29pp/p "  1 1,000
Medzisúčet 6,000
Súčet 11,000

237 61164002-PC01

Dvere interiérové 1krd požiarne dvere 800x1970mm
EI30/D3-C, CPL laminát farba RAL 5024, kovanie
kľučka-kľučka, cylindrický zámok, samozatvárač -
pol.3pp/l,p ks 2,000

238 61164002-PC05

Dvere interiérové 1krd požiarne dvere 700x1970mm
EI30/D3-C, CPL laminát farba RAL 5024, kovanie
kľučka-kľučka, cylindrický zámok, samozatvárač - pol.2pp/p ks 1,000

239 61164002-PC02

Dvere interiérové 1krd požiarne dvere 900x1970mm
EI30/D3-C, CPL laminát farba RAL 5024, kovanie
kľučka-kľučka, cylindrický zámok, samozatvárač - pol.4pp ks 1,000

240 61164002-PC03

Dvere interiérové 1krd požiarne dvere 800x1970mm
EW45/D3-C, CPL laminát farba RAL 5024, kovanie
kľučka-kľučka, cylindrický zámok, samozatvárač -
pol.22pp/p,23pp/l ks 4,000

241 61164002-PC04

Dvere interiérové 1krd požiarne dvere 800x1970mm
EW30/D3-C, CPL laminát farba RAL 5024, kovanie
kľučka-kľučka, cylindrický zámok, samozatvárač -
pol.29pp/p ks 3,000

242 766661432
Montáž dverného krídla kompletiz.otváravého protipožiarnych
dvojkrídlových, šírky do 1450 mm bez priezoru ks 7,000
" 2.NP. "
" pol.6anpp "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
" 3.NP. "
" pol.12anpp "  1 1,000
" pol.14pp "  1 1,000
Medzisúčet 2,000
" 4.NP.
" pol.15anpp "  1 1,000
" pol.21app "  1 1,000
" pol.24pp "  1 1,000
Medzisúčet 3,000
" 1.NP. "
" pol.30anpp "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
Súčet 7,000

243 61164002-PC10

Dvere interiérové drevené 2krd požiarne dvere plné
1500x1970mm EI30/D3-C, asymetrické krídla, CPL laminát
farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický zámok,
samozatvárač s aretáciou - pol.14pp ks 1,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

244 61164002-PC11

Dvere interiérové drevené 2krd požiarne dvere plné
1500x1970mm EI30/D3-C, asymetrické krídla, CPL laminát
farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický zámok,
samozatvárač - pol.24pp ks 1,000

245 61164002-PC12

Dvere interiérové 2krd požiarne dvere presklené
1200x1970mm EW45/D3-C, výplň požiarne sklo číre, CPL
laminát farba RAL 5024, kovanie kľučka-guľa, cylindrický
zámok, samozatvárač - pol.21app ks 1,000

246 61164002-PC13

Dvere interiérové 2krd presklené 1325x1970mm
EW30/D3-C, výplň požiarne sklo číre, CPL laminát farba
RAL 5024, kovanie, samozatvárač, elektrozámok, vstup na
čip, videovrátnik, odchod.a núdzové tlačítko - pol.15anpp ks 1,000

247 61164002-PC14

Dvere interiérové 2krd dvere presklené 1300x1970mm
požiarne EW30/D3-C, výplň požiarne sklo číre, CPL laminát
farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka, samozatvárač,
cylindr.zámok - pol.12anpp ks 1,000

248 61164002-PC15

Dvere interiérové 2krd dvere presklené 1250x1970mm
asymetr. požiarne EI30/D3-C, výplň požiarne sklo číre, CPL
laminát farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka,
samozatvárač, cylindr.zámok - pol.6anpp ks 1,000

249 61164002-PC17

Dvere interiérové 2krd dvere presklené 1500x1970mm
asymetr. požiarne EW30/D3-C, výplň požiarne sklo číre,
CPL laminát farba RAL 5024, kovanie kľučka-kľučka,
samozatvárač, cylindr.zámok - pol.30anpp ks 1,000

250 766669917
Oprava dverného krídla, samozatvárač dverí na oceľovú
zárubňu ks 26,000
26 26,000
Súčet 26,000

251 766694142
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky
1000-1600 mm ks 25,000
" ozn.o/1 "
" 2.np. "
" dl. 1250 mm "  15 15,000
Medzisúčet 15,000
" 3.NP. "
" dl. 1250 mm "  3 3,000
Medzisúčet 3,000
" 4.NP. "
" dl. 1250 mm "  7 7,000
Medzisúčet 7,000
Súčet 25,000

252 766694143
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky
1600-2600 mm ks 5,000
" ozn.o/1 "
" 2.NP. "
" dl. 2080 mm "  1 1,000
" dl. 2420 mm "  1 1,000
" 3.NP. "
" dl. 2080 mm "  1 1,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" dl. 2420 mm "  1 1,000
Medzisúčet 4,000
" 4.NP. "
" dl. 2420 mm "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
Súčet 5,000

253 766694144
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky
nad 2600 mm ks 9,000
" ozn.o/1 "
" 3.NP. "
" dl. 3250 mm "  3 3,000
" dl. 3500 mm "  2 2,000
Medzisúčet 5,000
" 4.NP. "
" dl. 3250 mm "  1 1,000
" dl. 3500 mm "  3 3,000
Medzisúčet 4,000
Súčet 9,000

254 6119000970
Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové š.250mm,
farba biela m 76,829
S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškriabaniu a oderu,
rezané na mieru, celková dĺžka 6m.
" ozn.o/1 "
" dl. 1250 mm "  (15+3+7)*1,25 31,250
" dl. 3250 mm "  (3+1)*3,25 13,000
" dl. 3500 mm "  (2+3)*3,50 17,500
" dl. 2080 mm "  (1+1)*2,08 4,160
" dl. 2420 mm "  (1+1+1)*2,42 7,260
Medzisúčet 73,170
73,17*0,05 3,659
Medzisúčet 3,659
Súčet 76,829

255 6119001030
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, farba
biela ks 78,000
39*2 78,000
Súčet 78,000

256 766694985
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky
do 1600 mm, -0,003t ks 4,000
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov "
" 3.NP. "
" pozn.j "  1 1,000
Medzisúčet 1,000
" 4.NP. "
" pozn.j "  2 2,000
" pozn.o "  1 1,000
Medzisúčet 3,000
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Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Súčet 4,000

257 766694986
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky
nad 1600 mm, -0,006t ks 6,000
" dispozičné zmeny pôvodných priestorov "
" 3.NP. "
" pozn.f,ff "  3 3,000
Medzisúčet 3,000
" 4.NP. "
" pozn.m "  3 3,000
Medzisúčet 3,000
Súčet 6,000

258 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 44,000
" k dverám interiér bez požiarnej odolnosti "
" pol.s/1 "  11+5+6 22,000
" pol.s/2 "  1+0+0 1,000
" pol.s/4 "  2+0+0 2,000
" pol.s/5 "  1+0+0 1,000
" pol.s/6 "  0+0+1 1,000
" pol.s/8 "  0+5+0 5,000
Medzisúčet 32,000
" k dverám interiér s požiarnou odolnosťou "
" dl.700mm "  1 1,000
" dl.800mm "  2+1+3+3 9,000
" dl.900mm "  1+1 2,000
Medzisúčet 12,000
Súčet 44,000

259 61187357-PC01
Prah bukový dl.72 cm š.10 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy - ozn.s/2 ks 1,000

260 61187357-PC11
Prah bukový dl.72 cm š.12,5 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy ks 1,000

261 61187358-PC01
Prah bukový dl.102 cm š.12,5 cm v.2 cm vrátane
povrchovej úpravy - ozn.s/5, s/8 ks 6,000

262 61187396-PC01
Prah bukový dl.82 cm š.10 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy - ozn.s/1 ks 22,000

263 61187396-PC11
Prah bukový dl.82 cm š.12,5 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy ks 5,000

264 61187396-PC12
Prah bukový dl.82 cm š.15 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy ks 1,000

265 61187396-PC13
Prah bukový dl.82 cm š.7,5 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy ks 3,000

266 61187396-PC03
Prah bukový dl.62 cm š.15 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy - oz.s/6 ks 1,000

267 61187416-PC02
Prah bukový dl.92 cm š.12,5 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy - ozn.s/4 ks 2,000

268 61187416-PC22
Prah bukový dl.92 cm š.10 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy ks 1,000
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Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
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zadania

Celková cena
zadania

269 61187416-PC23
Prah bukový dl.92 cm š.12,5 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy ks 1,000

270 766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových ks 7,000
" k dverám interiér s požiarnou odolnosťou "
" dl.1250mm "  1 1,000
" dl.1300mm "  1 1,000
" dl.1500mm "  1+1+1 3,000
" dl.1325mm "  1 1,000
" dl.1200mm "  1 1,000
Súčet 7,000

271 61189015-PC01
Prah bukový dl.127 cm š.7,5 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy ks 1,000

272 61189015-PC02
Prah bukový dl.132 cm š.7,5 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy ks 1,000

273 61189015-PC03
Prah bukový dl.134 cm š.8 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy ks 1,000

274 61189015-PC04
Prah bukový dl.122 cm š.8 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy ks 1,000

275 61189015-PC05
Prah bukový dl.152 cm š.10 cm v.2 cm vrátane povrchovej
úpravy ks 3,000

276 766910000
Montáž posuvných dverí posun na stenu jednokrídlové
vrátane posuvného mechanizmu ks 1,000
" pol.19 "  1 1,000
Súčet 1,000

277 61190000-PC22

Dvere interiérové 2krd drevené hladké plné 2x750x2045
mm, CPL laminát farba  RAL 5024, s úpravou pre posun na
stenu, vrátane posuvnej lišty, automatické otváranie
odchodovým tlačítkom a jednostranným pohybovým
senzorom - pol.19 ks 1,000

278 998766203
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad
12 do 24 m %

767 Konštrukcie doplnkové kovové

279 767130000.R
Montáž systémových deliacich sanitárnych priečok WC kabín

m2 42,830
" sanitárne a prezliekacie kabínky "
" pol.o/4 "  (0,83+1,63)*2,00 4,920
" pol.o/6 "  (1,80*2+3,535)*2,00 14,270
" pol.o/7 "  (1,085+1,775+3,31)*2,00 12,340
" pol.o/8 "  (1,68+1,90)*2,00 7,160
" pol.o/9 "  1,10*2,00 2,200
Medzisúčet 40,890
" deliace a pisoárové stienky "
" pol.o/5 "  0,97*2,00 1,940
Medzisúčet 1,940
Súčet 42,830
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zadania
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280 55300000-PC01
Dodávka ľahkých montovaných sanitárnych priečok WC a
prezliekacích kabín - ozn.o/4,o/6-o/9 m2 40,904

" ozn.o/4,o/6-o/9 ľahké montovateľné sanitárne priečky "
40,904 40,904
" - materiál obojstranne laminovaná nenasiakavá vodeodolná
doska hr. 11 mm so zaoblenými zapečatenými hranami," - dvere š. 660 mm, samozatváracie pánty s funkciou
pootvorených dverí" - kotvenie do stien Al elox U-lišta, rektifikovateľné nožičky z
nekorozívneho materiálu v. 90-150 mm
Súčet 40,904

281 55300000-PC02
Dodávka ľahkých deliacich priečok a pisoárových stienok -
ozn.o/5 m2 1,940

" ozn.o/5 - ľahké montovateľné deliace a pisoárové priečky "
1,94 1,940
" - materiál obojstranne laminovaná nenasiakavá vodeodolná
doska hr. 11 mm so zaoblenými zapečatenými hranami,
" - kotvenie do steny Al elox U-lišta
Súčet 1,940

282 76713110.R1

Montáž interiérových stien a dverí z AL-profilov s ukotvením
rámu vypenením okolo rámu montážnou penou a olištovaním
vrátane elektropohonu ks 7,000
" 3.NP. "
" pol.8an "  1 1,000
" pol.28an "  1 1,000
Medzisúčet 2,000
" 4.NP. "
" pol.26an "  1 1,000
" pol.27an "  1 1,000
" pol.18a "  1 1,000
" pol.20a "  1 1,000
" pol.18*a "  1 1,000
Medzisúčet 5,000
Súčet 7,000

283 55341004-PC04

Dvere celosklenené 1krd 1380x2045 mm, ploché kalené
sklo ESG float číry hr. 12 mm, posuvné na stenu, vrátane
posuvného mechanizmu, motorický pohon, elektrozámok s
jednostranným pohybovým senzorom a núdzovým
tlačítkom, jednostranná čítačka kariet - pol.20a ks 1,000

284 55341004-PC02

Stena preskelná v Al ráme 3000x2100 mm s 2krd do strán
posuvnými dverami 2x750x2045, tvrdené bezpečnostné
sklo ESG float číry hr.12 mm, vrátane posuvného
mechanizmu, motorický pohon, dotykový a pohybový senzor
- pol.18a ks 1,000

285 55341004-PC03

Stena preskelná v Al ráme 3000x2100 mm s 2krd do strán
posuvnými dverami 2x750x2045, tvrdené bezpečnostné
sklo ESG float číry hr.12 mm, vrátane posuvného
mechanizmu, motorický pohon, automatické uzavretie a
jednostranný pohybový senzor - pol.18*a ks 1,000
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286 55341000-PC01

Hliníková stena 2300x2940mm s 2krd do strán posuvnými
dverami 2x600x1970mm, fix nadsvetlík 2300x920mm,
povrchová úprava  RAL 5024, zasklenie jednoduché
tvrdené bezpečnostné sklo ESG float číry hr.12 mm,
elektropohon, pohybový obojstranný senzor  - pol.8an ks 1,000

287 55341000-PC05

Hliníková stena 1500x2450mm s 2krd do strán posuvnými
dverami 2x800x1970mm, fix nadsvetlík 1500x430mm,
povrchová úprava  RAL 5024, zasklenie jednoduché
tvrdené bezpečnost. sklo ESG float číry hr.12 mm,
elektropohon, pohybový obojstranný senzor  - pol.26an ks 1,000

288 55341000-PC06

Hliníková stena 1500x2450mm s 1krd do strany posuvnými
dverami 1500x1970mm,fix nadsvetlík 1500x430mm,
povrchová úprava  RAL 5024, zasklenie jednoduché
tvrdené bezpečnostné sklo ESG float číry hr.12 mm,
elektropohon, pohybový obojstranný senzor  - pol.27an ks 1,000

289 55341000-PC07

Hliníková stena 1200x2940mm s 1krd do strany posuvnými
dverami 1200x1970mm,fix nadsvetlík 1200x920mm,
povrchová úprava  RAL 5024, zasklenie jednoduché
tvrdené bezpečnostné sklo ESG float číry hr.12 mm,
elektropohon, pohybový obojstranný senzor  - pol.28an ks 1,000

290 767165111.R
Montáž madiel hliníkových 1-trubkových z rúrok alebo
tenkostenných profilov skrutkovaním m 7,900
" ozn.o/3 - 4.NP. "   7,90 7,900
Súčet 7,900

291 55390000-PC01

Tyčové madlo z hliníka s vinylovým obalom, vrátane
pripojovacej stopky, rozetky a kotviaceho materiálu - ozn.o/3

m 7,900

292 767222210.R

Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele s výplňou z
ťakokovu na oceľovú konštrukciu., s hmotn. 1 m zábradlia do
20 kg m 111,630

" pol.z/16-z/18 "
4,12*2+4,12*2+4,12*4+4,12*4+0,20*5+1,18*6+3,56*5+1,98
*3+1,75*1+5,41*1+5,41*2+0,43*3+2,60*3+1,10*3 111,630
Súčet 111,630

293 55346699-PC01

Zábradlie požiarneho schodiska z oceľových profilov
50/50/3, výplň ťahokov oko SQ 20x15mm pozink, vrátane
povrchovej úpravy - pol.z/16-z/18 m 111,630

" pol.z/16-z/18 - podľa výpisu zábradlia požiarneho schodiska
"  111,63 111,630
" - stĺpik, madlo, spodný profil Jakl 50/50/3  1724,67kg
" - výplň ťahokov oko SQ 20x15x1,5 pozink DX 54D
77,013m2
Súčet 111,630

294 767330306.R

Montáž plochej striešky od steny nad vchodové dvere so
zasklením z bezpečnostného skla na nosnej oceľovej
konštrukcii m2 9,574
" konštrukcia prístrešku nad vstupmi "
" ozn.o/12 "  1,28*3,33 4,262
" ozn.o/13 "  1,28*4,15 5,312
Súčet 9,574

   Strana 65  z 93
Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

295 55390000-PC10

Prestrešenie vstupu strieškou z bezpečnostného skla
1280x3300 mm hr.4 mm, oceľová nosná konštrukcia
vrátane povrchovej úpravy a kotviaceho ba sppjovacieho
materiálu - ozn.o/12 ks 1,000
" prestrešenie hlavného vstupu - ozn.o/12 "  1 1,000
" - nosná oceľová konštrukcia konzol, povrchová úprava
modrá" - zasklenie bezpečnostné sklo Conex 4mm + fólia
5,395m2
" - spojovací, kotviaci materiál
Súčet 1,000

296 55390000-PC11

Prestrešenie vstupu strieškou z bezpečnostného skla
1280x4150 mm hr.4 mm, oceľová nosná konštrukcia
vrátane povrchovej úpravy a kotviaceho a sppjovacieho
materiálu - ozn.o/12 ks 1,000
" prestrešenie hlavného vstupu - ozn.o/13 "  1 1,000
" - nosná oceľová konštrukcia konzol, povrchová úprava
modrá" - zasklenie bezpečnostné sklo Conex 4mm + fólia
4,355m2
" - spojovací, kotviaci materiál
Súčet 1,000

297 767590120
Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov
skrutkovaním kg 1 981,548
" podlaha P7 - podlaha podest a medzipodest exteriérové
únikové schodisko "
" ozn.ST2-ST5 "
22,00*(1,15*2,00*9+0,91*2,08*6+1,285*1,32*6+1,19*3,555*
3) 1 208,358
Medzisúčet 1 208,358
" podlaha P7 - podlaha schodiskových stupňov "
" ozn.ST1 "  22,00*1,65*0,30*71 773,190
Medzisúčet 773,190
Súčet 1 981,548

298 55310000-PC03
Dodávka podlahových pororoštov - podlaha podest a
medzipodest rošt SP 30x3mm zinkovaný kg 1 268,776
" podľ výkazu - Statika v.č.OK1 "

" ozn.ST2 - SP30/3 1150x2000mm - 9ks "
1,15*2,00*9*22,00 455,400
" ozn.ST3 - SP30/3 910x2080mm - 6ks "  0,91*2,08*6*22,00 249,850

" ozn.ST4 - SP30/3 1285x1320mm - 6ks "
1,285*1,32*6*22,00 223,898

" ozn.ST5 - SP30/3 1190x3555mm - 3ks "
1,19*3,555*3*22,00 279,210
Medzisúčet 1 208,358

1208,358*0,05                                               " sojovací
materiál " 60,418
Medzisúčet 60,418
Súčet 1 268,776

299 55310000-PC02
Dodávka podlahových pororoštov - schodiskový stupeň rošt
SP 30x3-1200x300x30mm zinkovaný kg 811,850
" podľ výkazu - Statika v.č.OK1 "
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" ozn.ST1 - SP 30/3 34x38 1650/300 - 71ks "
1,65*0,30*71*22 773,190
Medzisúčet 773,190
773,19*0,05                                           " sojovací materiál " 38,660
Medzisúčet 38,660
Súčet 811,850

300 767612100.R

Montáž okien hliníkových s požiarnou odolnosťou s
ukotvením rámu, vypenením pripojovacej škáry požiarnou
montážnou penou a hydroizolačnými ISO páskami
(exteriérová a interiérová) m 46,860
" 2.NP. "
" pol.Bpp "  (1,25+2,04)*2*2 13,160
Medzisúčet 13,160
" 3.NP. "
" pol.Cpp "  (3,25+1,97)*2*1 10,440
Medzisúčet 10,440
" 4.NP. "
" pol.B*pp "  (1,25+1,96)*2*2 12,840
" pol.C*pp "  (3,25+1,96)*2*1 10,420
Medzisúčet 23,260
Súčet 46,860

301 283290006000

Tesniaca fólia CX exteriér,š. 180 mm, dĺ. 30 m, pre
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér

m 50,000

302 283290006400

Tesniaca fólia CX interiér, š. 150 mm, dĺ. 30 m, pre
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér

m 50,000

303 55341000-PC50

Okno hliníkové 3krd 1250x2040 mm s požiarnou odolnosťou
EW30 D1, profilový systém napr. Al system Ponzo PE 78
EW30 D1, zasklenie pevné požiarne izolačné 3-sklo,
Ug=0,7, farba ext./int. RAL 9016 - pol.Bpp ks 2,000

304 55341000-PC51

Okno hliníkové 3krd 1250x1960 mm s požiarnou odolnosťou
EW30 D1, profilový systém napr. Al system Ponzo PE 78
EW30 D1, zasklenie pevné požiarne izolačné 3-sklo,
Ug=0,7, farba ext./int. RAL 9016 - pol.B*pp ks 2,000

305 55341000-PC52

Okno hliníkové zostava 2x3krd+1x2krd 3250x1970 mm s
požiarnou odolnosťou EW30 D1, profilový systém napr. Al
system Ponzo PE 78 EW30 D1, zasklenie pevné požiarne
izolačné 3-sklo, Ug=0,7, farba ext./int. RAL 9016 - pol.Cpp ks 1,000

306 55341000-PC53

Okno hliníkové zostava 2x3krd+1x2krd 3250x1960 mm s
požiarnou odolnosťou EW30 D1, profilový systém napr. Al
system Ponzo PE 78 EW30 D1, zasklenie pevné požiarne
izolačné 3-sklo, Ug=0,7, farba ext./int. RAL 9016 - pol.C*pp ks 1,000

307 767612110.R

Montáž dverí exteriérových hliníkových s požiarnou
odolnosťou s ukotvením rámu, vypenením pripojovacej škáry
požiarnou montážnou penou a hydroizolačnými ISO páskami
(exteriérová a interiérová) m 20,100
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" 3.NP. "
" pol.App "  (2,08+2,94)*2*1 10,040
Medzisúčet 10,040
" 4.NP. "
" pol.A*pp "  (2,08+2,95)*2*1 10,060
Medzisúčet 10,060
Súčet 20,100

308 283290006000

Tesniaca fólia CX exteriér,š. 180 mm, dĺ. 30 m, pre
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér

m 25,000

309 283290006400

Tesniaca fólia CX interiér, š. 150 mm, dĺ. 30 m, pre
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér

m 25,000

310 55341000-PC68

Hliníková exteriér protipožiarna stena 2080x2950 mm
EW30 D1-C s 2krd dverami 1920x2340 mm a fix
nadsvetlíkom 1920x530 mm, povrchová úprava ext./int.
RAL 9016, zasklenie požiarne izolačné 3-sklo, Ug=1,7,
kovanie, samozatvárač  - pol.A*pp ks 1,000

311 55341000-PC67

Hliníková exteriér protipožiarna stena 2080x2940 mm
EW30 D1-C s 2krd dverami 1920x2330 mm a fix
nadsvetlíkom 1920x530 mm, povrchová úprava ext./int.
RAL 9016, zasklenie požiarne izolačné 3-sklo, Ug=1,7,
kovanie, samozatvárač  - pol.App ks 1,000

312 767634150.R
Montáž okien a nadsvetlíkov pre beztmelové zasklenie s
pevným zasklením, s ukotvením rámu do konštrukcie m2 74,278
" 3.NP. "
" ozn.O1 "  2,70*1,99*1 5,373
" ozn.O2 "  1,25*1,99*1 2,488
" ozn.O3 "  3,65*1,99*1 7,264
" ozn.O4 "  0,95*1,99*1 1,891
" ozn.O5 "  1,80*1,99*1 3,582
" ozn.O6 "  2,70*1,99*1 5,373
Medzisúčet 25,971
" 4.NP "
" ozn.O7 "  2,62*1,65*1 4,323
Medzisúčet 4,323
" 2.NP "
" ozn.N1 "  0,90*0,94*7 5,922
" ozn.N2 "  5,00*0,94*1 4,700
" ozn.N3 "  1,50*0,94*1 1,410
" ozn.N4 "  1,51*0,94*1 1,419
" ozn.N16 "  2,60*0,94*2 4,888
Medzisúčet 18,339
" 3.NP. "
" ozn.N5 "  0,90*0,92*2 1,656
" ozn.N6 "  1,10*0,92*4 4,048
" ozn.N7 "  1,20*0,92*1 1,104
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" ozn.N8 "  2,90*0,92*1 2,668
" ozn.N9 "  2,40*0,77*1 1,848
" ozn.N10 "  2,15*0,92*1 1,978
Medzisúčet 13,302
" 4.NP. "
" ozn.N11 "  1,95*0,93*2 3,627
" ozn.N12 "  1,95*0,93*2 3,627
" ozn.N13 "  1,50*0,43*2 1,290
" ozn.N14 "  1,585*0,93*1 1,474
" ozn.N15 "  2,50*0,93*1 2,325
Medzisúčet 12,343
Súčet 74,278

313 55350001-PC01

Okno interiérové v oceľovom ráme Jakl 50/50/3, 1-dielne
2700x1990 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.O1 ks 1,000

314 55350000-PC02

Okno interiérové v oceľovom ráme Jakl 50/50/3, 1-dielne
1250x1990 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.O2 ks 1,000

315 55350000-PC03

Okno interiérové v oceľovom ráme Jakl 50/50/3, 1-dielne
3650x1990 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.O3 ks 1,000

316 55350000-PC05

Okno interiérovék v oceľovom ráme Jakl 50/50/3, 1-dielne
950x1990mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.O4 ks 1,000

317 55350000-PC06

Okno interiérové v oceľovom ráme Jakl 50/50/3, 1-dielne
1800x1990mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.O5 ks 1,000

318 55350000-PC07

Okno interiérové v oceľovom ráme Jakl 50/50/3, 1-dielne
2700x1990mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.O6 ks 1,000

319 55350000-PC08

Okno interiérové v oceľovom ráme Jakl 50/50/3, 1-dielne
2620x1650mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.O7 ks 1,000

320 55350002-PC01

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 125/30/2,5, 1-dielny
900x940 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N1 ks 7,000

321 55350002-PC02

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 125/30/2,5, 3-dielny
5000x940 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N2 ks 1,000

322 55350002-PC03

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 125/30/2,5,6
1-dielny 1500x940 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125
mm, zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N3 ks 1,000

323 55350002-PC04

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 125/30/2,5, 1-dielny
1510x940 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N4 ks 1,000

324 55350002-PC05

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 125/30/2,5, 1-dielny
900x920 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N5 ks 2,000
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325 55350002-PC06

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 125/30/2,5, 1-dielny
1100x920 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N6 ks 4,000

326 55350002-PC07

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 80/40/2, 1-dielny
1200x920 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.85 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N7 ks 1,000

327 55350002-PC08

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 80/40/2, 1-dielny
2900x920 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.85 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N8 ks 1,000

328 55350002-PC09

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 100/40/2,5, 2-dielny
2400x770 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.100 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N9 ks 1,000

329 55350002-PC10

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 125/30/2,5, 2-dielny
1950x930mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N10 ks 1,000

330 55350002-PC11

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 125/30/2,5, 2-dielny
1950x930 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N11 ks 2,000

331 55350002-PC12

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 125/30/2,5, 2-dielny
1950x930mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N12 ks 2,000

332 55350002-PC13

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 125/50/2,5, 1-dielny
1500x430 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N13 ks 2,000

333 55350002-PC14

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 100/40/2,5 1-dielny
1585x930mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.100 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N14 ks 1,000

334 55350002-PC15

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 80/40/2, 1-dielny
2500x930 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.85 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N15 ks 1,000

335 55350002-PC16

Nadsvetlík interiérový v oceľovom ráme 125/30/2,5, 3-dielny
2600x940 mm, šírka rámu pre konštrukciu hr.125 mm,
zasklenie číre jednoduché sklo, RAL 7040 - pol.N16 ks 2,000

336 767649191 Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický ks 2,000
" k pol.App, A*pp "  2 2,000
Súčet 2,000

337 767995105
Montáž ostatných atypických kovových stavebných
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg kg 316,678
" oceľový preklad nad zasklenými stenami pol.18a,18*a "
" priečnik 100/120/8 dl. 3250 mm - 2ks "  2*3,25*24,70 160,550
" kotevné platne "  160,55*0,10 16,055
Medzisúčet 176,605
" oceľový rám pre osadenie zostavy okien pol.O2-O4 "
" stĺpik 100/50/4 dl.2000 mm "  2,00*8,59 17,180
" priečnik 100/100/8 dl. 5150 mm "  5,15*21,39 110,159
" spoje, zvary, kotevné platne "  (17,18+110,159)*0,10 12,734
Medzisúčet 140,073
Súčet 316,678

338 55390000-PC01
Dodávka zámočníckych výrobkov - oceľový rám z jaklových
profilov, vrátane povrchovej úpravy kg 151,279
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" oceľový rám pre osadenie zostavy okien pol.O2-O4 "
" stĺpik 100/50/4 dl.2000 mm "  2,00*8,59 17,180
" priečnik 100/100/8 dl. 5150 mm "  5,15*21,39 110,159
" spoje, zvary, kotevné platne "  (17,18+110,159)*0,10 12,734
Medzisúčet 140,073
140,073*0,08              " stratné " 11,206
Medzisúčet 11,206
Súčet 151,279

339 55399000-PC02
Dodávka zámočníckych výrobkov - oceľový preklad z
jaklových profilov, vrátane povrchovej úpravy kg 190,733

" oceľový preklad nad zasklenými stenami pol.18a,18*a "
" priečnik 100/120/8 dl. 3250 mm - 2ks "  2*3,25*24,70 160,550
" kotevné platne "  160,55*0,10 16,055
Medzisúčet 176,605
176,605*0,08              " stratné " 14,128
Medzisúčet 14,128
Súčet 190,733

340 998767203
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
objektoch výšky nad 12 do 24 m %

771 Podlahy z dlaždíc

341 771445014.R
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do
tmelu, rezaných na výšku 75mm m 66,740
" soklík rezaný z dlažby 750x750mm na v.75mm - dlažba typ
A "
" 4.NP. "
" m.č.438 "  (1,805+1,71)*2+0,25*2-1,50-0,90 5,130
Medzisúčet 5,130
" 3.NP. "
" m.č.302 "  (1,90+1,70)*2+0,10*2+0,445*2-1,50-1,45 5,340
Medzisúčet 5,340
Súčet 10,470
" soklík rezaný z dlažby 750x750mm na v.75mm - dlažba typ
B "
" 2.NP. "

" m.č.203 "
(8,405+2,325)*2+0,20*2+0,25*2+0,10*2-1,48-1,45-1,44-1,5
1-0,90 15,780
Medzisúčet 15,780
" 3.NP. "

" m.č.304 "
(4,24+2,475)*2+0,15*2+0,25*2+0,20*2+0,125*2-1,20-1,45-
1,44-1,48-0,70 8,610

" m.č.341 "
(3,15+4,00)*2+0,10*2+0,25*2+0,75*2-1,50-1,45-1,48 12,070
Medzisúčet 20,680
" 4.NP. "
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" m.č.437 "
(3,85+3,15)*2+0,10*2+0,35*2+0,85*2-1,48-0,90-1,50 12,720
Medzisúčet 12,720
Súčet 49,180
" soklík rezaný z dlažby 600x600mm na v.75mm - dlažba typ
F "
" 2.NP. "
" m.č.222 "  (3,50+2,59)*2-0,90-(0,80*2+2,59) 7,090
Medzisúčet 7,090
Súčet 7,090
10,47+49,18+7,09 66,740
Súčet 66,740

342 59787003-PC21

Veľkoformátová dlažba keramická 750x750x8mm /napr.
Porcelaingres seria Urban Dove/, farba šedá, povrch matný,
protisklznosť R10 - typ A m2 0,864

10,47*0,075*1,10 0,864
Súčet 0,864

343 59787003-PC22

Veľkoformátová dlažba keramická 750x750x8mm /napr.
Porcelaingres seria Urban Sand/, farba piesková, povrch
matný, protisklznosť R10 - typ B m2 4,057
49,18*0,075*1,10 4,057
Súčet 4,057

344 59787003-PC11

Veľkoformátová dlažba keramická 600x600x8mm /napr.
Porcelaingres seria Urban Sand/, farba piesková, povrch
matný, protisklznosť R10 - typ F m2 0,585
7,09*0,075*1,10 0,585
Súčet 0,585

345 771575112.R

Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do
flexibilného tmelu, flexibilná škárovacia hmota, bez
povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 600x600 mm m2 112,698
" podlaha P10 - keramická dlažba 600x600mm - typ E "
" 2.NP. "
" m.č.208,209 "  3,84+1,49 5,330
" m.č.217 "  3,80 3,800
" m.č.240 "  3,59 3,590
Medzisúčet 12,720
" 3.NP. "
" m.č.326,327 "  3,73+1,54 5,270
Medzisúčet 5,270
" 4.NP. "
" m.č.404,405 "  6,27+6,678 12,948
" m.č.417 "  3,47 3,470
" m.č.425,426 "  1,94+1,82 3,760
Medzisúčet 20,178
" podlaha P10 - keramická dlažba 600x600mm - typ F "
" 2.NP. "
" m.č.210-212 "  1,73+2,16+2,21 6,100
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" m.č.219,222,230 "  3,80+6,44+4,47 14,710
" m.č.234-236 "  4,93+1,23+2,14 8,300
Medzisúčet 29,110
" 3.NP. "
" m.č.328-330 "  4,50+1,77+1,21 7,480
" m.č.308 "  5,34 5,340
" m.č.339 "  4,12 4,120
Medzisúčet 16,940
" 4.NP. "
" m.č.415 "  13,63 13,630
" m.č.418,419 "  1,21+1,43 2,640
" m.č.423 "  4,93 4,930
" m.č.432,433 "  5,92+1,36 7,280
Medzisúčet 28,480
Súčet 112,698

346 59787003-PC10

Veľkoformátová dlažba keramická 600x600x8mm /napr.
Porcelaingres seria Urban Dove/, farba šedá, povrch matný,
protisklznosť R10 - typ E m2 41,985
38,168 38,168
Medzisúčet 38,168
38,168*0,10 3,817
Medzisúčet 3,817
Súčet 41,985

347 59787003-PC11

Veľkoformátová dlažba keramická 600x600x8mm /napr.
Porcelaingres seria Urban Sand/, farba piesková, povrch
matný, protisklznosť R10 - typ F m2 81,983
74,53 74,530
Medzisúčet 74,530
74,53*0,10 7,453
Medzisúčet 7,453
Súčet 81,983

348 771575113.R

Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do
flexibilného tmelu, flexibilná škárovacia hmota, bez
povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 750x750 mm m2 56,750
" podlaha P8 - keramická dlažba 750x750mm - typ B "
" 2.NP. "
" m.č.203 "  14,28 14,280
Medzisúčet 14,280
" 3.NP. "
" m.č.304 "  9,77 9,770
" m.č.341 "  14,00 14,000
Medzisúčet 23,770
" 4.NP. "
" m.č.437 "  12,13 12,130
Medzisúčet 12,130
Súčet 50,180
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" podlaha P8 - keramická dlažba 750x750mm - typ A "
" 3.NP. "
" m.č.302 "  3,54 3,540
Medzisúčet 3,540
" 4.NP. "
" m.č.438 "  3,03 3,030
Medzisúčet 3,030
Súčet 6,570
50,18+6,57 56,750
Súčet 56,750

349 59787003-PC21

Veľkoformátová dlažba keramická 750x750x8mm /napr.
Porcelaingres seria Urban Dove/, farba šedá, povrch matný,
protisklznosť R10 - typ A m2 7,227
6,57 6,570
Medzisúčet 6,570
6,57*0,10 0,657
Medzisúčet 0,657
Súčet 7,227

350 59787003-PC22

Veľkoformátová dlažba keramická 750x750x8mm /napr.
Porcelaingres seria Urban Sand/, farba piesková, povrch
matný, protisklznosť R10 - typ B m2 55,198
50,18 50,180
Medzisúčet 50,180
50,18*0,10 5,018
Medzisúčet 5,018
Súčet 55,198

351 998771203
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2
do 24 m %

775 Podlahy vlysové a parketové
352 775413250 Montáž prechodovej a dilatačnej lišty narážaním m 18,600

" prechodová lišta v dverných otvoroch - ozn.pp "
" 2.NP. "  0,70*7+0,80*1+0,90*1+0,60*2 7,800
" 3.NP. "  0,60*3+0,80*3+0,70*1 4,900
" 4.NP. "  0,60*5+1,40*1 4,400
Medzisúčet 17,100
" dilatačná lišta v podlahe - ozn.dl "
" 2.NP. "  1,50*1 1,500
Medzisúčet 1,500
Súčet 18,600

353 61198009-PC01
Lišta prechodová dilatačná narážacia, A64, s hladkým
povrchom, strieborný elox m 26,600
striebro, zlato, šampaň,

1,00*23+1,80*2 26,600
Súčet 26,600

   Strana 74  z 93
Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

354 998775203
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch
výšky nad 12 do 24 m %

776 Podlahy povlakové
355 776420011 Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím m 1 017,660

1017,66 1 017,660
Súčet 1 017,660

356 776411300.R

Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt - vyťahovaný sokel
fabión polomer 25mm s ukončujúcim soklovým profilom,
výška 100mm m 1 017,660
" 2.NP. "
" m.č.205 "  (6,31+1,51)*2-1,51*2-1,50-0,90*2-0,70 8,620
" m.č.213 "  (11,05+3,55)*2-1,50-0,80*4-1,00 23,500
" m.č.238 "  (5,725+2,25)*2-0,80 15,150
" m.č.239 "  (7,465+3,265)*2-0,80-0,60 20,060
" m.č.223 "  (13,91+2,875)*2-1,51-0,80*7-0,90*2 24,660
" m.č.233 "  (5,725+2,90)*2+0,20*2-1,06-0,80-0,70 15,090
" m.č.206 "  (3,29+1,51)*2-0,70 8,900
" m.č.207 "  (1,20+1,30)*2+0,125*2-0,90-0,70*2-0,60 2,350
" m.č.215 "  (1,925+1,875)*2-0,80 6,800
" m.č.224 "  (8,65+3,185)*2+0,675*2+0,50*2-0,90*3 23,320
" m.č.228 "  (1,77+3,075)*2+0,70-0,80*3-0,70 7,290
" m.č.231 "  (3,15+1,20)*2-0,80 7,900
" m.č.237 "  (5,725+2,90)*2-0,80-0,70 15,750
" m.č.204 "  (6,285+5,59)*2-0,90 22,850
" m.č.214 "  (6,285+3,35)*2+0,225*2-0,80*3 17,320
" m.č.227 "  (3,90+3,98)*2-0,80 14,960
" m.č.221 "  (2,59+2,325)*2-1,00 8,830
Medzisúčet 243,350
" 3.NP. "
" m.č.305 "  (1,715+1,75)*2-0,70 6,230
" m.č.307 "  (1,985+2,785)*2-0,80 8,740

" m.č.325 "
(13,45+2,40)*2+0,55*2*3-2,40*2-0,90-1,10*2-0,60*2-0,70-0,
80-1,70 22,700
" m.č.337 "  (3,675+1,45)*2+0,45*2-0,80 10,350
" m.č.306 "  (2,30+3,90)*2-2,00-2,30-0,80 7,300
" m.č.311 "  (3,00+1,70)*2-1,00*2 7,400

" m.č.319 "
10,475*2+1,94+0,25*2+0,225*2+0,58*2-0,60-1,70-0,80*3 20,300
" m.č.331 "  (6,20+5,90)*2+0,30*4-0,90 24,500
" m.č.332 "  (3,00+5,90)*2+0,30*2-1,10 17,300
" m.č.333 "  (2,85+5,90)*2+0,30*2-1,17 16,930
" m.č.334 "  (3,00+2,40)*2-0,90 9,900
" m.č.335 "  (3,00+3,40)*2+0,30*2-0,70 12,700
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.338 "  (3,20+1,14)*2-0,60 8,080
" m.č.336 "  (3,20+2,40)*2+0,45*2-0,80 11,300
" m.č.312 "  (4,46+3,00)*2-1,00 13,920

" m.č.320-322 "
(12,935+5,50)*2+(0,30+0,40)*2+0,765*2+0,81+0,225*2+0,2
65*2-0,80-1,20 39,590

" m.č.323,324 "
(8,765+13,50)*2+0,55*2+1,40*2+0,50*2+0,15*2+0,20*2+0,
30*4-2,40-1,20 47,730

" m.č.316-318 "
(5,875+12,575)*2+0,175*2+0,20*2-1,06-1,00 35,590

" m.č.314 "
(15,00+7,335)*2+0,225*2+1,45+0,225+0,30+1,45+1,63+1,5
05+0,20*2-2,30-1,00*2-2,08-0,80 44,900
" m.č.315 "  (3,685+3,175)*2-0,80*2 12,120
" m.č.309 "  (6,925+4,725)*2-2,30*3-1,00*2-0,80*2 12,800
" m.č.313 "  (5,875+6,285)*2+0,225*2-1,00 23,770
" m.č.310 "  (4,175+2,785)*2-0,80 13,120
Medzisúčet 427,270
" 4.NP. "
" m.č.409 "  (3,00+1,90)*2-3,00 6,800
" m.č.410 "  (4,27+3,00)*2-3,00 11,540

" m.č.407,412 "
2,50+9,515+6,45+5,70+9,675+5,70+0,675+9,515+0,35+0,2
25*2-2,50-1,40-1,00-0,80*2-1,50*2-0,60 40,430
" m.č.411 "  (5,61+5,70)*2-1,50 21,120
" m.č.413 "  (9,715+5,925)*2+0,225*4+0,20*2-1,50-2,08 29,000

" m.č.414 "
(6,325+4,675)*2+0,70*2+0,225*2+0,125*4-1,00-0,80*2 21,750
" m.č.427 "  (5,275+2,50)*2+0,25*2-1,23-0,80 14,020
" m.č.428 "  (5,725+2,185)*2-0,80 15,020
" m.č.429 "  (5,725+2,315)*2-0,80 15,280
" m.č.430 "  (5,725+3,06)*2+0,20*2-0,80-1,06 16,110

" m.č.420 "
(6,55+10,435)*2+0,25*2-1,28-1,325-0,60-0,80*5 27,265
" m.č.408 "  (4,15+2,45)*2-0,80*2 11,600
" m.č.408a "  (2,00+3,00)*2-0,80 9,200

" m.č.402 "
(8,45+2,325)*2+0,25*2+0,10*2-1,45*2-0,80-1,585 16,965
" m.č.406 "  (2,50+3,80)*2-0,60-0,80-2,50-1,325-1,585 5,790
" m.č.416 "  (2,56+3,05)*2-0,80 10,420
" m.č.422 "  (4,925+6,10)*2-0,60-0,80 20,650
" m.č.421 "  (3,82+3,85)*2+0,55*4-1,28-1,30-0,80 14,160
" m.č.434 "  (3,635+1,94)*2+0,25*2-0,80 10,850
" m.č.435 "  (4,93+2,65)*2-0,80 14,360
" m.č.436 "  (4,005+2,285)*2-0,80 11,780
" m.č.424 "  1,45*2+1,23-0,60*2 2,930
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Medzisúčet 347,040
Súčet 1 017,660

357 28412999-PC01
Soklová fabiónová tvarovka, polomer 25mm, ukončujúci
soklový profil CAP PVC Solid výška 100mm m 1 119,426

1017,66*1,10 1 119,426
Súčet 1 119,426

358 776511810
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených
bez podložky,  -0,00100t m2 292,279
" 3.NP. - pôvodné priestory "
" izba sestry, hlavná sestra "  7,08+10,19 17,270
" izba "  16,814 16,814
" fototerapia "  20,65 20,650
" ambulancia "  36,58 36,580
" oddelenie novorodenci "  36,965+18,865 55,830
" izba "  9,05+10,395 19,445
" chodba "  50,225 50,225
" kuchynka "  12,915 12,915
Medzisúčet 229,729
" 4.NP. - pôvodné priestory "
" kuchynka "  12,13 12,130
" oddelenie JIS novorodenci "  37,19+13,23 50,420
Medzisúčet 62,550
Súčet 292,279

359 776521100.R

Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z
pásov, vrátane lepidla, frézovania a zvárania spojov a
dodávky zvarovacej šnúry m2 649,340
" podlaha P9 PVC - lepené PVC typ a "
" 2.NP. "
" m.č.205 "  9,58 9,580
" m.č.213-časť "  19,64-6,10*1,50 10,490
" m.č.238,239 "  11,08+22,43 33,510
" m.č.223-časť "  6,15*1,50 9,225
" m.č.233 "  11,72 11,720
Medzisúčet 74,525
" 3.NP. "
" m.č.305,307 "  2,94+5,48 8,420
" m.č.325 "  32,40 32,400
" m.č.337 "  4,94 4,940
Medzisúčet 45,760
" podlaha P9 PVC - lepené PVC typ b "
" 2.NP. "
" m.č.206,207 "  4,88+1,49 6,370
" m.č.213-časť "  6,10*1,50 9,150
" m.č.215 "  3,56 3,560
" m.č.223-časť "  22,93-6,15*1,50 13,705
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.224 "  27,10 27,100
" m.č.228 "  5,36 5,360
" m.č.231,237 "  3,78+11,69 15,470
Medzisúčet 80,715
" 3.NP. "
" m.č.306 "  8,97 8,970
" m.č.311,319 "  5,10+19,64 24,740
" m.č.331-335 "  35,94+17,49+16,52+7,08+10,19 87,220
" m.č.338 "  3,49 3,490
Medzisúčet 124,420
" podlaha P9 PVC - lepené PVC typ b1 "
" 4.NP. "
" m.č.407,414 "  23,79+28,35 52,140
" m.č.420,422 "  33,20+17,81 51,010
" m.č.436 "  7,68 7,680
Medzisúčet 110,830
" podlaha P9 PVC - lepené PVC typ c "
" 2.NP. "
" m.č.204,214,227 "  36,90+16,83+12,94 66,670
Medzisúčet 66,670
" 3.NP. "
" m.č.336 "  8,15 8,150
Medzisúčet 8,150
" podlaha P9 PVC - lepené PVC typ c1 "
" 4.NP. "
" m.č.408 "  9,41 9,410
Medzisúčet 9,410
" podlaha P9 PVC - lepené PVC typ d "
" 4.NP. "
" m.č.402 "  17,68 17,680
" m.č.406,416 "  9,53+7,81 17,340
" m.č.421,424 "  14,70+2,10 16,800
" m.č.427-430 "  14,31+12,46+13,27+17,52 57,560
" m.č.434,435 "  7,05+12,43 19,480
Medzisúčet 128,860
Súčet 649,340

360 28412915-PC01

Podlahovina z homogénneho PVC hr.2 mm /napr.
TARKETT IQ Granit Colours Light Green 3040 407/, pás
2,00 m, bodové pretláčanie 0,02 mm, plošná hmotnosť
2800 g/m2, trieda záťaže 34/43, protišmyk R9, skupina
obrusu EN 660 T - typ a,b1 m2 277,338
74,525+45,76 120,285
110,83 110,830
Medzisúčet 231,115
231,115*0,20                                   " prírez " 46,223
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Medzisúčet 46,223
Súčet 277,338

361 28412915-PC02

Podlahovina z homogénneho PVC hr.2mm /napr. TARKETT
IQ Granit Colours Light Blue 3040 432/, pás 2,00 m, bodové
pretláčanie 0,02 mm, plošná hmotnosť 2800 g/m2, trieda
záťaže 34/43, protišmyk R9, skupina obrusu EN 660 T - typ
b,d m2 400,794

80,715+124,42 205,135
128,86 128,860
Medzisúčet 333,995
333,995*0,20                                   " prírez " 66,799
Medzisúčet 66,799
Súčet 400,794

362 28412915-PC03

Podlahovina z homogénneho PVC hr.2mm /napr. TARKETT
IQ Granit Colours Yellow Orange 3040 423/, pás 2,00 m,
bodové pretláčanie 0,02 mm, plošná hmotnosť 2800 g/m2,
trieda záťaže 34/43, protišmyk R9, skupina obrusu EN 660
T - typ c m2 89,784
66,67+8,15 74,820
74,82*0,20                                   " prírez " 14,964
Súčet 89,784

363 28412915-PC08

Podlahovina z homogénneho PVC hr.2mm /napr. TARKETT
IQ Granit Medium Camel 3040 409/, pás 2,00 m, bodové
pretláčanie 0,02 mm, plošná hmotnosť 2800 g/m2, trieda
záťaže 34/43, protišmyk R10, skupina obrusu EN 660 P -
typ c1 m2 11,292
9,41 9,410
9,41*0,20                                   " prírez " 1,882
Súčet 11,292

364 776521220.R

Lepenie povlakových podláh antistatických z pásov PVC na
vodivé lepidlo, vrátane lepidla, frézovania a zváírania spojov a
dodávky zvarovacej šnúry m2 343,441
" podlaha P9* - lepené homogénne antistatické PVC typ d "
" 2.NP. "
" m.č.221 "  6,02 6,020
Medzisúčet 6,020
" 3.NP. "
" m.č.312 "  13,38 13,380
" m.č.321,322,324 "  2,80+2,70+3,14 8,640
" m.č.320-časť "  62,75-7,30*5,50 22,600
" m.č.323-časť "  88,97-(6,05*8,95+0,80*2,40) 32,903
Medzisúčet 77,523
" podlaha P9* - lepené homogénne antistatické PVC typ e "
" 3.NP. "
" m.č.320-časť "  7,30*5,50 40,150
" m.č.323-časť "  6,05*8,95+0,80*2,40 56,068
Medzisúčet 96,218
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" podlaha P9* - lepené homogénne antistatické PVC typ a1 "
" 4.NP. "
" m.č.409-413 "  5,82+12,81+32,96+54,92+57,17 163,680
Medzisúčet 163,680
Súčet 343,441

365 28412915-PC04

Podlahovina z homogénneho PVC hr.2mm /napr. TARKETT
IQ Toro SC Light Green 3093 576/, pás 2,00 m, bodové
pretláčanie 0,02 mm, plošná hmotnosť 2800 g/m2, trieda
záťaže 34/43, protišmyk R9, skupina obrusu EN 660 P - typ
d m2 100,252
6,02+77,523 83,543
Medzisúčet 83,543
83,543*0,20                                   " prírez " 16,709
Medzisúčet 16,709
Súčet 100,252

366 28412915-PC05

Podlahovina z homogénneho PVC hr.2mm /napr. TARKETT
IQ Toro SC Light Blue 3093 107/, pás 2,00 m, bodové
pretláčanie 0,02 mm, plošná hmotnosť 2800 g/m2, trieda
záťaže 34/43, protišmyk R9, skupina obrusu EN 660 P - typ
e m2 115,462

96,218 96,218
Medzisúčet 96,218
96,218*0,20                                   " prírez " 19,244
Medzisúčet 19,244
Súčet 115,462

367 28412915-PC06

Podlahovina z homogénneho PVC hr.2mm /napr. TARKETT
IQ Toro SC Brown Yellov 3093 573/, pás 2,00 m, bodové
pretláčanie 0,02 mm, plošná hmotnosť 2800 g/m2, trieda
záťaže 34/43, protišmyk R9, skupina obrusu EN 660 P - typ
a1 m2 196,416
163,68 163,680
Medzisúčet 163,680
163,68*0,20                                   " prírez " 32,736
Medzisúčet 32,736
Súčet 196,416

368 776521270.R Voľné položenie podlahoviny - dielektrický koberec m2 16,050
" podlaha P9** - dielektrický koberec - typ e "
" 2.NP. "
" m.č.220 "  10,27 10,270
Medzisúčet 10,270
"4.NP. "
" m.č.408a "  5,78 5,780
Medzisúčet 5,780
Súčet 16,050

369 28412917-PC01
Elektricky nevodivý dielektrický koberec RPDK500 typ S1,
dielektrická pevnosť 26,5kV, hr.5mm m2 21,668
16,05*1,35 21,668
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Súčet 21,668

370 776572001
Montáž soklíkov kobercových ukončovacích líšt PVC
lepením vrátane vlepenia textilnej podlahoviny m 79,730
" 2.NP. "
" m.č.216 "  (4,235+5,70)*2-0,80*2-0,70 17,570
" m.č.218 "  (5,025+4,215)*2+0,25*2-0,80-0,70 17,480
" m.č.226 "  (5,025+3,185)*2-0,80 15,620
" m.č.229 "  (3,80+3,98)*2-0,80 14,760
" m.č.232 "  (4,40+3,15)*2-0,80 14,300
Súčet 79,730

371 69711001PC Sokková lišta PVC ukončovacia k podlahovinám textilným m 87,703
79,73*1,10 87,703
Súčet 87,703

372 776572410 Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov m2 87,230
" podlaha P11 - textilná podlahovina štvorce 500x500mm -
typ 1 "
" 2.NP. "
" m.č.216 "  24,14 24,140
Medzisúčet 24,140
" podlaha P11 - textilná podlahovina štvorce 500x500mm -
typ 2 "
" 2.NP. "
" m.č.218 "  19,51 19,510
Medzisúčet 19,510
" podlaha P11 - textilná podlahovina štvorce 500x500mm -
typ 3 "
" 2.NP. "
" m.č.226,229,232 "  16,00+13,72+13,86 43,580
Medzisúčet 43,580
Súčet 87,230

373 69710000-PC03
Textilná podlahovina svetlosivomodrá sľučková, rekukcia
hluku 27 dB, štvorce rozmer 500x500x6,4mm - typ 1 m2 27,761
24,14 24,140
Medzisúčet 24,140

24,14*0,15                                               " prírez vrátane
soklov " 3,621
Medzisúčet 3,621
Súčet 27,761

374 69710000-PC04
Textilná podlahovina svetlosivomodrá sľučková, rekukcia
hluku 27 dB, štvorce rozmer 500x500x6,4mm - typ 2 m2 22,437
19,51 19,510
Medzisúčet 19,510

19,51*0,15                                               " prírez vrátane
soklov " 2,927
Medzisúčet 2,927
Súčet 22,437

375 69710000-PC05
Textilná podlahovina svetlosivomodrá sľučková, rekukcia
hluku 27 dB, štvorce rozmer 500x500x6,4mm - typ 3 m2 50,117

43,58 43,580
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Medzisúčet 43,580

43,58*0,15                                               " prírez vrátane
soklov " 6,537
Medzisúčet 6,537
Súčet 50,117

376 998776203
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad
12 do 24 m %

777 Podlahy syntetické

377 777511001.R
Podlahy zo stierky epoxidovej napr. MASTERTOP 1273 hr. 2
mm vrátane prípravy podkladu otryskaním s penetráciou m2 44,540
" podlaha P12 - epoxid.stierka "
" 3.NP. "
" m.č.309,310 "  21,30+11,54 32,840
" m.č.315 "  11,70 11,700
Súčet 44,540

378 777511002.R

Podlahy zo stierky epoxidovej napr. MASTERTOP 1273 AS
antistatická hladká samonivelizačná stierka hr. 2 mm vrátane
prípravy podkladu otryskaním s penetráciou , uzemňovacej
CU pásky a vodivého náteru m2 221,680
" podlaha P18 - epoxid.stierka antistatická "
" 3.NP. "
" m.č.313 "  36,82 36,820
" m.č.314 "  116,38 116,380
" m.č.316-318 "  62,72+2,88*2 68,480
Súčet 221,680

426 777616200.R
Uzatvárací epoxidový náter betónových povrchov,
dvojnásobný m2 210,847
" podlaha P2 - náter betónovej podlahy protiprašný "
" m.č.102 "  6,90 6,900
Medzisúčet 6,900
" dtto - náter betónových stien výťahovej šachty "
" ST2,4 "  21,515*3,14*2 135,114
" ST1,3 "  21,515*2,20*2-1,44*2,18*7-1,77*2,18*1 68,833
Medzisúčet 203,947
Súčet 210,847

379 998777203
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad
12 do 24 m %

781 Dokončovacie práce a obklady

380 781445107.R
Montáž obkladov vnútororných stien z obkladačiek kladených
do tmelu veľ.300x600 mm, vrátane rohových líšt m2 517,106
" obklad stien - keramický obklad typ I,J "
" 2.NP. /2.etapa/ - prístavba nové priestory "
" m.č.204 "  (0,90+0,60)*1,50 2,250
" m.č.208 "  (2,315+1,70)*2*2,40-0,60*2,00-0,70*2,00 16,672
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.209 "  (0,85+1,70)*2*2,40-0,60*2,00 11,040
" m.č.210 "  (1,20+1,40)*2*2,40-0,60*2,00 11,280
" m.č.217 "  (1,925+1,975)*2*2,40-0,70*2,00 17,320

" m.č.219 "
(1,975+1,925)*2*2,40+0,225*2,40*2-1,25*1,50-0,70*2,00+1
,50*0,20*2 17,125

" m.č.230 "
(2,525+1,77)*2*2,40-1,25*1,50-0,70*2,00+1,50*0,20*2 17,941
" m.č.238 "  0,90*1,80 1,620
" m.č.224,225 "  0,90*1,80 1,620
" m.č.227 "  (1,80+0,60*2)*0,60 1,800
" m.č.222 "  (2,59+0,80*2)*1,80 7,542
" m.č.215 "  (1,65+1,825)*2*0,60 4,170
" m.č.212 "  (1,575+1,40)*2*2,40-0,60*2,00 13,080
" m.č.211 "  (1,59+1,40)*2*2,40-0,60*2,00-0,70*2,00 11,752

" m.č.234 "
(3,665+2,375+0,85*2)*2*2,40-0,70*2,00-1,25*1,50+1,50*2*
0,20 34,477
" m.č.240 "  (3,265+1,10)*2*2,40-0,60*2,00 19,752
Medzisúčet 189,441
" 3.NP. /2.etapa/ - prístavba nové priestory "
" m.č.314 "  (2,00+0,60)*0,60+0,90*1,80 3,180
" m.č.313 "  (2,00+0,25*2+1,50)*0,60 2,400
" m.č.312 "  (2,40+0,35)*0,60 1,650
" m.č.311 "  (0,90+0,60)*1,80 2,700
" m.č.310 "  (3,00+0,225)*0,60 1,935
" m.č.308 "  (2,26+2,425+0,50)*2,40-0,70*2,00 11,044
" m.č.305 "  (0,90+0,60)*1,80 2,700
" m.č.314 "  2,70*0,60 1,620
" m.č.315 "  (3,685+3,175)*2*0,60-0,80*0,60*2 7,272
" m.č.316 "  (2,10+2,15)*0,60+(0,90+0,225*2)*1,80 4,980
" m.č.320 "  (2,40+1,60)*0,60+0,90*1,80 4,020
Medzisúčet 43,501
" 3.NP. /2.etapa/ - pôvodné priestory "
" m.č.323 "  (1,05+0,60)*0,60 0,990
" m.č.327 "  (1,10+1,40)*2*2,40-0,60*2,00 10,800
" m.č.326 "  (0,90+0,60)*1,80 2,700
" m.č.328 "  2,43*2,40 5,832
" m.č.329 "  (0,85+1,36)*2*2,40-0,60*2,00 9,408
" m.č.330 "  (0,875+1,36)*2*2,40-0,60*2,00 9,528
" m.č.331 "  (1,40+0,60)*0,60 1,200
" m.č.332 "  (1,40+0,60)*0,60 1,200
" m.č.333 "  (2,90+0,60)*0,60 2,100
" m.č.336 "  (1,95+2,41+0,60)*0,60 2,976
" m.č.339 "  (1,25+1,25+2,45)*2,40-0,60*2,00 10,680
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

Medzisúčet 57,414
" 4.NP. /2.etapa/ - prístavba nové priestory "

" m.č.404 "
(3,655+1,91)*2*3,05-0,80*2,00-1,25*1,90+(1,25+1,90*2)*0,
20 30,982
" m.č.405 "  (2,555+2,65)*2*2,60 27,066
" m.č.409 "  1,94*1,80 3,492
" m.č.410 "  0,80*0,60 0,480
" m.č.411 "  0,90*1,80 1,620
" m.č.414 "  (4,075+1,30*2)*0,60 4,005

" m.č.415 "
(3,365+4,05)*2*2,60-1,40*2,00+(1,40+2*2,02)*0,15 36,574
" m.č.429 "  (0,90+0,60)*1,80 2,700
" m.č.416 "  (3,05+2,65)*0,60+(3,05+2,65)*2,10-0,80*2,00 13,790
" m.č.417 "  (1,725+2,65)*2*1,80-0,60*1,80 14,670
" m.č.418 "  (1,10+1,10)*2*2,10-0,60*2,00*2 6,840
" m.č.419 "  (1,30+1,10)*2*2,10-0,60*2,00 8,880
" m.č.428 "  0,90*1,80 1,620
" m.č.430 "  (0,60+2,05)*0,60 1,590
Medzisúčet 154,309
" 4.NP. /2.etapa/ - pôvodné priestory "
" m.č.423 "  (4,84+1,10)*2*2,10-0,60*2,00 23,748
" m.č.425 "  (1,59+1,315)*2*2,10-0,60*2,00 11,001
" m.č.426 "  (1,46+1,315)*2*2,10-0,60*2,00 10,455
" m.č.433 "  (0,85+1,60)*2*2,10-0,60*2,00 9,090
" m.č.432 "  (3,90+0,85+1,70)*2,10 13,545
" m.č.435 "  (0,60*2+2,52)*0,60 2,232
" m.č.436 "  (1,20+0,60)*0,60+(1,55+0,60)*0,60 2,370
Medzisúčet 72,441
Súčet 517,106

381 59787002-PC20

Veľkoformátový obklad keramický 600x300x8mm /napr.
Porcelaingres seria Urban Dove kombin..Sand/, farba
šedá/piesková, povrch matný, protisklznosť R10 - typ I,J m2 568,817
517,106 517,106
Medzisúčet 517,106
517,106*0,10 51,711
Medzisúčet 51,711
" Poznámka :  Výmeru dodávky obkladov podľa farby
upresňuje kladačský plán Architektúra v.č.20-22
Súčet 568,817

382 781675102
Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu,
akákoľvek veľkosť m 5,000
" ozn.o/2 "  1,25*3+1,25*1 5,000
Súčet 5,000

383 59787002-PC20

Veľkoformátový obklad keramický 600x300x8mm /napr.
Porcelaingres seria Urban Dove kombin..Sand/, farba
šedá/piesková, povrch matný, protisklznosť R10 - typ I,J m2 1,100
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

5,00*0,20 1,000
Medzisúčet 1,000
1,00*0,10 0,100
Medzisúčet 0,100
Súčet 1,100

384 998781203
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad
12 do 24 m %

783 Dokončovacie práce - nátery

385 783201812
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných
doplnkových konštrukcií oceľovou kefou m2 3,730
" 3.NP. "
" pozn.n "  (0,90+2*1,97)*0,25+(1,10+2*1,97)*0,25*2 3,730
Súčet 3,730

386 783224900
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na
vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm m2 3,730
" 3.NP. "
" ozn.o/11 "  (0,90+2*1,97)*0,25+(1,10+2*1,97)*0,25*2 3,730
Súčet 3,730

387 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu
schnúce dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm m2 94,863
" náter pceľových zárubni PCgA "
" 2.-4.NP. "
(0,70+2*1,97)*(0,007*2+0,045*2+0,139)*1 1,128
(0,80+2*1,97)*(0,007*2+0,045*2+0,139)*2 2,304
(0,90+2*1,97)*(0,007*2+0,045*2+0,139)*1 1,176
(0,90+2*1,97)*(0,007*2+0,045*2+0,114)*1 1,055
(0,80+2*1,97)*(0,007*2+0,045*2+0,114)*3 3,100
(1,50+2*1,97)*(0,007*2+0,045*2+0,114)*2 2,372
(1,25+2*1,97)*(0,007*2+0,045*2+0,114)*1 1,131
Medzisúčet 12,266
" náter oceľových zárubní CGAT RAL 7040 "
" 2.NP.-4.NP. "
(0,60+2*1,97)*(0,01*2+0,045*2+0,145)*11 12,735
(0,60+2*1,97)*(0,01*2+0,045*2+0,125)*8 8,535
(0,70+2*1,97)*(0,01*2+0,045*2+0,12)*2 2,134
(0,70+2*1,97)*(0,01*2+0,045*2+0,145)*8 9,466
(0,80+2*1,97)*(0,01*2+0,045*2+0,12)*2 2,180
(0,80+2*1,97)*(0,01*2+0,045*2+0,145)*29 35,052
(0,90+2*1,97)*(0,01*2+0,045*2+0,145)*4 4,937
(1,00+2*1,97)*(0,01*2+0,045*2+0,145)*6 7,558
Medzisúčet 82,597
Súčet 94,863

388 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu
schnúce základný - 35µm m2 3,730
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

389 783601814
Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním
s obrúsením, dverí troj a viac výplňových m2 13,163
13,163 13,163
Súčet 13,163

390 783624920
Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s
emailovaním a 1x plným tmelením m2 13,163
" ozn.o/10 "  0,95*2,025*2+1,15*2,025*2*2 13,163
Súčet 13,163

784 Dokončovacie práce - maľby

391 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky
do 3,80 m m2 5 240,554
" na ploche omietaných stien 2.NP.,3.NP. a 4.NP. /bez
odpočtu otvorov do 4m2/ "
5323,44 5 323,440
Medzisúčet 5 323,440
" na ploche sádrokartónových plnoplošných podhľadov
2.NP.,3.NP. a 4.NP. "
1219,584+621,84+106,73 1 948,154
Medzisúčet 1 948,154
" odpočet plochy náterv UN a UAN "  -2031,04 -2 031,040
Medzisúčet -2 031,040
Súčet 5 240,554

392 784410100.R
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky
do 3,80 m pod akrylátové umývateľné hmoty napr. BioniGrip m2 2 031,040
" na podklade sádrokartónových podhľadov a omietok v
priestoroch s požiadavkou na umývateľný antibakteriálny" 3.NP. - stropy podľa legendy miestností - priestory s
požiadavkou na umývateľný antibakteriány náter UAN "
" m.č.312-314 "  13,58+36,82+116,38 166,780
" m.č.316-318 "  62,72+2,88*2 68,480
" m.č.320-322 "  62,78+2,80+2,70 68,280
" m.č.323,324 "  88,97+3,14 92,110
Medzisúčet 395,650
" 3.NP. - steny podľa legendy miestností - priestory s
požiadavkou na umývateľný antibakteriány náter UAN "
" m.č.312 "
(4,46+3,00)*2*3,84-1,00*(1,97+0,92)-3,65*1,99-2,40*1,97+(
2,40+2*1,97)*0,20 43,679

" m.č.313 "
(6,285+5,875)*2*3,84+0,225*2*3,84-5,025*1,99-2,70*1,99-
3,28*1,97-1,27*1,97+(3,25+2*1,97)*0,20+(1,27+02*1,97)*0,
20 73,261
" m.č.314 "
(2,30+1,635*2)*3,96+(5,70+15,00+8,65+7,35+0,35+0,30+0
,225*2+5,35)*3,84+0,40*3,39*2+(1,00*2+0,225+3,175)*3,9
5 211,795

" m.č.316-318 "
(7,35*2+5,875+0,175)*3,84+0,40*2*3,39+(4,60*2+5,525+0,
225)*3,96 141,594

   Strana 86  z 93
Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.320-322 "
(7,35*2+5,50+0,225*2)*3,84+0,40*2*3,39+(0,30+0,40)*2*3,
39+(5,20*2+5,50+0,765*2)*3,84+(1,20+2*2,02)*0,25+(3,25
+2*1,97)*0,20 156,433

" m.č.323,324 "
(8,765+3,90+7,75+1,76+0,125+0,55+0,90+2,65)*3,75+(9,0
0+6,075+6,20+0,15+1,00+2,40+6,80)*3,75 217,594
Medzisúčet 844,356
" 4.NP. - stropy podľa legendy miestností - priestory s
požiadavkou na umývateľný antibakteriány náter UAN "
" m.č.409-413 "  5,82+12,81+32,96+54,92+57,17 163,680
Medzisúčet 163,680
" 4.NP. - steny podľa legendy mistností - priestory s
požiadavkou na umývateľný antibakteriány náter UAN "
" m.č.409 "  (1,94+3,00)*2*4,05-3,00*2,45*2+3,00*0,275 26,139

" m.č.410 "
(4,27+3,00)*2*4,05-3,00*2,45-2,42*1,97+(2,42+2*1,97)*0,2
0 48,042

" m.č.411 "
(5,88+5,61)*2*3,60-3,50*1,97-1,50*2,45+(3,50+2*1,97)*0,2
0 73,646

" m.č.412 "
(9,975+5,70)*2*3,60+0,225*2*3,60-1,50*2,45*2-3,50*1,97-1
,25*1,97*2-0,80*2,00-2,50*3,60 84,710

(1,45+2*2,45)*0,15*2+(1,25+2*1,97)*0,25*2+(3,50+2*1,97)*
0,20 5,988

" m.č.413 "
(9,715+5,925)*2*3,60+0,225*3,60*4+(2,08+2*2,95)*0,20+(3
,25+2*1,96)*0,20+(3,50+2*1,97)*0,20 120,366
-1,50*2,45-2,62*1,65-3,50*1,97-3,25*1,96-2,08*2,95 -27,399
Medzisúčet 331,492
" na podklade sádrokartónových podhľadov a omietok v
priestoroch s požiadavkou na umývateľný antibakteriálny" 3.NP. - stropy podľa legendy miestností - priestory s
požiadavkou na umývateľný antibakteriány náter UN "
" m.č.308 "  5,34 5,340
" m.č.310,311 "  11,54+5,10 16,640
Medzisúčet 21,980
" 3.NP. - steny podľa legendy miestností - priestory s
požiadavkou na umývateľný antibakteriány náter UN "" m.č.308 "
(2,26+2,425)*2*3,84+0,275*3,39*2+0,225*3,84*2-0,70*1,97 38,194
" m.č.310 "  (4,175+2,785)*2*3,84-0,80*1,97 51,877

" m.č.311 "
(1,70+3,00)*2*3,84-1,00*(1,97+0,92)*2-0,95*1,99 28,426
Medzisúčet 118,497
" 4.NP. - stropy podľa legendy miestností - priestory s
požiadavkou na umývateľný antibakteriány náter UN "
" m.č.404,405 "  6,27+6,68 12,950
" m.č.414,415 "  28,35+13,63 41,980
Medzisúčet 54,930
" 4.NP. - steny podľa legendy miestností - priestory s
požiadavkou na umývateľný antibakteriány náter UN "
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   UNM - Dostavba 6.pavilónu II.etapa
Objekt:   SO01  UNM - Dostavba 6.pavilónu - II.etapa

Objednávateľ:   Univerzitná nemocnica Martin
Zhotoviteľ:   podľa výberového konania Spracoval:   Ing.Jedlička

Miesto.   Martin, areál UNM Dátum:   10. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

" m.č.404 "
(1,91+3,605)*2*4,05-0,80*1,97-1,25*1,95+(1,25+2*1,97)*0,
20 41,696
" m.č.405 "  (2,65+2,555)*2*4,05-0,60*1,97+2,65*0,275 41,707

" m.č.414 "
(6,325+4,675+0,725)*2*3,60+0,175*3,60*2+(1,50*2+3,075)
*0,57+4,075*(0,30+2*0,57)+(0,80+2*2,00)*0,15+(1,00+2*2,
00)*0,15 96,481
-1,00*2,00-0,80*2,00-0,80*1,97-2,62*1,65 -9,499

" m.č.415 "
(4,05+3,365)*2*4,17+4,05*(0,30+0,57*2)-1,40*2,05+(1,40+
2*2,05)*0,15 65,628
Medzisúčet 236,013
" odpočet plochy keramických obkladov v priestoroch s UN a
UAN "
" 3.NP. "
-(4,98+4,02+0,99+1,65+2,40+1,62+11,044+1,935+2,70) -31,339

" 4.NP. "
-(3,492+0,48+1,62+30,982+27,066+4,005+36,574) -104,219
Medzisúčet -135,558
Súčet 2 031,040

393 784430050.R

Maľby akrylátové tónované dvojnásobné tónovateľné, ručne
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
umývateľné s hygienickým certifikátom napr. BioniHygienic m2 2 031,040
2031,04 2 031,040
Súčet 2 031,040

394 784452471

Maľby z maliarskych zmesí napr. Primalex, Farmal, ručne
nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na
jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m m2 5 240,554
5240,554 5 240,554
Súčet 5 240,554

787 Zasklievanie

395 787610031.R

Montáž sklených posuvných dverí interiérových stien vrátane
posuvného predstenového mechanizmu a motorického
pohonu m2 3,485
" 3.NP. "
" pol.10a "  1,70*2,05*1 3,485
Súčet 3,485

396 55341004-PC01

Dvere celosklenené 2krd 2x950x2100 mm, ploché kalené
sklo ESG float číry hr. 12 mm, posuvné na stenu, vrátane
posuvného mechanizmu, motorický pohon, elektrozámok s
čipom a núdzovým tlačítkom - pol.10a ks 1,000

397 998787203
Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do
24 mm %

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže
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398 21000-001
Vnútorná elektroinštalácia - montáž vrátane východzej revízie

kpl 1,000

" podľa samostatného rozpočtu časť  Elektroinštalácia
2.etepa "  1 1,000
Súčet 1,000

399 999M21-PC01.2 Vnútorná elektroinštalácia - dodávka materiálu kpl 1,000

" podľa samostatného rozpočtu časť Elektroinštalácia 2.etapa
"  1 1,000
Súčet 1,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

400 22000-001
LAN - montáž, overenie parametrov, projekt
skutoč.vyhotovenia, riadenie projektu, doprava kpl 1,000

" podľa špecifikácie v samostatnom rozpočte časť LAN
2.etapa "  1 1,000
Súčet 1,000

401 999M22-PC01 LAN - dodávka inštalačného materiálu a aktívnych prvkov kpl 1,000

" podľa špecifikácie v samostatnom rozpočte časť LAN
2.etapa "  1 1,000
Súčet 1,000

402 22000-002

Hlasová signalizácia požiaru - montáž, oživenie systému,
uved.do prevádzky, zaškolenie obsluhy, východz.revízia,
projekt.skutoč.vyhotovenia, odovzdanie systému,
skúš.prevádz.,inštal.SW, odovzd.dokumentácia kpl 1,000

" podľa špecifikácie v samostatnom rozpočte časť Hlasová
signalizácia požiaru 2.etapa "  1 1,000
Súčet 1,000

403 999M22-PC02
Hlasová signalizácia požiaru - dodávka materiálu a
aktívnych prvkov kpl 1,000

" podľa špecifikácie v samostatnom rozpočte časť Hlasová
signalizácia požiaru 2.etapa "  1 1,000
Súčet 1,000

404 22000-003

Elektrická požiarna signalizácia - montáž, oživenie systému,
uved.do prevádzky, zaškolenie obsluhy, východz.revízia,
projekt.skutoč.vyhotovenia, odovzdanie systému,
doprogramovanie kpl 1,000

" podľa špecifikácie v samostatnom rozpočte časť EPS
2.etapa "  1 1,000
Súčet 1,000

405 999M22-PC03
Elektrická požiarna signalizácia - dodávka materiálu a
aktívnych prvkov kpl 1,000

" podľa špecifikácie v samostatnom rozpočte časť EPS
2.etapa "  1 1,000
Súčet 1,000

406 22000-004

Dorozumievací systém - montáž, premer. a oživenie
systému, program a uved.do prevádzky, zaškolenie obsluhy,
východz.revízia, projekt.skutoč.vyhotovenia, odovzdanie
systému, skúš.prevadz., inštal.SW, odovzd.dokumentácia kpl 1,000
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" podľa špecifikácie v samostatnom rozpočte časť
Dorozumievací systém 2.etapa "  1 1,000
Súčet 1,000

407 999M22-PC04
Dorozumievací systém - dodávka materiálu a aktívnych
prvkov kpl 1,000

" podľa špecifikácie v samostatnom rozpočte časť
Dorozumievací systém 2.etapa "  1 1,000
Súčet 1,000

23-M Montáže potrubia

408 230330000.R
Rozvod medicinálnych plynov kyslíka - montáž vrátane
dodávky materiálu kpl 1,000

" podľa samostatného rozpočtu časť Rozvod medicinálnych
plynov 2.etapa "  1 1,000
Súčet 1,000

24-M Montáže vzduchotechnických zariad.

409 24000-001

Vzduchotechnické zariadenie a MaR - montáž, uvedenie do
prevádzky, vyregulovanie a skúšobný chod
vzduchotechnických zariadení /vetranie a klimatizácia/ kpl 1,000

" podľa špecifikácie v samostatnom rozpočte časť VZT
2.etapa "  1 1,000
" - montáž zariadení
" - elektropripojenie zariadení
" - revízia a rezízna správa
" - skúšobný chod, vyregulovanie, uvedenie do prevádzky
" - dopravné a balné
Súčet 1,000

410
429000100-PC0
1

Vzduchotechnické zariadenie č.1,4-8,12 a MaR - dodávka
zariadení kpl 1,000

" podľa špecifikácie v samostatnom rozpočte časť VZT
2.etapa "  1 1,000
Súčet 1,000

33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

411 33900-001
Dodávka a montáž osobného výťahu napr.SCHINDLER
/MAJES, OTIS/ kpl 1,000
" osobný výťah napr.SCHINDLER 5500VF 2000 "  1 1,000
" - nosnosť  200kg/26 osôb
" - zdvih  15,66m
" - menovitá rýchlosť  1m/sek
" - počet staníc/nástupíšť  5/8
" - riadenie mikroprocesorové Bionic 5 KS obojsmerné
zberné
" - druh pohonu trakčný frekvenčný riadený ACVF
Súčet 1,000
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43-M Montáž oceľových konštrukcií

412 430862001
Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg
vrátane kg 6 195,210
" oceľová konštrukcia únikového požiarneho schodiska -
podľa výkazu ocele Statika v.č.OK1 "
5900,20 5 900,200
5900,20*0,05                              " zvary, spoje " 295,010
Súčet 6 195,210

413 42412850-PC01
Oceľová konštrukcia exteriérového únikového schodiska
vrátane povrchovej úpravy kg 6 785,230
" nosná oceľová konštrukcia exteriérového požiarneho
únikového schodiska - podľa výkazu ocele Statika v.č.OK1 "" - povrchová úprava 2x základný náter + 1x email syntetický
RAL 7040
" pol.P1 PL10/185-220 - 2ks "  6,39 6,390
" pol.P2 PL10/220-220 - 9ks "  34,19 34,190
" pol.B4 UPE200 dl.3555mm - 3ks "  197,30 197,300
" pol.B9 RHS50/4 dl.4035mm - 2ks "  44,63 44,630
" pol.B10 RHS50/4 dl.3955mm - 2ks "  43,74 43,740
" pol.B11 RHS50/4 dl.4105mm - 2ks "  45,40 45,400
" pol.B12 RHS50/4 dl.3965mm - 2ks "  43,85 43,850
" pol.B13 RHS50/4 dl.4100mm - 2ks "  45,35 45,350
" pol.B14 RHS50/4 dl.4100mm - 2ks "  45,35 45,350
" pol.B18 UPE200 dl.3555mm - 3ks "  197,30 197,300
" pol.B21 UPE200 dl.1980mm - 3ks "  109,89 109,890
" pol.PR1 RHS100/8 dl.13360mm - 9ks "  2753,50 2 753,500
" pol.PR2 UPE140 dl.2000mm - 9ks "  217,80 217,800
" pol.PR3 UPE140 dl.2000mm - 6ks "  145,20 145,200
" pol.PR4 UPE200 dl.3555mm - 6ks "  394,61 394,610
" pol.PR7 UPE220 dl.3759mm - 1ks "  79,31 79,310
" pol.PR8 UPE220 dl.4203mm - 1ks "  88,68 88,680
" pol.PR9 UPE220 dl.3782mm - 1ks "  79,80 79,800
" pol.PR10 UPE220 dl.4249mm - 1ks "  89,65 89,650
" pol.PR11 UPE220 dl.4239mm - 1ks "  89,44 89,440
" pol.PR12 UPE220 dl.4262mm - 2ks "  179,86 179,860
" pol.PR14 UPE220 dl.4208mm - 1ks "  88,79 88,790
" pol.PR15 UPE220 dl.4212mm - 1ks "  88,87 88,870
" pol.PR16 UPE220 dl.4254mm - 1ks "  89,76 89,760
" pol.PR17 UPE220 dl.4258mm - 1ks "  89,84 89,840
" pol.PR18 UPE220 dl.4216mm - 1ks "  88,96 88,960
" pol.PR19 UPE220 dl.258mm - 1ks "  5,44 5,440
" pol.PR20 UPE220 dl.258mm - 1ks "  5,44 5,440
" pol.PR21 UPE140 dl.2570mm - 3ks "  93,29 93,290
" pol.PR22 UPE140 dl.2570mm - 3ks "  93,29 93,290
" pol.PR24 RHS 70/4 dl.3560mm - 6ks "  179,94 179,940
" pol.PR25 RHS 70/4 dl.1180mm - 6ks "  57,99 57,990
" pol.PR26 RHS 70/4 dl.3555mm - 3ks "  87,35 87,350
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Medzisúčet 5 900,200
5900,20*0,05                                " zvary, spoje " 295,010
5900,20*0,10                               " stratné " 590,020
Medzisúčet 885,030
Súčet 6 785,230

OST Ostatné

110 Práce a dodávky ostatné

414 002100-R01
Nástenné obkladové ochranné prvky stien napr. ACROVYN -
montáž a dodávka kpl 1,000
" obkladové nástenné a ochranné prvky stien "  1 1,000
" ozn. am - obkladový plát Acrovyn hr.0,8mm, výška
1100mm, farba Aqua Blue 11  70,455m2" ozn.az - obkladový plát Acrovyn hr.0,8mm, výška 1100mm,
farba Lagoon 5018  125,07m2" ozn.amk - kryt rohu Acrovyn SO50, výška 1100mm, farba
Aqua Blue  14ks" ozn. azk - kryt rohu Acrovyn SO50, výška 1100mm, farba
Lagoon 5018  30ks
" - kotviaci materiál
Súčet 1,000

415 002100-R02
Nástenné obkladové ochranné prvky dverí napr. ACROVYN -
montáž a dodávka kpl 1,000
" obkladové nástenné a ochranné prvky dverí 2.-4.NP. "  1 1,000
" ozn.am1 - obkladový plát Acrovyn hr.0,8mm, výška
1200mm, farba Aqua Blue 11  17,16m2" ozn.az1- obkladový plát Acrovyn hr.0,8mm, výška 1200mm,
farba Lagoon 518  14,28m2
" - kotviaci materiál
Súčet 1,000

416 003000-R01 Zdravotechnická technológia - dodávka a montáž sub 1,000

" podľa špecifikácie v projekte Zdravotechnická technológia "
1 1,000
Súčet 1,000

417 009000-R02
Hasiaci prístroj PHP  práškový ABC 6kg, piktogram, tabuľka
- dodávka a montáž sub 9,000
" podľa požiadaviek projektu Požiarno-bezpečnostné riešenie
"
" 2.NP. "  3 3,000
" 3.NP. "  3 3,000
" 4.NP. "  3 3,000
Súčet 9,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN06 Zariadenie staveniska
418 000600011 Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie kpl 1,000
419 000600013 Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady kpl 1,000
420 000600021 Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska kpl 1,000

421 000600023
Zariadenie staveniska - prevádzkové strážna služba,
elektronické zabezpečenie kpl 1,000
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422 000600042 Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia kpl 1,000

VRN10 Inžinierska činnosť

423 001000014
Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku

kpl 1,000

424 001000022
Inžinierska činnosť - posudky preukaz energetickej
náročnosti budovy kpl 1,000

425 001000025 Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku kpl 1,000

Celkom
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