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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: k.ú. Hrubá Borša, p.č. 59/7 Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubá Borša, Maloboršanská 73/37, Hrubá Borša IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
BBAU s.r.o., Horná Potôň IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing. arch. Katarína Stajančová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Timea SZAMARÁNSZKÁ IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 24 861,41

0,00 0,0020,00%
20 717,84 4 143,5720,00%

916
Úprava areálu v materskej školy v obci Hrubá Borša

20 717,84

Sadzba dane Základ dane Výška dane



Strana 2 z 7

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 916

Stavba:

Miesto: k.ú. Hrubá Borša, p.č. 59/7 Dátum:

Objednávateľ: Obec Hrubá Borša, Maloboršanská 73/37, Hrubá Borša Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Úprava areálu v materskej školy v obci Hrubá Borša

19. 12. 2022

Ing. arch. Katarína 
Stajančová
Timea 
SZAMARÁNSZKÁ

24 861,4120 717,84001 Stavebná časť

20 717,84 24 861,41
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: k.ú. Hrubá Borša, p.č. 59/7 Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: IČO:
Obec Hrubá Borša, Maloboršanská 73/37, Hrubá Borša IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
BBAU s.r.o., Horná Potôň IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing. arch. Katarína Stajančová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Timea SZAMARÁNSZKÁ IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 717,84

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 20 717,84 20,00% 4 143,57

Cena s DPH v EUR 24 861,41

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Úprava areálu v materskej školy v obci Hrubá Borša

001 - Stavebná časť
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Hrubá Borša, p.č. 59/7 Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: Obec Hrubá Borša, Maloboršanská 73/37, Hrubá Borša Projektant: Ing. arch. 
Katarína 

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň Spracovateľ: Timea 
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 717,84

HSV - Práce a dodávky HSV 20 341,80

    1 - Zemné práce 2 435,94

    2 - Zakladanie 42,34

    5 - Komunikácie 11 276,98

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 932,16

    99 - Presun hmôt HSV 654,38

PSV - Práce a dodávky PSV 376,04

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 376,04

Úprava areálu v materskej školy v obci Hrubá Borša

001 - Stavebná časť
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Hrubá Borša, p.č. 59/7 Dátum: 19. 12. 2022

Objednávateľ: Obec Hrubá Borša, Maloboršanská 73/37, Hrubá Borša Projektant: Ing. arch. 
Katarína 

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň Spracovateľ: Timea 
SZAMARÁNSZKÁ

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 717,84

D HSV Práce a dodávky HSV 20 341,80

D 1 Zemné práce 2 435,94

1 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v 
hornine 3, do 100 m3 m3 44,700 7,587 339,14

2 K 122201109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. 
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 44,700 1,178 52,66

3 K 162201102.S Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-
4 nad 20-50m m3 44,700 1,929 86,23

4 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 33,525 5,183 173,76

5 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m

m3 569,925 0,521 296,93

6 K 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-
4 do 100 m3 m3 33,525 8,425 282,45

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 33,525 0,904 30,31

8 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné t 53,640 19,500 1 045,98

9 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 11,175 4,236 47,34

10 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 
zhutnením

m2 161,000 0,504 81,14

D 2 Zakladanie 42,34

11 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod 
násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a 
nesúdržných

m2 161,000 0,263 42,34

D 5 Komunikácie 11 276,98

12 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 200 mm

m2 110,000 10,544 1 159,84

13 K 564760211.S1
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 8-16, 0-18, 0-32 mm s 
rozprestretím a zhutnením hr. 100-300 mm

m2 6,000 15,226 91,36

14 K 564871111.S
Podklad z kameniva frakcie 16-32, 0-32, 0-63 
mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení 
hr. 200-300 mm

m2 6,000 9,883 59,30

15 K 589170021.S1 Športový povrch z SBR 20 mm a EPDM 10 mm m2 110,000 58,236 6 405,96

16 K 5891799999 Vyrovnanie povrchu pod EPDM m2 110,000 10,023 1 102,53

17 K 594611120.S
Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných 
tvarov hr. do 10 cm do lôžka z piesku hr. 50-70 
mm

m2 45,000 26,554 1 194,93

18 M
583840004000.
S

Doskovitý kameň, šlapák - andezit, priemer 300-
700 mm, hrúbka 20-40 alebo 40-70 mm

m2 45,450 21,205 963,77

Úprava areálu v materskej školy v obci Hrubá Borša

001 - Stavebná časť
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 596911243.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby 
pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších 
do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 
50 mm

m2 6,000 19,059 114,35

20 M
592460009000.
S

Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x100 
mm, prírodná

m2 6,120 30,219 184,94

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 932,16

21 K 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového 
obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 
16/20 s bočnou oporou

m 77,000 6,471 498,27

22 M 592170001800.
S

Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, 
prírodný

ks 77,770 3,078 239,38

23 K 961055111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov 
plochy nad 4 m2 v základoch 
železobetónových,  -2,40000t

m3 10,200 251,880 2 569,18

24 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

t 25,075 15,607 391,35

25 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km t 476,425 0,511 243,45

26 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m t 25,075 11,577 290,29

27 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 150,450 1,301 195,74

28 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo 
stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 25,075 60,000 1 504,50

D 99 Presun hmôt HSV 654,38

29 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 
krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) 
akejkoľvek dĺžky objektu

t 72,976 8,967 654,38

D PSV Práce a dodávky PSV 376,04

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 376,04

30 K 767914130.S0
Montáž a dodávka drôteného oplotenia v=2m 
vrátane výkopov pre stĺpiky, základov, stĺpikov 
a oplotenia

m 4,400 46,236 203,44

31 K 767914810.S Demontáž oplotenia rámového na oceľové 
stĺpiky, výšky do 1 m,  -0,00900t m 34,490 3,876 133,68

32 K 767920840.S Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou 
jednotlivo nad 6 do 10 m2,  -0,28500t ks 1,000 35,570 35,57

33 K 998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 3,727 0,900 3,35


