

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Wielopole	02-27-1-04-167 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,98	21	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,67	21	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,00	21	WPOD-BN
	CP	Wielopole	02-27-1-04-103 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,58	116	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-131 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	4,00	116	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-136 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,28	116	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-136 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	116	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-165 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	116	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-165 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,06	116	CP-W
	CW	Wielopole	02-27-1-04-103 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,90	112	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-103 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,30	112	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-143 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,70	112	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-197 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,47	112	CW-W
	ODN-ZŁOŻ	Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	26,20	97	SAD-BRYŁ
		Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	-----	KMTR	25,00	422	TRANSSADZ
		Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,97	312	ZAŁ-DONT
	ODN-ZRB	Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,20	97	SAD-BRYŁ
		Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,90	97	SAD-BRYŁ
		Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,03	99	SADZ-W+D
		Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,01	95	SADZ WIEL
		Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	-----	KMTR	25,00	422	TRANSSADZ
		Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,91	312	ZAŁ-DONT
		Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	-----	KMTR	25,00	422	TRANSSADZ
	PIEL	Wielopole	02-27-1-04-104 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04-128 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,54	107	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04-130 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,68	107	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04-130 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,46	107	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04-130 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,86	107	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04-134 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,64	107	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,73	107	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04-139 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04-140 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,06	108	KOSZ UB
		Wielopole	02-27-1-04-142 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12	108	KOSZ UB
		Wielopole	02-27-1-04-151 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,96	108	KOSZ UB
		Wielopole	02-27-1-04-161 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,44	108	KOSZ UB
		Wielopole	02-27-1-04-163 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55	107	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04-164 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,38	107	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,92	108	KOSZ UB
		Wielopole	02-27-1-04-176 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Wielopole	02-27-1-04-177 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Wielopole	02-27-1-04-179 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,66	107	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,26	108	KOSZ UB
	PIEL-POZ	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PL-CHOIN	Wielopole	02-27-1-04-142 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-142 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-142 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	7,70	95	SADZ WIEL
OCHRL	O-GRODZN	Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00	139	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Wielopole	02-27-1-04-103 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-103 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,60	145	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-136 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-136 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-151 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-151 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,70	145	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
	O-GRODZS	Wielopole	02-27-1-04- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04-142 -fx -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04-142 -fx -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04-142 -w -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04-142 -w -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
	O-KONTRU	Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-179 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-179 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
	O-PROGNŚ	Wielopole	02-27-1-04-132 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-144 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-165 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-166 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-192 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Wielopole	02-27-1-04- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	72,00	389	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	144,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Wielopole	02-27-1-04-128 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-128 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,52	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-130 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-130 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-130 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-130 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,13	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-140 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-140 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-142 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-142 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-151 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-151 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,97	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-161 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-161 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,74	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-176 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-176 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-179 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-179 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,13	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,41	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	389	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	386	GODZ RU8
	P-POŻAR	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
POZ	IB	Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	388,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	388,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	485,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	485,00	2	CWD-D
	IIIAU	Wielopole	02-27-1-04-167 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	605,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-167 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	605,00	2	CWD-D
	POZ-P	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	389	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
	PR	Wielopole	02-27-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	2	CWD-D
	PTP	Wielopole	02-27-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00	2	CWD-D
	PTW	Wielopole	02-27-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	2	CWD-D
	TPP	Wielopole	02-27-1-04-131 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Wielopole	02-27-1-04-131 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Wielopole	02-27-1-04-131 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-131 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-131 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	226,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-131 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	226,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-132 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-132 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-135 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-135 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-136 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-136 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-136 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-136 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-192 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-192 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-192 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-192 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-192 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-192 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-192 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-192 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-193 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wielopole	02-27-1-04-193 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-193 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-193 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-193 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-193 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-193 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-193 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-196 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-196 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-197 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-197 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-197 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-197 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-197 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-197 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-198 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-198 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	TWP	Wielopole	02-27-1-04-142 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-191 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-191 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-191 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-191 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-192 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-192 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-193 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-193 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-198 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-198 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIP	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	2	H	50,00	386	GODZ RU8
	UT-MEL	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	UT-PARK	Wielopole	02-27-1-04-176 -j -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-176 -j -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-176 -j -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-179 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-179 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -l -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
	UT-TURYST	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-138 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-138 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-138 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Wielopole	02-27-1-04-138 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-162 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-162 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-162 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-176 -i -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-176 -i -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-176 -i -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-178 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-179 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.