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Zacisze 02-27-3-13-15    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,97  21 WPOD-BN

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50  21 WPOD-BN

Zacisze 02-27-3-13-25    -g   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,28  21 WPOD-BN

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50  21 WPOD-BN

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,90  21 WPOD-BN

Zacisze 02-27-3-13-93    -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,46  21 WPOD-BN

Zacisze 02-27-3-13-96    -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,42  21 WPOD-BN

CP

Zacisze 02-27-3-13-14    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,06 116 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-78    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,15 116 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-78    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,32 116 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-94    -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,49 116 CP-W

Zacisze 02-27-3-13-94    -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,15 116 CP-W

CW

Zacisze 02-27-3-13-16    -a   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  1,00 112 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-16    -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  1,50 112 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-89    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,61 112 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-91    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,95 112 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-91    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,63 112 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-92    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,50 112 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-94    -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,80 112 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-94    -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,11 112 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-94    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,23 112 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-94    -w   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,14 112 CW-W

Zacisze 02-27-3-13-99    -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,20 112 CW-W

ODN-ZŁOŻ

Zacisze 02-27-3-13-14    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-14    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-14    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,50  97 SAD-BRYŁ

Zacisze 02-27-3-13-14    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,85  95 SADZ WIEL

Zacisze 02-27-3-13-14    -f   -00 TRANSSADZ Transp.sadz.z obc.szkółek ----- KMTR  35,00 422 TRANSSADZ

Zacisze 02-27-3-13-14    -f   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,36 312 ZAŁ-DONT

Zacisze 02-27-3-13-23    -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-23    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-23    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,20  95 SADZ WIEL

Zacisze 02-27-3-13-26    -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-26    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-26    -n   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  6,42  94 SADZ 1R

Zacisze 02-27-3-13-66    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-66    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-66    -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,00  97 SAD-BRYŁ

Zacisze 02-27-3-13-66    -m   -00 TRANSSADZ Transp.sadz.z obc.szkółek ----- KMTR  40,00 422 TRANSSADZ

Zacisze 02-27-3-13-66    -m   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,05 312 ZAŁ-DONT

Zacisze 02-27-3-13-87    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-87    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-87    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,30  95 SADZ WIEL

Zacisze 02-27-3-13-96    -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-96    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-96    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,10  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Zacisze 02-27-3-13-78    -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,60  97 SAD-BRYŁ

Zacisze 02-27-3-13-78    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,10  95 SADZ WIEL

Zacisze 02-27-3-13-78    -n   -00 TRANSSADZ Transp.sadz.z obc.szkółek ----- KMTR  30,00 422 TRANSSADZ

Zacisze 02-27-3-13-78    -n   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  0,57 312 ZAŁ-DONT

PIEL

Zacisze 02-27-3-13-100   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-13    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-13    -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB
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Zacisze 02-27-3-13-14    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,15 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-16    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-16    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-16    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-23    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,70 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-23    -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-25    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,80 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-25    -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-26    -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,07 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-36    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-37    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-37    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,81 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-38    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,32 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-64    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,68 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-66    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,47 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-67    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,96 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-77    -x   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,98 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-78    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,90 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-84    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,60 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-85    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,20 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-85    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-87    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,05 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-90    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,60 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-91    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Zacisze 02-27-3-13-91    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-95    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-96    -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Zacisze 02-27-3-13-99    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZN

Zacisze 02-27-3-13-23    -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-23    -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  11,00 139 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-26    -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-26    -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  7,00 139 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-78    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-78    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,00 139 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-87    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-87    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  8,31 139 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-96    -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Zacisze 02-27-3-13-96    -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  7,90 139 GRODZ-SN

O-GRODZR

Zacisze 02-27-3-13-24    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-24    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,40 145 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-92    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM
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Zacisze 02-27-3-13-92    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,68 145 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-94    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-94    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,80 145 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-96    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Zacisze 02-27-3-13-96    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,10 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zacisze 02-27-3-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Zacisze 02-27-3-13-14    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-14    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-25    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-25    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-37    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-37    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-77    -x   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-77    -x   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-78    -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-78    -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-79    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-79    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-90    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-90    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-91    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-91    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-91    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Zacisze 02-27-3-13-91    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ Zacisze 02-27-3-13-64    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 389 GODZ MH8

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Zacisze 02-27-3-13-14    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-14    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-25    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-25    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-78    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-78    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-79    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zacisze 02-27-3-13-79    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,75 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Zacisze 02-27-3-13-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  4,00 163 PPOŻ-PORZ

UT-WODA Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

POZ

IB

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  292,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  292,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  311,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-64    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  311,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-66    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-96    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  524,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-96    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  524,00   2 CWD-D

IIIA

Zacisze 02-27-3-13-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-25    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-25    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

POZ-P Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8
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Pakiet: 13

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

POZ-P Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Zacisze 02-27-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   1 CWD-P

Zacisze 02-27-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   1 CWD-P

PTP
Zacisze 02-27-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   1 CWD-P

Zacisze 02-27-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   1 CWD-P

PTW
Zacisze 02-27-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

TPP

Zacisze 02-27-3-13-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-14    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Zacisze 02-27-3-13-14    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Zacisze 02-27-3-13-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-15    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-16    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-16    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-16    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-16    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-50    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-65    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Zacisze 02-27-3-13-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Zacisze 02-27-3-13-66    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-79    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-79    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-79    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-93    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-93    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-93    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-93    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-93    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-93    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-95    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D
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POZ

TPP Zacisze 02-27-3-13-95    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

TWP

Zacisze 02-27-3-13-14    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-14    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-67    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-67    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Zacisze 02-27-3-13-83    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   1 CWD-P

Zacisze 02-27-3-13-83    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIPL

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-MEL Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Zacisze 02-27-3-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 386 GODZ RU8
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