POLSKI
tAD

Zalgcznik nr 10 do SWzZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE
Umowa Nr RPV.272....2022
zawarta w dniu .........coooiiiiiiient, r., w Niegowie, pomiedzy:

Gming Niegowa z siedzibg 42-320 Niegowa , ul. Sobieskiego 1, NIP 577-19-60-580, REGON 151398511,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Mariusz Rembak — Woéjt Gminy Niegowa

przy kontrasygnacie

Cecylii Lampa — Skarbnik Gminy Niegowa

a
z siedzibgw __, przy ulicy dzialajgcy(-ca) na podstawie: (np. KRS nr
INIP: , REGON: - /dotyczy np. spoéiek
prawa handlowego/
lub (i)
prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod firma: dziatajgcy(-ca)

na podstawie: (np. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej), miejsce
wykonywania dziatalnosci gospodarcze;:

NIP: _, REGON: , PESEL: - /dotyczy np. oséb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza/
zwanym w dalszej tresci umowy: ,Wykonawcg" zwanych tgcznie: , Stronami"

Zwazywszy, ze:

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z pézn. zm.) oraz Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1
lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych oraz Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych (dalej: Uchwata Rady Ministrow) Zamawiajgcy uzyskat od Banku Gospodarstwa
Krajowego Wstepng Promese Nr ........ /PolskiLad (dalej Promesa) dotyczgcg Dofinansowania
Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad z przeznaczeniem na realizacje przez
Zamawiajgcego Inwestycji pn. ,,Adaptacja poprzez przebudowe i termomodernizacje budynku na
remize strazackg dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo-$wietlicy w sotectwie tutowiec.”

- wym. Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej cze$ci Umowg), o nastepujgcej tresci:

§1

1. Na podstawie Umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdézn. zm.)
wykona na rzecz Zamawiajgcego zadanie pn. ,Adaptacja poprzez przebudowe i termomodernizacje
budynku na remize strazacka dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo-$wietlicy w sotectwie
tutowiec.” (dalej: Przedmiot Umowy) zgodnie iodpowiednio ze Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia (SWZ), opisem przedmiotu zamowienia, projektem budowlanym, projektem

technicznym, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét postanowieniami Umowy oraz



ofertg Wykonawcy.

2. Wskazane w ust. 1 powyzej dokumenty stanowia integralng cze$¢ Umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami
starannosci  wynikajgcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci,
obowigzujgcymi przepisami prawa, najlepszg wiedzg Wykonawcy.

4. W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw w zakresie
prawa pracy.

5. Zamawiajgcy zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzér inwestorski na Inwestycji objete;j
niniejszg Umowa bedzie sprawowat Zmiana inspektora nadzoru jest

dokonywana jednostronnie przez Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany Umowy.
§2
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w etapach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do realizacji Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w

terminie 14 dni od dnia podpisania umowy

§3

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji powykonawczej, z chwilg ich
przekazania Zamawiajgcemu - na wszystkich polach eksploatacji, a w tym w szczegdlnosci
nastepujgcych polach eksploataciji:

1) wykorzystywania dokumentacji powykonawczej w sposob nieograniczony, w tym w ramach
prowadzonych inwestycji przez Zamawiajacego,

2) zwielokrotniania dokumentacji powykonawczej technikg drukarska, zapisu magnetycznego,
reprograficzng, technikg cyfrowg, technika filmowa,

3) wprowadzania dokumentacji powykonawczej do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy,

4) publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a takze
publicznego udostepniania w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ dostep do dokumentacji
powykonawczej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostepnienie
egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderéw reklamowych
zawierajgcych zwielokrotniong technikg drukarskg czes¢ Iub catos¢ dokumentacji
projektowej lub dokumentacji powykonawczej.

2. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego bez zgody Wykonawcy
wszelkich zmian w dokumentacji powykonawczej, a takze opracowan dokumentacji,
w szczegolnoéci ttumaczen, modyfikacji, przerdbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwolen na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan dokumentacji powykonawczej i na wykonywanie pozostatych praw
zaleznych.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do nieodptatnego wykonywania w jego imieniu
autorskich praw osobistych do  dokumentacji powykonawczej oraz zobowigzuje sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba Zze na niniejsze
Zamawiajgcy wyrazi zgode na pismie.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy,



obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji
powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji powykonawczej oraz
innych uprawnien z nig zwigzanych, a takze za przeniesienie wtasno$ci egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej w ilosci okreslonej w Umowie.
6. Wykonawca zapewnia, iz dokumentacja powykonawcza bedgca Przedmiotem Umowy bedzie
wynikiem jego twoérczosci, bedzie wolna od wad prawnych, a takze nie bedzie naruszac¢ praw oso6b
trzecich.

§4

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu wiasnych
materiatéw, wyrobdéw budowlanych oraz narzedzi, sprzetu etc., bedgcych w dyspozycji
Wykonawcy.

2. Uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty, wyroby budowlane muszg odpowiadaé
wymogom okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ - w stosunku do wskazanych materiatéw
- stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo
jakosci, karty techniczne etc.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzgdzenia.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty

podpisania umowy

5. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialno$¢é
na zasadach ogdlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie
obowigzujgcych przepisow) za wszelkie szkody zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu umowy,
w tym wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym - graniczgcym z prowadzonymi robotami.
Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje réwniez szkody powstate u oséb trzecich, w tym zwtaszcza w
zwigzku z uszkodzeniem obiektow liniowych, przylegtych budynkéw i budowli. Wykonawca jest
zobowigzany zwtaszcza do niezwlocznego odtworzenia nawierzchni drogowych i chodnikéw
uszkodzonych lub rozebranych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. W przypadku
niewykonania obowigzku naprawienia szkody, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z
wykonania zastepczego bez zgody sgdu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowaé teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i sSrodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektéw,

4) w trakcie realizacji robét budowlanych usuwaé¢ zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzgdzenia tymczasowe oraz zapewnic, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy
teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem, Wykonawca w trakcie
realizacji niniejszej Umowy jest odpowiedzialny za wszelkie wytworzone przez siebie odpady
w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 779),

5) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty



10.

11.

towarzyszagce w tym np.: robot przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych z
utrzymaniem miejsc prowadzenia roboét, dojscia do skfadowanych materiatow, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot w tym robdot zanikajgcych oraz ulegajgcych
zakryciu,

6) zapewnic i ponosic - do dnia odbioru robét budowlanych - koszty zwigzane z zapewnieniem
i dostawg wszelkich mediow (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do
realizacji robét budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci,

7) uporzgdkowac teren budowy, przywrdci¢ teren przylegty do stanu pierwotnego (w tym
odtworzyé trawniki z siewu wokot obiektu) i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na koncowy odbiér robét. W przypadku stwierdzonego nieporzgdku na terenie
budowy lub nie przywrdcenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe wykonanie obowigzkéow
w niniejszym zakresie. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
uporzgdkowanie firmie zewnetrznej bez zgody sadu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest wykonac

dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci

prowadzone bedg roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy

i Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zadaniami odszkodowan przez wiascicieli za

uszkodzone obiekty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarow kontrolnych w trakcie

prowadzenia robdét.

Wykonawca we wiasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za

potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia robét budowlanych. Niezbedne

dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci rowniez:

1) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikéw robot
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,

2) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikéw
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robot,

3) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjng),
przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisoéw ppoz.,

4) przekazanie Zamawiajgcemu raz w miesigcu w formie elektronicznej na nosniku CD-ROM
dokumentacji fotograficznej z postepu robdt, w tym robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

5) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wyw6z nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdéw, substancji ropopochodnych oraz wdd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robaét
budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw
i miejsc przed zanieczyszczeniem,



12.

13.

14.

15.

6) usuwanie odpadoéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

7) przedkiadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

8) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami,

9) koordynowanie prac podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),

10) dokonanie przeglgddéw i czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi oraz
ponoszenia kosztow tych przegladdéw i czynno$ci,

11) ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, w tym DTR, decyzji i akceptacji,
ktérych wymaga prawo, niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy,

12) odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robdt, w tym
humusowanie i odtworzenie trawnikow z siewu,

13) utrzymywanie w czystosci két pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia tych drég,

14) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac,

15) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, do ktérych uwzglednienia
w wynagrodzeniu Wykonawca byt zobowigzany przyjmujgc wzgledem niego podwyzszony
miernik starannosci wynikajgcy z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie
dziatalnosci gospodarczej,

Zamawiajgcy wprowadza do stosowania w ramach realizacji Umowy karte materiatowg zgodnie

z Zatgcznikiem nr 4 do Umowy. Zamawiajgcy wprowadza elektroniczny obieg karty materiatowej,

co oznacza, ze za ich skuteczne doreczenie uwaza sie przekazanie ich w formie skanu na adres

poczty elektronicznej os6b odpowiedzialnych za realizacje Umowy. Wymagane jest niezwioczne
dostarczenie oryginalnej wersji karty materiatowej po przekazaniu ich wersji elektronicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kart materiatowych dla elementéw stanowigcych

Przedmiot umowy do zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru przed ich

zamoéwieniem i montazem. Wraz z kartg materiatowg nalezy przediozy¢ zatgczniki dla danego

materiatu tj. certyfikaty, deklaracje, karty techniczne itp.

Zabudowa materiatéw budowlanych, urzadzen, elementdw itp. objetych Przedmiotem umowy jest

mozliwy tylko i wytgcznie po uzyskaniu zatwierdzonych kart materiatowych, zgodnie z

postanowieniami ustepu 13 powyzej.

W przypadku zabudowy materiatu bez akceptacji karty materiatowej Wykonawca moze otrzymac

od Zamawiajgcego polecenie demontazu elementu (materiatu), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. W przypadku niewykonanie lub nienalezytego wykonania jakichkolwiek robét, o
ktéorych mowa zaréwno w niniejszym paragrafie jak i innych postanowieniach Umowy,
Zamawiajgcy - bez zgody sgdu - ma prawo zleci¢ ich wykonanie w odpowiednim zakresie
innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co
Wykonawca wyraza zgode.

§5
1. W terminie 7 dni, liczgc od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje harmonogram
rzeczowo - finansowy z uwzglednieniem szczegoétowej wyceny robét (kosztorys
szczegotowy), ktéra to wycena ma charakter pomocniczy z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia oraz przedtozy je Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien uwzgledniac



zasady rozliczen okreslone w § 14 Umowy, jak rowniez zasady dofinansowania okreslone
Uchwatg Rady Ministrow oraz Promess.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego i szczegotowej wyceny moze zgtosi¢ do nich uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag,
Wykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu i szczegétowej wyceny uwzgledniajgc
uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przediozenia ich Zamawiajgcemu w terminie
kolejnych 3 dni. W razie akceptacji poprawionych dokumentéw - Zamawiajgcy zatwierdza
poprawiony harmonogram rzeczowo - finansowy oraz szczegdétowg wycene w terminie 2 dni
roboczych liczagc od dnia jego ztozenia. Jakakolwiek zmiana zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo - finansowego wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujgcy roboty budowlane wedtug

specjalizacji zawodowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, tj. osoby wykonujgce prace:

budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy - w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej - moze

zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych

dokumentéw:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii uméw o prace, poswiadczajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci sktadajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy
0 prace winny by¢ przygotowane w sposdb gwarantujgcy przestrzeganie przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);

4) innych dokumentow.

Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci

imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkéw pracownika.

§6

Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcow.

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za
wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ - bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow).
Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile
$3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktéorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, co nie wytgcza
obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 7 Umowy.



Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robo6t wskazanego w Umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zamodwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmujgcego:

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobdéw nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 3 - 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robot przez
tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W terminie 14 dni, liczgc od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia
mogg dotyczyé niespetniania wymagan okres$lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,
Umowie oraz dlugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, a w szczegdllnosci postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczgc od dnia
jej zawarcia.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
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10.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamodwienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci Umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zaméwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio. W przypadku,

gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu

podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia doreczenia faktury / rachunku),

Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé postanowienia spdjne i niekolidujgce

z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegodlnosci:

1) precyzyjny zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysoko$¢ i zasady pfatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci umow z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedkiadania Zamawiajgcemu
projektow uméw oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

5) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) =zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy za wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu,

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniegj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy
zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowieh umowy zawartej z

podwykonawcg z postanowieniami Umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony

ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen Ilub sprzeciwu do umoéw z

podwykonawcami - nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robd6t objetego
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Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia roboét, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z
postanowieniami § 21 ust. 1 pkt 13 Umowy. Wykonawca winien réwniez poinformowac
kazdorazowo nadzér inwestorski o zakonczeniu wykonywania zakresu robo6t objetego
Przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych uméw.

Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§8

Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony
Inspektor nadzoru - potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy - w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczgc od daty pisemnego
zgtoszenia robot zanikajgcych przez Wykonawce.

Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementéw robdét budowlanych, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w § 5 Umowy i postanowieniami
§ 11 Umowy. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru
czesciowego na pismie oraz dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajgcy dokonuje
odbioru niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie przekraczajgcym 5 dni), tak aby nie
powodowacé przerw w wykonywaniu robét, réwniez dokonujac wpisania do dziennika budowy
przez upowaznionego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesciowego
Wykonawca, wraz z pisemnym wnioskiem przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
tozsame dokumenty jak w przypadku odbioru koncowego, a w szczegodlnosci:

1) swiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) karty techniczne,

4) s$wiadectwa wykonanych préb lub badan,

5) atesty dotyczace odbierania elementu robat,

6) karty materiatowe,

7) karty przekazania odpadu,

8) os$wiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji rob6t budowlanych z podwykonawcoéw lub
oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe z
tytutu wykonania robot w danej czesci zadania zostaty zaspokojone zgodnie z wzorami
zatgcznikow do Umowy. W oswiadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje
oznaczenie Umowy a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres
wykonanych robét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce

-Wykazu robét wykonanych czesciowo" potwierdzonego przez upowaznionego Inspektora

nadzoru. Wykaz ten powinien by¢ sporzgdzony na podstawie stopnia zaawansowania robét

okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Odbiér czesciowy (robét czesciowo
wykonanych) stuzy jedynie dla umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty



za czesciowo wykonane roboty, zgodnie z zasadami rozliczeh wskazanymiw § 11 Umowy.

Odbior kohcowy nastepuje po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét budowlanych

skfadajgcych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajgcemu pisemnego

whniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru kohcowego, do ktérego zatgczone beda:
1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z Umowg oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sgsiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu,

2) oswiadczenie Kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) oswiadczenie Kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano
wytgcznie materiaty budowlane spetniajgce wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach
prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4) Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatgcza ponadto w oryginatach:

- dziennik budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego witgczone
integralnie,

- oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenu,

- oswiadczenie o zagospodarowaniu odpadow powstatych przy realizacji zadania,

- protokoty badan i sprawdzen,

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
elementéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - potwierdzong przez projektanta
i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen
w jezyku polskim,

- oswiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) na zawarcie umowy z ktérymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z zapisami Umowy., ze ich roszczenia finansowe za
wykonane roboty zostaty zaspokojone,

- dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w Umowie,

- liste wszystkich podwykonawcdow, przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,

- dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi
przez projektanta i Inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

- operat kolaudacyjny - wyniki préb i sprawdzen, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — jesli bedzie wymagana

- potwierdzenie ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw umozliwiajgcych
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z pozytywnym protokotem
weryfikacyjnym — jes$li bedzie wymagane,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i /lub przyjecie zawiadomienia o zakonczenie roboét
jesli ich uzyskanie bedzie konieczne.

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie

do odbioru kohAcowego wykonania robo6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest

potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w terminie jego ztozenia

Zamawiajgcemu, o ile roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie ztozenia

whiosku nie jest rownoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag. Zamawiajgcy bedzie uprawniony

do zgtaszania uwag do wniosku o dokonanie odbioru konicowego, w szczegdlnosci gdy roboty
budowlane nie zostaty zakoriczone, wniosek nie jest kompletny, a w tym nie zawiera dokumentéw
wskazanych w niniejszym ustepie

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 5 dni liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru

koncowego wykonania robd6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy. Zakonczenie

10
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czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpdézniej 10 dnia liczagc od dnia rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru korncowego zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru korncowego.

Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg po 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na no$niku elektronicznym,
powykonawczg mape zasadniczg w 3 egz.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo
zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu niewykonania
wszystkich robét budowlanych, brakéw w dokumentacji, wadliwego wykonania robot
budowlanych, w tym z powodu ich niezgodnosci z dokumentacjg projektowg lub sztukg
budowlang, a wady i braki bedg na tyle istotne, ze Przedmiot umowy nie bedzie nadawat sie do
uzytkowania, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone
w protokole, ktéry moze zawieraé réwniez inne ustalenia spowodowane powyzszg sytuacjg.
Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Ustalenia
z przeprowadzenia czynnos$ci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu ostatecznego
odbioru usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usuniecia
wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi Przedmiotu
umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, dotyczgcych usuwania wad i brakéw.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdét
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowo$ci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyzszym ustepem
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) bez zgody sgdu i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza
wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§9

Obowigzki Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, ze
strony Wykonawcy petni¢ bedzie: ... , posiadajgcy uprawienia do kierowania
robotami w tej specjalnosci. Obowigzki kierownika robét w specjalnoéci robét elektrycznych petnic
bedzie: ... , posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami w tej
specjalnosci. Obowigzki kierownika robét w specjalnosci sanitarnej petni¢ bedzie:
.............................. posiadajgcy uprawienia do kierowania robotami w tej specjalnosci

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji Umowy zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 1
petnigcej funkcje Kierownika budowy /robét, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze nowa
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proponowana osoba posiada doswiadczenie i kwalifikacje tozsame z przedstawionymi w
postepowaniu lub wyzsze.

W celu dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 1, peinigcej funkcje Kierownika
budowy/robét, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem
oraz wykazem doswiadczenia proponowanej osoby sporzgdzonej zgodnie z drukiem
stanowigcym Zatgcznik do SWZ. Zmiana tej osoby dla swej skutecznosci nie wymaga aneksu do
Umowy.

Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba
wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Osoby wyznaczone do kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego, oprécz osoby
wskazanej w ust. 4 powyzej:

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, dla swej waznosci nie wymaga aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu. W takim przypadku, Zamawiajgcy wyznacza termin, w ktérym Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ inng proponowang osobe posiadajgcg doswiadczenie i kwalifikacje nie gorsze
niz osoba, ktérej kwalifikacje i doswiadczenie byty przedmiotem oceny w trakcie postepowania w
ramach warunkéw udziatu w postepowaniu

§ 10
Strony ustalajg, ze tgczne wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu

umowy, oraz wszystkich obowigzkéw okreslonych w Umowie, zgodnie z ofertg, stanowi kwota

........................................................................................................................................ zt
(stownie ztotych:................. tysiecy...cocooviiiiiinnnnn. [ /100) netto, powiekszona o podatek
VAT wg. stawki 23 %, CO StanoOwi ..........cocevveniiinninnnnnn, zt (stownie ziotych: ...............l
tysiecy ............ zti.../100) brutto.

W tym roboty dla budynku w m. Niegowa ............ zt brutto (stownie:.....)

W tym roboty dla budynku w m. tutowiec .............. zt brutto (stownie: ...... )

2.“Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, a w tym koszty zwigzane
z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, w tym uzyskanie wszelkich decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkéw, itp. wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty
zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty
geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem przekopow
kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i przygotowaniem
terenu do wykonania robét, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
wynikajgce z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich

kosztow zwigzanych z jej wykonaniem.”

Dopuszcza sie mozliwo$¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majgcej wptyw

na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie
odpowiednio obnizone lub podwyzszone o warto$¢ o jakg ulegnie zmianie stawka podatku
od towardw i ustug lub podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
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godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W takim przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana
jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty swiadczace o
wplywie tej zmiany na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcag
ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,

c) z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;

d) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody
potwierdzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty swiadczgce o wptywie tych zmian
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajgcego;

e) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad
gromadzenia lub wpfat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie.

4. W razie wystgpienia okolicznosci opisanych ust. 3 powyzej kazda ze stron uprawniona bedzie do
zgdania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzgdzone w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujgcym wptyw zmiany na koszty
wykonania ustug bedgcych Przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji zgdania przez
drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywaé¢ od dnia doreczenia Zzgdania,
z uwzglednieniem pozostatych zapiséw § 11 Umowy. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej mogg
byé wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazac¢ ponad wszelkg
watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢é wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany.

5. Strony wprowadzajg nastepujgce zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa

w art. 439 p.z.p., w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy:
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a) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia jest wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej
w poszczegdlnych kwartatach roku obowigzujgcy w miesigcu, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert
b) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw wyliczony w oparciu o wskaznik,
o ktérym mowa w ust. 6 lit a) powyzej, uprawniajgcy strony Umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia wynosi 10 punktéw procentowych;
c) zmiana wynagrodzenia nastepuje procentowo o ilo$¢ punktow procentowych, o ktére
podwyzszeniu ulegt wskaznik, o ktérym mowa w lit. a) powyzej 10 punktéw procentowych;
d) zmiana wynagrodzenie nastepuje w przypadku wystgpienia podstawy zmiany w okresie od
daty uptywu terminu sktadania ofert do daty sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego
robot, nie pozniej jednak niz do terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w § 2 Umowy;
e) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi 15%
wartosci netto wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 1 Umowy.
6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej mogg by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy majg
one wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce. Poprzez zmiane cen materiatow lub
kosztow, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej nalezy rozumieé wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak
i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w
ofercie, zatem uprawnienie do zgdania zmiany wynagrodzenia przystuguje zaréwno Wykonawcy, jak
i Zamawiajgcemu. W przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 5 powyzej stosuje sie odpowiednio do
Zamawiajgcego.
7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powyzej, mogg by¢ wprowadzane nie czesciej niz raz w
roku.
8. W przypadku akceptacji zgdania, o ktérym mowa w ust. 4, przez drugg strone, zwaloryzowane
wynagrodzenie bedzie obowigzywa¢ od dnia doreczenia Zgdania i po podpisaniu aneksu,
z uwzglednieniem zapiséw zwigzanych z rozliczeniami wskazanych w § 11 Umowy.
9. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajgcego
powoduje, ze Wykonawca obowigzany jest wykonywa¢ Umowe na dotychczasowych zasadach.
10. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyzsze zapisy Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany w
terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany Umowy oraz przedtozenia oswiadczenia podwykonawcy o
dokonanej zmianie.

§11

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy oraz realizacje pozostatych obowigzkdéw
bedzie ptatne w 3 czesciach, zgodnie z ponizszymi zasadami oraz w terminach wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 5 Umowy.

2. Zaptata wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu
poszczegoblnych etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w harmonogramie w trzech
nastepujgcych czesciach:

1) po zakonczeniu realizacji | etapu Przedmiotu Umowy- 15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy,
2) po zakonczeniu realizacji Il etapu Przedmiotu Umowy - nie wiecej niz 50% wynagrodzenia
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4.

brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy
3) po zakonczeniu realizacji Ill Etapu Przedmiotu Umowy - pozostata czes¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy,
Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie
wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych i koficowej, w terminie do 30 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi niniejszg umowa
zatgcznikami.
Podstawe do wystawienia faktur VAT bedzie w kazdym przypadku protokdt bezusterkowego

odbioru robét.

5.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie Przedmiotu Umowy do czasu uzyskania

zaptaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez
Zamawiajgcego wyptat z Promesy, o ktérej mowa na wstepie Umowy.

6.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidtowego adresata dokumentu

(faktury) nalezy dokonaé wyboru rodzaju adresu PEF- NIP oraz wpisa¢ numer adresu PEF.

6.

7.

10.

Ptatnosci zostang zrealizowane przelewem na nastepujacy rachunek bankowy Wykonawcy w
Banku ............. nr rachunku: ...................
Za dzien dokonania ptatnosci, Strony ustalajg dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajgcego.
Kazda faktura musi by¢é wystawiona na Zamawiajgcego oraz musi zawiera¢ co najmniej: nazwe
zamowienia, numer Umowy, opis jakiego okresu lub jakich protokotow odbioru dotyczy. W
przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa bieg
terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub dacie
otrzymania faktury korygujgcej VAT (o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury). Wykonawca
zobowigzany jest do kazdej faktury zalgczyé oswiadczenie o wysokosci naleznosci
przystugujgcych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 6 do Umowy wraz z o$wiadczeniami uzyskanymi od podwykonawcéw
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 7 a dla faktury kofncowej zgodnie z Zatgcznikiem
nr 8.
Jezeli Przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:
1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa
roboty budowlane,
2) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie podzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 5,
Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaptatg czesSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu
dokonania zapfaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.
W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy:
1) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
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11.

12.

13.

14.

wraz z fakturg dowodéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate, sporzgdzonych zgodnie z Zatgcznikiem nr 7 do Umowy.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne o$wiadczenie
0 wysokosci i

terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom),

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na piSmie do =zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku
do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami
o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych
tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie
zawiera¢ klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer
jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.

W razie naruszenia regut okreslonych powyzej lub powziecia informacji o uchylaniu sie

Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty

Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac

od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag

dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty.

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosSci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy 2z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) zgtoszonych przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu
cywilnego.
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11. Ztom powstaty w wyniku robdét wykonanych w ramach Przedmiotu umowy jest wtasnoscig
Zamawiajgcego. Sprzedaz ziomu dokonywana bedzie przez Zamawiajgcego do punktu ztomu na
podstawie dostarczonej przez Wykonawce Karty przekazania ztomu. Wykonawca ma obowigzek
dostarczyé¢ ztom do punktu ztomu oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu Karte nie p6zniej niz 3 dni od daty
dostarczenia ztomu do punktu ztomu.
12. Drewno z wycinki powstate w wyniku robét budowlanych w ramach Przedmiotu umowy jest
wtasnoscig Zamawiajgcego. Drewno w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw
uzytkowych nalezy dodatkowo pocigé¢ na diugos¢ ok. 30 cm. Powyzsze nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przed przystgpieniem do wycinki nalezy
powiadomié Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie drewna bedzie odbywaé
sie protokolarnie.

§12

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej kontraktowej prowadzonej dziatalnosci, na sume nie
mniejszg niz 500 000,00 zt Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg w szczegdélnosci:
1) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w

tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikow Wykonawcy i oséb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,;

3) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym witasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy;

4) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

2.  Wpykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkdédw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegdlnosci w
wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem $miertelnym, i dlugotrwatg
chorobg ktorejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz oséb przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majgtku osdb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
witgcznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia rob6t budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

3.  Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa ust.
1 powyzej, przez caly okres obowigzywania Umowy, tj. az do dnia wygasniecia wszelkich
roszczen Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania skfadek, w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgdania.

5. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania
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ptatnego w ztotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krétszy niz okres wskazany
w ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony
ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptynat w
dniu jej przediozenia Zamawiajgcemu. W przypadku niezastosowania sie do niniejszego
postanowienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia polisty na warunkach przewidzianych
niniejsza umowg na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

§ 13
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien Umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.
Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi . Okres gwarancji rozpoczyna

swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 5 Umowy
stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych zastrzezen robo6t budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru koncowego. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu odbioru kohAcowego robot. Dokumentacja gwarancyjna musi zostaé sporzadzona w
jezyku polskim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalno$¢ lub uzytecznos¢ (zwane w Umowie wadami), ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacjg
elementéw Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia umow serwisowych z
dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu
zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caty okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

Gwarancja w zaden sposoOb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

W celu zapobiezenia watpliwosciom, Strony zgodnie oswiadczajg, iz gwarancja obejmuje swoim
zakresem wszelkie roboty zrealizowane na podstawie lub w zwigzku z Umowa, w tym réwniez roboty
naprawcze zrealizowane w ramach usuniecia szkéd spowodowanych przez Wykonawce w toku
realizacji prac, w tym roboty naprawcze o ktérych mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

§ 14
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy ujawnionych
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w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczgc od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 7 dni. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad. Strony przeprowadzg czynnosci kontrolne z
wykonanych prac. Powyzsze zostanie potwierdzone pisemnym protokotem.

3. W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi lub
mienia, Wykonawca przystapi do usuwania wady niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie
24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny koszt.

5. W przypadku nieusunigcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 2 i 3 Zamawiajacy - bez zgody sadu - ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 15

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 13 i § 14 stanowig oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy

§ 16

1. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy rozumie
sie wszelkie wady, usterki lub braki, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzytecznos¢ (zwane
w Umowie wadami). Okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy jest rébwny okresowi gwarancji
jakosci, i wynosi ..... miesiecy. Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 5 Umowy stwierdzajgcego wykonanie bez
istotnych zastrzezen robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy na wszystkich obszarach
wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy.

2. W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczgc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastapi¢ wedtug wyboru
Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektronicznej.

3. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca
przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczagc od dnia otrzymania zawiadomienia,

o ktérym mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.
4. W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym
korzystanie lub znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym
bezpieczenstwu ludzi lub mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa
w ust. 2.

5. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt.
Dotyczy to zaréwno czynnosci / robét jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzgdzen, sprzetu
etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
dtuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia - upowaznieni przedstawiciele stron dokonajg
czynnosci kontrolnych, na okolicznos¢ czego =zostanie sporzgdzony pisemny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.
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W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 3 i 4, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi bez zgody sadu, a
kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaly one zgtoszone w tym okresie.

§17

Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,
uwaza sie:

1)

2)

3)

w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy - uptyw terminu, o ktérym mowa w § 13 ust.
2iw§ 16 ust. 1 Umowy,

w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, nie wymagato
dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad - uptyw terminu

0 ktérym mowa w § 13 ust. 2iw § 16 ust. 1 Umowy,

w przypadku stwierdzenia wad istotnych Ilub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad - termin gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, w innych
wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega przedtuzeniu o
czas, w ciggu, ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i rekojmig za wady fizyczne
i prawne Zamawiajgcy nie moégt z niej korzystac.

§ 18

Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamowieh publicznych

- Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w catosci lub w czesci — wedlug wyboru

Zamawiajgcego, w terminie do 90 dni, liczgc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu

nastepujgcych okolicznosci:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych sktadnikow majgtku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) opoznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy w poréwnaniu do
ktoregokolwiek z termindw okreslonych w § 2 ust. 2, jezeli stan taki istnieje pomimo
uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajacy 7
dni,

6) wykonywania przez Wykonawce robdét budowlanych niezgodnie z Umowg, w tym z
dokumentacjg projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwiloce z usunieciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 8 ust. 9
Umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot
umowy, tj. niezgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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utracito moc wigzgca,

10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 11 Umowy.

Zamawiajgcemu - niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu -

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehnstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456

ustawy Prawo zamodwien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czesci zamowienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

Niezaleznie od powyzszego - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej

jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowieh
publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczehstwa narodowego

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;j.

§19

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca zobligowany jest w szczegdlnosci:

1) wstrzymaé dalszg realizacje Umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usungc¢ sprzet budowlano - montazowy, materiaty i wyroby budowlane oraz wycofa¢ swdj
personel z terenu budowy,

3) uporzadkowac teren budowy,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuly etc.) dotyczgce Przedmiotu umowy -
aktualne na dzieh odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje
i inne dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w Umowie,
aktualne na dzieh odstgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego - Zamawiajgcy moze zleci¢ ich realizacje podmiotom

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o kazdym realnym zarzucie,
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skardze lub informacji odnoszgcej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg przedmiotu

zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich

transakciji finansowych i wydatkéw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania sie z ksiegami rachunkowymi i zapisami

prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia oraz wykonania kopii

dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 lub termindéw czgstkowych okreslonych w Harmonogramie, o ktérym mowa
w § 5 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czeéci;
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 8 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,

kazdy rozpoczety dzieh zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 Umowy
lub § 16 ust. 3 i 4 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,

kazdy rozpoczety dzieh zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 12 ust. 3 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy,
nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 12 Umowy - w wysokosci
0,1 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony
dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,01 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy,

kazdy rozpoczety dzieh zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy,
odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy,

brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,
nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,
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13) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy z naruszeniem postanowien § 7 ust. 10 Umowy w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanegow § 10 ust. 1

14) za naruszenie obowigzku wskazanego w § 23 ust. 12 Umowy, w wysokosci 5 % wartosci
niewniesionego w terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

15) za naruszenie przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy lub przepisow w
zakresie prawa pracy w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

16) za niewykonanie przez Wykonawce pozostatych obowigzkéw o charakterze niepienieznym
wskazanych w Umowie - w wysokosci w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

17) za zmiane osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy na osobe o doswiadczeniu za ktére
Wykonawca uzyskatby w ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie kierownika budowy"
mniejszg ilos¢ punktéw, niz za osobe wskazang w ofercie przetargowej - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w Umowie kar umownych z innych tytutéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych zaptaty
odszkodowania uzupetniajgcego, jesli zastrzezone kary umowne nie pokryjg poniesionej przez
niego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 30% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy.

§ 22

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §

2 Umowy, ale nie stanowi to roszczenia Wykonawcy do jednostronnego Zzgdania od

Zamawiajgcego takiej zmiany, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobiernistwo niedotrzymania

pierwotnego terminu (pierwotnych terminéw) z powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, a okreslonych ponizej:

1) wystgpig opbéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
podmioty lub organy: administracji panstwowej, samorzgdowej lub cztonkowskie Unii
Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacji:

- opdznien w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasdciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci;

- op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. przez inne podmioty,

- przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych organéw lub podmiotéw,

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,

2) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej - z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce - w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

3) gdy wystapig, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ale na tyle niekorzystne i intensywne, ze uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowag, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegolnosci warunki atmosferyczne odbiegajgce od
typowych majacych wptyw na niemozno$é prowadzenia robot budowlanych takie jak:
intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce powyzej nastepujgcych po sobie 3 dni,
utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni temperatury nizszej niz 0°C, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robot), wczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie
ze szczegobtowg specyfikacjg techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robdt,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz
ktérego Strony nie mogty uniknag¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwaza¢ sie bedzie
w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zalamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, stan pandemii
choréb, epidemii choréb, zmiany zwigzane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich
przebiegiem,

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyrokéw, postanowien, pozwolen
lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
robaot,

wystgpi brak mozliwosci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty
w ramach tego samego placu budowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy;
rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu robét o roboty dodatkowe, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, a nie wykonanie ktérych uniemozliwiatoby
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robo6t zamiennych (ktorych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza) z powodu:

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji Przedmiotu umowy,

zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robdét zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany.

11) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez

zamawiajgcego  warunkéw  geologicznych  kategoria gruntu  (kurzawka, skata,
niekontrolowane nasypy, obecnos$¢ piyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig
realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
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z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim
zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan
oraz o czas rowny wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z innymi od przyjetych
warunkami geologicznymi;

12) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktow
archeologicznych, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robdot, =z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji Umowy zostanie wydiuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnieh, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujgcego uzbrojenia;

13) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowaé
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robdét;

14) w przypadku koniecznos$ci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje
Przedmiotu umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art.

455 ustawy PZP.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecie rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

2) ograniczenie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy,

3) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu Iub
wytycznych dotyczgcych realizacji tego Projektu,

4) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

5) skrocenie terminu realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna
dla Zamawiajgcego;

6) zmiany technologiczne wywotane w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatdw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentaciji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen ,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,

7) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposdb, Ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdwienie nie wptynetaby na krgg podmiotéw
ubiegajgcych sie o zamédwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg
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w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

8) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposoéb satysfakcjonujgcy dla
strony spotecznej,

9) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zaméwieh publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania robot
wynikajgcych ze zmiany Umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. W celu dokonania zmiany Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegétowego czasu realizacji rob6t wskazanych w zdaniu poprzednim, z
uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w Umowy. Jezeli
powyzsze determinuje mozliwos¢ wykonania robdét objetych Przedmiotem umowy,
przesunieciu ulegnie réwniez czas ich realizacji,

10) zmian wynikajgcych ze zmiany zasad uzyskania, wyptaty i rozliczenia Dofinansowania
Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad oraz wynikajgcych z uzyskiwanych od
Banku Gospodarstwa Krajowego wytycznych dotyczgcych zasad jego realizacji.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych

lub innych robdét niezbednych do prawidiowego wykonania Przedmiotu umowy, a ktére nie zostaty

ujete w dokumentacji projektowej (badz nie sg elementem robé6t budowlanych wskazanych w

dokumentacji projektowej), Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnos¢

ich wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na

wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykonac¢ zadnych robét, o ktérych mowa powyzej bez uzyskania zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i zawarcia aneksu do Umowy. Wykonanie robot bez takiej

zgody spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te

roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji rob6t o ktdrych mowa w ust.

5 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione przez Wykonawce beda rozliczane wedtug cen jednostkowych
z tej szczegodtowej wyceny robot. W przypadku realizacji robét po uptywie pierwszego roku
obowigzywania Umowy ceny jednostkowe mogg ulegaé waloryzacji o wskaznik inflacji
podany przez Gtéwny Urzad Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegdétowej wycenie robot
przedtozonej przez Wykonawce, nalezy wyceni¢ metodg kalkulacji uproszczonej,
sporzadzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét
oraz z zastosowaniem najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za
kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana Umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie
Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych
faktur nie zostang doliczone narzuty.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposéb wskazanych w niniejszym

ustepie jest wynagrodzeniem ryczattowym.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane Umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgacego zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. powyzej
wszelkich innych dokumentéw, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w
szczegolnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej
zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczego6towe wyliczenia
potwierdzajgce jej zasadnos¢, adekwatnos¢ oraz wysokos$é; w przypadku zmiany terminu
wymagana jest szczegotowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona na osi
czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo- finansowego). Udokumentowanie przez
Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany Umowy nie jest réwnoznaczne ze zgodg
Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany Umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Strony maja prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane - uznane
przez Zamawiajgcego jako zbedne - cho¢ objete Umowg, wynagrodzenie ani zadna inna
rekompensata czy odszkodowanie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato. W takim przypadku
wycena robo6t pominietych zostanie ustalona zgodnie z § 22 ust. 8 Umowy. Strony ustalajg, iz
maksymalny zakres takich robdt wyniesie nie wiecej niz 10 % zakresu robdt objetych
Przedmiotem umowy.

§ 23
Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto
ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w wysokos$ci zt.
Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajgcy.
Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej,
nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zgdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze
co do formy, wartosci i okresu waznosci.
Wykonawca wniést zabezpieczenie w formie:

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za
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10.

11.

12.

13.

14.

wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzgcg przez caly okres obowigzywania Umowy oraz okreslony w § 13 ust. 2 Umowy okres
gwarancji oraz okreslony w § 16 ust. 1 Umowy okres rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Czes¢ kwoty zabezpieczenia (w wysoko$ci 70 %) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwrdci nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy
lub gwarancji. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji. W przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu poprzednim nie
bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15- dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego
okresu, ktéry nastgpi poznie;j.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody
Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w § 15 ust. 4 Umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczacych zabezpieczenia, a nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§ 24

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze

przelaé na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, pod rygorem

niewaznosci.

§ 25

Wszelkie zmiany Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wymagajg zachowania formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 27
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1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z Umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie
przez Mediatoréw Staltych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku niezawarcia ugody, wszelkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
wynikajace z Umowy lub z nig zwigzane bedg rozstrzygane przez sad witasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

§ 28
1. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .
2. Wskazane ponizej Zataczniki 1 - 11 stanowig integralng cze$¢ Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Warunkow Zamodwienia.

N

)

) 2) Zatacznik nr 2 — Kosztorys ofertowy szczegétowy
3)

4)  Zalgcznik nr 4 - Wzor karty materiatowej.

Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia................. r.

5) Zatagcznik nr 5 - Wz6r o$swiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu.

6) Zatagcznik nr 6 - Wzo6r oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu czesci zadania przez
Podwykonawce.

7) Zatgcznik nr 7 - Wzér oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.

8) Zatgcznik nr 8 - Wzér oswiadczenia Podwykonawcy o zaspokojeniu roszczen finansowych

Zamawiajacy Wykonawca
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