

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 14

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------|
| 1 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 3 326,00 |

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------|
| 2 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 410,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------|
| 3 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 1 269,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------|
| 4 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 596,00 |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------|
| 5 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 445,00 |
| 6 | 97 | SAD-BRYŁ | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym | TSZT | 40,12 |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 7 | 103 | DOW-SADZ | Dowóz sadzonek | TSZT | 40,12 |
| 8 | 107 | KOSZ UA | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II | HA | 19,67 |
| 9 | 108 | KOSZ UB | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA | 15,83 |
| 10 | 112 | CW-W | Czyszczenia wczesne | HA | 14,70 |
| 11 | 116 | CP-W | Czyszczenia późne | HA | 14,88 |
| 12 | 117 | ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | HA | 2,76 |
| 13 | 131 | PUŁ-RYJ | Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. | SZT | 12,00 |
| 14 | 134 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiwania owadów w ściółce | SZT | 26,00 |
| 15 | 139 | GRODZ-SN | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką | HM | 26,40 |
| 16 | 143 | WYK-SLUPL | Przygotowanie słupków liściastych | SZT | 760,00 |
| 17 | 145 | GRODZ-DEM | Demontaż (likwidacja) ogrodzeń | HM | 57,65 |
| 18 | 146 | K GRODZEŃ | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych | H | 150,00 |
| 19 | 155 | ZAW-BUD | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 20,00 |
| 20 | 157 | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 128,00 |
| 21 | 159 | KONTR-RYJ | Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców | SZT | 14,00 |
| 22 | 164 | ODN-PASC | Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych | KMTR | 0,80 |
| 23 | 384 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne (8% VAT) | H | 152,00 |
| 24 | 385 | GODZ PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H | 32,00 |
| 25 | 386 | GODZ RU8 | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | H | 15,00 |
| 26 | 388 | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne (23% VAT) | H | 8,00 |
| 27 | 389 | GODZ MH8 | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) | H | 23,00 |
| 28 | 390 | GODZ MH23 | Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) | H | 38,00 |
| 29 | 398 | PRZY-ZUL | Przycinanie gałęzi przy DL | KMTR | 6,00 |
| 30 | 452 | GODZ RU23 | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | H | 20,00 |

