

VÝKAZ VÝMER

ČASŤ č. 2

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 999-9-91
Stavba: Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

JKSO:
Miesto: Malacky

Objednávateľ:
Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislav

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 31.1.2023

IČO:
IČ DPH: 00310905

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 47553111
SK2023969321

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				0,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
znižená	20,00%	0,00		0,00
	20,00%	0,00		0,00
Cena s DPH				0,00
v EUR				

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 999-9-91

Stavba: Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Miesto: Malacky

Dátum:

31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Laurinská
18, 81101 Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
999-9-9-1	SO 02 Cesta mládeže	0,00	0,00
999-9-9-2	SO 03 Cyklotrasa ulica M.R.Štefánika	0,00	0,00
999-9-9-3	SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie	0,00	0,00
999-9-9-31	SO 12.1.2 Verejné osvetlenie	0,00	0,00
999-9-9-32	SO 12.2.2 Prekládka L.Zúbka	0,00	0,00
999-9-9-33	SO 12.2.2 Ochrana VN Veľkomoravská	0,00	0,00
999-9-9-34	SO 12.2.2 Ochrana VN M.Benku	0,00	0,00
999-9-9-35	SO 12.5 Prekládka pripojovacích plynovodov	0,00	0,00
999-9-9-4	SO 14 Rekonštrukcia chodníkov	0,00	0,00
999-9-9-41	SO 14.1	0,00	0,00
999-9-9-42	SO 14.3	0,00	0,00
999-9-9-43	SO 14.4 L	0,00	0,00
999-9-9-44	SO 14.4 P	0,00	0,00
999-9-9-45	SO 14.6	0,00	0,00
999-9-9-46	SO 14.7	0,00	0,00
999-9-9-47	SO 14.8 Hollého- Nešpora	0,00	0,00
999-9-9-48	SO 14.8 Nešpora-Slovenská	0,00	0,00
999-9-9-49	SO 14.8 Slovenská-Cesta mládeže	0,00	0,00
999-9-9-40	SO 14.9 Pekárne - Veľkomoravská	0,00	0,00
999-9-9-50	SO 14.9 Veľkomoravská - hallona	0,00	0,00
999-9-9-51	SO 14.9 Veľkomoravská - cesta mládeže	0,00	0,00
999-9-9-52	SO 14.10 Modrý bytový dom- hallona	0,00	0,00
999-9-9-53	SO 14.10 Hallona- Autobusová zastávka	0,00	0,00
999-9-9-54	SO 14.10 Busová zastávka- angerera	0,00	0,00
999-9-9-55	SO 14.10 Angerera - malačan	0,00	0,00
999-9-9-56	SO 14.10 Malačan	0,00	0,00
999-9-9-57	SO 14.10 Autoelektrikár	0,00	0,00
999-9-9-58	SO 14.11	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-1 - SO 02 Cesta mládeže

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:

00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislava

IČO:

47553111

IČ DPH:

SK2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-1 - SO 02 Cesta mládeže

Miesto: Malacky

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

2) Ostatné náklady

	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-1 - SO 02 Cesta mládeže

Miesto: Malacky

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemné práce				0,00
1	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	5,70		0,00
VV					5,70		
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0.22500t	m ²	5,70		0,00
VV					5,70		
3	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	2,83		0,00
VV						0,00	
VV						2,83	
VV						2,83	
4	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,66		0,00
5	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	4,69		0,00
VV					4,69		
6	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	45,08		0,00
VV					45,08		
7	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	15,14		0,00
VV					15,14		
8	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	15,14		0,00
9	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	17,81		0,00
VV					17,81		
10	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m ³	17,81		0,00
11	K	162301101.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m-ornica	m ³	4,69		0,00
12	K	16230110111	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m- materiál na zásyp - tam a späť	m ³	27,79		0,00
VV					2,12		
VV					35,63		
VV					-9,96		
VV					27,79		
13	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m- zostatok zeminy	m ³	64,14		0,00
VV					44,02		
VV					20,12		
VV					64,14		
14	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m- do 15 km	m ³	962,10		0,00
VV					64,14		
VV					962,10		
15	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	96,61		0,00
VV					96,61		
VV					96,61		
16	K	171101101	Uloženie sypaniny do zásypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	1,06		0,00
VV					1,06		
17	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	68,83		0,00
VV					68,83		
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,21		0,00
VV					96,21		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	174101001	Zásyp s pieskom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ 0,75*0,75*3,14*0,50 "vsakovacia šachta"	m ³	0,88		0,00
	VV				0,88		
20	M	581530000100	Piesok technický filtračný	t	1,33		0,00
21	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ "vsakovacia šachta" 2,50*2,50*2,85 -"šachta" 0,75*0,75*3,14*2,82	m ³	12,83		0,00
	VV				17,81		
	VV				-4,98		
	VV		Súčet		12,83		
22	K	174203301	Štrkový zásyp pre dreňy zberné a zvodné hĺbky do 1, 30 m	m	58,00		0,00
23	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia 58,00*0,30 "vsakovací dren"	m ²	17,40		0,00
	VV				17,40		
24	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 150 mm	m ²	31,25		0,00
D 2			Zakladanie				0,00
25	K	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým dreveným frakcie 8-16 mm 58,00*0,30*0,30 "vsakovací dren"	m ³	5,22		0,00
	VV				5,22		
26	K	211571102	Filtračná vrstva zo štrkopiesku triedeného 4/16mm 58,00*0,50*0,15	m ³	4,35		0,00
	VV				4,35		
27	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 58,00*(0,87+0,30+0,50+0,30)	m ²	114,26		0,00
	VV				114,26		
28	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm 114,26*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"	m ²	116,55		0,00
	VV				116,55		
29	K	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého dreveného frakcie 8-16mm 58,00*0,30*0,10 "vsakovací dren"	m ³	1,74		0,00
	VV				1,74		
30	K	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 150 mm	m	58,00		0,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				0,00
31	K	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m ³	1,50		0,00
32	K	451971112	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm -K1 "K1"155,84	m ²	155,84		0,00
	VV				155,84		
33	M	693110001100	Geotextília polypropylénová 155,84*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"	m ²	158,96		0,00
	VV				158,96		
34	K	452386161	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	1,00		0,00
35	M	592240012800	Betónový vyrovnávací prstenec DN 1500, výška 120 mm	ks	1,00		0,00
D 5			Komunikácie				0,00
36	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- K1 "K1"155,84	m ²	155,84		0,00
	VV				155,84		
37	K	567123821	Podklad z kameniva stmeleneho cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, hr. 150 mm-K1	m ²	155,84		0,00
38	K	573111111	Postrek asfaltový penetračný z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m ² -K1	m ²	155,84		0,00
39	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ² -K1+doasfaltovanie "K1" 155,84	m ²	158,67		0,00
	VV				155,84		
	VV		"doasfaltovanie"2,83		2,83		
	VV		Súčet		158,67		
40	K	577134131	Asfaltový betón vrstva obrusná červená AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm-K1	m ²	155,84		0,00
41	K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm -doasfaltovanie	m ²	2,83		0,00
42	K	577164371	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm-K1	m ²	155,84		0,00
D 8			Rúrové vedenie				0,00
43	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž	ks	5,00		0,00
44	M	592240009700	Betónová šachtová skruž, DN 1500, dĺžka 500 mm 2*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva"	ks	2,02		0,00
	VV				2,02		
45	M	5922400097001	Betónová perforovaná skruž, DN 1500, dĺžka 500 mm 3*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva"	ks	3,03		0,00
	VV				3,03		
46	K	894401112	Osadenie a dodávka filtračného vaku, DN 1500, výška 1500 mm	ks	1,00		0,00
47	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,00		0,00
48	M	592240012900	Betónový strop šachty priemer 1500 mm hr.200mm	ks	1,01		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV				1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		1,01	
49	K	8994011112	Potrúbie DN 15	m	2,65		0,00
50	K	899661314	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN 130-200 zo sklennej tkaniny	m	58,00		0,00
D 9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0,00	
51	K	40441111111	Lyžina na bicykle	ks	1,00		0,00
52	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,00		0,00
VV				"presun dopravnej značky "1		1,00	
VV				"nová značka "3		3,00	
VV				Súčet		4,00	
53	M	404410000300	Dopravná značka zvislá	ks	3,00		0,00
54	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,00		0,00
55	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,00		0,00
56	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	4,00		0,00
57	K	915711211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	62,52		0,00
58	K	91572151211	Cyklistický trojuholník, piktogram bicykla, piktogram bicykla so šípkou	ks	6,00		0,00
VV				4+2		6,00	
59	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	62,52		0,00
60	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	66,58		0,00
VV				"betónový neskosený 15x26x100" 66,58		66,58	
61	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	67,25		0,00
VV				66,58*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		67,25	
62	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	121,65		0,00
VV				"obrubník betónový parkový 50/200/1000" 121,65		121,65	
63	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	122,87		0,00
VV				121,65*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		122,87	
64	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,20		0,00
VV				3,33+4,87		8,20	
65	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,66		0,00
66	K	938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	2,83		0,00
67	K	953941210	Osadenie a dodávka pokloпов /šachta , šupátko, hydrant /	ks	1,00		0,00
68	K	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	2,00		0,00
69	K	966006211	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,00		0,00
70	K	979084213	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	3,97		0,00
71	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	3,97		0,00
72	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	3,97		0,00
73	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,62		0,00
74	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,53		0,00
D 99				Presun hmôt HSV		0,00	
75	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akeikoľvek dĺžky objektu	t	226,17		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-2 - SO 03 Cyklotrasa ulica M.R.Štefánika

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO: 00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislav

IČO: 47553111

IČ DPH: SK2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-2 - SO 03 Cyklotrasa ulica M.R.Štefánika

Miesto:

Malacky

Dátum:

31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

2) Ostatné náklady

	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-2 - SO 03 Cyklotrasa ulica M.R.Štefánika

Miesto: Malacky

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101 Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Čena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	58,91		0,00
2	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	4,16		0,00
	VV		"oprava povrchov pre novú MK, hr. 50 mm, š.0,50 m" 0		0,00		
	VV		"popri zarezaní vozovky, hr.50 mm, š.0,50 m" 4,16		4,16		
	VV		Súčet		4,16		
3	K	113206111	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov slojatých, -0,14500t	m	22,29		0,00
4	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	58,91		0,00
5	K	121101111	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,76		0,00
	VV		78,37*0,15		11,76		
6	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	21,16		0,00
	VV		"odkopávka z hr.0,42" 78,37*(0,42-0,15)		21,16		
7	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m- odstránená ornica + spätné zahmusovanie	m3	18,08		0,00
	VV		11,756 "odstránenie ornice"		11,76		
	VV		18,25*0,15 "spätné zahmusovanie"		2,74		
	VV		47,76*0,50*0,15		3,58		
	VV		Súčet		18,08		
8	K	16230110111	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m- materiál na zásyp - tam a späť	m3	9,86		0,00
	VV		4,928*2		9,86		
9	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m- zostatok zeminy	m3	16,23		0,00
	VV		21,16-"nášypový materiál" 4,928		16,23		
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m- do 15 km	m3	243,45		0,00
	VV		16,232		16,23		
	VV		16,23*15 "Prepočítané koeficientom množstva"		243,45		
11	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	44,16		0,00
	VV		+4,928*2" násyp"+16,232 "zostatok"+ "ornica" 18,076		44,16		
	VV		Súčet		44,16		
12	K	171101101	Uloženie sypaniny do zásypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	4,93		0,00
	VV		18,25*(0,42-0,15)		4,93		
13	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24,35		0,00
	VV		16,232*1,5		24,35		
14	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	26,62		0,00
	VV		47,76*0,5		23,88		
	VV		18,25*0,15		2,74		
	VV		Súčet		26,62		
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
15	K	451971112	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm -K1	m2	119,92		0,00
	VV		"K1"119,92		119,92		
16	M	693110001100	Geotextília polypropylénová	m2	122,32		0,00
	VV		119,92*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		122,32		
D	5		Komunikácie				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- K1	m2	119,92		0,00
	vv		"K1" 119,92		119,92		
18	K	567123821	Podklad z kameniva strmelého cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, hr. 150 mm-K1	m2	119,92		0,00
19	K	573111111	Postrek asfaltový penetračný z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m ² -K1	m2	119,92		0,00
20	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ² - K1+doasfaltovanie	m2	124,08		0,00
	vv		"K1" 119,92		119,92		
	vv		"doasfaltovanie" 4,16		4,16		
	vv		Súčet		124,08		
21	K	577134131	Asfaltový betón vrstva obrusná červená AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm-K1	m2	119,92		0,00
22	K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm - doasfaltovanie	m2	4,16		0,00
23	K	577164371	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm-K1	m2	119,92		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
24	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,00		0,00
	vv		"presun dopravnej značky "3		3,00		
	vv		"nová značka "6		6,00		
	vv		Súčet		9,00		
25	M	404410000300	Dopravná značka zvislá	ks	6,00		0,00
26	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,00		0,00
27	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	4,00		0,00
28	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	9,00		0,00
29	K	915711211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	40,06		0,00
30	K	915715181	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	8,46		0,00
31	K	915721211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod.,	m2	15,00		0,00
	vv		"priechod pre chodcov" 12,00		12,00		
	vv		"priechod pre cyklistov" 3,00		3,00		
	vv		Súčet		15,00		
32	K	915721512	Vodorovné dopravné značenie termoplastom retroreflexná zelená	m2	115,93		0,00
33	K	9157215121	Vodorovné dopravné značenie termoplastom retroreflexná červená	m2	29,46		0,00
34	K	91572151211	Cyklistický trojuholník, piktogram bicykla, piktogram bicykla so šípkou	ks	10,00		0,00
	vv		3+2+5		10,00		
35	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	48,52		0,00
	vv		40,06+8,46		48,52		
36	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	15,00		0,00
	vv		12,00+3,00		15,00		
37	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,59		0,00
	vv		"betónový neskosený 15x26x100" 8,31+12,28		20,59		
38	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	20,80		0,00
	vv		20,59*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		20,80		
39	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	86,72		0,00
	vv		"obrubník betónový parkový 50/200/1000" 86,72		86,72		
40	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	87,59		0,00
	vv		86,72*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		87,59		
41	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,50		0,00
	vv		0,42+0,61+3,47		4,50		
42	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	8,33		0,00
43	K	938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	4,16		0,00
44	K	953941210	Osadenie a dodávka poklopov /šachta , šupátko, hydrant /	ks	2,00		0,00
45	K	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami, -0,08200t	ks	2,00		0,00
46	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	3,00		0,00
47	K	979084213	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	46,12		0,00
48	K	979084219	Priplátok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	46,12		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	46,12		0,00
50	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	26,97		0,00
51	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	16,15		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
52	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	142,88		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-3 - SO 12 Inžiniárske siete a verejné osvetlenie

Časť:

999-9-9-31 - SO 12.1.2 Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:

00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislav

IČO:

47553111

IČ DPH:

SK2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v EUR **0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie

Časť:

999-9-9-31 - SO 12.1.2 Verejné osvetlenie

Miesto: Malacky

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt: 999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie

Časť: **999-9-9-31 - SO 12.1.2 Verejné osvetlenie**

Miesto: Malacky Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
1	K	1	Verejné osvetlenie	sub	1,00	0,00	0,00

700_D-6.1_Rozpočet_Verejné osvetlenie - CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA – CESTA MLÁDEŽE, MALACKY - ČASŤ 2

Objekt: Verejné osvetlenie - CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA – CESTA MLÁDEŽE, MALACKY - ČASŤ 2 - STAVEBNÝ OBJEKT SO 12.1.2

Objednávateľ: Mesto Malacký

Spracoval: ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.

Miesto: Partizánska - Cesta Mládeže, Malacký

Zhotoviteľ:
Dátum:

Pč.	Názov aktivity	Názov výdavku	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [Eur]	Celkom bez DPH [Eur]
Verejné osvetlenie - ČASŤ - Ľavá strana L. Zúbká						
1	Výkopové práce	94600001 - Výkop v asfaltovom chodníku do hĺbky 40 cm, Vybúranie betónu do 15 cm, odvoz asfaltu, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guliatiny, uvedenie do pôvodného stavu - (zásyp rýhy, zhutnenie, betón, asfalt).	m	140	- €	- €
2	Výkopové práce	94600009 - Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi vŕt. svoriek, prepojenia, izolácie spojov s FeZn Ø=10 mm	m	150	- €	- €
3	Výkopové práce	94600010 - Dodávka Guliatiny FeZn Ø=10 mm2, dĺžka 2m, vrátane podružného materiálu	ks	6	- €	- €
4	Výkopové práce	94600011 - Uzemnenie stožiar: uchytenie guliatiny o stožiar a prepojenie s pásovinou	ks	6	- €	- €
5	Výkopové práce	94600012 - Pripojovací materiál pre guliatinu FeZn 10mm, 1x svorka SP1 s okom na uzemnenie stožiar + 2x svorka SR03).	ks	6	- €	- €
6	Základy	94600057 - Základový rošt PRZ - 1E5 pre stožiar prírubový výšky 4,5m, vrátane skompletizovania, podľa špecifikácií zariadení	ks	6	- €	- €
7	Stožiare	34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, prípravenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu 4x25-35mm, montáž poisťiek, zapojenie vývodu pre svetlidlá, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	6	- €	- €
8	Stožiare	34000043 - Označenie stožiaru číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	6	- €	- €
9	Stožiare	34000044 - Samolepka BL ESK-B3	ks	6	- €	- €
10	Stožiare	34000045 - Samolepka uzemnenia	ks	6	- €	- €
11	Stožiare	34000085 - Stožiarová svorkovnica GURU EKM-2072-2D2-5-35mm, 2ks 4x25-3525, poisťka 2xDO1 (10A), sŕp min. fl 90mm, IP43, stredne veľké stožiare, vrátane poisťiek	ks	6	- €	- €
12	Stožiare	34000028 - Montáž stožiaru do výšky 10 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiaru, osadenie do základu zaliatnutia kábla, zhutnenie čapice	ks	6	- €	- €
13	Stožiare	94600061 - Montáž základového roštu pre stožiar do výšky 10m v ose trasy kábla, zabezpečenie základového roštu, výkop stožiarovej jamy, zásyp, zhutnenie a úprava terénu.	ks	6	- €	- €
14	Stožiare	34000080 - Ocelový prírubový stožiar výšky 4,5m typ - PSH45, podľa špecifikácií zariadení	ks	6	- €	- €
15	Káble a vodiče	34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 5x1,5, vrátane montáže v stožiarí	m	36	- €	- €
16	Káble a vodiče	34600024 - Ukončenie vodičov v stožiarových svorkovniciach, svorkovniciach svetlidiel vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	36	- €	- €
17		34600075 - Fólia červená s bleskom	m	150	- €	- €
18	Káble a vodiče	34600080 - Chybná chránička dvojpóľová FKXVR 63mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zaliatnutia kábla do chránky	m	164	- €	- €
19	Káble a vodiče	34600077 - Kábel silový s plastovou izoláciou CYKY-J 5x10, vrátane montáže v stožiarí.	m	176	- €	- €
20	Svetlidlá a príslušenstvo	40000032 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svetlidla pred montážou.	ks	6	- €	- €
21	Svetlidlá a príslušenstvo	40000033 - Montáž pouličného svetlidla do 10 m	ks	6	- €	- €
22	Svetlidlá a príslušenstvo	40000107 - LED svetlidlá typ P2 podľa špecifikácie zariadení. Vratane pripojovacieho a montážneho materiálu.	ks	6	- €	- €
23	Inžinierske, projektčné a revízne práce	35200003 - Východisková revízia stožiaru s jedným svetlidlom	ks	6	- €	- €
24	Inžinierske, projektčné a revízne práce	35200019 - Montážna poisťka do 12m	hod	12	- €	- €
25	Inžinierske, projektčné a revízne práce	35200021 - Porealizačná dokumentácia skúšobného vyhotovenia	ks	1	- €	- €
26	Inžinierske, projektčné a revízne práce	35200022 - Projekt zmeny organizácie dopravy.	ks	1	- €	- €

27	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200023 - Zriadenie staveniska	ks	1	- €	- €
28	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200025 - Inžiniering	ks	1	- €	- €
29	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200027 - Vytýčenie inžinierskych sieŕi	ks	1	- €	- €
30	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200020 - Geodetické práce - vytýčenie trás a polohy stožiarov	ks	6	- €	- €
31	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200025 - Geodetické práce - porizácia zameranie skutočného vyholovania nových stožiarov a trás	ks	6	- €	- €
32	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200023 - Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku.	ks	1	- €	- €
33	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200024 - Doprava	ks	1	- €	- €
34	Rozvážača	35200024 - Raziaca jednotka - objasneniu komunikáciu umiestnená v svetidle podľa špecifikácie zariadení	ks	6	- €	- €
35	Rozvážača	35300075 - Montáž riadiacej jednotky do stožiera vrátane montážneho materiálu	ks	6	- €	- €
36	Rozvážača	34000086 - Stožiarová svorkovnica ROSA NTB-2, 2ks 5x6mm-5x16mm, IP54,	ks	6	- €	- €
37	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200025 - Prenosné dočasné značenie	ks	1	- €	- €
Verené osvetlenie ČAST - ulica M.R.Štefánika v časti SO03 medzi SO06 a SO05 pri ZŠ Dr. J. Déreša						
38	Demontáž starého svetelného miesta	21000004 - Demontáž podlietného svetidla do výšky 10m, likvidácia	ks	1	- €	- €
39	Demontáž starého svetelného miesta	21000010 - Demontáž 1-tramenného výložníka v pracovnej výške do 12m	ks	1	- €	- €
40	Demontáž starého svetelného miesta	21000019 - Demontáž ocelových stožiarov do MH=10,0m, likvidácia	ks	1	- €	- €
41	Demontáž starého svetelného miesta	21000032 - Demontáž svorkovnice stožiarovej, likvidácia	ks	1	- €	- €
42	Demontáž starého svetelného miesta	21000035 - Demontáž základu stožiera v chodníkoch - betón, asfalt do MH=10m, odvoz sutiny na skládku	ks	1	- €	- €
43	Demontáž starého svetelného miesta	21000050 - Demontáž pálice parokovej betónovej, likvidácia na skládke.	ks	1	- €	- €
44	Výkopové práce	94600003 - Výkop v zemi do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny, zátvpy materiálu, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu - zátvávanie	m	25	- €	- €
45	Výkopové práce	94600009 - Uzemňovacie vedenie: pásovina FeZn 30x4mm v zemi včt, svorky, prepajenia, izolácie spojov s FeZn g=10 mm	m	30	- €	- €
46	Výkopové práce	94600010 - Dodávka Guľatiny FeZn ø=10 mm, dĺžka 2m, vrátane podružného materiálu	ks	3	- €	- €
47	Výkopové práce	94600011 - Uzemnenie stožiaru: uchytenie guľatiny o stožiar a prepajenie s pásovínou	ks	3	- €	- €
48	Výkopové práce	94600012 - Pripojovací materiál pre guľatiny FeZn 10mm: 1x svorka SP1 s okom na uzemnenie stožiera + 2x svorka SR03)	ks	3	- €	- €
49	Zaklady	94600056 - Základový rošt PRZ - 1E5 pre stožiar prírubový výšky 6m, vrátane skompletizovania, podľa špecifikáci zariadení	ks	2	- €	- €
50	Zaklady	94600057 - Základový rošt PRZ - 1E5 pre stožiar prírubový výšky 4,5m, vrátane skompletizovania, podľa špecifikáci zariadení	ks	1	- €	- €
51	Stožiare	34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, prípravenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu 4x25-35mm, montáž poistiek, zapojenia vývodu pre svetlido, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	3	- €	- €
52	Stožiare	34000043 - Označenie stožiera číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	3	- €	- €
53	Stožiare	34000044 - Samolepka BLESK-B3	ks	3	- €	- €
54	Stožiare	34000045 - Samolepka uzemnenie	ks	3	- €	- €
55	Stožiare	34000085 - Stožiarová svorkovnica GURU EKM-2072-2D2-5-35mm, 2ks 4x25-35z5, poistka 2XD01 (10A), síp min. f. 90mm, IP43, stredne veľké stožiera, vrátane poistiek	ks	3	- €	- €
56	Stožiare	34000026 - Montáž stožiera do výšky 10 m, doprava (z blízkej skládky) a montáž stožiera, osadenie do základu, zatláhanie kábla, zhotovenie čapice	ks	3	- €	- €
57	Stožiare	94600061 - Montáž základového roštu pre stožiar do výšky 10m v ose trasy kábla, zabetónovanie základového roštu, výkop stožiarovej jamy, zátvpy, zhutnenie a úprava terénu.	ks	3	- €	- €
58	Stožiare	34000079 - Ocelový prírubový stožiar výšky 6m typ - PRS3 EBP pre prieschody pre chodcov, podľa špecifikáci zariadení	ks	2	- €	- €
59	Stožiare	34000080 - Ocelový prírubový stožiar výšky 4,5m typ - PSH45, podľa špecifikáci zariadení	ks	1	- €	- €
60	Výložníky	34500031 - Montáž výložníkov do výšky 10 m	ks	2	- €	- €
61	Výložníky	34500087 - Ocelový výložník PRV-E30-114 3m na osv. prieschodov pre chodcov, podľa špecifikáci zariadení	ks	2	- €	- €
62	Káble a vodiče	34600001 - Kábel síľový medený CYKY-J 5x1,5, vrátane montáže v stožiarí	m	26	- €	- €

63	Káble a vodiče	34600024 - Ukončenie vodičov v stôžiarových svorkovniciach, svorkovniciach svietidiel vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	18	- €	- €
64	Káble a vodiče	34600064 - Montáž spojky	ks	1	- €	- €
65	Káble a vodiče	34600072 - Spojka káblová SVCZ 35 (4x35) s AL spojkami	ks	1	- €	- €
66		34600075 - Fólia červená s bleskom	m	30	- €	- €
67	Káble a vodiče	34600080 - Ohybná chránika dvojpáštiová FXKVR 63mm - 450N/20cm vrátane úloženia v zemi a zariadenia kábla do chrániky	m	37	- €	- €
68	Káble a vodiče	34600077 - Kábel silový s plastovou izoláciou GYKY-J 5x10, vrátane montáže v stôžiar	m	43	- €	- €
69	Svietidla a príslušenstvo	40000032 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.	ks	3	- €	- €
70	Svietidla a príslušenstvo	40000033 - Montáž pouličného svietidla do 10 m	ks	3	- €	- €
71	Svietidla a príslušenstvo	40000106 - LED svietidlo typ P3 podľa špecifikácie zariadení. Vratane pripojovacieho a montážneho materiálu.	ks	1	- €	- €
72	Svietidla a príslušenstvo	40000107 - LED svietidlo typ PR1 podľa špecifikácie zariadení. Vratane pripojovacieho a montážneho materiálu.	ks	2	- €	- €
73	Inžinierské, projektčné a revízne práce	35200003 - Vychodisková revízia stôžiar s jedným svietidlom	ks	3	- €	- €
74	Inžinierské, projektčné a revízne práce	35200019 - Montážna plošina do 12m	hod	20	- €	- €
75	Inžinierské, projektčné a revízne práce	35200021 - Porealizačná dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1	- €	- €
76	Inžinierské, projektčné a revízne práce	35200022 - Projekt zmeny organizácie dopravy.	ks	1	- €	- €
77	Inžinierské, projektčné a revízne práce	35200023 - Zhadenia staveniska	ks	1	- €	- €
78	Inžinierské, projektčné a revízne práce	35200026 - Inžiniering	ks	1	- €	- €
79	Inžinierské, projektčné a revízne práce	35200027 - Vytyčenie inžinierských sietí	ks	1	- €	- €
80	Inžinierské, projektčné a revízne práce	35200020 - Geodetické práce - vytyčenie trás a polohy stôžiarov	ks	3	- €	- €
81	Inžinierské, projektčné a revízne práce	35200025 - Geodetické práce - porovlačné zameranie skutočného vyhotovenia nových stôžiarov a trás	ks	3	- €	- €
82	Inžinierské, projektčné a revízne práce	35200023 - Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku.	ks	1	- €	- €
83	Inžinierské, projektčné a revízne práce	35200024 - Doprava	ks	1	- €	- €
84	Rozvážačače	35200024 - Riadlaca jednotka obojsmernú komunikáciu umiestnená v svietidle podľa špecifikácie zariadení	ks	3	- €	- €
85	Rozvážačače	35300075 - Montáž nadiacej jednotky do stôžiaru vrátane montážneho materiálu	ks	3	- €	- €
86	Rozvážačače	34000086 - Stôžiarová svorkovnica ROSA NTB-2, 2ks 5x6mm-5x16mm, IP54.	ks	3	- €	- €
87	Inžinierské, projektčné a revízne práce	35200025 - Prenosné dočasné značenie	ks	1	- €	- €
Investičné náklady diela celkom						- €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie

Časť:

999-9-9-32 - SO 12.2.2 Prekládka L.Zúbka

JKSO:

Miesto: Malacky

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislav

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 31.01.2023

IČO:

00310905

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

47553111

IČ DPH:

SK2023969321

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie

Časť:

999-9-9-32 - SO 12.2.2 Prekládka L.Zúbka

Miesto:

Malacky

Dátum:

31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
	0,00

2) Ostatné náklady

Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie

Časť:

999-9-9-32 - SO 12.2.2 Prekládka Ľ.Zúbka

Miesto: Malacky

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislav

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	21-M	Elektromontáže				0,00
1	K	1	Prekládka Ľ. Zúbka	sub	1,00	0,00	0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 02 PREKLÁDKA L.ZÚBKA - SO12.2.2
 Vyhotožil: Ing. Dušan Držík
 Dátum: 16.1.2023

P.Č.	TOV	MONTÁŽNE PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1	M	Kábel NAYY 4X50mm ² - voľne uložený - ručne	M	80,000	0,00 €	0,00 €
2	M	Kábel NAYY 4X240mm ² - voľne uložený - ručne	M	100,000	0,00 €	0,00 €
3	M	Koncovka 1KV - vnútorná, bez rozdeľovacej hlavy HCZ4, na "V" svorky, 240mm2	KS	1,000	0,00 €	0,00 €
4	M	Spojka káblová NN priama 4x185-240	KS	1,000	0,00 €	0,00 €
5	M	Montáž poistky nožovej PN 000	KS	9,000	0,00 €	0,00 €
6	M	Montáž poistky nožovej PN 2	KS	3,000	0,00 €	0,00 €
7	M	POSPÁJANIE OCHRANNÉ, DRÔT FEZN 10MM	M	20,000	0,00 €	0,00 €
8	M	UZEMNENIE V ZEMI, PÁSKA FEZN 30X4MM	M	125,000	0,00 €	0,00 €
9	M	SVORKA ODBOČNÁ SR02 PRE PÁS FEZN 30X4MM	KS	5,000	0,00 €	0,00 €
10	M	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM	M	100,000	0,00 €	0,00 €
11	M	Lôžko káblové pieskové, š. 35cm, ochranná platňa KPL 250/10	M	184,000	0,00 €	0,00 €
12	M	KONTROLA SLEDU FÁZ	KS	4,000	0,00 €	0,00 €
13	M	Koncovka 1KV - vnútorná, bez rozdeľovacej hlavy HCZ4, na "V" svorky, 50mm2	KS	6,000	0,00 €	0,00 €
		CELKOM:				0,00 €

P.Č.	TOV	MONTÁŽNY MATERIÁL	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		KÁBEL NAYY-J 4X50 (PRYSMIAN)	M	84,000	0,00 €	0,00 €
2		KÁBEL NAYY-J 4X240 (PRYSMIAN)	M	105,000	0,00 €	0,00 €
3		ŠTÍTOK OZ. NA KÁBEL Č.V.359050 - PVC (H&H)	KS	1,000	0,00 €	0,00 €
4		PÁSKA SŤAHOVACIA 360X4,8 MM (H&H)	BAL	0,010	0,00 €	0,00 €
5		SPOJKA KÁBL. NN PRIAMA 4X185-240 (VUKI)	KS	1,000	0,00 €	0,00 €
6		POISTKA NOŽOVÁ 000 - 63A (OEZ)	KS	3,000	0,00 €	0,00 €
7		POISTKA NOŽOVÁ 000 - 80A (OEZ)	KS	6,000	0,00 €	0,00 €
8		POISTRA NOŽOVÁ 2 - 315A (OEZ)	KS	3,000	0,00 €	0,00 €
9		PÁSKA ZEMNIACA POZINKOVANÁ 30X4MM (DEHN + SOHNE DEHN)	KG	117,750	0,00 €	0,00 €
10		SVORKA ODBOČNÁ SPOJOVACIA SR 02 (DEHN + SOHNE DEHN)	KS	5,000	0,00 €	0,00 €
11		FÓLIA VÝSTRAŽNÁ ČERV.330 X 0,6 S BLESKOM (H&H)	M	100,000	0,00 €	0,00 €
12		PLATŇA OCHRANNÁ KÁBLOVÁ KPL 250/10 (H&H)	KS	184,000	0,00 €	0,00 €
13		Piesok ťažený	T	22,080	0,00 €	0,00 €
14		ŠTÍTOK OZ. NA KÁBEL Č.V.359050 - PVC (H&H)	KS	6,000	0,00 €	0,00 €
15		PÁSKA SŤAHOVACIA 360X4,8 MM (H&H)	BAL	0,060	0,00 €	0,00 €
		CELKOM:				0,00 €

P.Č.	TOV	VÝKOPOVÉ PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Výkop v asfaltovom chodníku pre NN káble ryha 0,35 x 0,60	m	100,000	0,00 €	0,00 €
2		AB hrúbky od 7 do 10 cm ACo B	m2	100,000	0,00 €	0,00 €
3		Búranie LA hr, 3-5 cm s odvozom a poplatkom za skládku	m2	100,000	0,00 €	0,00 €
4		Výkop ryhy (jamy) v chodníku a vo vozovke do 1,3m hĺbky	m3	1,000	0,00 €	0,00 €
5		Odvoz výkopku na skládku	m3	1,000	0,00 €	0,00 €
6		Poplatok za skládku (výkopku)	m3	1,000	0,00 €	0,00 €
7		Spätný zához ryhy (jamy) štrkopieskom	m3	1,000	0,00 €	0,00 €
8		Zhutnenie štrkopiesku po 20 cm vrstvách	m3	1,000	0,00 €	0,00 €
		CELKOM:				0,00 €

P.Č.	TOV	OSTATNÉ SLUŽBY	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Porealizačné geodetické zameranie		3,000	0,00 €	0,00 €
2		Zabezpečenie pracoviska		1,000	0,00 €	0,00 €
		CELKOM:				0,00 €

REKAPITULÁCIA

MONTÁŽNE PRÁCE	0,00 €
MONTÁŽNY MATERIÁL	0,00 €
VÝKOPOVÉ PRÁCE	0,00 €
OSTATNÉ SLUŽBY	0,00 €
CENA CELKOM BEZ DPH	0,00 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie

Časť:

999-9-9-33 - SO 12.2.2 Ochrana VN Veľkomoravská

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:

00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislav

IČO:

47553111

IČ DPH:

SK2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v EUR **0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady
Objekt: 999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie
Časť: **999-9-9-33 - SO 12.2.2 Ochrana VN Veľkomoravská**
Miesto: Malacky
Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Dátum: 31.01.2023
Projektant: Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislav
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie

Časť:

999-9-9-33 - SO 12.2.2 Ochrana VN Veľkomoravská

Miesto: Malacky

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
1	K	1	Ochrana VN Veľkomoravská	sub	1,00	0,00	0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 03 OCHRANA VN VEĽKOMORAVSKÁ - SO12.2.2
 Vyhotozil: Ing. Dušan Držík
 Dátum: 16.1.2023

P.Č.	TOV	MONTÁŽNE PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:
1	M	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM	M	14,000	0,00 €
2	M	Žlab káblový plastový 1000x130x130mm, pre VNK a NNK	M	14,000	0,00 €
		CELKOM:			

P.Č.	TOV	MONTÁŽNY MATERIÁL	MJ:	Počet:	Jednotková cena:
1		FÓLIA VÝSTRAŽNÁ ČERV.330 X 0,6 S BLESKOM (H&H)	M	14,000	0,00 €
2		ŽLAB KÁBLOVÝ PLAST.1000X130X130MM (H&H)	KS	14,000	0,00 €
		CELKOM:			

P.Č.	TOV	VÝKOPOVÉ PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:
1		Výkop v asfaltovom chodníku pre VN káble ryha 0,65 x 1,20 m	m	7,000	0,00 €
2		AB hrúbky od 7 do 10 cm ACo B	m2	7,000	0,00 €
3		Búranie LA hr, 3-5 cm s odvozom a poplatkom za skládku	m2	7,000	0,00 €
		CELKOM:			

P.Č.	TOV	OSTATNÉ SLUŽBY	MJ:	Počet:	Jednotková cena:
1		Porealizačné geodetické zameranie		3,000	0,00 €
2		Zabezpečenie pracoviska		2,000	0,00 €
		CELKOM:			

REKAPITULÁCIA

MONTÁŽNE PRÁCE
 MONTÁŽNY MATERIÁL
 VÝKOPOVÉ PRÁCE
 OSTATNÉ SLUŽBY
 CENA CELKOM BEZ DPH

Cena celkom:

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Cena celkom:

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Cena celkom:

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Cena celkom:

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie

Časť:

999-9-9-34 - SO 12.2.2 Ochrana VN M.Benku

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO: 00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislav

IČO: 47553111

IČ DPH: SK2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie

Časť:

999-9-9-34 - SO 12.2.2 Ochrana VN M.Benku

Miesto: Malacky

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislav

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimoštav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt: 999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie

Časť: 999-9-9-34 - SO 12.2.2 Ochrana VN M.Benku

Miesto: Malacky

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 31.01.2023

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislav

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
1	K	1	Ochrana VN M. Benku	sub	1,00	0,00	0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: CYKLOTURASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 04 OCHRANA VN M.BENKU - SO12.2.2

Vyhotovili: Ing. Dušan Držik

Dátum: 16.1.2023

P.Č.	TOV	MONTÁŽNE PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1	M	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM	M	3,000	0,00 €	0,00 €
2	M	Žiab káblový plastový 1000x130x130mm, pre VNK a NNK	M	3,000	0,00 €	0,00 €
		CELKOM:				0,00 €

P.Č.	TOV	MONTÁŽNY MATERIÁL	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		FÓLIA VÝSTRAŽNÁ ČERV.330 X 0,6 S BLESKOM (H&H)	M	3,000	0,00 €	0,00 €
2		ŽLAB KÁBLOVY PLAST.1000X130X130MM (H&H)	KS	3,000	0,00 €	0,00 €
		CELKOM:				0,00 €

P.Č.	TOV	VÝKOPOVÉ PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Výkop v asfaltovom chodníku pre VN káble ryha 0,65 x 1,20 m	m	3,000	0,00 €	0,00 €
2		AB hrúbky od 7 do 10 cm ACo 8	m2	3,000	0,00 €	0,00 €
3		Búranie LA hr, 3-5 cm s odvozom a poplatkom za skládku	m2	3,000	0,00 €	0,00 €
		CELKOM:				0,00 €

P.Č.	TOV	OSTATNÉ SLUŽBY	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Forealizačné geodetické zameranie		3,000	0,00 €	0,00 €
2		Zabezpečenie pracoviska		1,000	0,00 €	0,00 €
		CELKOM:				0,00 €

REKAPITULÁCIA

MONTÁŽNE PRÁCE	0,00 €
MONTÁŽNY MATERIÁL	0,00 €
VÝKOPOVÉ PRÁCE	0,00 €
OSTATNÉ SLUŽBY	0,00 €
CENA CELKOM BEZ DPH	0,00 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie

Časť:

999-9-9-35 - SO 12.5 Prekládka pripojovacích plynovodov

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:

00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislav

IČO:

47553111

IČ DPH:

SK2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v **EUR** **0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady
Objekt: 999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie
Časť: 999-9-9-35 - SO 12.5 Prekládka pripojovacích plynovodov
Miesto: Malacky
Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Zhotoviteľ: Vyplň údaj
Dátum: 31.01.2023
Projektant: Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislava
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-3 - SO 12 Inžinierske siete a verejné osvetlenie

Časť:

999-9-9-35 - SO 12.5 Prekládka pripojovacích plynovodov

Miesto: Malacky

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislav

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	23-M		Montáže potrubia				0,00
1	K	1	Plynovod prekládka	sub	1,00	0,00	0,00

Stavba: Cyklotrasa Partizánska - Čerťá mládeže, Malacky
 Objekt: SO 12.3 Priebeh prípravy plynovodov

Priebeh rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cievky	Kód položky	Popis položky, stavového delu, poznámka, výraz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. Cena EUR	Koeficient a práce	Specifický materiál	Hmotn. Spou V1	SM V1 Spou	DPH %	Nh		
10	Z22	16270-1105	Vodorovné premostenie výkopy do 10000 m horn. tr. 1.4	53,960	m3	0,00	0,00				20	0,594		
11	Z22	16270-1109	Průhled za každých dábůch 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1.4	53,960	m3	0,00	0,00				20	32,288		
12	Z22	16710-1101	Nakladanie výkopy do 100 m3 v horn. tr. 1.4	53,960	m3	0,00	0,00				20	0,485		
13	Z22	17120-1001	Uloženie systémy na skládzu	53,960	m3	0,00	0,00				20	13,653		
14	Z01	17410-1001	Zbierka zrušený jam, šachet, vŕh, zábrany alebo okolo objektov do 100 m3	53,960	m3	0,00	0,00				20	8,780		
15	Z22	17530-1101	Lôžko a objery plynovodného potrubia prieskoni	7,280	m3	0,00	0,00				20			
16	MAT	319-4C1002	T-kus odbočkový DN10 bez sánka pre venšl Z- 252117	2,000	kus	0,00					20			
17	MAT	319-4C1474	Kolík uzavŕačací DN 50 - Z - 141013	2,000	kus	0,00					20			
18	MAT	583 311110	Piesok pre lôžko a objery potrubia DN 4	12,158	t	0,00					20	222,171		
1 - ZEINNE PRÁCE SPOU: 0,00														
2 - ZÁKLADY SPOU: 0,00														
2 - ZÁKLADY														
19	Z02	27157-1111	Venšl pod základy zo štkopetu bederého	0,120	m3	0,00	0,00				20	0,112		
20	Z01	27531-3511	Základové páky z betónu prôstho tr. C16/Z0	0,420	m3	0,00	0,00				20	0,192		
21	Z52	27535-2119	Očistenie drevenia základových pálek a bŕov	5,600	m2	0,00	0,00				20	0,991		
2 - ZÁKLADY SPOU: 0,00														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKČIE														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKČIE														
22	Z21	32735-1010	Dereňne oporných múrov rovné, zhrubenie	5,800	m2	0,00	0,00				20	10,674		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKČIE SPOU: 0,00														
4 - VODOPROVNÉ KONŠTRUKČIE														
23	Z21	45131-7777	Průklad pod dážbu z betónu prôstho tr. 50-100 mm	15,000	m2	0,00	0,00				20	1,575		
24	Z12	45151-1221	Průklad pod dážbu zo štkopetu tr. do 100 mm	15,000	m2	0,00	0,00				20	0,780		
4 - VODOPROVNÉ KONŠTRUKČIE SPOU: 0,00														
5 - KOMUNIKÁČIE														
25	Z21	59521-1230	Kladenie záhrnovej dážby pre chodcov tr. 80 mm štk. C do 50 m2	15,000	m2	0,00	0,00				20	12,300		
26	Z21	59545-2111	Výřel štk. dážby z lom. kamňa kamenným zářným	15,000	m2	0,00	0,00				20	1,710		
5 - KOMUNIKÁČIE SPOU: 0,00														
PRÁČE A DOODAVKY HSV SPOU: 0,00														
PRÁČE A DOODAVKY HSV SPOU: 0,00														
											22,32059	3,450		250,505

PRÁCE A DODÁVKY M

272 - Vedenie diaľkovej a pripojenie - plynovody												
27	272	80220-0050	Montáž plynovodných pripojok z ocelových rúr zväzanim 2° /50/	18,200 m	0,00	0,00	0,000091	20	8,226			
28	272	80251-0500	Pipil. za montáž plynovodného pot. v otv. vyk. nad 20% do DN 500	18,200 m	0,00	0,00		20	2,912			
29	272	80273-1025	Montáž prírubových spojov PN 6 do DN 25	2,000 kus	0,00	0,00		20	0,178			
30	272	80273-1100	Montáž prírubových spojov PN 6 do DN 100	2,000 kus	0,00	0,00		20	0,260			
31	272	80281-0025	Montáž rúrnych dielov závitových 1"	2,000 kus	0,00	0,00	0,000004	20	0,578			
32	272	80282-0025	Zhotovenie vonkajšieho závitu G 1"	2,000 kus	0,00	0,00		20	0,404			
33	272	80291-0050	Montáž uloženia - priškrutkovaním do 50	10,000 kg	0,00	0,00		20	0,480			
34	272	80294-1000	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	35,000 kg	0,00	0,00	0,01225	20	1,995			
35	272	80302-0050	Rezanie potrubia strojovou pilou do DN 50	2,000 kus	0,00	0,00	0,000002	20	0,238			
36	272	80302-0080	Rezanie potrubia strojovou pilou do DN 80	2,000 kus	0,00	0,00	0,000002	20	0,318			
37	272	80310-0010	Odstavenie izolácie z potrubia	2,000 m ²	0,00	0,00		20	1,800			
38	272	80311-1020	Oprava opätovania a izol. ovinním pásky-2 vrst.	2,000 m ²	0,00	0,00		20	0,446			
39	272	80312-2020	Ručné opätovanie ovinním pásky za studena-2 vrstv.	4,000 m ²	0,00	0,00		20	2,764			
40	272	80313-0000	Premenenie hrúbky izolácie nedestruktívnou metódou	4,000 kus	0,00	0,00		20	1,040			
41	272	80321-1010	Montáž čucháčky na ocelovú chránku	1,000 kus	0,00	0,00	0,000003	20	0,583			
42	272	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	18,200 m	0,00	0,00		20	0,528			
43	272	80331-0065	Prežehnanie zvarov hĺbkou 192 cez 2 steny film D7 pr.rátky do 63,5mm hr. -6,5m	4,000 kus	0,00	0,00		20	7,926			
44	272	80331-0090	Prežehnanie zvarov hĺbkou 192 cez 2 steny film D7 pr.rátky do 89mm hr. -7mm	2,000 kus	0,00	0,00		20	4,132			
45	272	80341-0010	Priprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	2,000 úsek	0,00	0,00		20	8,906			
46	272	80343-0080	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	2,000 kus	0,00	0,00		20	0,082			
47	272	80344-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	18,200 m	0,00	0,00		20	2,639			
48	272	80344-0080	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	8,000 m	0,00	0,00		20	1,256			
49	272	80349-0200	Čistenie potrubí do DN 200	26,200 m	0,00	0,00		20	0,236			
50	272	80372-45V1	Odborná skúška STL - plynu (revízia)	4,000 hod	0,00	0,00		20				
51	272	80372-45V2	Technologický postup STL	4,000 hod	0,00	0,00		20				
52	272	80372-45V3	Geodetické zamernanie plynovodu	26,200 m	0,00	0,00		20				
53	272	80381-0000	Priprava na odstavenie plynu z potrubia dusikom	2,000 úsek	0,00	0,00	0,000006	20	6,980			
54	272	80382-0050	Odstavenie plynu z potrubia dusikom do DN 50	18,200 m	0,00	0,00	0,000073	20	0,164			
55	272	80382-0080	Odstavenie plynu z potrubia dusikom DN 80	8,000 m	0,00	0,00	0,000040	20	0,120			
56	272	80391-0000	Označenie zvaru značkou zväzacia	16,000 kus	0,00	0,00		20	0,608			
57	272	80401-0020	Demontáž strednočok. regulátorov tlaku plynu dvojitý rad	2,000 súbor	0,00	0,00	0,150	20	1,402			
58	272	80403-0050	Demontáž potrubia do šroubu do DN 50	18,200 kus	0,00	0,00		20	8,026			
59	272	80410-1020	Montáž kontrolného vývodu napaňovacieho KVO pre 4-žilový kábel	1,000 komplet	0,00	0,00	0,000063	20	2,117			

59	272	80410-1020	Montáž konečného vývodu napájového KVO pre 4-žilový kábel	1,000 komplet	0,00	0,00063	20	2,117
60	272	80410-2010	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5	6,000 kus	0,00	0,00	20	0,282
61	272	80410-4020	Metastromické navalenie 2 žilového kábla	4,000 komplet	0,00	0,00144	20	2,760
62	272	80410-6010	Oseadenie a montáž POP	4,000 kus	0,00	0,00292	20	2,000
63	272	80410-6030	Montáž svorkovnice do DBR, BR	4,000 kus	0,00	0,00	20	1,360
64	272	80421-0200	Kontrola stavu pasív, ochrany pred spustením do výkopu do DN 200	4,000 m	0,00	0,00	20	0,112
65	272	80500-0050	Montáž navarovacieho hrdla MANIBS DN 50 pre gumové kořky	2,000 kus	0,00	0,00114	20	7,478
66	272	80500-1050	Uzatvorenie potrubia do DN 50 osadením kořky	2,000 kus	0,00	0,00016	20	5,328
67	272	80515-1005	Montáž rúr, dielov privarovacích do 10kg DN 50 pri prepojiach a odpojoch	2,000 kus	0,00	0,00044	20	3,618
68	270	80701-0259	Montáž potrubia z rúr oceľových závitových 2"	18,200 m	0,00	0,00091	20	2,111
69	270	80701-0261	Montáž potrubia z rúr oceľových závitových 3"	8,000 m	0,00	0,00064	20	1,216
			272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody spolu:	0,00	0,00	0,02274	20	93,611
			MCE - ostatné					
70	272	99088-0010	Presun hrdol pre montáž potrubia do 1000 m	0,220 t	0,00	0,00	20	0,132
71	272	99088-0011	Prípoj. za zväčšený presun za každý ďalší km	0,220 t	0,00	0,00	20	
72	MAT	150 1A0014	Rúra černa S1 37,0 - DN 1"	6,000 m	0,00	0,00	20	0,01194
73	MAT	150 1A0045	Rúra bralenová, DN 2"	18,200 m	0,00	0,00	20	0,09173
74	MAT	150 1A0046	Rúra bralenová, DN 3"	8,000 m	0,00	0,00	20	0,06592
75	MAT	283 230020	Výšťažná PVC-P fólia hr.0,2mm, š.20cm bez poľahče žltá-plym potrubie	26,200 m	0,00	0,00	20	0,00157
76	MAT	283 2F0107	Paska vrchná DENSOLEN R 20 HT - 84 00 27	4,000 kus	0,00	0,00	20	
77	MAT	283 2F0110	Paska spodná protikorozná DENSOLEN S-20 - 0,8 kg - 84 00 10	4,000 kus	0,00	0,00	20	
78	MAT	283 2F0201	Náber podkladový DENSOLEN Primer HT - 1 liter - 84 01 00	4,000 kus	0,00	0,00	20	0,00400
79	MAT	358 9B0021	Prvok plastový prepájovací SKAO - POP, 4-svorkový	4,000 kus	0,00	0,00	20	0,02400
80	MAT	422 4A1707	Skrňa SEF 1 - 445255455	2,000 súprava	0,00	0,00	20	
			MCE - ostatné spolu:	0,00	0,00	0,19916	20	0,000
			PRÁCE A DODÁVKY M. spolu:	0,00	0,00	0,22190	20	93,743
			Za rozpočet celkom	0,00	0,00	22,54249	20	344,248

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-41 - SO 14.1

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:

00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislava

IČO:

47553111

IČ DPH:

SK2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v EUR **0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-41 - SO 14.1

Miesto:

Malacky

Dátum:

31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislav

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-41 - SO 14.1

Miesto:

Malacky

Dátum:

31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek. -0,13800t	m2	47,34		0,00
2	K	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	47,34		0,00
3	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	144,46		0,00
4	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	113,25		0,00
	W		"oprava povrchov pre novú MK, hr. 50 mm, š.0,50 m" 63,35		63,35		
	W		"popri zarezaní vozovky, hr.50 mm, š.0,50 m" 49,90		49,90		
	W		Súčet		113,25		
5	K	113206111	Výhranie obrub betónových, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0,14500t	m	123,61		0,00
6	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	144,46		0,00
7	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,78		0,00
	W		2,99*0,15		0,45		
	W		133,32*0,1		13,33		
	W		Súčet		13,78		
8	K	122201101	Ťkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	44,72		0,00
	W		"odkopávka z hr.0,48 " 133,32*(0,48-0,15)		44,00		
	W		"odkopávka z hr.0,39 " 2,99*(0,39-0,15)		0,72		
	W		Súčet		44,72		
9	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m- odstránená ornica + spätné zahumusovanie	m3	32,86		0,00
	W		13,781 " odstránenie ornice"		13,78		
	W		80,0*0,50*0,15 "spätné zahumusovanie"		6,00		
	W		87,22*0,15		13,08		
	W		Súčet		32,86		
10	K	16230110111	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m- materiál na zásyp - tam a späť	m3	47,10		0,00
	W		23,549*2		47,10		
11	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m- zostatok zeminy	m3	21,17		0,00
	W		44,714-"násypový materiál" 23,549		21,17		
12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m- do 15 km	m3	317,55		0,00
	W		21,165		21,17		
	W		21,17*15 "Prepočítané koeficientom množstva		317,55		
13	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	101,13		0,00
	W		+23,549*2" násyp"+21,165 "zostatok"+ "ornica" 32,864		101,13		
	W		Súčet		101,13		
14	K	171101101	Uloženie sypaniny do zásypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	23,55		0,00
	W		87,22*(0,42-0,15)		23,55		
15	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,75		0,00
	W		21,165*1,5		31,75		
16	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	127,22		0,00
	W		80,00*0,50		40,00		
	W		87,22		87,22		
	W		Súčet		127,22		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné konštrukcie				0,00
17	K	451971112	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm -K4+K7+dl.pre nevidiacich	m2	273,05		0,00
	VV		"K4"62,56		62,56		
	VV		"K7" 200,00		200,00		
	VV		"dlažba pre nevidiacich" 10,49		10,49		
	VV		Súčet		273,05		
18	M	693110001100	Geotextília polypropylénová	m2	278,51		0,00
	VV		273,05*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		278,51		
D 5			Komunikácie				0,00
19	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- K4+K7+dl.pre nevidiacich	m2	273,05		0,00
	VV		"K4"62,56		62,56		
	VV		"dlažba pre nevidiacich" 10,49		10,49		
	VV		"K7" 200,00		200,00		
	VV		Súčet		273,05		
20	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm-K7	m2	200,00		0,00
	VV		"K7" 200,00		200,00		
21	K	567123811	Podklad z kameniva stmeleneho cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6 (C 6/8), hr. 120 mm-K4+dl.pre nevidiacich	m2	73,05		0,00
	VV		"K4" 62,56		62,56		
	VV		"dlažba pre nevidiacich" 10,49		10,49		
	VV		Súčet		73,05		
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2- doasfaltovanie	m2	63,35		0,00
	VV		"doasfaltovanie" 63,35		63,35		
23	K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm - doasfaltovanie	m2	63,35		0,00
24	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-K4+K7	m2	262,56		0,00
	VV		"K4" 62,56		62,56		
	VV		"K7"200,00		200,00		
	VV		Súčet		262,56		
25	M	592460017000	Dlažba betónová červená hr.80 mm / prípadne sivá - podľa vzoru-K4	m2	63,19		0,00
	VV		62,56*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		63,19		
26	M	592460019700	Dlažba betónová drenážna, základný prvok s fázou-K7	m2	200,00		0,00
27	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženeho	m2	10,49		0,00
28	M	592460007200	Dlažba betónová pre nevidiacich hr. 60 mm	m2	10,59		0,00
D 8			Rúrové vedenie				0,00
29	K	8992321111	Výšková úprava kanalizačnej šachty	ks	1,00		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
30	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt -len presun dopravnej značky	ks	4,00		0,00
	VV		"presun dopravnej značky "4		4,00		
31	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,00		0,00
32	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	4,00		0,00
33	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	4,00		0,00
34	K	915721211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod.	m2	14,25		0,00
	VV		"priechod pre chodcov" 10,50		10,50		
	VV		"priechod pre cyklistov" 3,75		3,75		
	VV		Súčet		14,25		
35	K	9157215121	Vodorovné dopravné značenie termoplastom retroreflexná červená	m2	7,32		0,00
36	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	14,25		0,00
	VV		10,50+3,75		14,25		
37	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	7,32		0,00
	VV		7,32		7,32		
38	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	151,61		0,00
	VV		"betónový neskosený 15x26x100" 22,35+128,26		150,61		
	VV		"betónový obrubník prechodový" 1,00		1,00		
	VV		Súčet		151,61		
39	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	152,12		0,00
	VV		"cestný obrubník 15x26x100 " 22,35		22,35		
	VV		"betónový neskosený 15x26x100" 128,26		128,26		
	VV		Súčet		150,61		
	VV		150,61*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		152,12		
40	M	592170000800	Obrubník prechodový	ks	1,02		0,00
	VV		1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,02		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	37,66		0,00
		vv	"obrubník betónový parkový 50/200/1000" 37,66		37,66		
42	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	38,04		0,00
		ww	37,66*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		38,04		
43	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	9,09		0,00
		vv	1,12+0,05+6,41+1,51		9,09		
44	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	99,80		0,00
45	K	938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	63,35		0,00
46	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol. -0,00400t	ks	4,00		0,00
47	K	966083212	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením bez pojazdu plochy	m2	10,50		0,00
48	K	979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	161,22		0,00
49	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	161,22		0,00
50	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	161,22		0,00
51	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	101,19		0,00
52	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	60,03		0,00
		vv	60,03		60,03		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
53	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	321,86		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-42 - SO 14.3

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO: 00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislava

IČO: 47553111

IČ DPH: SK2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v **EUR** **0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-42 - SO 14.3

Miesto:

Malacky

Dátum:

31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-42 - SO 14.3

Miesto: Malacky

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2,50		0,00
	W		"oprava povrchov pre novú MK, hr. 50 mm , š.0,50 m" 0			0,00	
	W		"popri zarezaní vozovky , hr.50 mm, š.0,50 m" 2,50			2,50	
	W		Súčet			2,50	
2	K	113206111	Vyrušenie obrúb betonových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0,14500t	m	5,00		0,00
3	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,21		0,00
	W		21,38*0,15			3,21	
4	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	5,13		0,00
	W		"odkopávka z hr.0,39 " 21,38*(0,39-0,15)			5,13	
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m- odstránená ornica + spätné zahumusovanie	m3	4,17		0,00
	W		3,207 " odstránenie ornice"			3,21	
	W		12,77*0,50*0,15 "spätné zahumusovanie"			0,96	
	W		Súčet			4,17	
6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m- zostatok zeminy	m3	5,13		0,00
	W		5,131 "násypový materiál"0,00			5,13	
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m- do 15 km	m3	76,95		0,00
	W		5,131			5,13	
	W		5,13*15 "Prepočítané koeficientom množstva			76,95	
8	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	9,30		0,00
	W		+0,00*2" násyp"+5,131 "zostatok"+ "ornica" 4,165			9,30	
9	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,70		0,00
	W		5,1315*1,5			7,70	
10	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	6,39		0,00
	W		12,77*0,50			6,39	
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
11	K	451971112	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm -K4+K7+dl.pre nevidiacich	m2	21,28		0,00
	W		"K4" 13,50			13,50	
	W		"dlažba pre nevidiacich" 7,78			7,78	
	W		Súčet			21,28	
12	M	693110001100	Geotextília polypropylénová	m2	21,71		0,00
	W		21,28*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva			21,71	
D	5		Komunikácie				0,00
13	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- K4+dl.pre nevidiacich	m2	21,28		0,00
	W		"K4"13,50			13,50	
	W		"dlažba pre nevidiacich" 7,78			7,78	
	W		Súčet			21,28	
14	K	567123811	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6 (C 6/8), hr. 120 mm- K4+dl.pre nevidiacich	m2	21,28		0,00
	W		"K4" 13,50			13,50	
	W		"dlažba pre nevidiacich" 7,78			7,78	
	W		Súčet			21,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ² -doasfaltovanie	m ²	2,50		0,00
	vv		"doasfaltovanie" 2,50		2,50		
16	K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 50 mm - doasfaltovanie	m ²	2,50		0,00
17	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-K4+K7	m ²	13,50		0,00
	vv		"K4" 13,50		13,50		
18	M	592460017000	Dlažba betónová červená hr.80 mm / prípadne sivá - podľa vzoru/-K4	m ²	13,64		0,00
	vv		13,5*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		13,64		
19	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	7,78		0,00
20	M	592460007200	Dlažba betónová pre nevidiacich hr. 60 mm	m ²	7,78		0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
21	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt -len presun dopravnej značky	ks	2,00		0,00
	vv		"nová značka " 2		2,00		
22	M	404410000300	Dopravná značka zvislá	ks	2,00		0,00
23	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,00		0,00
24	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	1,00		0,00
25	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	2,00		0,00
26	K	915721211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., "priechod pre chodcov" 3,00	m ²	3,00		0,00
	vv				3,00		
27	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m ²	3,00		0,00
	vv		3,00		3,00		
28	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,50		0,00
	vv		"betónový neskosený 15x26x100" 5,50		5,50		
29	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	5,56		0,00
	vv		5,5*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		5,56		
30	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,66		0,00
	vv		"obrubník betónový parkový 50/200/1000" 15,66		15,66		
31	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	15,82		0,00
	vv		15,66*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		15,82		
32	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	0,91		0,00
	vv		0,28+0,63		0,91		
33	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,00		0,00
34	K	938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m ²	2,50		0,00
35	K	979084213	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	1,04		0,00
36	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1,04		0,00
37	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	1,04		0,00
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,73		0,00
39	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,32		0,00
	vv		0,32		0,32		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
40	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	24,63		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-43 - SO 14.4 L

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:

00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislava

IČO:

47553111

IČ DPH:

SK2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dané
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v EUR **0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-43 - SO 14.4 L'

Miesto:

Malacky

Dátum:

31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodrovnné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-43 - SO 14.4 L

Miesto: Malacky

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek. -0.13800t	m2	8,09		0,00
2	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0.31600t	m2	279,26		0,00
3	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2,42		0,00
	W		"oprava povrchov pre novú MK, hr. 50 mm, š.0,50 m" 0,00		0,00		
	W		"popri zarezaní vozovky, hr.50 mm, š.0,50 m"2,42		2,42		
	W		Súčet		2,42		
4	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dvrného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	279,26		0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
5	K	451971112	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm -K4+K5+dl.pre nevidiacich	m2	285,97		0,00
	W		"K4"250,73		250,73		
	W		"K5" 18,60		18,60		
	W		"dlažba pre nevidiacich" 16,64		16,64		
	W		Súčet		285,97		
6	M	693110001100	Geotextília polypropylénová	m2	291,69		0,00
	W		285,97*1,02 Prepočítané koeficientom množstva		291,69		
D	5		Komunikácie				0,00
7	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- K4+K5+dl.pre nevidiacich	m2	285,97		0,00
	W		"K4"250,73		250,73		
	W		"dlažba pre nevidiacich" 16,64		16,64		
	W		"K5" 18,60		18,60		
	W		Súčet		285,97		
8	K	567123811	Podklad z kameniva strmelého cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6 (C 6/8), hr. 120 mm- K4+K5+dl.pre nevidiacich	m2	285,97		0,00
	W		"K4"250,73		250,73		
	W		"dlažba pre nevidiacich" 16,64		16,64		
	W		"K5" 18,60		18,60		
	W		Súčet		285,97		
9	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2- doasfaltovanie	m2	4,84		0,00
	W		"doasfaltovanie" 4,84		4,84		
10	K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm - doasfaltovanie	m2	4,84		0,00
11	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-K4+K5	m2	269,33		0,00
	W		"K4" 250,73		250,73		
	W		"K5"18,60		18,60		
	W		Súčet		269,33		
12	M	592460017000	Dlažba betónová červená hr. 80 mm / prípadne sivá - podľa vzoru/-K4	m2	272,02		0,00
	W		269,33*1,01 Prepočítané koeficientom množstva		272,02		
13	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	16,64		0,00
14	M	592460007200	Dlažba betónová pre nevidiacich hr. 60 mm	m2	16,64		0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
15	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,78		0,00
	W		"betónový neskosný 15x26x100"7,78		7,78		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	7,86		0,00
	vv		7,78*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		7,86		
17	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	29,05		0,00
	vv		*obrubník betónový parkový 50/200/1000" 29,05		29,05		
18	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	29,34		0,00
	w		29,05*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		29,34		
19	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,55		0,00
	w		0,39+1,16		1,55		
20	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,84		0,00
21	K	938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	4,84		0,00
22	K	979084213	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	201,37		0,00
23	K	979084219	Poplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	201,37		0,00
24	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	201,37		0,00
25	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	112,82		0,00
26	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uhoiný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	88,55		0,00
	w		88,55		88,55		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
27	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	261,71		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-44 - SO 14.4 P

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:

00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislav

IČO:

47553111

IČ DPH:

SK2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-44 - SO 14.4 P

Miesto:

Malacky

Dátum:

31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislav

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-44 - SO 14.4 P

Miesto: Malacky

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	4,93		0,00
2	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	129,99		0,00
3	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	67,31		0,00
	W		"oprava povrchov pre novú MK, hr. 50 mm, š.0,50 m" 50,87		50,87		
	W		"popri zarezaní vozovky, hr.50 mm, š.0,50 m" 16,44		16,44		
	W		Súčet		67,31		
4	K	113206111	Vytrhávanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	26,28		0,00
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	129,99		0,00
6	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,44		0,00
	W		22,96*0,15		3,44		
7	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,51		0,00
	W		"odkopávka z hr.0,39 * 22,96*(0,39-0,15)		5,51		
8	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m- odstránená ornica + spätné zahumusovanie	m3	4,76		0,00
	W		15,88*0,15 "odstránenie ornice"		2,38		
	W		15,88*0,15 "spätné zahumusovanie"		2,38		
	W		Súčet		4,76		
9	K	16230110111	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m- materiál na zásyp - tam a späť	m3	8,58		0,00
	W		4,288*2		8,58		
10	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m- zostatok zeminy	m3	1,22		0,00
	W		5,51*"nášypový materiál" 4,288		1,22		
11	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m- do 15 km	m3	16,80		0,00
	W		1,122		1,12		
	W		1,12*15 "Prepočítané koeficientom množstva"		16,80		
12	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	14,56		0,00
	W		+4,288*2" nášyp"+1,222 "zostatok"+ "ornica" 4,764		14,56		
13	K	171101101	Uloženie sypaniny do zásypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	4,29		0,00
	W		15,88*(0,42-0,15)		4,29		
14	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,83		0,00
	W		1,222*1,5		1,83		
15	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	15,88		0,00
	W		15,88		15,88		
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
16	K	451971112	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm -K4+K7+dl.pre nevidiacich	m2	200,59		0,00
	W		"K4" 136,69		136,69		
	W		"K7" 43,75		43,75		
	W		"dlažba pre nevidiacich" 20,15		20,15		
	W		Súčet		200,59		
17	M	693110001100	Geotextília polypropylénová	m2	204,60		0,00
	W		200,59*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		204,60		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	5	Komunikácie				0,00
18	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- K4+K7+dl.pre nevidiacich	m2	200,59		0,00
	W		"K4" 136,69		136,69		
	W		"dlažba pre nevidiacich" 20,15		20,15		
	W		"K7" 43,75		43,75		
	W		Súčet		200,59		
19	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm-K7	m2	43,75		0,00
	W		"K7" 43,75		43,75		
20	K	567123811	Podklad z kameniva stmeleneho cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6 (C 6/8), hr. 120 mm- K4+dl.pre nevidiacich	m2	156,84		0,00
	W		"K4" 136,69		136,69		
	W		"dlažba pre nevidiacich" 20,15		20,15		
	W		Súčet		156,84		
21	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2- doasfaltovanie	m2	32,89		0,00
	W		"doasfaltovanie" 32,89		32,89		
22	K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm - doasfaltovanie	m2	32,89		0,00
23	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-K4+K7	m2	181,96		0,00
	W		"K4" 136,69		136,69		
	W		"K7" 45,27		45,27		
	W		Súčet		181,96		
24	M	592460017000	Dlažba betónová červená hr. 80 mm / prípadne sivá - podľa vzoru/-K4	m2	138,06		0,00
	W		136,69		136,69		
	W		136,69*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		138,06		
25	M	592460019700	Dlažba betónová drenážna, základný prvok s fázou-K7	m2	45,72		0,00
	W		45,27		45,27		
	W		45,27*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		45,72		
26	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	20,15		0,00
27	M	592460007200	Dlažba betónová pre nevidiacich hr. 60 mm	m2	20,15		0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
28	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,00		0,00
	W		"presun dopravnej značky "1		1,00		
	W		"nová značka " 1		1,00		
	W		Súčet		2,00		
29	M	404410000300	Dopravná značka zvislá	ks	1,00		0,00
30	K	915715181	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na prechod pre chodcov	m	3,05		0,00
31	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	3,05		0,00
	W		3,05		3,05		
32	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	39,56		0,00
	W		"betónový neskosený 15x26x100" 26,78+11,78		38,56		
	W		"betónový obrubník prechodový" 1,00		1,00		
	W		Súčet		39,56		
33	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	38,86		0,00
	W		38,479420923245*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		38,86		
34	M	592170000800	Obrubník prechodový	ks	1,10		0,00
	W		1,08057907675498*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,10		
35	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,83		0,00
	W		"obrubník betónový parkový 50/200/1000" 32,83		32,83		
36	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	33,16		0,00
	W		32,83*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		33,16		
37	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,29		0,00
	W		1,34+0,05+0,59+1,31		3,29		
38	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	32,89		0,00
39	K	938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	32,89		0,00
40	K	953941210	Osadenie a dodávka poklopov /šachta , šupátko, hydrant /	ks	2,00		0,00
41	K	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami, -0,08200t	ks	1,00		0,00
42	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,00		0,00
43	K	9660111111	Obnova optotenenia / betónový múrik a kovová výplň/	m	11,30		0,00
44	K	979084213	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	106,20		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	106,20		0,00
46	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	106,20		0,00
47	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	56,48		0,00
48	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	49,71		0,00
	VV				49,71		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
49	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	204,78		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-45 - SO 14.6

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum: 31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:

00310905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislav

IČO:

47553111

IČ DPH:

SK2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ daně	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v EUR **0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-45 - SO 14.6

Miesto:

Malacky

Dátum:

31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislav

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodrovnné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené náklady

Objekt:

999-9-9-4 - SO 14 Rekonštrukcia chodníkov

Časť:

999-9-9-45 - SO 14.6

Miesto:

Malacky

Dátum:

31.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.,
Laurinská 18, 81101
Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek. -0.13800t	m2	16,88		0,00
2	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm. -0.31600t	m2	322,80		0,00
3	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	3,17		0,00
	W		"oprava povrchov pre novú MK, hr. 50 mm, š.0,50 m" 0		0,00		
	W		"popri zarezaní vozovky, hr.50 mm, š.0,50 m" 3,17		3,17		
	W		Súčet		3,17		
4	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0.14500t	m	231,35		0,00
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm. -0.40000t	m2	322,80		0,00
6	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	28,04		0,00
	W		186,96*0,15		28,04		
7	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	28,04		0,00
	W		"odkopávka z hr.0,30 " 186,96*(0,30-0,15)		28,04		
8	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m- odstránená ornica + spätné zahumusovanie	m3	42,85		0,00
	W		186,96*0,15 "odstránenie ornice"		28,04		
	W		180*0,5*0,15 "spätné zahumusovanie"		13,50		
	W		8,76*0,15		1,31		
	W		Súčet		42,85		
9	K	16230110111	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m- materiál na zásyp - tam a späť	m3	4,73		0,00
	W		2,365*2		4,73		
10	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m- zostatok zeminy	m3	25,68		0,00
	W		28,044-"nášypový materiál" 2,365		25,68		
11	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m- do 15 km	m3	385,20		0,00
	W		25,679		25,68		
	W		25,68*15 "Prepočítané koeficientom množstva		385,20		
12	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	73,27		0,00
	W		+2,365*2" nášyp"+25,679 "zostatok"+ "ornica" 42,858		73,27		
13	K	171101101	Uloženie sypaniny do zásypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2,37		0,00
	W		8,76*(0,42-0,15)		2,37		
14	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	38,52		0,00
	W		ostatné		38,52		
	W		25,679*1,5		38,52		
15	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	98,76		0,00
	W		180,00*0,50		90,00		
	W		8,76		8,76		
	W		Súčet		98,76		
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
16	K	451971112	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm -K4+dl.pre nevidiacich	m2	433,74		0,00
	W		"K4" 419,39		419,39		
	W		"dlažba pre nevidiacich" 14,35		14,35		
	W		Súčet		433,74		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	693110001100	Geotextília polypropylénová	m2	442,41		0,00
	VV		433,74*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		442,41		
	D	5	Komunikácie				0,00
18	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- K4+K7+dl.pre nevidiacich	m2	433,74		0,00
	VV		"K4" 419,39		419,39		
	VV		"dlažba pre nevidiacich" 14,35		14,35		
	VV		Súčet		433,74		
19	K	567123811	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6 (C 6/8), hr. 120 mm- K4+dl.pre nevidiacich	m2	433,74		0,00
	VV		"K4" 419,39		419,39		
	VV		"dlažba pre nevidiacich" 14,35		14,35		
	VV		Súčet		433,74		
20	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2- doasfaltovanie	m2	3,17		0,00
	VV		"doasfaltovanie" 3,17		3,17		
21	K	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 5. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm - doasfaltovanie	m2	3,17		0,00
22	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm-K4+K7	m2	419,39		0,00
	VV		"K4" 419,39		419,39		
23	M	592460017000	Dlažba betónová červená hr.80 mm / prípadne sivá - podľa vzoru/K4	m2	423,58		0,00
	VV		419,39*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		423,58		
24	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	14,35		0,00
25	M	592460007200	Dlažba betónová pre nevidiacich hr. 60 mm	m2	14,35		0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
26	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,04		0,00
	VV		"betónový neskosený 15x26x100" 12,04		12,04		
27	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	12,16		0,00
	VV		12,04*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		12,16		
28	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	301,71		0,00
	VV		"obrubník betónový parkový 50/200/1000" 301,71		301,71		
29	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	304,73		0,00
	VV		301,71*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		304,73		
30	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	12,67		0,00
	VV		0,60+12,07		12,67		
31	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,35		0,00
32	K	938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	3,17		0,00
33	K	953941210	Osadenie a dodávka poklopov /šachta , šupátko, hydrant /	ks	1,00		0,00
34	K	966083212	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením bez pojazdu plochy	m2	10,50		0,00
35	K	979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	267,40		0,00
36	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	267,40		0,00
37	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	267,40		0,00
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	164,99		0,00
39	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	102,41		0,00
	VV		102,41		102,41		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
40	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	451,20		0,00

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA STAVBY - Časť 2

Kód:

Stavba: Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže, Malacky

JKSO:

Miesto:

KS:

Datum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Ing. Andrej Vachaja, Mgr. Art Branislava Škopek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

DPH	Sadzba dane 20.00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
-----	-----------------------	---------------------	--------------------

Cena s DPH **0,00**
v **EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY - Časť 2

Kód:

Stavba: Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže, Malacky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Ing. Andrej Vachaja, Mgr.Art
Branislava Škopek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
	SO 13.1 Sadové úpravy - neoprávnené výdavky		0,00
	Cyklotrasa Partizánska - Cesta Mládeže, Malacky - časť 2 - neoprávnené výdavky		0,00
	Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská - neoprávnené výdavky		0,00
	Náklady z rozpočtov celkom:	0,00	0,00

Krycí list

Stavba : Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 1 Objekt : SO 13.1 Sadové úpravy - neoprávnené náklady	Miesto: Malacky JKSO : 822297	Rozpočet: Spracoval:	Zmluva č.:								
Odberteľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 90101 Malacky	90101 Malacky	IČO: 304913	DIČ: 2021049393								
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:	DIČ:								
Projektant: Mgr.Art. Branislav Škopek	IČO:	DIČ:	DIČ:								
0	0	0	0								
0	0	0	0								
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	0,00	0,00%	0,00
2	PSV:		0,00	0,00	7	Murarske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	0,00	0,00%	0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	0,00	0,00%	0,00
4	liné:		0,00	0,00	9		14		0,00	0,00%	0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00		0,00
projektant, rozpočítateľ, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ						
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____ podpis: _____						
pečiatka: _____					pečiatka: _____						
odberateľ, obstarávateľ					Celkové náklady						
dátum: _____ podpis: _____					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:						
pečiatka: _____					DPH 20% z: 0,00						
					DPH 0% z:						
					Súčet riadkov 21 až 23:						
					Odpočet - prípočet						
					0,00						

Rekapitulácia

Odberteľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 90101 Malacky

Projektant: Mgr.Art. Branislav Škopek

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 1

Objekt : SO 13.1 Sadové úpravy - neoprávnené náklady

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie (EUR)	Špecifikovaný materiál (EUR)	Spolu (EUR)
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	0,00	0,00	0,00
Rozpočet celkom :	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Odberteľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 90101 Malacky

Projektant: Mgr.Art. Branislav Škopek

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Malacky - časť 1

Objekt : SO 13.1 Sadové úpravy - neoprávnené náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena (EUR)	Konštrukcie (EUR)	Špecifikovaný materiál (EUR)	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	133201101.S	Výkop šachty zapaženej hornina 3 do 100 m3 (výsadbové jamy pre stromy)	220,500	m3		0,00		0,00
2	133201109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	220,500	m3		0,00		0,00
3	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	220,500	m3		0,00		0,00
4	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	3 087,000	m3		0,00		0,00
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	220,500	m3		0,00		0,00
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	374,850	t		0,00		0,00
7	171209002.R	Poplatok za skladovanie - drevená hmota z pňov	3,200	t		0,00		0,00
8	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 (výsadbové jamy pre stromy)	220,500	m3		0,00		0,00
9	5812532000.1	<i>Pestovateľský substrát: Kulturná vrstva pôdy 30% objemu, ílovitá frakcia (0,002mm) 3% objemu, Prachovitá frakcia (0,002-0,063mm) 17% objemu, Pieskovitá frakcia (0,063-2,0 mm) 20% objemu, Kamenitá frakcia (2,0-63,0mm) 30% objemu, Pôdny kondicionér 1-2 kg/m3, Hnojivo 4g/m3</i>	220,500	m3			0,00	0,00
10	183403111	Obrobenie pôdy prekopanim do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	220,500	m2		0,00		0,00
11	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatim s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	13 076,000	ks		0,00		0,00
12	C01	<i>Narcissus "Botanical mixed"</i>	2 586,000	ks			0,00	0,00
13	C02	<i>Tulipa "Sweet Impression"</i>	3 233,000	ks			0,00	0,00
14	C03	<i>Tulipa "China Pink"</i>	3 233,000	ks			0,00	0,00
15	C04	<i>Tulipa "White Triumphator"</i>	3 047,000	ks			0,00	0,00
16	C05	<i>Allium "Purple sensation"</i>	712,000	ks			0,00	0,00
17	C06	<i>Mix Crocus "Large flowering"</i>	265,000	ks			0,00	0,00
18	184102111.1	Výsadba trvalky z kontajnera v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer kontajnera nad 100 do 200 mm, vrátane vyhlbenia jamky	961,000	ks		0,00		0,00
19	02662TK15	<i>Trvalka, veľkosť K15</i>	184,000	ks			0,00	0,00
20	02662TK11	<i>Trvalka, veľkosť K11</i>	683,000	ks			0,00	0,00
21	02662TK9	<i>Trvalka, veľkosť K9</i>	94,000	ks			0,00	0,00
22	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	648,000	m2		0,00		0,00
23	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	648,000	m2		0,00		0,00
24	184921210.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	21,204	m2		0,00		0,00
25	583410002000.S	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm</i>	1,961	t			0,00	0,00
26	185804311.2	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2: trvalky 3 l x (961+13076)ks = 42 111 l	42,111	m3		0,00		0,00

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena (EUR)	Konštrukcie (EUR)	Špecifikovaný materiál (EUR)	Spolu
27	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6 000 m	42,111	m3		0,00		0,00
28		Dodávka+montáž Airspade - viď PD SO 13 Sadové úpravy	61,900	m3		0,00		0,00
29		Dodávka+montáž Premostenie priestoru koreňového systému - viď PD SO 13 Sadové úpravy	34,800	m3		0,00		0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :						0,00	0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
30	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne	428,490	t		0,00		0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :						0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :						0,00	0,00	0,00
Rozpočet celkom :						0,00	0,00	0,00

Poznámka:

Tento rozpočtový objekt SO 13.1 Sadové úpravy dopĺňa rozpočtový objekt SO 13 Sadové úpravy a spolu tvoria jeden celok.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód:
Stavba: **Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, Ľ.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská**

JKSO:
Miesto: **Malacky**

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Andrej Vachaja

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marek Cauner

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné použitie „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím neznižujú akosť prác, technické parametre vrátane presných rozmerov a vlastností materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

Cena bez DPH **0,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%		

Cena s DPH **0,00**

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, Ľ.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

Miesto: Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Ing. Andrej Vachaja

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Marek Cauner

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
01	Rekonštrukcia komunikácie Partizánska	0,00	0,00
02	Rekonštrukcia komunikácií Ľ.Zúbka, Jilemnického a SNP	0,00	0,00
03	Rekonštrukcia komunikácie Veľkomoravská	0,00	0,00
04	Dažďová kanalizácia	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Žúbka, Jilemnického, Nám. SNP a Veľkomoravská	JKSO	
Názov objektu	01 - Rekonštrukcia komunikácie Partizánska	EČO	
		Miesto	Malacky
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky	00304913	
Projektant	Ing. Andrej Vachaja		
Zhotoviteľ	podľa výberového konania		
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž		9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž		11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	0,00	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 0,00	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	0,00	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľzáva doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

Poznámky

Dodávateľ si zahŕňa do jednotkových cien všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa ZoD, vrátane Vedľajších rozpočtových nákladov: napr. zariadenie staveniska, čistenie, opatrenia pre výstavbu v zimnom období, poistenie, geodetické merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu a ostatné náklady stavby.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám. SNP a Veľkomoravská
Objekt: 01 - Rekonštrukcia komunikácie Partizánska

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	2 775,775	1 976,399
1	Zemné práce	0,00	34,991	1 976,399
5	Komunikácie	0,00	2 597,177	0,000
8	Rúrové vedenie	0,00	10,264	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	133,344	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,000	0,000
	Celkom	0,00	2 775,775	1 976,399

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám. SNP a Veľkomoravská

Objekt: 01 - Rekonštrukcia komunikácie Partizánska

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemné práce 0,00

1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	4,450		0,00
2	113106612.R	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,2600t (pre spätné použitie)	m ²	134,576		0,00
3	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	126,500		0,00
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	151,500		0,00
5	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	285,163		0,00
6	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m ²	2 008,400		0,00
7	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	2 293,563		0,00
8	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m ²	285,163		0,00
9	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m ²	2 008,400		0,00
10	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t	m ²	17,250		0,00
11	113307121.R	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 50 mm, -0,06500t	m ²	139,026		0,00
12	113152120.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	2 496,763		0,00

5 Komunikácie 0,00

13	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	287,523		0,00
14	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	2 209,240		0,00
15	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	2 008,400		0,00
16	567122111.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m ²	287,523		0,00
17	567132111.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m ²	2 008,400		0,00
18	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	6 042,450		0,00
19	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m ²	2 025,650		0,00
20	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	2 008,400		0,00
21	596911141.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m ²	134,576		0,00
22	592460007700.R	<i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm - použitá je rozoberaná dlažba, 10% stratné</i>	m ²	134,576		0,00
23	596911143.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m ²	279,633		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám. SNP a Veľkomoravská

Objekt: 01 - Rekonštrukcia komunikácie Partizánska

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	592460010100.R	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	285,226		0,00
25	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	7,890		0,00
26	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	8,048		0,00
8		Rúrové vedenie				0,00
27	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	25,000		0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28	915712322.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	293,000		0,00
29	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	293,000		0,00
30	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	151,500		0,00
31	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	153,000		0,00
32	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	178,500		0,00
33	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	181,000		0,00
34	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	23,100		0,00
35	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	34,500		0,00
36	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 976,399		0,00
37	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	5 929,197		0,00
38	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1 976,399		0,00
39	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 436,929		0,00
40	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	539,470		0,00

99 Presun hmôt HSV 0,00

41	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 775,775		0,00
----	-------------	--	---	-----------	--	------

Celkom

0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, Ľ.Zúbka, Jilemnického, Nám. SNP a Veľkomoravská	JKSO	
Názov objektu	02 - Rekonštrukcia komunikácií Ľ.Zúbka, Jilemnického a SNP	EČO	
Objednávateľ	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky	Miesto	Malacky
Projektant	Ing. Andrej Vachaja	IČO	00304913
Zhotoviteľ	podľa výberového konania	IČ DPH	
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo		
	Dňa	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
	0,00		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	0,00		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
			0,00		0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
	0,00				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	0,00				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				0,00	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 0,00	
Dátum a podpis				0,00	
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				0,00	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
				0,00	
				27 Kľzavá doložka	
				0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	
				0,00	

Poznámky

Dodávateľ si zahnie do jednotkových cien všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa ZoD, vrátane Vedľajších rozpočtových nákladov: napr. zariadenie staveniska, čistenie, opatrenia pre výstavbu v zimnom období, poistenie, geodetické merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu a ostatné náklady stavby.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.

Informácie o materialoch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, Ľ.Zúbka, Jilemnického, Nám. SNP a Veľkomoravská
Objekt: 02 - Rekonštrukcia komunikácií Ľ.Zúbka, Jilemnického a SNP

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	4 935,626	3 505,423
1	Zemné práce	0,00	0,002	3 505,423
5	Komunikácie	0,00	4 454,971	0,000
8	Rúrové vedenie	0,00	9,032	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	471,621	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,000	0,000
	Celkom	0,00	4 935,626	3 505,423

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

Objekt: 02 - Rekonštrukcia komunikácií L.Zúbka, Jilemnického a SNP

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
1		Zemné práce				0,00
1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2 -0,260 t	m2	195,808		0,00
2	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z krajníkov, obrubníkov stojatých -,145 t	m	831,000		0,00
3	113307222.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm -0,235 t	m2	781,532		0,00
4	113307223.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm -0,400 t	m2	3 305,662		0,00
5	113307231.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t	m2	4 087,194		0,00
6	113107241.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy do 50 mm -0,125 t	m2	534,649		0,00
7	113107242.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm -0,250 t	m2	3 305,662		0,00
8	113152120.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky do 0,5 m hr. 40 mm -0,102 t	m2	25,000		0,00
9	113307121.R	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. vrstvy do 100 mm -0,130 t	m2	195,808		0,00
10	132301101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príslušnom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 4 do 100 m3	m3	131,758		0,00
11	132301109.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príslušnom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	131,758		0,00
12	132301201.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 4 do 100 m3	m3	34,023		0,00
13	132301209.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	34,023		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

Objekt: 02 - Rekonštrukcia komunikácií L.Zúbka, Jilemnického a SNP

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	78,033		0,00
15	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začatých 1000 m	m3	1 170,495		0,00
16	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,033		0,00
17	171209002.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)	t	128,754		0,00
18	174101001.S	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	87,748		0,00
19	113152120.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 413,722		0,00

5

Komunikácie

0,00

20	564851111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	873,487		0,00
21	564851114.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	2 945,971		0,00
22	564861111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	594,264		0,00
23	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 678,155		0,00
24	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom bez dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	873,487		0,00
25	567132111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom bez dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	2 678,155		0,00
26	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom bez dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	594,264		0,00
27	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	8 059,465		0,00
28	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 703,155		0,00
29	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 678,155		0,00
30	596911141.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm, plochy do 50 m2	m2	29,316		0,00
31	592460007300.S	<i>Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná</i>	<i>m2</i>	<i>29,902</i>		<i>0,00</i>
32	596911144.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm, plochy nad 300 m2	m2	844,171		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, Ľ.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

Objekt: 02 - Rekonštrukcia komunikácií Ľ.Zúbka, Jilemnického a SNP

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	592460010100.R	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	861,054		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

Objekt: 02 - Rekonštrukcia komunikácií L.Zúbka, Jilemnického a SNP

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	596911164.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 80 mm, plochy nad 300 m2	m2	594,264		0,00
35	592460011700	<i>Dlažba betónová, rozmer 200x200x80 mm, sivá</i>	m2	606,125		0,00
8		Rúrové vedenie				0,00
36	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	22,000		0,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
37	915712322.S	Vodorovné značenie krytov striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných, šírky 125 mm, biela retroreflexná	m	449,000		0,00
38	915721312.S	Vodorovné značenie krytov dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	52,500		0,00
39	915791111.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	449,000		0,00
40	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	m2	52,500		0,00
41	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	966,500		0,00
42	592170001000.S	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	ks	977,000		0,00
43	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	334,000		0,00
44	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivý</i>	ks	337,000		0,00
45	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	91,035		0,00
46	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	50,000		0,00
47	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3 505,423		0,00
48	979084219.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	10 516,269		0,00
49	979087113.S	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3 505,423		0,00
50	979089012.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)	t	2 609,676		0,00
51	979089212.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	895,747		0,00
99		Presun hmôt HSV				0,00
52	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým (822 2.7, 822 3.7, 822 5.7) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 935,626		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

Objekt: 02 - Rekonštrukcia komunikácií L.Zúbka, Jilemnického a SNP

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Žúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská	JKSO	
Názov objektu	03 - Rekonštrukcia komunikácie Veľkomoravská	EČO	
Objednávateľ	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky	Miesto	Malacky
Projektant	Ing. Andrej Vachaja	IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	podľa výberového konania	00304913	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 0,00	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis					
Pečiatka					
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
Pečiatka				27 Kízavá doložka	
				28 Zvýhodnenie + -	

Poznámky

Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa ZoD, vrátane Veďfajších rozpočtových nákladov: napr. zariadenie staveniska, čistenie, opatrenia pre výstavbu v zimnom období, poistenie, geodetické merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu a ostatné náklady stavby.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, LZúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská
Objekt: 03 - Rekonštrukcia komunikácie Veľkomoravská

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Malacky

Spracovať:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	4 240,073	2 797,640
1	Zemné práce	0,00	0,002	2 797,640
5	Komunikácie	0,00	3 706,694	0,000
8	Rúrové vedenie	0,00	10,674	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	522,703	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,000	0,000
	Celkom	0,00	4 240,073	2 797,640

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L'Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská
Objekt: 03 - Rekonštrukcia komunikácie Veľkomoravská

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemné práce 0,00

1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	511,611		0,00
2	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	8,444		0,00
3	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š: do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t	m ²	29,250		0,00
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s výbúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	956,700		0,00
5	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	934,289		0,00
6	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m ²	2 302,592		0,00
7	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	3 228,437		0,00
8	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m ²	422,678		0,00
9	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m ²	2 262,681		0,00
10	113307121.R	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 50 mm, -0,06500t	m ²	511,611		0,00
11	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³	m ³	55,500		0,00
12	132301109.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 4	m ³	55,500		0,00
13	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m ³	m ³	139,898		0,00
14	132301209.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 4	m ³	139,898		0,00
15	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	137,254		0,00
16	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	137,254		0,00
17	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	2 058,810		0,00
18	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	226,469		0,00
19	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	58,144		0,00
20	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	3 622,622		0,00

5 Komunikácie 0,00

21	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	514,325		0,00
22	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	2 805,407		0,00
23	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	302,890		0,00
24	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	2 550,370		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L'Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská
 Objekt: 03 - Rekonštrukcia komunikácie Veľkomoravská

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracoval:

Miesto: Malacky

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	567122111.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	514,325		0,00
26	567132111.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	2 550,370		0,00
27	567132113.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	302,890		0,00
28	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	7 680,360		0,00
29	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnny, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	2 579,620		0,00
30	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 550,370		0,00
31	596911141.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	13,700		0,00
32	592460007300.S	<i>Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená</i>	<i>m2</i>	<i>13,974</i>		<i>0,00</i>
33	596911144.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	500,625		0,00
34	592460010100.R	<i>Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x60 mm, sivá</i>	<i>m2</i>	<i>510,638</i>		<i>0,00</i>
35	596911164.R	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	302,890		0,00
36	592460011700.S	<i>Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm, sivá</i>	<i>m2</i>	<i>308,948</i>		<i>0,00</i>

8 Rúrové vedenie 0,00

37	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	26,000		0,00
----	-------------	--	----	--------	--	------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

38	915712322.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	372,000		0,00
39	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	372,000		0,00
40	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	185,000		0,00
41	592170002400.S	<i>Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm</i>	<i>ks</i>	<i>187,000</i>		<i>0,00</i>
42	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	671,700		0,00
43	592170001000.S	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	<i>ks</i>	<i>679,000</i>		<i>0,00</i>
44	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	657,500		0,00
45	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivý</i>	<i>ks</i>	<i>664,000</i>		<i>0,00</i>
46	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	105,994		0,00
47	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	58,500		0,00
48	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2 797,640		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, LZúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská
Objekt: 03 - Rekonštrukcia komunikácie Veľkomoravská

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	8 392,920		0,00
50	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	2 797,640		0,00
51	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2 176,210		0,00
52	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	621,430		0,00
99		Presun hmôt HSV				0,00
53	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 240,073		0,00

Celkom

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a
Veľkomoravská

Objekt:

04 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, L.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a
Veľkomoravská

Objekt:

04 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Rekonštrukcia komunikácií Partizánska, Ľ.Zúbka, Jilemnického, Nám.SNP a Veľkomoravská

Objekt:

04 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemné práce				0,00
1	K	132201201.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	81,000		0,00
2	K	132201209.S	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	81,000		0,00
3	K	133301201.S	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	75,600		0,00
4	K	133301209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.4	m3	75,600		0,00
5	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	401,400		0,00
6	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	401,400		0,00
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,900		0,00
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	283,500		0,00
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	18,900		0,00
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,185		0,00
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	104,760		0,00
12	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24,840		0,00
13	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 n	t	39,744		0,00
D		4	Vodorovné konštrukcie				0,00
14	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,100		0,00
D		8	Rúrové vedenie				0,00
15	K	K001	D+M dažďovej vpuste - mreža KM05T, D 400 kN, 500 x 500, kôš UA4V, prsteň BUP10A, skruž horná BU45B, skruž stredová BU46B, skruž s otvorom a zápachovým uzáverom BU3Z15P, dno BU42A, tesniaca montážna pena	kus	35,000		0,00
16	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160 vrátane tvaroviek	m	45,000		0,00
17	M	286120008100	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x5,5, dl. 1 m QUANTUM SN 12	ks	45,000		0,00
18	K	877324126.S	Montáž kanalizačného PP prechodu DN 150	m	35,000		0,00
19	M	KGAMS150	PVC šachtový prechod pieskovaný 150, hladký kanalizačný systém	ks	35,000		0,00
20	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	45,000		0,00
21	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	45,000		0,00
22	K	K002	Napojenie kanalizácie na jestvujúcu kanalizáciu	sub	36,000		0,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	963015121	Demontáž betónovej vpuste vrátane liatinového rámu a poklopu alebo mreže -0,5000t	kus	36,000		0,00
24	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	18,000		0,00
25	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	306,000		0,00
26	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18,000		0,00
27	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	18,000		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
28	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	81,354		0,00