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Vec 
Vyjadreniu projektanta k otázka uchádzačov k projektovej dokumentácii stavby Lesná cesta 
POĽANA - rekonštrukcia 
 
Ako autorovi projektovej dokumentácie stavby Lesná cesta POĽANA – rekonštrukcia ste nám dňa 
08.11.2023 zaslali žiadosť o vypracovanie odpovedí na otázky týkajúce sa súťažných podkladov 
k predmetnej stavbe. Na základe Vašej žiadosti Vám predkladáme nasledovné stanovisko 
projektanta stavby:  

9. Vo VV chýba položka zemné krajnice a dodávka kameniva do nich dĺ. (9495 x 2 – 2188m) x 
(0,5 x 0,3) + 2188m (zvodidlá) x (1,25 x 0,3) = cca 3887,8 m3 (pri hr. krajnice 0,3 m)? 

 Zriadenie krajníc s kameniva so zhutnením hr. 200 mm je kalkulované v pol. 70 podľa tab.2, 
stĺ.11. Výmera krajníc v úsekoch zvodidiel a gabionov sa dopĺňa v položke 70 nasledovne: 

 Pozdĺž zvodidiel ...............................................................  (0,75 x 0,30) x 2255,13 = 507,40 m3 
Pozdĺž gabionov .........................................................  (0,75 x 0,06) x (19,0 + 10,0) = 1,305 m3 

 Z nášho pohľadu – pokládka podkladnej vrstvy a krajnice sa nerealizuje spolu sú to dve rôzne 
práce. Chceme Vás požiadať o prehodnotenie Vami zaslanej odpovede. 

V cenníkoch sú položky na zriadenie krajníc z kameniva v hrúbkach od 50 mm (pol. 569211111) 
do 150 mm (pol. 569251111). Na trase sa striedajú hrúbky dosypu podkladovej vrstvy od 100 mm 
do 200 mm (príl. 4, vzorový priečny rez č. 1) a teda aj hrúbky vozovky a hrúbky krajnice. Výpočet 
v tab. 2 túto skutočnosť zohľadňuje a položka 71 (564791111) zahŕňa výhradne zriadenie krajníc, 
vrátane dodávky kameniva bez akýchkoľvek podkladových vrstiev. Podkladové vrstvy sú 
kalkulované položkami 74 – 79. Na odpovedi teda TRVÁME. 

10. Výkres č. 5 – gabióny + výkresy priepustov chýba zabezpečenie (riešenie) odvodnenia cestnej 
pláne za múrom aj za čelami priepustov (je vyspádovaná smerom k múru) – pozdĺžna drenáž! 
(doplniť)? 
Gabionový múr je sám o sebe priepustný, drenáž sa nenavrhuje. Výtoková úprava priepustov 
je navrhnutá dlažbou z kameňa a nesiaha po pláň, drenáž sa nenavrhuje. 
Z nášho pohľadu – z výkresu vzorových schém priepustov voda z cestnej pláne je vyústená za 
čelá a kalovú jamu – a tiež keď čelá v styku zo zeminou nie sú izolované ! Chceme Vás 
požiadať o prehodnotenie Vami zaslanej odpovede. 

Odvodnenie za rubom betónových čiel a kalových jám a izolácia betónových čiel a kalových jám sa 
v podmienkach lesných ciest nenavrhujú. Na odpovedi teda TRVÁME. 

13. K položke č. 103 rezanie krytu a 107 „zarovnanie styčnej plochy“ v dĺ. 68 m. Tu nie je asfalt! 
(Môže sa použiť – 599 14 1111 – vyplnenie škár medzi cestnými panelmi v „m“ živičnou 
zálievkou)? 

Na celej ceste je asfaltový kryt. Miesta rezania sú špecifikované nasledovne: 

Príl.4 – vzorový priečny rez č.1 – začiatok a koniec úpravy vozovky ......... 4,0 + 4,0 = 8,00 m 
Príl.1, čl.7.1 – na výjazdoch 2, 3 a 4 ............................................... 4,0 + 4,0 + 3,0 = 11,00 m  
Príl.6 – nad priepustom km 0,189 .................................................................. 3,50*2 = 7,00 m 
Príl.6 – nad priepustami vetva "B" – 6 ks ............................................ (3,50*2,0)*6 = 42,00 m 

miesto, dňa:  Zvolen, 09.11.2023 
vybavuje:  Ing. Marián Böhmer, PhD. 
mobil:  +421 905 751070 
email: viaoptima@azet.sk 
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Z nášho pohľadu – pokládka asfaltového krytu nie je zároveň aj zálievka v mieste napojenia 
na exist, cestu. Chceme Vás požiadať o prehodnotenie Vami zaslanej odpovede. 

V miestach napojenia rezaného krytu sa spojenie upraví infiltračným a spojovacím postrekom, 
ktoré sú kalkulované položkami 80 (573111113) a 81 (573211111). So zálievkou sa neuvažuje. 

15. Výkres úpravy existujúcich priepustov – odstránenie koncových betónových rúr – vo VV chýba 
rezanie existujúcej rúry? 
Jestvujúce potrubie priepustov je z rúr dĺ. 1,0 m a teda nie je potrebné ho rezať. 
Z nášho pohľadu – vo výkresoch chýba zakreslenie výkopov – teda ak odstránim 1m rúry - 
musím v takej dĺžke aj urobiť výkop ryhy za čelom. Chceme Vás požiadať o prehodnotenie 
Vami zaslanej odpovede. 

Výkop rýh pozdĺž vybratých rúr jestvujúcich priepustov je započítaný v tab. 3, stĺ. 11 a kalkulovaný 
je položkami 17 (132301203) a 20 (132401201). 

16. vo výkrese a VV chýba izolácia betónových čiel a kalovej jamy v styku so zeminou? 
Izolácia betónových čiel a kalových jám sa v podmienkach lesných ciest nenavrhuje. 
Z nášho pohľadu – z výkresu vzorových schém priepustov voda z cestnej pláne je vyústená za 
čelá a kalovú jamu – a tiež keď čelá v styku zo zeminou nie sú izolované ! Chceme Vás 
požiadať o prehodnotenie Vami zaslanej odpovede. 

Duplicita s otázkou č. 10. Odvodnenie za rubom betónových čiel a kalových jám a izolácia 
betónových čiel a kalových jám sa v podmienkach lesných ciest nenavrhujú. Na odpovedi teda 
TRVÁME. 

17. položka 121 – presun hmôt – 26 029,912 t! Čo sa chce presúvať? Kde má Z 5 - ? V TS str. 3 – 
„skládky materiálov sa nepredpokladajú“ – teda nemá čo presúvať zo skládky? 
V sprievodnej správe sa ďalej uvádza „V prípade, že by bolo potrebné uskladniť dielce 
priepustov, tak tieto sa môžu uložiť na lesných skladoch“ Počas výstavby môže z rôznych 
dôvodov (technologické pauzy počas budovania priepustov alebo gabionov, cesta je 
jednopruhová a nie je na ňu prístup od konca trasy) dôjsť ku situácii, kedy nebude možné 
doviesť materiál priamo na miesto určenia. Táto položka sa preto ponecháva, dodávateľ ju 
bude účtovať v skutočnom rozsahu. 
Z nášho pohľadu – ak uložím na dočasnú skládku len dielce priepustov – predpokladá že len 
rúry – tak v presune hmôt nemôže byť výmera 26 900t (odhad rúr 90t). Chceme Vás požiadať 
o prehodnotenie Vami zaslanej odpovede. 

Výmera presunu hmôt je vypočítaná kalkulačným vzorcom rozpočtového programu automaticky. 
Zdôvodnenie zachovania výmery v špecifických podmienkach lesných ciest považujeme za 
dostatočné, preto na odpovedi TRVÁME. 

18. V TS str. 3 bod 5.1 – 13 priepustov – (nepotrebné priepusty) – „zabetónovať“ – vo VV chýba 
sanácia – vyplnenie rúr betónom – (injektovanie) alebo výplň – 359 31 0231...? 
Výmery pre zabetónovanie jestvujúcich nepotrebných priepustov sú vypočítané v tab. 3, stĺ. 22 
– základový betón a stĺ. 28 – debnenie (konce potrubia). Uvedené výmery sú kalkulované 
v položkách 51, 52 a 53. 
Z nášho pohľadu – výmera v položke 51 = 19.424m3 ak je to množstvo na zabetónovanie 
zrušených priepustov – je nedostatočné – 13 ks priepustov DN 400-500 predpokladanej  
dl.6m = cca min 41m3. Chceme Vás požiadať o prehodnotenie Vami zaslanej odpovede. 

Na celej trase cesty sú na zabetónovanie navrhnuté priepusty nasledovne: 
km 1,167 – DN 400, dĺ. 6 m, (popis priepust 6, km 1,142) .................. 3,14x0,20^2x6.0 = 0,75 m3 
km 1,901 – DN 400, dĺ. 6 m, (popis priepust 9, km 1,782) .................. 3,14x0,20^2x6.0 = 0,75 m3 
km 2,121 – DN 400, dĺ. 7 m, (popis priepust 10, km 2,010) ................ 3,14x0,20^2x7.0 = 0,88 m3 
km 2,492 – DN 400, dĺ. 6 m, (popis priepust 12, km 2,465) ................ 3,14x0,20^2x6.0 = 0,75 m3 
km 4,289 – DN 300, dĺ. 5 m, (popis priepust 26, km 4,263) ................ 3,14x0,15^2x5.0 = 0,35 m3 
km 4,367 – DN 500, dĺ. 6 m, (popis priepust 28, km 4,379) ................ 3,14x0,25^2x6.0 = 1,18 m3 
km 4,769 – DN 400, dĺ. 6 m, (popis priepust 30, km 4,668) ................ 3,14x0,20^2x6.0 = 0,75 m3 
km 5,539 – DN 500, dĺ. 6 m, (popis priepust 39, km 5,582) ................ 3,14x0,25^2x6.0 = 1,18 m3 
km 5,929 – DN 400, dĺ. 6 m, (popis priepust 42, km 5,944) ................ 3,14x0,20^2x6.0 = 0,75 m3 
km 6,265 – DN 800, dĺ. 11 m, (popis priepust 44, km 6,257) ............ 3,14x0,40^2x11.0 = 5,53 m3 
km 6,478 – DN 400, dĺ. 7 m, (popis priepust 47, km 6,465) ................ 3,14x0,20^2x7.0 = 0,88 m3 
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km 7,187 – DN 400, dĺ. 6 m, (popis priepust 55, km 7,215) ................ 3,14x0,20^2x6.0 = 0,75 m3 
km 7,605 – DN 400, dĺ. 6 m, (popis priepust 58, km 7,600) ................ 3,14x0,20^2x6.0 = 0,75 m3 

Spolu: .............................................................................................................................. 15,28 m3 
Základový betón pri jestvujúcom priepuste v staničení km 5,132 zodpovedá 2 ks zabezpečovacích 
betónových pásov s celkovým objemom 1,20 m3. 

26. V celom VV chýbajú popisy a výpočty množstiev v jednotlivých položkách. Doplní Verejný 
obstarávateľ chýbajúce údaje? 

Všetky výpočty sú spracované tabelárne (tab. 1 – zemné práce, tab. 2 – výmery vozovky, tab. 3 – 
výmery priepustov, ktoré sú zaradené na konci VV) a vo výkaze výmer sú odkazy na konkrétne 
hodnoty. 
 
 
 
S pozdravom, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Marián Böhmer, PhD. 
                                                                                                konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
 
 


