
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Veľké Rovné

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00 

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 0,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 0,00 0,00 

Objednávateľ
25 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00 

27 Kĺzavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00 

20.02.2023

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Ing. Peter Vonš

Lesné cesty a vodozádržné opatrenia pre ucelené časti v k.ú. 
Veľké Rovné, časť Ráztoky

   

Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.   

PPAN group, s.r.o.,   

dodávateľsky   
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Stavba:   Lesné cesty a vodozádržné opatrenia pre ucelené časti v k.ú. Veľké Rovné, časť Ráztoky

Objekt:   

Objednávateľ:   Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.

Zhotoviteľ:  dodávateľsky

Miesto:  Veľké Rovné Dátum:   20. 2. 2023

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

1 Zemné práce   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

2 Zakladanie   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

5 Komunikácie   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Celkom   0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   Ing. Peter Vonš
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Stavba:   Lesné cesty a vodozádržné opatrenia pre ucelené časti v k.ú. Veľké Rovné, časť Ráztoky

Objekt:   

Objednávateľ:   Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.

Zhotoviteľ:   dodávateľsky

Miesto.   Veľké Rovné Dátum:   20. 2. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

21 122202203.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
3 od 1000 do 10000m3   m3 1 885,073

"cesta A" 3261,20*1,15*0,275*0,97   1 000,414

"cesta B" 1714,2*1,15*0,288*1,03   584,775

"cesta C" 836,2*1,15*0,297*1,05   299,884

Súčet   1 885,073

9 122202209.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok 
za lepivosť horniny 3   m3 1 885,073

"cesta A" 3261,20*1,15*0,275*0,97   1 000,414

"cesta B" 1714,2*1,15*0,288*1,03   584,775

"cesta C" 836,2*1,15*0,297*1,05   299,884

Súčet   1 885,073

12 181102302.S
Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo 
skalných so zhutnením   m2 6 683,340

"cesta A" 3261,20*1,15   3 750,380

"cesta B" 1714,2*1,15   1 971,330

"cesta C" 836,2*1,15   961,630

Súčet   6 683,340

2 Zakladanie   

10 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 
hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   m2 6 683,340

"cesta A" 3261,20*1,15   3 750,380

"cesta B" 1714,2*1,15   1 971,330

"cesta C" 836,2*1,15   961,630

Súčet   6 683,340

11 216411111.S
Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementového 
mlieka - pripadne spevnenei cementom na hlbku do 400mm   m2 6 683,340

"cesta A" 3261,20*1,15   3 750,380

"cesta B" 1714,2*1,15   1 971,330

"cesta C" 836,2*1,15   961,630

Súčet   6 683,340

4 Vodorovné konštrukcie   

5 457971112.S

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. 
podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie nad 3 do 7,5 
m   m2 6 683,340

"cesta A" 3261,20*1,15   3 750,380

"cesta B" 1714,2*1,15   1 971,330

"cesta C" 836,2*1,15   961,630

Súčet   6 683,340

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Vonš
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Stavba:   Lesné cesty a vodozádržné opatrenia pre ucelené časti v k.ú. Veľké Rovné, časť Ráztoky

Objekt:   

Objednávateľ:   Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.

Zhotoviteľ:   dodávateľsky

Miesto.   Veľké Rovné Dátum:   20. 2. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Vonš

22 466955131.S

Hrádzka z gulatiny, alebo polgulacov jednoduchá z tyčoviny 
výšky 0,6-0,8 m, hĺbky zatlčenia 1,2 m - prekladaná hrádza 
hrablová pri cestných odrážkach   ks 13,000

23 466955132.S

Hrádzka z gulatiny, alebo polgulácov jednoduchá z tyčoviny 
výšky 0,6-0,8 m, hĺbky zatlčenia 1,7 m - prekladaná hrádza 
hrablová nad existujúcim priepustom v km cca 0,200, na 
dlzke 50m-80m   ks 1,000

20 467951220.S
Prah drevený dvojitý z guľatiny priemer 200-290 mm - 
drevené odrážky z guľatiny v zmysle PD   m 60,000

"cesta A" 10*4   40,000

"cesta B" 2*4   8,000

"cesta C" 3*4   12,000

Súčet   60,000

5 Komunikácie   

1 564811111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 50 mm   m2 5 811,600

"cesta A" 3261,20   3 261,200

"cesta B" 1714,2   1 714,200

"cesta C" 836,2   836,200

Súčet   5 811,600

2 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 1 162,320

"cesta A" 3261,20*0,2   652,240

"cesta B" 1714,2*0,2   342,840

"cesta C" 836,2*0,2   167,240

Súčet   1 162,320

3 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 4 649,280

"cesta A" 3261,20*0,8   2 608,960

"cesta B" 1714,2*0,8   1 371,360

"cesta C" 836,2*0,8   668,960

Súčet   4 649,280

4 693110005560

Geotextília polyestérová FIBERTEX Protex P 400, 
400g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília, CHEMIA 
SERVIS   m2 6 683,340

"cesta A" 3261,20*1,15   3 750,380

"cesta B" 1714,2*1,15   1 971,330

"cesta C" 836,2*1,15   961,630

Súčet   6 683,340

7 564952111.S
Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 1 162,320

"cesta A" 3261,20*0,2   652,240

"cesta B" 1714,2*0,2   342,840

"cesta C" 836,2*0,2   167,240

Súčet   1 162,320

6 569731111.S
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm   m2 1 497,820
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Stavba:   Lesné cesty a vodozádržné opatrenia pre ucelené časti v k.ú. Veľké Rovné, časť Ráztoky

Objekt:   

Objednávateľ:   Prvá agrárna majiteľov, s.r.o.

Zhotoviteľ:   dodávateľsky

Miesto.   Veľké Rovné Dátum:   20. 2. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Peter Vonš

99 Presun hmôt HSV   

14 998222011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z 
kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu   t 3 870,519

Celkom   
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