

Město Šternberk

Městský úřad Šternberk
Odbor investic a veřejných zakázek
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk



Ve Šternberku, dne 09.03.2023

Veřejná zakázka – dodatečná informace – č. 1 - vysvětlení zadávací dokumentace:

„Stavební úpravy komunikace ul. Jívavská, Šternberk“

zadavatel z vlastního podnětu poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se přihlásili do výběrového řízení.

Zadávací dokumentace se upravuje následovně:

- **Původní slepý rozpočet se nahrazuje novým rozpočtem (v příloze)**
Jedná se zejména o pol. 43 Sanace beton. rampy - provedení nové ŽB desky

Na základě poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 20.03.2023 do 10:00 hodin.

Přílohy:

- Slepý rozpočet

Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení přípravy investic
a památkové péče

V z.

MĚSTO ŠTERNBERK
-8-