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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY
B.1.a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území,
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stavba se nachází v katastrálním území obce Šternberk, kraj Olomoucký. Trasa se pohybuje
v nadmořské výšce kolem 256 m nad mořem. Stavba se nachází v intravilánu obce. V okolí je
průmyslová zástavba a železniční trať. Terén je převážně rovinatý.

Lávka překračuje řeku Sitku. Nosná konstrukce lávky bude částečně vyměněna, provedou
se sanace opěr, úpravy zábradlí a nová dřevěná podlaha. V rámci stavby se také zlepší průtokové
poměry lávky úpravou a zpevněním svahů. Spodní hrana nosné konstrukce bude v původní
poloze.

B.1.b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cílí a úkoly územního
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Rekonstrukce mostního objektu je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly
územního plánování města Šternberk.

B.1.c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů
nerostů a podzemních vod,

V blízkosti stavby se dle dostupných informací nenachází žádné zdroje nerostů a
podzemních vod.

B.1.d)  výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum,
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Pro stupeň DSP nebyly prováděny žádné průzkumy

B.1.e) ochrana území podle jiných právních předpisů 1),
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.1.f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Navrhovaná stavba se nachází v záplavovém území řeky Sitka.

B.1.g) vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území,

Navrhovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí stavby a pozemky, krajinu,
zdraví, životní prostředí a nenaruší ani stávající odtokové poměry. Zpevněním svahů dojde ke
zlepšení odtokových poměrů v území.

B.1.h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
V místě plánované stavby se nachází vzrostlé stromy, v rámci stavby nebude nutné stromy

kácet.

Součástí stavby nejsou demolice.

B.1.i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa,

Při výstavbě mostního objektu nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu.
Stavbou nedojde k dotčení pozemku ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa.
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Stavba bude umístěna v katastrálním území Šternberk na pozemcích parc. č. 2362, 2386
(vlastník Město Šternberk), 2607 (vlastník Česká republika, právo hospodařit Povodí
Moravy s.p.) a 2984/4 (Vlastník České dráhy a.s.).

Trvalé zábory:
PČ 2362: 1,0 m2 ; PČ 2386: 1,0 m2; PČ 2607: 59,0 m2; PČ 2984/4:5,0 m2

dočasné zábory:
PČ 2362: 8,0 m2

PČ 2386: 3,0 m2

PČ 2607: 261,0 m2

PČ 2984/4: 12,0 m2

B.1.j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
Územně technické podmínky v období výstavby

Po dobu výstavby bude stavba přístupná z místní komunikace (ulice Pískoviště). Rovněž po
dobu výstavby stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. Po dobu výstavby bude
vstup osob na staveniště zakázán.

Územně technické podmínky po dokončení stavby
Po dokončení stavby nedojde ke změně územně technických podmínek. Stávající stav

dopravního napojení zůstane zachován. Rekonstrukce lávky je navržena v souladu s vyhláškou
č. 398/2009 Sb.

B.1.k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Stavba nevyvolá žádnou další dodatečnou investici.

B.1.l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a
provádí,
Parcely dotčené výstavbou:
k.ú. Šternberk (763527)

Poř.
č.

Parc.č
. dle
KN

LV dle
KN Vlastník

Uživatel
nemovi-

tosti

Adresa
vlastníka /
uživatele

Druh
pozem-

ku
Způsob
využití

Výměra
(m2)

Trvalý
zábor (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2362 10001 Město
Šternberk

Horní náměstí
78/16, 785 01

Šternberk

ostatní
plocha

ostatní
komunikace 1966 1,0

2 2386 10001 Město
Šternberk

Horní náměstí
78/16, 785 01

Šternberk

ostatní
plocha

ostatní
komunikace 3614 1,0

3 2607 2339 Česká
republika

Povodí
Moravy

s.p.

Dřevařská 11,
602 00 Brno

vodní
plocha

koryto
vodního toku

přirozené
nebo

upravené

1648 59,0

4 2984/
4 179 České dráhy

a.s.

Nábřeží Ludvíka
Svobody 1222,
110 15 Praha 1

ostatní
plocha dráha 1140 5,0

B.1.m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo,

Nevzniknou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.
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B.1.n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,
S ohledem na rozsah a charakter stavby není požadováno. Není předmětem návrhu.

B.1.o) možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Navrhovaným mostním objektem nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení. Lávka

překračuje řeku Sitku. Nosná konstrukce lávky bude částečně vyměněna, provedou se sanace
opěr, úpravy zábradlí a nová dřevěná podlaha. V rámci stavby se také zlepší průtokové poměry
lávky zpevněním svahů. Spodní hrana nosné konstrukce bude v původní poloze.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1  Celková koncepce řešení stavby
B.2.1a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 
komunikaci,

Lávka překračuje řeku Sitka. Nosná konstrukce lávky bude částečně vyměněna, provedou
se sanace opěr, úpravy zábradlí a nová dřevěná podlaha. V rámci stavby se také zlepší průtokové
poměry lávky zpevněním svahů. Spodní hrana nosné konstrukce bude v původní poloze.
Stavebně-technický stav stávajícího mostu byl ověřen hlavní prohlídkou dne 19. 01. 2022.

Stavebně-historický průzkum nebyl proveden.

B.2.1b) účel užívání stavby,
Lávka překračuje řeku Sitka a převádí společnou stezku pro cyklisty a chodce mezi

Šternberkem a Lužicemi.

B.2.1c) trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o stavbu trvalou s plánovanou životností 100 let.

B.2.1d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.1e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,
Výše uvedené informace byly doplněny po obdržení vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek
apod. od dotčených orgánů státní správy, dotčených organizacích, správců IS a majitelů pozemků.

1) Cetin a.s. – V zájmovém území dojde ke střetu, Číslo jednací: 770262/22
2) GasNet, s.r.o., 5002686042 – V zájmovém území vyznačeném se nenachází žádné vedení
3) Nordic telecom pod zn. 2022-0210085718 – V zájmovém území se nenachází žádné

inženýrské sítě.
4) Sprintel, – V zájmovém území se nenachází žádné inženýrské sítě.
5) T-mobile a.s., E46263/22, Na základě předložených projektových podkladů dáváme

souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu rozhodnutí (Stavebního povolení) a
následně souhlas s realizací stavby.

6) Větrná energie HL s.r.o.,značka:2022377550 – V zájmovém území se nenachází žádné
inženýrské sítě.

7) VHS Sitka s.r.o.,značka:316/10/22-val  – V zájmovém území se nachází vodovod TLT
DN150.
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8)  Marius Pedersen – V zájmovém území se nachází kabel VO.
9) Vodafone a.s., MW9910207378466661, Na základě předložených projektových podkladů

dáváme souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu rozhodnutí (Stavebního
povolení) a následně souhlas s realizací stavby.

10)  ČD Telematika, 1202219735 – V zájmovém území se nachází inženýrské sítě
11) ČEZ Distribuce, a. s.,0101806799 – V zájmovém území se nenachází inženýrské sítě
12)  ČEZ ICT Services, a. s., 0700602776 – V zájmovém území se nenachází žádné inženýrské

sítě
13)  ČEZ Telco Pro Services, a. s., 0201465434 – V zájmovém území se nenachází žádné

inženýrské sítě
B.2.1f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby –
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie
a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci lávky v rozsahu:
1. sanace stávajících opěr
2. sanace ocelové nosné konstrukce s výměnou příčníků a prvků zavětrování
3. obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce
4. zvýšení zábradlí a osazení jeho nové výplně
5. osazení nové dřevěné podlahy
6. úprava svahů pod lávkou a jeho zpevnění kamennou dlažbou

Nová ochranná pásma nebudou zřizována, bude ponechán stávající stav.

B.2.1g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 1),
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.1h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída
energetické náročnosti budov apod.,

Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. Jedná se o stavbu dopravní
infrastruktury.

B.2.1i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
Předpokládané zahájení stavby:   červenec 2023
Předpokládaná délka výstavby:   3 měsíce
S členěním na etapy není uvažováno.

B.2.1j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby
(údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny
do zkušebního provozu),

Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.1k) orientační náklady stavby.
800 000,- Kč (ZRN – Základní rozpočtové náklady).
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
B.2.2a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Nosná konstrukce lávky bude částečně vyměněna, provedou se sanace opěr, úpravy
zábradlí a nová dřevěná podlaha. V rámci stavby se také zlepší průtokové poměry lávky a
zpevněním svahů. Spodní hrana nosné konstrukce bude v původní poloze. Nová ochranná pásma
nebudou zřizována, bude ponechán stávající stav.

B.2.2b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení.

Konstrukce lávky zůstává tvarově původní, dojde pouze ke zvýšení zábradlí s ohledem na
jeho požadovanou výšku.

Barevné řešení:
· ocelové prvky (nosná konstrukce a zábradlí) – odstín RAL dle požadavku investora
· výplň zábradlí – nerez (tahokov)
· dřevěná podlaha – bezbarvá impregnace

B.2.3  Celkové technické řešení
B.2.3a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je
navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby
nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Stávající lávka ev. č. L12 je ve špatném stavebně-technickém stavu. Nosná konstrukce lávky
bude částečně vyměněna, provedou se sanace opěr, úpravy zábradlí a nová dřevěná podlaha.
V rámci stavby se také zlepší průtokové poměry lávky zpevněním svahů. Spodní hrana nosné
konstrukce bude v původní poloze.
Zatížení lávky: q=5,0 KN/m2

B.2.3b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. Jedná se o stavbu dopravní
infrastruktury.

B.2.3c) celková spotřeba vody,
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. Jedná se o stavbu dopravní

infrastruktury.

B.2.3d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání
s vyzískaným materiálem,

Stavba po uvedení do provozu (užívání nebude) produkovat žádné odpady.

B.2.3e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Stavba nemá žádné požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Rekonstrukce lávky je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu

2009.



Rekonstrukce lávky ev.č. L12 přes Sitku DSP
B – souhrnná technická zpráva

Strana 10 / 28

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Mostní objekt je navržen v souladu s platnými ČSN, a tím je rovněž zajištěna bezpečnost při

jeho užívání. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání a provozu
nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem a nárazem. Podmínkou k uvedení stavby do užívání je
to, že musí odpovídat požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech v platném
znění.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a opravách

staveb a jejich vybavení se považuje:
1. Provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými osobami
odborně způsobilými pro výkon určité činnosti.
2. Provádění prací a činností při udržovacích pracích mohou osoby pouze po seznámení s Plánem
BOZP na staveništi a informaci o rizicích zhotovitelů při souběžné práci na jednom staveništi.
3. Provádění prací a činností při udržovacích pracích musí osoby dodržovat opatření stanovené
Plánem BOZP.

Za splnění požadavků bezpečnosti práce při natěračských pracích se považuje:
1. Při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem dodržení
stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k určenému
způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací.
2. Používání žebříků v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
Další požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích při udržovacích pracích:
1. Provádění prací a činností při udržovacích pracích musí osoby dodržovat opatření stanovené
v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění.
2. Provádění prací a činností při udržovacích pracích musí osoby dodržovat opatření stanovené
právními předpisy pro určitou práci.
Před předáním staveniště zhotoviteli stavebních prací bude nainstalováno bezpečnostní značení.

B.2.6  Základní charakteristika objektů
B.2.6a) popis současného stavu,

Lávka překračuje řeku Sitku. Stávající nosnou konstrukci tvoří ocelové svařované nosníky
I750, ocelové příčníky U180 a zavětrování L90/90/11. Délka nosné konstrukce je 22,53 m, šířka je
2,66 m. Pochozí plochu tvoří dřevěná podlaha z podélníků a fošen. Opěry jsou monolitické
železobetonové s jednostrannými kolmými křídly. Z druhé strany navazují opěry na křídla
sousedního drážního mostu.

B.2.6b) popis navrženého řešení.
B.2.6b)1. Pozemní komunikace
B.2.6b)1.a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

Lávka převádí společnou stezku pro chodce a cyklisty přes řeku Sitku. Šířka stezky je 2,3 m.
Komunikace navazující na lávku nebudou upravovány.

B.2.6b)1.b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:
Netýká se, jedná se o společnou stezku pro chodce a cyklisty.

B.2.6b)2. Mostní objekty a zdi

B.2.6b)2.a) výčet objektů a zdí,
Dokumentace se týká rekonstrukce lávky ev. č. L12.
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B.2.6b)2.b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky,
šířky, průjezdní a průchozí prostory:

- základní údaje (rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory)

Charakteristika lávky: Lávka je nepohyblivá, trvalá, s mezilehlou mostovkou, staticky
působí jako prostý nosník

Délka přemostění: 23,24 m
Délka nosné konstrukce: 22,53 m
Šikmost lávky: kolmý
Volná šířka lávky: 2,3 m
Šířka mostu: 2,66 m
Plocha nosné konstrukce: 59,93 m2
Katastrální území: Šternberk
Dotčená parcelní čísla: 2362, 2386, 2607, 2984/4

Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení všech hranic pozemků
sousedících s místem stavby dle KN. Výkopy budou prováděny dle ČSN 73 3050. Výkopy se
budou provádět v zemině 1.–2. třídy těžitelnosti. Jsou navrženy svahované. Zeminy z výkopu
budou odvezeny na skládku ve vzdálenosti do 15 km. Výkopy je nutné ochránit před povětrnostními
vlivy – ponechávat otevřený výkop jen po nezbytně nutnou dobu a zabezpečit odvodnění výkopové
jámy. Dále je nutné realizovat opatření k zamezení přítoku podzemní a povrchové vody do výkopu,
bude čerpána voda z výkopové jámy. Při výkopových pracích je nutný geotechnický dozor
z důvodu ověření geologických podmínek. Pokud dojde k výskytu rozbřídavých zemin a podzemní
vody ve výkopu, bude nutné případné rozbředlé vrstvy zeminy v celé mocnosti odstranit a nahradit
hutněným štěrkopískovým polštářem.

Rekonstrukce lávky bude provedena v rozsahu:
1. sanace stávajících opěr
2. sanace ocelové nosné konstrukce s výměnou příčníků a prvků zavětrování
3. obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce
4. zvýšení zábradlí a osazení jeho nové výplně
5. osazení nové dřevěné podlahy
6. úprava terénu pod lávkou jeho zpevnění svahů kamennou dlažbou

B.2.6b)3. Odvodnění pozemní komunikace
Odvodnění lávky je ponecháno ve stávajícím stavu, velikost odvodňované plochy se nemění.
Voda z lávky proteče spárami v dřevěné podlaze do řeky Sitka.

B.2.6b)4. Tunely, podzemní stavby a galerie
B.2.6b)4.a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.6b)4.b) technické vybavení tunelu,
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.6b)4.c) navržená technologie výstavby,
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.
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B.2.6b)4.d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.6b)5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony
- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a
vybavení.

Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.6b)6. Vybavení pozemní komunikace

B.2.6b)6.a) záchytná bezpečnostní zařízení,
Na mostě je zábradlí výšky 1,46 m, které je navařené na nosné konstrukci.

B.2.6b)6.b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace
a telematiku,

Po dokončení stavby bude ponecháno stávající dopravní značení. V rámci lávky budou
osazeny tabulky s ev. č. lávky a názvem toku.

B.2.6b)6.c) veřejné osvětlení,
Veřejné osvětlení nebude stavbou dotčeno.

B.2.6b)6.d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace
přes komunikace,

Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.6b)6.e) clony a sítě proti oslnění.
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.6b)7. Objekty ostatních skupin objektů
B.2.6b)7.a) výčet objektů,

Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.6b)7.b) základní charakteristiky,
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.6b)7.c) související zařízení a vybavení,
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.6b)7.d) technické řešení,
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.6b)7.e) postup a technologie výstavby.
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a prostředí
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
B.2.11a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.
B.2.11b) ochrana před bludnými proudy,

S ohledem na rozsah a charakter stavby nebyl proveden základní korozní průzkum.
Předpokládá se, že posuzovaná oblast se nachází v prostředí zvýšené agresivity (III. skup. dle
ČSN 03 8375) dle TP 124.

Návrh protikorozní ochrany:
- primární ochrana, a to především kombinací opatření dle ČSN EN 206+A1 (např. krytí
výztuže betonem, nevodivé distanční vložky, vhodný druh cementu, kameniva, záměsové
vody, přísad…).
- sekundární ochrana – dá se předpokládat, že do jisté míry tuto funkci plní asfaltové
izolace.
- konstrukční opatření se provedou dle TP 124 bez propojení výztuže a jejího vyvedení na
povrch konstrukce.

B.2.11c) ochrana před technickou seizmicitou,
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem projektové dokumentace.

B.2.11d) ochrana před hlukem,
Stávající stav zůstane po rekonstrukci lávky zachován.

B.2.11e) protipovodňová opatření,
Stavba se nachází v záplavovém území řeky Sitka. Protipovodňová opatření budou řešena

v souladu s požadavky správce toku a povodí.

B.2.11f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem projektové dokumentace.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.3a) napojovací místa technické infrastruktury,

V místě stavby se nachází vodovod, který je osazen na konzoly přivařené k jednomu
z hlavních nosníků. Tento stav zůstane zachován i po rekonstrukci lávky.

B.3b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
B.4a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Není předmětem řešení. Jedná se o stávající společnou stezku pro chodce a cyklisty.
Stávající stav zůstane po dokončení zachován.

B.4b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem projektové dokumentace. Stávající stav

zůstává zachován

B.4c) doprava v klidu,
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem projektové dokumentace. Stávající stav

zůstává zachován.

B.4d) pěší a cyklistické stezky.
Lávka převádí společnou stezku pro chodce a cyklisty přes řeku Sitku.

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV
B.5a) terénní úpravy,

Svah pod lávkou bude upraven a zpevněn kamennou dlažbou. Nepředpokládá se využití
výkopové zeminy, která bude proto odvezena na skládku.

Na závěr výstavby se provede konečná modelace terénu a zemědělská úprava všech
stavbou dotčených nezpevněných ploch. Veškeré nezpevněné plochy dotčené výstavbou budou
nakypřeny a na takto připravené podloží bude rozprostřena, dovezena v potřebném množství,
podornice v průměrné tloušťce 15 cm. Rozprostřená podornice bude zemědělsky upravena a oseta
travním semenem.

B.5b) použité vegetační prvky,
Pro výsev zemědělsky upravené podornice předepisuje projekt použít směsi osiva ve složení:

Lipnice luční (Poa pratensis „KRASA“) 20 %, Kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra
„FEROTA“) 30 %, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra „ROSANA“) 20 %, Kostřava ovčí
(Festuca ovina „JANA“) 25 %, Psineček tenký (Agrostis tenius „TENO“) 5 %.

B.5c) biotechnická, protierozní opatření.
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
B.6a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Hluk:
Stávající stav zůstane zachován. Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení.
Ovzduší:
Stávající stav zůstane po dokončení stavby zachován.
Voda:
Stavba nebude mít žádný vliv na povrchovou nebo podzemní vodu. Po stavbě mostu zůstane
zachován stávající stav. Dešťové vody budou spárami v podlaze lávky odvedeny mimo most do
toku.
Odpady:
Při provozu mostu nebudou vznikat žádné odpady. Netýká se navrhované stavby. Není předmětem
řešení.
Vlivy na půdu, území a geologické podmínky:
Stavba nebude mít žádný vliv na půdu. S ohledem na rozsah stavby nebyl proveden geotechnický
průzkum.
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje:
Horninové podloží ani nerostné zdroje nebudou stavbou ani budoucím užíváním ohroženy.
Ochrana zvláštních zájmů:
Ochranu zvláštních zájmů s ohledem na charakter a účel stavby není zapotřebí řešit. Netýká se
navrhované stavby.

B.6b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
Vliv na floru a faunu
V místě stavby ani v její blízkosti se dle dostupných informací nenacházejí žádné chráněné rostliny
nebo živočichové ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. V místě stavby se nenachází žádný památný
strom. Okolní vzrostlé stromy nebudou stavbou dotčeny.
Vlivy na ekosystémy
Hodnocený záměr nezasahuje do žádných územních systémů ekologické stability. Tyto se
v blízkosti stavby nevyskytují.
Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce
V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí památkově chráněné objekty,
ani zde nejsou registrovány archeologicky významné lokality.
Vliv na estetické kvality území
Stavbou nebudou dotčeny estetické kvality území.
Vliv na rekreační využití území
Stavba nebude mít žádný vliv na rekreační využití území.

B.6c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
Netýká se navrhované stavby. Není předmětem řešení. Stavba se nenachází v soustavě

chráněných území Natura 2000.

B.6d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na
životní prostředí, je-li podkladem,

S ohledem na rozsah a charakter stavby není vyžadováno vypracování podkladů pro
zjišťovací řízení ani zajištění stanoviska EIA.
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B.6e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo
integrované povolení, bylo-li vydáno,

S ohledem na rozsah a charakter stavby není vyžadováno vypracování podkladů pro
zjišťovací řízení ani zajištění stanoviska EIA.

B.6f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů.

Netýká se navrhované stavby.

B.7   OCHRANA OBYVATELSTVA
Z hlediska vzniku negativních faktorů ovlivňujících lidské zdraví nebude stavba ani její

budoucí provoz vyvolávat žádné negativní nebo rizikové faktory pro lidské zdraví. Netýká se
navrhované stavby. Není předmětem řešení.

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
B.8.1  Technická zpráva
B.8.1a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Na staveniště bude v případě potřeby voda dovážena na stavbu cisternou. Pro zajištění
elektrické energie bude použita mobilní elektrocentrála s potřebným výkonem dle skutečných
požadavků dodavatele stavebních prací.

Pro svislou dopravu nového materiálu se použije jeřáb potřebné nosnosti nebo jiné vhodné
mechanismy.

Vodorovná přeprava demontovaného, vybouraného a výkopového materiálu proběhne za
pomocí nákladních automobilů, v případě odvozu kontejneru bude použit speciální nákladní
automobil – ramenový nakladač podle typu kontejneru.

B.8.1b) odvodnění staveniště,
Předpokládá se pouze převedení vody v rámci koryta řeky Sitka po dobu provádění terénních

úprav.

B.8.1c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Napojení staveniště na zdroje vody
Voda pro stavbu (v případě potřeby) bude v potřebném množství dovážena na stavbu cisternou.

Napojení staveniště na zdroje elektřiny
V případě potřeby bude pro zajištění elektrické energie použita mobilní elektrocentrála s potřebným
výkonem dle skutečných požadavků dodavatele stavebních prací. Ostatní podmínky budou
dohodnuty při předání a převzetí staveniště.
Telefon
Spojení bude zajišťováno pomocí mobilních telefonů.

B.8.1d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Stavba se nachází v intravilánu obce. V okolí je průmyslová zástavba a železniční trať. Terén

je převážně rovinatý´, nachází se zde plochy trvalého travního porostu a břehy řeky s náletovou
vegetací. Provádění stavebních prací si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu ani lesního
půdního fondu.
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B.8.1e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin,

Prostor staveniště bude po dobu provádění stavebních prací ohraničen oplocením nebo
zabezpečen jiným vhodným způsobem a příjezdové komunikace zabezpečeny zábranami a
výstrahou „Nepovolaným vstup zakázán!“.

Staveniště bude označeno bezpečnostními tabulkami v souladu s nařízením vlády
č. 11/2002 Sb.

Před zahájením stavebních prací na novém mostním objektu budou provedeny demontáže
zábradlí a demolice stávajícího mostu v plném rozsahu.

B.8.1f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Na základě dohody mezi investorem a vybraným zhotovitelem bude vyčleněna plocha pro

dočasné zařízení staveniště.
Při výstavbě nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu.
Stavbou nedojde k dotčení pozemku ve vzdálenosti do 50 metrů od kraje lesa.
Stavba bude probíhat na parcelách č. 2362, 2386 (vlastník Město Šternberk), 2607

(vlastník Česká republika, právo hospodařit Povodí Moravy s.p.) a 2984/4 (Vlastník České
dráhy a.s.).

Trvalé zábory:
PČ 2362: 1,0 m2

PČ 2386: 1,0 m2

PČ 2607: 59,0 m2

PČ 2984/4: 5 m2

Dočasné zábory:

PČ 2362: 8,0 m2

PČ 2386: 3,0 m2

PČ 2607: 158 m2

PČ 2984/4: 12,0 m2

B.8.1g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Po dobu výstavby bude společná stezka pro chodce a cyklisty zcela uzavřena. Obchozí trasa

povede po ulicích Závodní, Dlouhá, Uničovská a Věžní. Tato obchozí trasa nebude z titulu zajištění
bezbariérovosti upravována.
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Obchozí trasa:

B.8.1h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace,

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 
přednostního využití odpadů v souladu s ust. § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady 
budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 
shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a převedeny 
do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, 
povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou 
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s 
více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních 
odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné 
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hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s
prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., č. 383/2001 Sb. a č.
294/2005 Sb.).

Dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, dojde při stavební činnosti ke vzniku
následujících odpadů:
Název odpadu: Beton
Kód: 17 01 01
Kategorie: O
Původ odpadu:  betonové konstrukce (betonové

  konstrukce mostu)
Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy nezařazeno

Název odpadu: Železo a ocel
Kód: 17 04 05
Kategorie: O
Původ odpadu:  ocelové konstrukce (ocelové

 konstrukce zábradlí, betonářská výztuž)
Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy nezařazeno

Název odpadu: Dřevo
Kód: 17 02 01
Kategorie: O
Původ odpadu:  dřevní hmota kácených stromů
Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy nezařazeno

Název odpadu: Zemina nebo kameny
Kód: 17 05 01
Kategorie: O
Původ odpadu:  výkopový materiál z výkopů
Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy nezařazeno

Název odpadu: Asfaltové směsi neuvedené pod číslem
17 03 01

Kód: 17 03 02
Kategorie: O
Původ odpadu:  odstraněné asfaltové vrstvy vozovky
Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy nezařazeno

NÁVRH VYUŽITÍ / ODSTRANĚNÍ ODPADŮ
Beton kód 17 01 01, kategorie O
Železo a ocel kód 17 04 05, kategorie O
Dřevo kód 17 02 01, kategorie O
Zemina nebo kameny kód 17 05 01, kategorie O
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 kód 17 03 02, kategorie O
budou na základě svých kvalitativních vlastností ověřených laboratorními rozbory materiálově
využity nebo budou odstraněny v zařízení k nakládání s odpady příslušné skupiny.
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Odpady vznikající v době trvalého užívání:
V době trvalého užívání nebudou vznikat žádné odpady.
          O – ostatní odpad
          N – nebezpečný odpad
Ve veškerých vybouraných, výkopových a demontovaných materiálech není přítomen
azbest.

B.8.1i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Přebytečná zemina a kameny z výkopových prací bude jako odpad odstraněna v zařízení

k nakládání s odpady této příslušné skupiny. Se zřízením deponií není v rámci této stavby
uvažováno.

B.8.1j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
V rámci výstavby budou prováděny běžné stavební práce. Vliv stavby na okolí při bouracích,

demoličních a výkopových pracích spočívá především v lokálním ovlivnění hlukových poměrů
lokality a zvýšené prašnosti. Stavba bude realizována v místě stávající lávky ev. č. L12 na stávající
společné stezce pro chodce a cyklisty. Vlastní výstavba bude organizačně zabezpečena
způsobem, který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu.

Hluk
Hlavním zdrojem hluku během výstavby bude provádění zemních a bouracích prací, demontáží a
doprava stavebního materiálu. Tento zdroj hluku bude proměnný, dočasný a lze jej jen těžko blíže
specifikovat. Při stavebních pracích se uvažuje s použitím běžných stavebních mechanismů (bagr,
nákladní auto, jeřáb apod.).
Pro hrubou orientaci je uvedena jejich hlučnost:
· bagr LA = 90 dB (A) - 1 m

· nákladní auto LA = 89 dB (A) - 1 m

Během výstavby je nutno dodržovat běžná opatření týkající se hluku, zvýšené prašnosti, pohybu
vozidel a mechanizmů stavby na komunikacích. Provozem stavby nebude (nesmí být) překročen
hygienický limit hluku dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
§ 12
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s
se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T
stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A
LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době
podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB.
V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a
drahách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.
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Příloha č. 3:
Část B
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk
ze stavební činnosti
------------------------------------------------------------------
Posuzovaná doba [hod.]                      Korekce [dB]
------------------------------------------------------------------
od 6:00 do 7:00 +10
------------------------------------------------------------------
od 7:00 do 21:00 +15
------------------------------------------------------------------
od 21:00 do 22:00 +10
------------------------------------------------------------------
od 22:00 do 6:00 +5

Atmosférické imise
Předmětem odhadu zdravotních rizik znečištění atmosféry jsou vybrané škodliviny reprezentující
prachové částice, které mohou vzniknout pouze krátkodobě během stavby z prováděných zemních
prací, demontáží a prací bouracích, popř. výfukové plyny od stavebních mechanismů. Pravidelným
skrápěním, údržbou a čištěním komunikací a manipulačních ploch se prašnost během stavby
výrazně omezí.

Vlivy na ovzduší
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Při výstavbě se nepředpokládá vznik žádného bodového zdroje znečištění ovzduší.

Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude pouze území staveniště, zejména při provádění
zemních prací, demontáží a prací bouracích. Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach
z prováděných prací z prostoru vlastní stavby.
Množství těchto tuhých emisí bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínek, zejména
na:

- okamžitých klimatických podmínkách (směru a rychlosti větru, teplotě, srážkách a vlhkosti)
- velikosti ploch, na kterých budou probíhat zemní práce
- frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti

Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší během výstavby se rozumí odvoz výkopových zemin,
doprava stavebního materiálu (kameniva, betonových směsí, nosných konstrukcí, izolačních
materiálů apod.). V rámci stavebních prací dojde ke zvýšenému pohybu dopravních strojů, jeřábů
a další související mechanizace. Pohyb stavebních a dopravních strojů bude po staveništi a
veřejných komunikacích.

Vliv na vodu
Vybraný zhotovitel musí v průběhu bouracích prací a prací souvisejících se stavebními úpravami
zajistit, přijmout taková opatření, aby nedošlo k znečištění vodního toku Sitky. Rovněž musí
respektovat podmínky a požadavky, umožňující realizaci stavby, od správce povodí a vodního toku
Sitka. Tyto podmínky budou na základě vyjádření (stanoviska) výše uvedené organizace
zapracovány do projektové dokumentace.
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B.8.1k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Práce mohou být prováděny pouze odbornou firmou, oprávněnou k podnikání dle zvláštních

předpisů k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti. Všechny použité
výrobky pro stavbu musí splňovat požadavky ust. § 47 stavebního zákona a musí být doloženy
doklady dle zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů.

Předání staveniště dodavateli stavby bude investorem provedeno v termínech dohodnutých
ve smlouvě o dílo. Ve smyslu platných vyhlášek předá investor staveniště vyššímu dodavateli
stavby.
Při provádění prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a vyhlášky.
Výklad pojmů:
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Sb. – sbírka (zákonů)
ZP – zákoník práce
Právní předpisy:
Podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vychází z legislativních požadavků ČR na
bezpečnost a ochranu zdraví.
Jedná se o tyto legislativní dokumenty v aktuálním znění:
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb., č. 9/2013 Sb., č.
32/2016 Sb. a nařízení vlády č. 246/2018 Sb.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, přístrojů a nářadí.
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní
úraz a zasílá záznam o úrazu.
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled, umístění a provedení bezpečnostních
značek a značení a zavedení signálů.
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
- Zákon č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany jsou sestaveny z dílčích kapitol, které řeší podrobné
požadavky na jednotlivé prvky bezpečnosti.
Závaznost:
Každý zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pro objednatele smlouvou, veškerými
právními předpisy a dodržovat pokyny stanovené tímto opatřením. Každý zhotovitel je povinen
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přenést veškeré požadavky uvedené v tomto opatření na své případné subdodavatele a zajistit
jejich dodržování a kontrolu.
Požadavky na zajištění staveniště:
Zhotovitel je zejména povinen na staveništi zajistit:
- Označení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště s uvedením názvu stavby, investora,
dodavatele, stavbyvedoucího + tel. číslo, datem zahájení prací, datem ukončení prací (tabule).
- Všechny vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty označit bezpečnostními
značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.
- Půdorysný nákres s vyznačením vstupů osob, vjezdů a výjezdů nákladních či osobních
automobilů, parkování osobních automobilů, příjezdových cest (dodržování zákona č. 361/2000
Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů), vyznačení provizorního elektrického
rozvodu (v případě potřeby), vyznačení skladovacích ploch, vyznačení ploch pro ukládání odpadů,
vyznačení zařízení staveniště, vyznačení hygienického zařízení (WC, voda) a oddechových míst
pro pracovníky – vyvěšení tohoto nákresu na viditelné místo a seznámení dodavatelů s tímto
nákresem.
- Ochranu staveniště, vyhotovit „Security plán“ a zajistit u všech vstupů a výjezdů na staveniště:

- evidenci osob (pracovníků) vstupujících na staveniště – všem osobám vstupujícím na
staveniště zkontrolovat identifikační karty (obsahující jméno a příjmení, název dodavatele) –
povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu až do
opuštění pracoviště (tyto karty bude subdodavatelům vydávat generální dodavatel).
            - evidenci osob přicházejících na staveniště jako „návštěva“ – seznámit všechny
návštěvníky s riziky, která je mohou ohrozit při vstupu na staveniště a sdělit jim „bezpečnostní
pokyny“, je přitom povinen vybavit všechny osoby vstupující na staveniště osobními ochrannými
prostředky (generální dodavatel zajistí, aby byla viditelně u vchodu instalována tabule „Návštěvy
se musí hlásit u stavbyvedoucího“).
            - kontrolu vjezdů a výjezdů nákladních vozidel (provedení písemného záznamu o těchto
vozidlech a jejich pohybu a provedení kontroly nákladu) – u řidičů nákladních vozidel je nutno
postupovat jako u návštěv.
- Snižování prašnosti – prašnost bude snižována zkrápěním, zhotovitel je povinen zajistit, aby
nákladní automobily a stavební stroje vyjely ze staveniště na hlavní komunikaci vždy očištěné.
- První pomoc na staveništi (tzn. určit osobu způsobilou poskytnout první pomoc + uložit lékárničku
na místě k tomu určeném).
- Informovanost osob na staveništi (telefonní čísla na stavbyvedoucího, investora, traumatologický
plán apod.).
- Provádění orientačních dechových zkoušek pracovníků.
Předání staveniště (pracoviště):
Před zahájením jakýchkoliv prací je nutné ze strany zhotovitele prokazatelně předat staveniště,
popřípadě konkrétní pracoviště dodavateli stavebních prací – subdodavateli (dále jen jako
„dodavatel“). Předání staveniště se řídí dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen
prokazatelně stanovit „odpovědného pracovníka (pracovníky), který musí být nepřetržitě přítomen
u prováděných prací. Povinnosti seznamování se s riziky mezi jednotlivými dodavateli, příp. mezi
zhotovitelem a jeho zaměstnanci jsou mimo jiné stanoveny v Zákoníku práce.
Požadavky na dokumentaci z hlediska BOZP:
Nezbytnou součástí předání staveniště zhotovitelem jiným dodavatelům (pracoviště) je předání
následujících dokladů od dodavatele stavebních prací (jsou-li stavební práce prováděny přímo
zhotovitelem, musí tyto podmínky rovněž dodržovat přiměřeně):
 - Technologický postup – musí splňovat na pracovní postup pro požadovanou činnost a provedení
stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce, včetně prohlášení o tom, že všichni
pracovníci byli seznámeni s technologickým postupem.
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 - Vyhodnocení rizik – požadavky viz § 132 Zákoníku práce, včetně prohlášení o tom, že všichni
pracovníci byli seznámeni s vyhodnocením rizik.
- Seznam osob pro vstup na stavbu, jmenný seznam obsahující:
                    - jméno
                    - příjmení
                    - datum narození
                    - podpis odpovědné osoby za zhotovitele (stavbyvedoucí, vedoucí projektu)
- Kopii o provedení periodického školení pracovníků o BOZP, školení pro práci ve výškách (předloží
dodavatel pouze na vyzvání).
 - Kopii o provedení odborného školení pracovníků (předloží dodavatel pouze na vyzvání):
                     - vazačský průkaz
                     - jeřábnický průkaz
- Zdravotní způsobilosti pracovníků (předloží dodavatel pouze na vyzvání).
- Odborná způsobilost pracovníků obsluhující stroje a zařízení (předloží dodavatel pouze na
vyzvání).
- Revize zařízení:
                      - zařízení staveniště
                      - provizorní elektrický rozvod (elektrocentrála)
Všechny tyto dokumenty dodavatelů budou zhotovitelem založeny ve složkách „BOZP“ – každý
dodavatel v samostatné složce. Pokud práce stavební či jiné práce provádí přímo zhotovitel, je
rovněž povinen tyto dokumenty a podmínky splňovat a dokumenty uložit v samostatné složce
„BOZP“.

Požadavky na pracovní oděv a vybavení:
Zhotovitel je povinen zajistit vybavení pracovníků vhodným nářadím a ostatními pomůckami
potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky:
Stavební mechanismy používané na stavbě musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími
osobami.
Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném oboru. Všichni
pracovníci stavby musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně proškolováni.
Při realizaci stavby jsou pracovníci povinni dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy a
dále se musí řídit předpisy o bezpečnosti práce týkající se provozu investora v místě stavby.
V případě běžného úrazu bude poskytnuta první pomoc přímo na staveništi. Pro tyto účely musí
být na stavbě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny na nejbližším
zdravotním středisku. Těžké úrazy budou přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.
Před zahájením prací musí zhotovitel ve spolupráci se zadavatelem posoudit možná rizika vedoucí
k pracovním úrazům a navrhnout opatření vedoucí k minimalizaci těchto rizik. Následně seznámit
pracovníky s těmito riziky včetně navržených opatření. Pracovníci musí být seznámeni
s přístupovými cestami k staveništi a s vytyčením staveniště.
Montážní práce se musí provádět podle zpracovaného technologického postupu, který musí být
součástí dodavatelské dokumentace. Tuto dokumentaci zajišťuje organizace, která bude tyto práce
provádět.
K předání staveniště přizve investor všechny zainteresované firmy a organizace, které se vyjádří
souhlasem s napojením stavby na zdroje a energie, k příjezdovým trasám a k používaným
prostorům a plochám.
Po ukončení prací provede dodavatel stavebních prací likvidaci ZS, místo stavby a jeho okolí uvede
do původního stavu, a to k termínu odevzdání stavby.
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Pracovní doba v průběhu realizace demoličních a bouracích prací se předpokládá od šesti hodin
ráno maximálně do 20 hodin s tím, že pracovníci budou na místo stavby dováženi dodávkovými
vozy nebo mikrobusy zhotovitele z místa jeho sídla.
Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob:
Všichni pracovníci se budou řídit pokyny hlavního stavbyvedoucího, který bude konzultovat postup
prací se zástupcem objednatele stavby, a to dle potřeby.
Opatření pro práci v mimořádných podmínkách:
Všechny mimořádné případy se budou řešit v součinnosti s objednatelem, který pro tyto případy
pověří nebo uvede jmenný seznam a zodpovědnost jednotlivých pracovníků.
Investor:
Objednatel:
Zhotovitel:
Opatření k zajištění pracoviště, kdy se na něm nepracuje:
Pracoviště bude v součinnosti s investorem po ukončení každé směny zabezpečeno tak, aby
žádná nepovolaná osoba nemohla vniknout na staveniště.
Přerušení stavebních prací:
Každý pracovník, zpozoruje-li možnost ohrožení zdraví nebo života osob, nebo možnost provozní
nehody, či havárie technického zařízení, případně příznak takového nebezpečí, je povinen, pokud
toto nebezpečí nemůže odvrátit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi
a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy.
Obdobně postupuje pracovník při podezření, že je na pracovišti pracovník pod vlivem alkoholu
nebo jiných omamných látek.
Práce dále musejí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby nebo okolí vlivem zhoršených
klimatických podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, strojů nebo zařízení.
Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření a provést o tomto zápis.
Pokud dojde k přerušení prací, je nutné zabezpečit stavbu tak, aby byly zajištěny konstrukce po
statické stránce a nedošlo k samovolnému zřícení konstrukcí.
Zajištění jam:
Jámy a místa, kde hrozí nebezpečí pádu, musejí být zakryty nebo ohrazeny.
Zakrytí musí být provedeno tak, aby jej při běžném provozu nebylo možno odstranit nebo poškodit.
Krátkodobá práce ve výškách, vertikální komunikace:
Na stavbě nebude realizována.
Manipulace s břemeny:
Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače a jejich
způsobilost musí být pravidelně ověřována. Pracovníci budou dbát příslušných předpisů, ze
kterých jsou školeni a zacvičeni.
Svislá doprava a vodorovná doprava:
Svislá doprava na stavbě bude realizována pomocí jeřábu.
Vodorovná doprava zahrnuje dopravu konstrukcí nových. Tato se bude provádět na úrovni terénu
běžnými strojně dopravními prostředky za bezpečnostních opatření, které zajišťuje provozovatel
dopravních prostředků a dodavatel dopravních výkonů.
Rychlost dopravních prostředků se stanovuje dle dopravního značení.
Pro dorozumívání mezi strojníky nakládacích prostředků a řidiči dopravních prostředků budou
používány zvukové signály:
1 x krátce  stůj
2 x krátce  popojeď
3 x krátce  odjeď
4 x krátce  couvni
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Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby
nedošlo k ohrožení druhého stroje.
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek se smí manipulovat s pracovním zařízením stroje
pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo.
Je-li nutné při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče, nesmí se v ní
zaměstnanci zdržovat.
Požární ochrana:
Nebudou prováděny práce se zvýšeným požárním nebezpečím. Hořlavé materiály se na stavbě
nevyskytují.
Zajištění inženýrských sítí:
Způsob zajištění se bude konzultovat se správcem a vlastníkem těchto podzemních
a nadzemních inženýrských sítí.
Předmontážní příprava:
Zajištění rozvodů energií a určení tras příjezdových komunikací.
Bezpečnost práce:
Po ukončení prací stavbu vždy zajistit proti vstupu třetích osob.
Všechny stroje a zařízení vyžadují-li periodické revize, jakož i ostatní zařízení na stavbě použitá,
budou podrobeny revizím ve stanoveném rozsahu.
Stroje, mechanizmy a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají
předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a jsou vybaveny pokyny pro
obsluhu a údržbu s návodem k obsluze v českém jazyce.
Pro ochranu života a zdraví jsou pracovníci povinni používat ochranné pomůcky v souladu se
zákoníkem práce v platném znění. Práce budou provádět pracovníci, kteří mají veškerá oprávnění
k činnostem souvisejícím se zemními pracemi, tzn. dle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění
(zákoník práce) jsou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon zemních prací a obsluhu zemních
strojů.
Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provádění zemních prací je třeba
respektovat zejména ustanovení platných vyhlášek a předpisů, a to zejména části zemní práce,
stroje a strojní zařízení.
Všichni pracovníci zúčastnění na stavebních pracích musí mít absolvována všechna školení BOZP.
Pro ochranu života a zdraví jsou pracovníci povinni používat ochranné pracovní prostředky dle
vnitropodnikové směrnice „Seznam OOP” vypracovaný dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Bezpečnost práce a technických zařízení elektro:
Základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou stanoveny
zákonem č. 262/2006 Sb. (= zákoník práce), zajištění dalších podmínek BOZP je uvedeno
v zákoně č. 309/2006 Sb. v platném znění.
Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
jsou dle § 4, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. stanoveny nařízením vlády č. 378/2001 Sb.
Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí jsou dle § 2, odst. 2 zákona č. 309/2006
Sb. stanoveny nařízením vlády č. 101/2005 Sb.

B.8.1l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Jedná se o stávající společnou stezku pro chodce a cyklisty. Po dokončení stavby nedojde

ke změně stávajícího stavu.

B.8.1m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
Po dobu výstavby bude provoz pro pěší i cyklisty vyloučen.
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B.8.1n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace,
uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Speciální podmínky pro provádění stavby vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací
není zapotřebí stanovovat. Zvolený způsob postupu prací bude upřesněn na základě
harmonogramu stavebních prací a činností vypracovaného vybraným zhotovitelem a
odsouhlaseného investorem.

B.8.1o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
Staveniště bude po dobu výstavby přístupné odbočením ke korytu potoka z místní

komunikace, která prochází obcí Šternberk.
Objekty zařízení staveniště, kromě ohraničení obvodu místa stavby, mobilního nebo

mobilních WC a unimobuňky nebo unimobuněk, v rámci této stavby budovány nebudou.
Prostor staveniště bude po dobu provádění stavebních prací ohraničen oplocením nebo

zabezpečen jiným vhodným způsobem a příjezdové komunikace zabezpečeny zábranami a
výstrahou „Nepovolaným vstup zakázán!“.

Staveniště bude označeno bezpečnostními tabulkami v souladu s nařízením vlády
č. 11/2002 Sb.

Jedná se o malou stavbu, proto ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. se jedná o běžné užívání
komunikací, není nutno dokládat povolení staveništní dopravy po stávajících komunikacích od
příslušného úřadu obce. Při užívání veřejných komunikací je nutno dodržovat podmínky zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dále vyhlášky č. 30–32/2001 Sb. Vozidla
musí vyhovovat svým technickým stavem a vybavením platným předpisům.
B.8.1p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Pro tento stavební objekt je navržen následující postup a provádění výstavby:
§ vytyčení obvodu staveniště
§ vytyčení všech hranic pozemků sousedících s místem stavby dle KN
§ úprava plochy pro zařízení staveniště včetně instalace potřebných objektů
§ instalace norné stěny cca 30 m po toku od místa stavby
§ demontáž dřevěné podlahy
§ demontáž příčníků a zavětrování
§ montáž nových příčníků a zavětrování
§ úprava zábradlí (nové madlo)
§ provizorní opláštění pro provádění trýskání a PKO
§ provedení PKO
§ montáž nové dřevěné podlahy
§ montáž nové výplně zábradlí
§ provedení odláždění z kamenné dlažby
§ provedení terénních úprav a vyklizení staveniště, demontáž norné stěny, odstranění

konstrukcí vyznačujících obvod staveniště
Tento postup výstavby je třeba brát pouze jako orientační. Vybraný zhotovitel musí

vypracovat svůj návrh postupu výstavby, včetně harmonogramu stavebních prací, který musí být
odsouhlasen investorem a orgány státní správy, kterých se toto dotýká. Při postupu výstavby musí
být dodrženy všechny podmínky, které vyplynou z podmínek stavebního povolení. Podmínky ze
stavebního povolení byly zapracovány do dokumentace pro provádění stavby.
Předpokládané zahájení stavby: červenec 2023 – po obdržení všech příslušných povolení
Předpokládaná délka výstavby: 3 měsíce
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B.8.2  Výkresy
Výkresy B.8.2a) Přehledná situace a B.8.2b) Situace stavby jsou přílohou souhrnné

technické zprávy.
B.8.3  Harmonogram výstavby

Předpokládaný postup výstavby je součástí technické zprávy.
B.8.4  Schéma stavebních postupů

S ohledem na rozsah a charakter stavby se schéma stavebních postupů nedokládá.

B.8.5  Bilance zemních hmot
S ohledem na charakter stavby nejsou žádné požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Předpokládané výkopy: cca 110 m3

Předpokládané násypy:                                       0 m3

Odvoz zeminy z výkopů – předpoklad: cca 110 m3

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
V rámci stavby se zlepší průtokové poměry pod lávkou zpevněním svahů.

Vypracoval:  Ing. Karel Kubza V Ostravě: 11/2022
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