



- UMOWY:
1. W RAMACH REALIZACJI NINIEJSZEGO ZADANIA WYKORZYSTANE ZOSTANĄ URZĄDZENIA IŚNIEJĄCYCH INSTALACJI.
  2. LOKALIZACJE IŚNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ WALCZY POZOSTAĆ BEZ ZMIAN, KORYGUJĄC W RAMACH N.A. WIEŚCĄ ZAMONTOWANIA URZĄDZEŃ W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU IŚNIEJĄCEGO Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ (SZAFY ELEKTRYCZNE: 2.01TS2, 2.01TS4 ORAZ DMUCHAWY: SP1A DO SP8A, SP13, SP14).

<b>PAWEŁ TIEPŁOW - PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>	
ul. Osowska 27 m.5, 01-302 Warszawa, www.tiepow.com	prace@tiepow.com
Inwestor: <b>Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park</b>	
ul. Marilinge 4, 02-511 Warszawa	
Temat: <b>Remont i modernizacja basenu rekreacyjnego Mokotowska Fundacja "Warszawianka - Wodny Park"</b>	
ul. Marilinge 4 w Warszawie	
Projektant: mgr inż. Marek Zieliński	Podpis:
nr. uw. 54/78	Podpis:
Sprawdzący: mgr inż. Kazimierz Liwin	Podpis:
nr. uw. 64/28/77	Podpis:
Opracowanie: mgr inż. Artur Chmielewski	Podpis:
nr. uw. 64/28/77	Podpis:
Brano: Technologia Basenowa	Projekt: Techniczny-wykonywany
Data: 08.2021 r.	Strona: 1 z 1
Nazwa rysunku: <b>PROJEKT INSTALACJI RZUT KOMBINOWANY</b>	Nr rysunku: <b>TBA-4</b>
<b>POZIOM - 3.85</b>	