

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółkarz Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	WP0D>BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. rz.	----	HA	4,47	21	WP0D>BN
		Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	WP0D>BN	Wyc.b.u.pow.60%pokr.podsz. rz.	----	HA	1,88	21	WP0D>BN
		Syrynia	02-27-2-11-203 -a -00	WP0D>BN	Wyc.b.u.pow.60%pokr.podsz. rz.	----	HA	0,83	21	WP0D>BN
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	P0RZ>100	oczyszcz.ziębihał.pokr.pow.100%	4	HA	0,28	11	P0RZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	P0RZ>100	oczyszcz.ziębihał.pokr.pow.100%	4	HA	0,25	11	P0RZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-206 -m -00	P0RZ>100	oczyszcz.ziębihał.pokr.pow.100%	4	HA	0,28	11	P0RZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	P0RZ>100	oczyszcz.ziębihał.pokr.pow.100%	3	HA	0,50	11	P0RZ>100
	CP	Syrynia	02-27-2-11-200 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,44	116	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-208 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	3	HA	1,62	116	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	4	HA	2,50	116	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-212 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,83	116	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	4	HA	4,60	116	CP-W
	CW	Syrynia	02-27-2-11-208 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	3,08	112	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,50	112	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-226 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,64	112	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-229 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,73	112	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-234 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	4	HA	0,33	112	CW-W
	OON-GLB	Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	WYK-TAL60	zdrucie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,68	52	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	WYK-TAL60	zdrucie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,50	52	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	WYK-TAL60	zdrucie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,88	52	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	WYK-TAL60	zdrucie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	3,00	52	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	G0DZ>RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	G0DZ>RH8
	OON-ZŁOZ	Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	SADZ>W+D	sadz.wielolet.wykopanie dołków	2	TSZT	0,02	99	SADZ>W+D
		Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	SADZ>WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,22	95	SADZ>WIEL
		Syrynia	02-27-2-11-202 -b -00	G0DZ>RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	G0DZ>RH8
		Syrynia	02-27-2-11-202 -b -00	SAD>B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl.do150	2	TSZT	1,50	97	SAD>BRYL
		Syrynia	02-27-2-11-202 -b -00	TRANSADZ	Transp.sadz.z.obc.szkolek	----	KMTR	42,00	422	TRANSADZ
		Syrynia	02-27-2-11-202 -b -00	ZAL>DONT	załad.don.na.pojrozi.do.tunel	----	TSZT	0,04	312	ZAL>DONT
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	SAD>B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl.do150	2	TSZT	2,46	97	SAD>BRYL
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	TRANSADZ	Transp.sadz.z.obc.szkolek	1	KMTR	42,00	422	TRANSADZ
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	ZAL>DONT	załad.don.na.pojrozi.do.tunel	----	TSZT	0,08	312	ZAL>DONT
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	SAD>B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl.do150	2	TSZT	1,80	97	SAD>BRYL
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	TRANSADZ	Transp.sadz.z.obc.szkolek	1	KMTR	42,00	422	TRANSADZ
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	ZAL>DONT	załad.don.na.pojrozi.do.tunel	----	TSZT	0,05	312	ZAL>DONT
		Syrynia	02-27-2-11-229 -g -00	G0DZ>RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	G0DZ>RH8
		Syrynia	02-27-2-11-229 -g -00	SADZ>W+D	sadz.wielolet.wykopanie dołków	2	TSZT	0,01	99	SADZ>W+D
		Syrynia	02-27-2-11-229 -g -00	SADZ>WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,23	95	SADZ>WIEL
		Syrynia	02-27-2-11-265 -f -00	G0DZ>RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	G0DZ>RH8
		Syrynia	02-27-2-11-265 -f -00	SAD>B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl.do150	2	TSZT	0,94	97	SAD>BRYL
		Syrynia	02-27-2-11-265 -f -00	SADZ>W+D	sadz.wielolet.wykopanie dołków	2	TSZT	0,02	99	SADZ>W+D
		Syrynia	02-27-2-11-265 -f -00	SADZ>WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,88	95	SADZ>WIEL
		Syrynia	02-27-2-11-265 -f -00	TRANSADZ	Transp.sadz.z.obc.szkolek	1	KMTR	42,00	422	TRANSADZ
		Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	G0DZ>RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	G0DZ>RH8
		Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	SAD>B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl.do150	2	TSZT	11,81	97	SAD>BRYL
		Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	SADZ>W+D	sadz.wielolet.wykopanie dołków	2	TSZT	0,02	99	SADZ>W+D
		Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	SADZ>WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,94	95	SADZ>WIEL
		Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	TRANSADZ	Transp.sadz.z.obc.szkolek	1	KMTR	42,00	422	TRANSADZ
	PIEL	Syrynia	02-27-2-11-197 -f -01	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,60	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-197 -f -99	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,70	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -01	K0SZ>PWN	Wykasz.w.uprawach mechan. <40%	6	HA	3,20	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	K0SZ>PWN	Wykasz.w.uprawach mechan. <40%	4	HA	1,74	108	K0SZ>UB
		Syrynia	02-27-2-11-202 -b -00	K0SZ>PWN	Wykasz.w.uprawach mechan. <40%	4	HA	0,84	108	K0SZ>UB
		Syrynia	02-27-2-11-207 -b -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,62	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-208 -f -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,50	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,35	108	K0SZ>UB
		Syrynia	02-27-2-11-210 -f -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,78	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-212 -g -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,88	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-213 -d -00	K0SZ>PWN	Wykasz.w.uprawach mechan. <40%	6	HA	1,74	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-214 -g -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,31	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-214 -h -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,18	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,96	108	K0SZ>UB
		Syrynia	02-27-2-11-226 -d -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,22	108	K0SZ>UB
		Syrynia	02-27-2-11-228 -c -00	K0SZ>PWN	Wykasz.w.uprawach mechan. <40%	4	HA	0,84	108	K0SZ>UB
		Syrynia	02-27-2-11-229 -g -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,89	108	K0SZ>UB
		Syrynia	02-27-2-11-229 -f -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,74	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-231 -a -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,44	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-231 -b -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,72	108	K0SZ>UB
		Syrynia	02-27-2-11-232 -g -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,74	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-234 -g -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,30	108	K0SZ>UB
		Syrynia	02-27-2-11-236 -a -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,44	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-237 -b -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,60	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-237 -f -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,06	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-240 -g -00	K0SZ>PWN	Wykasz.w.uprawach mechan. <40%	5	HA	6,14	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-265 -f -00	K0SZ>PWN	Wykasz.w.uprawach mechan. <40%	4	HA	1,00	108	K0SZ>UB
		Syrynia	02-27-2-11-269 -a -00	K0SZ>CRN	Wykasz.w.uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,42	109	K0SZ>UC
		Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	K0SZ>PWN	Wykasz.w.uprawach mechan. <40%	4	HA	8,50	108	K0SZ>UB
		Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	G0DZ>RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ>SRN
		Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	G0DZ>SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ>SN

O-GRODZ	Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siałek rzizny	2	HM	4,50	139	GRODZ-SN	
	Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałek rozb. rzizn	2	HM	4,00	141	GRODZ-SRN	
	Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupeków liściastych	----	SZT	280,00	143	WYK-SLUPL	
	Syrynia	02-27-2-11-229 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siałki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN	
	Syrynia	02-27-2-11-229 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siałek rzizny	2	HM	3,30	139	GRODZ-SN	
	Syrynia	02-27-2-11-229 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupeków liściastych	----	SZT	85,00	143	WYK-SLUPL	
	Syrynia	02-27-2-11-265 -f -00	GODZ RSA	Godz. transp. siałki rozb.	1	H	2,00	141	GRODZ-SRN	
	Syrynia	02-27-2-11-265 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałek rozb. rzizn	1	HM	3,50	141	GRODZ-SRN	
O-GRODZR	Syrynia	02-27-2-11-265 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupeków liściastych	1	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL	
	Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	GODZ DSA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM	
	Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	145	GRODZ-DEM	
	Syrynia	02-27-2-11-208 -a -00	GODZ DSA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	3,00	145	GRODZ-DEM	
	Syrynia	02-27-2-11-208 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,00	145	GRODZ-DEM	
	Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GODZ DSA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM	
	Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,70	145	GRODZ-DEM	
	Syrynia	02-27-2-11-221 -d -00	GODZ DSA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM	
O-GRODZS	Syrynia	02-27-2-11-221 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00	145	GRODZ-DEM	
	Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
O-KONTRU	Syrynia	02-27-2-11- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ	
	Syrynia	02-27-2-11-197 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	7,00	131	PUL-RYJ	
	Syrynia	02-27-2-11-240 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ	
	Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. rytkowce	----	H	5,00	131	PUL-RYJ	
OCHRL	Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na rytkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ	
	Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	10,00	389	GODZ MH23	
	Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	10,00	389	GODZ MH8	
	Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	388	GODZ RH23	
	Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8	
	Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	386	GODZ RUB	
	Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	20,00	389	GODZ MH8	
	Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8	
O-ZGRYCZ	Syrynia	02-27-2-11-197 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy reperiatach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-197 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-201 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy reperiatach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-201 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-202 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy reperiatach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-202 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	4	HA	0,22	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy reperiatach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-213 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy reperiatach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-213 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	4	HA	0,12	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-229 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy reperiatach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-229 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	0,11	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-232 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy reperiatach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-232 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-236 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy reperiatach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-236 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	4	HA	0,22	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-240 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy reperiatach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-240 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	3	HA	2,14	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy reperiatach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL	
	Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	3	HA	2,55	117	ZAB-REPEL	
OCHRP	P-INFO	Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
	P-PORZ	Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Syrynia	02-27-2-11- - - -	PPOZ-PORZ	porząd. teren przy pasach p-żar	2	HA	5,00	163	PPOZ-PORZ
	UTWODA	Syrynia	02-27-2-11-217 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
OCHRP	UTWODA	Syrynia	02-27-2-11-217 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
	OP-BUDKS	Syrynia	02-27-2-11-197 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
OP-BUDKS	Syrynia	02-27-2-11-197 -c -00	NAPR-BUD	naprawa budek legowisk i sch.n	1	SZT	60,00	156	NAPR-BUD	
IB	Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	569,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	569,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	PODWOZ-02	Podwoz drewna - za każde następn. rozpoczęcie 1000 m	----	M3	100,00	5	PODWOZ-0A	
	Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	ZRYW-WYDŁ	Dept. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ	
	Syrynia	02-27-2-11-203 -a -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	147,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-203 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	147,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-203 -a -00	ZRYW-WYDŁ	Dept. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	30,00	3	ZRYW-WYDŁ	
	Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	1 271,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 271,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	PODWOZ-02	Podwoz drewna - za każde następn. rozpoczęcie 1000 m	----	M3	60,00	5	PODWOZ-0A	
	Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	ZRYW-WYDŁ	Dept. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00	3	ZRYW-WYDŁ	
	Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	445,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	PODWOZ-02	Podwoz drewna - za każde następn. rozpoczęcie 1000 m	----	M3	30,00	5	PODWOZ-0A	
	Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	445,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	ZRYW-WYDŁ	Dept. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	100,00	3	ZRYW-WYDŁ	
	Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	----	H	10,00	389	GODZ MH8	
	Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8	
	PR	Syrynia	02-27-2-11- - - -	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	283,00	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	283,00	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - - -	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	389,00	2	CWD-D
Syrynia		02-27-2-11- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	389,00	2	CWD-D	
PTW	Syrynia	02-27-2-11- - - -	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-203 -c -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-203 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-203 -d -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	70,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-203 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-207 -g -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-207 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-213 -f -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-213 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D	
POZ	Syrynia	02-27-2-11-213 -k -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-213 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-213 -f -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	61,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-213 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	61,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-214 -h -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	69,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-214 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-220 -c -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	28,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-220 -c -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	28,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-220 -c -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	28,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-2-11-220 -c -00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	28,00	2	CWD-D	

TWP	Syrynia	02-27-11-220	-	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. płaską	----	M3	28,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-223	-	-00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	120,00	1	CWD-P	
	Syrynia	02-27-11-223	-	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. płaską	----	M3	120,00	1	CWD-P	
	Syrynia	02-27-11-223	-	-00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	70,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-223	-	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. płaską	----	M3	70,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-224	-	-00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-224	-	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. płaską	----	M3	15,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-224	-	-00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-224	-	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. płaską	----	M3	25,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-224	-	-00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-224	-	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. płaską	----	M3	40,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-224	-	-00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	63,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-224	-	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. płaską	----	M3	63,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-207	-	-00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	49,00	1	CWD-P	
	Syrynia	02-27-11-207	-	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. płaską	----	M3	49,00	1	CWD-P	
	Syrynia	02-27-11-207	-	-00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-207	-	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. płaską	----	M3	27,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-208	-	-00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	47,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-208	-	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. płaską	----	M3	47,00	2	CWD-D	
	Syrynia	02-27-11-208	-	-00	PODWOZ D1	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	15,00	4	PODWOZ OK	
Syrynia	02-27-11-220	-	-00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	144,00	1	CWD-P		
Syrynia	02-27-11-220	-	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. płaską	----	M3	144,00	1	CWD-P		
Syrynia	02-27-11-220	-	-00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	62,00	3	ZRYW-WYDŁ		
Syrynia	02-27-11-220	-	-00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	94,00	1	CWD-P		
Syrynia	02-27-11-220	-	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. płaską	----	M3	94,00	1	CWD-P		
Syrynia	02-27-11-222	-	-00	CWD-P	Calc. wyrob. drewna PILARKA	----	M3	135,00	1	CWD-P		
Syrynia	02-27-11-222	-	-00	ZRYW PIL	zrywka po poz. płaską	----	M3	135,00	1	CWD-P		
Syrynia	02-27-11-222	-	-00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	62,00	3	ZRYW-WYDŁ		
UBOCP	CHOINKPIL	Syrynia	02-27-2-11-	-	-	GODZ MH3	prace godz. wyk. ciągnięciem	----	H	10,00	390	GODZ MH3
	Syrynia	02-27-2-11-	-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
UT-DROGIP	Syrynia	02-27-2-11-	-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
	Syrynia	02-27-2-11-	-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
UT-MEL	Syrynia	02-27-2-11-	-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	Syrynia	02-27-2-11-	-	-	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
UTRZ	UT-PARK	Syrynia	02-27-2-11-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-	-	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Syrynia	02-27-2-11-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-	-	-	GODZ RIJ8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RIJ8
UT-TURYST		Syrynia	02-27-2-11-	-	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	3,00	390	GODZ MH23
		Syrynia	02-27-2-11-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	4,00	369	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-	-	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Syrynia	02-27-2-11-	-	-	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-	-	-	GODZ RIJ8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	12,00	386	GODZ RIJ8

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

czas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywające glebę (kolczaste i ciemiste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określić procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzb.
- Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
- Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.