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A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla robét objetych zamoéwieniem o nazwie:
Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancela-
rii lesnictw Romanka Dolna i Romanka Gérna

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1 Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domoéw jednorodzinnych

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych obiektow i
rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetar-
gu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakonczeniu.

Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢ realizacji budowy z projektem, sprawdza-
jaca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wyko-
nawce obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektows.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie
zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przy-
ktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmio-
tem robot.

Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.
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Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcag odrebng cato$¢ technologiczng, zdolng do samodziel-
nego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
termo modernizacjg budynku

Przyjete oznaczenia i skroty:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wyma-
ganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie i ochrone placu budowy.
1.5.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w dokumentacji. W
przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wyko-
nania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego
przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projek-
towej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora,
Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunkii ST
na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw waz-
niejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchyle-
nia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowa-
lajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wyko-
nawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest wiasnoscig Miasta Ruda Slgska. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ wodng oraz kanalizacyjng, gazows, elek-
tryczng. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia na-
wierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wiasny koszt.

Jezeli wystapi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ jg z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska natu-
ralnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowi-
ska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i in-
nych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegbéiny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet prze-
ciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia mate-
riatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe do
robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpo-
wiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na Uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji pan-
stwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy Materialy uzyte do wykonania zadania muszg
posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodze-
niem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomo-
cy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdl-
nosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urza-
dzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslo-
nych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpocze-
cia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymane nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktorych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycz-
ne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan praw-
nych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdu-
ja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t Wyko-
nawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miegjscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewarto$ciowany.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wlasciwosé do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgle-
dem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora. W przy-
padku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepi-
sami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptaciji przez
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Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wyko-
nywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykony-
wanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami

Inspektora. Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudnia¢ biezacej dzia-
talnosci osrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegétowy harmonogram rob6t. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robo-
tach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi namierzony sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogdblng opisujaca:

+ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* bhp,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,
» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi,

b) czes¢ szczegdtowa 0gdling opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzgdzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,
» sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

» sposob i procedure pomiaréw i badan,

6.2. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstro-
wania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST,
normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg ja-
kiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowaé¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspek-
tora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w termi-
nie okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébki badania mate-
riatdbw u Zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podsta-
wie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normag

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie a),

C) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przeka-
zania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicz-
nej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksiega Obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wy-
konanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgcz-
niki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne,
d)

)

e

Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokol-
wiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c¢) odbidr ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6inego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.
Odbidr czesciowy rob6t umowa na wykonanie robét.

8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dzien-
nika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
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Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéow wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumen-
tacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajagcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonanych robo6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokédt Ostatecznego Odbioru Robdt sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie reali-
zacji umowy.

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ.

7.0Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbio-
ru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych robét wiascicielom urzgdzen.

9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostateczne-
go, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego.

Terminy wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze osta-
tecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
przedmiarowej. Warunki ptatnosci regulowaé¢ bedzie umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) — Prawo budowla-
ne (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z pézn. zmianami).

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r.
z p6zn. zmianami)
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— Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach trans-
portowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr
129, poz. 844, 1977).

— Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét bu-
dowlano montazowych i rozbiorkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).

- Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budow-
lanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138

— Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U.
21998 r. Nr 113, poz.728)

- Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem technicznym i przedmiarem robot.
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B. WYKONANIE ROBOT

SST01.00 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
CPV -45100000-8

1. WARUNKI OGOLNE
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych przygotowaniem placu
budowy.

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 ,Wymagania
Ogodlne”.

1.3. Zakres robét objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkéw przystgpienia i prowadzenia robot zwigzanych z robotami jak w
pkt 1.1 i obejmuja:

- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- organizacja ruchu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.
2.2. Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze powinny spetnia¢ normy zgodne z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr. 220
z dnia 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet stosowany do urzadzenia placu budowy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania urzgdzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywac¢ sprzetu dostosowanego
do potrzeb.

Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Sprzet, ktdry nie spetnia wymogow bezpie-
czenstwa oraz sprzet, ktory nie uzyskat akceptaciji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Transport materialdw do urzadzenia placu budowy

Transport materiatéw do urzadzenia placu budowy Wykonawca okresli we wtasnym zakresie przyjmujac zasade, ze wszystkie
materiaty podczas transportu nie moga ulec zniszczeniu lub utraci¢ parametry jakosciowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robét budowlanych
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5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych

Ogélne warunki realizacji obiektow budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w uchwale nr 11 Rady Ministréw z
dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegéinych rodzajéw powinna byé dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robdt powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robot ogol-
nych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdélnych fazach wykonywania roboét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac¢ prace zwigzane z biezagcym prze-
biegiem robdt, przy wspétudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajow roboét.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych rodzajow robot ich eta-
pow, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, a jednoczes$nie umozliwiat
wykonanie rob6t specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram budowy powinien byé uzgodniony ze
wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonograméw szczego6towych dla poszcze-
go6lnych rodzajéw robét.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych.

Przed przystagpieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowacé sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego obiektu wznoszonego
na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:
- usytuowane w taki sposéb, aby mozna bylto je wykorzystywaé przez caty okres budowy,

- trwale i zabezpieczone przez wykonawce robét przed uszkodzeniem, przesunigciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegac
zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych, wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy
rob6t; z przejecia punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét, a fakt przejecia punktow
pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy,

- naniesione w sposoéb trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy.

Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego przemarzania lub na
trwatych elementach budowli w sposéb zapewniajgcy im trwato$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budo-
wy.

W przypadkach szczeg6lnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do uzytkowania, state punkty
pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w spos6b umozliwiajgcy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu rob6t oraz
uporzgdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te
roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:

— ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania robo6t; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, a by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m

- wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw drogowych,
zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sie, wyréwnac¢ stosownie do potrzeby teren z
zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub
nad nim kable, przewody Ilub inne urzadzenia, w razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa
w p. 3), nalezy usunaé je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba,

— w razie istnienia napowietrznych przewodo6w pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we
wiasciwy sposdb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot. Zatozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w po-
rozumieniu z wlasciwymi organami strazy pozarnej, stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrze by (co moze wystgpié
rowniez
w trakcie wykonywania robot),

— osuszyC¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku
pracownikéw zatrudnionych przy robotach, zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu ro-
bot budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

— waznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatdéw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatdéw i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz je-
den rok,

— urzgdzi¢ dla pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umy-
walnie i ustepy,
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- przygotowaé sktady na materiaty, ktére moga spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby, przygoto-
wane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowia-
zujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi Producenta,

— usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wyko-
nywanie robot,

— zorganizowac na terenie budowy stanowisko mycia két samochodowych.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy
5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drog statych, w razie potrzeby nalezy jg uzupetni¢ drogami tymczasowy-
mi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét. Przy planowaniu i realiza-
cji sieci drég tymczasowych na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- wyznaczy¢ gtéwna trase transportowa, ktéra - w zaleznosci od usytuowania obiektow bedzie trasg przelotowa lub o obwo-
dzie zamknietym,

— nalezy unika¢ krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejgcej sieci drog statych) z tymczasowymi drogami trans-
portu wewnetrznego na placu budowy.

5.2.2.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— ciag (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na placu budowy (przynajmniej
po jednej stronie drogi). Szeroko$¢ ciggu powinna wynosié co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym 1,20 m przy
ruchu dwukierunkowym,

— przejscia dla pieszych nalezy wyznaczaé w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych,

— w razie koniecznosci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, szerokos$¢ jego nie powinna by¢ mniejsza niz
0,75m,

— przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym,

— przejscia znajdujgce sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym niz 20° powinny by¢ zaopatrzone w pochyl-
nie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej 0,4 m lub powinny by¢ wykonane schody o szerokosci min. 0,70m
z jednostronng poreczg ochronng o wysokosci 1,1 m,

— przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢é oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oswietlone,

— przejscia przebiegajgce obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg sktadajacg sie z deski krawezniko-
wej wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,1m, z tym, ze wolna przestrzen miedzy poreczg i
deska kraweznikowg powinna by¢ wypetniona czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajacy przed upadkiem z wyso-
kosci,

— drogi komunikacyjne dla samochodoéw (wjazdy do posesji) nalezy zabezpieczy¢ poprzez ktadki o szerokosci nie mniejszej
niz 2,0m.

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy
5.3.1.Wymagania ogélne

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem wyma-
gan wynikajacych z przepiséw ppoz. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna byé mniejsza, niz
to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie. Budynki tymczasowe powinny by¢é montowane z lekkich ele-
mentéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestaw6w kontenerowych lub barakowozéw.

Budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone wymagania uzytkowe.

Budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej budowie po
stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji:

5.3.2 Magazyny

Magazyn gazéw technicznych powinien byé nie ogrzewany, o Scianach ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem, z drzwiami
ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposo6b, uniemozliwiajacy dostep do magazynu osobom do tego nieupowaznionym.
Drzwi i okna powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajacych z technologii organizacji robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i oznakowania tere-
nu budowy.

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodaro-
wania placu budowy i projektem organizacji ruchu.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi rob6t sg jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu budowy i organi-
zacji ruchu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje instytucja zatwierdzajgca projekt zagospodarowania placu budowy jak réwniez zatwierdzajgca projekt
organizacji ruchu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w pkt. 9 ,Warunki Ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) — Prawo budow-
lane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z pézn. zmianami),

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach D. U. Nr
220, poz. 2181 wraz z zatgcznikami.
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SST01.01 PRACE ROZBIORKOWE
CPV -45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla robét objetych zaméwieniem o nazwie:
Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancela-
rii leSnictw Romanka Dolna i Romanka Gérna

1.2. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy osiedla Kaufhaus w Rudzie Slaskie;.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng:

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna:

- rozbiérka urzadzen i instalacji - demontaz urzgdzen i elementéw instalacji pozostatych w budynku - rur kanalizacyjnych itp.,
odcietych przewodow c.o. i wodnych w cz. uzytkowe;j.

- demontaz okien i drzwi.

- rozbiodrka $cianek dzialowych - demontaz przepierzen drewnianych, rozbiérka scianek murowanych.

- rozbiérka dachu - rozbiérka kominéw, rozbiérka pokrycia z papy, rozbiérka deskowania, rozbiérka konstrukcji drewnianej da-
chu.

- rozbiérka $cian murowanych strychu.

- rozbiérka stropu poddasza - rozbiorka podsufitki, podtogi i $lepego putapu, demontaz belek stropowych; rozbiérka schodéw na
poddasze.

- rozbiérka scian murowanych pietra, rozbiérka zabezpieczen z blachy fatdowe;j.

- rozbiérka stropu parteru oraz rozbiérka schodéw na pietro

- rozbiorka $cian murowanych parteru

- rozbiérka podtdg na gruncie

- rozbidrka kamiennych i ceglanych $cian fundamentowych — do gtebokosci 40 cm ponizej poziomu terenu.

1.5. Nazwy i kody robét wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Grupa - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty

ziemne.

- Kategoria - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2. Materiaty

2.1. Uwagi ogo6lne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczgce zamawiania materiatow i odpowiednie apro-
baty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powin-
ny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

- wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zawilgoceniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwose, i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego

sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Rusztowania.

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce mogg byé wykonane z drewna lub rur stalowych

w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci 1,0 do 1,5m sktadajgcych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5cm), nég z krawedziakéw (np. 7,6
X 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych sktadajgcych sie z drabin (np. dlugosci 6,0m, szerokosci 52 cm), usztywnionych stezeniami stezenia-
mi desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x6,3 cm) uktada sie pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych od 38 do 63,2 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich
klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i katownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), 0 wymiarach
klatek okoto 1,0 x 1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tacznikami w ramownice i kratownice.

Montaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48, poz. 401)

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajgcych odpowiednim normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,
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- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,
- kgtowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.2 Sprzet do rozbiorki.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

- spycharki,

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

Oprocz w/w przewiduje sie zastosowanie sprzetu pomocniczego jak pita mechaniczna do

- drewna, spawarka, wézek.

4. Transport

4.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wyko-
nywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport materiatow rozbiorki

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych srodkdéw transportowych:

- ciggnik kotowy 55-63 kW

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne wykonania robot

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegolnosci:

= Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego

= Prowadzenie rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

= W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

= Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projekiowa, specyfika-
cjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, programem zapewnienia jakosci, projektem technologii i organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robo6t, zostang, jesli wymagac tego be-
dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i etapéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sfor-
mutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycz-
nych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi warunkami okreslo-
nymi w og6lnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t rozbiérkowych, normach, aprobatach technicznych i
instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okreslenia jakosci wykonanych rob6t nalezy po
zakonczeniu kazdego etapu robét dokonaé komisyjnych odbioréw.

- Ewentualne zmiany w dokumentac;ji projektowej nalezy uzgodnic z projektantem.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szcze-
goélnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérych przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. Program za-
pewnienia jakosci powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezbedne informacije.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceng umowng.

Wykonawca spetni wymagania okreslone w projekcie organizaciji i technologii rob6t.

5.3 Wykonanie robot rozbiorkowych

Przed przystapieniem do robdét rozbidérkowych nalezy powiadomié wtascicieli bgdz zarzadcdw sasiednich dziatek o planowanym
terminie przystgpienia do rozbiérki oraz zawiadomi¢ dostawcéw mediéw o koniecznosci odciecia doptywu wody i energii elek-
trycznej.

Kolejnos¢ robét rozbiérkowych:

- rozbidrka urzadzen i instalacji - demontaz urzadzen i elementéw instalacji pozostatych w budynku - rur kanalizacyjnych itp.,
odcietych przewodow c.o. i wodnych w cz. uzytkowe;j.

- rozbidrka okien i drzwi.

- rozbidrka $cianek dziatowych: demontaz przepierzen drewnianych; rozbiérka $cianek murowanych (caty materiat i gruz ze
Scianek nalezy ze stropéw usuwac na dot).

- rozbidrka dachu: rozbidrka komindw; rozbidrka pokrycia z papy; rozbiérka deskowania (nalezy pozostawi¢ po 2 deski co 1.0-
1.2 m dla stezenia konstrukgji); rozbioérka konstrukcji drewnianej dachu.

- rozbidrka $cian murowanych strychu. Rozbiérke $cian kolejnych kondygnaciji rozpoczyna sie po zdemontowaniu gérnego stro-
pu (lub stropodachu).

- rozbiérka stropu poddasza: rozbiérka podsufitki, podtogi; demontaz belek stropowych; rozbiérka schodéw na poddasze.

- rozbiorka $cian dziatowych pietra;

- rozbidrka stropu parteru oraz rozbiérka schodoéw na pietro.

- rozbiérka $cian dziatowych parteru.

- rozbiérka podtdg na gruncie .

- Gruz nalezy na biezaco usuwac z terenu budowy.

Po zakonczeniu prac nalezy teren rob6t oczyscic i uporzgdkowac.

PRACE KONCOWE - UPORZADKOWANIE TERENU

Materiat rozbiérkowy nalezy usung¢ w catosci z terenu rozbiorki.

Miejsce po rozebranym budynku uzupetic¢ ziemig, a na catg wyréwnana powierzchnie narzucic
- warstwe humusu o grubosci 15 cm i obsiaé trawa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Uwagi ogélne:

W celu okreslenia jakosci wykonanych rob6t nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robdt dokonaé komisyjnych odbioréw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w spe-
cyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczeg6lnych przypadkach wytycz-
nych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu i powszechnego sto-
sowania w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6z-
niejszymi zmianami)

6.2. Roboty rozbiérkowe

- $cian - murowane z cegly ceramicznej,

- stropow - konstrukcji drewnianej,

6.3. Roboty murowe i wykonczeniowe
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- wykonanie posadzek i podtdg,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz $lusarki,
- malowanie $cian i sufitow.

7. Obmiar robot.

7.1. Uwagi ogdlne

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiary bedg
przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robo6t. Obmiar robét

zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

7.2. Obmiar roboét przygotowawczych, rusztowan, zabezpieczen:

- zajecie chodnika i jezdni na czas robot okresla sie w metrach kwadratowych,

- rusztowania a takze zwigzane z nimi elementy jak: ostony z siatki na rusztowaniach, instalacje odgromowe rusztowan oblicza
sie w metrach kwadratowych,

7.3. Obmiar robot rozbiorkowych:

w m2 powierzchni oblicza sie:

- demontaz elementdw stolarki i $lusarki budowlanej powierzchni,

- demontaz obrébek blacharskich,

- rozebranie posadzek,

b) w mb. oblicza sie:

- demontaz i rur spustowych,

¢) w m3 oblicza sie:

- rozbiérke plyty zelbetowej w piwnicy,

- rozbiérke nadprozy ,

- rozbiérke muréw ceglanych,

- wywiezienie gruzu,

d) w tonach oblicza sie:

- ilos¢ gruzu do przyjecia na wysypisko,

8. Odbior robot.

8.1. Zasady ogdlne

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywaé komisyjnych odbiorow w celu okreslenia jakosci wykonanych robét. Z
kazdego odbioru robét powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokét zakonczony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis
do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. Odbioru rob6t powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie po-
trzeby réwniez autor projektu, przy udziale Wykonawcy robot.

8.2. Odbior frontu robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania rozbiérki Wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, na ktérym beda wykonywane
roboty. Odbiér frontu robét powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpo-
wiednio sformutowanym protokotem przekazania placu rozbiorki.

Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robét rozbiérkowych z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr koncowy. Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodnosé wykona-
nych rob6t z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t, specyfikacjami
technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicz-
nej oraz umowsa.

W protokole odbioru koncowego powinny byé odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usu-
niecia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robét. Sprawdzenie usunigcia wad
i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.

Protokot koncowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnie-
niem.

Wymagane dokumenty.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢: dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trak-
cie robot, operat geodezyjny powykonawczy przyjety do ewidencji geodezyjnej , wypetniony dziennik budowy , o$swiadczenie
kierownika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogoine.
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Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawia-
jacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentaciji projektowe;.

Cena wykonania robét obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- koszty wykonania robét objetych zakresem zamowienia,

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

- koszty transportu i sktadowania materiatow z rozbiorki,

- koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy,

- koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb m.in.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i oswietlenia oraz barier zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty lub dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Przepisy ogoélne:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z pdzniejszymi zmia-
nami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogélne.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,Wymagania ogélne” (wyd. ,PROMOCJA” Sp. z 0.0. — 2004 r.).

- Instrukcje techniczne producentéw materiatow budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108,
poz 838 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

10.2. Rusztowania

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogélne, rozdz.5. Rusz-
towania i deskowania.

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze-Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.

- PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania ramowe.

- PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze-Ztgcza.

10.3. Konstrukcje drewniane

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |, rozdz. 8. Konstrukcje i elementy z
drewna oraz materiatéw drewnopochodnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |, rozdz. 20. Zabezpieczenia ogniochron-
ne.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 21. ochrona elementéw i kon-
strukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i chemiczna.

— PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

— PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

— PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-M-81000 Gwozdzie. Og6lne wymagania i badanie.

- PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

- BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych. Metody badan i kryteria oceny wytrzymato-
Sciowej. Badania ztgczy na taczniki mechaniczne.

- PN-B-03161 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ztagcza na sworznie i sruby PN-B-03162 Konstrukcje drewniane.
Metody badan. Ztgcza na pierscienie zebate
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SST01.02 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45111300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych pod fundamen-
ty.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu wykonanie robét ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentéw projektowanego budynku, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i przedmiarem roboét. Zakres rzeczowy robét do wykonania podano w obmiarze rob6t. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykona-
nie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. | - 11I).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Doku-
mentacji Projektowe;.

Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu sztucznie zageszczanego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosg, przy ktérej grunt ubijany znormalizowany
uzyskuje maks. gestosc objetosciowg pds. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypoéw, zasypdw oraz innych prac zwigzanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak:
ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktorych grunt rodzimy nie spetnia wymagan
podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko za zezwoleniem Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z po-
wodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

Roboty wykonac¢ recznie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwosciag korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- koparkami o poj. tyzki 1,2 m3,
— samochoddw do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabez-
pieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. W szczegdlnosci przestrzega¢ warunkdéw zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferyczny-
mi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w sposdb niekontrolowany parametry gruntu.
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Z tych samych wzgledow materiaty sktadowane na odktad nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczyé¢, przestrzegajac ponadto
ich nie przemieszania w trakcie sktadowania.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objeto-
$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Zamawiajg-
cego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegotowe.
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu

z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwier-
dzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejgé protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy
ochrona i zabezpieczenie punktéw. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopow powinno by¢ sprawdzone przez nadzor tech-
niczny i potwierdzone protokolarnie.

Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykonac przed rozpoczeciem wtasciwych robot ziemnych.
5.2.3. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub
na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwaé i powiadomié inwestora w celu ustalenia odpowiednich
sposobdéw zabezpieczen.

Jezeli napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajace sie do dalszego uzytku
roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzo6r nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace pro-
wadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ inwestora
oraz wtadze konserwatorskie.

5.2.4. Zabezpieczenia $cian wykopow.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania, Wyko-
nawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wlasnym zakresie. zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.2.5. Zasady prowadzenia robot.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé odpowiednio dobrana do wielkosci robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po
ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowac wykopy
przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢

posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowac¢ srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych
budowli Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a napra-
wa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumen-
tacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o
ré6znym stopniu przydatnosci do budowy nasyp6w byly odspajane oddzielnie,

w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na od-
ktad o ile Zamawiajgcy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé¢ przed nad-
miernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym
w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu,
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o grubosci co najmniej 20cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. Jezeli
grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegiebienia wykopow.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu. a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posa-
dowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego
wypoziomowania dna i wykonac¢ grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywa-
nia wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé.
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek

dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istnieja-
cych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.8. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy
zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw woéd z wykopu.

Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku grun-
tow niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy od-
prowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zagesz-
czenia. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te
czynnos$¢ budowlang Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni kor-
pusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wyko-
nawce robot ziemnych.

5.2.11. Zasypki.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mecha-
nicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢é mniejszy niz:

- 1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,
- 0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m,
- 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczania wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02.

Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia Is, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢é wymagania po-
dane wyzej. Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
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Wilgotnosé gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W wypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej
niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wieksza od optymal-
nej. grunt przed zageszczaniem winien by¢ osuszony. Wilgotnosé optymalna i maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu
gruntowego powinny byé wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu
mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskéw i zwiréw - 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubo-
$ci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni,
przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajgcego, prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.2.12. Dokladnos$¢ wykonania wykopow
Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wigksze niz:

- 0,002 % - dla spadkéw terenu,

- 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu,

— x5 cm - dla rzednych dna wykopu.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem kata Mak-
symalna gtebokosci nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metréw albo po-
winny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogodlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér robét winny by¢ wykonane
zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniej-

szej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

— odspajanie gruntdow w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci, zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych,

— zabezpieczenia wykopdw,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét, doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie), cia-
nek.

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w
Dokumentacji Projektowej. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy.

Ocene wynikéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie
w nastepujgcy sposoéb.

a) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatceni lo, przedstawionych przez Wy-
konawce w raportach,

b) z biezacej kontroli rob6t ziemnych.
Zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli spetnione bedg warunki:

- 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostato Wyniki nie powinny odbiega¢
o

— wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci Wymaganej,

— Is - $rednie nie mniej niz Is - Wymagane,

— lo - srednie nie mnigj niz lo - Wymagane,

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5

oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z zatozonym w projekcie.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6 ST powinny by¢ ponownie wykona-
ne przez Wykonawce na jego koszt.
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7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnosc robét z Projektem i Specyfikacja.

Odbioru robot dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
b) dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne,

c) atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie ewentual-
nych

d) zmian w dokumentaciji.

7.2.2. Zakres

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i rob6t ziemnych z projektem, b) rzednych dna wykopu,
¢) grubosci poszczegolnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,Warunki Ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane- Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
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SST01.03 BETON KONSTRUKCYJNY
CPV - 45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonéw kon-
strukcyjnych dla realizacji przykrycia studni oraz oswietlenia wzdtuz pierzei zachodniej, tagcznie z zasadami prowadzenia

robo6t zwigzanych z:

- zakupem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan inwentaryzowanych

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

Nalezy wykonac¢:

- ptyty fundamentowe,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1.4.1. Beton zwykly.

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa.

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy.

Mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa.

Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Urabialnos¢ mieszanki cementowej.
Zdolnos$¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.
1.4.6. Partia betonu.

llo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym
niz | miesiac z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.7. Nasiakliwos¢ betonu.
Stosunek masy wody, kitérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.8. Stopien wodoszczelnosci

symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci.

Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F
oznacza liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,

1.4.10. Klasa betonu.

Strona 26 z 132



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancelarii lesnictw Ro-
manka Dolna i Romanka Gérna

Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B
oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rt, G

1.4.11. Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RL G.

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie
z PN-88/B-06250.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg
Specyfikacje i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.

a) Rodzaj i marka cementu,

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . Marki ,,35" - do betonu klasy B25
b) wymagania dotyczgce sktadu cementu. Wg ustalen normy PN-88/B-30000.

¢) swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu.

e) Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300,

a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.

2.1.2. Kruszywo.

Do beton6w nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jesli w normach przedmio-
towych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa 0 marce nie nizszej niz
klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszy-
wa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm)

i grubego (powyzej 2m m), podano w zatgczniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnic¢ uzyskanie
szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5
mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

— ksztaltu ziaren wg PN-78/B-06714/13

— zwartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnos$c¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-067 12, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W
celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotno$ci kruszywa wg
PN-77/B-06714118 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje sie czerpac z
wodociggdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do betondéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym i przyspieszaja-
cym. Opdzniajagcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco-
uplastyczniajgcych i przyspieszajgco-plastyczniajgcych. Domieszki do betonéw muszg posiadac atest producenta.

2.2 Beton.

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytwérni betonu.
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Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno - cementowy w/c = 0,45,
— nasigkliwos¢ do 5%.

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej.

Przed rozpoczecie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium | podpisany przez uprawnionego Inspektora budownictwa.

Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan prob mieszanek powinny zostac
przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki
betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:

— sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie

— mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- wskaznik wodno - cementowy - w/c - ma by¢ réwny 0,45,

— stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczeniem powinien odpowiada¢ najmniejszej
— jamistosci

— zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

— niezbedna urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.

Maksymalne ilosci cementu: 350 kG/m3 - dla betonu klasy B20.
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.

przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 0 C) srednia wymagana wytrzymato$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna
1,3 R. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyz-
szonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdédw na wytrzymatos¢ betonu konsystencja mieszanek betonowych
powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN 88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sig¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Do-
puszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,
- metoda stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie moga przekraczac:

- *20% wartosci wskaznika Ve-Be,
— =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Do Konsystencji plastycznej K3 do-
puszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach w
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do przewozu betonu zastosowa¢ samochody tzw. betoniarki, natomiast do podawania betonu pompy o wysokosci podawczej
do 36m Jako deskowania nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobno i wielkowymiarowych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

— przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami,

— zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/ min,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) stosowac faty wibracyjne charakteryzujace sig jednako-
wymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami, llo$¢ gruszek nalezy tak do-
bra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min - przy temperaturze +15°C,
— 70 min - przy temperaturze +25°C,
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— 30 min - przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Organizacja i harmonogram roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogdlne

"Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o poszczegdlny program i dokumentacije technologiczng (zaakcep-
towang przez Inspektora) obejmujgca:

— wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukgiji,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przestgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowaniem, a w szczegdélnosci:

- prawidtowosé wykonania deskowan,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B 06251.
5.3. Betonowanie.
5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebnie wymagania technologicz-
ne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

— potozenie zbrojenia,
— zgodnos¢ rzednych z projektem,
— czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkosc¢ otuliny,

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

— wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac¢ czestotliwoscig min 6000 drgar na minute., z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm i przytrzymywacé butawe w
jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsce zagtebienia butawy
powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie, Uksztattowanie powierzchni betonu w prze-
rwie roboczej powinno by¢ zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potagczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
— zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-5-3 mm
lub zaprawy cementowej 1:10 grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pbézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢

2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3.5. Pobranie probek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratorium lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazy-
wanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu, dostosowany
do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniej-
szg Specyfikacja oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicz-
nych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.
5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzanie betonu.
Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5° C, zachowujgc warunki umozliwiaja-
ce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabe-
tonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowania w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20° C, w chwili uktadania

i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjgé dziatania organi-
zacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.5. Pielegnacja betonu.
5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapo-
biegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢
pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co naj-
mniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5° C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie bedzie sie tgczyt z nastepna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B 32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obciazenie swiezo zabetonowanej konstrukgji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sig po osiagnieciu przez beton wytrzyma-
tosci co najmniej 5 MPa.
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.6.1. Rdwnos¢ powierzchni i tolerancje.
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Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rownie, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wy-
brzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

— dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie zachowane, a po-
wierzchnia na ktoérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu,
— raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastgpnie wygtadzié¢ packami, aby otrzymaé réwna i jednorodna powierzchnig bez dotkéw
i poréw.

5.7. Deskowanie.
5.7.1. Uwagi ogolne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru robdt budowlano - montazowych" - tom 1 rozdziat 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowan powinna
by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotawczych:

a) parciem swiezej masy betonowe;j,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu,

oraz uwzgledniaé szybkos$¢ betonowania i sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukgiji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materiaty.

Czesc¢ deskowania wykonywacé z drewna i materiatéw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilsniowe). Deskowania nalezy wyko-
nywac z desek drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32 mm, maksymalna szeroko$¢ 18 cm.

Podstawowym deskowaniem jest deskowanie systemowe zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
5.7.3. Przygotowanie deskowania.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajgcych sie z
masg betonowg przez okrywanie drewna sklejka lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w
kontakt z betonem majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy
betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny, deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania kontrolne betonu.
6.1.1. Wytrzymatos¢ na sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o
boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

1 prébka na 1000 zasobdéw,

- 1 probka na 50 m3 betonu

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgodny Inspektora)

Probki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuije i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy prze-
prowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpo-
wiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 38 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora, spetnienie tego warunku w okresie p6zniej-
szym lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu

wg PN 74/B-06261 lub PN- 74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uznaé za odpowiadajacy
wymaganej klasie. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci okreslona na probkach kontrolnych
150x150x150 mm spetnia nastepujace warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek n mniejszej niz 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie
Ri min - najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n probek,
a - wspotczynnik zalezny od liczby prébek n wg zestawienia ponizej,
G - wytrzymatosé gwarantowana.
Liczba prébek n od 3 do 4 Liczba probek n od 5 do 8 Liczba prébek n od 9 do 14
wspoiczynnik a = 1,15 wspotczynnik a = 1,10 wspotczynnik a = 1,05
W przypadku gdy warunek (2) nie jest spetniony, beton moze byé uznany za odpowiadajgcy danej klasie.,
jezeli: Ri min CI (3)
Oraz R> 1,2Rb G(4)
Gadzie:
R - Srednia wartos¢ wytrzymatosci badanej serii probek,
b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wiekszej niz 15, zamiast warunku (2) obwigzuje
warunek:
R-1,64s>Rb G(6) W ktérym: R
Srednia wartosc,

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci. W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wieksze od war-
tosci 0,2 R, zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymato$ci.

6.1.2. Nasigkliwos¢ betonu.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej | raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie regular-
nym lub po 5 prébek o ksztaicie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250.
Nasigkliwo$¢ mozna réwniez badan na prébkach wycietych z konstrukgji.

6.2. Tolerancja wymiarow.

6.2.1. Uwagi ogolne.

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne, Podane nizej tolerancje wymiarow
nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inacze;.

6.2.2. Dopuszczalne odchyltki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
- na 1m wysokosci,

— na catg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach,

— w stupach podtrzymujacych stropy.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

— nacalg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjgtkiem
powierzchni podporowych:

— powierzchni bocznych i spodnich

— powierzchni gérnych

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa Specyfikacja oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonanie rob6t zgodnie z projektem i Specyfikacja,
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- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét.
7.2.2. Zakres roboét.

Zakresem rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie Inspektora lub inne dokumenty potwier-
dzone przez Inspektora.

7.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy odbywa sie pisemnym stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach
ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m] jako dtugo$¢ pomno-
zona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy odpowiednie swiadectwa legalizacji po-
twierdzajgce doktadnosc¢ sprzetu.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji. Bedzie utrzymy-
wacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Rob6t, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice' moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktére-
go wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.6 Jednostka obmiaru

Jak w przedmiarze rob6t

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach ogoélnych pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cement specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania. Oznaczenie zwartosci zanieczyszczen.

Strona 33 z 132



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancelarii lesnictw Ro-
manka Dolna i Romanka Gérna

SST01.04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
CPV - 45262310-7

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacje.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych
na mokro.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjami sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami poda-
nymi w Specyfikacji Technicznej S.00.00 ,Wymagania Ogolne".

Piety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy
do 40mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen
w sposOb czynny.

Zbrojenie gtadkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A-0i A -I.

Zbrojenie zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A - I, A - lIl.

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie wiknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie betonowe;j.
1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia beto-
nu.

W zakres tych robét wchodzi: przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okragtymi gtadkimi ze stali
A-1; przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-ll; przygotowanie
i montaz prefabrykowanych siatek pretéw.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Projektem, Specyfikacjami i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robdt podano
w ,Wymagania Ogdlne"

2. MATERIALY.
2.1 Stal zbrojeniowa.
2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023106:1989. Gtéwne prety w konstrukcjach zelbetowych, wykonac ze stali klasy A-l i
A-lll. Dotyczy to wszystkich elementow konstrukciji zelbetowych wymienionych w punkcie 1.4. Prety rozdzielcze i strzemiona,
oraz zbrojenie podktadéw pod posadzki ze stali St3S oraz St0S. Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.

2.1.2 Dostawa stali.

Menedzer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w
wigzkach, kregach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w kt6ry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,

— cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu,

— $rednice nominalng.

2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.
Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:

— na powierzchni pretow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania muszg miesci¢ sie w
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— granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1m dtugosci preta.

2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu suchym, w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkdéw.

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem. Prace zbrojarskie wykonane
specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojami. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaak-
ceptowany przez Inspektora Projektu.

3. SPRZET

Wytworca konstrukeiji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie montazu
(pkt 5.1.3) obowigzani sg do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawnio-
ny do sprawdzenia czy urzgdzenia dzwigowe posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci.

Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich
dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozyé rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesu-
wania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Czyszczenie zbrojenia.

- prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

— prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czyscic preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz,

— stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka,

— stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub tez przez
piaskowanie,

— stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody,

— prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody,

- mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Projektu.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pbzniejszej ich korozji.
5.2 Przygotowanie zbrojenia.

Prety stotowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki, odgiecia i rozmieszczenie zbroje-
nia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264.

Laczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264, Wykonawca zapewni przygotowanie stali
na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzadze-
nia do giecia i prostowania pretow stalowych o $rednicy do 25mm.

5.3 Montaz zbrojenia
Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czesciowym deskowan.

Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen wytwdrczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI.
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Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu zgod-
nosci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi.

Nastepujace kryteria doktadnosci montazu zbrojenia bedg przedmiotem kontroli:

Parametr Zakres toleranciji Dopuszczalna réznica
Ciecia pretow dlaL<60m 20mm
(L- dtlugos¢ preta wg projektu) dla L>60m 30mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do dla L<0,5m 10mm
poto. okreslonego w projekcie) da05m«<I1l<15m 15mm
dla L>1,5m 20mm
Usytuowanie pretéw otulenie (zmiana dla h<0.5m 20mm

wymiaru w stosunku
do wymagan projektu)

Odchylenie plusowe (h jest catkowitg dla h<0,5m 10mm
grubosciag elementu) dla 0.5 m< h<1,5m 15mm
dla L>1,5m 20mm
Odstepy pomiedzy sasiednimi réwno. a < 0,05m 5mm
pretami (a - jest odlegtoscia projektowa- | a <0,20m 10mm
ng pomiedzy powierzchniami przyle- a<0,40m 20mm
gtych pretéw) a> 0,40m 30mm
odchylenia w relacji do grubosci lub b < 0,25m 10mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia b < 0,50m 15mm
(b - oznacza catkowitg grubos¢ lub sze- b<1,5m 20mm
rokos¢ elementu) b>15m 30mm

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (!) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczny diugosc¢ pretéw poszcze-
goélnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od
wymaganych w Dokumentaciji.

llosci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Rob6t Zanikajgcych wedtug zasad podanych w specyfikacji techniczne;j
"Wymagania og6lne".

8.1 Odbioér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- znak wytwoércy,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej.

- cechowanie wigzek i kregdéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej wigzki pretow.

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Projektu oraz wpisany do
Dziennika Budowy.

Strona 36 z 132



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancelarii lesnictw Ro-
manka Dolna i Romanka Gérna

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej Specyfikacii.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

— zgodnosc ksztattu pretow,

— zgodnosc liczby pretow i ich $rednic w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstaw strzemion,

— prawidtowe wykonanie hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien,

— zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Jak w pkt 9 "Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni
do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem po-
stanowien ponizszych dokumentow.

PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93215:982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SST01.05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych, prze-
ciwwilgociowych i powtok zabezpieczajgcych na elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji paroszczelnych, prze-
ciwwilgociowych i przeciwwodnych powtokowych, z materiatow rolowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Jako paroizolacje nalezy zastosowac¢ uktadang bezposrednio na posadzce z cegty folie.

2. MATERIALY
Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:

- izolacja pozioma z folii PVC,
- izolacja pozioma z ptynnej folii,

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne.

Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie bgdz mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabez-
pieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia w celu zapewnienia prawidtowe;j
wspotpracy izolacji z podtozem nalezy podtoze doktadnie oczyscic¢ i odpylic.

Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powtokowe izolacje z materiatéw bitumicznych powinna by¢ gtad-
ka (bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé), czysta, odttuszczona i odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy
wykonac¢ zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5cm lub sfazowac pod katem 45° na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5
cm

od krawedzi.

Spadki podtoza izolacji odwadniajgcej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny by¢ zgod-
ne z wymaganiami dokumentaciji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
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Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu
lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa:

— gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%),

— powioki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe druga wykonuje sie dopiero po catkowitym wyschnie-
ciu pierwszej,

— temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz + 5°C.

W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami asfal-
towymi przy temperaturze ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia $cian podziemnych budynkdw, potozonych powyzej zwierciadta
wody gruntowej, przed podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i przed woda opadowa wsigkajgca w grunt.

Nalezy wykonac izolacje powtokowe z mas asfaltowych, a nastepnie zazbroi¢ warstwag tkaniny technicznej. Przyklejenie war-
stwy tektury budowlanej na $ciany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie zasypywania wykopu.

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC moga byé wykonywane jako jednowarstwowe grubosci
nie mniejszej niz imm. Folia z PVC moze by¢ przyklejana do podtoza lub uktadana luzem. Do przyklejania folii nalezy stosowac¢
klej poliuretanowy.

Folie powinny by¢ taczone na zaktady szerokosci od 3 do 5 cm. Zaktady nalezy mocno skleja¢, spawac lub zgrzewac. Sklejanie
zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong folig
otrzymang w wyniku rozpuszczenia PVC

w cykloheksanonie (rozpuszczalniku).

Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw budynkéw wykonywacé nalezy z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na réwnym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawaé co najmniej 1cm z kazdej strony fun-
damentu.

Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna byé utozona: dolna w $cianach na wysokosci wierzchu tawy funda-
mentowej, a izolacja pozioma goérna pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu
(piaski) dopuszcza sie uktadanie gornej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30cm nad poziomem tere-
nu). Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian i przebiega¢ od wierzchu tawy fundamentowej
do wysokosci min. 30cm nad teren lub chodnik przylegajacy do budynku oraz by¢ taczona z warstwami poziomych izolac;ji i
scian.

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych bez wktadek wzmacniajgcych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony
zewnetrznej fundamentéw, $cian piwnicznych itp.

Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna byé zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza
niz dwie, a tgczna grubosc¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny byé one podgrzewane do temperatury 160°C-
180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z widkien szklanych moga by¢ stosowane jako samo-
dzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos¢ izolacji powtokowych z zywic syntetycznych nie moze
by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

Izolacje powtokowe z folii ptynnych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio pod ptytki
posadzkowe i Scienne, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw zgodnie
z instrukcjami technicznymi producenta. llo$¢ naktadanych warstw - minimum 2, kazda 500g/m?.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogodlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robét winny by¢é wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumen-
tacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

6.3. Odbior hydroizolaciji
Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:

— odbiory miedzyfazowe (czesciowe),
— odbidr ostateczny (koncowy).

6.4. Odbiory miedzyfazowe
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Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

— jakosci materiatow,

podkiadu pod izolacje,

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

— uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna.
Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu: poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci
rozmieszczenia i spadkéw kanalikéw sciekowych,

— poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

— oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkédw w podkiadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w naro-
zach,

— braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowacé sprawdzenie:

— ciagtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych elemen-
tow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych
na przecieki,

— oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, faldowan, odspojen, niedoklejenia zakta-
dow itp.).

- przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu
i 0 identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie — aby byty doktadnie ze sobg potgczone
(bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).

6.3. Kontrola
Kontrola powinna polegaé na sprawdzeniu:

— ciagtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbed-
ne,
— nalezy wykonac¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidtowa ocene wykonanych robét izolacyjnych:
e przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy doci-
skowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnosc robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)

2/ Odbiér ostateczny ( koncowy) ST oraz

Odbidr czesciowy polega na kontroli:

— jakosci materiatow,
— podktadu pod izolacje.

Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych
wrazliwych miejsc.
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspekto-
ra,

— atesty uzytych materiatéw budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

— przygotowania podtoza dla wykonania powtok,
— zagruntowania podfoza przed wykonaniem ostatecznych powtok.
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7.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumen-
ty:

— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
— protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.4. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

— ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbed-
ne,
- nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidiowg ocene wykonanych rob6t izolacyjnych:
e przy parciu wody od zewnatrz — prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowe;j
lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przediozona nastepujgca dokumentacja techniczna:

— projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robét,
— dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
albo:

- wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robét, protokoty z odbioréw czesciowych,
— Dziennik Budowy (dziennik wykonywania robo6t izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia
przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$é wykonania robét, powinno to by¢ wymienione
w protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér koAcowy moze byé
dokonany dopiero po usunieciu usterek.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze rob6t

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,Warunki OgéIne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badan i wytrzymatosciowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodo-
chronnej dachéw. Zasady pobierania prébek

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie stabil-
nosci wymiarow

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogolne. Arkady 1988r.
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SST01.06 1ZOLACJE TERMICZNE
CPV -45321000-3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji termicznych:

- w stropie nad piwnicg przewiduje sie zastgpienie dotychczasowego wypetnienia ptytami z wetny mineralnej gr. ok. 10cm i
wspotczynniku A=0,045W/mK (dobra¢ do wysokosci legaréw), nastepnie ptyty OSB gr. 22mm (piéro-wpust ) .

- na stropie nad parterem jako warstwa ocieplenia zastosowano ptyty z wetny mineralnej o A=0,032W/mK gr. 19cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, instrukcjami oraz okre-
$leniami podanymi w "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, Specyfikacja i
poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadcze-
nie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwag jako$¢ wykonania. lzolacja powinna by¢ wykonana scisle wg doku-
mentaciji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentaciji
technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Przy
robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepis6w bhp i ppoz.

2. MATERIALY

2.1 Zastosowane materialy.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych w budynku sa:
— plyty z wetny mineralnej - do izolacji stropu,

Do izolacji stropu nad ostatnig kondygnacjg zastosowano ptyty z wetny mineralnej - wym. 0,5x1,0 m, gestos¢ 40-100 kg/m3

(ptyty miekkie i péttwarde). Wilgotnos¢ wetny nie moze przekraczaé 2%. Do izolacji podtdg zastosowano ptyty styropianowe

EPS70i EPS-100, o gestosci od 17-30 kg/m3. Styropian powinien odpowiadaé normie branzowej BN-91/6363-02 i posiadac
Swiadectwo ITP.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ptyty z wetny mineralnej i styropian sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety
z ptytami nalezy uktadac¢ w poziomie, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i
przed uszkodzeniem.
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Woystajgce wewnatrz srodka transportu $ruby i inne czesci nalezy usunaé i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w czasie trans-
portu. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Harmonogram robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robd6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogéinymi warunkami wykonywania i odbioru rob6t
ogdélnobudowlanych w zakresie przepiséw bhp i ppoz.

5.2. Opis ogo6iny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest wykonywa-
nie robot bez procesdédw mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos¢, zgodna z projektem. Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
Przy ukfadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito 3cm.

Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny miec¢ statg grubosé. Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja,

z ptyt z wetny mineralnej, moze zostac utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paraizolaciji,
pasami prostopadtymi do okapu. |zolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych. Podtoze pod
wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 9mm na od odcinku 2m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyrownac zaprawa
cementowa, przed roztozeniem paraizolacii lub izolaciji przeciwwilgociowej. Sciany fundamentowe zostang ocieplone od we-
wnatrz ptytami styropianu grubos$ci 5 cm, na catej wysokosci. Plyty zostang zamocowane na kleju.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci wykonanych rob6t nalezy objg¢ poszczeg6lne ich etapy:

jakos¢ podtoza, doktadnosc stykdw ptyt styropianowych,
doktadnos¢ klejenia ptyt do podtoza,

rownosc¢ ptaszczyzny ocieplenia,

grubos¢ warstwy ocieplenia (zgodnie z projektem).

7. ODBIOR ROBOT.
Odbiér powinien zosta¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,
— po przyklejeniu bgdz utozenia warstwy ocieplajgce, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta oraz zgodno$¢ materiatéow z
normami lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér podfoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

- zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
— jakosci wykonania paraizolaciji.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,

— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajace;,

— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

— potaczenie warstw z podtozem.

Odbioér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migdzyfazowych oraz sprawdzeniu zabezpieczenia war-
stwy ocieplajgcej przed opadami.
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8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogoélnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-91/B-02020 BN- 72/6363-02 PN-89/B-04620 PN-93/B-02021

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN- 72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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SST01.07 KONSTRUKCJE MUROWE
CPV - 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji murowych budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukc;ji
murowych z cegly, bloczkéw betonowych, pustakéw ceramicznych, kominéw
z pustakéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST j poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:

— $ciany z bloczkéw z betonu komérkowego 24x24x49cm,
— $cianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego 12x24x49cm,

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pi-
semnej zgody Inspektora.

2.1 Elementy murowe
Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola jakosci, ktorej
wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobieristwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci zade-
klarowanej jest nie wieksze niz 5%.

Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednig, a pozostate wymagania
kategorii | nie sa spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub
aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych
wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

2.2 Zaprawy do murowania.

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane cienkowarstwowe zaprawy klejace np. do konstrukgji z cegty lub bloczkéw z
pianogazosilikatow (PGS) sktadajgce sie ze spoiwa cementowego, selekcjonowanego piasku, syntetycznej zywicy i domieszek
modyfikujgcych, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury.
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3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabez-
pieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonywania murow z bloczkéw z betonu komoérkowego.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworéw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 bloczka nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnaciji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci.

W miejscu potaczenia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecz-
nosci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonaé tego strzepiami schodowy-
mi lub zastosowac¢ przerwy dylatacyjne.

Bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Stosowanie bloczkéw kilku rodzajéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana po-
winna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci co najmniej 15 cm nad
terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa).

Przy wznawianiu robot po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba,
usunaé¢ wszelkie uszkodzenia muréw.

Pierwszg warstwe bloczkdw muruje sie na izolacji poziomej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nastepnie warstwy bloczkéw
muruje sie na zaprawe klejowg cienkowarstwowg pozioma po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowane;.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otworow. W czasie wykonywania muréw odchylenie muru od pionu nie po-
winno przekracza¢ 0,5cm na 1,0 metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnaciji.

Scianki dziatowe nalezy murowaé na ciekg zaprawe klejows i taczyé ze $cianami konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy z
ptaskownika stalowego. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.

Wykonywanie konstrukcji murowych nie dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C. Rodzaj i grubos¢ spoin w murach winna
by¢ zgodna z warunkami technicznymi i wynosi¢ w spoinach poziomych o grubosci 1-3mm.

Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W przypadku przerwania robo6t wierzchnie warstwy muréw powin-
ny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.2 Zaprawa murarska cementowo-wapienna

Marka i sktad zaprawy uzywanej do robét murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Sktad objeto-
$ciowy zapraw do muréw z cegty i pustakdw nalezy dobiera¢ zgodnie z wymagang markg zaprawy (10 Mp) oraz rodzajem uzy-
tego cementu i piasku.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$niej po jej przygotowaniu; poszczegolne
rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
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3 godzin — zaprawy cementowo-wapiennej,
2 godzin — zaprawy cementowe;j.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 25 i 35. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cemento-
wych dodatkow uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub uszczelniajgcych i przys$pieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Sto-
sowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z atestami dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.
Grubos$¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy przyjmowac:

- poziome - 12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;

- pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm;

5.3 Murowanie bloczkéow z betonu komérkowego

Do murowania bloczkéw z betonu komérkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych zapraw klejowych, gotowych do
uzycia po dodaniu wody. Murowanie przy uzyciu zapraw klejowych rézni sie od klasycznego murowania przy uzyciu zapraw
tradycyjnych zwyktych czy cieptochronnych.

Suchg zaprawe klejowa nalezy zmiesza¢ z wodg za pomocg mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania
konsystencji zgodnej z instrukcjg producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomocg zaprawy cementowej
wyréwnac nieréwnosci fundamentu lub ptyty stropowej. W przypadku uktadania pierwszej warstwy bloczkéw na $cianie funda-
mentowej, nalezy pamietac o utozeniu izolacji poziomej pod warstwg wyrownawczg z zaprawy cementowe;.

Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci paca do szlifowania, a nastepnie usunaé powstaty pyt.
Nastepnie specjalng kielnig lub pojemnikiem (patrz zdjecia) uktada sie warstwe kleju na catej szerokosci $ciany.

Grubosc¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkéow w narozach budyn-
ku rozcigga sie poziome sznury, wzdtuz ktérych postugujac sie dodatkowag poziomicg i gumowym miotkiem uktada sie kolejne
warstwy.

Stosujac bloczki o pionowych $cianach taczonych na piéro i wpust nie nalezy stosowac klejenia pionowych spoin. Przy muro-
waniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci spoiny w granicach 2 - 3mm.

Bloczkéw przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ woda.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ocenie przy odbiorze robét murowych podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowo$¢ i zachowanie réwnosci ptaszczyzn oraz
gryboéc’; spoin. Kontroli podlega rowniez jakos$¢ spoin pod wzgledem wytrzymatosciowym i przyczepnosci z wyrobami Scienny-
mi.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

8.1 Zgodnos¢ wbudowanych materialow z dokumentacja techniczng i wymaganymi atestami jakosciowymi.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.

8.2 Roboty murowe

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowos¢ i zachowanie réwnosci ptaszczyzn w aspekcie do-
puszczalnych odchytek.

8.3 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty
pozytywne wyniki.

7 . OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w pkt. 7 ST-czes$¢ ogdlna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-8 -cze$¢ ogdina.
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Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykonczeniowych.
Odbidr jakosciowy robot murarskich:

Odbidr jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin i wyrywkowych pomiaréw. Okresla sie zgodnos¢ wykonywania
muréw z podanymi w normach warunkami technicznymi. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$c¢ potozenia i gtdwnych wymiaréw $cian z dokumentacjg techniczna, grubosé scian,

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubosé spoin i stopien ich zapetnienia zaprawa,

— zgodno$c¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawedzie $cian zachowujg kierunek pionowy, czy
zastosowane materiaty sg

— zgodne z wymaganiami projektu.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robét podano w pkt. 9 ST — czes$¢ ogdlina.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST — czes$¢ ogdina.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.
tom | — Budownictwo ogélne:

— rozdziat 1 — og6lne warunki wykonania rob6t budowlano — montazowych,
— rozdziat 9 — konstrukcje i elementy murowe.

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa:

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branzowe (BN),
a w szczegolnosci:

— PN-68/B-10020 — Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

— PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe;j.

- PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1 Wymagania dotyczgce elementéw murowych, Czes¢
4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego,

— PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy drobnowymiarowe,

— PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy.
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SST 01.08 KONSTRUKCJE STALOWE Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM
CPV - 45264000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z nastepujacymi elementami konstrukgji:

— konstrukcje stalowe — belki nadproza,

Wymiary i charakterystyki przyjetych dla poszczegélnych elementéw stalowych profili - zgodnie z rysunkami wykonawczymi
konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami stali.

1.3.1 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy pokrywaniu powtokami malarskimi konstrukcji stalowych i
obejmuja:

a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) nanoszenie warstwy gruntu i miedzywarstwy,
¢) nanoszenie farb nawierzchniowych,

d) nanoszenie warstw ogniochronnych.

Przygotowanie powierzchni do malowania i nanoszenie farby do gruntowania i miedzywarstwy na nowe elementy ma miejsce w
wytworni, a na budowie, po montazu konstrukcji, zachodzi potrzeba wykonania tych czynnosci w miejscach styku i w miejscach
uszkodzen w czasie transportu bgdz montazu. Ostatnim etapem zabezpieczenia antykorozyjnego jest nanoszenie warstw farb
nawierzchniowych. Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg powierzchnie konstrukcji stalowych krat i balustrad schodo-
wych; elementy przewidziane do obetonowania nie nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie.

1.4 Okreslenia podstawowa
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Specyfikacji ,Wymagania Og6ine”.

Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki — stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez mg zaktadanych wtasciwosci
uzytkowych.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaniu sktadnikdw nadaje sie do nano-
szenia na podfoze.

Farba — wyrob lakierowy pigmentowy, tworzgcy powtoke kryjgcg ktora spetnia przede wszystkim funkcje ochronng. Farba do
gruntowania przeciwrdzewna — farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosci zapobiegania korozji metali, dzigki
zawartosci w powtoce sktadnikow hamujacych procesy korozji podtoza.

Malowanie nawierzchniowe — naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgcg w celu uszczelnienia i uodpornienia
na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Punkt rosy — temperatura, w ktorej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu temperatury powie-
trza lub malowanego obiektu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.

Rozcienczalnik — lotna ciecz dodawana do farby w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne — wszelkie, celowo zastosowane $rodki zwiekszajgce odpornosc¢ obiektu lub jego elementu na
dziatanie korozji.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora Nadzoru Pro-
jektu. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wtasnym kosztem i staraniem
oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru n/w dokumentaciji:

— rysunki warsztatowe wraz z podziatem na elementy wysytkowe do transportu i montazu,

- wymiary liniowe w tych rysunkach winny by¢ ustalone z doktadnoscig do 1 mm. Rysunki nalezy sporzadzi¢ zgodnie z PN
ISO 5261 i PN ISO 52611Ak. Rysunki warsztatowe opracowane przez Wykonawce akceptuje Projektant przed skierowa-
niem do produkcji (Akceptacja dotyczy wytgcznie zgodnosci przyjetych rozwigzan z zatozeniami projektu technicznego),
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projekt technologii spawania zawierajgcy metode spawania sprzet i materiaty, kolejno$é wykonania spoin przy ktérej wyste-
puja najmniejsze odksztatcenia i naprezenia spawalnicze, pozycje taczonych elementéw przy spawaniu, sposob prostowa-
nia elementéw po spawaniu, przygotowanie brzegéw elementéw i rowkéw do spawania, rodzaje obrdobki spoin metody kon-
troli i badan
projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany do zastosowania przez
Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy nalezy projekt transportu technologii montazu oraz projekty
rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowac¢ catkowite bezpieczen-
stwo ludzi i montowanej konstrukcji.
projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejsza Dokumentacjg Projektowg obejmujacy:
* metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051, PN 70/H 04652, PN 70/H 04653
e warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zaréwno w wytworni jak i po zmontowaniu konstrukcji uwzgledniajac
zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykéw montazowych w trakcie montazu
* technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytworni oraz na placu budowy z uwzglednieniem réznic w
zabezpieczeniu poszczegodlnych elementdw i konstrukcji naprawy uszkodzen powtok w czasie montazu t zabezpiecze-
nia stykéw i montazowych
»  szczegOly techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych poszczegolnych elementéw konstrukcji szczegolnie
przy dylatacjach i innych elementach wymagajacych wiekszej starannosci wymagania w zakresie dozoru wykonywania
i kontroli zestawienie materiatéw i sprzetu do wykonania pokrycia z podziatem na czes$¢ dotyczacg wykonania kon-
strukcji i czes¢ dotyczacg montazu.

Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 "Rysunki warsztatowe opracowuje Wykonawca, jesli w kontrakcie nie uzgodniono inaczej.
Rysunki sporzadza sie zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane przez Wykonawce akceptuje Projektant przed
skierowaniem do produkciji."

Projektanci powinni uzyska¢ do wgladu w szczeg6lnosci:

Termin przekazania dokumentacji warsztatowe;.

Termin rozpoczecia i zakonczenia montazu.

Terminy odbioru poszczegélnych elementéw konstrukciji.

Plan jakosci, w tym gtéwnie procedury i instrukcje proceséw specjalnych w szczegélnosci spawalniczych i sprezania pota-
czen $rubowych, wykaz badan kontrolnych, wykaz punktéw kontrolnych zwigzanych z kontrolg zewnetrzna i odbiorem robo6t.
Projekt montazu.

Dokumentacje technologiczng rob6t spawalniczych i zabezpieczen antykorozyjnych.

Dokumentacje kontroli jakosci.

Dodatkowo do koricowego odbioru nalezy przygotowac:

Deklaracje zgodnosci wg PN-EN 45014.

Kwalifikacje wykonawcy.
Konstrukcje zaliczy¢ mozna do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zat. A do PN-B-06200.

Wykonawca konstrukcji stalowej musi by¢ zakwalifikowany do zaktadu | lub Il grupy
wg PN87/M-69009. Wytwornia elementdw stalowych winna mie¢ uprawnienia do wykonywania potaczen spawanych klasy 1.
Wytwornia powinna przedstawi¢ odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalniczg Komisje Kwalifikacyjna.

Wymagania te dotyczg rowniez firmy przeprowadzajgcej montaz konstrukgiji.

Materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan labo-
ratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢. Wszystkie elementy muszg by¢ trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie
powinny by¢ stosowane na elementy konstrukciji nosnej.

Do wszystkich wyrobéw nalezy dotgczyé dokumenty potwierdzajgce ich jako$é zgodnie z odpowiednimi normami a w szczegdl-
nosci:

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

Sruby sprezajgce wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

Wytwarzanie.

Przy wytwarzaniu elementéw stalowych nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania przynalezne konstrukcji klasy 2.

Identyfikacja.

Kazda czes¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci w kazdej fazie wytwarzania powinny by¢ jednoznacznie okreslone przez
odpowiedni system identyfikacji. Kazda czes$¢ sktadowa powinna by¢ oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposob
nie powodujacy jej uszkodzenia. Nalezy uzyska¢ akceptacje Projektanta co do rozmieszczenia znakéw identyfikacyjnych. Sys-
tem identyfikacji powinien umozliwia¢ odniesienie protokotow odbioréw czgstkowych (materiatdw, wyrobdw, przygotowania
powierzchnia do scalenia, scalen, montazu) do konkretnych elementéw konstrukcyjnych.
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Tolerancje wytwarzania.

Przekroje ksztattownikéw spawanych — odchyitki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4.
Elementy i czesci sktadowe — odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.

Srodniki | zebra — odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6.

Otwory, wyciecia, krawedzie czotowe - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7.
Styki i stopy stupéw — odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8.

Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym ktérego organizacje, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowie-
dzialnosci okreslono w normach PN-M.-69009 i PN-M-69900.

Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone zgodnie z wtasciwymi normami,
a w szczegolnosci PN-M.-69011-0-17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.

Dla spoin czotowych blach weztowych stykow paséw dopuszczalna klasa wadliwosci ztgcza R2. Pozostate ztgcza klasy mini-
mum R3 wg PN-87/M-69772.

Wymagane diugosci badanych obcinkdw spoin zalezg od klasy ztacza i nalezy je okresli¢ zgodnie
z wymogami podanymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czotowych stykéw Srubowych, sprezanych klasa ztgcza B, wa-
dliwos¢ 2 - z tabl. 3 minimum 50% dtugosci ztagcza bada¢ metodami nieniszczacymi ).

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN- 78/M-69011.

Najszybciej dokonuje sie badania spoin aparaturg ultradzwigkowa. Badanie taki nie daje jednak mozliwosci rozpoznania rodzaju
wady. Dlatego nalezy prowadzi¢ badania zasadnicze metoda ultradzwiekowa, a w miejscach gdzie wystepujg wady wykryte ta
metoda wykonuje sie zdjecia rentgenowskie. Na podstawie radiograméw okresla sie zgodnie z normg PN-87/M-69772 wady
ztgczy spawanych. W zaleznosci od wielkosci tych wad ich nasilenia i jakosci ustala sie klase wadliwosci ztgcza. W celu zapo-
biezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezaco kontrolowaé prace spawalnicze i prowadzi¢ ich dziennik.
Roboty spawalnicze moga by¢ prowadzone jedynie przy temperaturze wyzszej niz -5° C, a dla stali niskostopowych przy tempe-
raturze powyzej +5 0 C. Nie wolno prowadzi¢ prac spawalniczych podczas deszczu i padajgcego sniegu. W przypadku spawa-
nia recznego spawacz musi przedstawi¢ swiadectwo przeprowadzonej préby. Préba taka powinna odbywaé sie co maksimum
dwa lata. Ponadto préby takiej dokonuje sie zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robét spawalniczych
wigkszej niz 6 miesiecy, jak rowniez gdy stwierdzi sie uchybienia w jakosci wykonywanych spoin (dlatego musi by¢ prowadzona
w dzienniku spawow identyfikacja spoiny z jej wykonawcg).

Potaczenia srubowe.
Potaczenia srubowe niesprezane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997.

Potaczenia srubowe sprezane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz zatgcznika C. Potgczenia sprezane prowadzi¢ metoda kon-
trolowanego momentu. Site sprezajgcg i momenty dokrecenia przyjg¢ zgodnie z tablicg 11 PN-B-06200.

Montaz konstrukciji.
1. Podpory konstrukcji i zakotwienia srubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 -0- 3 PN-B06200.
2. Tolerancje usytuowania podpér - tabl. 15 normy j.w.

2. Tolerancje montazu - tabl. 16 normy j.w.

2. MATERIALY

- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

—  Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

- Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

- Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub. Powtoki malarskie wg Projektu Wyko-
nawczego

- Typy materiatéw - jak na Rysunkach Wykonawczych.

- Kotwy wklejane

2.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Wszystkie materiaty i
wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H 01107 lub wyniki badar laboratoryjnych potwier-
dzajgce wymagang jakosc.
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Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych
jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci i w spo-
sOb umozliwiajagcy fatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na
elementy konstrukcji nosnej. Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania t montazu (pkt 5.12 / 5.13) dostawcéw mate-
riatbw nie oznacza akceptacji materiatdw Wytwérca jest zobowigzany do dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich
partii materiatéw.

2.2 Stal konstrukcyjna
2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalepy uzywac¢ stal zgodnie z PN 901 B 03200. Inne gatunki stali (np. pochodzgce z
importu) mogg byé zastosowane przez Wytworce za zgodg Inspektora Nadzoru Projektu jesli posiadajg Aprobate Techniczng
ITB.

Elementy konstrukcyjno powinna spetnia¢ ponadto wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

— dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203,
— dla blach zeberkowych wg PN 73/H 92127,

- dla walcowki, pretéw i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

- dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

- dla katownikéw rownoramiennych wg PN-81/H 93402,

- dla ceownikéw PN-86/H 93403,

- dla teownikéw wg PN-55/H-93406,

— dla dwuteownikéw wg PN-801 H-93407,

- dlalin PN-68/M-80201.

2.3 Laczniki i materiaty spawalnicze.

Zamowienia na taczniki i materiaty spawalnicze skitada Wytwdrca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru Projektu Wytworcow tych materiatéw. Na Wytwarcy konstrukeji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcéw i prze-
chowywania atestéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczgcej danego wyrobu
lub materiatu. Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawa kazdej partii tacznikéw i materiatéw spawalniczych.

Badania, ktére warunkujg wystawienie atestéw Wytworca tgcznikdédw lub materiatéw spawalniczych przeprowadza na wiasny
koszt. Materiaty pochodzace z zapaséw Wytworcy konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru Projektu na koszt wtasny Wytwércy konstrukcii.

Spetnione musza by¢ wymagania norm przedmiotowych:

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szesciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbom szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci
PN-M-82002 (PN- 771 M-82002) Podktadki - Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN- 781 M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-831 M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-861M-82144) Nakretki szes$ciokatne

PN-M-82171 (PN-831 M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych
PN-M-09355 (P N-731 M-09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali
PN-M-80430 (PN 91/M-69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne wymagania i badania:

PN-M-69433 (PN-881 M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskosto-
powych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M 89434 (PN- 741 M-89434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszo-
nych temperaturach Wytworca powinien przestrzega¢ okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg i
w sposéb umozliwiajacy segregacje na poszczegolne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podtogg
w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia
okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

2.4 Rodzaje materiatow antykorozyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wedtug zasad niniejszej spe-
cyfikacji sa:

do gruntowania: 2x — farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
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do malowania nawierzchniowego: 2x — farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow o parametrach nie gorszych niz w/w.

Podczas przygotowania produktu nalezy scisle stosowac sie do zalecen producent i danych zawartych w kartach technicznych
poszczegdblnego produktu oraz przestrzega¢ warunkéw jego uzycia. Na kazdym opakowaniu dostarczonej farby muszg by¢
wszystkie napisy po polsku. Farby nalezy przechowywaé¢ w warunkach i okresach czasu okreslonych przez producenta.

Nalezy Scisle przestrzegac i kontrolowaé podane przez producenta warunki mieszania i czasy przydatnosci do uzycia po zmie-
szaniu, Na pojemniku ze zmieszang farbg musi by¢ umieszczona na widocznym miejscu data przydatnosci farby do uzycia.

2.3 Sktadowanie materiatow

Wyroby lakierowe nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub wydzielone po-
mieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym magazynow materiatow tatwo palnych zgodnie z normg PN-89/C-81400.

Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ od +4 do +25°C.

3. SPRZET

3.1 Wytwérca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie montazu (pkt 5.1.3) obowigzani sg do
przedstawienia Inspektora Nadzoru Projektu do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektora Nadzoru Projektu jest
uprawniony do sprawdzenia czy urzadzenia dzwigowe posiadajg wazne swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Techniczne-
go.

Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru Projektu jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru Projektu.

3.2 Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukciji nalezy przeprowadza¢ mechanicznie urzagdzeniami dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspekto-
ra Nadzoru. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniaé strumien
odoliwionego i suchego powietrza.

3.3 Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykonywa¢ zgodnie z kartami technicznymi produktow, instrukcjami naktadania farb dostarczonymi
przez producenta farb. Wymaganie to odnosi sie przede wszystkim do metod aplikacji i parametrow technologicznych nanosze-
nia. Podane w kartach technicznych typy pistoletéw i pomp nie majg charakteru obligatoryjnego i mogg by¢ zastgpione sprze-
tem o zblizonych wtasciwosciach technicznych dostepnym w kraju. Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora. Prawidtowe ustalenie parametréw malowania nalezy przeprowadzaé na prébnych powierzchniach i uzyskaé akcep-
tacje Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy).

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak aby powierzchnia stali
byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeh mogacych utrzymywac wilgo€.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podpo-
rach. Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej
musza posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731 H 01102. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w calym procesie
wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobéw nalepy przenie$¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.

Konstrukcja powinna by¢ wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu. Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢
zabezpieczona przed korozjg. Przy transporcie kolejg lub srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczen wymiaro-
wych narzuconych gtownie zdolnosciami zatadunkowymi srodkéw transportowych.

W transporcie kolejowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny by¢ nastepujace:

— najwieksza dtugos¢ 18,0m

— najwieksza szerokosc 3,0m

— najwieksza wysokos¢ 3,23m

- masa do 20,0t.

Od tych wymiaréw dopuszcza sie wyjgtkowo pewne odchylenia np. przy dlugosci elementu mniejszej od 18,0 m jego wysokosé
moze by¢ 3,55 m, przy dtugosci mniejszej od 16,0 m wysoko$¢ moze wynie$¢ 3,80 m. Elementy ciezsze mogg by¢ przewozone
na dwdch wagonach lub na wagonach specjalnych.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny byé nastepujace:
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- najwieksza dtugos¢ 11,0m,
— najwieksza szerokos¢ 2,5m,
— najwieksza wysokos¢ 2,5m,
- masa 20,0t.

Dopuszczalne odchylenia dtugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi bez tukow moze by¢ do 18,0 m wysokosé
elementu, na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki
transportu w ten spos6b aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen deformacji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na fatwosc ich
uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg byé elementy stykéw montazowych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia we
wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne ele-
menty takie jak blachy naktadkowe czy blachy stanowigce potgczenia musza by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w
miejscu zamocowania przy pomocy srub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak Sruby, podktadki, nakretki, czy
drobne blachy powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach. Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej
i ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogg
by¢ one transportowane w innej pozyciji jesli bedg odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi uszkodzenia-
mi. Inspektor Nadzoru w razie potrzeby moze zada¢ wykonania odpowiednich obliczen. Sposéb mocowania elementéw musi
wykluczyé mozliwos¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny
by¢ zatadowane w ten sposéb aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych ciezaréw pojaz-
dow nalepy uzyskac¢ zgode DODP i Zarzgddéw Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi trasa
przejazdu. Konwdj przewozacy czesci nad wymiarowe konstrukcji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony przez oznakowany
samochdd pilotujacy.

4.2 Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

Urzgdzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny by¢ sprawne oraz bezpieczne. W
celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzgdzen powinna by¢ pouczona o ich dziataniu o postugiwaniu sie
nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu na co nalepy uzyskaé pisemne potwierdzenie pracownikéw. Predko$¢ poziomego
przemieszczania fadunkéw powinna byé umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przy-
mocowane do srodka transportowego aby nie dopuscie do ich zsunigcia sie lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy
usztywnia¢ aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzeh. Za pomoca zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1,0m
nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementow przy ukosnym utozeniu liny zawiesia
jest niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych wy-
trzymatos¢ i statecznos¢ zurawia. W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowac linami zacze-
pionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

4.3 Odbior konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadajg zatozonej w Doku-
mentacji Projektowej geometra. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w pkt 4.7 PN-B-06200.
Jezeli Zamawiajgcy zawart oddzielnie umowy na:

- wytworzenie konstrukciji,
— montaz konstrukgcji na miejscu budowy,

z roznymi podmiotami gospodarczymi wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukgji po roztadunku i napra-
wieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbi6r powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przez Inspektora Nadzoru Projektu zaakceptowany. Wytwérca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elemen-
ty konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet
$rub. Z dostawy wytgczone sa farby i materiaty spawalnicze ktorych stosowanie jest ograniczone okresami gwaranciji.

4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor Nadzoru uzna za konieczne to Wytworca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor Nadzoru moze zastrzec jakich prac nie mozna
wykonywaé bez obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Koszt prac ponosi Wytwérca konstrukcji a do ich wykonania
powinien przystgpi¢ tak szybko jak jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu do-
konuje odbioru w obecnos$ci przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepuja peknie-
cia lub inne uszkodzenia element (lub jego cze$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogéine
5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru programu montazu. Program spo-
rzgdzany jest przez Wykonawce montazu. Program powinien zawiera¢ protokét odbioru konstrukcji od Wytwércy oraz:

— harmonogram terminowy realizacji,
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- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwércy,

- formacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacj,

— projekt montazu,

— sprawdzenie pracy statycznej konstrukciji jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych punktach niz przewiduje to
Dokumentacja Projektowa,

- informacje o podwykonawcach,

- informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,

— projekt technologii spawania (jesli wystepuje),

- sposob zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji,

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa oséb ktére mogg znalez¢ sie w obszarze prac montazowych,

- inne informacje zadane przez Inspektora Nadzoru Projektu.

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub zachodzi koniecz-
nos¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Projektu.

5.1.3 Kontrola wykonywanych roboét

Inspektora Nadzoru Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych badawczych i odbiorcow
czesciowych na czas ktorych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o
kontynuowaniu robét.

5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.2.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytworcy by mégt
dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usung¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy
nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnosé poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie
moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub

betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukciji powinien zapewni¢ jej statecznos$¢ i nieodksztatcal-
nosc¢, dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych, dobrg widoczno$é oznakowania elementéw sktadowych, zabezpiecze-
nie przed gromadzeniem sie wod opadowych $niegu zanieczyszczeh DTP.

W miare mozliwosci nalepy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki byly skladowane w pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach)
podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu niz podano w projekcie
montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce statecznosé i wytrzymatosc.

5.2.2 Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb gwarantujacy jego nie-
uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysoko$¢ 20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przeszko-
lona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementdéw powstate w czasie transportu wewnetrznego musza by¢ ocenione przez Inspektora Nadzoru i
w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robét.

5.2.3 Wykonanie potaczen tymczasowych

Konstrukcje catkowicie spawane musza by¢ scalone wg projektu montazu i projektu technologu spawania zawierajgcego plan
spawania. Spawane styki montazowe moga by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technolo-
gii spawania a szczegdlnie przy odpowiedniej temperaturze wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatréw.

5.2.4 Wykonanie potaczen stalych na miejscu budowy.

Potaczenia spawane Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej.
Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtgczajgc w to spoiny szczepne) musi by¢ to
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Projektu wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumen-
tacji Projektowej uchwytow montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inspektora Nadzoru Projektu.
Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytéw montazowych. Spawanie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN B-06200 . robota spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach
powyzej 5° C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego jg spawacza jego markg. Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu ocenie jakosci i odbiorowi. Koncowe badania spoin powinny by¢ przeprowadzane nie
wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu. Badania spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczacych prowadzi przedstawiciel Inspektora Nadzoru Projektu osobiscie. Koszty badan radiograficznych i ultradzwigko-
wych ponosi Wykonawca, a wykonywac je moga jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania potwierdzajgce jakos$¢ robdt spawalniczych prowadzi¢ nalepy wedtug norm podanych w p. 10 0-ST. Wytwérca zobo-
wigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramoéw i protokotdéw i przekazaé ja Inspektorowi Nadzoru
podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

Potaczenia na sruby
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O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwdrni wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie do ostateczne-
go wymiaru nalepy wykonac¢ podczas ostatecznego montazu.

Konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu. Rozwiertaki i
wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element.

Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwo-
lone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wiasciwym miejscu. Wszystkie czesci muszg by¢ starannie docisniete w
czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to do-
zwolone przez Inspektora Nadzoru Projektu. Szczelnos¢ potaczenia za pomocg Srub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka
aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie magt wejs¢ miedzy powierzchnie tgczone gtebiej niz na 20mm. Dtugos¢ sruby powinna
by¢ taka aby gwint $ruby pracujgcy na docisk i $cinanie (w potaczeniach zwyklych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwér
taczonej czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do po-
wierzchni fagczonych elementéw.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni gdzie wykonuje sie wszystkie war-
stwy powtoki zabezpieczajgcej przed korozjg z wytgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Wykonawca zapewni natozenie
ostatniej powtoki malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Poprawki i warstwe koncowa nalepy wykonywac
na elementach odczyszczonych osuszonych w dzien bez opaddw i przy temperaturze konstrukcji powyzej 10°C.

Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury
malowania i schniecia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Inspektora Nad-
zoru na wykonanie ostatecznej powtoki malarskie;.

5.4.1.Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni stalowych zanie-
czyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smardw, kurzu, pytu, wilgoci i resztek z procesu spawania. Podstawowg czyn-
noscia jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonac¢ przy pomocy metody strumieniowo-sciernej (piaskowanie lub $ruto-
wanie). Przedtem nalezy jednak usung¢ z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smary) - zaleca sie
uzywanie do tego celu rozcienczalnikéw, dopuszczajac uzywanie innych srodkéw o podobnej skutecznosci. Nalezy stosowac
takie parametry obrébki strumieniowo-$ciernej, zeby uzyska¢ chropowatosé powierzchni RY5 (R,) = 25 - 27um.

Pyt i kurz nalezy usuna¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z wiosia lub
przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza badz przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

W miejscach spoin w celu usuniecia topnika po spawaniu, wypryskéw i wygtadzania ostrych krawedzi nalezy wykonac¢ szlifowa-
nie.

Przygotowanie powierzchni stali do malowania musi by¢ zgodne z PN-70/H-97051, (przewiduje sie, w krétkim czasie zastapie-
nie tej normy przez norme PN-ISO/850 1 i wéwczas nalezy stosowac sie do wymagan normy ISO, a ocena przygotowania po-
wierzchni do malowania zgodna z PN-707H-97052).

Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ farbg do gruntowania nie p6zniej niz po uptywie 3 godzin od czyszczenia. Wymagane
jest oczyszczenie powierzchni do |-go stopnia czystosci wg PN- 70/H97050 co jest rownowazne Sa 3 wg ISO 8501-1, dopusz-
cza sie jednakze Sa 2 Il wg ISO 8501-1 tzn. lepiej niz 2-gi stopien wg PN-70/H97050. Sposdb czyszczenia pozostawia sie do
uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowa¢ uzyskania wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez In-
spektora. Inspektor ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malar-
skiej.

5.4.2. Nanoszenie powtok malarskich

Nanoszenie farb nalezy wykonywac¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw. Inspektor moze zarzadzi¢ wykonanie prébnych
powtok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podtoza, badz przy-
datnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok i eliminacji technik niegwarantujgcych odpowiedniej
jakosci robét.

5.4.2.1. Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura i wilgotnos¢ wzgledna
powietrza powinny odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych poszczegélnych produkidéw. Zwraca sie uwage na
zréznicowang tolerancje poszczego6lnych produktéw, na wilgotno$¢ powietrza oraz temperature powietrza i malowanej kon-
strukciji.

Nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w czasie deszczu, mgty i w czasie wystepowania rosy -temperatura powinna by¢ wyzsza
0 co najmniej 2°C od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji
oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura wynosi 15-25°C.

Nalezy przestrzegaé warunku, by swieza powtoka malarska byta nie narazona w czasie schnigcia na dziatanie kurzu i deszczu.
Nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia poszczegdlnych warstw.

5.4.2.2. Przygotowanie materiatéw malarskich oraz sprzetu
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Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci do aplikacji. Inspektor moze
zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg
metod przewidzianych w odpowiednich normach.

Kazdy materiat powtokowy nalezy przygotowywac do stosowania Sci$le wg procedury podanej we wiasciwej dla danego mate-
riatu karcie technicznej. W ogélnym ujeciu na procedure tg skladajg sie: mieszanie zawartosci poszczegélnych opakowan w
celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobg w okreslonych proporcjach i okreslony sposob poszczegdlnych sktadnikow (opako-
wan), dodawanie rozcienczalnika o rodzaju i w ilosciach dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do temperatury
otoczenia).

Zaleca sie uzywanie mieszadet mechanicznych.

Zwraca sie uwage, ze wytypowane w niniejszej specyfikacji farby sg chemoutwardzalne i w zwigzku z tym majg ograniczong
zywotnos$¢ po wymieszaniu sktadnikdw. Dlatego nalezy bezwzglednie przestrzegaé zuzywania catej przygotowanej do stosowa-
nia ilosci farby w okresie, w ktérym zachowuje ona swojg zywotnosc.

Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy my¢ bezposrednio po zyciu stosujac rozcienczalniki
zalecane przez producentéw farb.

5.4.2.3. Gruntowanie i nakladanie miedzy warstwy

Farby do gruntowania nalezy nanosi¢ w sposéb okreslony w kartach technicznych odpowiadajgcy tym farbom. Grunty wysoko
cynkowe nalezy nanosi¢ w warstwach o grubosci (po wyschnieciu) od 50 do 75 um.

Nanoszenie nastepnej warstwy - miedzywarstwy moze sie odbywaé po uptywie wymaganego podanego przez producenta dla
danego gruntu czasu do nakfadania nastepnej powtoki. Czas ten zalezy gtéwnie od temperatury i wilgotnosci w zaleznosci od
stosowanych preparatow.

5.4.2.4. Nanoszenie farb nawierzchniowych

Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ na konstrukcje juz pokryte gruntem i miedzywarstwa. Powierzchnia nowych elementéw
po transporcie i sktadowaniu musi zosta¢ oczyszczona. Jezeli zostat przekroczony okres jaki producent farb przewiduje pomie-
dzy naktadaniem miedzywarstwy a naktadaniem nawierzchniowej farby nalezy przeprowadzi¢ zalecane przez niego przygoto-
wanie powierzchni np. przez umycie powierzchni odpowiednim rozcienczalnikiem. Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ w
sposob okreslony w kartach technicznych, odpowiadajgcych tym farbom. Farby nawierzchniowe nalezy naktada¢ w warstwach
o grubosci na sucho co najmniej 50um.

5.4.2.5. Malowanie konstrukcji w miejscach styku

Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia przylegajacych powierzchni stalowych. Szwy
spawalnicze nalezy wyréwnac przez oszlifowanie i natychmiast po oczyszczeniu natozy¢ warstwe farby do gruntowania, a na-
stepne warstwy nanosi¢ wg zasad niniejszej specyfikacji.

5.4.3. Uzytkowanie powlok malarskich

Konstrukcjom zagruntowanym nalezy w czasie ich skladowania zapewni¢ odpowiednie warunki, chronigc od opadéw atmosfe-
rycznych, kurzu i brudu. Powtoki malarskie winny by¢ chronione w czasie transportu elementéw przez odpowiednie przektadki z
gumy lub filcu, a elementy musza by¢ odpowiednio mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny byé zaopatrzone w uchwyty
utatwiajgce zatadunek i roztadunek. Nie dopuszcza sie skiadowania elementdéw konstrukcji bezposrednio na ziemi, winny by¢
sktadowane na podktadach z drewna, stali lub betonu, co najmniej 300mm nad poziomem terenu. Elementy zagruntowane
mozna transportowaé po catkowitym wyschnigeciu powtoki.

5.5 Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia pracownikéw, nalezy
wiec przestrzegac ponizszych zalecen odnosnie wykonywanych prac:

czyszczenie strumieniowo-$cierne winno odbywac sie w zamknietych pomieszczeniach obstugiwanych z zewnatrz. Gdy odbywa
sie ono z udziatem pracownika, to nalezy go zaopatrzy¢ w pytoszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem powie-
trza. Przy Srutowaniu pracownik winien mie¢ kask dzwiekochtonny, a przy czyszczeniu szczotkami okulary ochronne.

Przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatow malarskich nalezy przestrzega¢ zasad
higieny osobistej, a w szczeg6lnosci nie przechowywac zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk
pracy, nie spozywac positkbw w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farbg tamponem zwilzonym w rozcien-
czalniku, a po jego odparowaniu wodg z mydtem, skore rak i twarzy posmarowac przed pracg odpowiednim kremem ochron-
nym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci niezaleznie od dziatar kontrolnych Inspektora Nadzoru.
6.2 Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu sig z programem wytwarzania konstrukgcji.
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Harmonogramy stanowig integralng czes¢ akceptacji programoéw. Sposob i zakres odbiorow czesciowych opisane sg w pkt. 5
niniejszej Specyfikacji prowadzonych przez siebie robot.

6.3 Zakres kontroli jakosci robot
Zakres kontroli jakosci robét obejmuje na etapie wstepnym.

- Weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytwérni kwalifikacji wytworni i jej personelu.
— Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw

— Badanie wzrokowe potgczen spawanych

— Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich

- Jakos¢ tacznikow.

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwiekowe spoin. Po zakonczeniu
montazu i malowania nastepuje:

- sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju,

- sprawdzenie potgczen montazowych w szczegolnosci potaczen sprezanych,
— sprawdzenie wykonczenia zakotwien,

- koncowy pomiar powtok malarskich.

6.4 Sprawdzenie jakosci materiatébw malarskich.

Ocena materiatéw malarskich powinna by¢ oparta na atestach producenta. Producent jest zobowigzanych przedstawi¢ odbiorcy
orzeczenie kontroli o jakosci wyroby, a na zyczenie odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o wynikach ostatnio przepro-
wadzonych badan petnych danego materiatu.

6.5 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.

Ocene przygotowania powierzchni stali do malowania przeprowadza sie w oparciu o PN- 70/H-97052 oraz wymagania zawarte
w kartach technicznych produktéw wymienionych w niniejszej Specyfikacji. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystosci i
chropowato$ci powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzchni (sucho$c¢, brak zapylen i zanieczyszczen olejami i smarami, brak
rdzy nalotowej). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej niz po 3 godzinach
oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Ocene wymaganego stopnia czystosci przeprowadza sie¢ w oparciu o PN-
70/H-97050.

6.6 Kontrola jakosci powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu, techniki naktadania materia-
tu malarskiego i stosowanych parametrow technologicznych oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i
zabezpieczajagcych swiezo wykonanych powtok, a takze przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powtok.

Inspektor moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegélnych warstw wg PN83/C-81545.
Sprawdzeniu podlega liczba wykonywanych warstw powtok malarskich.
6.7 Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok.

Ocene wykonanych powtok wykonuje sie po zagruntowaniu przed wysytka elementéw konstrukcji na budowe oraz po wykona-
niu warstw nawierzchniowych. Ocene dokonuje sie pod kagtem grubosci, porowatosci i przyczepnosci pokrycia oraz wygladu
powtoki malarskiej. Badania przeprowadza sie na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach. Grubos$¢ powtoki
winna by¢ zgodna z projektowana. Mierzy sie jg przy pomocy metod nieniszczacych, przy pomocy przyrzadéw magnetyczno -
indukcyjnych, zgodnie z PN-74/C-81515 lub innych zapewniajgcych doktadnos¢ + 10%. Pomiar nalezy wykona¢ w co najmniej 7
punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru nalezy przyja¢ srednig arytmetyczng wynikéw uzyskanych z 5 pomiaréw,
po odrzuceniu 2 najwyzszych odczytéw z 7 pomiaréw. Srednia ta nie moze wynosié mniej niz 90% grubosci ustalonej dla danej
powtoki. Dodatkowo zgodnie z normag BS 5493:1977, wymaga sie aby nie byto odczytow grubosci nizszych niz 75% grubosci
nominalnej. Badanie porowatosci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poroskopu wg PN-68/C-81544. Badanie przyczepnosci
pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531.

Powtoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczen powinna by¢ naprawiona (pedzlem z zastosowaniem farb wg niniej-
szej Specyfikacji). Ocene wygladu dokonuje si.e nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100W z
odlegtosci 30-40 cm od powierzchni. Warstwy gruntowe nie powinny mie¢ pomarszczen i zaciekdw oraz wyglad matowy.

Warstwy nawierzchniowe powinny mie¢ powierzchnige gadka bez pomarszczen, zaciekéw i chropowatosci. Powtoka nie moze
odstawac od podtoza i mie¢ wirgcenia ciat obcych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robot.

llosci przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Rob6t w ktérym w kazdej pozycji uwzgledniono dodatki na wy-
konanie spoin oraz styki montazowe. llosci przewidywanego materiatu dla konstrukcji dachowej zestawiono w Przedmiarze
Robét.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1t wbudowanej stali profilowej
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Jednostkg obmiarowg dla zabezpieczenia antykorozyjnego jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbioér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- Znak wytwércy

- Gatunek stali

— Numer wyrobu lub partii,
— Znak obrébki cieplnej

8.2 Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowej

Odbidr konstrukcji powinien byé dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbi6r powinien
polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukgji stalowej i postanowieniami niniejszej Spe-
cyfikacji. Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:

- Zgodnosé uzytych profili,
- Prawidtowe wykonanie potaczen spawanych i skrecanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdélnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Cena obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji wymienionych w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacji.

PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru

PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek tolerancji stosowanymi w wymaganiach
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig — Wytyczne do planéw jakosci

PN-M-02105 (PN-91/M-021 05) Podstawy zamiennosci — Uktad tolerancji i pasowan — Pola toleranc;ji
i odchytki graniczne wymiaréw do 3150 mm

PN-M-82054 (PN-/M-82054) Sruby wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szesciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbem szesciokgtnym z gwintem na catej dtugosci
PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podktadki — Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN- 78/M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych
(
(
(

)

)

)
PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali
)

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogo6lne wymagania i ba-
dania

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elekirody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopo-
wych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M-69434 (PN- 74/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszo-
nych temperaturach
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PN M 69015 (PN- 73/M-69015) Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegéw do spawa-
nia

PN-M-69017 (PN-65/M-69017) Spawanie argonowe elektrodg nietopliwa stali stopowych- Rowki do spawania

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M 69420) Spawalnictwo Druty lite do spawania i napawania stali

P.N-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogélne wymagania i bada-
nia

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elekirody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopo-
wych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M-69434 (PN- 74/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszo-
nych temperaturach

PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Préba twardosci ztagczy spawanych i zgrzewanych

PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo — Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiogramow
PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo — Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5100 mm — Jako$¢ powierzchni
ciecia

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo — Wadliwosci ztgczy spawanych Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogle-
dzin zewnetrznych

PN-M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo — Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych
na podstawie wynikéw badan ultradzwiekowych

PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo — Klasyfikacja konstrukcji spawanych
PN-M-69009 (PN-87IM-89009) Spawalnictwo — Zaktady stosujgce procesy spawalnicze - Podziat

PN-M-69011 (PN- 78/M-69011) Spawalnictwo — Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych Podziat
i wymagania

PN-M-69013 (PN-65/M-69013) Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych Rowki do spawania

PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych niskostopowych — Przygotowanie
brzeg6éw do spawania

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne dostawy

PN EN 25817 PN-ISO 5817 Zigcza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslania

pozioméw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z objasnieniami

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci
powtok

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zanieczyszczenia pokry¢é w wyniku dziatania czynnikéw atmosfe-
rycznych.

PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

PN-68/C-81545 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.

PN- 70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdine wytyczne.
PN- 70/H-970510chrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN- 70/H-97053 Wyroby $cierne. Scierniwo z zuzli pomiedziowych.

Strona 60 z 132



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancelarii lesnictw Ro-
manka Dolna i Romanka Gérna

SST01.09 STROPY DREWNIANE (LEGARY | PLYTY OSB)
CPV - 45100000-8

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancela-
rii le$nictw Romanka Dolna i Romanka Gérna

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwig-
zanych z wykonaniem robot pokrywczych na stropach drewnianych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wy-
konania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ gérnych wykonanych na istniejacych belkach
drewnianych stropu.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygoto-
wania podktadéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokryé oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymaga-
nia ogolne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Tarcica - podstawowy produkt drzewny, otrzymywany przez podtuzne pitowanie (przetarcie) drewna okragtego (pni drewnia-
nych). Tarcice sortuje sie wytrzymatosciowo, maszynowo lub wizualnie; zasady oceny dla kazdego z tych przypadkéw podane
sg w odpowiednich normach. Tarcice dzielimy ze wzgledu na rodzaj drewna (iglaste, lisciaste) lub sposdb obrdbki.
Tarcica nieobrzynana - otrzymuje sie jg przez przetarcie wzdtuzne ktody (dwie pozostate ptaszczyzny zostajg nieprzetarte),
Tarcica obrzynana - otrzymuje sie ja przez przetarcie wszystkich czterech stron paszczyzn,
Podstawowe wyroby otrzymywane z tarcicy:
Deski - tarcica iglasta lub lisciasta o grubosci (0d 19 do 45mm) o wiele mniejszej od dwdch pozostatych wymiarow,
Bale - wyrdéb drewniany (tarcica obrzynana lub nieobrzynana) o grubosci 50-100mm i szerokos$ci réwnej przynajmniej podwojnej
grubosci,
Belki - wyrdb drewniany (tarcica obrzynana) o przekroju prostokatnym, ktéergo wymiary wynosza od 60x180mm do
220x280mm,
Krawedziaki (kantéwka) - elementy tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 100x100mm do 175x175mm,
Listwy - elementy tarcicy obrzynanej o grubosci 12-32mm i szerokosci nie wigkszej niz 70mm,
Laty — elementy tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 38x32mm do 75x140mm,
Plyta OSB - Ptyty OSB produkowane sg jako ptyty jedno- lub wielowarstwowe. Ptyty jednowarstwowe znajdujg zastosowanie
jako warstwy $rodkowe sklejki. Ptyty wielowarstwowe (najczesciej 3-warstwowe) zbudowane sg w nastepujgcy sposob: wszyst-
kie warstwy sktadajg sie z dtugich, wysmuktych wioréw (najczesciej sosnowych) pozyskanych poprzez skrawanie matowymia-
rowego drewna okragtego (ktody o dtugosci z reguty 2,2 m). Skrawanie odbywa sie wzdluz przebiegu wtokien, w kierunku
stycznym. Warstwy zewnetrzne sktadajg sie z orientowanych w kierunku tzw. wiekszej osi ptyty (réwnolegle do przebiegu linii
produkcyjnej). Co najmniej 70% widréw musi by¢ zorientowanych w tym kierunku, inaczej ptyty nie mozna nazwac orientowana.
Wibry warstwy wewnetrznej zorientowane sg najczesciej w kierunku prostopadtym w stosunku do wioréw warstwy zewnetrzne;j.
Ze wzgledu na pozadane wiasciwosci ptyt OSB ich spoiwem s3 rozne zywice syntetyczne.
Plyty OSB podlegajg nastepujacemu podziatowi:

OSB/1: Piyty ogblnego zastosowania, przeznaczone do uzytkowania w warunkach suchych.

OSB/2: Plyty nosne, warunki suche.

OSB/3: Plyty nosne, warunki wilgotne.

OSB/4: Plyty o podwyzszonej zdolnosci przenoszenia obcigzen, warunki wilgotne.

OSB STOP FIRE (odpowiednik P5 Unilin): Plyty no$ne, warunki wilgotne, trudnozapalna.
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Spoiwem ptyt OSB/1 i /2 sg zywice UF (mocznikowo-formaldehydowymi), ktére s3 tanie, ale nie sg odporne na dziata-
nie wody. Ptyty OSB/3 i /4 spojone sg w sposob bardziej skomplikowany: warstwa srodkowa spojona jest klejem PMDI (poliure-
tanowym), natomiast warstwy zewnetrzne zaklejone sa zywicag PMUF (melaminowo-uretanowa). Pyty te r6znig sie stopniem
zaklejenia wiéréw — OSB/4 ma stopien zaklejenia wiekszy niz OSB/3. Z uwagi na state zwiekszajgce sie obostrzenia dotyczace
ochrony przeciwpozarowej uruchomiono produkcje ptyt OSB STOP FIRE, ktérych odpowiednikiem sg rowniez ptyty P5 UNI-
LIN[2]. Obie ptyty produkowane sa w klasyfikacji ogniowej B,S-2,d0 (B-trudnozapalne, S-2 $rednia emisja dymu, dO - niekapia-
ce). [3]

Produkcja OSB

Ptyta OSB jest powszechnie wykorzystywana jako zamiennik sklejki i litych desek w technologii lekkiego szkieletu drewnianego
oraz jako poszycia $cian, podtég i dachow. Wykonuje sie tez elementy kompozytowe, zastepujace belki drewniane. Element taki
ma posta¢ dwuteownika, ktérego srodnik jest z ptyty OSB, a pétki z drewna klejonego.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot pokrywczych na stropach drewnianych
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

Materiaty stosowane do wykonywania robét pokrywczych na stropach drewnianych bedace wyrobami budowlanymi w mysi|
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz rozporzadze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obro-
tu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umoz-
liwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposdb
trwatly — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budow-
lane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach pokrywczych dachéwkg ceramiczng i cementowg powinny byé wprowadzo-
ne do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzo-
ng do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oce-
ng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile
wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach technicz-
no-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajo-
wym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb
budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagroze-
nia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgc;ji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ nad stropami powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesie-
nia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych.

2.2.1. Materiaty podstawowe:

Drewno

- legary o przekroju 10 x 20 cm oparte poprzecznie (prostopadle) na istniejacych legarach,
- ptyty OSB gr.22 mm (piéro-wpust).

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze:

- w diugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm - w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe fat o grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wieksze:
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- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci.

¢) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubos$ci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
Krzywizna podtuzna:

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm i 5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ bokdw jest niedopuszczalna.

Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego na zginanie 30,0 MPa.

Dopuszczalne wady tarcicy: niedopuszczalna jest zgnilizna i szkodniki owadzie.

2.2.2. Materialy pomocnicze:
Do taczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalez stosowac:
- Gwozdzie: okragte wg BN-87/5028-12
- Sruby $rednica minimalna 12mm w ztgczach z elementéw grubosci wiekszej niz 8cm.
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
- Nakretki: szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M —82151.
- Podktadki pod $ruby: podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
- Wkrety do drewna: wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501;
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-825083 ;
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
- Laczniki kgtowe do gwozdziowania.
Wszystkie wyzej wymienione materialty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek i
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych bgdz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych).

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ moga byé¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji technicznej,
— sg wiasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wysyice po-
winny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu materiatdw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z wtasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego za-
stosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobéw lub firmowe wytycz-
ne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢
Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm, ewentualnie (w odniesieniu do wyrobdw drewnianych).

Wyroby drewniane przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczo-
nych z nieczystosci oraz zadaszonych z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktado-
wane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne
3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ ma-
teriatébw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogodine”

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby do pokry¢ moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (np. na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mecha-
nicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowa-
dzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do za-
bezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: Kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce
takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdine”

5.2. Warunki przystapienia do robot pokrywczych
Do wykonywania rob6t pokrywczych mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robo6t rozbiérkowych.

5.3. Warunki prowadzenia robét pokrywczych
Krycie stropu ptytami na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania pokrywczych tatami i ptytami OSB

5.4.1. Lacenie - ukladani krawedziakow

1.katy powinny mie¢ przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

2.katy utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej belki jednym gwozdziem okragtym 40x100mm lub kwadratowym
35x100mm. Dlugos¢ gwozdzia powinna byé co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubosc taty.

3.Styki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia tat nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na
1m i 30 mm na catej dtugosci tacenia krawedziakami.

5.4.2. Deskowanie (pokrywanie) stropu pltytami OSB

Deski (ptyty) powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi i przybite do kazdej
tacie (krokwice) dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek (ptyt).
Deskowania (ptycenia), stanowigce podtoge niewtazowg, powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge. Deskowanie (ptycenie)
powinno by¢, bezwzglednie, szczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakos$ci i badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole istniejgcego podtoza oraz mozliwosci przytwierdzenia elementow
pokrywczych.

Wszystkie materiaty — krawedziak i ptyty jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé wymagania odpowiednich
norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowe;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych

Przed przystapieniem do rob6t pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane
do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) nosnosci i jakosci istniejgcych belek stropowych.
6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola powinna by¢ prowadzona w trakcie tacenia i prowadzenia prac okrywczych ptytami.

6.2.2. Badania prawidlowosci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania faty od krokwi przy
uzyciu diuta ciesielskiego.

6.3. Badania w czasie robét
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Badania w czasie robdt pokrywczych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wy-
maganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykona-
nych rob6t pokrywczych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i Szczegbétowa Specyfikacjga Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesio-
nymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych roboét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie rozmieszczenia stykdéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpli-
wosci co do prawidiowosci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajagc
czy zachowane zostaty wymagania okreslone w niniejszej specyfikaciji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru roboét pokrywczych

Powierzchnie pokrycia oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni niepokrytych zajetych przez
urzadzenia obce np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m2.

Powierzchnie potfaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajagce pota-
cie, jak: linie przeciecia dwodch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna
deski okapowe;j.

Przy obliczaniu szerokos$ci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej moz-
na korzystac¢ ze wspotczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu ptytami, elementami ulegajacymi zakryciu sg belki stropowe (legary) istniejace.

Odbidr istniejgcych legaréow ulegajacych zakryciu musi byé dokonany przed rozpoczeciem ukfadania pokrycia (odbiér miedzyo-
peracyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy
poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podkitady zostaly prawidtowo przygotowane, t.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do wykonania nastepnych robét w kolejnosci techno-
logicznej.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, odebranie rob6t pokrywczych nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalone-
go zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4. niniejszej specyfikacii).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed od-
biorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjag projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,
- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfi-
kacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonaw-
ce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno byé odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci pokrycia z wymaganiami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalerh umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawiera¢ m.in.:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywa-
nych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z uwzglednie-
niem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, a negatywny do ewentualne-
go dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wyko-
nanych robotach pokrywczych dachéwka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogodlne”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot pokrywczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyj-
nego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét pokrywczych
Podstawe rozliczenia pokrycia stropu plytami OSB stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres
robo6t obejmujacy wykonanie pokrycia.
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Kwota ryczattowa obejmujgca wykonanie krokiewek oraz krycie belek stropowych ptytami OSB uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych prac pokrywczych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét pokrywczych,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— wykonanie, odbidr i oczyszczenie podktadu z fat,

— pokrycie stropu ptytami,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t pokrywczych,

— 0czyszczenie miejsca pracy z opakowan oraz resztek i odpadéw materiatow,

— usuniecie i utylizacje opakowan oraz odpadéw materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami zawartymi w
umowie,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
2. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

3. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
4. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

5. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pbzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania og6ine Kod CPV 45000000-7, wydanie 3,

OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 ,Pokrycia dacho-
we”, wydanie ITB — 2015 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 3, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SST 01.10 IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PUR
CPV -45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,Wymagania og6ine" zawiera informacje oraz wymagania wspolne doty-
czace wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pod nazwa:

Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancela-
rii lesnictw Romanka Dolna i Romanka Gérna

Ocieplenie stropu w piwnicach z pianki poliuretanowej:

1. roboty przygotowawcze w zakresie podtozy i otoczenia pod izolacje,
2. wielowarstwowy natrysk pianki poliuretanowej zamknieto komorkowej,
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacija

Docieplenie stropu nad piwnicg piankg poliuretanowg o grubosci 7-9 cm. Metoda natryskowa. Wspotczynnik przewodzenia
ciepta pianki PUR (1=0,020 do 0,022 W/(mK).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowag Specyfikacji i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowa-
nia ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

- obszar placu budowy;

- jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j

- jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu obiek-
tow placu budowy;

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscia dokumentaciji
technicznej, oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptaciji
Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé
wptyw na no$nos¢ obiektdéw nalezy uzyskac dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu wykonania rob6t i upewni¢ sie, ze zapew-
niajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.MATERIALY

Obecnie na rynku pian poliuretanowych PUR dostepnych jest kilka rodzajow produktéw. Wyroby te r6znig sie od siebie zawar-
toscig pecherzykdw powietrza w swojej objetosci, trwatoscig produkiu koncowego oraz gestoscia i sztywnoscig. Piany PUR ze
wzgledu na budowe mikroskopijng i procentowg zawarto$¢ pecherzykdéw powietrza mozna podzieli¢ na dwa gtéwne rodzaje:

e piana PUR otwartokomoérkowa — jej struktura wewnetrzna zbudowana jest z licznych otwartych pecherzykow, ktére
zapewniajg dobrg izolacyjnos$¢ termiczng oraz duza sprezystos¢ gotowego produktu; wyréb ten pozwala na swobodny
przeptyw pary wodnej i zachowuje niezmienng w czasie elastycznosé, a zarazem jest bardzo lekki [2-5];

Pozadane Parametry:

- Przewodnictwo cieplne Am - (0,037 — 0,039) W/mK EN 14315-1:2013 (PN -EN 2667:2002)

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej wspoétczynnik przepuszczania pary wodnej wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego, py = 0,13215
mg/(m-h-Pa) < 5,47 EN 14315-1:2013 (PN - EN 12086:2013)
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- Nasigkliwos¢ wody < 7.7 kg/m2 EN 14315-1:2013 (PN EN 1609: 2013)

- Gestosc¢ pozorna w produkcie gotowym 7 — 12 kg/m3 PN - EN 1602 : 1999

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10 % odksztatceniu wzglednym <10 kPa EN 14315-1:2013 (PN EN 826:2013)

- Zawartos¢ komorek otwartych 80 — 90 % PN -ISO 4590

- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien F EN 14315-1:2013 (PN EN 13501 - 1+A1:2010, PN EN ISO 11925 -2: 2010)

e piana PUR zamknigetokomodrkowa — jej struktura wewnetrzna zbudowana jest z mikroskopijnych zamknietych peche-
rzykéw, dzieki czemu ma dobrg izolacyjno$¢ termiczng i duzg sztywnos$é; produkt koncowy cechuje duzy opér dla
przeptywu pary wodnej, a zarazem odporno$¢ na dziatanie wody i wilgoci [2-5].

Pozadane Parametry:

- Przewodnictwo cieplne Am — (0.021 — 0.022) W/mK EN 14315-1:2013 (PN -EN 12667:2002)
- Przepuszczalno$¢ pary wodnej Wspotczynnik przepuszczania pary wodne;j
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego, p = 0.00882 mg/(m-h-Pa) < 83.5 EN 14315-1:2013 (PN - EN 12086:2013)
- Nasigkliwo$¢ wody < 0.11 kg/m2 EN 14315-1:2013 (PN EN 1609: 2013)
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10 % odksztatceniu wzglednym = 380 kPa EN 14315-1:2013 (PN EN 826:2013)
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie 2 412 kPa EN 14315-1:2013 (PN EN 1607:2013-07)
- Gestos¢ pozorna w produkcie gotowym min. 50 kg/m3 PN - EN 1602 : 1999
- Zawarto$é komorek zamknigtych min. 90 % PN -1ISO 4590
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien E EN 14315-1:2013 (PN EN 13501 - 1+A1:2010, PN EN ISO 11925 -2: 2010)
- Klasyfikacja w zakresie odpornosci dachu na ogieth zewnetrzny Broof (1) PN-EN 13501-5:2006 PN-EN 1187:2004

Inne wymagane parametry techniczne piany PUR:

- wytrzymuje promieniowanie termiczne wedtug DIN 4102,

- palnosé klasy B2 — samo gasnaca,

- duza przepuszczalnosé pary E=50,

- trwata wytrzymatos¢ na temperature - od -50°C do +100°C - krotkotrwata +250°C,

- odporna na mroz, na zbutwienie, gryzonie, gnicie i na korzenie,

- pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie,

- odporna na rozpuszczalniki, rozcienczone kwasy i inne chemikalia,

- nieszkodliwa dla zdrowia i przyrody,

- nie zawiera w skiadzie formaldehydu i nie emituje do atmosfery niebezpiecznych substancji, nie oddziatuje korozyjnie na izo-
lowany materiat, stanowi ostong antykorozyjna,

Jedng z podstawowych wtasciwosci pian poliuretanowych PUR jest izolacyjno$¢ produkiu koncowego wyrazona za pomocg
wspoiczynnika przewodzenia ciepta X W/(mK). Co wazne, w przypadku pian PUR podaje sie wartos¢ deklarowang wspoétczyn-
nika Xd, uwzgledniajgca starzenie sie wyrobu. Dla pian otwartokomérkowych deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta
wynosi 0,036-0,040 W/(mK), natomiast dla pian zamknietokomérkowych 0,023-0,029 W/(mK) [2-5].

Nastepng wazng cecha pian PUR jest ich ciezar wyrazany w postaci gestosci objetosciowej gotowego produktu. Dla pian otwar-
tokomarkowych gestos$¢ objetosciowa wyrobu wynosi 8-10 kg/m3, natomiast dla pian zamknietokomérkowych waha sie w grani-
cach 35-60 kg/m? [2-5]. Dla poréwnania cigzar wetny mineralnej przeznaczonej do tych samych celéw co piana PUR wynosi 10-
80 kg/md.

Istotng wtasciwoscia pian poliuretanowych z punktu widzenia prawidtowego doboru rodzaju produktu do izolacji danej przegrody
jest ich paroprzepuszczalnos¢. Paroprzepuszczalnosc¢ jest wyrazana za pomocg bezwymiarowego wspotczynnika dyfuzji pary
wodnej p, okreslajacego poziom oporu przeptywu pary przez dany produkt w odniesieniu do oporu, jaki stawia powietrze. Dla
pian zamknigtokomérkowych wartosé p = 60, natomiast dla pian otwartokomérkowych p = 3-5.

Uzasadnione jest, aby w przegrodach tzw. oddychajacych (np. drewnianych) stosowa¢ piany otwartokomérkowe o niskim opo-
rze dyfuzji pary wodnej, co nie zaburzy transportu wilgoci w takiej przegrodzie. Wtasciwosci pian poliuretanowych PUR majace
mniejsze znaczenie przy odpowiednim doborze produktu do jego zastosowania to:

* Nasigkliwo$¢ odgrywa wazna role w przypadku pian zamknietokomdrkowych, gdy izoluje sie przegrody mogace mie¢
stycznosc¢ z wilgocig oraz wodg gruntowa.

*  Sprezystosc¢ te ceche majg piany otwartokomoérkowe i sg one trwale elastyczne, co jest wazne przy aplikacji na kon-
strukcje szkieletowe (dachy), gdyz piana moze swobodnie sie odksztatcac, nie peka i nie odspaja sie od konstrukgji.
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* Trwalos¢ i odpornos¢ ogniowa — okreslajg okres bezpiecznego uzytkowania oraz zachowania sie produktu w przypad-
ku pozaru; trwatos¢ pian PUR szacuje sie na ok. 25 lat i na taki okres wiekszo$¢ producentéw udziela gwarancji na
produkt. Odporno$c¢ ogniowa pian PUR jest nizsza niz wetny mineralnej, dlatego zasadne jest stosowanie pian o naj-
wyzszej dostepnej klasie odpornosci ogniowe;.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4. Transport

Materiaty mogg by¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb aby podczas transportu zapewniona byta ochrona przed
warunkami atmosferycznymi, statecznos$¢ elementéw i wykluczona ewentualno$é ich uszkodzenia. Okna dostarczane sg przez
Producenta na paletach, zabezpieczone folig. Warunki przechowywania elementéw bram, elementdw tgczacych i pomocniczych
powinny zapewniac¢ statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknie-
tych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach poétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozjg i
wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowaé je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale
np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. Wykonanie robét

Jakosé wykonanej izolacji natryskowej z piany poliuretanowej jest zalezna od wielu czynnikow, jednak najwazniejszg role od-
grywaja: jakos¢ dostarczonych komponentdw, przygotowanie podioza oraz ustawienia parametréw aplikacji i klasa maszyny
aplikujacej. Proces przygotowania podtoza oraz natrysk piany PUR wymaga od operatora wykonania w odpowiedniej kolejnosci
opisanych ponizej etapéw technologicznych [2-5].

Etap | — przygotowanie podtoza, polega na sprawdzeniu stanu przegrody oraz zabezpieczeniu powierzchni przylegajgcych. W
fazie tej sprawdza sie dodatkowo, czy poditoze jest suche, stabilne i odpylone i nie ma ttustych plam mogacych pogorszy¢ przy-
czepnose.

Etap Il — przygotowanie urzadzenia oraz komponentéw, w trakcie ktérego sprawdza sie ustawienia temperatur i ci$nienia na
urzagdzeniu do aplikacji oraz podgrzewa i miesza sktadniki zgodnie z wymaganiami producenta.

Etap Ill — aplikacja produktu, natrysk pian PUR wykonuje sie za pomoca specjalistycznych agregatow (fot. 1,6) i pistoletéw na-
tryskowych wyposazonych w odpowiednig dysze. Natrysk jest prowadzony bezposrednio na izolowang przegrode i nalezy pa-
mietac¢ o nieprzekraczaniu dopuszczalnych grubosci jednej warstwy (Srednio 15 cm dla pian otwartokomérkowych). Docelowg
grubosé izolacji uzyskuje sie przez natrysk produktu w kilku warstwach. Operator i osoby przebywajace w miejscu aplikacji
powinny przestrzega¢ zasad BHP Osoba aplikujgca produkt musi by¢ ubrana w petny kombinezon ochronny, rekawice oraz
maske petnotwarzowg z doptywem powietrza z zewnatrz.

Doktadne wytyczne dotyczgce przygotowania oraz aplikacji pian PUR sg dostarczane i omawiane na szkoleniach organizowa-
nych przez producentéw. Informacje te mozna takze znalez¢ w kartach technicznych i instrukcjach stosowania danego wyrobu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakos$ci wykonywanych rob6t zgodnie z przepisami producenta.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy zgodnie z wymaganiami producenta.

8.0BMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogoélnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

LN

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285).

http://www.sipur.pl/.

Dokumentacja techniczna pian PUR udostepniona przez firme Synthesia Internacio- nal s.l.u.

R. Murat, Ocieplenie z grubej rury. Natryskowe piany poliuretanowe, ,Murator” nr 6/2016.

A. Matusiak, J. Szafran, Piana PUR ipoli- mocznik — innowacyjne izolacje natryskowe, ,Inzynier Budownictwa” nr
4/2018.

D.A. Serban, T. Voiconi, E. Linul, L. Marsa- vina, N. Modler, Viscoelastic Properties of PUR Foams Impact excitation
and dynamic mechanical analysis (in English), ,Materiale Plastice” No. 4/2015.

L. Bogunia, K. Weinberg, Experimental and numerical investigation of PUR foam under dynamic loading (in English),
-PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics”, 16/2016.

L. Marsavina, E. Linul, T. Voiconi, D. M. Constan- tinescu, D. A. Apostol, On the crackpath under mixed mode loading
on PUR foams (in English), ,Frattura ed Integrita Strutturale”, 34 /2015.

L. Marsavina, D. M. Constantinescu, E. Linul, F. A. Stuparu, D. A. Apostol, Experimental and numerical crack paths in
PUR foams (in English), ,Engineering Fracture Mechanics”, 167/2016.

M.R.M. Aliha, S.S. Mousavi, A. Bahmani, E. Linul, L. Marsavina, Crack initation angles and propagation paths in poly-
ure- thane foams under mixed modes llll and Il Il loading (in English), ,Theoretical and Applied Fracture Mechanics”,
101/2019.

A. Kairyte, S. Vejelis, Evaluation of forming mixture composition impact on properties of water blown rigid polyurethane
(PUR) foam from rapeseed oil polyol (in English), ,Industrial Crops and Products”, 66/2015.

F. Stazi, C. Urlietti, C. Di Perna, G. Chiap- pini, M. Rossi, F. Tittarelli, Thermal and mechanical optimization of nano-
foams for sprayed insulation (in English), ,Construc- tion and Building Materials”, 201/2019.

K. Schafer, J. Troltzsch, F. Helbig, D. Niedziela, L. Kroll, Flexible spacer fabrics for reinforcement of rigid polyurethane
foams in sandwich structures (in English), ,20th International Conference on Composite Materials, Copenhagen, 19-
24th”, 2015.

S. Yanes-Armas, J. de Castro, T. Keller, Long-term design of FRP-PUR web-core sandwich structures in building con-
struc- tion (in English), ,Composite Structures”, 181/2017.

V. Masatin, A. Volkova, A. Hlebnikov, E. Latosov, Improvement of district heating network energy efficiency by pipe in-
sulation renovation with PUR foam shells (in En- glish), ,Energy Procedia”, 113/2017.
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SST 01.11 STOLARKA
CPV - 45421100-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej
i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowag Specyfikacii i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacijg techniczna, zaleceniami producenta i instrukcja
wbudowania, akceptowang przez Inspektora Nadzoru. Montaz stolarki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
Norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentaciji
technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢ z
autorami poszczeg6inych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptaciji
Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé
wpltyw na no$nosé obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic¢ sie, ze
zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Okna i drzwi wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

Zmianie moga ulec wymiary, ktére przed zamdéwieniem nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

Whbudowac nalezy slusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami malowanymi proszkowo.
Drzwi p-poz. wykonac, tak aby kazdy element spetniat wymogi odpowiedniej odpornosci ogniowej wg zestawienia stolarki.

Okna PCV uchylno:

- rozwierane o nastepujgcych parametrach -

- oscieznice i skrzydfa: profile izolowane termicznie

- oszklenie: p4

- okucia obwiedniowe z mikrowentylacja, przeciwwywazeniowe
- uszczelki : przylgowe wciskane

- wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby U [W/(m2K)]: 1,1

- wspotfczynnik izolacyjnosci akustycznej dla szyby Rw [dB]: 32
- infiltracja powietrza: 0,8

- szczelnosé na wody opadowe: szczelne przy réznicy cisnien 200Pa
Parapety wewnetrzne:

- parapety wewnetrzne gr. 30 mm z konglomeratu

Parapety zewnetrzne
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- z blachy.

2.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

- profile drewniane

- dwa zamki +klamka

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opada-
mi atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne

3.Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4. Transport

Kazda partia wyrobu przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywi-
dualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy montazu stolarki:

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z montazem stolarki, nalezy ocenié mozliwo$é bezusterkowego wykonania prac,
poprzez:

— ocene miejsca wbudowania, w szczeg6lnosci stanu i wyglgdu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowa-
nia,

— sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementdw przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potg-
czenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.

Wbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czesci nosne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami, a wymiarami osciezy, w
ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

— dokfadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

— stolarke montowaé¢ wg zalecen Producenta, najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane, majgce podpisane umowy na montaz z
Producentem,

— szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB,

— przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

— po zmontowaniu doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1
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5.2.2. Osadzanie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.

Stolarke montowac¢ wg zalecen producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane, majgce podpisane umowy na montaz z
Producentem.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ niniejsze od Tmm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1m,

— 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg

materiatem izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu mate-
riatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Strona 74 z 132



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancelarii lesnictw Ro-
manka Dolna i Romanka Gérna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolg jakosci wykonywanych rob6t nalezy objaé poszczegélne ich etapy:

— wykonczenie oscieznicy otwordw okiennych i drzwiowych,
— mocowanie oscieznic,

— uszczelnienie oscieznic,

— mocowanie parapetéw wewnetrznych,

— dziatanie mechanizméw zamykajacych,

— uszczelnienie okien i wytazu dachowego

— jakosci i prawidtowosci zamocowan schoddw drewnianych.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior elementéw i akcesoriow.
Ocena jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:

— zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez Producenta,
- podstawowych wymiaréw i dopuszczalnych odchytek wymiarowych, zgodnie z obowigzujgcymi Normami,
- standw powierzchni.

7.2. Odbior koncowy.
Przy odbiorze montazu stolarki powinno zosta¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu
i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wygladu zamontowanych bram,

- doktadnosé uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca ochrone przed infiltracjg powietrza i
przenikaniem wéd opadowych przez element,

— prawidtowos¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajacych,

— okna, drzwi i bramy powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac,

— wszystkie elementy powinny posiadac zabezpieczenia przed korozja.

8.0BMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogoélnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-91/B-02020 PN-90/B-92010
PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010
PN-89/B-06085 PN-80/M-02138
PN-78/M-02138
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SST 01.12 RENOWACJA ELEWACJI
CPV - 45452100-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t renowacyjnych cokotu z kamienia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Zakres prac w zakresie muru:

— uzupemienie wszystkich razacych ubytkéw lica cioséw, kit tradycyjny dobierany in situ strukturg i
kolorem do otoczenia,

— uzupetnienie spoinowania zaprawg tradycyjna,

— wzmocnienie strukturalne oraz hydrofobizacja

ewentualna unifikacja kolorystyczna uzupetnien w sztucznym kamieniu.

1. Dokumentacja fotograficzna i opisowa przed konserwacja.

2. Wstepne oczyszczenie kamienia na sucho przez omiecenie, usuniecie narostow roslinnych, usuniecie luzno przytwierdzo-
nych nawarstwien, naruszenie powierzchni stwardniatych nalotéw.

3. Czyszczenie kamienia na mokro metodg cisnieniowg wspomagang piaskowaniem.
4. Uzupetienie spoinowania zaprawg tradycyjna.

5. Wzmocnienie strukturalne oraz hydrofobizacja.

6. Ewentualna unifikacja kolorystyczna uzupetnien w sztucznym kamieniu.

7. Dokumentacja konserwatorska powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, instrukcjami oraz okre-
$leniami podanymi w "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija projektowa Specyfikacjg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania prac murarskich i murowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- Preparaty do hydrofobizacji powinny posiadac¢ certyfikat dopuszczenia do stosowania w obiektach zabytkowych Sposéb trans-
portu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta

3. SPRZET

Twarda szczotka, pedzel ptaski, tawkowiec, watek z fakturg skorki jagniecej, urzadzenie do wysokocisnieniowego czyszczenia
wodg.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt "Wymagania Ogdine"

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przy pracach wytadunku oraz na srodkach transportowych
nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wia-
sciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace prowadzi¢ zgodnie z technologig zachowujgc warunki bhp oraz zachowujac szczeg6ing ostroznosé w zakresie ochrony
pozostatych elementow cmentarza (stele, teren, drzewostan, trawniki itp.). Prace prowadzi¢ tak, aby podczas czyszczenia po-
wstata mgta zawierajgca czysciwo. Za wszelkie zabrudzenia pozostatych elementéw cmentarza (stele, teren, drzewostan, traw-
niki itp.) odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca i zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robét.

Czesc¢ prac wykonywana bedzie z podestow na kobytkach drewnianych, czesé robét z podestéw na rusztowaniach warszaw-
skich lub z drabin przestawnych- przy zachowaniu odpowiednich warunkéw bhp. Wykonawca podczas robét winien zachowac
wszelkie warunki bhp oraz stosowaé¢ $rodki ochrony osobistej (okulary, hetmy ochronne podczas czyszczenia, ubrania
robocze, itp.). - hydrofobizacja ochronna

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola ta prze-
prowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

a/ w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)

b/ w odniesieniu do wtadciwosci catosci prac murarskich i murowych (kontrola kohcowa)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla prac murarskich i murowych jest 1m2 w zaleznosci od pozycji kosztorysowej. llo$¢ robét okresla sie
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robo6t - stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektows i zatwier-
dzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Podstawa odbioru prac jest:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- projekt wykonawczy

- dziennik budowy i protokoty czesciowe odbiorow robét
- obowigzujace przepisy i normy budowlane

Odbiory dzielg sie na czesciowe tzw. odbiory zanikowe i odbior koncowy. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te czesci rob6t, do
ktorych pdzniej dostep jest utrudniony lub niemozliwy. Wyniki odbioru czesciowego powinny by¢ odnotowane w dzienniku bu-
dowy lub protokole. Odbiér koncowy powinien byé przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 wykonanej $ciany, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- wykonanie prac podstawowych
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-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST01.13 GLAZURA SCIENNA
CPV -45431200-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z ptytek ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- oktadzin Scian ptytkami glazurowanymi,

- wykonczenie ptytek listwami naroznikowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, instrukcjami oraz okre-
$leniami podanymi w "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija projektowag Specyfikacjg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie okfadzin sciennych powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe oswiadczenie w realizacji tego typu
robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodne z wymogami Norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentac;ji
technicznej oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ z Autorami poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicz-
nej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY.
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne sg ptytki ceramiczne. oraz listwy naroznikowe PVC. Plytki ceramiczne
przeznaczone na okfadziny wewnetrzne powinny charakteryzowac sie nasigkliwoscig 2-8%. Plytki powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom jednej z wymienionych norm:

PN-EN 159:1996,
PN-EN 176:1996,
PN-EN 177:1997,
PN-EN 178:1998,
lub odpowiednimi Aprobatami technicznymi.

Do mocowania oktadzin beda stosowane zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub odpo-
wiednich aprobat technicznych. Listwy glazurnicze przeznaczone sg do zabezpieczenia i estetycznego wykonczenia krawedzi
oktadziny z ptytek ceramicznych. Ich stosowanie zalecane jest na podtogach w miejscach, w ktérych oktadzina posadzki taczy
sie z innym materiatem podtogowym, np. parkietem lub wyktadzing dywanowa oraz przy zakonczeniu ptytek w miejscu przewi-
dzianym na dylatacje oktadziny. Listwy glazurnicze stosowa¢ jako ochrona krawedzi ptytek zastosowaé wysokosciach profilu
8mm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach za-
mknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodoéw krytych plande-
ka z otwieranymi burtami przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac
w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w ja-
kich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersal-
ne, kamionkowe".

5.3. Opis ogo6iny.

Do ukfadania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t pomocniczych. Podtoze pod oktadziny powinno byé
rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wyko-
nywaniem robdt podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ zattuszczonej
powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowa, nieréwnosci nalezy wyréwnac¢ zaprawg o wy-
trzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nierdwnosciach do 3mm wystarczajace jest natozenie
cienkiej warstwy wygtadzajacej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢
jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni i okresli¢ potozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegdinych rzedach za po-
moca naciggnietego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac utozenie

na posadzce i Scianie.

5.3.1. Oktadzina wewnetrzna z ptytek.
Przed przystapieniem do prac oktadzinowych nalezy wybrac wtasciwy do danego zastosowania typ listwy glazurniczej.

Wysokos¢ jej profilu trzeba dobrac tak, by gérna ptaszczyzna ptytki (po jej wklejeniu) nie wystawata ponad wysokos¢ zastoso-
wanego profilu. Listwy glazurnicze nalezy montowac na etapie wykonywania oktadziny. Na podtoze nanosimy zaprawe klejgcg i
w przewidzianym dla listwy miejscu wtapiamy jej ramie montazowe. Wcisniete ramie montazowe nalezy zaszpachlowac¢ dodat-
kowsg iloscig zaprawy,

po czym starannie przyklei¢ ptytke tak, aby stykata sie doktadnie z profilem (unika¢ powstawania szczelin) i nie wystawata po-
nad jego wysokos¢. Szczeliny o szerokosci 1+2 mm (powstate ewentualnie miedzy ptytka a listwg) mozna wypetni¢ zaprawg do
fugowania.

Ptytki bedg mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem réwnosci i
gtadkosci odpowiada¢ wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kl. Ill. Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy moczy¢. Klej
nalezy naktada¢ na podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilos¢ kleju powinna zostac przykryta oktadzing w czasie
15 min. Szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 5mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 mm nalezy pozostawi¢ szczeliny
dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usunaé. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy
oktadzine wyspoinowac i zmy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolg jakosci robét nalezy objaé poszczegdine etapy:

— powierzchnie podioza,

— grubos¢ zaprawy klejacej,

— prostolinijnos¢ spoin i ich szerokos$¢,

— jako$c¢ szczelin dylatacyjnych,

— obrébke naroznikow,

- zgodnos$¢ kolorystyki i materiatéw z projektem.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior elementow i akcesoriow

Przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jako$¢ pod wzgledem stopnia zwichrowa-
nia, odchytek wymiaréw, jednolitosci koloréw.

7.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
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— atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatéw,

— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni od

— pfaszczyzny nie wieksze niz 2mm na dtugosci taty dwumetrowej),

— grubos¢ warstw mocujgcych (podktad lub kleju),

— powigzanie oktadziny z podtozem,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie 1mm) jednolitos¢ barwy ptytek.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot.

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Jak w pkt 9 ,Warunki og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87:1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 99:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.
PN-EN 101:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie. Ptytki nieszkli-
wione.

PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione.
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SST01.14 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
CPV -45421152-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowla-
nych dot. scianek dziatowych G-K.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robét wymienio-
nych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cianek gipso-
wo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentaciji
technicznej oraz z projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inzyniera robo6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptaciji
Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moggcych mieé wptyw na
nosnosc¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty.
Do wykonania $cianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujgce materiaty:

*  Ptyta gipsowo - kartonowa ,zwykta” (GK) — grubosé 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70,0 %,

*  Ptyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubos$¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone wchfanianie wilgoci i nasig-
kliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno - sanitarne,

«  Piyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubo$¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do pomieszczen wymagajgcych
ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sg do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do
70,0%,

»  Plyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan ochrony przeciwpozarowe;j
oraz wyzszej wilgotnosci,

e Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugo$¢ elementéw od 2,60 do 12,0 m.
Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadaja specjalne otwory do prowadzenia instala-
cji elektrycznych i sanitarnych.

. Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm, dtugos¢ elementéw — 4,0 m wy-
konane n z blachy stalowej ocynkowane;.

»  Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen.
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*  Aku — ptyta z wetny mineralnej z widkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 i 100 mm do aku-
stycznej i termicznej izolacji $cianek.
e Elementy mocujace typu Eli ES.

3. Sprzet

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2.Transport

Ptyty pakowane sg w formie stosdéw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig
opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowac w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietow,

uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robot
5.1.0g06lne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonania robo6t podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty
beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska normg branzowg nr BN-86/6743-02.
5.4. Opis ogo6iny.

Sciane budowang systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja zespolona, powstata na
skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt
stalowy zbudowany jest z ksztattownikow ,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo
ksztattownikow ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m? $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiarow
poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych
lub rozporowych kotkdw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wtasciwosci
akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gtuszgca z tworzywa spienionego.

Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sa stupki z profili ,C”. Rozstawia sie je dokfadnie co
600 mm (w szczegolnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie sg trwale taczone z profilami ,U”. Obustronne, zewnetrzne
pokrycie scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo.

Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Dlugosci mocowanych ptyt nalezy
dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho
wkretow. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potaczeniach mie-
dzy ptytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploataciji przed peknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentu-
alnych ubytkéw uzyskuje sie jednolita gtadkg powierzchnige pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawie-
nia parametrow akustycznych wnetrze $cianki mozna wypetni¢ wetng mineralng. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego
ksztattownika mozna wznosi¢ scianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0g0olne zasady kontroli jakosci robot
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Zasady ogo6lne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi, bez pekniec,

karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposo6b, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujac odkle-
jania sie od rdzenia,

sprawdzenie wymiaréw — odchytki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm,

szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm,

dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm,

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sasiadujgcych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony,

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugoéci 2 mb, w dowol-
nym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenia powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie

suchego tynku od ptaszczy- przecinajacych sie ptasz-

zny i odchylenia krawedzi od

czyzn od kata przewidzia-

linii prostej pionowego poziomego nego w dokumentaciji
nie wigksze niz2 mm iw nie wigksze niz 1,5 mm/1 mi nie wieksze niz2 mm/1 mii nie wieksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz ogoétem nie wiecej niz 3 mm w ogétem nie wiecej niz 3 mm
2 na catej dtugosci taty kon- pomieszczeniach do 3,5 m na catej powierzchni ograni-
trolnejodt. 2 m wysokosci, oraz nie wiecej niz | czonej $cianami, belkami, itp.

4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2.

Zardéwno Inzynier jak i wykonawca moga zadac¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi byé na piémie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktérych mo-
cowane bedg elementy $cianek gipsowo-kartonowych.

Dostarczone na budowe elementy Scian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci
typow ptyt, elementdw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elemen-
tow i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wyma-
ganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
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— atestacje dostarczonych elementow,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesuniecie w poziomie 3

mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zar-
chiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02.

Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Tom | — Budownictwo ogélne Wydawnictwo
ARKADY 1990.

PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjno$¢ akustyczna prze-
grod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — wymagania.

Odpornos¢ ogniowa scian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian dziatowych NR NP.
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Zaktad Badan Ogniowych.

Dopuszczalna wysokosé scian — grupa opinii i badan systemoéw $cian suchej zabudowy wnetrz z wykorzystaniem ptyt
gipsowo — kartonowych NL — 1617, 01 wydane przez Zakitad Lekkich Przegrod i Przeszklen Instytutu Techniki Budow-
lanej w Warszawie.

Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich $cian szkieletowych NR NA — 698/A/01 z li-
stopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - Zaktad Akustyki.
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SST01.15 POSADZKIZ PLYTEK GRESOWYCH
CPV -45431200-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t ptytkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ptytkar-
skich:

— posadzki wewnatrz budynku,
- cokoliki,
- oktadzina schodéw wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami
Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koAcowym robét posadzkowych reguluje norma PN-63/B-10145
oraz okfadzin z ptytek $ciennych - norma PN-75/B-10121. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym
dowodem.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warun-
kiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne, w przypadku braku odpowied-
nich norm.

Kazda zamiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.
Ptytki. Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowac ptytki gresowe posiadajgce Aprobaty techniczne.

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslo-
nym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana
wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

Zaprawa do spoinowania stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom
okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana
wg sprawdzonej doswiadczalne receptury

Zaprawa wyréwnawcza / samopoziomujgca stosowana do wyréwnywania podktadéw pod ptytki powinna posiada¢ odpowiednie
atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB
i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
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Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabez-
pieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogolne

Podktady pod ptytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki powinny by¢ po-
ziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadnos$¢ wykonania powierzchni podkiadu powinna by¢ taka, aby tata
dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkéw
nie powinno by¢ wigksze niz 5mm na catej diugosci ,szerokosci lub wysokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno po-
wodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Podktady samopoziomujgce oraz warstwy z zaprawy wyréwnawczej wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilosci wody. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ instrukcje Producenta materiatow j.w. dotyczace metod przygotowania powierzchni,
gruntowania istniejacych podktadéw, oraz grubosci naktadanych warstw.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna byé dostosowana do wymiaréw ptytek oraz zgodna z instruk-
cja podang przez producenta kleju.

Prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni. Ptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia
oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma
lub ze spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierw-
szego i 3mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugo-
$ci, szerokosci lub wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowos$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg diugosc¢, szerokos¢ lub wysoko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢
linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wiecej niz:

- 2mm na 1metr i 3mm na catej dtugosci. szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego,
- 3mm na 1metr i 5mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego
i trzeciego.

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw plytek ceramicznych.
Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢
wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100mm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku
posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz

w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych nie-
rdzewnych lub aluminiowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogodlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robét winny by¢é wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumen-
tacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

6.2.1. Badania

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (atestow) z
kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Materiaty uzyte do wykonania posadzek i oktadzin nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢ zbadane,
jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

Strona 87 z 132



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancelarii lesnictw Ro-
manka Dolna i Romanka Gérna

prawidtowosci wykonania powierzchni,
prostoliniowo$ci spoin,

zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,
grubosci spoin i ich wypetnienia,

wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe
i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji techniczne;j
i wzorcem ptytek.

LooTe

D

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m, przyktada-
nej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit miedzy tata,
a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ fatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci i dokonaé pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1Tmm.

Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1m? nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm.

Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonana posadzke nalezy uznac za
zgodng z wymaganiami Normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaga-
niami Normy

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
— Dziennik Budowy,
— uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- przygotowania podtoza dla utozenia ptytek.

7.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
— protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogéine”.
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-1 0121. Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwo$ci i wymagania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoino-
wania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reak-
tywnych.

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN ISO 10545-11999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
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SST01.16 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
CPV -45321000-3

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dociepleniowych $cian
zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét docieple-
niowych budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatow i sprzetu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 System docieplen scian

- zaprawa klejgca
- warstwa termoizolacyjna z ptyt z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych o najlepszym wspoétczynniku prze-
wodnosci cieplnej (lambda) 0,030 W/mK, gr.3i5cm
— zaprawa klejgco-szpachlowa
- systemowa siatka z widkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie
— uniwersalny preparat gruntujacy
- silikatowo-silikonowa masa tynkarska, cienkowarstwowa — 1,5mm, faktura baranek
Materiaty uzupetniajace:

— emulsja gruntujaca, do gruntowania podtozy (tynku) pod zaprawe klejgca,
— tgczniki plastykowe do mocowania styropianu - kotki plastykowe (z klinem
- whbijanym), @ 10/260, 10/240 i 10/200 (dtugosci 260-, 240- i 200mm),

— katowniki perforowane do wzmacniania narozy,

— kotki rozporowe z koszulkg z tworzywa sztucznego,

— kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gesty KEP,

- blacha miedziana gr. 0,6mm.

2.2 Prace przygotowawcze
Przy wykonywaniu ocieplen $cian prace powinny przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci i obejmowac:

— prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan),
— zdjecie obrébek blacharskich, przewodoéw, kabli, tablic, itp.

3. SPRZET.
Do wykonywania prac ocieplajgcych nalezy stosowac:

— szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),

— pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,

— pace drewniane z papierem $ciernym do wyréwnywania styropianu,

— nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojgcej,

- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa sztucznego,
- listwy do sprawdzania ptasko$ci Scian, pion, poziomica,

— pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
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— mieszadta koszyczkowe zaktadane do wiertarek,
— urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state, lub wiszace,

- aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami dostawczymi lub skrzynio-
wymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw.

Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze
5-30°C.

Ptyty styropianowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ptyty nalezy przechowywac¢ w pakietach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmos-
ferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia. Miejsce sktadowania powinno by¢
wyposazone w srodki ppoz.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Warunki ogdlne

Ocieplanie scian w systemie bezspoinowym, polegajg na zamocowaniu na zewnetrznych ptaszczyznach $cian ptyt materiatu
ocieplajgcego, natozeniu na nie warstwy podktadowej (bazowej) zbrojonej siatkg z witékna szklanego, oraz wykonaniu wyprawy
elewacyjne;j.

W projekcie zastosowano materiaty systemowe.

Niniejszy projekt dopuszcza rowniez zastosowanie do ocieplenia scian kazdego materiatu (systemdw) objetych w/w Instrukcjg
ITB 334/2002, pod warunkiem spetnienia wymagan ppoz. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system lub mate-
riaty, aktualnych $wiadectw lub aprobat ITB, dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie. Jako zasade nalezy przyjgc
stosowanie tylko tych materiatow, ktore sg przewidziane w Swiadectwie (lub aprobacie technicznej) dla danego systemu —
— zabronione jest taczenie materiatéw z réznych systeméw. Przy realizacji ocieplenia nalezy stosowac¢ szczegétowe wymagania
zawarte w $wiadectwach (aprobatach technicznych) oraz instrukcjach podawanych przez producentéw i dystrybutoréw materia-
tow. W szczegdlnosci stosowaé wymagane preparaty gruntujgce oraz zachowywac nakazane odstepy czasowe przy naktadaniu
kolejnych warstw.

5.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu podtoza oraz wykonaniu niezbednych napraw tak,
by podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen. Drobne nieréwnosci mozna wyréwnac¢ masa klejgcg stosowang do przy-
klejania ptyt, na 1 dzien wczesniej przed klejeniem styropianu. Ostukac tynki, odspojone fragmenty skué¢. Ubytki mozna wyrow-
na¢ gotowymi zaprawami, np. zaprawg tynkarskg systemowg lub zaprawg wyrdéwnujgcg systemowg. Catg powierzchnie $cian
zmy¢ woda z hydrantu.

W trakcie przygotowywania powierzchni $cian wykonaé proby przyklejania styropianu i wetny oraz proby wyrywania kotkéw
plastykowych. Proby przyklejania wykona¢ na 8-10 prébkach o wymiarach 10x10cm. Klej naktadaé na cate powierzchnie prébek
warstwg gr. 10mm, nastepnie przytozy¢ i docisna¢. Po 4 dniach nalezy wykonaé probe recznego odrywania.

Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju jest wystarczajaca, jesli ulegnie rozerwaniu materiat izolacyjny. Jesli probki oderwg
sie od Sciany wraz z warstwg masy klejgcej, nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie tynku i wykona¢ ponownie proby odrywa-
nia. Jesli rozerwanie prébki nastgpi przez warstwe masy klejacej nalezy klej odrzucic i zastosowac¢ nowa jego partie.

Sprawdzenie sity wyrywajgcej taczniki mechanicznych wykonac na 4 - 6 prébkach. Po nawierceniu otworu, wbi¢ kotek na gtebo-
kos¢é 60mm. Zadawalajgca wytrzymatos¢ tacznikbw mozna przyjaé przy sile 50 dN.

W systemie ocieplen, powierzchnie podtoza nalezy zagruntowac¢ preparatem do gruntowania. Naktadac¢ pedzlem lub watkiem.
Nie rozcienczac.

5.4 Klejenie ptyt ocieplajacych

Na pltyty styropianowe mase klejaca nalezy naktada¢ metoda ,pasmowo - punktowg” - na obrzezach pasmami szerokosci 3-
4cm, a wewnatrz plackami o $rednicy ok. 8cm. Po obwodzie pasma naktada¢ w odlegtosci ok. 3 cm od brzegu. Ptyty wetny
mineralnej najpierw przeszpachlowac cienkg warstwg zaprawy, a nastepnie natozy¢ wtasciwg warstwe klejagcg metodag ,pasmo-
wo - punktowg” jw.

Dla ptyt o wymiarach 500x1000mm nalezy naktada¢ ~ 6-8 plackéw w czesci srodkowej. Na ptytach o mniejszych wymiarach
ilos¢ plackéw odpowiednio zmniejszy¢. Przestrzega¢ zasady by powierzchnia plackéw wynosita ok. 40% powierzchni. Dla ptyt
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wetny mineralnej dopuszczalne jest naktadanie wtasciwej warstwy klejgcej metodg grzebieniowg — rownomierne rozprowadze-
nie zaprawy pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyt.

Przy nakfadaniu masy klejacej nalezy uwaza¢ by nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi (stykow) ptyt. Ptyty przykleja¢ w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi. Kolejne rzedy ptyt nakleja¢ zachowujgc mijankowy uktad spoin (styki w cegietke na $cianach i
narozach). Przyklejanie ptyt rozpoczg¢ od dotu $cian. Ptyty z natozong masag klejgcg nalezy dokfadnie docisngé¢, az do uzyska-
nia rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie tata. Jezeli masa wycisnie sie poza obrys ptyty nalezy jg usungc.
Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie swiezo przyklejonych ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia
piyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ klej, po czym ponownie natozy¢ mase i przyklei¢ do $ciany. Ptyty uktada¢ na styk.

Ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ paskami materiatu. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2mm. Niedopuszczalne sg
nierébwnosci na powierzchni styropianu ponad 3mm. Nie wolno wypetnia¢ szczelin oraz szpachlowac¢ i wyrownywac powierzchni
masg klejgcg w czasie klejenia ptyt.

W systemie ocieplen do klejenia stosuje sie zaprawe klejagcg do mocowania ptyt z wetny mineralnej. Mase przygotowuje sie
bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z woda pitng do konsystencji podanej przez Producenta.

5.5 Wyréwnanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne

Powierzchnie ocieplanych $cian styropianem nalezy przeszlifowa¢ papierem sciernym. Pyt i luzne okruchy usung¢ za pomoca
szczotki lub sprezonego powietrza.

Zamocowanie mechaniczne wykona¢ za pomoca tacznikéw z wbijanym klinem, lub wkrecanym (do ptyt wetny). Talerzyki tgczni-
kéw nie powinny wystawaé poza lico ptyt.

5.6 Wykonanie warstwy zbrojacej

Do wykonania warstwy zbrojgcej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych.
Mase klejgca nanosi¢ ciagtg warstwg na powierzchnie ptyt rozpoczynajgc od goéry sciany, pasami o szerokosci siatki zbrojgce;.
Po natozeniu masy przytozy¢ siatke i wcisngé w mase za pomocg packi. Ptynnymi ruchami wyréwnac¢ catg powierzchnie siatki
tak, by nie wykazywata sfatdowan i byta réwnomiernie napieta. Nastepnie doktadajgc masy klejacej przykryé (wtopic) catkowicie
siatke. Pasma siatki taczy¢ na zaktad 10cm w pionie i w poziomie.

W parterze naktada¢ dwie warstwy masy klejgcej i dwie siatki. Pierwszg warstwe siatki zbrojgcej wkleja¢ bez zaktadow, na styk.
Druga warstwe siatki wkleja¢ z zaktadami jw. Przy zaktadaniu drugiej warstwy zachowa¢ min 24 godz. przerwe.

W systemie ocieplen do klejenia stosuje sie zaprawe klejacg do mocowania ptyt z wetny mineralnej. Mase przygotowuje sie
bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z woda pitng do konsystencji podanej przez producenta.

5.7 Ocieplenia scian w miejscach szczegdélnych
Ocieplenie naroznikow

Narozniki oklei¢ ptytami stosujgc mijankowy uktad (w cegietke). Zabezpieczenie naroznika stanowig dwie siatki przyklejone na
zaktad, wywiniete z jednej Sciany na drugg. Wszystkie narozniki wypukie zabezpieczy¢ katownikiem perforowanym.

Zakonczenie ocieplenia

Na poziomych krawedziach zaktada¢ listwy okapowe. Zasady pokazano na rysunkach szczeg6tdw. Na dolnej krawedzi ocieple-
nia (na cokole) zatozy¢ profil startowy z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.

W pasmie przycokotowym grubos$é¢ styropianu dopasowac do istniejgcych podcie¢ (do ok. 4 cm), tak by zachowa¢ réwng ptasz-
czyzne ocieplanej sciany. Przy wejsciu do budynku oraz przy rampie na ociepleniu wykona¢ cokolik z ptytek gresu wysokosci
ok. 15cm, wg dyspozycji na rysunku detali.

Ocieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych

Ocieplenie wokot otwordw okiennych i drzwiowych wykonac zgodnie ze szczegdétami, stosujgc warstwe z wetny na osciezach o
gr. 3cm. Wszystkie narozniki przy oknach i drzwiach wzmocni¢ katownikiem perforowanym.

Zamocowania usytuowane w ptaszczyznie lica zewnetrznego $cian budynku wykona¢ po ociepleniu $cian przy uzyciu np. tulei
kotwiagcych typu TK, lub innych dystansowych tacznikow o diugosci odpowiadajgcej grubosci ocieplenia. Wielkos¢ kotew dosto-
sowa¢ do ciezaru podwieszanego elementu. Osadzany tacznik uszczelni¢ silikonem.

5.8 Wykonanie wyprawy tynkarskiej na ocieplonej scianie

Do wykonania wyprawy mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu masy klejgcej z wtopiong siatkg, w zaleznosci od warun-
kow atmosferycznych i nie wczesniej niz po 3 dniach. Przed natozeniem wyprawy wykonac¢ gruntowanie podtoza.

Mase tynkarskg naktada¢ réwnomierng warstwa, packg ze stali nierdzewnej. Wtasciwe zatarcie wykona¢ packg z tworzywa
sztucznego dla uzyskania zadanej faktury. Mase naktada¢ w sposéb ciggly na catym fragmencie $ciany stanowigcym odrebng
ptaszczyzne elewacji.

W systemie ocieplen przed natozeniem wyprawy, podtoze nalezy zagruntowa¢ emulsjg systemowag. Emulsja jest w postaci
gotowej (nie rozcienczaé). Nanosi¢ watkiem, lub pedzlem. Mase tynkarska mozna naktada¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu
(4+6 godz.), najlepiej na nastepny dzien.
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Do wykonania wyprawy tynkarskiej zastosowac silikatowy tynk systemowy o fakturze baranka. Mase tynkarskg przygotowuje
sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodg pitng do konsystencji podanej przez Producenta.

W obrebie wej$¢ do budynku powierzchnie wykonczy¢ tynkiem mozaikowym (tynk mozaikowy). Wyprawy te sg w postaci goto-
wej (nie rozcienczaé i nie tgczyé z innymi materiatami). Przygotowanie polega jedynie na dokltadnym wymieszaniu zawartosci
pojemnika mieszadtem koszyczkowym.

5.9 Nadzor techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw, odpowiednio przeszkolo-
nych. Niezbedny jest systematyczny nadz6r prowadzony przez Wykonawce i Inwestora. W czasie rob6t nalezy prowadzic¢
dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcjg ITB 334/2002
powinny byé prowadzone w temperaturze +5°C + +25°C, przy bezdeszczowej pogodzie.

6.0 Kontrola jakosci robét.

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw, odpowiednio przeszkolo-
nych. Niezbedny jest systematyczny nadz6r prowadzony przez Wykonawce i Inwestora. W czasie rob6t nalezy prowadzic¢
dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejéw i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcjg ITB 334/2002
powinny byé prowadzone w temperaturze +5°C + +25°C, przy bezdeszczowej pogodzie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi czgsciowemu podlega:

- przygotowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt styropianowych,

- przyklejenie siatki,

— wykonanie podkfadu tynkarskiego,

— wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy.

Odbiorowi koncowemu podlega:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanego ocieplenia z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatéw,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach
ustalonych w wycenionym slepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiggi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone jako dtugo$é pomnozo-
na przez wysokosc¢.

llosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca dostarczy odpowiednie swiadectwa legalizacji po-
twierdzajgce doktadno$c¢ sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.
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Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, kt6re-
go wzor zostanie uzgodniony z Projektantem.

8.5 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest ilog¢ sztuk, m? (metr kwadratowy).
8.6 llos¢ jednostek obmiarowych

Wedtug Przedmiaru robét.

UWAGA:

Wszystkie inne roboty miedzy innymi kotkowanie wykonaé zgodnie z zastosowang technologig ocieplenial

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Jak w zatozeniach ogoélnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Piyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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SST01.17 RUSZTOWANIE ZEWNETRZNE
CPV - 45262100-2

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t — rusztowanie zewnetrz-
ne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie rusztowan
zewnetrznych przy termo modernizacji budynku mieszkalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
PN-M-47900-2.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed montazem rusztowania nalezy:

- przygotowac podtoze na ktérym ma by¢ ustawione rusztowanie,
— sprawdzi¢ kompletno$c¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementéw tego samego rodzaju jak réwniez
wszelkiego typu ztacza.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania moze odbywac sie dowolnymi
Srodkami transportu uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu.

Elementy rusztowania nalezy przechowywac w pomieszczeniach zapewniajgcych ochrone przed opadami atmosferycznymi i
stykaniem sie z ziemia.

5. MATERIALY

Elementy rusztowania zastosowane na budowie musza posiadac¢ atest dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

Nalezy wykonaé daszek ochronny zabezpieczajgcy wejscie do budynku przed spadajgcymi przedmiotami.
Dlugos¢ rusztowania — dtugosé mierzona po obwodzie zewnetrznym stojakow

Komplet rusztowania — petny zestaw elementdéw o okreslonych ksztattach i wymiarach, ktére odpowiednio potgczone dajg
okreslong wielkosé.

6. BADANIA | ODBIORY
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Badaniami objete sa:

— czesci rusztowan,
- zmontowane rusztowania.

6.1. Opis badan

- sprawdzanie wymagan ogélnych,

— sprawdzanie stanu podtoza,

- sprawdzanie posadowienia rusztowania,

— sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania,
— sprawdzania stezen i zakotwien.

6.2. Eksploatacja rusztowan
Przeglad rusztowan:

— codziennie,
- dekadowe,
- dorazne.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi czgsciowemu podlega:

- przygotowanie podtoza pod montaz rusztowania,
- montaz elementow rusztowania,

- kotwienie rusztowania,

— wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych.

Odbiorowi koncowemu podlega:

— ocene zgodnosci zmontowanego rusztowania z dokumentacjg techniczng,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

8 OBMIAR ROBOT.

Wg przedmiaru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Jak w zatozeniach ogdéinych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-02000:1982 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
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SST01.18 TYNKIIGLADZIE
CPV - 45410000-4

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych cementowo-
wapiennych oraz gtadzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie tynkdw wewnetrznych cemen-
towo - wapiennych.

- uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cem.- wap. Il kat.

tynki Ill kat. na $cianach

tynki Ill kat. na stropach

- tynki renowacyjne na $cianach

- gtadzie gipsowe gr.3 mm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, instrukcjami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. Specyfikacja i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie tynkdéw cementowo — wapiennych oraz gtadzi gipsowych, wewnetrznych powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo
tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscia dokumentaciji
technicznej oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora Nadzoru rob6t Wszelkie ewentualne niejasnosci
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji
technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosc
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY.
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na budowie. Uzyte do wykonania mas tynkar-
skich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢
siarczanéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadaé wydany przez producenta atest. Srodki adhezyjne
dla zwiekszenia przyczepnosci tynku Gips tynkarski

3. SPRZET.

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub
filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykonac przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone byé moga dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone przed warunkami at-
mosferycznymi, w szczegoélnosci przed wilgocig. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest
kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno byé wyposazone w sprzet gasniczy,
zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowaé srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno,
cement, piasek gips i woda przeznaczone do wykonania tynkdw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami orga-
nicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo — wapiennych, gipsowych zostaty opisane w PN-70/B 10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3. Opis ogo6iny.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,

- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw nalezy podtoze zagruntowa¢ srodkami zwiekszajagcymi przyczepnos¢. Tynki nalezy
wykonywaé w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Tynki zewnetrzne nalezy wykonywac jako tr6j warstwowe, pospolite, kat. 1|, sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny byé nie zapet-
nione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 m. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykona¢ w
sposo6b reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1. Narzut nalezy wyko-
nywac¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Grubos$¢
warstwy narzuty powinna wynosi¢ 8- 15mm. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykonac¢ z zaprawy ce-
mentowo - wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do wykonywania gadzi powinien byé przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz
nalezy zacierac jednolicie, gtadka paca drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny byé zwilzane wodg. Gtadz gipsowa gr. 3mm
na $cianach gipsowych nalezy nanosi¢ packa stalowg z réwnomiernym rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1mm. Po
naniesieniu kazdej warstwy nalezy przeszlifowaé powierzchnie w celu likwidacji nieréwnosci. Po naniesieniu wszystkich warstw
sprawdzi¢ jako$¢ naniesionej gtadzi i w razie koniecznosci wyréwnac¢ miejsca papierem $ciernym, lub warstwg gipsu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci wykonanych robo6t nalezy objg¢ poszczeg6lne ich etapy:
» 0sadzenie oscieznic (z wyjatkiem aluminiowych),

* jakos¢ podtoza,

* uksztaltowanie powierzchni, krawedzi,

» sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.

Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robét budowlano - montazowych".
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7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Odbior materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynkéw nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw dostarczonych na
budowe sktadnikdéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

7.2. Odbior koncowy.
7.3. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

zgodnosc¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw, gtadkosé i stan powierzchni - wy-
stepowanie wykwitow, zaciekdw, peknieé, wypryskéw i specznien jest niedopuszczalne, przyczepnos¢ tynkéw do podtoza (min.
0,025 MPa).

8. OBMIAR ROBOT

llos¢ jednostek wg przedmiaru robot

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogo6lnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. roboty tynkowe.

PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

PN-73/B-04309 Cement Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.

PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
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SST01.19 ROBOTY MALARSKIE
CPV - 45441000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac malarskich
o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwa-
rantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo robét malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét, wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié¢ z catoscig dokumentaciji
technicznej oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w spra-
wach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptaciji
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje Projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnoczesnie zaleznie od
rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowaé odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne,
wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p.poz). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sg przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cemen-
towo-wapienne, podioza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej aprobacie technicznej AT-15-
4205/00 i posiada¢ ocene higieniczna PZH. Farby powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty
higieniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

- tumic dzwigki,

— by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu,

— nie zawiera rozpuszczalnikow ani substanciji lotnych,
— by¢ odporna na dziatanie promieni UV,

- byé odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
- przykrywac pekniecia,

— nie przyjmowac brudu,

— nie zmienia¢ barwy,

- by¢ odporna na szorowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkdw, pistoletéw natryskujacych lub innego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Strona 100 z 132



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancelarii lesnictw Ro-
manka Dolna i Romanka Gérna

Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowaé samochodami dostawczymi lub
skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu

i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie zamknigte pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
one wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu rob6t malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

5.3. Opis ogolny

5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkow cementowo-wapiennych, tynkow gip-
Sowych lub ptyt gipsowo-kartonowych. Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone.

Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnagé, zaszpachlowaé i zeszlifowad, jezeli wy-
magana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkdéw nie powinna przekraczac 4% (wg zalecen producenta farb).
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30° C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-
30%. Kolejne warstwy mozna naktadaé po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowe;.

Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb akrylowych nie mozna dodawac farb klejo-
wych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem
wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania. Za-
brudzone powtoki malarskie mozna zmywaé wodg z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposob:

— starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, topnikdw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawow j ostrych krawedzi,
- odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pozniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$é powietrza nie moze prze-
kracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgty, wystepowania rosy, we
wczesnych godzinach rannych lub p6znych popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe rownomiernie po podtozu, po natozeniu dwéch warstw
przeswity podtoza sg niedopuszczalne.

Grubos$¢ dwéch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepach 3-8 godzin powinna wynosié¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zale-
cen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe po wyschnieciu zasadnicze] powtoki gruntu-
jacej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania
nie nalezy gruntowaé. Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Do
naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest rowniez stosowanie pedzli. Nakta-
danie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzega¢ rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i
zaciekéw. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie
zaleca inaczej). Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawac odizolowane
od wptywow agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robét nalezy obja¢ poszczegolne ich etapy:

— podtoza (tynku, oscieznic itp.),

— grubosé powtoki malarskiej,

— gtadkos¢ powtoki malarskiej,

— kolorystyke zgodnie z projektem technicznym,
— jakos¢ natozonej powtoki.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i lakierow oraz ich okres trwatosci. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.

7.2. Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow, zgodno$¢ wykonanej powtoki z dokumentacjg techniczng,
— grubos¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podtozem,

— stopien wyschniecia,

— stan powierzchni (bez zaciekéw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolito$¢ barwy i potysku,

— odpornosci na wycieranie i uderzanie,

- réwnomiernos¢ natozonej powtoki.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w warunkach og6lnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty malarskie
budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
dla zastosowanych farb i lakieréw.
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SST 01.20 UKLADNIE PANELI PODLOGOWYCH
CPV - 45432130-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyko-
naniem posadzki z paneli podtogowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymie-
nionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- utozenie paneli podtogowych w wybranych pomieszczeniach wedtug tabeli opisu technicznego projektu budowlanego.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wtasnosci materiatdbw, wymagan i sposobow oceny podtozy, wy-
konanie paneli podtogowych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowg SST i polecenia-
mi Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0 ,Wymagania og6ine” pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t panele podtogowej powinny miec¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wymagania og6ine dotyczace sktadowania materiatow podano w ST-0.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych
do wykonania rob6t panelowych.

2.3. Rodzaje materiatow

2.3.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub apro-
batach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.2. wyktadziny obiektowe Panele powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:
— PN-EN 167:1997 — Panele podtogowe Rodzaj paneli podtogowych i ich parametry techniczne - stopien Scieralnosci AC5 ,
grubosé 10mm, kolor za uzgodnieniem z Inwestorem.

2.3.3. Materiaty pomocnicze

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony paneli,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwaciji paneli

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi 'uzyskaé¢ akceptacje Koordynatora i Inspek-
tora Nadzoru.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- zgodno$ci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwérni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
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Odbidr oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w ST-O. Wymagania ogoélne pkt. 3.0
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia.

4. TRANSPORT

Transport materiatébw do wykonania paneli nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu sa-
mochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzer mechanicznych.

Skfadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

1) Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w
ciggu catej doby.

2) Wykonane paneli nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie paneli podtogowych

5.2.1. Podioza pod panele

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu paneli ma zastosowanie bezposrednio pod panele warstwy z masy samopoziomujacej.
Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek s$cisle wedtug instrukc;ji
producenta.

5.2.2. Wykonanie paneli Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbed-
ne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac paneli wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania
paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatow uzytych na remont nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawio-
nych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
Sprawdzenie wymiaréw, wykohczenia powierzchni.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
Roboty podlegaja odbiorowi.

6.4. Prawidtowo wykonana podtoga z paneli powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia paneli powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem

- cata powierzchnia pod panelami powinna by¢ wypetniona gabka grubosé warstwy i powinna by¢ zgodna instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na dtugosci faty j nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie paneli i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w swietle $cian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sige powierzchnig stupdw, pilastrow, fundamentdw i innych elementéw wigksze
od 0,25 m2. W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem paneli i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtdéz musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtéz i okreslo-
nymi odpowiednio w pkt. 5.2. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
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prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli cho-
ciaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokona-
nia naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i Lastrykowych paneli. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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SST 01.21 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
CPV - 4542146-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem sufitbw podwieszanych i gtadzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem:
» Sufitow podwieszanych z ptyt karton-gips, i ptyt dzwiekochtonnych;

» Tynkdw gipsowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych to konstrukcje na ruszcie. Do ich wykonania stosuje sie profile CD i UD, ktére mocuje sie do
elementéw konstrukcyjnych budynku wieszakami i tgcznikami. Profile CD prowadzi sie réwnolegle do dtuzszych $cian. Konce
profili tkwig w profilach przy$ciennych UD, zamocowanych do $cian pomieszczenia. Normy budowlane doktadnie okreslajg,
jakie parametry powinny mie¢ elementy uzyte do budowy sufitu podwieszanego.

Plyta gipsowo-kartonowa — ptyty powstajg przez obtozenie rdzenia gipsowego oktadzing kartonowa. Gips przejmuje napreze-
nia sciskajgce, natomiast ma matg wytrzymatos¢ na rozcigganie. Naprezenia rozciggajace powstajace przy zginaniu przejmuje
karton. Dodatkami do gipsu sg srodki pianotworcze zmniejszajace ciezar ptyty. Dodatek cietych widkien szklanych zwieksza
odpornos$¢ ptyty na dziatanie ognia. Aby umozliwi¢ stosowania ptyty w pomieszczeniach o okresowo podwyzszonej wilgotnosci,
do gipsu wprowadza sie emulsje silikonowa, ktéra ogranicza wchtanianie wody przez rdzen gipsowy. Do przyklejania ptyt gip-
sowo-kartonowych do powierzchni $cian nalezy stosowacé klej gipsowy.

GKB - symbol, ktérym oznaczone sg ptyty gipsowo-kartonowe zwykte, do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzgled-
nej nie wiekszej niz 70% (karton biaty lub jasnoszary).

GKBI - symbol oznaczajacy ptyte gipsowo-kartonowg o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci (ptyty impregnowane).
Mozna jg stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna okresowo przekracza 70% (okres podwyzszonej wil-
gotnosci w ciggu doby nie przekracza 12 h). Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwosé¢ - do 10 % (karton od strony licowej zielony).

GKF - symbol oznaczajacy ptyte ognioochronng przeznaczong do budowania przegréd ogniowych. Moze byé stosowana w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% (karton jasny, napis czerwony).

GKFI - symbol oznaczajacy ptyte wodoodporng i ognioochronng tgczgcg w sobie cechy ptyt.
GKF i GKBI (karton zielony, napis czerwony).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w
ST - 0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 0 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0 ,Wymagania og6ine” pkt 2.
Uwaga:

Wszelkie materialy wymienione w niniejszej specyfikaciji, dokumentacji projektowej lub w jej czesci kosztowej mozna zastgpic
rownowaznymi.
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2.2. Materialy przewidziane do zabudowy
Ptyty gipsowo - kartonowe
Ptyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN -B-79405:19997.

Wszystkie plyty gipsowo-kartonowe zaliczane sg do kategorii materiatow niepalnych Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w
funkcji zmian temperatury wynosi 5x10 6 na o C.

Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10 6 na % wilgotnosci powietrza.

Ptyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potgczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartonowg. Specjalny wielo-
warstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujgcego naprezenia rozciggajgce powstajace przy zginaniu ptyty. Réwnocze-
$nie karton ten posiada znikomy opér dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazéw przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu nastepu-
je ukierunkowanie widkien celulozy. Wiekszos¢ widkien ma orientacje rownolegta do dlugosci wstegi.. Wptywa to na istotne
zrdéznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze ptyta zginana w kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz
zginana wzdiuz dtugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty, ale pokrywa
rowniez dwie krawedzie podtuzne. Przez srodek ptyty na jej ,lewej" stronie biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj ptyty,
grubos¢ oraz doktadng date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na stronie licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazuja-
ce 0$ podituzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecnos$¢ nadrukowanych punktéw utatwia prawidtowe roz-
mieszczenie wkretéw mocujacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt

- krawedzie skosne AK

- krawedzie pétokragte  HRK

- krawedzie po6tokragte sptaszczone HRAK
- krawedzie proste SK

Rodzaje ptyt:

» plyta zwykia do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%,

» pltyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktéra mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach okresowo wilgot-
nych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekraczac wiecej niz 12 godzin. Ptyta ma ograniczong chtonnosc¢
wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego,

«  plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek wtokna szklanego w rdzeniu
gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%,

«  plyta wodoodporna i ognioochronna, tgczaca w sobie cechy GKF i GKBI. Plyty produkowane sg w nastepujacych
grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac¢ jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma papierowa perforowana, tasma
samoprzylepna- siateczkowa, tasma narozna z wktadka, naroznik perforowany 25x25 mm, potnaroznik aluminiowy 13x23x5.
Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do
0,75mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25mm, blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety
mocujgce ptyty g-k do drewna, profile ,U", ,C", ,U" naciety, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzacy do
stabilizacji profili ,UA" do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtowny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil
giety, tacznik krzyzowy 60/60, tgcznik wzdtuzny, tgcznik poprzeczny jednostkowy, taczniki poprzeczny dwustronny, wieszak
gorny noniusza, wieszak gorny do przedituzania, element bezposredniego mocowania profil-listwa drewniana, element bezpo-
Sredniego mocowania profilu CD/27 uniwersalny, ptaski.

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych to poziome konstrukcje, wykonane w formie rusztu.

Stosuje sie tu profile CD i UD, mocujgc je do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy odpowiednich wieszakéw i
tacznikow.

W zaleznosci od warunkéw stosuje sie:

- ruszt sufitowy jednopoziomowy,
- ruszt sufitowy dwupoziomowy krzyzowy,
- ruszt sufitowy jednopoziomowy krzyzowy.
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Ruszt sufitowy jednopoziomowy stosuje sie w pomieszczeniach, ktérych $sciana o mniejszej diugosci jest krotsza niz 4 m.
Profile CD prowadzi sie réwnolegle do diuzszych scian. Konce profili tkwig w profilach przysciennych UD, zamocowanych do
$cian pomieszczenia. Profil CD podwieszany jest do stropu za pomocg wieszakow, ktérych rozstaw nie powinien przekraczac
1000 mm.

Rozstaw profili zalezy od kierunku montazu ptyty. Przy montazu ptyty réwnolegle do profili (dtuzsza o$ plyty jest réwnolegta do
osi profili) odlegto$¢ miedzy profilami powinna wynosi¢ 300 mm (dla ptyty 9,5 mm) i 400 mm (dla ptyty 12,5 mm lub wigcej). Przy
montazu ptyty poprzecznie do kierunku profili, rozstaw powinien wynosi¢ 400 - 500 mm, przy czym mniejsze odlegtosci dotyczg
ptyt 9,6 mm i ogniochronnych. Zaletg takiej konstrukcji jest jej cena i tatwo$¢ montazu. Na niekorzysé takiego rozwigzania
przemawia jednak mata sztywnos$¢ rusztu oraz utrudnione poziomowanie.

Ruszt sufitowy dwupoziomowy krzyzowy jest najczesciej spotykanym rozwigzaniem, ze wzgledu na tatwy montaz i regulacje
poziomu ptaszczyzny sufitu. Wystepuja tu dwie warstwy profili sufitowych CD potgczonych tgcznikami krzyzowymi. Gérna war-
stwa profili przytwierdzona jest do stropu przy pomocy wieszakoéw, ktérych rozstaw nie powinien by¢é wiekszy od 1000 mm.
Odlegtos¢ miedzy profilami wynosi¢ powinna 1200 mm. Dolna warstwa profili CD mocowana jest prostopadle do gornej przy
pomocy tacznikéw krzyzowych. Odlegtos¢ miedzy profilami dolnej warstwy nie moze byé wieksza niz 500 mm. Konce profili tej
warstwy tkwig w profilach przysciennych UD.

Ruszt sufitowy jednopoziomowy krzyzowy - profile sufitowe gtéwne mocowane sg do stropu analogicznie jak gérna warstwa
profili w ruszcie krzyzowym dwupoziomowym. Pomigdzy profile gtdbwne wpinane sg, za pomocg tgcznikéw poprzecznych jedno-
stronnych lub tacznikéw poprzecznych dwustronnych, profile CD o dtugosci 1135 mm. Odlegto$¢ migdzy nimi nie powinna by¢
wieksza niz 500 mm. Konce profili gtéwnych tkwig w profilach przysciennych UD. Ruszt ten jest tatwy do poziomowania, ponad-
to jedynie w przypadku jego zastosowania krawedzie ptyty gipsowo-kartonowej sg przykrecane na catej dtugosci do profili sufi-
towych. Przy tej konstrukcji rusztu nie wystepuje "klawiszowanie" ptyt. Plyty gipsowo-kartonowe przykrecane sg do rusztu za
pomocg specjalnych wkretéw stalowych. Odlegto$¢ miedzy wkretami wynosi¢ ma:

* przy pojedynczej warstwie ptyt - nie wiecej niz 200 mm
* przy podwojnej warstwie ptyt:

» pierwsza warstwa co 600 mm,

» druga warstwa (ptyty przesuniete) co 200 mm.

Gips syntetyczny - otrzymywany jest w wyniku odsiarczania gazéw odlotowych mokrg metodg wapienng. Polega ona skiero-
waniu strumienia odpylonych gazéw paleniskowych do wiezy absorpcyjnej, gdzie nastepuje absorpcja dwutlenku siarki i jego
reakcje z natleniang zawiesing weglanu wapnia lub wodorotlenku wapnia. W wyniku proceséw zachodzacych w absorberze
powstaje zawiesina CaSO 4 -H 2 O. Po usunieciu nadmiaru wody gips kieruje sie na sktadowisko.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszanych

Dla wykonania petnego zakresu robdt zwigzanych z montazem sufitbw podwieszanych Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym sprzetem:

Samochody ciezarowe skrzyniowe o tadownosci dostosowanej do wielkosci partii przewozonego materiatu,
Srodki roztadunkowe dostosowane do rodzaju i ciezaru transportowanego materiatu,

Reczne narzedzia montazowe zgodne z okreslonymi przez producentdéw poszczegdlnych elementéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty powinny byé przewozone w opakowaniach fabrycznych. Nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przewozone mate-
riaty przed mozliwo$cig przemieszczania sie w skrzyni tadunkowej.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w miejscach zadaszonych lub pomieszczeniach zamknietych.
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4.2. Transport plyt ptaszczyznowych do sufitdw podwieszanych

Plyty sa pakowane w formie pakietéw utozonych poziomo na ptozach drewnianych, lub wykonanych z paskéw z ptyty g-k. Pa-
kiety sg spiete tasmami stalowymi. W jednym pakiecie znajduje sie nastepujaca ilos¢ ptyt:

- 40 szt. + 2 szt. (stanowigce opakowanie, niewliczone do metrazu) — dla ptyt o grubosci 12,5 mm.,
- 50 szt. + 2 szt. — dla ptyt o grubosci 9,5 mm.,

- 34-36 szt. + 2 szt. — dla ptyt o grubosci 15 mm.;

Jeden pakiet wazy okoto 1300 — 1500kg.

Pakiety mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zapewniajgcymi zachowanie jakosci przewozonych materiatéw oraz
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa. W czasie przewozenia pakiety nalezy zabezpieczy¢ przez mozliwoscig przemieszcze-
nia na skrzyni tadunkowe;j.

Transportowanie ptyt powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Srodki
transportu do przewozu powinny by¢ tak przygotowane (szeroko$c¢ platformy, co najmniej 243 mm), aby maksymalnie wykorzy-
stac ich fadownos$¢. Wspoitpracujacy z producentem ptyt przewoznicy dysponujg przystosowanymi zestawami samochodowymi.

Zatadunek ptyt odbywa sie suwnicag lub wozkiem widtowym przy opuszczonych burtach bocznych samochodu. Roztadunek ptyt
powinien sie odbywa¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu, co najmniej 2000 kg lub dzwigu
wyposazonego w tekstylne pasowe zawiesia.

Pakiety z ptytami powinny byé przechowywane pod zadaszeniem. Dopuszcza sie skladowanie pakietow w stosach o wysokosci
do 5 warstw (pod warunkiem, ze pakiety maja takg sama ilos¢ ptdz, a podtoze jest rbwne i mocne).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie do montazu ptyt gipsowo - kartonowych
Przecinanie

Wykonuje sie na ptaskim blacie stotu o wymiarach zblizonych do wymiaréw ptyty lub bezposrednio na stosie ptyt. Plyta prze-
znaczona do obcigcia powinna zosta¢ utozona strong licowg do goéry. Po wyznaczeniu linii ciecia karton strony licowej nacina
sie specjalnym nozem wzdtuz tej linii. Nastepnie ptyte przesuwa sie tak, aby linia ciecia znalazta sie nad krawedzig stotu. Zde-
cydowanym nacisnieciem powoduje sie przetamanie ptyty. Kolejng czynnoscig jest naciecie tylnej warstwy kartonu. Energiczne
odchylenie odcinanego kawatka ptyty do géry powoduje jego ostateczne oderwanie od catosci. Postrzepione krawedzie powinny
by¢ wyréwnane strugiem lub pilnikiem-zdzierakiem. Plyty g-k mozna réwniez przecina¢ pitg reczng lub mechaniczng. Waskie
paski o szerokosci do 12 cm mozna odcina¢ specjalng obcinarka.

5.3. Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych
Opis konstrukcji typowego sufitu podwieszanego:

Sufit podwieszany sktada sie z rusztu wykonanego z profili cienkosciennych z blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6
mm (+/- 0,05 mm) z przykrecong do niego warstwami z ptyt gipsowo- kartonowych.

Ruszt sufitu sktada sie z profili CD i UD. Profile UD stanowig profil przy$cienny mocowany w ptaszczyznie sufitu do $cian okala-
jacych pomieszczenie. Mocowanie tego profilu odbywa sie przy pomocy odpowiednio dobranych tgcznikéw w rozstawie mak-
symalnym, co 60 cm.

W przypadku wymagan ogniowych nie dopuszcza sie stosowania kotkéw rozporowych z koszulkg plastikowg. Profile CD stano-
wig wtasciwg konstrukcje rusztu. Profile te sg zamontowane w dwéch warstwach wzajemnie prostopadtych.

Gtéwna warstwa (gorna) jest podwieszona za posrednictwem wieszakéw systemowych do stropu pomieszczenia. Do profili
warstwy gornej zamocowane sg profile warstwy nosnej (dolnej) za posrednictwem tgcznikéw krzyzowych. Konce profili warstwy
dolnej wsuniete sg pomiedzy potki profilu UD, natomiast konce profili warstwy goérnej opierajg sie na gornej poétce profilu UD.
Mozna stosowa¢ dodatkowy otok z profili UD na dwdch przeciwlegtych Scianach dla wsunigcia koncow gornej warstwy profili
CD. Rozstaw profili warstwy dolnej powinien by¢ nie wiekszy niz 40 cm.

Strona 109 z 132



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancelarii lesnictw Ro-
manka Dolna i Romanka Gérna

Do profili warstwy nosnej (doInej) mocowane jest poszycie z ptyt g-k w uktadzie poprzecznym, tzn. krawedzie podtuzne usytuo-
wane sg prostopadle do profili warstwy dolnej. Uktad podtuzny poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych nie jest zalecany.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili warstwy dolnej za pomocag systemowych blachowkretéow o dtugosci wiekszej o
10 mm od grubosci taczonych elementoéw. Rozstaw wkretdw mocujgcych ostatnig (zewnetrzng) warstwe plyty gipsowo-
kartonowej do profilu CD powinien wynosi¢ maksymalnie 17 cm. W przypadku krycia wielokrotnego pierwsze wkretami rozsta-
wionymi, co 30-40 cm.

Styki poprzeczne w obrebie jednej warstwy winny by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 40 cm. Styki podiuzne jak i
poprzeczne w kolejnych warstwach poszycia muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie 0 minimum 40 cm.

Styki ptyt wszystkich warstw sufitu musza by¢ spoinowane nalezgcg do systemu masa szpachlowa. Dodatkowo styki ostatniej
warstwy muszg by¢ zbrojone tasmami zbrojgcymi (spoinowymi), papierowymi lub z wtékna szklanego.

W przypadku stosowania ptyt z krawedzig potokragta mozna spoinowaé bez uzycia tasmy zbrojacej pod warunkiem zastosowa-
nia masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez tasmy zbrojacej. Jesli chcemy spoinowac ptyty ostatniej warstwy z
krawedzig ptaskg (KS) bez uzycia tasmy zbrojacej, to konieczne jest pozostawienie szczelin o szerokosci ok. 3-4mm pomiedzy
ptytami, tak, aby masa szpachlowa mogta w nie wnikna¢ w trakcie spoinowania.

W przypadku wszystkich typow krawedzi ptyt, a szczegoélnie ptyt z krawedzig potokragta nalezy najpierw wypetic¢ spoing masa
szpachlowg a dopiero potem wprasowac¢ tasme zbrojacg w mase szpachlowa. Jest to procedura konieczna przy stosowaniu
tasm papierowych lub fizelin z wiékna szklanego, oraz zalecana przy stosowaniu tasm siateczkowych-samoprzylepnych z widk-
na szklanego. Powszechnie stosowana metoda przyklejania tasmy siateczkowej bezposrednio na spoing, moze przyczynic sie
do powstania peknie¢ w przypadku zastosowania jej na ptytach z krawedzig pétokragtg. Wszystkie szczeliny wystepujgce na
catym obwodzie $ciany nalezy réwniez wypetni¢ masg szpachlowa.

Dodatkowe stosowanie wetny mineralnej w rozwigzaniach systemowych, jesli nie jest ona przewidziana w opisie systemu, jest
niedopuszczalne.

W sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé dylatacje. Dylatacje te nalezy wykonywa¢ w miejscach, gdzie wystepu-
je dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku, kiedy dlugos¢ przekatnej sufitu przekracza 15 m.

W sufitach mozna stosowac wieszaki obrotowe z elementem rozpreznym lub sztywne wieszaki noniuszowe. W sufitach, ktore
posiadajg kwalifikowang odpornos$¢ ogniowa, nalezy stosowaé wytgcznie wieszaki noniuszowe z zabezpieczone dwoma za-
wleczkami na kazde potgczenie.

Wieszaki noniuszowe muszg by¢é mocowane do konstrukcji stropu przy pomocy tacznikbw o odpowiedniej nosnosci dobranej
przez projektanta. W przypadku sufitbw ogniochronnych nie dopuszcza sie stosowania kotkéw rozporowych z koszulkg plasti-
kowa.

Przez ptaszczyzne sufitu moga przechodzi¢ instalacje. Otwér nalezy uszczelni¢ doktadnie masg szpachlowg. Dopuszcza sie,
aby przez konstrukcje sufitu ogniowego przechodzity zawiesia lamp lub innych instalacji podwieszonych nieobcigzajacych sufi-
tu. Miejsca przejs¢ zawiesi nalezy uszczelni¢ masg szpachlowg. W przypadku wymagan ogniowych sposob zabezpieczenie
przejsc¢ instalacji powinien oferowaé klase odpornosci ogniowej réwna, co najmniej klasie sufitu.

Mocowanie ptyt g-k na suficie rozpoczyna sie od naroznika pomieszczenia. Przed przystgpieniem do mocowania nalezy rozpla-
nowaé usytuowanie ptyt na catym suficie z zachowaniem warunkéw przesuniecia spoin poprzecznych w dwu sasiednich pa-
smach ptyt. Kolejnos¢ wkrecania wkretéw do mocowanej ptyty nie jest obojetna. Powinna przebiega¢ wzdtuz wzajemnie prosto-
padtych krawedzi rozpoczynajgc od naroza ptyty. Przy takim sposobie montowania ptyt unika sie powstawania w nich zbednych
naprezen i pofatdowan. W czasie montazu ptyta powinna by¢ dobrze docisnieta do konstrukcji. Przy montazu sufitéw nalezy
uzywac specjalnych podnosnikéw lub podpor.

Po ukonczeniu mocowania ptyt mozna przystapi¢ do spoinowania potgczen miedzy nimi. Zadaniem spoinowania jest zamasko-
wanie wszystkich stykéw ptyt w celu otrzymania jednolitych ptaszczyzn. W niniejszym opracowaniu omoéwiono jedynie spoino-
wanie reczne.

Przygotowanie masy szpachlowej odbywa sie zawsze poprzez wsypywanie gipsu do wody wraz z powolnym jej mieszaniem.
Wskazane jest mieszanie reczne lub mieszadtem mechanicznym wolnoobrotowym. Przedtuzone mieszanie lub stosowanie
szybkoobrotowego mieszadta spowoduje uaktywnienie sie gipsu i w efekcie skrocenie czasu wigzania.

Prawidtowo przygotowana masa szpachlowa moze by¢ uzywana do okoto 60 min. od momentu zmieszania z wodg. Niedopusz-
czalne jest ponowne rozmieszanie gestniejgcej masy z rbwnoczesnym dodawaniem wody. Naczynie uzywane do mieszania
zaczynu powinno by¢ czyste i pozbawione stwardniatych czastek poprzednio rozrobionego zaczynu. Do tego celu, najlepszym
naczyniem jest wiadro gumowe, z ktérego stosunkowo fatwo mozna usunaé resztki zwigzanego zaczynu. Obecnos¢ zwigza-
nych czastek zaczynu w wodzie zarobowej powoduje efekt negatywny w postaci przyspieszenia momentu rozpoczecia jego
wigzania.
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Zwykle dla uzyskania odpowiedniej konsystencji zaczynu potrzebne jest zestawienie wagowe wody i gipsu w proporcjach ok.
1:0,7. Nalezy wiec, na 10 czesci wagowych gipsu przeznaczy¢ ok. 7 czesci wody.

Szpachlowanie potaczen ptyt:
a) potaczenia krawedzi sptaszczonych

Szczeliny na styku ptyt, o szerokosci wiekszej niz 1 mm., wymagajg wstepnego wypetienia szpachléwka. Na styki miedzy
ptytami, o szczelinie mniejszej niz 1 mm. mozna bezposrednio naktada¢ warstwe szpachléwki, stanowigcg podktad pod tasme
spoinowa. Na styki, ze szczeling wigkszg, podkiad pod tasme naktada sie po stwardnieniu szpachléwki, ktérg nalezy najpierw
wypetni¢ spoine. Nastepng czynnoscia jest zatozenie tasmy. Tasme nalezy doktadnie wcisng¢ w swiezo natozong mase oraz
pokry¢ wycisnietg spod niej masg.

Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny powinna licowa¢ z powierzchnig sgsiadujgcych pltyt. Koncowe szpachlowanie, przy
uzyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykoncze-
niem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy szlifowaniu potgczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ kartonu.

b) potaczenia krawedzi cietych

W przypadku, gdy do spoinowania jest przewidziana cieta krawedz ptyty, trzeba jg odpowiednio przygotowac¢ przed zamonto-
waniem. Nalezy na stronie licowej ptyty rozwarstwic¢ karton wzdtuz krawedzi (przy pomocy noza) i oderwaé na szerokosc ok. 30
mm.

Czynnosc te utatwia wczesniejsze nawilzenie kartonu w tym miejscu. Rdzen gipsowy nie powinien by¢ odstoniety. Nie wolno
przecina¢ kartonu nozem w celu ograniczenia odrywanej powierzchni. Ostre krawedzie ptyt powinny by¢ lekko fazowane stru-
giem. Po zamontowaniu ptyt pierwszg czynnoscig przy spoinowaniu tego typu krawedzi jest wypetnienie szpachléwkag samego
rowka pomiedzy ptytami, powstatego na skutek fazowania. Po stwardnieniu gipsu w tym rowku, wszystkie pozostate czynnosci
sg takie same, jak przy spoinowaniu sptaszczonych krawedzi ptyt. Szerokosé tego ztgcza jest wieksza i wynosi ok. 300 mm.

tby gwozdzi, wkretdéw, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni ptyt szpachluje sie uzywajgc matej szpachelki i ostatecznie
szlifuje. Wigksze uszkodzenia powierzchni oktadzin mozna zatata¢ przy pomocy kawatkdw ptyt g-k.

Naroza wewnetrzne $cian obtozonych ptytami g-k szpachluje sie, wzmacniajac je naroznikowa tasma papierowa. Tasma osa-
dzana jest na gipsie szpachlowym. Podobnie jak poprzednio, nalezy szpachlowaé dwuwarstwowo, a po wyschnieciu szlifowac.

5.3. Tynki gipsowe maszynowe
Informacje ogéine

Tynk gipsowy maszynowy przeznaczony jest do wykonywania wysokiej jakosci jednowarstwowych wypraw tynkarskich we-
wnatrz pomieszczen. Wilgotno$¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 70 %, moze by¢ stosowany réwniez w kuchniach i pomiesz-
czeniach sanitarnych, w ktérych wilgotno$¢ czasowo dochodzi do 80%, jednak nie dtuzej niz 10 h/dobe.

Tynki gipsowe nadajg sie na podtoza z gipsu, elementéw z betonu zwyktego o dowolnym kruszywie i elementéw z betonu ko-
mérkowego, cegly ceramicznej i wapienno-piaskowej, porowatej, oraz ptyt wiérowo-cementowych, a takze przy murach miesza-
nych.

Przy pomocy tynkéw gipsowych bez trudu mozna uzyska¢ gtadkie, bardzo réwne, doktadnie wykohczone i estetyczne po-
wierzchnie. Tynki gipsowe sg bardzo dobrym podtozem pod powtoki malarskie, tapety lub ptytki ceramiczne.

Jedng z wielu zalet jest szybkie wysychanie tynkéw — petne wyschniecie jest zalezne od grubosci tynku oraz wilgotnosci powie-
trza i wystepuje po 10-14 dni. W poréwnaniu do tynku tradycyjnego okres ten jest o potowe krétszy. Po wyschnieciu jest oporny
na scieranie i bez przeszk6d mozna wbija¢ gwozdzie, bez obawy o odpryskiwanie. Kolejng zaletg tego tynku jest utrzymywanie
mikroklimatu w pomieszczeniach, posiada on zdolnos¢ regulowania wilgotnosci, kiedy wystgpi nadmierna wilgotnos¢ wchtania
ja i odwrotnie, w momencie, kiedy w pomieszczeniu poziom wilgotnosci znacznie spada — oddaje ja. Nie bez znaczenia réwniez
jest, ze w przypadku dziatania wysokiej temperatury — naturalne wtasciwosci gipsu powodujg uwalnianie sie pary wodnej, ktéra
tworzy przeciwogniowg ostone. Sciany pokryte tynkiem gipsowym posiadajg niski wspétczynnik przenikania ciepta.

Stosujac tynki gipsowe mozna uzyskac strukture od gtadkich poprzez lekko strukturalne do powierzchni o wyraznej fakturze.
Technologia wykonania tynku gipsowego maszynowego

Do wykonania tynkéw gipsowych nalezy stosowa¢ maszyny tynkarskie z pompami slimakowymi, dostosowane do ciggtego
ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej, wyposazone w cisnieniowe weze ttoczne zakonczone koncéwka tynkarska.
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Gipsowg zaprawe tynkarska do naktadania mechanicznego otrzymuje sie przez zmieszanie suchego gipsu tynkarskiego z wodg
zarobowa. Przy nanoszeniu mechanicznym mieszanie zaprawy odbywa sie w zbiorniku agregatu zgodnie z instrukcjg obstugi
maszyny.

Cykl wykonania powierzchni odbywa sie w kilku etapach, wynosi on okoto 3 godzin i jest uzalezniony od rodzaju podtoza
oraz temperatury powietrza.

1. W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowac podtoze — wszystkie luzne czesci zeskroba¢ stalowg szczotkg - podtoze powinno
by¢ zwarte, czyste i wolne od kurzu brudu, olejéw i ttuszczéw. Wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci wykonania podfoza tj.
ubytki, wybrzuszenia oraz wypuktosci powinny by¢ usuniete. Powierzchnie zattuszczone nalezy umy¢ wodg z dodatkiem deter-
gentéw, a nastepnie czystg wodg. Na wszystkich odstonietych czesciach metalowych powinny by¢ wykonane zabezpieczenia
przed korozyjnym dziataniem gipsu (natozy¢ powtoki malarskie lub owingé folig z tworzywa sztucznego, czy tez zastosowac
tulejki ochronne z PCV przy rurach gazowych i wodociggowych). Gniazda elekiryczne pozatyka¢ specjalnymi zatyczkami pla-
stykowymi lub papierem. Mury przed tynkowaniem zagruntowac¢ srodkiem typu grunt-beton.

Uwaga: nie nalezy tynkowacé scian $wiezo murowanych.

2. Nastepnie natozy¢ tynk na sciane lub sufit metodg natrysku agregatem tynkarskim — natozenie zaprawy na sufity rownolegle
do mniejszego wymiaru, zaczynajac od okna, nastepnie narzut na $ciany warstwami poziomymi od géry do dotu $cian (grubos¢
warstw 0,8-1,5 cm).

3. Po natozeniu tynku na $ciane lub sufit powierzchnie réwna sig wstepnie tatag typu “h”.

4. Po czesciowym stwardnieniu zaprawy (w zaleznosci od chtonnosci podtoza i temperatury powietrza) odpowiednio zaciggng¢
aby doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie oraz wyroéwnaé wszystkie krawedzie zewnetrzne i wewnetrzne. Kiedy tynk podeschnie
wyroéwnac jego powierzchnie na gotowo.

5. Przed koncem twardnienia zaprawy powierzchnie zrosi¢ wodg naniesiong w postaci mgty i zatrze¢ paca gabczastg, aby
wyciggna¢ na zewnatrz ,mleczko wapienne”, w celu uszlachetnienia faktury.

6. W koncowej fazie twardnienia zaprawy wygtadzi¢ tynk przy uzyciu metalowej szpachléwki (zwanej potocznie kosg lub pi6-
rem).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania jakosci wykonanych rob6t polegajg na ocenie zgodnosci montazu poszczegdlnych elementéw z wytycznymi dokumen-
tacji projektowej oraz wytycznymi producenta z uwzglednieniem podanej przez niego toleranciji.

W przypadku niezachowania wymaganych parametrow montazu Inspektor Nadzoru oceni wptyw tego odstepstwa na jakosc
wykonanych robét, a nastepnie podejmie decyzje o pozostawieniu zabudowanych elementéw lub nakaze ich rozbiérke.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

Obmiar rob6t polega na okresleniu powierzchni zabudowanych sufitbw oraz kompletnosci wyposazenia towarzyszgcego oraz
okresleniu powierzchni wykonanych tynkow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania og6ine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem przyjetych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Strona 112 z 132



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancelarii lesnictw Ro-
manka Dolna i Romanka Gérna

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.

Podstawag ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajagca z obmiaréw stanu zaawansowania
robdt w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzgdzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.

Protokét odbioru robdt bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-79405:1997  Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

PN-96/B-02874  Plyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe.

PN-B-19401:1996  Plyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-B-19402:1996  Ptyty gipsowe $cienne.

PN-EN 12859:2002  Piyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12859:2002/A1:200 Dotyczy PN-EN 12859:2002 - Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 12860:2002  Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13963:2005U  Materiaty tgczace do ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 14190:2005U  Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.
PN-78/B-04361 Kamien gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna.

PN-92/B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-19403:1999  Spoiwa gipsowe. Pobieranie probek.

PN-EN 13279-2:2005U Spoiwa i tynki gipsowe. Czes¢ 2: Metody badan.

PN-86/B-04360  Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne. Niewymienie-
nie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku.
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SST 01.22 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
CPV - 45233250-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigza-
nych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wym. w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6dt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- chodnika z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm z profilowaniem
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest

jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty tech-
nicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekra-
czac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugosci £ 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

— nagrubosci + 5 mm.

Zatoki wykonac z kostki w kolorze ceglanym.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu kostek brukowych nie mniejsza niz 50 MPa.
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2.2.5. Nasiagkliwos¢

Nasigkliwosc¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje peknigc,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.

Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wy-
maganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-
B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
Do produkc;ji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie tem-
peratury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajg-
ce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skornczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeli-
ny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.
0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Podioze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych zgodnie z dokumentacja.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumen-
tacja techniczna.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ obrzeza betonowe 6x20x100 cm wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypke cementowo — piaskowa, nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej usta-
lonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke ukitada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczo-
tek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin pia-
skiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt
2.2.1 niniejszej SST

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciska-
nie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600
m?2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i
wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Sprawdzenie podfoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgod-
nosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wyko-
nania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé
0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokosc¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dosto-
sowana do powierzchni wykonanych rob6t.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzy-
nier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST A ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
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przygotowanie podtoza,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sag okreslone w SST A ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A ,Wymagania ogdéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2.
3
4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajo-
wych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SST 01.23 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
CPV - 45233250-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwig-
zanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwiro-
wej.

Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywa¢ na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywacé jg w okolicach obfitujgcych w kruszywa naturalne.

Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadac na:

- podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku, gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,

- podfozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w przypadku, gdy jest to
grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,

- warstwie odsgczajacej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu
na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwiro-
wa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z
mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w A ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie w granicach
krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a
ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.
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Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowe;j

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary oczek przechodzi przez sito, % wag.

kwadratowych sita nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa warstwa dolna nawierzchni dwuwarstwowej
gérna nawierzchni dwuwarstwowej
mm at b1 a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych
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3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujace-
go sprzetu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

— spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania,

— sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymie-
szania mieszanki optymalnej,

- przewoznych zbiornikbw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do réwno-
miernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,

- walcoéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe, wedtug zasad okreslonych w SST. Zamiast warstwy odsaczajacej
podtoze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujgc je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego wedtug zasad
okreslonych w SST.

Grubos$¢ warstwy ulepszonego podioza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna wynosi¢ 15 cm, a jej
spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej
5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,
¢) wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481 [1].
5.3.2. Odcinek prébny
Wymagania dotyczace wykonania odcinka probnego podano w SST.
5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowe;j
Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki.
Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana, fj.:
a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podfozy gruntowym lub warstwie odsgczajacej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o
przekroju daszkowym powinno rozpoczgc¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osig-
gniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku, gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika za-
geszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1]i BN-77/8931-12 [6].
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Wilgotnos¢é mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgot-
nos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno§¢é mozna bada¢ do-
wolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzch-
ni nalezy dbac¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokosci, w okresie 2
tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomo-
ca oskardéw. Wczesne wyrownanie wklesnigé zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworza sie wyboje,
uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usunaé, dosypac¢ swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zagescic¢ wibratorem
ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki zwi-
rowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;ji.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych i witasciwosci nawierzchni zwirowej
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow

L.p. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
2 Rzedne wysokosciowe co 100 m
3 Roéwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 Roéwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw po-
ziomych
6 Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
7 Grubosé 10 pomiaréw na 1 km
8 Zageszczenie 1 badanie na 600 m

6.2.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.2.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +1 cm i -3 cm.
6.2.4. Rownos¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.
6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0,5%.
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6.2.6. Szerokosc¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz-5cm i +10 cm.
6.2.7. Grubos¢ warstw
Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ 1 cm.
6.3. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co najmniej w 10
punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacjg projektowa.

Pochylenie niwelety dna rowéw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw od spadkow
projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +/- 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadze-
nia wod.

6.4. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykonywaé¢ dowolng me-
toda.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy odsaczajgcej,
- dostarczenie materiatéw,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zageszczenie poszczegoblnych warstw,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

o o M 0 Db

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SST 01.24 INSTALOWANIE OGRODZEN, PLOTOW
CPV - 45340000-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania w ramach budowy:

Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego, na siedzibe kancela-
rii leSnictw Romanka Dolna i Romanka Gérna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych
oraz terendw zielonych zwigzanych z budowg ogrodzenia dla przebudowy budynku mieszkalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach wytycznych oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajgce sie z paneli z wykonanych technologig zgrzewania poziomych
i pionowych pretéw o réznych wysokosciach i srednicach, stupkéw montazowych, systemu mocowan oraz podmurowki.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5
2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projekto-
wej.

Charakterystyka panelu ogrodzeniowego:

- panele ogrodzeniowe wysokosci 1+00 mm,

- szerokosci 2400(x10) [mm] mocowane do stupkéw stalowych ocynkowanych,
- panele ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowanie proszkowe,

- $rednica preta pionowego 5 +6 mm,

- ceownik poziomy 20 x 8 x 2 mm.

Charakterystyka stupka ogrodzeniowego, metalowego:

- wykonane z profilu zamknietego 60x40x2 [mm],

- cynkowane, malowane lakierem proszkowo;

- zakonczone zaslepka.

Charakterystyka podmurdwki:

- podmuroéwka z elementéw murkowych 200/45/250mm zwienczone daszkiem.
Charakterystyka fundamentu pod ogrodzenie:

a) Wykopy pod fundamenty podmuréwki wykona¢ recznie, jako wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione. Wymiary
wykopdw nalezy dostosowac do wielkosci fundamentéw. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje
inaczej, to wykopy pod fundamenty ogrodzenia powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wigeksze od wy-
miaréw fundamentu cokotu;
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b) Zagtebi¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania, lecz nie ptycej jak 1,0 m (zagtebienie w przedziale 1,0-1,2
m) i doktadnie obetonowac¢ do poziomu terenu betonem;

c) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to nalezy wykona¢ wykop ciagty pod caty fundament .Nalezy
dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Fundament
musi wystawaé ok. 5 cm ponad powierzchnie terenu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

Wykonawca moze uzywaé dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robét i dotrzymaniu terminéw
umownych.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadoéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zm.). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania
ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.2. Fundamenty

Fundamenty nalezy tak wykonywaé, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia).

Jesli dokumentacja projektowa, SSTWIORB lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary
w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gt. ok. 1,0-1,2 [m].

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bra-
mowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlegtosci dla ogrodzenia
panelowego.

5.3. Roboty montazowe

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powin-
ny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

5.4. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw opisanych w pkt 2 i
dokumentaciji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt. 6

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo dopuszczenia lub atest na
materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawno$¢ ustawienia stupkow,

- prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia (wysokos¢ ogrodzenia, prawidtowos¢ montazu paneli),
- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
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Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora odrzucone i nie
dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy rob6t nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SSTWiIORB
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady przedmiarowania

Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta.

Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogro-
dzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena wykonania 1 metra ogrodzenia obejmuje:

- race pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatbw pomocniczych;
- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeri pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z p6zn. zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pézn. zm.),

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
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SST-01.25 ROBOTY KAMIENIARSKIE
CPV - 45262510-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu parapetéw ze-
wnetrznych z piaskowca.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz jako zatgcznik do umo-
wy przy realizacji i rozliczaniu rob6t inwestycyjnych wedtug ustawy o zamoéwieniach publicznych.

UWAGA

Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcow wigzgce, dopuszcza sie stoso-
wanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda wymagania w zakresie standardoéw jakosciowych oraz
istotnych parametréow technicznych i technologicznych zatozonych w dokumentacji technicznej. W przypadku zamiaru wbudo-
wania urzgdzen i materiatow rbwnowaznych w stosunku do wymienionych w dokumentac;ji technicznej. Wykonawca réwniez dla
wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen komplet dokumen-
tow zezwalajgcych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych
dokumentéw uzupetniajgcych). Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia witasciwosci
przedmiotu zamowienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji techniczne;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy wykonaniu licowania mur-
ku zelbetowego oktadzing kamienng z piaskowca, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Do prac towarzysza-
cych nalezy zaliczy¢ réwniez m. in. geodezyjne wytyczenie budowli oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja Tech-
niczng — ,Wymagania ogolne”.

Parapety kamienne gr.7 cm, szer.33 cm.
- wtasciwe osadzanie elementow parapetdéw z ewentualnym uzyciem elementéw kotwigcych,
- roboty wykonczeniowe (np. spoinowanie, czyszczenie oktadziny)..
Zaprawa - zaprawa cementowa, czyli mieszanina w odpowiednim stosunku cementu piasku i wody.
Zaprawa klejaca mrozoodporna - zaprawa modyfikowania do klejenia ptytek, mrozoodporna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogdéine”.
Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatow zgodnych ze Specyfikacja Techniczng oraz zalece-
niami Inspektora nadzoru budowlanego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogoine”.
2.2 Wymagania szczego6towe dotyczace materiatow

2.2.1. Kamien

Ptyty kamienne z piaskowca o grubosci 7 cm o wybarwieniu jasnym. Powierzchnia tylna ptaska, przednia diutowana. Materiat
musi spetnia¢ wymagania techniczne okreslone normami (PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; ptyty do
oktadzin poziomych zewnetrznych i wewnetrznych) w zakresie:

- wytrzymatosci na sciskanie

- nasigkliwosci
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- mrozoodpornosci
- wytrzymatosci na wytamywanie

Wykonawca robét kamieniarskich przedstawi wyniki badan w podanym wyzej zakresie dla realizowanych dostaw materiatéw.
Wykonawca dostarczy, elementy kamienne wszystkich rodzajéw jako wzorce jak réwniez wykona wzorcowy fragment oktadziny,
ktéry stanowit bedzie punkt odniesienia przy odbiorze prac.

2.2.2 Kotwy metalowe

Do potgczenia oktadziny kamiennej z podtozem powinny by¢ stosowane odpowiednie elementy kotwigce, wykonane z pretow
stalowych odpornych na korozje. Przewiduje sie zastosowanie pretow okragtych wykonanych ze stali nierdzewnej 10,0 mm o
dtugosci dostosowanej do szerokosci szczeliny pozostawianej miedzy ustawionymi elementami kamiennymi a $ciang.

Zginanie elementow kotwigcych po ich zabezpieczeniu przed korozjg jest zabronione.

2.2.3. Klej epoksydowy

Do wklejenia kotew nalezy stosowa¢ zywice chemoutwardzalng dwusktadnikowa. Zywica nie utwardzona powinna mie¢ gestos¢
1,68 do 1,78 g/ml (wg PN-C-04504:1992) i lepkos¢ od 65 do 75 mPas (wg PN-C-89402:1992). Zywica utwardzona powinna
mie¢ wytrzymatosé na sciskanie wiekszg od 50 MPa, modut sprezystosci 3200 do 3700 MPa.

2.2.4. Zaprawa klejgca

Przewiduje sie, ze parapety kamienne zostang przymocowane na zaprawe klejgca mrozoodporng przeznaczong do klejenia
materialéw kamiennych do powierzchni betonowych.

Zaprawa klejgca powinna by¢ elastyczna, odporna na dziatanie mrozu oraz wilgoci. Nie powinna odbarwia¢ kamienia. Minimal-
ne parametry techniczne:

temperatura stosowania od +5°C

przyczepnos¢

- poczatkowa =0,5 MPa

- po zanurzeniu w wodzie 2= 0,5 MPa

- po starzeniu termicznym 20,5 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania = 0,5 MPa

odporno$¢ na temperature od -30°C do +70°C

2.2.5. Preparaty ochrony kamienia

Wykonane parapety nalezy zabezpieczy¢ srodkami impregnujgcymi kamien, ktére dodatkowg sg zabezpieczeniem antygraffiti.
Preparat powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- nie odbarwia¢ uzytego materiatu kamiennego,

- nie uszczelnia¢ struktury kamienia,

- zapewnia¢ minimum 10-letnig ochrone kamienia,

- zabezpieczac przed porastaniem grzybdw i porostow,

- zwieksza¢ mrozoodpornosc oraz odpornos¢ na dziatanie promieni UV (nie odbarwiac¢ sie),
- wodoodpornos$c¢ oraz odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

- odporno$¢ na dziatanie oleju.

2.3. Sktadowanie, magazynowanie i przechowywanie materiatow

Zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogélne”. Wedtug zalecen producenta oraz zalecen nadzoru.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdélne.” pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania rob6t

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ wykonywanie robét w sposob ciggly i uzyskanie wymaganej
jakosci robdt. W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze uzytego przez Wykonawce sprzetu (narzedzi)
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nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci rob6t Inspektor nadzoru moze zgda¢ zmiany stosowanego
sprzetu (narzedzi).

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Warunki og6ine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogdline.

4.2. Wymagania szczeg6towe

Sposéb transportowania materiatow lub wyrobdéw do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg nie powinien powodowac
obnizenia ich jakosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6ine

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogéline”.

5.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonywanych robét
5.2.1. Og6lne wymagania dotyczace robét

Roboty zwigzane z wykonaniem licowania muru nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 o C i nie wyz-
szej niz +25 o C. Wpykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty objete niniejszg specyfikacja.

Do wykonawcy rob6t nalezy rowniez opracowanie projektu roboczego / rysunkdéw roboczych na wykonanie i osadzenie oktadzi-
ny. Projekt ten wymaga uzgodnienia / akceptacji Inspektora nadzoru.

5.2.2. Osadzenie tacznikdéw kotwigcych

Do potaczenia kamienia z podtozem nalezy zastosowac kotwy stalowe osadzane w podtozu, w wywierconych wczesniej otwo-
rach, na zywicy syntetycznej chemoutwardzalne;.

Gtebokos$¢ osadzenia kotwi nie powinna by¢ mniejsza niz 10d (gdzie d — $rednica zastosowanej kotwy) a ich rozstaw dostoso-
wany do wielkosci osadzanych elementéw kamiennych. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone tak, aby trafiaty w spoine. Kotwy
powinny by¢ umieszczone pod $rodkiem ptytki znajdujgcej sie powyzej. Elementy oktadziny kamiennej powinny mie¢ wykonane
gniazda (otwory) na kotwy w miejscach oznaczonych w projekcie roboczym przygotowanym przez Wykonawce robét.

Otwory konstrukcyjne, cylindryczne, wykonywane w betonie nalezy wykonywac przy uzyciu wiertet spiralnych zakonczonych
widig. Wykonawca obowigzany jest do oczyszczenia otworéw na kotwy strumieniem sprezonego powietrza o cisnieniu nie
mniejszym niz 0,6 MPa lub odkurzaczem przemystowym i zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem.

5.2.3. Przygotowanie podtoza betonowego pod oktadzine kamienng

Podtoze betonowe powinno mie¢ wiek powyzej 3 miesiecy oraz wilgotnos¢ <4%. Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od za-
ttuszczen. Wszelkie warstwy trwale nie zwigzane z podtozem nalezy usungc.

5.2.4. Wykonanie prac

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t kamieniarskich nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek. Zaprawa klejgca uzyta do mocowania
elementéw kamiennych winna spetnia¢ warunki niniejszej specyfikacji. Wykonanie oktadziny powinno by¢ rozpoczynane od
dotu. Nalezy pamietaé, aby plytki utozone zostaty w orientacji poziomej wzdtuz wczes$niej rozciggnigtych pozioméw np. sznur-
kowych. Krétsza krawedz plytki jest krawedzig pionowa. Ptytki w kolejnych rzedach powinny by¢ utozone z przesunieciem o 2
ptytki. Grubo$¢ warstwy kleju oraz przerwy dylatacyjne zgodnie z zaleceniami producenta uzytej zaprawy klejowej. Pomiedzy
poszczegblnym elementami nalezy zachowaé jednakowe odstepy na spoine.

5.2.5. Spoinowanie i zabezpieczenie oktadziny

Spoinowanie nalezy rozpocza¢ w odpowiednim odstepie czasu od zakonczenia uktadania elementéw kamiennych, zgodnym z
zaleceniami producenta zaprawy klejowej. Do spoinowania nalezy uzy¢ zaprawy zalecanej przez producenta zaprawy klejgce;.
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Zaprawa do spoinowania powinna sie charakteryzowa¢ wodoodpornoscig, mrozoodpornoscia, elastycznoscig oraz odpornoscig
na zabrudzenia. Barwa spoiny powinna by¢ zblizona do barwy samego kamienia.

Po zakonczeniu uktadania elementéw kamiennych nalezy wykonaé powierzchniowe zabezpieczenie oktadziny $rodkami, o
ktorych mowa w pkt. 2.2.5. Proces nakfadania srodkow zabezpieczajgcych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Uzyty preparat powinien uzyskac aprobate Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdéine”.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Kontrola biezgca winna by¢ dokumentowana notatkg lub protokotem z
udziatem Wykonawcy. Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega teren robot. Teren powinien zosta¢ uprzatniety, wyglad tere-
nu przylegtego przywrécony do stanu jak przed robotami.

6.2. Wymagania szczeg6towe

Kontrola jakosci wykonania robét przygotowawczych do wykonania oktadziny obejmuje:
- sprawdzenie stopnia przygotowania podtoza betonowego,

- sprawdzenie poprawnosci osadzenia kotew.

Przeprowadzenie badan materiatéw przeznaczonych do wykonania oktadziny nalezy do Wykonawcy. Wykonawca obowigzany
jest przedstawié Inspektorowi nadzoru do akceptacji rodzaj oktadziny kamiennej, rodzaj zaprawy klejowej oraz zaprawy do spo-
inowania.

Badanie gotowej oktadziny powinno polegaé¢ na sprawdzeniu:

prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych oraz po-
miar odchylen (sprawdzanych za pomoca poziomnicy i pionu)

prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej
dtugosci 2 m, wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypeienia, jednolitosci barwy elementéw kamiennych.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu robét oraz sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny:

a) sprawdzenie przygotowania elementédw kamiennych, ich ustawienia lub utozenia oraz zakotwienia nalezy dokona¢ na pod-
stawie przyjetego projektu roboczego, o ktérym mowa w pkt 5.2.1.

b) sprawdzenie grubosci spoin oraz prawidtowosci ich przebiegu i wypetnienia, nalezy dokona¢ poprzez ogledziny zewnetrzne,
a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 2 mm,

c) sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktadu spoin w oktadzinie nalezy przeprowadzaé przez naciggniecie cienkiego
sznura wzdtuz dwéch dowolnie wybranych spoin na catg ich diugos$¢ i pomierzenie odchytek z doktadnoscig do 2 mm. Kierunek
prostopadty nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie do tego sznura katownika murarskiego i pomiar odchylen z doktadnoscig do 2
mm,

d) sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania ogoélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m? lub 1 mb wykonanej i zabezpieczonej oktadziny

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej - ,Wymagania ogolne”.

Zakres kontroli wykonanych rob6t obejmuije:
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8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegélnych etapoéw robét zanikajacych,

- wyniki badan laboratoryjnych jesli takowe byly zlecane w trakcie budowy.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (w tym dokumentacjg przygotowana przez Wykonawce) powinno by¢ prze-
prowadzane przez poréwnanie wykonanych prac kamieniarskich z tymi projektami oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podtoza powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania miedzyoperacyjnego, zawierajgcego
stwierdzenie witasciwej jakosci i prawidiowego uksztattowania podtoza zgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie materiatdéw nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen (atestow) z kontroli jakosci materiatow, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzy-
tych elementéw kamiennych i innych materiatow z wymaganiami niniejszej specyfikacji, dokumentacji oraz z wtasciwymi nor-
mami przedmiotowymi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji

kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszyst-
kie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projekto-
wej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét powinny obejmowac w szczegélnosci:

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb montazu oraz zakotwienia elementéw kamiennych
oktadziny,

- robocizne bezposrednig wraz z robotami towarzyszacymi,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty zwigzane z organizacjg ruchu itp.

- oczyszczenie terenu robdt z odpadéw materiatowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informa-
cyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. nr 202 poz. 2072).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

10.2. Normy

PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia

PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne -- Elementy kamienne; ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych
PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Plyty cokotowe zewnetrzne

PN-B-11211:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne tupane do licowania $cian

PN-C-04504:1992 Analiza chemiczna -- Oznaczanie gestosci produktow chemicznych ciektych i statych w postaci proszku

PN-C-89402:1992 Tworzywa sztuczne -- Zywice w stanie cieklym lub w postaci emulsji albo dyspersji -- Oznaczanie lepkosci
pozornej metodg Brookfielda.
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