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OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH (OWWiORB) 
 

WWiORB-00 
 

„Wymagania ogólne” 
 

 
 

 

„Toaleta miejska dla parku w dzielnicy - Kamień” 

 
 

Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczą budowy toalety 

jednostanowiskowej w parku miejskim zlokalizowanym w przy ul Wyspiańskiego  w Piekarach 

Śląskich. 
 

Wszystkie WWiORB opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r., Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego - zwanego dalej Rozporządzeniem. 

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(warunki wykonania i odbioru robót budowlanych) stanowią opracowania zawierające w szczególności 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. 

 

Zawartość wszystkich WWiORB opisano zgodnie z powołanym wyżej Rozporządzeniem, w 

szczególności z § 14, w związku z § 18 ust. 5 pkt. 2). 
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1. STRONA TYTUŁOWA,  

§ 14, ust. 1, pkt. 1 Rozporządzenia 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-00 są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie zaprojektowania  i 

budowy toalety jednostanowiskowej  zlokalizowanej w parku miejskim przy ul Wyspiańskiego w 

Piekarach Śląskich w dzielnicy Brzozowice -Kamień, inwestycji pn.  

„Toaleta miejska dla parku w dzielnicy - Kamień” 

1.2. Adres obiektu budowlanego / opis lokalizacji obiektu. 

Województwo: Śląskie, Powiat: Piekary Śląskie, Lokalizacja szczegółowa:  

Teren rekreacyjno wypoczynkowy w Piekarach Śląskich w dzielnicy Brzozowice-Kamień zlokalizowany 

na działkach: 3582/87, 4500/4. 

1.3. Nazwy i kody CPV.  

Roboty budowlane. 

 

Dział: 

 

45000000-7   Roboty budowlane.  

 

Grupy: 

 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę. 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach. 

 

Klasy: 

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. 

 

Kategorie: 

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  
45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 
45111300-1   Roboty rozbiórkowe. 

45215500-2   Toalety publiczne. 

45111291-4    Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania    

ścieków. 

45332000-3      Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

45332200-5      Roboty instalacyjne hydrauliczne.  

45332400-7      Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych. 

45331000-6      Instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych i klimatyzacji.   

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-w-zakresie-urzadzen-sanitarnych-7081
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45331210-1      Instalowanie wentylacji. 

45262300-4       Betonowanie. 

45262310-7       Zbrojenie.      

45262500-6       Roboty murarskie i murowe.  

45315300-1      Instalacje zasilania elektrycznego. 

45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 
45316000-5   Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 
45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 
45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
45315700-5   Instalowanie stacji rozdzielczych. 
45315300-1   Instalacje zasilania elektrycznego. 

Prace projektowe. 

Dział: 

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

Grupy: 

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne. 

71300000-1  Usługi inżynieryjne. 

Klasy:  

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego. 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

Kategoria:  

71221000-3   Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. 

1.4. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.  

1.5. Nazwa WWiORB i ich numer. 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, WWiORB-00 - Wymagania ogólne. 

1.6. Imię i nazwisko osoby opracowującej WWiORB, nazwa i adres podmiotu opracowującego 

WWiORB. 

Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, Zenon Zasucha. 

1.7. Zakres stosowania WWiORB. 

Warunki wykonania (WWiORB-00) stanowią dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej WWiORB lub, 

WW, lub warunkami wykonania) jako integralne części dokumentów przetargowych i umownych, 

należy odczytywać i rozumieć łącznie w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych objętych 

umową i zadaniem, o którym mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują 

wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót budowlanych. Zapisy i regulacje zawarte choćby w 

jednych z WW należy stosować i odnosić do wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym 

przedmiotem zamówienia. Wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia i pozostałymi WW ujęto w niniejszych ogólnych WW i w taki też sposób 
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(uzupełniająco) należy je czytać z pozostałymi WW. Uwzględniając postanowienia § 13 

Rozporządzenia, odpowiednio do robót objętych przedmiotem zamówienia, w WW zawarto roboty 

budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych i ich części, roboty w zakresie instalacji budowlanych, roboty 

wykończeniowe - zgodnie z przyjętą systematyką i stopniem skomplikowania robót składających się 

na niniejszy przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem Wspólnego Słownika Zamówień. WW stanowią 

opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Wspólne 

wymagania dotyczące robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia ujęte są w 

przedmiotowych ogólnych warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-00. Ogólne 

WW należy rozumieć, stosować i czytać łącznie w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami 

wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) w sposób uzupełniający: 

 

Wykaz Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WWiORB-00 - Wymagania ogólne. 

Kod CPV 4500000-7  Roboty budowlane. 

  Kod CPV 71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

WWiORB-01 - Roboty murarskiei murowe,zbrojenie,betonowanie.  

  Kod CPV 45262300-4   Betonowanie. 

  Kod CPV 45262310-7   Zbrojenie.      

  Kod CPV 45262500-6   Roboty murarskie i murowe.  

WWiORB-02 - Roboty ziemne. 

Kod CPV 45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

WWiORB-03 - Odtworzenie nawierzchni.  

Kod CPV 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 

Kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe. 

Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

 

WWiORB-04 - Instalacje elektryczne. 

Kod CPV 45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 
Kod CPV 45316000-5   Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 
Kod CPV 45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 
Kod CPV 45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
Kod CPV 45315700-5   Instalowanie stacji rozdzielczych. 
Kod CPV 45315300-1   Instalacje zasilania elektrycznego. 

 

 WWiORB-05  - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i wentylacyjne  w budynkach. 

 

Kod CPV 45332000-3    Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

Kod CPV 45332200-5    Roboty instalacyjne hydrauliczne. 

Kod CPV 45332400-7    Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych. 

Kod CPV 45331000-6    Instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych i klimatyzacji.   

Kod CPV 45331210-1    Instalowanie wentylacji. 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-w-zakresie-urzadzen-sanitarnych-7081


 Piekary Śląskie 
ul. Bytomska 84 
41-940 Piekary Śląskie      

 

Strona 6 z 46 

 

WWIORB 06  -  Roboty sanitarne -zewnetrzne budowa przyłaczy. 

 

Kod CPV 45231000-5     Roboty budowlane w zakresie budowy i rurociągów  ciągów     

                                        komunikacyjnych i linii energetycznych. 

Kod CPV 45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

                                        odprowadzania. 

Kod CPV 45232000-2     Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

Kod CPV 45232100-3     Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 

 

 

 

2. CZĘŚĆ OGÓLNA,  

§ 14, ust. 1, pkt. 2 Rozporządzenia 

2.1.     Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WW obejmują wymagania ogólne w zakresie zaprojektowania I 

budowy toalety jednostanowiskowej. 

Przedmiotem niniejszych WWiORB-00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania I odbioru w 

zakresie zaprojektowania I budowy toalety jednostanowiskowej. 

 

Zakres robót, dla realizacji toalety jednostanowiskowej wskazany został szczegółowo w PFU i zawiera w 

szczególności: 
 

a)         Jednej, kompletnej, automatycznej, jednostanowiskowej toalety miejskiej wraz z 

kompletnym wyposażeniem, urządzeniami, konstrukcją, fundamentami, budynkiem, 

instalacjami, podłączeniami, szafą zasilająco-sterowniczą z elementami automatyki, 

sterowania, monitoringu pracy, poboru opłat, oraz innymi elementami, wyposażeniem i 

urządzeniami zapewniającymi należyte wykonanie, ukończenie, uruchomienie, 

funkcjonowanie i użytkowanie toalety, 
b)  Utwardzenie i zagospodarowanie terenu, wykonanie dojść, uporządkowanie terenu po 

zakończonych robotach, odtworzenie nawierzchni, 
c)  Oświetlenia informacyjnego na elewacji wejściowej, 
d)  Oświetlenia zewnętrznego toalety i terenu bezpośrednio przyległego, 
e)  Dostęp do części technicznej z zewnątrz budynku toalety, odrębny dostęp niezależny od 

głównego pomieszczenia toalety, 
f)  Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej, deszczowej (odwodnienie budynku i terenu 

toalety), 
g)  Przyłączenie energetyczne (zasilające) dla toalety i oświetlenia zewnętrznego,  
h)  Przyłączenie wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową i wyposażeniem, 
i)  Odtworzenie zagospodarowania terenu (zagospodarowanie terenu obecnie objęte jest 

gwarancją i rękojmią, udzieloną przez Wykonawcę realizującego wcześniejsze roboty 

budowlane w ramach parku; na zniszczone i odtwarzane elementy w ramach niniejszego 

postępowania przetargowego, gwarancji i rękojmi udziela niniejszy wykonawca 

realizujący toaletę), 

j)  Pozostałe roboty, dostawy i czynności wskazane w SWZ, PFU wraz z załącznikami, 

WWiORB i w Umowie.  
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2.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych wynika z WWiORB, SWZ, PFU wraz z 

załącznikami i Umowy, uwzględniony jest w ryczałtowej cenie umowy (wynagrodzeniu ryczałtowym) i 

obejmuje w szczególności: 

 

a) Organizację, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy i zaplecza, 

b) Zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, wraz z 

geodezyjną dokumentacją powykonawczą, 

c) Zapewnienie niezbędnej obsługi geologicznej podczas wykonawstwa robót, 

d) Ustawienie i utrzymanie ogrodzenia na czas prowadzonych robót, 

e) Zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej 24h/dobę w całym 

okresie realizacji umowy, wraz z minimalizacją uciążliwości dla komunikacji w rejonie 

prowadzonych robót, oraz obiektów sąsiadujących, 

f) Zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są 

niezbędne do wykonania Umowy, 

g) Ręczne wykonanie przekopów kontrolnych, 

h) Zabezpieczenie wykopów i robót, 

i) Odwodnienie wykopów i robót, 

j) Zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót 

podstawowych,  

k) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań, inspekcji, 

sprawdzeń, regulacji, podłączeń, wyłączeń, włączeń, testów, symulacji, obliczeń, 

rozruchów i odbiorów, 

l) Wywóz wszelkich materiałów z rozbiórki i robót oraz związany z tym koszt sortowania, 

załadunku, transportu (niezależnie od odległości), rozładunku, składowania i utylizacji; 

wywóz materiałów nie będzie stanowić podstawy do zmiany ryczałtowego 

wynagrodzenia wykonawcy lub do domagania się dodatkowego wynagrodzenia, 

m) Zlecenie oraz opłaty za uzgodnienia, warunki i nadzory branżowe niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy, koszty oraz starania w zakresie wypełnienia postanowień 

wynikających z uzgodnień, warunków oraz nadzorów, 

n) Koszty oraz starania uzgodnień, warunków, zgód i włączeń do sieci oświetleniowej  i 

sieci zasilania energetycznego, i pozostałych, 

o) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej, 

p) Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych i raportów postępów pracy, 

q) Uczestnictwo w radach projektowych i radach budowy, 

r) Doprowadzenie terenu budowy do stanu zakładanego w rozwiązaniach umownych,  

s) Przekazanie przedmiotu umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji i 

użytkowania w rozumieniu polskiego prawa, wraz z przygotowaniem kompletu 

dokumentacji niezbędnej do użytkowania, 

t) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem i naniesieniem wszelkich 

ewentualnych zmian dokonanych w toku realizacji robot, łącznie z niezbędną 

inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym prawem zakresie i zgłoszeniem mapy 

powykonawczej do ośrodka geodezyjnego, 

u) Likwidację obiektów tymczasowych i zaplecza, 

v) Zapewnienie na potrzeby budowy i zaplecza wszelkich mediów wraz z ponoszeniem 

kosztów podłączenia, eksploatacji i demontażu, 

w) Dokonanie pomiarów i symulacji fotometrycznych dla prawidłowego doboru oświetlenia, 

x) Mycie, zamiatanie i sprzątanie zabrudzonych przez wykonawcę dróg i chodników w 

związku z realizacją zamówienia, 

y) Utrzymanie dostępu i dojazdu do posesji w czasie prowadzonych robót, 

z) Minimalizacja uciążliwości wynikających z prowadzonych robót dla mieszkańców (np. 

związanych z hałasem, drganiami, pyleniem itp.), 
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aa) Zabezpieczenie zieleni nieprzewidzianej do usunięcia, 

bb) Wycinkę zieleni (drzewa i krzewy) - w niezbędnym zakresie, jeżeli będzie wymagane do 

prawidłowego wykonani przedmiotu zamówienia (wraz z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń administracyjnych w tym zakresie), 

cc) Przesadzenie drzewostanu niskiego, 

dd) Koszty wyłączeń, włączeń, przerwy w pracy, przełączeń: mediów, sieci, urządzeń, usług 

gestorów sieci, 

ee) Zastosowanie środków zabezpieczających otoczenie placu budowy, 

ff) Zabezpieczenie istniejących elementów wraz z ich naprawą i odtworzeniem w skutek 

uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót budowlanych,  

gg) Wykonanie napraw będących następstwem uszkodzeń dokonanych przez wykonawcę, 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

hh) Zapewnienie niezbędnego sprzętu i maszyn, 

ii) Spełnienie wymogów zawartych w pkt. 6.2 dotyczącym dostępu dla osób 

niepełnosprawnych, 

jj) Dostawa, montaż, utrzymanie i rozbiórka kompletnych rusztowań, drabin, podpór, 

podestów itp., wraz z dokumentacją tych urządze, 

 

oraz wszelkich innych czynności wymienionych w Umowie, PFU wraz z załącznikami, SWZ lub WW, a 

także wynikających z tych dokumentów.  

Brak wyszczególnienia w tych dokumentach jakichkolwiek prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

możliwych do przewidzenia przez wykonawcę na podstawie tych dokumentów (także wynikających z 

tych dokumentów) oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, nie może stanowić podstawy 

do zażądania przez wykonawcę zwiększenia wynagrodzenia lub zażądania przez wykonawcę 

dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje się, że wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie. Zakres pozostałych prac towarzyszących 

i robót tymczasowych objętych dokumentacją projektową wykonawcy zawarty jest w ryczałtowej cenie 

umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek 

dodatkowej zapłacie. 

2.3.  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne i istotne dane. 

2.3.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych wszystkich robót oraz za ich zgodność z 

SWZ, ofertą, PFU wraz z załącznikami, dokumentacją projektową wykonawcy, WW, Umową, a także 

pozwoleniami / zgłoszeniami, obowiązującymi przepisami prawa i norm, wiedzą techniczną i 

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z postanowieniami Umowy. 

2.3.2.  Przekazanie terenu budowy (placu budowy). 

Zamawiający, w terminie określonym w Umowie przekaże wykonawcy teren budowy. Teren budowy 

zostanie przekazany wykonawcy po jego pisemnym zgłoszeniu gotowości do rozpoczęcia robót 

budowlanych (po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnych decyzji / 

zgłoszeń). Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

2.3.3.  Organizacja robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest w ryczałtowej cenie umowy (wynagrodzeniu ryczałtowym) opracować / 

uzyskać / skompletować: 
 

a)  Kompletną(e) dokumentację(e) projektową(e), 
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b)  Prawomocne pozwolenie(nia) na budowę / zgłoszenie(nia) robót budowlanych nie 

wymagajacych pozwolenia na budowę przyjęte przez właściwy organ bez protestu - jeżeli 

będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

c)  Prawomocną decyzję na wycinkę zieleni (drzew i krzewów) - jeżeli będzie wymagana 

zgodnie z obowiązującymi przepismai prawa, 

d)  Dokumentację geodezyjną, 

e)  Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację niezbędną do użytkowania 

przedmiotu zamówienia (decyzje lub zgłoszenia - jeżeli będą wymagane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa), 

f)  Dokumentację budowy, 

g)  Projekty czasowej organizacji robot - na czas prowadzenia robót, (wykonawca przestawi  

harmonogram prac) 

h)  Dokumentację fotograficzną, 

i)         BIOZ,  

j) Prawomocne pozwolenie na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót przyjęte bez 

protest przez organ - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

k) Niezbędne zgody, uzgodnienia, zgłoszenia, warunki, decyzje administracyjne oraz  

 inne wynikające z Umowy, PFU wraz z załącznikami lub WW niezbędne do realizacji i 

ukończenia przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z: 

 

a) Zgłoszeniem(ami) robót niewymagających pozwolenia na budowę przyjętym(ymi) przez 

organ bez protestu / prawomocnym(ymi) pozwoleniem(ami) na budowę - jeżeli będą 

wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) Dokumentacją projektową wykonawcy - opracowaną przez wykonawcę w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia,  

c) WWiORB,  

d) Umową,  

e) SWZ oraz odpowiedziami na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego  

wraz z ewentualnymi modyfikacjami treści SWZ w zakresie objętym niniejszym 

zamówieniem,   

f) PFU wraz z załącznikami, 

g) Poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z Umową, 

h) Ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym, 

i) Obowiązującymi przepisami prawa w tym wymaganiami ochrony środowiska, gospodarki  

odpadami, BHP, p.poż. i sanitarnymi, 

Zasadami wiedzy technicznej, 

j) Pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie prowadzonych 

robót, w szczególności w zakresie prawa budowlanego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany - w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami 

umowy do wykonania przedmiotu umowy w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, poszczególnych WW, PFU wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej wykonawcy 

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając w szczególności stosownie i adekwatnie do 

przedmiotu zamówienia: 

 

1)   Spełnienie podstawowych wymagań projektowych dotyczących: 

 

a)  Bezpieczeństwa konstrukcji, 

b)  Bezpieczeństwa pożarowego, 

c)  Bezpieczeństwa użytkowania, 

d)  Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
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e)  Ochrony przed hałasem i drganiami, 

f)  Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 

2)  Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, 

3)  Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4)  Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5)  Odpowiednie usytuowanie, 

6)  Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych    

  interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

7)  Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy,  

8) Dostęp dla wszystkich użytkowników oraz zapewnienia dostępności dla osób   

 niepełnosprawnych, a także osoby korzystające i personel Zamawiającego, 

 

- adekwatnie do przedmiotu zamówienia. 

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową, PFU 

wraz z załącznikami, WWiORB, dokumentacją projektową wykonawcy i poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego zgodnymi z umową. 

 

2.3.4.  Dokumentacja budowy. 

 

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowią w szczególności: 

 

a)  Dokumentacja projektowa wykonawcy, 

b)  Pozwolenie(nia) na budowę / zgłoszenie(nia) robót - jeżeli będą wymagane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 

c)  WWiORB,  

d)  PFU wraz z załącznikami, 

e)  Operaty geodezyjne,  

f)  Dziennik budowy - jeżeli wystąpi, 

g)  Raporty o postępie prac wykonawcy, 

h)  Protokoły z prób, obliczeń, pomiarów, badań, inspekcji, odbiorów, wyłączeń, włączeń, 

przełączeń, nadzorów, 

i)  Dokumenty zapewnienia jakości, w tym certyfikaty i atesty lub dokumenty równoważne 

na wbudowane materiały oraz urządzenia, 

j)  Protokoły z odbiorów robót zanikających bądź ulegających zakryciu, 

k)  Wszelkie uzgodnienia, warunki, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze i instytucje, w tym uzgodnienia i nadzory branżowe, 

l)  Wszelkie decyzje administracyjne, 

m) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

n)  Protokoły odbioru robót, 

o)  Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych, oraz 

p)  Pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

użytkowania obiektu oraz wymienione w dokumentacji projektowej wykonawcy, PFU 

wraz z załącznikami, WW i Umowie. 
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2.3.5. Dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem zapisów umowy stanowią w 

szczególności:  

a) Dokumentacja budowy, 

b) Dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację sporządzoną na 

poszczególnych etapach budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami w 

stosunku do dokumentacji projektowej wykonawcy, w tym dokumentacja geodezyjna, 

c) Oświadczeniami wykonawcy (kierownika budowy / robót): 

•  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i  

 obowiązującymi normami, 

•  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy lub  

 sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

•  o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja   

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

d) Atesty, certyfikacje, dopuszczenia wbudowanych materiałów i urządzeń, 

e) Karty odpadów, 

f) Instrukcje eksploatacji urządzeń, 

g) Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p. poż., 

h) Protokoły sprawdzeń, badań, pomiarów i kontroli,  

i) Dokumentacja fotograficzna utrwalona na nośnikach CD, DVD lub pamięci zewnętrznej, 

lub przekazana w innej formie, 

j) Dokumenty potrzebne do użytkowania obiektu  

k) Inne dokumenty wymienione w WW, Umowie, PFU wraz z załącznikami, SWZ lub 

wymagane przepisami prawa. 

2.3.6.  Zgodność robót z WWiORB i pozostałymi dokumentami. 

Dane określone w WWiORB, PFU wraz z załącznikami, są uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi minimalnymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku / opisie - są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Użyte w PFU wraz z załącznikami lub WW 

określenia dotyczące zweryfikowania / zaktualizowania przez wykonawcę wymiarów na budowie lub 

inne o podobnym znaczeniu, wynikają z zasad sztuki budowlanej i ogólnych zasad dotyczących 

wymiarowania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być 

zgodne z PFU wraz z załącznikami, Umową, WW. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z ww. dokumentami i mają wpływ na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Dokumentacja budowy, SWZ, PFU wraz z załącznikami, 

warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. Dane 

wskazane w WWiORB, PFU wraz z załącznikami należy traktować jako parametry minimalne, bez 

jakiegokolwiek wskazania na konkretne pochodzenie lub dostawcę lub producenta lub wytwórcę. 

Zamawiający nie opisuje, nie wymaga i nie narzuca żadnego konkretnego pochodzenie lub dostawcy 

lub producenta lub wytwórcy. Wszelkie czynności związane przestrzeganiem powyższych 

postanowień zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek 

odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
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2.3.7.  Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy 

aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca w razie potrzeby 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, przegrody, folie, siatki, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy 

w sposób uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu zaplecza i z terenu budowy 

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio 

oznakuje w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy i zaplecza 

w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót, a 

w szczególności: 

 

a)  Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 

i zaplecza przed dostępem osób nieupoważnionych, 

b)  Informacje o przystąpieniu do robót wykonawca przekaże zainteresowanym stronom przed 

ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 

informacyjnych, zgodnie z prawem budowlanym. 

 

Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu 

ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.8.  Warunki organizacji ruchu. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy - na terenie budowy 

i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy i 

zaplecza w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych 

materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów z rozbiórki lub innych 

materiałów w sposób zakłócający ruch kołowy lub pieszy, lub w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa, lub w sposób nieuzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zarządcą drogi lub 

właścicielami terenów. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Dojazd do posesji 

i działek zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez wykonawcę na jego koszt 

przez cały okres trwania budowy 24h/dobę. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, oświetlenie itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z warunkami dotyczącymi organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót budowlanych, 

zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.9.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Wykonawca sam zorganizuje sobie zaplecze budowy na terenie dla siebie dostępnym. Wszystkie 

sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów (energia 

elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, gaz itp.) dla celów zaplecza i budowy (wykonania robót 

budowlanych) wykonawca wykonana własnym kosztem i staraniem. Wykonawca będzie też ponosił 
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wszystkie koszty podłączeniowe i eksploatacyjne w czasie prowadzenia robót, a także koszty 

demontażu mediów. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza 

budowy w czasie prowadzenia robót budowlanych i niezbędnych mediów, zawarte są w ryczałtowej 

cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 

dodatkowej zapłacie. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, spełniające wszelkie wymagania 

prawa w tym zakresie oraz umowy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia 

biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku lub wynikają z zapisów 

umowy, PFU  i WW. Wykonawca uzyska stosowne zgody oraz przyłączy wszelkie niezbędne czynniki 

i media na terenie budowy, takie jak: energia elektryczna, woda, ścieki, itp. Wykonawca poniesie 

opłaty przyłączeniowe, wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów 

w czasie trwania umowy oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy. 

Pomieszczenia zaplecza winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 

wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu 

muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Likwidacja zaplecza jest po 

stronie wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami, zawarte są w 

ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej 

lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.10.  Ochrona środowiska.  

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonawca będzie: 

 

a) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstawania pożaru. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie prowadzenia robót, zawarte 

są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek 

odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.11.    Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, a także w 

miejscu prowadzonych robót (na terenie budowy) i zaplecza. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty i straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
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podwykonawcy w związku z jego (ich) działaniami lub zaniedbaniami (zaniechaniami). Uznaje się, że 

wszelkie powyższe koszty związane z ochroną przeciwpożarową zawarte są w ryczałtowej cenie 

umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej 

zapłacie. 

2.3.12.     Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. W przypadku wytwarzania, przewozu, wbudowywania lub utylizacji 

materiałów niebezpiecznych i/lub innych należy posiadać wszelkie zgody, decyzje wymagane 

obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem stosownych decyzji oraz koszt 

transportu i utylizacji są po stronie wykonawcy. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 

czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Zamawiający nie dopuszcza 

do stosowania kruszywa pohutniczego, poprzemysłowego, z recyklingu, odpadowego, nie dopuszcza 

żużli, a także innego kruszywa mogącego negatywnie wpłynąć na człowieka lub środowisko. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z załadunkiem, wywozem, rozładunkiem, sortowaniem, 

składowaniem i utylizacją materiałów, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu 

ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.13.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, obiektów i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uznaje się, że w ryczałtowej cenie umownej uwzględnione są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników 

i właścicieli tych instalacji, obiektów oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót (nie przekraczając terminu umownego), które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji, obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, obiektów lub urządzeń na powierzchni 

ziemi i pod ziemią. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy (podziemnej i 

naziemnej) w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca będzie na bieżąco 

informował o wszystkich umowach zawartych pomiędzy nim, a właścicielami nieruchomości i 

dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor ani Zamawiający 

nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 

w warunkach umowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem prawidłowego i 

bezkolizyjnego funkcjonowania terenu budowy, zaplecza i jego bezpośredniego otoczenia, w czasie 

prowadzenia robót budowlanych, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu 

ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.14.     Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
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poleceniami Inspektora nadzoru. Transport po drogach powinien odbywać się zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób minimalizujący uciążliwość dla uczestników ruchu i 

mieszkańców. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie prowadzenia robót, zawarte są 

w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej 

lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.15.      Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest 

zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) o ile będzie konieczny. 

Powyższe czynności dotyczą także osób przebywających na terenie budowy nie będących 

personelem wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub Zamawiającego. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy powinny stosować niezbędne środki ochrony 

indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną prac na stanowiskach sprawują 

odpowiednio kierownik budowy/robót oraz mistrz budowlany stosownie do swoich zakresów i 

obowiązków. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych należy 

prawidłowo zagospodarować teren budowy, ogrodzić go lub oznakować granice terenu za pomocą 

odpowiednich tablic ostrzegawczych oraz zaznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, wykonać 

wejścia i przejścia dla pieszych itp. Osoba przebywająca na stanowisku pracy, znajdująca się na 

wysokości min. 1,0 m od poziomu terenu, powinna być zabezpieczona przed upadkiem za pomocą 

balustrady wykonanej z deski grubości 0,15 m i poręczy umieszczonej na wysokości 1,1 m. Przestrzeń 

wolną pomiędzy deską i poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracownika przed 

ewentualnym upadkiem z wysokości. Montaż podestów roboczych należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją producenta(ów) wybranego(ych) przez wykonawcę przez pracowników posiadających 

wymagane do tego uprawnienia. Podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane (przez 

kierownika budowy / robót lub osobę uprawnioną) po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz 

działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac. Podesty 

robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacją producenta 

wybranego przez wykonawcę oraz przepisami BHP. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 

technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, nadmiernego 

pylenia, zawilgocenia lub spadnięcia. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane zawarte są w 

ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej 

lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.16.       Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu bezusterkowego odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa i jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu bezusterkowego odbioru końcowego. Z chwilą przejęcia terenu 

budowy wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, Zamawiającym, Zarządcą Drogi za 

wszystkie szkody powstałe na tym terenie z jego winy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków w związku z 
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powstałymi szkodami. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Jeśli 

wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca winien jest ograniczyć uciążliwości związane np. z hałasem, pyleniem, zabrudzeniami i 

drganiami w trakcie prowadzonych robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym nie 

podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie 

umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym).  

2.3.17.          Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, które są związane z robotami i będzie 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót 

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach. Wszelkie starty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje wykonawca. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym nie 

podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie 

umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym). 

2.3.18.          Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 

zakończenia. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 

ewentualnego zabezpieczenia instalacji i urządzeń, wykonania dróg montażowych i wszelkie 

szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są 

uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym). 

 

2.3.19.          Opracowania i prace geodezyjne w trakcie i po zakończeniu budowy. 

 

Wykonawca pozyska niezbędne dane, informacje i wyjściowe materiały geodezyjne, wykona 

niezbędne prace, materiały, dane i opracowania geodezyjne - własnym kosztem i staraniem. Koszt 

prac i opracowań geodezyjnych, w tym operat powykonawczy wraz ze zgłoszeniem do ośrodka 

geodezyjnego zawierają się w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą 

podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.20.          Ogrodzenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego utrzymywania ogrodzenia terenu budowy oraz zaplecza 

i dbałość o teren budowy i przyległe układy komunikacyjne. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

właściwym montażem i utrzymaniem ogrodzenia terenu budowy i zaplecza, zawarte są w ryczałtowej 

cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 

dodatkowej  zapłacie. 

2.3.21.         Zajęcie pasa drogowego. 

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, wszelkie czynności i koszty z tego tytułu są po 

stronie wykonawcy, zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek 

odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. 
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2.3.22.         Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących chodników i jezdni przed zniszczeniem, 

a wszelkie wynikłe podczas prac uszkodzenia należy naprawić, a uszkodzoną nawierzchnię 

przywrócić do stanu pierwotnego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem 

chodników i jezdni, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą 

podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.23.         Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powoływane są konkretne specyfikacje, warunki, 

wytyczne, normy, atesty, jednostki, certyfikaty lub inne przepisy, które spełniać mają materiały i inne 

dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych specyfikacji, warunków, wytycznych, norm i 

przepisów lub wydania równoważnego. W przypadku, gdy powołane atesty, jednostki, certyfikaty, 

specyfikacje, warunki, wytyczne, normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być stosowane inne równoważne atesty, jednostki, certyfikaty, specyfikacje, 

warunki, wytyczne, normy zapewniające właściwy poziom wykonania, pod warunkiem ich 

zweryfikowania przez Inspektora nadzoru. 

 

2.3.24.        Złom, urządzenia oraz inne materiały zlokalizowane na terenie budowy. 

 

Materiały i urządzenia stanowiące elementy pochodzące z rozbiórek lub demontażu stanowią 

własność Zamawiającego. O przeznaczeniu złomu oraz innych materiałów i urządzeń stanowiących 

własność Zamawiającego decyduje Inspektor nadzoru. Materiały do odzysku należy zgłosić 

Inspektorowi nadzoru, przesortować i przetransportować na miejsce przez niego wskazane. 

Przychody uzyskane ze sprzedaży złomu lub innych elementów lub ich zagospodarowania 

wykonawca dobrowolnie udokumentuje i przekaże Zamawiającemu. W przypadku braku ich 

dobrowolnego udokumentowania i przekazania przez wykonawcę Zamawiającemu, zostaną one 

wyliczone i potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia wykonawcy. Sposób zagospodarowania 

zdemontowanych materiałów i urządzeń będących własnością gestorów sieci i właścicieli 

infrastruktury technicznej należy uzgodnić z tymi podmiotami. Elementy wskazane przez inspektora, w 

tym odpady pochodzące z demontażu, czyszczeń i pozostałych robót oraz materiały nie nadające się 

do ponownego wbudowania, złomowania lub zagospodarowania należy wywieźć i zutylizować 

zgodnie z postanowieniami PFU wraz z załącznikami, WW i Umowy. Koszty przesortowania, 

załadunku, rozładunku, transportu, składowania i utylizacji zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu 

umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

2.3.25.        Wycinka zieleni. 

 

Drewno objęte wycinką podlega utylizacji. Jeżeli w związku z wycinką drzew i krzewów wykonawca 

uzyska jakikolwiek przychód z tego tytułu, jego wysokość pomniejsza kwotę ryczałtowego 

wynagrodzenia wykonawcy. W takim przypadku wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o 

uzyskaniu lub braku uzyskania przychodu z tytułu wycinki drzew i krzewów. Jeżeli przychód z tego 

tytułu wystąpi, wykonawca dodatkowo do oświadczenia załączy potwierdzenie kwoty uzyskanego 

przychodu, jeżeli tego nie zrobi, kwota ta zostanie obliczona przez Zamawiającego. Kwota przychodu 

zostanie dobrowolnie zwrócona przez wykonawcę Zamawiającemu, a w przypadku braku jej 

dobrowolnego zwrotu, Zamawiający potrąci ją z wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. 

 

2.3.26.       Pozostałe postanowienia. 

 
Na podstawie art. 99 - 103 u.p.z.p., przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
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wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie Oferty. Zamawiający określił w opisie 

przedmiotu zamówienia wymagane minimalne cechy robót budowlanych. Do opisu przedmiotu 

zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Przedmiotu 

zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności nie 

wskazano znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

Parametry wskazane w WWiORB, PFU, SWZ, Umowie należy traktować jako parametry minimalne, 

bez wskazania na konkretne pochodzenie lub dostawcę lub producenta. Zamawiający nie wskazuje, 

nie określa i nie wymaga żadnego konkretnego pochodzenia lub dostawcy lub producenta.  

2.4.      Określenia podstawowe. 

W zależności od specyfiki robót, w warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych zdefiniowane 

są określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez 

uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe 

wspólne dla wszystkich WW. Niezależnie od tego zdefiniowane są inne dodatkowe określenia 

charakterystyczne dla danych WW. Ilekroć w WW lub w pozostałych dokumentach przetargowych 

pojawia się poniższe pojęcie należy je rozumieć i interpretować wraz z poniższymi wyjaśnieniami: 

 

-  Dokumentacja projektowa wykonawcy - jej wykonanie objęte jest niniejszym przedmiotem 

zamówienia, dokumentacja opracowana przez wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu 

zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego, na jej podstawie wykonawca w ramach niniejszego 

przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego zrealizuje roboty budowlane objęte 

przedmiotem zamówienia,   

-  Teren budowy (plac budowy) - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

-   Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym 

dokumentacja geodezyjna - opracowywana przez wykonawcę w ramach umowy i wynagrodzenia 

ryczałtowego, 

-  Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie  polecenia  wydane  wykonawcy  przez  

Inspektora nadzoru w formie pisemnej, zgodne z postanowieniami umowy, dotyczące sposobu  

realizacji  robót, prac projektowych  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy, 

- Dostawca / producent / dystrybutor / wytwórca / wytwórnia lub podobne określenia - podmiot / 

podmioty wybrany / wybrane przez wykonawcę; Zamawiający nie wskazuje, nie narzuca i nie 

wymaga jakiegokolwiek konkretnego pochodzenia materiałów, urządzeń lub innych elementów 

potrzebnych do realizacji zamówienia, 

- Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej występuje pojęcie producenta, dostawcy, 

wytwórcy, dystrybutora lub podobne - nie oznacza to, że Zamawiający wymaga jednego 

producenta, dostawcy, wytwórcy lub dystrybutora dla wszystkich zastosowanych przez 

wykonawcę materiałów, urządzeń i wyposażenia. Pojęcie to należy rozumieć dowolnie zgodnie z 

wyborem wykonawcy, również w liczbie mnogiej, 

- Parametry wskazane w WW, PFU wraz z załącznikami należy odczytywać jako minimalne, 

- Jeżeli gdziekolwiek mowa jest o przepisach prawa lub normach, stanowi to umowne 

zobowiązanie wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i normami, 

- Jeżeli gdziekolwiek mowa jest o dostawie materiałów, urządzeń lub wyposażenia, należy 

rozumieć ją łącznie z montażem, zabudową, robotami budowlanymi w zakresie tych materiałów, 

urządzeń lub wyposażenia, 

-  Jeżeli gdziekolwiek mowa jest o robotach budowlanych, dla których niezbędna jest także dostawa 

urządzeń, materiałów lub wyposażenia, aby je zrealizować, należy roboty te rozumieć łącznie z 

dostawą tych urządzeń, materiałów lub wyposażenia, 
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- Jeżeli producenci / dostawcy / wytwórcy materiałów, urządzeń lub wyposażenia wybrani przez 

wykonawcę wskazują zalecenia w zakresie np. transportu, przechowywania, montażu, 

eksploatacji, warunków gwarancji, uruchomienia lub odbioru, wykonawca jest tymi zaleceniami 

związany bez domagania się jakiegokolwiek dodatkowego lub odrębnego wynagrodzenia od 

Zamawiającego, 

- Jeżeli gdziekolwiek wskazany jest wymóg wykonania badań przez laboratorium lub 

przedstawienia certyfikatu lub dokumentu równoważnego, wymagany jest co najmniej jeden 

certyfikat lub co najmniej jedno laboratorium wybrane przez wykonawcę zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami; Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek 

pochodzenia lub producenta / dostawcy, laboratorium itp., 

- Zdjęcia, szkice, wizualizacje poglądowe należy stosować pomocniczo, ma to charakter opisowy 

na potrzeby przejrzystości dokumentacji przetargowej i nie wskazuje na pochodzenie; 

Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / dostawcy, 

- System lub określenia podobne - Zamawiający nie narzuca, nie opisuje ani nie wymaga 

zastosowania przez wykonawcę konkretnych lub jakichkolwiek systemów wskazujących na źródło 

pochodzenia, producenta lub dostawcę; jeżeli takie określenie zawarte jest gdziekolwiek w 

dokumentacji przetargowej, należy rozumieć je wyłącznie jako współpracę (połączenie) 

kompatybilnych, współpracujących ze sobą elementów, które nie muszą mieć te same źródło 

pochodzenia, producenta lub dostawcy; Zamawiający wymaga jedynie aby poszczególne 

elementy współpracowały ze sobą (pasowały do siebie) i w takim przypadku mogą posiadać 

różne źródła pochodzenia (producentów, dostawców itp.); poprzez system Zamawiający rozumie 

jedynie połączenie (współpracę) ze sobą elementów pasujących do siebie technicznie, fizycznie, 

technologicznie, chemicznie itd., a nie elementy jednego producenta, 

- Weryfikacja wymiarów na budowie lub określenia podobne - w związku z podaniem wymiarów 

wynikających z inwentaryzacji przed dokonaniem robót rozbiórkowych, demontaży, wykonawca 

winien jest je zaktualizować po dokonaniu rozbiórek i demontażu - faktycznie z natury, 

- Polecenia Inspektora nadzoru - polecenia zgodne z postanowieniami umowy, 

- Uzgodnienia z projektantem lub podobne określenie - Zamawiający nie dopuszcza dokonywania 

uzgodnień pomiędzy wykonawcą i projektantem bez wiedzy Zamawiającego, w szczególności, 

jeżeli może mieć to związek z jakimikolwiek ewentualnymi zmianami w realizacji przedmiotu 

umowy, 

- zalecenia producenta, dostawcy, wytwórcy lub określenie podobne - zalecenia 

podmiotu/podmiotów wybranego/wybranych przez wykonawcę, 

- Kwalifikacje, uprawnienia lub podobne określenie - dokumenty wymagane przepisami prawa, 

- Wymaganie uprawnień do wykonywania określonego rodzaju robót lub określenia podobne - 

wymagania zgodnie z przepisami prawa,  

- Stosowane materiały lub urządzenia lub podobne określenie - materiały i urządzenia wybrane 

przez wykonawcę, zgodnie z postanowieniami umowy, 

- Certyfikat, dopuszczenie, aprobata, atest, PZH, CNBOP, ENEC lub podobne określenia - 

certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty, atesty lub inne dokumenty wymagane i uzyskane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, bez wskazania producenta, dostawcy lub 

technologii, pojęcie nie wskazuje na pochodzenie; Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca 

jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / dostawcy, każdorazowo dopuszcza się w tym 

zakresie certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty, atesty lub inne dokumenty - równoważne, zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

- Odnosząc się do zapisów PFU, Umowy lub WWiORB należy rozumieć i odczytywać te 

dokumenty wraz z ich załącznikami, 

- Instrukcje producentów - instrukcje wydane przez podmioty wybrane przez wykonawcę, 

- Koszty wyłączenia, włączenia, przełączenia, przerwy w dostawach usług / mediów / sieci itp. 

niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i 

nie będą podlegać dodatkowej zapłacie, 
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- Jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych pojawiają się przepisy prawa należy 

odnośniki do nich odczytywać i rozumieć zawsze wraz z określeniem „z późn. zm.”, wskazane 

normy lub literaturę należy zawsze odczytywać i rozumieć wraz z określeniem „lub równoważne”, 

- HDPE, PVC, PCV, PP, PVC-U, PCV-U, rury karbowane, rury stalowe, rury gładkościenne, rury 

warstwowe, rury dwuwarstwowe, rury lite, rury przepustowe, rury dwudzielne, rury gładkościenne, 

rury gładkie, rury osłonowe, rury ochronne, rury zabezpieczające lub podobne określenia rur - 

znormalizowane typy / klasy rur, parametry minimalne, bez wskazania na pochodzenie lub 

producenta; Zamawiający nie wskazuje, nie wymaga, nie opisuje i nie narzuca żadnego 

konkretnego pochodzenia lub dostawcy lub producenta, 

a także oznaczenia tożsame: 

-  Umowa - Kontrakt, 

-  Inspektor nadzoru inwestorskiego - Inżynier - Kierownik projektu - Inżynier projektu - 

Przedstawiciel zamawiającego - Zarządzający - Inspektor nadzoru, 

-   Teren budowy - Plac budowy, 

- Inwestor - Zamawiający, 

- Ryczałtowa cena umowna - Ryczałtowe wynagrodzenie umowne - Oferta ryczałtowa - 

Wynagrodzenie umowne - Cena ryczałtowa - Cena ofertowa - Cena umowna - Niezmienne 

wynagrodzenie umowne  wykonawcy, poza przypadkami i wyjątkami wskazanymi w treści 

Umowy, 

-   Inwestycja - Zadanie - Przedmiot zamówienia - Przedmiot umowy, 

- WW / warunki wykonania / warunki / warunki wykonania i odbioru robót budowlanych / WWiORB, 

- Zamawiający - do zwykłych czynności administracyjnych, korespondencji, zatwierdzeń, rozliczeń, 

nadzorów, odbiorów, protokołów i innych czynności wynikających z wykonywania umowy i treści w 

niej zawartej, uprawniony jest(są) przedstawiciel(e) i Inspektorzy nadzoru wskazany(ni) w umowie, 

natomiast w zakresie czynności mających charakter zmian umownych, wymagana jest ustawowa 

reprezentacja Zamawiającego. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 

innych WW. Żadne z określeń nie opisuje, nie wskazuje i nie narzuca producenta, dostawcę, 

wytwórcę, technologię lub pochodzenie. 

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 

WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 

PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 

WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 

KONTROLĄ JAKOŚCI,  

§ 14, ust. 1, pkt. 3 Rozporządzenia 

3.1.  Wymagania ogólne. 

Materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać minimalne wymagania jakościowe określone 

normami lub innymi dokumentami równoważnymi, o których mowa w WW lub PFU wraz z 

załącznikami. Parametry materiałów i urządzeń wskazane w PFU wraz z załącznikami lub WW mają 
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charakter parametrów minimalnych lub maksymalnych (nie gorszych) - zgodnie ze specyfiką i 

charakterystyką materiału lub urządzenia. Zamawiający nie opisuje, nie wskazuje, nie wymaga i nie 

narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta lub dostawcy materiałów lub urządzeń. Wyboru 

pochodzenia / producenta / dostawcy materiałów i urządzeń dokonuje wykonawca. Wykonawca 

poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 

wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy. Materiały 

nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. W szczególności 

Zamawiający nie dopuszcza do stosowania kruszywa pohutniczego, poprzemysłowego, 

recyklingowego, odpadowego, nie dopuszcza żużli, a także innego kruszywa mogącego negatywnie 

wpłynąć na człowieka lub środowisko. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały 

do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i dostępnych dla wykonawcy. Jeżeli wykonawca 

poprzez zaniedbanie lub niewłaściwe zabezpieczenie dopuści do zniszczenia, uszkodzenia lub utraty 

właściwości technicznych jakichkolwiek materiałów lub urządzeń przewidzianych do wbudowania, to 

własnym kosztem i staraniem dostarczy nowe materiały i urządzenia odpowiadające wymogom WW, 

PFU wraz z załącznikami i umowy, bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia. Przy 

wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i 

urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa, i które posiadają 

właściwości użytkowe i techniczne umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

ukończenie, oddanie do użytkowania oraz jego eksploatację, w szczególności tam, gdzie określone 

jest to przepisami prawa lub normami. Wymogi minimalne stawiane materiałom i urządzeniom 

wskazano w WW i PFU wraz z załącznikami. Jeżeli dokumenty te nie precyzują wymagań 

szczegółowych oznacza to, że Zamawiający wymaga parametrów minimalnych wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa lub norm. Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i prawidłowe wykonanie robót budowlanych 

objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Przedmiotu zamówienia nie opisano w sposób, który 

mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Szczegóły w zakresie doboru materiałów winny zostać 

wskazane i doprecyzowane przez wykonawcę w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej w 

ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Zamawiający w powyższym zakresie dopuszcza 

parametry i rozwiązania równoważne, zgodne z producentem(ami) wybranym(ymi) przez wykonawcę.  

3.2. Materiały i urządzenia równoważne. 

 Na podstawie art. 99 u.p.z.p., ewentualne użycie w warunkach wykonania i odbioru robót 

budowlanych, PFU wraz z załącznikami znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, uzasadnione jest wyłącznie specyfiką przedmiotu zamówienia i brakiem możliwości 

opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń koniecznego do 

sporządzenia oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także nie prowadzi to do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, co nie jest ani celowym 

zamiarem ani świadomym działaniem Zamawiającego dążącym do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zamawiający nie wymaga materiałów lub 

urządzeń oznaczonych ewentualnie co do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, a jedynie co do wymogów minimalnych określonych pomocniczo ewentualnie poprzez typ 

materiału lub urządzenia. Sytuacja ta dotyczy również okoliczności wymaganych do dokonania 

prawidłowych założeń i obliczeń projektowych oraz uzyskania wymaganego efektu i celu przedmiotu 
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zamówienia. Niezbędne jest również zapewnienie jak najlepszego efektu na etapie budowy i co ważne 

długiego oraz bezpiecznego okresu użytkowania i eksploatacji obiektu, zapewnienie długotrwałej i 

wysokiej jakości. Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w SWZ, PFU 

wraz z załącznikami lub WW określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojęcie „lub równoważny” i w taki 

też sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający w ten 

sposób gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym, ale również w pełnym 

zakresie aspektów technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyżej przysługuje prawo 

zastąpienia urządzeń i materiałów przez urządzenia i materiały o równoważnych parametrach, co 

gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu. 

Sposób oceny równoważności w stosunku do urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie 

poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, 

producenta, wytwórcę), oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość 

(w zależności od charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w SWZ, WW, PFU wraz z 

załącznikami i przypisanych im cechom), według następującego katalogu: 

 

Zgodność z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa 

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do 

użytkowania i zastosowania urządzenia lub 

materiału w świetle obowiązujących norm i 

przepisów prawa, bez negatywnego wpływu na 

jego jakość i wydajność, pod warunkiem 

nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 

oraz niepogorszenia warunków eksploatacji lub 

innych warunków wskazanych w dokumentacji 

przetargowej. 

Dopuszczenie ze względów higienicznych, 

sanitarnych, BHP, p.poż. 

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do 

użytkowania i zastosowania urządzenia lub 

materiału w świetle obowiązujących norm i 

przepisów prawa ze względów higienicznych, 

sanitarnych, BHP, p.poż., pod warunkiem 

nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 

oraz niepogorszenia warunków eksploatacji lub 

innych warunków wskazanych w dokumentacji 

przetargowej. 

Wymiary, parametry techniczne Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów lub 

parametrów technicznych materiałów lub 

urządzeń w zakresie +/- 10% w stosunku do 

danych minimalnych / maksymalnych podanych w 

PFU wraz z załącznikami, WW pod warunkiem 

nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 

oraz niepogorszenia warunków eksploatacji lub 

innych warunków wskazanych w dokumentacji 

przetargowej. 

Trwałość Rozumiana i oceniana jako parametr nie 

wpływający na zmniejszenie ogólnej trwałości 

materiałów - trwałość minimalna (określona w 

latach). Równoważne warunki wytrzymałości 

konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozją, 

odpornością na zniszczenie i zużycie lub warunki 

eksploatacyjne, pod warunkiem nienaruszenia 

wymogów przepisów prawa i norm, oraz 

niepogorszenia warunków eksploatacji lub innych 

warunków wskazanych w dokumentacji 
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przetargowej. 

Jakość Rozumiana i oceniana jako parametr nie 

wpływający na zmniejszenie ogólnej jakości 

materiałów w okresie eksploatacji, pod warunkiem 

nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 

oraz niepogorszenia warunków eksploatacji lub 

innych warunków wskazanych w dokumentacji 

przetargowej. 

Funkcjonalność Rozumiana jako zachowanie minimalnej 

funkcjonalności wskazanej w PFU wraz z 

załącznikami, WW pod warunkiem nienaruszenia 

wymogów przepisów prawa i norm, oraz 

niepogorszenia warunków eksploatacji lub innych 

warunków wskazanych w dokumentacji 

przetargowej. 

 

Koszty eksploatacyjne Zamawiający dopuszcza inne parametry 

techniczne pod warunkiem niezwiększenia 

kosztów eksploatacyjnych, pod warunkiem 

nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 

oraz niepogorszenia warunków eksploatacji lub 

innych warunków wskazanych w dokumentacji 

przetargowej. 

Wizualizacje, rysunki przykładowe Zawarte w PFU wraz z załącznikami lub WW, 

ewentualne wizualizacje i rysunki należy 

traktować jako przykładowe, dla celów  

uszczegółowienia wymogów Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza inny wygląd, kształt, 

układ, estetykę i wykonanie, pod warunkiem 

nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 

oraz niepogorszenia warunków eksploatacji lub 

innych warunków wskazanych w dokumentacji 

przetargowej. 

Oprawy, źródła światła,   sterowniki, szafy, 

fundamenty, zabezpieczenia, okablowanie, 

osprzęt elektryczny, materiały izolacyjne, 

zaprawy, masy, emulsje, masy gruntujące, 

betony, rury, elementy stalowe, podesty, 

podpory, kostka, taśma asfaltowa, igłofiltry, rury 

PCV, PCV-U, PVC, PVC-U, PE, studnie 

betonowe, studnie pozostałe, rury osłonowe, 

rury dwudzielne, rury ochronne, wpusty, włazy, 

trójniki, łuki, lepiszcza, asfalty, krawężniki, 

obrzeża, kruszywa i inne materiały i urządzenia 

wymienione w WW, PFU wraz z załącznikami 

 

Wymagania wskazane w PFU wraz z 

załącznikami i WW oparte są o wskazanie 

minimalnych parametrów i efektów, które mają 

spełnić materiały, urządzenia i roboty budowlane; 

Zamawiający nie opisuje i nie narzuca, a w 

szczególności nie wymaga konkretnego co do 

pochodzenia materiału, urządzenia lub systemu 

(system w ogóle nie jest wymagany); 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne, zapewniające osiągnięcie 

minimalnych parametrów, pod warunkiem 

nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 

oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 

innych warunków wskazanych w dokumentacji 

przetargowej. Zamawiający nie wymaga, aby 

elementy, które można uznać jako wchodzące w 

skład jakiegokolwiek systemu były tego samego 

pochodzenia / producenta, a wymaga, aby były 

ze sobą kompatybilne w zależności od dostawcy / 
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producenta wybranego / wybranych przez 

wykonawcę. Zamawiający nie narzuca rozwiązań 

systemowych, jeżeli gdziekolwiek pojawia się 

pojęcie systemu, należy przez to rozumień 

wyłącznie zespół urządzeń, materiałów lub innych 

elementów robót kompatybilnych ze sobą 

(pasujących do siebie: technicznie, 

technologicznie, elektryczne, elektroniczne, 

fizycznie, chemicznie, funkcjonalnie itp.) dla 

osiągnięcia wymaganego efektu, bez narzucenia, że 

wszystkie te elementy muszą pochodzić z jednego 

źródła lub od jednego producenta. Zamawiający nie 

wymaga, nie wskazuje, nie opisuje i nie narzuca 

pochodzenia urządzeń lub materiałów od tego 

samego (od jednego) producenta / dostawcy / 

wytwórcy itp. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne, 

technologiczne, urządzeń, wyposażenia lub 

innych elementów  

Zamawiający dopuszcza każdorazowo 

równoważne szczegółowe rozwiązania 

techniczne urządzeń, wyposażenia, materiałów 

lub innych elementów, zgodnie z wybranym przez 

wykonawcę dostawcą / producentem tych 

elementów robót. Dopuszcza się równoważny 

sposób np. mocowania, montażu, 

fundamentowania, obróbki, wykonania, 

wykończenia itp. zgodny z wymogami producenta 

/ dostawcy wybranego przez wykonawcę. 

Powyższe nie może wpłynąć na zwiększenie 

wynagrodzenia wykonawcy, a także nie może 

wpłynąć na pogorszenie lub naruszenie 

warunków bezpieczeństwa i eksploatacji. 

Zamawiający nie opisuje i nie narzuca, a w 

szczególności nie wymaga konkretnego co do 

pochodzenia materiału, urządzenia lub system 

(system w ogóle nie jest wymagany); 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne, zapewniające osiągnięcie 

minimalnych parametrów, pod warunkiem 

nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 

oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 

innych warunków wskazanych w dokumentach 

przetargowych. Zamawiający nie wymaga, aby 

elementy, które można uznać jako wchodzące w 

skład jakiegokolwiek systemu były tego samego 

pochodzenia / producenta, a wymaga, aby były 

ze sobą kompatybilne w zależności od dostawcy / 

producenta wybranego / wybranych przez 

wykonawcę. Zamawiający nie narzuca rozwiązań 

systemowych, jeżeli gdziekolwiek pojawia się 

pojęcie systemu, należy przez to rozumień zespół 

urządzeń, materiałów lub innych elementów robót 

kompatybilnych ze sobą (pasujących do siebie: 

technicznie, technologicznie, fizycznie, 

chemicznie, funkcjonalnie itp.) w celu osiągnięcia 
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określonego efektu, bez narzucenia, że wszystkie 

te elementy muszą pochodzić z jednego źródła 

lub od jednego producenta. Zamawiający nie 

wymaga, nie wskazuje, nie opisuje i nie narzuca 

pochodzenia urządzeń lub materiałów od tego 

samego (od jednego) producenta / dostawcy / 

wytwórcy itp. 

 

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne odpowiadające wymaganiom 

minimalnym wskazanym w PFU wraz z załącznikami, WW jest odpowiedzialny za sprawdzenie 

możliwości ich zastosowania w obiekcie pod każdym względem, o którym mowa wyżej i dla którego 

wskazano taki wymóg dla konkretnego urządzenia lub materiału w PFU wraz z załącznikami lub WW. 

Zmiany zaproponowane przez wykonawcę nie mogą powodować zmniejszenia trwałości oraz 

pogorszenia standardów jakościowych obiektu określonego w PFU wraz z załącznikami, WW, nie 

mogą powodować pogorszenia minimalnych warunków eksploatacji lub minimalnych warunków i 

efektów wskazanych w PFU wraz z załącznikami, WW. Powyższy katalog dotyczy wyłącznie sposobu 

oceny równoważności w stosunku do robót, urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie poprzez 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta, wytwórcę). 

Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również 

dla zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, 

mając na uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych, w 

szczególności WWiORB, Umowie, SWZ, PFU lub w ich załącznikach, przy ewentualnie wskazanych 

znakach towarowych, patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisaniu 

przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub 

równoważny” lub „lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności 

nie przewiduje. Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i 

warunków edycyjnych poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje 

równoważność, o której mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad 

za postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub 

równoważny” lub „lub równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu 

każdorazowo wpisany. 

3.3. Dokumenty (przepisy, regulacje, normy itp.) równoważne. 

Na podstawie art. 101 u.p.z.p., Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym dopuszcza 

także rozwiązania równoważne opisywane tym poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w PFU wraz z załącznikami, WW, Umowie. Parametry minimalne materiałów i urządzeń przyjęto 

zgodnie z opisem norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych dla poszczególnych materiałów lub urządzeń i przypisanym im 

cechom, z zachowaniem warunków opisanych w PFU wraz z załącznikami, WW, Umowie. Jeżeli 

wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w wyżej wskazanych dokumentach, 

określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojęcie „lub równoważne” i w taki też sposób należy zawsze 

czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający gwarantuje w ten sposób nie tylko 

zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym, ale również w pełnym zakresie aspektów 

technicznych. Dotyczy to również sytuacji, gdy przywołana norma lub inny dokument posiada swój 

odpowiednik wydany w dacie późniejszej (nowsza regulacja) lub ma swojego innego i dopuszczalnego 

przepisami prawa odpowiednika normatywnego lub prawnego. Sposób oceny równoważności w 

stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w PFU wraz z załącznikami, WW, Umowie, oparty jest o 
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parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w zależności od charakterystyki 

urządzeń bądź materiałów opisanych w PFU wraz z załącznikami, WW i przypisanych im cechom), 

według następującego katalogu: 

 

Kryterium nr 1. Istnienie norm, ocen i pozostałych dokumentów 

wymienionych wyżej, wydanych później niż 

wskazane w PFU wraz z załącznikami, WW 

(regulacje nowsze). 

Kryterium nr 2. Nie gorszy poziom jakości i trwałości materiałów 

oraz urządzeń wskazany w dokumentach 

równoważnych. 

Kryterium nr 3. 

 

Zgodność z pozostałymi przepisami prawa i 

celem realizacji przedmiotu zamówienia. 

Kryterium nr 4. Nie mniejsza ilość badań i sprawdzeń 

dokonanych na podstawie dokumentów 

równoważnych lub ilość badań i sprawdzeń nie 

wpływająca negatywnie na jakość badanych 

parametrów. 

 

Kolejność stosowania norm, przepisów i innych dokumentów należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazane w PFU wraz z załącznikami, WW 

wszelkie odwołania, powołania się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje 

techniczne i systemy referencji technicznych, należy traktować jako odnośniki bazowe o wydaniu nie 

wcześniejszym (nie starszym) niż wskazane w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie. W przypadku 

istnienia wydań nowszych lub je zastępujących, należy stosować wydania aktualne, w tym także 

równoważne. 

 

Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również 

dla zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, 

mając na uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych, w 

szczególności WWiORB, Umowie, SWZ, PFU lub w ich załącznikach, przy ewentualnie wskazanych 

znakach towarowych, patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisaniu 

przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub 

równoważny” lub „lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności 

nie przewiduje. Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i 

warunków edycyjnych poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje 

równoważność, o której mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad 

za postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub 

równoważny” lub „lub równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu 

każdorazowo wpisany. 

 

3.4.  Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały lub urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały 

lub urządzenia, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały lub urządzenia, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru i zorganizowanych przez wykonawcę. 

3.6. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru przed ich zakupem, dostarczeniem na teren budowy i zabudowaniem. Inspektor 

nadzoru może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem 

na teren budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już 

po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do 

jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora 

nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na wniosek Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a 

przed przedstawieniem próbek wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 

względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne 

rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 

obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa, instrukcje 

użytkowania lub dokumenty równoważne dostawców / producentów / wytwórców wybranych przez 

wykonawcę, itp. Akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 

międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne, techniczne oraz wymagania eksploatacyjne 

zawarte w PFU wraz z załącznikami, WW pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami 

prawa i normami. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających 

powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia lub materiału nie zwalnia wykonawcy z jego 

zobowiązań wynikających z umowy i gwarancji jakości, a także zawartych w PFU wraz z załącznikami, 

WW, Umowie. 

 

3.7.       Postanowienia końcowe. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z materiałami, urządzeniami i wyposażeniem zawarte są w 

ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej 

lub dodatkowej zapłacie. 

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I 

MASZYN ZALECANYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ, 

§ 14, ust. 1, pkt. 4 Rozporządzenia 
 

Szczegóły wskazano w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie oraz wskazaniach Inspektora nadzoru w 
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terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy, dostępny dla wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny należy bezwzględnie użytkować zgodnie z 

dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) tego sprzętu, oraz z ważnym dopuszczeniem przez urzędu 

dozoru technicznego (UDT) jeżeli podlega dozorowi. Używane do robót maszyny, sprzęt nie będą 

podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze 

sprzętem i maszynami zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie 

będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Za rodzaj I dobór stosowanego sprzętu 

odpowiada wyłącznie wykonawca. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 

TRANSPORTU,  

§ 14, ust. 1, pkt. 5 Rozporządzenia 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Szczegóły wskazano w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU wraz z załącznikami, WW i 

Umowie oraz wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu 

budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i zaplecza. 

Wykonawca zobowiązany jest do wybrania miejsca dla niego dostępnego, ale najbliższego od terenu 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o odpadach. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z środkami transportu, załadunkiem, rozładunkiem, przeładunkiem, 

przesortowaniem, wywozem, składowaniem i utylizacją odpadów, materiałów pochodzących z robót 

lub innych materiałów lub urządzeń zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu 

ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Za rodzaj 

stosowanych i wybranych środków transportowych odpowiada wyłącznie wykonawca. 

5.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 

2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2088 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. nr 58 poz. 515 z roku 2003 z 

późn. zm.). Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w ryczałtowej 
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cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 

dodatkowej zapłacie. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH,  

§ 14, ust. 1, pkt. 6 Rozporządzenia 

6.1. Wymagania ogólne. 

Szczegóły wskazano w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie robot, zgodnie z umową i powyższymi dokumentami, a także w zgodzie z dokumentacją 

projektową przez siebie wykonaną w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia oraz za jakość 

zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z przepisami prawa i 

normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru zgodnymi z Umową. Wszystkie materiały i urządzenia 

podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości, grubości, szerokości i długości 

oraz wszystkich pozostałych elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez wykonawcę w wykonaniu, wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich 

działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 

wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca odpowiada za 

zabezpieczenie terenu budowy, zaplecza i terenów przyległych. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie 

będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Za rodzaj wybranej technologii robót, 

sposób realizacji robót, dobór sprzętu, dobór metod wykonywania robót budowlanych, za ich 

zabezpieczenie i prowadzenie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i sztuki budowlanej odpowiada 

wyłącznie wykonawca. Szczegóły w zakresie wykonania robót winny zostać wskazane i 

doprecyzowane przez wykonawcę w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia. Zamawiający w powyższym zakresie dopuszcza parametry i 

rozwiązania równoważne, zgodne z producentem(ami) wybranym(ymi) przez wykonawcę. 

6.2. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób 

niepełnosprawnych. 

6.2.1.  Na podstawie art. 100 u.p.z.p., Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia 

dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z 

uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Realizacja 

przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze 

przestrzeni publicznej, a zakres zadania i robót nie ingeruje bezpośrednio w dostępność dla 

wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej 

dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek 

wcześniej w WW.  

6.2.2.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami zawarte są w ryczałtowej 

cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 

dodatkowej zapłacie. 
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7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z 

KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBOIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH,  

§ 14, ust. 1, pkt. 7 Rozporządzenia  

7.1.     Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót. Minimalne wymagania, co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie oraz w normach. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• normą, lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi wskazane 

w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie, 

lub równoważne. 

 

Każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny ich cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie materiały i urządzenia podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

7.2.   Dokumenty budowy - regulacje szczegółowe. 

7.2.1.  Książka obmiarów.  

W związku z faktem, że w niniejszym postępowaniu przetargowym przewidziano za realizację 

niniejszego przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, Zamawiający nie wymaga 

prowadzenia przez wykonawcę książki obmiarów robót. Jednak dla ułatwienia rozliczania robót, 

wykonawca zobowiązany jest do każdego rozliczenia załączyć pomocniczy obmiar wykonanych robót, 

w celu potwierdzenia płatności częściowych dla wykonawcy. Roboty objęte WW odbiera Inspektor 

nadzoru inwestorskiego na podstawie przedstawionych przez wykonawcę szkiców, dzienników 

pomiarowych i protokołów oraz pozostałych dokumentów wskazanych w Umowie i WW. 

7.2.2.  Dokumenty dotyczące materiałów. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub 



 Piekary Śląskie 
ul. Bytomska 84 
41-940 Piekary Śląskie      

 

Strona 31 z 46 

 

Inspektora. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie 

umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej 

zapłacie. 

7.3.   Pobieranie próbek. 

Na wyraźne żądanie Inspektora nadzoru próbki będą pobierane losowo - jeżeli Inspektor zażąda ich 

pobrania. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na wyraźne zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, wad lub błędów, w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez 

wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym 

zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

7.4.  Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, PFU wraz z załącznikami, 

stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W 

przypadku wykrycia w badanej próbie wad, skontrolować należy wszystkie roboty tego typu. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym 

zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

W zakres robót pomiarowych, wchodzą: 

 

a) pozyskanie materiałów i danych wyjściowych, 

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe, 

c) uzupełnienie ewentualnymi dodatkowymi punktami, 

d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

f) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

 oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

g) odtworzenie wszystkich znaków geodezyjnych i granicznych naruszonych lub zniszczonych w 

 trakcie budowy. 

Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów zawarte są w ryczałtowej cenie umownej 

(wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

 

Do odtworzenia sytuacyjnego punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt 

pomiarowy: 

 

a)  niwelatory, 

b) dalmierze, 

c) tyczki, 

d) łaty, 
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e) teodolity lub tachimetry, 

f) taśmy stalowe, szpilki. 

 

Sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Koszty związane z 

wypełnieniem powyższych wymogów zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu 

ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

7.5.  Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami przeprowadzonych 

przez siebie badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich wykonania. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą 

podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

7.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta(ów) materiału(ów) wybranego(ych) przez 

wykonawcę. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami PFU wraz z załącznikami, 

WW, Umowy lub dokumentacji projektowej wykonawcy, na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

7.7.  Certyfikaty, oznakowania i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia, które spełniają 

minimalne wymogi określone w PFU wraz z załącznikami, WW, Umowie, przepisach prawa i normach, 

w szczególności są to materiały i urządzenia: 

 

a) oznakowane CE lub w sposób równoważny zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i 

normami, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wybrany przez wykonawcę 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, lub 

c) oznakowane znakiem budowlanym lub 

d) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 

• polską normą, europejską normą, normą zharmonizowaną (zgodnie z gradacją ustaloną 

w obowiązujących przepisach prawa) lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, które 

spełniają wymogi PFU wraz z załącznikami, WW, Umową - jeżeli wymagają tego 

szczególne regulacje przepisów prawa lub norm, lub 
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• przepisami dotyczącymi wymogów bezpieczeństwa lub higieniczno-sanitarnych, lub 

• przepisami p.poż., 

lub równoważne. 

 

Wymagania w zakresie oznakowania winny być zgodne z warunkami opisanymi w aktualnych 

przepisach prawa i normach. Zamawiający zaakceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że 

materiały lub urządzenia spełniają równoważne wymagania w zakresie określonego oznakowania. W 

przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego 

oznakowania lub oznakowania potwierdzającego spełnianie równoważnych wymagań, Zamawiający w 

wyznaczonym terminie zaakceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta(ów) wybranego(ych) przez wykonawcę, o ile dany wykonawca 

udowodni, że materiały lub urządzenia spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone 

wymagania wskazane w PFU wraz z załącznikami, WW. Ponadto jeżeli dane oznakowanie, zawiera 

również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie żąda tego 

oznakowania. W takim przypadku Zamawiający wymaga wyłącznie tych wymagań oznakowania lub 

tych części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia 

wymaganych cech materiałów i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i 

przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do 

robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 

wydane przez producenta wybranego przez wykonawcę poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań lub tam, gdzie jest to wymagane przez stosowne laboratoria, jednostki 

certyfikujące lub równoważne instytucje. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone 

przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne 

legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z wymaganiami PFU wraz z załącznikami, WW, Umowy, to takie materiały lub urządzenia 

zostaną odrzucone. Zamawiający nie wymaga oznakowania lub certyfikacji ponad wymóg normatywny 

zgodny w obowiązującymi przepisami prawa w szczególności prawa budowlanego dopuszczającego 

materiały i urządzenia do zastosowania w budownictwie i do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem 

wskazanym w PFU wraz z załącznikami, WW. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania 

równoważne. 

7.8.  Dokumenty zapewnienia jakości. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. 

będą wymagane podczas odbiorów i prób. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do 

tych dokumentów. 

7.9.  Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty związane z realizacją umowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym lub w innym ustalonym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań 

Inspektora nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. 

Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizacji, 

również na nośnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru, Nadzoru budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 

oraz innych uprawnionych organów i osób. 

7.10.  Dziennik budowy - jeżeli będzie wymagany zgodnie z przepisami prawa. 

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z założeniami ustalonymi w ustawie Prawo budowlane. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego I 



 Piekary Śląskie 
ul. Bytomska 84 
41-940 Piekary Śląskie      

 

Strona 34 z 46 

 

rękojmi za wady. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na wykonawcy i Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisami. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania wykonawcy 

terenu budowy, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 

inspektora nadzoru inwestorskiego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w 

okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej Zamawiającego lub wykonawcy, dane dotyczące czynności geodezyjnych 

(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu 

wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 

wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych 

elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 

wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje wykonawcę i Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robot. 

 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I 

OBMIARU ROBÓT,  

§ 14, ust. 1, pkt. 8 Rozporządzenia 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Obmiar robót stanowi 

element kontrolny dla ułatwienia częściowego rozliczania robót i kontroli postępu robót budowlanych. 

Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z Umowy, PFU, 

WWiORB, SWZ lub z dokumentacji projektowej wykonawcy, a także z ich załączników oraz realizacja 

innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu Umowy - nie 

będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. 

8.2.  Ogólne zasady przedmiaru robót. 

W związku z przyjętą formułą wykonania robót budowlanych oraz ustalonym wynagrodzeniem 

ryczałtowym, Zamawiający nie załącza przedmiaru robót. 
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9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH,  

§ 14, ust. 1, pkt. 9 Rozporządzenia 

9.1.   Rodzaje odbiorów. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiorowi częściowemu, 

c) Odbiorowi końcowemu. 

9.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Inspektorowi nadzoru 

w formie pisemnej lub e-mail’owej. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia o tym fakcie Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru w 

uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wyznaczenia innego terminu odbioru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w 

konfrontacji z wymaganiami minimalnymi PFU wraz z załącznikami, WW, Umowy, dokumentacji 

projektowej wykonawcy. 

9.3.   Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4.   Odbiór końcowy. 

9.4.1.  Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez wykonawcę pisemnym poinformowaniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową wykonawcy, Umową, PFU, WW - wraz z ich 

załącznikami. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymagań PFU wraz z załącznikami, WW, Umowy, dokumentacji projektowej wykonawcy z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
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9.4.2.  Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Inspektora nadzoru. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

 

a) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

b) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

c) Protokoły odbiorów częściowych, 

d) Recepty i ustalenia technologiczne, 

e) Dziennik budowy (oryginał) - jeżeli wystąpi, 

f) Wyniki pomiarów kontrolnych, 

g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

h) Karty odpadów, 

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zagospodarowania terenu, 

k) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz 

z co najmniej dokonanym zgłoszeniem do właściwego ośrodka geodezyjnego, 

 

oraz pozostałe dokumenty wskazane w WWiORB, Umowie i PFU wraz z załącznikami. 

   

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora. Termin wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH, § 14, ust. 1, pkt. 10 

Rozporządzenia  
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, wskazane w Umowie, SWZ, dokumentacji 

projektowej wykonawcy, PFU wraz z załącznikami, WW lub wynikające z tych dokumentów lub ich 

załączników nie podlegają jakiemukolwiek odrębnemu rozliczeniu. Uznaje się w takim przypadku, że 

zostały zawarte w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie podlegają 

jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie. 
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA, 

§ 14, ust. 1, pkt. 11 Rozporządzenia 

11.1.  Postanowienia ogólne. 

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p., czego wyraz 

zawarto w szczególności w PFU wraz z załącznikami, Umowie i WW. Kolejność norm i pozostałych 

dokumentów odniesienia należy stosować zgodnie z u.p.z.p. W przypadku norm, ustaw, rozporządzeń 

i innych dokumentów odniesienia należy stosować wydania nie starsze niż wskazano w Umowie, PFU 

wraz z załącznikami, WW z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza także wydania nowsze, 

zastępujące stare lub równoważne tym opisanym (z późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega, 

że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również dla zachowania należytej 

staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, mając na uwadze zapisy art. 

99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych, w szczególności WWiORB, 

Umowie, SWZ, PFU lub w ich załącznikach, przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, 

patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisaniu przedmiotu 

zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub równoważny” lub 

„lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie przewiduje. 

Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i warunków edycyjnych 

poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje równoważność, o której 

mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 

99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub równoważny” lub „lub 

równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu każdorazowo wpisany. 

11.2.   Ustawy, w szczególności: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.   – Prawo budowlane, z późn. zm., 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych, z późn. zm., 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  – O wyrobach budowlanych, z późn. zm., 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  – O ochronie przeciwpożarowej, z późn. zm., 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.  – O dozorze technicznym, z późn. zm., 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska, z późn. zm., 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  – O drogach publicznych, z późn. zm., 

– Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. – O odpadach, z późn. zm., 

 

oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w 

umowie, PFU wraz z załącznikami lub pozostałych WW, jak również wynikające z przyjętego systemu 

norm prawa powszechnie obowiązującego.  

11.3.   Rozporządzenia, w szczególności: 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 91, poz. 8111 z późn. zm.). 
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11.4.   Normy: 

PN-84/N-01307 

 

 

PN-90/B-03200 

 

PN-B-03215 

 

PN-B-06200 

 

PN-EN 10025 

 

PN-75/M-69703 

 

PN-85/B-04500 

 

PN-88/B-32250 

PN-B-30020 

PN-79/B-06711 

PN-90/B-14501 

PN-B-19701 

PN-EN 13888 

 

PN-B-11113 

 

PN-B-06712 

PN-B-11112 

 

PN-B-19701 

 

BN -88/6731-08 

PN-EN 1340    

PN-EN 1342   

 

PN-B-11112    

 

PN-B-11113     

 

PN-B-11213 

 

PN-B-19701 

 

PN-B-32250 

BN-88/6731-08 

BN-80/6775 

 

 

BN-64/8931-01 

 

BN-68/8931-04   

 

PN-B-04481 

BN-77/8931-12 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy i 

ogólne wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów lub 

równoważne, 

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie lub 

równoważne, 

Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i                

Wykonawstwo lub równoważne, 

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru lub  

równoważne, 

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych lub 

równoważne, 

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia lub 

równoważne, 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

lub równoważne, 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw lub równoważne, 

Wapno lub równoważne, 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub  równoważne, 

Zaprawy budowlane zwykłe lub równoważne, 

Cementy powszechnego użytku lub równoważne, 

Drobno kruszywowa cementowa zaprawa do spoinowania lub 

równoważne, 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; 

piasek lub równoważne, 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego lub równoważne, 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych lub 

równoważne, 

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności lub równoważne, 

Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne, 

Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań lub równoważne, 

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań lub równoważne, 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych lub 

równoważne, 

Kruszywa   mineralne.    Kruszywa   naturalne    do  nawierzchni 

drogowych; piasek lub równoważne, 

Materiały   kamienne.   Elementy   kamienne; krawężniki   uliczne, 

mostowe i drogowe lub równoważne, 

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności lub równoważne, 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw lub równoważne, 

Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne, 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża lub 

równoważne, 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego lub 

równoważne, 

Drogi  samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą 

lub równoważne, 

Grunty budowlane - Badania próbek gruntu lub równoważne, 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub równoważne, 
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PN-86/B-02480 

 

PN-B-04452 

PN-B-06050 

PN-EN 12063 

 

PN-EN13252 

 

PN-EN 13043 

 

 

PN-EN 1298 

 

PN-86/B-02480 

 

PN-B-04452 

PN-88/B-04481 

PN-B-06050 

BN-77/8931-12 

PN-86/B-02480 

 

PN-66/B-06714 

 

PN-81/B-03020 

 

PN-89/B-32250 

PN-B-11111 

 

BN-72/8972-01 

PN–EN 545:2000   

 

 

PN–EN 805 

 

PN–87/B–01060  

 

P–81/B–03020    

 

PN–B–10725:1997 

 

PN–B–10736:1999 

    

ZAT/97–01–001  

 

PN–92/B–

01706/Az1:1999   

PN–EN 1401  

 

 

 

 PN–99/B–10729  

PN–EN1610  

BN–72/8972 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub 

równoważne, 

Geotechnika. Badania polowe lub równoważne, 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważne, 

Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne 

lub równoważne, 

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich lub równoważne, 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu lub równoważne, 

Przejezdne pomosty robocze - Zasady i wytyczne opracowywania 

instrukcji obsługi lub równoważne, 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub 

równoważne, 

Geotechnika. Badania polowe lub równoważne, 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu lub równoważne, 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważne, 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu lub równoważne, 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub 

równoważne, 

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 

techniczne lub równoważne lub równoważne, 

Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie lub równoważne, 

Kruszywa mineralne do betonu lub równoważne, 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 

żwir i mieszanka lub równoważne, 

Budowle drogowe i kolejowe - Roboty ziemne lub równoważne, 

Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza      

do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badan lub 

równoważne, 

Zaopatrzenie w wodę  –  Wymagania dla sieci wodociągowych i ich                      

części składowych lub równoważne, 

Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i element wyposażenia –       

Terminologia lub równoważne, 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  

statyczne i projektowanie lub równoważne, 

 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania lub        

równoważne, 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub równoważne, 

Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody lub równoważne, 

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu lub  

równoważne, 

 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

 bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku                 

winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu lub równoważne, 

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne lub równoważne, 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych lub równoważne,  

Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnętrznych                     
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PN–81/B–03020  

 

PN–EN 476:2001 

 

PN–EN752–1:2000 

 

PN–B–10736:1999 

 

PN-78/B-10440 

 

PN-B-03434 

PN-B-02421 

PN-B-76001 

 

BN-67/8865-25   

BN-73/8865-39   

BN-69/8864-24  

BN-73/8962-08  

BN-70/8865-33  

BN-70/8865-32   

BN-68/8865-30   

BN-70/8865/31 

BN-87/B-02151/02 

 

BN-73/8865-39 

BN-65/8865.13 

BN-83/B-03430  

 

BN- 73/B-03431   

 

BN-78/B-10440  

 

BN-87/B-03433 

 

PN-ISO 5221  

PN-IEC 60364-1  

 

PN-IEC 60364-3 

 
PN-HD 60364-4-41 

 

przewodów wodociągowych lub równoważne, 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie lub równoważne, 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

 kanalizacji grawitacyjnej lub równoważne, 

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje lub 

równoważne, 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub równoważne, 

Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze lub równoważne, 

Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia lub równoważne, 

Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. lub równoważne, 

Przewody wentylacyjne–szczelność. Wymagania i badania lub 

równoważne, 

Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych lub równoważne, 

Tłumiki akustyczne przewodowe lub równoważne, 

Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej lub równoważne, 

Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne lub równoważne, 

Czerpnie ścienne powietrza lub równoważne, 

Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki lub równoważne, 

Przepustnice jednopłaszczyznowe lub równoważne, 

Wyrzutnie ścienne lub równoważne, 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach lub    

równoważne, 

Tłumiki przewodowe lub równoważne, 

Wywietrzaki cylindryczne lub równoważne, 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej lub równoważne, 

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania lub 

równoważne, 

Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze lub     

równoważne, 

Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych lub równoważne, 

Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie lub równoważne, 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe lub równoważne, 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk lub równoważne, 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym lub równoważne, 

 

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego lub równoważne, 

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym lub równoważne, 

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
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zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

-- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi (oryg.) lub równoważne, 

PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 

instalacjach obiektów budowlanych lub równoważne, 

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

lub równoważne, 

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym lub równoważne, 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

lub równoważne, 

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia 

ogólne (oryg.) lub równoważne, 

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie, lub równoważne, 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów lub równoważne, 

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza, 

lub równoważne, 

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami lub równoważne, 

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia lub równoważne, 

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, 

przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych (oryg.) lub 

równoważne, 

PN-IEC 60364-5-551 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe 

zespoły prądotwórcze lub równoważne, 

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy 

oświetleniowe i instalacje oświetleniowe lub równoważne, 

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa lub 

równoważne, 

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje lub 

równoważne, 

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
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elektrycznym,lub równoważne, 

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 

przetężeniowym (oryg.) lub równoważne, 

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

-- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi (oryg.) lub równoważne, 

PN-HD 60364-4-444 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.) lub 

równoważne, 

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia 

ogólne (oryg.) lub równoważne, 

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody 

ochronne i przewody połączeń ochronnych lub równoważne, 

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje 

bezpieczeństwa (oryg.) lub równoważne, 

PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, 

łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami (oryg.) lub równoważne, 

PN-HD 60364-5-551 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 

551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze (oryg.) lub 

równoważne, 

PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- 

Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe lub 

równoważne, 

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

lub równoważne, 

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 

Instalacje na terenie budowy i rozbiórki lub równoważne, 

PN-HD 60364-7-706 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 

Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę 

ruchu (oryg.) lub równoważne, 

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania 

dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych lub 

równoważne, 

PN-HD 60364-7-709 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty 

jachtowe oraz podobne lokalizacje (oryg.) lub równoważne, 

PN-HD 60364-7-715 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-715: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 

Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu lub 
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równoważne, 

PN-HD 60364-7-717 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-717: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 

Zespoły ruchome lub przewoźne (oryg.) lub równoważne, 

PN-HD 60364-7-729 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 

Korytarze obsługi lub nadzoru (oryg.) lub równoważne, 

PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych lub równoważne, 

PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach lub równoważne, 

PN-EN 12665 Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria 

określania wymagań dotyczących oświetlenia lub równoważne, 

PKN-CEN/TR 13201-

1 

Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia lub 

równoważne, 

PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe lub 

równoważne, 

PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych lub równoważne, 

PN-EN 13201-4 Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiarów parametrów 

oświetlenia lub równoważne, 

PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne lub równoważne, 

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego lub równoważne, 

PN-EN 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń lub równoważne, 

PN-EN 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń lub równoważne, 

PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed 

porażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed 

niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 

czynnych lub równoważne, 

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne lub 

równoważne, 

PN-IEC 61024-1  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne lub 

równoważne, 

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne -- 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych lub 

równoważne, 

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Część 1-2: Zasady 

ogólne -- Przewodnik B -- Projektowanie, montaż, konserwacja i 

sprawdzanie urządzeń piorunochronnych lub równoważne, 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Wymagania ogólne 

lub równoważne, 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Ochrona 

obostrzona lub równoważne, 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Ochrona specjalna 

lub równoważne, 

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne lub równoważne, 

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem lub 

równoważne, 

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia lub równoważne, 
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PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach lub równoważne, 

 

Rozporządzenia 
 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 
poz.1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676 Nr 80/03 poz. 
718 z późn. zm. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010 z późn. 
zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 
poz. 2041 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim 
powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz 
zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 
poz.937 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718 z 
późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach, i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437 z późn. zm.) 

 
- Literatura 

 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych opracowane 

przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r. lub równoważne, 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti I lub równoważne. 

 

oraz pozostałe akty prawne i normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w Umowie, 

PFU wraz z załącznikami, WWiORB, jak również wynikające z przyjętego systemu norm prawa 

powszechnie obowiązującego.  

 

11.4.   Elementy dokumentacji przetargowej. 

PFU wraz z załącznikami, w tym WWiORB. 

 

12. PODSTAWA  

PŁATNOŚCI I WYCENY  

Wynagrodzenie umowne wykonawcy stanowi niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w 

Ofercie wykonawcy i w Umowie - niezmienne poza przypadkami i wyjątkami wskazanymi w treści 

Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, opracowania, roboty, 
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materiały, urządzenia, wymagania i badania składające się na kompletne wykonanie i prawidłowe 

ukończenie przedmiotu zamówienia, określone w SWZ, PFU wraz z załącznikami, WWiORB, Umowie 

lub wynikające z tych dokumentów. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w Ofercie przez wykonawcę 

musi pokrywać wszystkie koszty kompletnego wykonania wszystkich robót budowlanych i wszystkich 

prac projektowych - opisanych w przedmiocie zamówienia oraz koszty związane z: 

 

a) Wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań oraz 

wymagań związanych z prowadzeniem i ukończeniem robót wyspecyfikowanych w 

umowie lub wynikających z umowy i jej załączników, w tym w PFU, WW i SWZ, 

b) Opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, 

c) Uzyskaniem prawomocnego(ych) pozwolenia(eń) na budowę / dokonaniem 

zgłoszenia(eń) robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego(ych) przez 

właściwy organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, 

d) Wycinka drzew i krzewów, wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń - 

jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, 

e) Uzyskaniem prawomocnego(ych) pozwolenia(eń) na użytkowanie / dokonaniem 

zgłoszenia(eń) zakończenia robót przyjętego(ych) przez właściwy organ bez protestu - 

jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

f) Kosztami badań, pomiarów, obliczeń, sprawdzeń, prób, testów, symulacji, obliczeń, 

analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi z tymi badaniami, analizami i pozostałymi 

czynnościami oraz ich opracowaniem i wynikami, 

g) Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i 

urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tymi elementami związanymi, 

h) Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem i pracą, robocizną, 

i) Podłączeniem, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót 

objętych umową, również w zakresie zaplecza budowy, 

j) Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi, 

k) Wszelkimi robotami budowlanymi oraz czynnościami pomocniczymi, 

l) Kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd., 

m) Kosztami pośrednimi, w skład których wchodzą w szczególności: przygotowanie terenu 

pod budowę, utrzymanie zaplecza budowy, płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, 

n) Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

o) Kosztami niezbędnych robót o charakterze tymczasowym lub prac towarzyszących 

zapewniających ciągłość prac i zgodność z PFU wraz z załącznikami, Umową i 

WWiORB, 

p) Innymi elementami wskazanymi w Umowie, PFU wraz z załącznikami, dokumentacji 

projektowej wykonawcy, SWZ i WWiORB. 

 

Uznaje się, że wykonawca znając zakres robót budowlanych i prac projektowych, uwzględni w 

ryczałtowej cenie Oferty wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia 

warunków umowy. Cena ryczałtowa zaproponowana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia w Ofercie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania jakiejkolwiek dodatkowej lub 

odrębnej zapłaty za wykonanie robót budowlanych, a także za czynności, prace lub roboty z nimi 

powiązane - za wyjątkiem przypadków wskazanych w treści Umowy. Cena ryczałtowa zawiera 

wszelkie koszty i nakłady robót podstawowych (zasadniczych). Cena ryczałtowa zawiera również 

wszelkie koszty i nakłady związane w wykonaniem robót tymczasowych i prac towarzyszących 

opisanych w WW, dokumentacji projektowej wykonawcy, PFU wraz z załącznikami, Umowie, SWZ.  
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Roboty wymagające do ich realizacji dostawy materiałów, urządzeń, sprzętu i transportu należy 

wycenić łącznie z tymi elementami. Dostaw materiałów i urządzeń należy wycenić łącznie z kosztami 

montażu i robotami budowalnymi. Zamawiający nie wskazuje na żadne konkretne pochodzenie 

materiału, urządzenia lub innej części robot i nie wymaga żadnego konkretnego pochodzenia 

materiału, urządzenia lub innej części robót. 


