

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:




RIEŠENÁ ZÓNA

Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

PRACOVNÉ
OZNAČENIE
ÚZEMIA

C




Manažér projektu:	Ing. Ján Kušnýr		
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	1514	Stupeň - účel:	DRS
Investor:			Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA
			Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír Podmanický

Manažér projektu:	Alfonz Lančarič		
Hlavný inžinier projektu:	Alfonz Lančarič		
Zodpovedný projektant objektu:	Alfonz Lančarič		
Navrhol - vypracoval:	Ing.J.Soták, Ing.P.Vlachovič		
Kontroloval:	Alfonz Lančarič		
Miesto stavby:	Bratislava	Okres:	Bratislava IV
Stavba: NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA Objekt (súbor): C691 CDS križovatky Saratovská - II/505			
Názov prílohy:		Prílohy k technickej správe	
Digitálny názov prílohy:		1514_DRS_C691_00TS.pdf	
		ALAM TRAFFIC & SECURITY SOLUTIONS ALAM s.r.o., Nezábudková 40 821 01 BRATISLAVA www.alam.sk, alam@alam.sk, tel.: 02/48203232	
Zákazkové číslo:		1-15-021	
Dátum:		04/2017	
Stupeň - účel:		DRS	
Počet A4:		39x44	
Mierka:		-	
Časť:		Súprava:	
		G	
Príloha:		0	

Topológia

Sekcia 1



Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Signálne skupiny

IDN	Názov	Typ skupiny	Minimálna zelená	Ninimálna červená	Doba žltej	Červeno žltá	Kmitavá zelená
0	1	3 farebné - vozidla	5		3	2	
1	2	3 farebné - vozidla	5		3	2	
2	3	3 farebné - vozidla	5		3	2	
3	4	3 farebné - vozidla	5		3	2	
4	21	2 farebné - chodci	5				
5	22	2 farebné - chodci	5				
6	23	2 farebné - chodci	5				
7	24	2 farebné - chodci	5				
8	41	Električka stred	5				
9	61	Blikač	5				
10	71	Blikač	5				
11	72	Blikač	5				
12	73	Blikač	5				
13	74	Blikač	5				

Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Medzičasy bezpečnostný SWCM

	1	2	3	4	21	22	23	24	41	61	71	72	73	74
1					4									
2						5								
3				5			7		5					
4			7					5						
21	5													
22		7												
23			3											
24				1					1					
41			7					4						
61														
71														
72														
73														
74														

Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič		Podpis		

Detektory


IDN	Názov	Skupina 1	Skupina 2	Oneskoreni a výzvy (s)	Oneskoreni e nulovaniA výzvy (s)	Doba obsad. (minút)	Doba neobsad. (minút)	Porucha nevyvolá výzvu	Porucha nevyvolá náhr. predĺženie
0	D1_1	1				5	60		
1	D2_2	2				5	60		
2	D2_3	2				5	60		
3	D3_4	3				5	60		
4	D3_5	3				5	60		
5	D71_6	71							
6	D73_7	73							
7	D41_8	41				5	60		
8	D4_9	4				5	60		
9	D4_10	4				5	60		
10	D61_11	61							
11	TL21A	21				1	200		
12	TL21B	21				1	200		
13	TL22A	22				1	200		
14	TL22B	22				1	200		
15	TL23A	23				1	200		
16	TL23B	23				1	200		
17	TL24A	24				1	200		
18	TL24B	24				1	200		

Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Signálny plán

P1

MAX F2




Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Signálny plán

P1

MAX F1,F2



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F2,F3



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F1,F2,F3



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F1,F2,F3,F4



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017

Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F2,F3,F4




Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Signálny plán

P1

MAX F1,F2,F5



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F2,F5



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F1,F2,F5,F6



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017

Vypracoval


Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F2,F5,F6



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F2,F7



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F1,F2,F7



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F2,F7,F9




Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Signálny plán

P1

MAX F1,F2,F7,F9



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017

Vypracoval


Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F2,F8




Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Signálny plán

P1

MAX F1,F2,F8




Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Signálny plán

P1

MAX F2,F3,F8



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F1,F2,F3,F8




Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Signálny plán

P1

MAX F1,F2,F3,F4,F9



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F2,F3,F4,F9



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F1,F2,F5,F9



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F2,F5,F9



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F2,F5,F6,F9



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F1,F2,F5,F6,F9




Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Signálny plán

P1

MAX F1,F2,F8,F9



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017

Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F2,F8,F9



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS

Dátum

03/04/2017


Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Signálny plán

P1

MAX F2,F3,F8,F9




Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Signálny plán

P1


MAX F1,F2,F3,F8,F9



Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Signálny plán

SP_8



Projekt Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Radič Saratovska II/505 - č.435

Zákazka

Verzia

DRS


Dátum

03/04/2017

Vypracoval Ing. Soták, Ing. Vlachovič

Podpis

Proces riadenia



Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Rozvrhy

Týždenný rozvrh

Deň v týždni	Denný rozvrh
Pondelok	Po-Pia
Utorok	Po-Pia
Streda	Po-Pia
Štvrtok	Po-Pia
Piatok	Po-Pia
Sobota	So-Ne
Nedeľa	So-Ne

Po-Pia

Čas	Plán
05:30:00	P1
22:00:00	Km. žltá

So-Ne

Čas	Plán
06:00:00	P1
21:00:00	Km. žltá

Sviatky

IDN	Názov	Dátum	Posun	Denný rozvrh	Priorita
-----	-------	-------	-------	--------------	----------

Špeciálne periódy

IDN	Názov	Dátum od	Dátum do	Týždenný rozvrh	Priorita
-----	-------	----------	----------	-----------------	----------

Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Logické podmienky

Skupina	Výzva	Predĺžovanie 1	Predĺžovanie 2	Predĺžovanie 3	Predĺžovanie 4
1		D1_1 Medzera <= 3			
2		D2_2 Medzera <= 3 OR D2_3 Medzera <= 3			
3	D3_4 Výzva ANO OR D3_5 Výzva ANO	D3_5 Medzera <= 3			
4		D4_9 Medzera <= 3 OR D4_10 Medzera <= 3			
21	TL21A Výzva ANO OR TL21B Výzva ANO				
22	TL22A Výzva ANO OR TL22B Výzva ANO				
23					
24	TL24A Výzva ANO OR TL24B Výzva ANO				
41	D41_8 Výzva ANO	D41_8 Obsadenosť >= 10			
61					
71					
72					
73					
74					

Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Minimálna doba voľna

P1

SP_8

Skupina	Fáza									Skupina	Fáza			
	1 [s]	2 [s]	3 [s]	4 [s]	5 [s]	6 [s]	7 [s]	8 [s]	9 [s]		1 [s]	2 [s]	3 [s]	4 [s]
1		30	5	5	5	5		5	1	1	24		26	17
2	5	30		5	5			5	1	2	24		26	17
3				5	5		5	6		3				10
4	5	30	5			5				4	14	18	27	
21	8						5			21		14		
22			10			10	28			22		11		
23	5	15	5			5			1	23	21	18	31	
24				10	10		28			24				11
41	5	30	5			5			3	41	19	18	27	
61										61				
71										71				
72										72				
73										73				
74										74				

Projekt	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka				
Radič	Saratovska II/505 - č.435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soták, Ing. Vlachovič	Podpis			

Podmienky riadenia

F1	Hlavná fáza - na výzvu pri TL21A,B
F2	Hlavná fáza
F3	Výzva od TL22B alebo TL22A. Ak bola výzva z TL 22A, riadenie musí pokračovať vo F4
F4	TL22A - z F3 do F4.
F5	Výzva od TL24B alebo TL24A. Ak bola výzva z TL 24A, riadenie musí pokračovať vo F6.
F6	TL24A - z F5 do F6.
F7	Pri súčasnej výzve TL22A a TL24A.
F8	Pri výzve SS3.
F9	Príjazd autobusu do zastávky

Projekt	Nové dopravné prepojenie II/5058 s MČ Dúbravka				
Radič	Saraťovska II/505 - č. 435				
Zákazka		Verzia	DRS	Dátum	03/04/2017
Vypracoval	Ing. Soťák, Ing. Vlachovič	Podpis			