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Załącznik nr 10 do SWZ 
   
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego – odcinek między                                    

ul. Kostromską, a Al. Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa „PRZEBUDOWA 
MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ metodą bezwykopową oraz rozdzielczej sieci wodociągowej               
w ulicy Wojska Polskiego – odcinek między ul. Kostromską, a Alejami Armii Krajowej                              
w Piotrkowie Trybunalskim – dz. 400/38, 400/40, 400/41, 792, 210/5, 400/43 obr. 13;   dz. 1/4, 1/5, 
obr. 23,  JEDN. EWID. 106201_1. 

2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik                  
nr 11 do SWZ.  

 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45000000-7 - Roboty budowlane, 
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 
 
3. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie z materiałów Zamawiającego. Materiały 

dostarczane będą na miejsce budowy przez Zamawiającego i potwierdzone protokolarnie przez 

Wykonawcę. Materiały spełniają wszystkie wymagane aprobaty techniczne do budowy sieci 

wodociągowych i przesyłu wody pitnej.  

     Po stronie Zamawiającego są prace ziemne związane z wykonywaniem wykopów montażowych 

w ilościach niezbędnych do wykonania reliningu oraz ich zasypanie i odpowiednie zagęszczenie. 

4. Za jakość powierzonego materiału odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

UWAGA! 

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych w ulicach 

Wojska Polskiego, Al. Armii Krajowej, Kostromskiej w Piotrkowie Trybunalskim zostanie 

przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

II.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przebudowa magistrali stalowej DN 500 mm wraz z armaturą na wodociąg PE100 SDR17 PN10 

Dz430 mm, metodą reliningu długiego o łącznej długości 630,3 m.b. (od węzła nr 5 do węzła nr 13) 

oraz połączenie rur. 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

1) usunięcie fragmentów istniejącego przewodu stalowego w miejscu wykopów otwartych 

(wykopy wykonane przez Zamawiającego w punktach  montażu nowej armatury 

wodociągowej oraz w miejscach uniemożliwiających wykonanie reliningu – na podstawie 

inspekcji TV), 

2) przeprowadzenie inspekcji rurociągu DN500 mm kamerą TV i dokonanie inwentaryzacji 

stanu technicznego, w zakresie i stopniu dokładności wymaganym, do prawidłowego 



wykonania robót (ustalenie rodzaju i miejsca uszkodzeń, kształtu, rozmiaru kąta załamania 

na trasie, lokalizacji i wymiaru trójników, itp.).  

3) wykonanie przewiertu sterowanego na odcinku pod Al. Armii Krajowej (jeśli zajdzie taka 

potrzeba)  - odcinek o dł. ok. 60 m.  

Wykonanie przewiertu uzależnione  od wykonania reliningu.  

4) czyszczenie rurociągu metodą mechaniczną w tym frezowanie specjalistycznym robotem 

ewentualnych przeszkód (wystające kołki, spływy po spawalnicze itp.)  oraz czyszczenie 

hydrodynamiczne, 

5) inspekcję wewnętrzną rurociągów po czyszczeniu rurociągów. Inspekcję rurociągów 

przeprowadzić należy przy pomocy kamery wprowadzonej do oczyszczonego przewodu. 

Kamera ma być samobieżna, z głowicą obrotową z nagrywaniem w kolorze. W trakcie 

wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi 

rurociągu. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju, 

jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu przewodu. W tekście widocznym 

na ekranie muszą się znaleźć takie informacje, jak: data/godzina; nazwa węzła 

początkowego i końcowego; średnica kanału; dystans bezpośredni  od węzła początkowego 

i/lub odległość pomiędzy węzłami.  

Dla potrzeb Zamawiającego Wykonawca wykonaną inspekcję zobowiązany jest  nagrać na 

płytę DVD lub inny nośnik danych wraz z raportem jej wykonania, zawierającym opis 

danych technicznych rurociągu oraz dokumentację fotograficzną.  

6) Kalibracja rurociągu poprzez wykonanie głowicy prowadzącej ze stalowych elementów dla 

połączenia uchwytu mocującego linę wciągającą z końcówką kilkumetrowej rury 

reliningowej PE i przeciągnięcie jej przez wyczyszczony rurociąg stalowy. Powyższe 

działania mają na celu sprawdzenie czy średnica zewnętrzna użytej rury reliningowej 

pozwoli na swobodne jej wciągnięcie do istniejącej rury stalowej DN500 mm.  

7) Zgrzewanie doczołowe rur reliningowych Dz430 mm o długościach dopasowanych do 

odległości między węzłami. Do wykonania połączeń z armaturą żeliwną kołnierzową DN400 

mm należy wykonać zgrzewy tulei doczołowych z luźnym kołnierzem stalowym. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewnia zasilanie zgrzewarki doczołowej wykonującej 

zgrzewy do Dz450 mm z możliwością pełnej rejestracji zgrzewów i wykonywania 

wydruków.  

8) Kontrolę zgrzewów dla uniknięcia przypadków wciągania nieszczelnych odcinków rurociągu 

z PE. Połączenie rur i kształtek powinny być wykonywane w technologii zgrzewania 

doczołowego, która gwarantuje jednorodność materiałową, ciągłość i wytrzymałość 

rurociągu oraz  kontrolę szerokości podwójnych wypływek, a także kontrolę zagłębień 

pomiędzy wałeczkami wypływki, które powinny się znajdować powyżej zewnętrznej 

powierzchni łączonych odcinków rur. 

9) Usuwanie wypływek po wykonaniu kontroli na zewnątrz. 

10) Kontrolę wytrzymałości na rozciąganie zgrzewów doczołowych na pełnej grubości ścianki 

badana wg ISO 13953. 

W trakcie wykonywanych prac Zamawiający zastrzega sobie prawo do losowego wybrania 

próbek zgrzewu doczołowego w celu przeprowadzenia badania wytrzymałości na 

rozciąganie zgrzewów doczołowych na pełnej grubości ścianki, zgodnie z normą ISO 13953 

(badanie niszczące). Badanie te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy w niezależnym 

laboratorium na terenie Polski. 



11) Wciąganie głowicy z odcinkami rury reliningowej należy wykonywać przy użyciu wciągarki 

linowej lub urządzenia żerdziowego do wciągania rurociągów o sile min. 500 kN. 

12) Wykorzystywana maszyna musi być wyposażona w urządzenie do stałego pomiaru siły 

ciągu w czasie procesu wciągania rur. Maksymalna siła ciągu w trakcie reliningu dla 

dobranej rury PE100 SDR11 PN10 430x25,5 mm nie może być większa od 25t (ca. 222kN).  

13) Wciąganie rurociągu z uwagi na niewielkie przestrzenie międzyrurowe nie powinno 

odbywać się na płozach – wciąganie winno być prowadzone bezpośrednio do starego, 

uprzednio wyczyszczonego przewodu, po pozytywnym wyniku kontroli parametrów 

technicznych zgrzewania i obcięciu wypływek  na zgrzewach w wewnątrz jak i na zewnątrz 

rury.   

14) Odcięcie głowicy po przeciągnięciu odcinka rury między wykopami, dogrzanie końcówek 

kołnierzowych z luźnymi kołnierzami stalowymi. 

15) Montaż kształtek i armatury żeliwnej w wykopach oraz połączenie wciągniętych odcinków 

rur na kołnierze. 

16) Po wykonaniu reliningu, a przed próbą ciśnieniową i rozruchem wnętrze rurociągu Dz430 

poddać inspekcji kamerą TV. Zapis video z inspekcji TV należy dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej. Próbę ciśnieniową wykonać należy jak dla maksymalnego dopuszczalnego 

ciśnienia roboczego zastosowanych rur i kształtek tj. PN10 zgodnie z PN-EN 805:2002.  

17) Po wybudowaniu wodociągów i przeprowadzeniu pozytywnej próby ciśnieniowej na 

wysokość cieśnienia próbnego 1,2 MP, należy przeprowadzić jego rozruch poprzez płukanie 

i dezynfekcję. Płukanie i dezynfekcję rurociągu, należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

określonymi w normie PN-EN 805:2002. Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne 

pobranych próbek wody wykonać przez akredytowane laboratorium. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody należy włączyć odcinek 
zmodernizowanego wodociągu do eksploatacji we współpracy ze służbami 
eksploatacyjnymi Zamawiającego.  

18) Do płukania używać należy wyłącznie wody wodociągowej. Należy zapewnić takie warunki, 
aby woda używana do płukania i dezynfekcji mogła być łatwo dostarczona i odprowadzona 
bez stwarzania zagrożenia dla środowiska.  

19) Wypełnienie przestrzeni międzyrurowej masą iniekcyjną np. Pianobetonem, zaprawą 

mieszaniny cementu z dodatkiem popiołu. 

 

3. Wodę do płukania i wykonania próby ciśnienia rurociągu zapewni Zamawiający. Wykonawca 

poniesie koszty z tytułu zużytej wody na wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie za zużytą 

wodę dokonane zostanie na podstawie wskazań wodomierza użytego w pkt poboru wody                         

i aktualnego cennika obowiązującego u Zamawiającego.  

 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac budowlanych                   

w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. Po przeanalizowaniu harmonogramu przez 

Zamawiającego i zaakceptowaniu  teren robót zostanie udostępniony w ciągu 7 dni od dnia 

zaakceptowania harmonogramu. 

 

5. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Zamawiający. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w niniejszym opisie, harmonogramem prac przedstawionym przez 



Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru – 
wyznaczonego przez Zamawiającego.  

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Inspektora Nadzoru o wszystkich 
występujących problemach i zagrożeniach mających wpływ na roboty lub opóźnienia w robotach 
oraz zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą 
zagrażać zakończeniu Umowy w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do podania działań 
zapobiegawczych dla wyeliminowania tych problemów/zagrożeń.  
 

8. Podstawowe dane i informacje charakteryzujące przedmiot zamówienia opisane zostały 
szczegółowo w dokumentacji projektowej „PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ metodą 
bezwykopową oraz rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego – odcinek między                
ul. Kostromską, a Alejami Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim – dz. 400/38, 400/40, 400/41, 
792, 210/5, 400/43 obr. 13;   dz. 1/4, 1/5, obr. 23,  JEDN. EWID. 106201_1. 
 
III. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy, niż 5 lat liczonych od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
 
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę całego zakresu 
zamówienia. 
 
IV. Zamawiający wskaże miejsce składowania maszyn i urządzeń w celu zabezpieczenia mienia 
przed kradzieżą i uszkodzeniem w czasie przerw w wykonywaniu zamówienia. 
 
V. Zamawiający przewiduje wykonanie robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, ale niezbędnych do wykonania  przedmiotu umowy. Roboty rozliczane będą na 
podstawie przedstawionej kalkulacji cen jednostkowych z uwzględnieniem czynników 
cenotwórczych (stawki robocizny, ceny materiału z kosztami zakupu, ceny sprzętu, koszty ogólne, 
zysku). Nie wyższych od średnich  wartości publikowanych w wydawnictwie „SECOSENBUD”                         
z ostatniego dostępnego wydania dla regionu Piotrkowa Trybunalskiego.  Jeżeli cena jednostkowa 
będzie niewłaściwie skalkulowana przez Wykonawcę, Zamawiający wprowadzi korektę ceny oparta 
na własnych wyliczeniach.  
 
VI. Obowiązki Wykonawcy: 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. Kierownik Budowy jest zobowiązany 
do bieżącego prowadzenia Dziennika Budowy. 

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany w oparciu o informację do planu BIOZ 
zawartą w Projekcie Wykonawczym. 

3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi i przedstawi do akceptacji Zamawiającego 
projekt organizacji i technologii robót harmonogram, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 
dokumentu), uwzględniający założenia przyjęte w dokumentacji projektowej, umowie na 
wykonanie robót oraz w niniejszej części technicznej. W projekcie organizacji robót 
Wykonawca winien między innymi uwzględnić kolejność prowadzenia robót, organizację 
stanowiska roboczego, wykaz sprzętu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie                                                                
z dokumentacją projektową, umową, niniejszym opracowaniem.  

5. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej wymagają zgody Zamawiającego 
oraz Projektanta.  



6. Zmiany należy wymienić w oświadczeniu Kierownika Budowy o zakończeniu inwestycji, 
dołączając opis i niezbędne rysunki. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane 
prace związane z przygotowaniem terenu budowy, tj.:  

1) zapewnić pełnienie obowiązków Kierownika Budowy przez osobę z właściwymi 
uprawnieniami budowlanymi oraz przynależnością do właściwej izby samorządu 
zawodowego, poświadczona aktualnym zaświadczeniem. 

2) zapewnić porządek na terenie budowy, bezpieczne korzystanie z terenu przylegającego 
do terenu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, 

3) zabezpieczyć obce instalacje i urządzenia na terenie budowy i w jej bezpośrednim 
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót, 

4) stosować się do warunków zapisanych w decyzji wydanej przez Zarząd Dróg                           
i Utrzymania Miasta.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia całkowitej odpowiedzialności od następstw                               
i skutków prowadzonych robót, a szczególności w zakresie: 

1) organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
2) ochrony środowiska, 

3) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

5) warunków bezpieczeństwa związanego z tymczasową organizacją ruchu drogowego, 

 
9. Wszystkie prace związane z wyłączeniem i włączeniem rurociągu zostaną wykonane przy 

udziale służb eksploatacyjnych Zamawiającego po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu                    
z Inspektorem Nadzoru. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnej ochrony drzew i krzewów nie przeznaczonych 
do wycinki. Za ewentualne powstałe szkody, naliczone kary obciążą Wykonawcę. 
 

11. Warunki odbioru robót: 
1) Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość wykonania robót były na 

poziomie zgodnym z założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej oraz                                
w niniejszym opracowaniu. 

2) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) Odbiór techniczny całości robót dla potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego. 

b) Komisyjny odbiór końcowy całości robót objętych umową. 

c) Ostateczny przegląd gwarancyjny przed upływem okresu gwarancji. 
 
12. Sprawdzeniu i kontroli przez Zamawiającego będą podlegały m.in. (dotyczy elementów nie 

powierzonych przez Zamawiającego): 
1) Zgodność prac z dokumentacją projektową i niniejszą częścią techniczną oraz jakość 

wykonanych prac. 
2) Prawidłowość zamontowania i funkcjonowania zabudowanych urządzeń wyposażenia 

sieci. 

3) Usunięcie wszystkich ewentualnych przeszkód w modernizowanym wodociągu. 

4) Szczelność przewodów przy wysokości ciśnienia próbnego 1,2 MPa. 

5) Wyniki badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody wykonane przez 
akredytowane laboratorium potwierdzające spełnienie parametrów dla wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

6) Inne czynności mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo robót. 
 



13. Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób                                  
i odbiorów lub uzupełnień dokumentacji powykonawczej, dla potwierdzenia właściwej jakości 
robót. 

14. Na każdym etapie wykonywania robót Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia dodatkowych badań w celu udokumentowania, że ich poziom jest zgodny                                    
z wymaganiami. 

15. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia jest zobowiązany gromadzić dokumenty 
niezbędne do skompletowania dokumentacji powykonawczej budowy i udostępniać je na 
żądanie Inspektora Nadzoru. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do Inspektora Nadzoru pełnej dokumentacji 
powykonawczej budowy razem ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót                           
w terminie określonym w umowie na wykonanie robót. 

17. Dokumentacja powykonawcza powinna być skompletowana według poniższego wykazu                    
i dostarczona do Zamawiającego w 3 kompletach (1xoryginały i 2xkopie) oraz w wersji 
elektronicznej (na nośniku elektronicznym - 2 kpl.): 
1) Projekt Wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami potwierdzonymi przez 

Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru.  
2) Protokoły prób szczelności wodociągu. 

3) Protokoły badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody wykonanego przez 
Zamawiającego. 

4) Kopie stron Dziennika Budowy. 

5) Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu inwestycji. 

18. Dokumentacja filmowa na nośniku DVD z inspekcji CCTV po wykonaniu czyszczenia wodociągu. 
19. Dokumentacja filmowa na nośniku DVD z inspekcji CCTV po wykonaniu renowacji wodociągu 
20. Dokument gwarancyjny określający zakres i warunki gwarancji oraz tryb i sposób usunięcia 

usterek w okresie gwarancji, wystawiony przez Wykonawcę i uzgodniony uprzednio                            
z Zamawiającym. 

21. Inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego. 
22. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, Polskimi Normami 
oraz sztuką budowlaną. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są                             
w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami  i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych przepisów, reguł i wytycznych  w trakcie realizacji robót. 

23) Załączniki: 
a) Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy 

Wojska Polskiego – odcinek między ul. Kostromską a Al. Armii Krajowej w Piotrkowie 
Trybunalskim” metodą reliningu długiego rurociągami PE 100 SDR17 PN10 Dz 430 mm,                                       
z materiału powierzonego przez Zamawiającego. 


