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A. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1. WYMAGANIA OGOLNE

Wstep

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoéinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, dostosowujacych budynek do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych.
Zakres robo6t objetych ST:

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia
tabelarycznego spisu tresci

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana,

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a
wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktdry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujacymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym
réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca
ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg wykonania i
odbioru rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badar materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgii i
przy badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia
Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetiaja wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Zasady kontroli jako$ci roboét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwosScia,
zapewniajacq stwierdzeniem ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajgq wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Pobranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa
Wykonawca. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i 0znaczone, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badar. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.
Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje - mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdInoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robdt, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich

prowadzeniu, okresy i przyczyny,

- przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbiordw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzi,
- wyniki robdt poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robot,
- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedaq przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi
Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
Odbiory
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbidr robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6ézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$é i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie wg
zasad okreslonych w umowie.
Odbior koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r koncowy robét
nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego robét”. Odbioru korcowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
Dokumenty do odbioru koricowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koicowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
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- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji rob6t,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbiér ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu
koricowego odbioru.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakorczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przez
umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i
ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozarow.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
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napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawey badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byC pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wstep

Wymagania szczegdtowe specyfikacji technicznej odnoszg sie do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktore zostang przeprowadzone w ramach dostosowania obiektu do obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych.

Zakres projektowanych rozwiagzan

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonanie:
- wymiany niektérych drzwi
- montaz $cianek o odpornosci ogniowej
- montaz klapy oddymiajacej
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Roboty budowlane - wymagania szczegétowe

Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

Przedmiot robot

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania
pokrycia dachowego papa termozgrzewalng w ramach w ramach naprawy i uzupetnienia pokrycia dachu po osadzeniu klapy
oddymiajace;..

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot :

- wykonanie pokrycia dachu z papy podktadowej i wierzchniego krycia

Materiaty:

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub

aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie

Papa nawierzchniowa i papa podktadowa

Papa podktadowa z asfaltu oksydowanego na osnowie z welonu z widkna szklanego.

Papa wierzchniego krycia z asfaltu oksydowanego na osnowie z welonu z wibkna szklanego.

Papa nawierzchniowa i papa podktadowa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 544:2000 AP1:2001.

Zasady wykonywania robot

Warunki przystapienia do robét pokrywczych papg podktadowa i wierzchniego krycia

Do wykonywania robdt pokrywczych papg podktadowa mozna przystapic po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.

Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindw,

- osadzenie masztéw, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét
pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe

Wymagania dotyczace papy podktadowej

Wymagania dotyczace podkfadu z asfaltowej papy podktadowej sg nastepujace:

- pape podktadowa nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu (rozpoczynajac od okapu),

- papa podktadowa powinna by¢ taczona na zakiady podtuzne i poprzeczne (zaktady powinny wynosié¢ odpowiednio 10
cmi12-15 cm),

- zaktady papy nalezy skleic lepikiem asfaltowym lub klejem bitumicznym
- pape nalezy wywing¢ na mury attykowe oraz kominy
- papa nie moze wykazywac zgniotéw ani rozdaré powierzchni
Wymagania ogoine dotyczace wykonywania pokry¢ papg nawierzchniowa
Wymagania dotyczace warstwy nawierzchniowej z asfaltowej papy wierzchniego krycia sg nastepujace:
- zaktady warstwy nawierzchniowej muszg by¢ uktadane w sposéb mijankowy (wzdtuz i w poprzek)
w stosunku do warstwy podktadowej
zakfady podtuzne i poprzeczne papy nawierzchniowej powinna wynosi¢ odpowiednio 10 ¢cm i 12-
15¢cm
- zaktady papy nalezy skleic lepikiem asfaltowym lub klejem bitumicznym
- pape nalezy wywing¢ na mury attykowe oraz kominy
- papa nie moze wykazywac zgniotow ani rozdar¢ powierzchni
Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ papg
Uktadanie papy nalezy rozpoczaé od wyprofilowania koryta Sciegowego, posuwajac sie w gore spadku (pasy prostopadle do
spadku dachu). W miejscach wystepowania przeszkdd w utrudniajacych grawitacyjny sptyw wody nalezy wykonaé
kontrspadki w postaci klinow styropianowych. W rejonach attyk pape nalezy wyprowadzi¢ na $ciane za po$rednictwem
dodatkowych klindw styropianowych. Podczas podgrzewania palnikiem nalezy zwréci¢ uwage na kolor ptomienia i w chwili,
gdy zmienia kolor z niebiesko — zéttego na czerwony nalezy natychmiast przerwa¢ podgrzewanie, aby zapobiec uszkodzeniu
papy.

Metody i zakres kontroli

Przed przystapieniem do rob6t pokrywczych papg podktadowa i nawierzchniowa nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,

ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
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Badania w czasie robdt pokrywczych papa podktadowa i nawierzchniowa polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spemione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt pokrywczych, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

- prawidtowosci wykonania spadkow

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.
Przepisy zwigzane i obowiazujace

Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST , Wymagania ogdine”.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.

Inne wymagania:

Wszystkie wyroby do pokry¢ papowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. Pape podkfadowg i nawierzchniowa wraz z akcesoriami przechowuje sie na
zadaszonych placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi
spadkami do odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje sie w jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach. Palety z rulonami papy nie powinny byé wystawione na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych (w szczegdlno$ci nagrzewanie przez promienie stoneczne).

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy
zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowe;.

Stolarka okienna i drzwiowa

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkow technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
Scianek aluminiowo - szklanych i stolarki drzwiowej ramach dostosowania budynku do obowigzujacych wymagan
przeciwpozarowych..

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot :

- wymiana drzwi wewnetrznych drewnianych

- wymiana $cianek aluminiowo - szklanych

Materiaty:

- drzwi drewniane plytowe z o$cieznicq stalowa EI30

- drzwi drewniane plytowe z o$cieznicq stalowa

- Scianki aluminiowo - szklane EI60 z drzwiami EIS30

Drzwi wyposazy¢ we wktadke patentowg i w samozamykacze.

Wszelkie materiaty i elementy wykorzystywane do montazu stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie
Zasady wykonywania robé6t

Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar
skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwnie; wymagania dotyczace szczelno$ci i
izolacyjnoSci jak przy wprawianiu okien oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi sg okre$lone jako wymiary
Swiatta oScieznicy; przy ustalaniu $wiatta o$cieza nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy,
jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysoko$ci o$cieza powinien byC uwzgledniony poziom posadzki (podtogi)
wykonczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie progu, poniewaz tylko niektore rodzaje skrzydet drzwiowych mozna
odcigé od dotu i tylko niektdre maja konstrukcyjnie zatozona mozliwo$é regulacji wysokosci (rozsuwane kasetony).
Oscieznice osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-
1.5¢cm. OScieznice regulowane, obejmujgce grubo$¢ Sciany osadza sie po wykonaniu tynkéw lub innego wykonczenie na
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ptaszczyznach $cian, oscieze moze pozosta¢ nieotynkowane. OS$cieznice stalowe mogg by¢ dostosowane do réznych
sposobéw wbudowania w czasie wznoszenia $cian, w uprzednio wykonane o$cieze z zamocowaniem na zaprawe
cementowg w gniazdach w o$ciezu kotew przyspawanych do o$cieznicy na tuleje rozpierane lub $ruby. Do zamocowania
oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i rozstaw punktéw mocowania
oscieznic stalowych sg okreslone w aprobatach technicznych . Zwykle sg to 3 punkty mocowania na wysoko$ci stojakdw.
Oscieznice szerokosci wigkszej niz 1m nalezy mocowaé réwnie w nadprozu, rozstaw punktéw mocowania powinien wynosi¢
okoto 75cm. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkéw powinny by¢ uszczelnione wg zasad
przewidzianych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetiony np
welna mineralna niepalna o gestosci min. 60 kg/m3 Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng piankg poliuretanowg, wetna
mineralna lub wata szklana Przy drzwiach o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszaé
parametréow ustalonych dla drzwi. Oczysci¢ i wyrownac krawedzie i powierzchnie otworu. Ustawi¢ wstepnie o$cieznice w
wybranym miejscu $wiatta przygotowanego w Scianie otworu i unieruchomic - przy oScieznicach metalowych rozstrzygnaé
potrzebe usuniecia lub nie dolnej poprzeczki stabilizujacej na czas transportu. Wyznaczy¢ poziom podiogi i dopasowac do
niego poziom dolnej krawedzi skrzydta, skorygowaé btedy wstepnego ustawienia oScieznicy w otworze i ostatecznie jg
unieruchomi¢ stosujac kliny montazowe. Sprawdzi¢ i ewentualnie doregulowaé klinami pion ramienia o$cieznicy uzbrojonego
w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidtowosci zakotwi¢ ostatecznie ramie w murze. Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sie
skrzydto w oscieznicy - w zalezno$ci od sytuacji dokona¢ stosownych regulacji skrzydta wzgledem oscieznicy lub jesli jest
taka potrzeba niezakotwionego ramienia oscieznicy wzgledem skrzydfa i otworu w murze. Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera
sie skrzydto w oScieznicy - w zalezno$ci od sytuacji dokona¢ stosownych regulacji skrzydta wzgledem oécieznicy lub jesli
jest taka potrzeba niezakotwionego ramienia oScieznicy wzgledem skrzydtfa i otworu w murze. Ostatecznie zakotwi¢ ramie
oscieznicy w murze. Wypetni¢ szczeliny pomiedzy o$cieznicg a murem za pomoca poliuretanowej pianki montazowe;.

Montaz Scianek aluminiowo - szklanych

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze
nalezy oczysci¢ i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiardw otworéw okre$lono w normach. Stolarke i $lusarke nalezy
zamocowywa¢ W osciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ Slusarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie Slusarki nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno
by¢ wigksze niz 2mm na 1m wysokosci ,

jednak nie wigcej niz 3mm na catej diugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i

zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Drzwi aluminiowe mocowaé w
Scianach za pomocg specjalnych uchwytow ustalajacych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sg
przytwierdzane do Sciany wewnetrznej w przypadku muréw szczelinowych. Mocowanie do $ciany zewnetrznej jest takze
mozliwe ale nalezy wowczas stosowaé specjalne izolowane elementy kotwigce. Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciana
wypetiana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki. Wneki otwordw drzwiowych tynkowane sg po zamontowaniu
konstrukcji aluminiowej oraz po zakoniczeniu tynkowania sgsiednich $cian. Wykoriczenia potaczenia oscieznicy aluminiowe;
ze $ciang powinno przypominaé spoing trojkatng i zachodzi¢ co najmniej 6mm na o$cieznice i $ciang. Masa musi zapewnia¢
wodoszczelno$¢. Podczas montazu $lusarki w budynku nalezy stosowaé nastepujace elementy kotwigce: Na wysokoSci
elementu po obydwu stronach stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtoSci nie wigkszej niz 200mm od
naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujace stosowane
sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szeroko$ci elementu — jeden
element kotwigcy /1mb. Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadra
pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.
Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznos$ci wykonania robét wykonczeniowych na mokro
wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW. Miedzy
powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktéra po
zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku
EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w peti ocynkowana gr. min. 35 um. Ciecia elementéw stalowych
ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezpo$redniego kontaktu aluminium z drewnem z
orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwigzki
fluoru.
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1. Przygotowanie podioza

Otwor okienny (oScieze) musi by¢ réwny i stabilny, aby mozliwe byto prawidtowe utozenie tasm. Nieréwne podtoza, np. z
pustakdw ceramicznych, nalezy wyréwna¢ zaprawa murarska, nastepnie ustabilizowa¢ podktadem gruntujgcym (np. szybkim
podktadem — o czasie wysychania ok. pét godziny).

2. Przyklejanie tasmy do o$cieznicy

Przyklei¢ tasme paroszczelng na o$cieznice od strony wewnetrznej oraz taSme paroprzepuszczalng od strony zewnetrzne.
W naroznikach pozostawi¢ zaktad ok. 4 cm, tzw. ucho, sklei¢ taSme paskiem kleju.

3. Wypoziomowanie i montaz mechaniczny oscieznicy w otworze okiennym

Ustawi¢ oScieznice w odpowiednim miejscu otworu, wypoziomowac¢, wypionowac i unieruchomi¢ przy pomocy klinéw badz
klockéw z tworzywa sztucznego wskazanych we wczesniejszym akapicie niniejszej specyfikacji. Wykonaé mocowanie
mechaniczne..

4. Przyklejanie taSmy paroprzepuszczalnej do o$cieza na zewnatrz

Zdja¢ ostonke zabezpieczajgca taSme i przyklei¢ do muru na zagruntowane i suche o$cieze. Po delikatnym naciggnieciu folii
docisng¢ pasek butylu gumowym watkiem, aby zapewni¢ szczelne potgczenie. Tadme nalezy zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych maksymalnie do 3 miesiecy od montazu, w przypadku naklejania do
zamontowanego wczesniej okna - niezwtocznie.

5. Wypetnianie szczeliny materiatem termoizolacyjnym

Szczelina pomiedzy osciezem a oScieznicg powinna by¢ catkowicie wypetniona sprezystym materiatem izolacyjnym,
kompensujacym ruchy o$cieznicy, wynikajace ze zmiany temperatury i wilgotnosci otoczenia. Materiat ten powinien
zapewniC szczelno$¢ termiczng i akustyczna.

6. Przyklejanie tasmy paroszczelnej do o$cieza od wewnatrz

Tasma paroszczelna chroni warstwe termoizolacyjng przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnetrza budynku.
Zdja¢ nalezy ostonke zabezpieczajacq i przyklei¢ taSme do zagruntowanego i suchego o$cieza. Pasek butylu docisngé
gumowym watkiem, aby zapewni¢ szczelne potaczenie tasmy z murem. Po wyklejeniu tama powinna przylega¢ do podtoza
na catej szeroko$ci. Miejsca faczenia tasm i wystajacych tacznikéw mechanicznych doszczelnié klejem syntetycznym do do
paroszczelnych potaczen wszelkiego typu membran i folii paroizolacyjnych. .

Przepisy zwigzane i obowiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989

Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST , Wymagania ogdine”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 15 czerwca 2002r. nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 15 cz

PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja Wta$ciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiaciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych w celu ich zarchiwizowania.
Dostep do tych dokumentéw ma duze znaczenie dla prawidtowe] eksploatacji obiektu. Wyroby nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach suchych, przewiewnych wyposazonych w podtoge. Drzwi uktada si¢ na podktadach w stosy, z podziatem
na typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobdw powinny by¢ tatwo dostepne. Kazdg sztuke nalezy przedziela¢
przektadkami. Zmontowane komplety o$cieznic z drzwiami ustawia sie w potozeniu pionowym oparte o siebie. Opakowania z
folii nalezy zdejmowac ze skrzydet bezposrednio przed ich zawieszeniem. Warunki transportu i skladowania muszg chroni¢
wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okué i warstw wykoriczenia powierzchni. Nie wolno sktadowaé wyrobow ,pod gotym
niebem”, w miejscach zawilgoconych, bezpo$rednio na ziemi.

Tynki wewnetrzne
Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
tynkéw wewnetrznych w ramach dostosowania budynku do obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
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- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat.lll jako wyprawy po osadzeniu drzwi
Materiaty:

- tynk cementowo-wapienny

- narozniki tynkarskie

- woda
Zasady wykonywania robot
Tynk cementowo-wapienny
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakofczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢
w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac
podtoze w zaleznosci od rodzaju poditoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji tlustych. Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmyé woda.
Podtoze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie. Gtadkie podioze betonowe nalezy nacig¢ diutami a
nastepnie oczysci¢ z pylu i kurzu. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki
nalezy uzalezni¢ od rodzaju podioza. Obrzutke na podtozach z betonu komérkowego i betondw kruszywowych nalezy
wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢
obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku. Narzut
powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat.ll) lub na gladko (kat.lll). Marka zaprawy na narzut powinna by¢
nizsza niz na obrzutke.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.
Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy cementowo-wapienne:

- do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2: 10

- do tynkow zewnetrznych 1:1,5:5

- do tynkdw narazonych na zawilgocenie 1:0,3 : 4
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. GtadZ na tynkach nalezy nanosié
po zwigzaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne:

- na tynkach nie narazonych na zawilgocenie 1:1: 4

- na tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1: 2
Do wykonania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych kat.lll nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek przesiany o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie packa. Przy wykonywaniu tynkéw filcowanych nalezy gtadz po jej
zwigzaniu pociggna¢ rzadkg tlustg zaprawa i starannie zatrze¢ powierzchnie packg obtozong filcem. Nalezy stosowac listwy
tynkarskie naroznikowe, posrednie i dylatacyjne.
Metody i zakres kontroli
Kontrola jakosci rob6t obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacja techniczng

- certyfikatow i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- mrozoodporno$ci tynkdw zewnetrznych

- przyczepnosci tynku do podiozg

- grubosci tynku

- wygladu i innych wiasciwo$ci powierzchni tynku

- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykoniczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Przepisy zwigzane i obowiazujace
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogéIne” i instrukcji producenta.

SP3 Olesnica, ul. Kochanowskiego 8 12 STWIOR



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Roboty malarskie
Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnosza si¢ do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét malarskich w ramach
wykonania rob6t dostosowujacych budynek do wymagan przeciwpozarowych.
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- przygotowanie podtoza

- szpachlowanie powierzchni $cian (zamurowan) i sufitbw

- gruntowanie powierzchni

- malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi i olejnymi
Materiaty:

- farby emulsyjne do wnetrz

- gips szpachlowy

- farby akrylowe

- materialy pomocnicze
Wszelkie materiaty do wykonania powtok malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Zasady wykonywania robé6t
Przygotowanie podtoza
Nowe tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (kurzu, rdzy, tuszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podioza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane .
Malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi
Farbe mozna nanosié za pomocg watka malarskiego lub pedzla. Swieze tynki malowa¢ dopiero po 3-4 tygodniach
dojrzewania, beton po miesigcu. Przygotowa¢ podioze przez uzupetienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie
wodnym roztworem $rodka dezynfekujacego grzyby i plesnie Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie
pomalowa¢ dwukrotnie farbg. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok.
2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz
+30°C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowac spekania powtoki. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich
mogq ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.
Metody i zakres kontroli
Badania powfok z farb nalezy przeprowadzac nie wczeéniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Wszystkie powtoki z
farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnos¢. Badanie warstw
gruntujgcych obejmuje sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow, nasigkliwo$ci, wsigkliwosci,
wyschniecia, przyczepnosci.
Przepisy zwigzane i obowiazujace
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989.
Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogoine”
Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.
Farby nie mogg byé¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy
wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy sq wymagane $rodki ochrony skory i drog oddechowych.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przechowywanie w
magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi

Osadzenie klapy dymowe;j

Rodzaj robét
Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie
dostosowania budynku do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych.
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Zakres prac i wymagania dotyczace materiatow

Zakres prac

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot :

- wbudowanie podciggéw stalowych

- rozbidrka pokrycia papowego w miejscu osadzenia klapy dymowej

- wykucie otworu pod montaz klapy oddymiajacej

- wykonanie fragmentéw wylewki (jesli zaistnieje potrzeba)

- montaz klapy odymiajacej

- uzupetnienie warstwy termoizolacyjnej stropodachu

- uzupetnienie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z odpowiednim uszczelnieniem
Uzywane materialy:

- klapy dymowe o wym. 150x150cm

- dwuteowniki stalowe

- tynk cem.-wap.

- wetna mineralna

- papa termozgrzewalna

- beton B-20

Sprzet

Wykonanie konstrukcji stalowych prowadzone bedzie przy uzyciu sprzgtu przeznaczonego do montazu i demontazu.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

- gwintarkami, wiertakami, wkretarkami, spawarkami, szlifierkami, mtotami

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie, posiada¢ aktualne $wiadectwa legalizacyjne
oraz spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Zasady wykonywania robot

Prace nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania budowy stropu oraz uktadu ptyt dachowych.

Nastepnie nalezy zamontowa¢ podciagi stalowe z dwuteownika HEA120 z oparciem na $Scianach podiuznych klatki
schodowej (w wykutych gniazdach). Przed montazem konstrukcji nalezy belki stalowe zabezpieczyé poprzez pomalowanie
dwukrotne zestawem farb antykorozyjnych . Po wykonaniu w/w konstrukcji mozna przystapi¢ do wykucia otworu na klape
oddymiajacq w podfozu betonowym pokrycia dachowego, a nastepnie w stropie gestozebrowym. Krawedzie stropu
wyprawiC zaprawg cementowq , a nastepnie wymurowac szyb w stropodachu z cegly petnej gr. 12cm , stosownie do Swiatta
klap oddymiajacych (100X170cm). Scianki szybu nalezy otynkowaé zaprawa cem.-wap. Klapy oddymiajace osadzi¢ na
podstawie (na warstwie kleju), a nastepnie kotnierz klap oddymiajacych przykreci¢ do podstawy szybu $rubami z pretow
gwintowanych M10-200 , wklejanych w $ciany za pomocg zywicy klejowej. Po osadzeniu klapy oddymiajacej wykonaé
uzupetnienie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, a nastepnie wykona¢ obrébki blacharskie z blachy ocynkowane;
gr.0,55 mm . Pod blache zastosowa¢ jedng warstwe papy termozgrzewalnej . Do uszczelnienia uzy¢ wypemiaczy
elastycznych. Konstrukcje stalowg pod stropem klatki schodowej bocznej obudowac ptytami GKF, podwdjnie.

Metody i zakres kontroli

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami narzuconymi przez producentéw
urzadzer oraz klap dymowych.

Ocena jakosci bedzie obejmowata:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

- sprawdzenie zgodno$ci elementow zabudowanych z zamdwieniem

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana instalacja

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukeyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania urzadzen

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i klapy dymowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢
za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatcaniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegétowe odnoszq sie do warunkow technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych w ramach dostosowania budynku do obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych.
Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:
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W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- wykonanie zabudowy podciggéw stalowych z ptyt GKF

Materiaty:

- piyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5mm zgodne z PN-B-79405:1997

- profile i akcesoria do ptyt gipsowo-kartonowych posiadajace krajowg deklaracje zgodnosci

Wszelkie materialy do wykonania zabudowy ptyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Zasady wykonywania robé6t

Wykonanie Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

Przebieg Sciany wyznacza sie na podiodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajac ewentualne otwory drzwiowe.
Nastepnie nanosi sie przebieg Sciany za pomoca poziomicy i taty na otaczajgce $ciany i stropy. Przy $cianach wyzszych niz
3m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica
nie daje dostatecznej doktadnosci pomiaru. Profile przytaczeniowe UW mocuje si¢ do posadzek i stropédw za pomocy
uniwersalnych elementéw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100cm. Dla uzyskania wymagane;
dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podioza musza by¢ podklejone tasmg uszczelniajaca. Profile stupkowe
CW muszg wchodzi¢ w gérny profil UW na gteboko$¢ co najmniej 1,5cm. Profil CW stupkowy wktada sie najpierw w dolny
profil UW, a nastepnie w gérny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30cm, w zaleznoSci od zalecen
wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne.
Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtosé ostatniego profilu od
$ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm. Jezeli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesunaé o odpowiednig odlegtos¢
Zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

Pokrycie pierwszej strony $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia piyty szerokos$ci 120cm. Odstep migdzy wkretami
powinien wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt jest mocowana w odstepach réwnych 75cm.
Przy mocowaniu ptyty koryguje sig potozenie profili. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok.10mm. U
gory nalezy pozostawi¢ Smm szczeling umozliwiajaca kompensacje drgan i ugiec stropu. Wypetnia si¢ jq kitem elastycznym
na etapie szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropdw. Spoiny w drugiej warstwie
przesuwa sie 0 60cm w stosunku do pierwszej warstwy. Po zaptytowaniu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w $rodku
Sciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetng mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jq
przed osunieciem. Sztywna wetna w piytach nie wymaga z reguly dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty
zabezpiecza sie przed osunigciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub diugich wkretach wkrecanych w
profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia ptyty szerokosci 60cm (lub mniej w przypadku
przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron $ciany byto rowne odlegtosci miedzy profilami CW. Po
zamknigciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng stabilno$é. W przypadku $cian wysokich (od 6 do 10m) ptytowanie
nalezy prowadzi¢ jednoczesnie po obu stronach Sciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu. Jezeli wysoko$é
$ciany jest wieksza niz dlugo$¢ plyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu Sciany. Sztukéwki nie
powinny by¢ krétsze niz 30cm.

Zgodnie z AT-15-4452/2000 oraz AT-15-4679/2000, w przypadku gdy:

- szeroko$¢ otworu drzwiowego >90cm lub

- wysoko$¢ Sciany > 2,6m lub

- masa skrzydta drzwi > 25kg,

oscieznice drzwiowe nalezy montowa¢ na konstrukcji ze specjalnych profili oscieznicowych UA. Profile o$cieznicowe UA
taczy sie na kotki rozporowe za pomoca specjalnych tacznikéw katowych do podioza, przy czym - w celu uzyskania
solidnego potaczenia, nie nalezy wstawiaC ich w profile poziome UW. Dwa rzedy podtuznych otwordw w profilach UA i
katownikach potgczeniowych umozliwiajg skompensowanie niewielkich tolerancji wysokoSci pomieszczenia oraz
przeniesienie niewielkich ugie¢ stropu. Nad otworem drzwiowym nalezy zamontowaC w charakterze nadproza - profil UW.
Spoiny ptyt po obu stronach $ciany musza by¢ zawsze przesuniete wzgledem siebie, a nad otworem drzwiowym spoina nie
moze wypa$¢ blizej niz 15¢cm od stupka drzwiowego. Aby to osiggnac, nalezy w profil nadproza drzwi wstawi¢ dwa
dodatkowe profile stupkowe, odsuniete o minimum 15cm od profili o$cieznicowych. W przypadku optytowania
dwuwarstwowego nalezy przesunag¢ spoiny drugiej warstwy ptyt wzgledem spoin pierwszej warstwy. Optytowanie nalezy
przykrecac do profili UA samogwintujacymi wkretami.

Przy jednoczesnym spetnieniu ponizszych warunkow tj:

- wysoko$ci $ciany do 2,60m,

- szerokosci otworu drzwiowego do 0,90m,

- masa skrzydta drzwi do 25 kg,

oscieznice drzwiowe mogg by¢ mocowane do normalnych profili CW (grubo$¢ blachy 0,6mm) jezeli drzwi nie bedg zbyt
intensywnie eksploatowane. Profile poziome UW muszg by¢ po obu stronach otworu drzwiowego zamocowane dwoma
kotkami rozporowymi do podfoza. Drzwi z wymaganiami przeciwpozarowymi powinny posiada¢ odpowiedni atest. Nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na to, aby drzwi byly atestowane z przeznaczeniem do montazu w $cianach dziatowych gipsowo
- kartonowych. W zakresie montazu nalezy $cisle przestrzega¢ danych zawartych w atescie. Dotyczy to takze specjalnych
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szczegotow montazu, danych dotyczacych wymiaréw minimalnych i maksymalnych $cian, w ktére majg by¢ montowane
takie drzwi.

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydraulicznych nalezy pamietac, ze wewnatrz profili mozna prowadzi¢
jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych
nalezy zastosowac specjalng konstrukcje tzw. $cianke instalacyjna. Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili CW
50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng grubos¢ sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilno$ci, profile stupkowe z
obydwu stron taczone sg poprzecznie za pomoca paskow plyty gipsowo-kartonowej o dtugo$ci 30cm rozstawionych co 1/3
wysoko$ci $Sciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie muszg przenosi¢
obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie beda wykanczane ptytkami ceramicznymi moga mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. Od
strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowaé ptyty GKBI w obydwu warstwach. Przy montazu
urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjaine stelaze montazowe, ktére przejmujg duzg cze$¢ obcigzen zmniejszajac
odksztatcenia $ciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji nosnej Sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony
armatury) mozna przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z
podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekéw od armatury. Rury z zimng wodg muszg by¢ zaizolowane dla
unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu
stronach Sciany instalacyjnej.

Metody i zakres kontroli

Odbiér materiatu.

W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana:

- rowno$¢ powierzchni piyt

- narozniki i krawedzie

- wymiary

- wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢

Dostarczone na budowe elementy sufitbw podwieszonych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodno$ci typéw i rozmiaréw elementéw rusztu oraz ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i
akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta za$wiadczenie o jakoSci, stwierdzajace, ze odpowiadajq one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podczas odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych

- podstawowe wymiary geometryczne

- prawidtowe utozenie piyt na ruszcie stalowym.

Przepisy zwigzane i obowiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST , Wymagania ogéine”.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405:1997 Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-92/B-01302 Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 1362:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Przechowywanie ptyt powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta. Plyty powinny by¢ pakowane w
formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania
stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek. Pakiety nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rdwnym i mocnym, a zarazem pfaskim podktadzie. Wysoko$¢
sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ przewozone w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi (wgniecenia piyt, uszkodzenia krawedzi i narozy oraz
uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych) dyskwalifikujacymi materiat przed wykorzystaniem. Transport ptyt odbywa sie przy
pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przewéz (jednorazowo) okoto
2000m2 ptyt o grubosci 12,5mm lub okoto 2400m2 o grubosci 9,5mm. Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu co najmniej 2000kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

opracowat: mgrinz. Pawet Jedra$
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B. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Dostosowanie budynku szkoty do wymagan przeciwpozarowych

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej w budynku, objetych zakresem projektu.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciélenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci robot.

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

1.3.1 Prace towarzyszace

1.3.1.1 Opracowanie dokumentaciji powykonawczej

Zgodnie z Prawem budowlanym do podstawowych obowigzkdéw Kierownika budowy nalezy przygotowanie dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w
trakcie wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. Przez dokumentacje budowy nalezy rozumiec¢
pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i
kofAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.3.2 Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty potrzebne do wykonania robét podstawowych. Nie sg jednak przekazywane zamawiajgcemu i
sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Roboty tymczasowe obejmujg m.in. zaplecze tymczasowe budowy,
tymczasowe konstrukcje rusztowan, a takze prace, ktére sq odnawiane np. podczas niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych. Koszty robét tymczasowych zazwyczaj sg wliczane w koszty ogdlne budowy. W przypadku robot
tymczasowych o znacznej wartosci, Wykonawca i Zamawiajacy osiagng porozumienie o odrebnym rozliczeniu robét
tymczasowych. Roboty tymczasowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz wiedzg
techniczna.

1.4 Informacie o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ obowigzujace przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz pozostate przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepiséw podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rob6t budowlanych, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i zdemontuje tymczasowe urzadzenia
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do prawidtowego funkcjonowania terenu budowy i zabezpieczenia robét budowlanych.
Wykonawca odpowiada za ochrone urzadzen na powierzchni ziemi oraz pod ziemig. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych urzadzen w czasie trwania robét. W przypadku uszkodzenia tych
urzadzen Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane podmioty oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzeh na powierzchni ziemi oraz pod ziemig. Wykonawca ma
obowigzek znaé, a takze podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséow dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych z przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz innych warunkach nie
spetniajgcych odpowiednich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny dla zycia i zdrowia podczas wykonywania
rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaC wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
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Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat przeprowadzanych robét lub przez jego pracownikéw.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia (Wspdiny stownik zaméwier CPV)

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

1.6 Okres$lenia podstawowe

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogow bezpieczeristwa, wielko$ci charakterystycznych, a takze co
do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badar dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodno$ci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajac (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ przewodzaca czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, bedacy czescig instalacji lub urzadzenia
elektrycznego, ktdry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej znajduje sie pod napieciem, a nie spetnia funkcji
przewodu ochronnego.

Czes¢ przewodzaca dostepna — przewodzaca czes¢ instalacji lub urzadzenia elektrycznego, bedaca w zasiegu reki, ktora
podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w przypadku awarii.

Cze$c¢ przewodzgca obca — przewodzaca cze$¢ nie bedaca czescig instalacji lub urzadzenia elektrycznego.

Napiecie dotykowe — napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzacq czescia, ktéra moze byé
dotknieta przez cztowieka, a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujq sie stopy.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie cechu urzadzen elektrycznych, z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowe;.
Stopiefi ochrony IP — umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji oraz przed przedostawaniem si¢ ciat
statych i cieczy, ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacii elektrycznej — zesp6t elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrddtem energii elektrycznej,
z wykorzystaniem zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego oraz odpowiednio pofaczonych przewodéw elektrycznych. W
sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub do przetwarzania w inng forme energi.

Oprawa o$wietleniowa — kompletne urzadzenie stuzace do potaczenia z instalacjg elektryczna, ochrony zrdta $wiatta przed
wptywami zewnetrznymi, a takze do uzyskania odpowiednich parametrow Swietinych. Utatwia wtadciwe umiejscowienie i
bezpieczng eksploatacje zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy wizualne dla danego typu pomieszczenia.

Rozdzielnica — zespdt aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne, stuzacy do zasilania odbiornikdw
energii elektrycznej, zabezpieczania przewodow elektrycznych przed przetezeniem, realizacji wyznaczonych zadan oraz
kontroli obwoddéw instalacji elektryczne;.

Uziemienie — zintegrowany zespot $rodkéw i urzadzen stuzacy do zapewnienia bezpieczeristwa z punktu widzenia ochrony
przeciwporazeniowej, odgromowej i przeciwprzepieciowe;.

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych i czesci przewodzacych obcych, w
celu wyréwnania roznicy potencjatow.

Szyna uziemiajgca — przeznaczona do przytaczania do uziemienia czesci przewodzacych dostepnych i obcych.

Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie do ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed wytadowaniami
atmosferycznymi i przepieciami w sieci elektroenergetyczne;.

Przewody elektryczne — urzadzenia stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw i impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

Zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium w przewodzie Iub kablu elektrycznym, stuzy do przesytania
energii elektryczne;j.
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Zyta neutralna — izolowana zyla robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu
ochronno-neutralnego.

Zyta ochronna — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-z6ia, bezwzglednie wymagana
przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowe.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome roznych linii kablowych pokrywaja sie lub przecinaja.
Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtos¢ pomiedzy roznymi liniami kablowymi, urzadzeniami sieci
podziemnych jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych oraz nie wystepuje skrzyzowanie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw oraz parametry urzadzen przywotane w projekcie i specyfikacji techniczne;
stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwo$ci i wymogéw technicznych dla projektowanych
rozwigzan.
2.1 Warunki dostawy materiatow
Wykonawca moze dostarczy¢ materiaty na budowe, je$li spetni nastepujace warunki:

e uzyska akceptacije inspektora nadzoru inwestorskiego,

e materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji techniczne;j,

e materialy sg wlasciwie zabezpieczone i oznakowane,

e materiaty posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw niezbednych do wykonania rob6t. Materiaty nie spetniajace
powyzszych warunkéw zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan
zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na whasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru inwestorskiego moze uzna¢ wade za
niemajacq znaczacego wptywu na jakos$¢ i funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong
jakosc¢.
2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami,
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$ci. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet i maszyny uzywane do robét powinny byé zgodne z oferta Wykonawcy i powinny
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentach organizacji rob6t. Wykonawca dostarczy
Kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania. Sprzet i
maszyny bedace wtasnoscig Wykonawcy badz wynajete majg by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci i gotowosci do pracy.
Sprzet i maszyny powinny by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet i maszyny nie spetniajace warunkow specyfikacji technicznej
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot oraz nie uszkodzg przewozonych materiatdéw, sprzetu lub maszyn. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego. Wykonawca stosowaé sig
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw, sprzetu lub maszyn na i z terenu budowy.
W przypadku transportu nietypowych tadunkéw, Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich
organéw i w sposob ciagly, o kazdym takim transporcie, bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco oraz na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz inne skutki
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Zgodno$¢ robét z projektem i specyfikacig techniczng
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Podstawg wyceny i wykonania robét jest projekt oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, a
wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich obowigzujg jak dla catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub uchybiert w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna. Dane okreslone w projekcie i w
specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia, pod warunkiem
akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta
materiatdw oraz obowigzujace przepisy, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

5.2 OgdlIne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentami organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty ulegajace zakryciu, po odbiorze przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zwalniajg Wykonawcy z
odpowiedzialnosci. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczace realizacji robét
bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoline zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan
materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej. Inspektor
nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowaC nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o miejscu i terminie pomiaréw lub badan. Po wykonaniu pomiaréw lub badan, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3 Raporty z badan
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezwtocznie, na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie. Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw,
stanowigcej dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub rozbieznosci z iloscig rob6t podanych w kosztorysie
nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego na pi$mie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu Inspektora. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem, specyfikacjg techniczng oraz poprzedzajacymi ustaleniami.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jakosé
wykonanych robét.

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie z dla
zakresu robdt okreslonego w umowie wg zasad jak przy odbiorze koAcowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8.3 Odbior koricowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy oraz jednoczesnym pisemnym poinformowaniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr koricowy
robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw dotyczacych odbioru koricowego. Odbioru koricowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru kohcowego
rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4 Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e projekt z naniesionymi zmianami,
e protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e protokoty odbioréw czesciowych,
e opinie, ustalenia i wnioski technologiczne,
e dziennik budowy i ksiega obmiardw,
e protokoty z badan i pomiaréw,
o atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatow,
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku, gdy wg komisji, prace pod wzgledem przygotowania dokumentaciji nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu wg zasad jak przy odbiorze koricowym.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest
warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci i wymagania sktadajace sie na wykonanie robot,
okreslone w projekcie i specyfikaciji techniczne;.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.)

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 620 ze zm.)

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1570 ze zm.)

e  Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1483 ze zm.)

e  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1025 ze zm.)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczenia wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. z 2004, nr 195 poz. 2011 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003, nr 169 poz. 1650 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47 poz. 401 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120 poz. 1126 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 462 ze zm.)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2 2013, poz. 1129 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
22018, poz. 963 ze zm.)

e Normy przywotane w zataczniku nr 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.)
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