



SO 04 - vnitřní stavební úpravy severní části objektu (sauna, prádelna, sklad)

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	Chodba	
103	Dílna	
104	Šatna	32.84
105	Sprchy	14.81
106	Šatna trenér	10.28
107	WC	8.55
108	Atrium	34.96
109	Sauna	15.09
110	Sklad	8.33
111	Sušárna	19.53
112	Prádelna	20.74
113	Kotelna	
115	Sklad	
117	WC	
118	Šatna	
119	Sprchy	

### Legenda

- Stávající konstrukce
- Zazdívká otvoru z tvárnice porotherm
- Nové konstrukce
- Prostory, které jsou předmětem opravy

Vypracoval	Ing. Karel Kovář	Formát	6x44	Číslo zakázky	
Kreslil	Ing. Karel Kovář	Datum	12/2017	1533/2017	
Zodp. projekt.	Ing. Karel Kovář	Stupeň	DUR+DSR		
Místo	Bruntál, Rýmařovská ulice	Kraj	Moravskoslezský		
Parcela č.	1874, 1875/1	Kat. území	Bruntál - město		
Investor	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál	IČ:	295 892		
Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále				
Název výkresu:	SO 04-vnitřní stavební úpravy severní části objektu			Měřítko:	Číslo výkresu: D4.1.1.b4
Nový stav - Půdorys 1. NP				1:50	