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Technická zpráva: 

1. Úvod: 

 

 Tento projekt řeší částečnou rekonstrukci vytápění v objektu Základní školy (odloučené 

pracoviště) Jubilejní park 1786/23 ve Znojmě, dle níže uvedených norem. 

 

2. Použité podklady: 

 

a/ projektová dokumentace stavební části 

b/ doměření skutečného stavu objektu 

c/  požadavky investora 

d/ platné vyhlášky, nařízení a normy ČSN, např.: 

 ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu 

 ČSN EN 12828 – Tepelné soustavy v budovách – navrhování teplovodních tepelných 

 soustav 

 ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – projektování a montáž 

 ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – část 1 až 4 



 

 Metodický pokyn pro návrh větrání škol – MŽP 

 

3. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů: 

 

Místo Znojmo 

Teplotní oblast 1 

Výpočtová venkovní teplota -13°C 

Zatížení větrem v krajině normální 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota 19°C 

Délka otopného období 226 dní 

Průměrná teplota otopného období 3,9°C 

 

4. Požadavky na vytápění a potřeba tepla: 

 

Stávající stav: 

 V současné době tvoří řešené odloučené pracoviště základní školy komplex několika 

budov. Jedná se se o tzv. starou budovu (objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními 

podlažími), která je pomocí propojovacího krčku spojená s novou budovou (objekt se dvěma 

nadzemními podlažími). Na starou budovu pak na úrovni 1.NP navazuje samostatná 

tělocvična (jednopodlažní objekt) se zázemím a na ni pak objekt školní družiny (jedno 

podzemní a dvě nadzemní podlaží). Ve spodním patře krčku se nachází stávající kotelna, pro 

všechny uvedené objekty. 

 Ve stávající kotelně jsou osazeny tři do kaskády zapojené stávající závěsné plynové 

kondenzační kotle (výkon 3x 107 kW), od kterých je stávající topný rozvod přes stávající 

termohydraulický vyrovnávač dynamických tlaků doveden ke dvěma samostatným stávajícím 

kombinovaným rozdělovačům a sběračům. V rámci kotelny je pak dále osazeno všechno 

potřebné topenářské zařízení, jako automatický změkčovací filtr, pojistné ventily, stacionární 

tlaková expanzní nádoba o objemu 500 l, neutralizační kondenzátní box, atd. 

 Na první rozdělovač jsou napojeny čtyři samostatné větve: 

 Větev č.1 – nesměšovaná větev (s pravděpodobným teplotním spádem 70/50°C) 

připojující v kotelně osazenou stávající teplovzdušnou vytápěcí jednotku. 

 Větev č.2 – směšovaná větev (s pravděpodobným teplotním spádem 70/50°C) napojující 

převážně stávající ocelová článková otopná tělesa ve všech patrech staré budovy.  

 Větev č.3 – směšovaná větev (s pravděpodobným teplotním spádem 70/50°C) napojující 

stávající ocelová článková otopná tělesa v tělocvičně. 

 Větev č.4 – směšovaná větev (s projektovaným teplotním spádem 70/55°C) napojující 

litinová článková otopná tělesa v zázemí u tělocvičny, dále pak ocelové článkové těleso na 

schodišti objektu školní družiny a ve stejném objektu pak v 1.PP a 1.NP stávající hliníková 

článková otopná tělesa. 

 Na druhý rozdělovač jsou pak napojeny tři samostatné směšované větve 

(s projektovaným teplotním spádem 65/45°C), které napojují stávající hliníková článková 

otopná tělesa pouze v rámci nové budovy a spojovacího krčku. 

 Každá z uvedených větví je opatřena příslušnými topenářskými armaturami – uzavírací 

a vypouštěcí kohouty, filtr, oběhové čerpadlo, manometr s teploměrem, popř. i se zpětnou 

klapkou a trojcestným směšovacím ventilem. 

 

 

Navrhovaný stav: 

 V rámci řešené základní školy proběhlo několik etap rekonstrukcí na stávajícím topném 

systému. Aktuálně je provedena rekonstrukce kotelny, a to v rozsahu od zdroje tepla, po 



 

armatury za rozdělovači. V objektu školní družiny je pak v suterénu od stávajících uzávěrů 

vedeno nové měděné potrubí ke stávajícím hliníkovým článkovým otopným tělesům. 

V případě nové budovy (+ navazujícího krčku) pak proběhlo její kompletní zateplení 

s výměnou oken, na což navázala kompletní rekonstrukce vytápění v této části. V kotelně od 

druhého kombinovaného rozdělovače a sběrače byly od stávajících armatur kompletně 

vyměněny všechny tři topné větve za nové (ocelové tenkostěnné vně pozinkované trubky) 

připojující nová hliníková článková otopná tělesa. 

 

 Dle požadavku investora budou ve staré budově z kotelny (od stávajících armatur za 

prvním rozdělovačem) vedoucí stávající topné ocelové rozvody (vč. všech stávajících 

otopných těles) kompletně demontovány – větev č.2. To stejné platí pro tělocvičnu – větev 

č.3. Pro objekt školní družiny pak bude demontována příslušná část větve č.4 v rozsahu 

z kotelny po stávající uzávěry umístěné v suterénu tohoto objektu (vč. stávajících těles na 

větev připojených v zázemí tělocvičny). Na ně pak navazuje rekonstruovaná část otopné 

soustavy s měděnými rozvody a navazujícími hliníkovými článkovými otopnými tělesy, což 

zůstane beze změn. Demontované topné rozvody budou v rámci řešené části objektu na 

daných větvích nahrazeny novými ocelovými tenkostěnnými vně pozinkovanými trubkami, 

které budou připojovat nová hliníková článková otopná tělesa.  

 Po zateplení propojovacího krčku, byly ve stávající kotelně rapidně sníženy původní 

tepelné ztráty, z čehož důvodu je na větev č.1 napojený (v kotelně umístěný) stávající 

teplovzdušný agregát v podstatě neprovozovaný. Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že větev č.1 

bude nově vytápět sociální zázemí staré budovy (1.PP až 2.NP), které byly dříve napojeny 

z větve č.2.  

 Jednotlivé trasování navrhovaných topných větví bude převážně v místech původních 

rozvodů, a tedy bude možné využít prostupy přes stávající konstrukce po původních 

instalacích. Umístění navrhovaných otopných těles bude opět převážně v místech rušených 

těles. 

 

 Zařízení pro vytápění je navrženo tak, aby bylo dosaženo požadovaných vnitřních teplot 

stanovených zadavatelem a dle ČSN EN 12831. Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro 

jednotlivé místnosti s těmito vnitřními výpočtovými teplotami: 

- šatna a sociálky kuchařek (sprcha)     24°C 

- učebna        22°C 

- šatna, cvičná kuchyňka, výdejna, jídelna, sborovna, kancelář, 

   kabinet        20°C 

- šatna, WC, předsíň WC, dílna školníka, box, chodba  18°C 

- sklad, schodiště, tělocvična, jeviště, chodba    15°C 

- vstup, nářaďovna        10°C 

 

 Tepelný výkon objektu: 

 

 Vypočtená tepelná ztráta řešené části objektu činí cca 158,4 kW.  

 

 Tato projektová dokumentace byla vypracována podle požadavku investora, 

s přihlédnutím na skutečný stávající stav (stará dřevěná okna s výklenky a nízkým parapetem, 

nezateplený objekt ze starých konstrukčních materiálů, atd.). Cílem bylo nahradit stávající 

dosluhující topný systém (z prvního kombinovaného rozdělovače) a zlepšit tepelnou pohodu 

v řešené části objektu. Z důvodů výše uvedených skutečností bude však tohoto dosaženo jen 

částečně, proto vedle řešené rekonstrukce vytápění důrazně doporučuji zaměřit se i na celkové 

snížení (v současnosti) velké tepelné ztráty řešeného objektu!!! Až se tak stane, bude možné 



 

navrhovaný topný systém provozovat na nižší teplotní spád, což bude ve výsledku výrazně 

ekonomičtější oproti stávajícímu stavu! 

 

V rámci této dokumentace uvedené typy navržených výrobků jsou pouze 

informativní a mohou být nahrazeny jinými výrobky, se stejnými či lepšími 

požadovanými vlastnostmi! 

 

5. Zdroj tepla: 

 

 Ve stávající kotelně jsou osazeny tři do kaskády zapojené stávající závěsné plynové 

kondenzační kotle (výkon 3x 107 kW), které jsou i po navržené rekonstrukci části vytápění 

vyhovující, jakožto i na ně navazující stávající topenářské příslušenství.  

 Provoz kotle je navržen jako automatický s občasnou obsluhou/dozorem.  

 Stávající kotlový okruh zůstává beze změn! 

 

6. Popis topné soustavy: 

 

 V řešeném objektu je navrženo a provozováno samostatné teplovodní vytápění 

s dvoutrubkovým protiproudým rozvodem, s nuceným oběhem topného média. Pro pokrytí 

tepelné ztráty objektu je použito stávajících i navrhovaných hliníkových článkových otopných 

těles Lipovica, provozované při různých tepelných spádech topného média.  

 

 Od druhého stávajícího kombinovaného rozdělovače se sběračem pokračují tři 

samostatné směšované větve (s projektovaným teplotním spádem 65/45°C), které napojují 

stávající hliníková článková otopná tělesa pouze v rámci nové budovy a spojovacího krčku. 

Tento stávající okruh zůstává beze změn! 

 

 Od prvního stávajícího kombinovaného rozdělovače se sběračem pokračují čtyři topné 

větve: 

 Na větvi č.1 (soc. zázemí) bude za rozdělovačem umístěna sestava stávajících a nových 

armatur. Na přívodním potrubí bude osazen stávající kulový uzávěr, stávající vypouštěcí 

kohout, nový trojcestný směšovací ventil ESBE typ VRG 131 (s tříbodovým pohonem 

ARA661), stávající filtr, nové oběhové Grundfos Alpha2 25-60 (vč. izolace) a stávající 

teploměr s manometrem. Na vratném potrubí bude osazen stávající kulový uzávěr, nová 

zpětná klapka a stávající teploměr s manometrem. Následně stávající potrubí pokračuje 

vzhůru a dále pak ke stávajícímu teplovzdušnému agregátu, umístěnému v kotelně. Nad 

zmíněným teploměrem s manometrem bude provedena nová odbočka, ze které vede 

navrhované ocelové potrubí za sestavou armatur jednotlivých větví do pravého rohu kotelny, 

kde budou osazeny nové kulové kohouty přístupné pro odstavení navržené části pro sociální 

zázemí staré budovy (nad odbočkou pak budou do stávajícího potrubí vsazeny nové kulové 

kohouty pro odstavení stávající teplovzdušné jednotky). Od nových uzávěrů pokračují 

ocelové tenkostěnné vně pozinkované trubky přes zeď do skladu keramických potřeb, kde 

bude vytaženo pod strop, následně tato páteřní větev vede suterénem pod stropem do 

sociálního zázemí, zde pokračuje dále stoupačkami do jednotlivých podlaží, kde se větví a 

napojuje navrhovaná otopná tělesa. Na každé stoupačce pak bude v 1.PP pod stropem osazen 

nový kulový a vypouštěcí kohout. Řešená větev bude provozována na stávající teplotní spád, 

tedy na cca 70/50°C. Předpokládá se, že stávající teplovzdušný agregát bude převážnou část 

roku neprovozován, a proto budou uzávěry, na jeho připojovacím potrubí, uzavřeny. 

V provozu tak bude hlavně rozvod pro vlastní sociální zázemí. 



 

 Na větvi č.2 (stará budova) bude za rozdělovačem umístěna sestava stávajících a nových 

armatur. Na přívodním potrubí bude osazen stávající kulový uzávěr, stávající vypouštěcí 

kohout, stávající trojcestný směšovací ventil (s tříbodovým pohonem), stávající filtr, stávající 

oběhové Grundfos, stávající teploměr a stávající kulový uzávěr. Na vratném potrubí bude 

osazen stávající kulový uzávěr, nová zpětná klapka, stávající teploměr s manometrem a 

stávající kulový uzávěr. Od stávajících uzávěrů pokračují již nové ocelové tenkostěnné vně 

pozinkované trubky do pravého rohu kotelny a odtud přes zeď do skladu keramických potřeb, 

kde se větví. Odtud pak pokračuje objektem různě pod stropem či při podlaze, popř. i 

stoupačkami do jednotlivých podlaží, k jednotlivým navrhovaným otopným tělesům. Na 

každé stoupačce pak bude v 1.PP pod stropem osazen nový kulový a vypouštěcí kohout. 

Řešená větev bude provozována na stávající teplotní spád, tedy na cca 70/50°C.  

 Na větvi č.3 (tělocvična) bude za rozdělovačem umístěna sestava stávajících a nových 

armatur. Na přívodním potrubí bude osazen stávající kulový uzávěr, stávající vypouštěcí 

kohout, stávající trojcestný směšovací ventil (s tříbodovým pohonem), stávající filtr, nové 

oběhové Grundfos Alpha2 25-40 (vč. izolace), stávající teploměr s manometrem a stávající 

kulový uzávěr. Na vratném potrubí bude osazen stávající kulový uzávěr, nová zpětná klapka, 

stávající teploměr s manometrem a stávající kulový uzávěr. Od stávajících uzávěrů pokračují 

již nové ocelové tenkostěnné vně pozinkované trubky do pravého rohu kotelny a odtud přes 

zeď do skladu keramických potřeb. Zde pak pokračuje suterénem pod stropem až do 

tělocvičny nad podlahu, kde následně pokračuje podél obvodové zdi k jednotlivým 

navrhovaným otopným tělesům. Z tohoto potrubí bude také napojeno nové otopné těleso 

v nářaďovně. Řešená větev bude provozována na stávající teplotní spád, tedy na cca 70/50°C.  

 Na větvi č.4 (školní družina) bude za rozdělovačem umístěna sestava stávajících a 

nových armatur. Na přívodním potrubí bude osazen stávající kulový uzávěr, stávající 

vypouštěcí kohout, stávající trojcestný směšovací ventil (s tříbodovým pohonem), stávající 

filtr, nové oběhové Grundfos Alpha2 25-60 (vč. izolace), stávající teploměr s manometrem a 

stávající kulový uzávěr. Na vratném potrubí bude osazen stávající kulový uzávěr, nová zpětná 

klapka, stávající teploměr s manometrem a stávající kulový uzávěr. Od stávajících uzávěrů 

pokračují již nové ocelové tenkostěnné vně pozinkované trubky do pravého rohu kotelny a 

odtud přes zeď do skladu keramických potřeb. Zde pak pokračuje suterénem pod stropem až 

do tělocvičny nad podlahu, kde následně pokračuje podél obvodové zdi do nářaďovny. Tady 

bude potrubí zvednuto pod strop a vede přes zázemí tělocvičny do suterénu objektu školní 

družiny, kde se pod stropem napojí na stávající kulový kohouty. Na tyto stávající uzávěry dále 

navazuje stávající rozvod pro objekt školní družiny, který zůstává beze změn! (Při napojení je 

nutno prověřit, zda probíhá napojení přívodního potrubí na stávající přívodní a nového 

vratného potrubí na stávající vratný rozvod!) Na přívodní větev č.4 bude v objektu školní 

družiny na podestě schodiště napojeno nové otopné těleso. Nová otopná tělesa budou též na 

tuto větev napojena v prostoru zázemí tělocvičny. Řešená větev bude provozována na 

stávající teplotní spád, tedy na cca 70/55°C.  

 

 Připojení navrhovaných otopných těles na topný systém bude proveden pomocí přímých 

armatur. Spádování potrubí bude provedeno směrem ke stávajícímu sdruženému rozdělovači a 

sběrači – 0,3%. Odvzdušnění rozvodů bude přes otopná tělesa a v nejvyšším místě systému. 

Odvodnění bude přes otopná tělesa a v nejnižším místě systému. 

 Dilatace potrubí bude zajištěna jeho trasou a upevněním. 

 

- OTOPNÁ TĚLESA 

 

 V řešeném objektu jsou navržena hliníková článková otopná tělesa LIPOVICA 

v modelové řadě ORION (se zaoblenou vrchní částí) a GARDA (s větší připojovací roztečí). 



 

Navrhovaná otopná tělesa s bočním připojením budou opatřena radiátorovým ventilem 

COMAP přímým typu VARIOSAR se závitem M 30x1,5. Každý termostatický ventil bude 

doplněn ruční hlavicí COMAP nebo termostatickou hlavicí SENSITY-RI (s připojovacím 

závitem M 30x1,5). Pro připojení vratného potrubí na otopné těleso bude použito přímého 

šroubení uzavíratelného a regulačního COMAP, s možností vypouštění. Termostatická 

hlavice je v provedení se zesílenou konstrukcí pro veřejné prostory a s blokací teplotního 

nastavení. 

 Tělesa budou dodávána v konečné úpravě. Každé otopné těleso bude vybaveno 

montážním balíčkem ke kompletnímu uchycení a uzavření těles. Tělesa budou zavěšena na 

konzolách kotvených do zdi a fixovaná proti vyháknutí. Každé otopné těleso bude opatřeno 

odvzdušňovacím ventilem, přičemž tělesa umístěná ve 2.NP budou opatřena automatickým 

hygroskopickým odvzdušňovacím ventilem typu IVAR.HYGRO, umožňujícím automatické i 

manuální odvzdušnění daného otopného tělesa. 

 Stávající ochranné dřevěné předstěny v objektu, ve kterých budou osazena otopná tělesa 

bude nutné upravit tak, aby byla zajištěna z čelní strany dostatečná volná plocha a v horní 

části pak zřízena např. (nezakrytá!) větrací mřížka. Toto zajistí požadovanou cirkulaci teplého 

vzduchu – v opačném případě pak nedostatečnou funkčnost daného tělesa. 

 Jinak je provedení běžné a zřejmé z výkresové dokumentace. Při montáži nutno dbát 

bezpečnostních předpisů ESČ a ČSN. 

 

7. Pojistné zařízení: 

 

 Zařízení pro teplovodní vytápění je proti nedovolenému přetlaku v kotelně jištěno 

stávající stacionární tlakovou expanzní nádobou REFLEX N 500/6 o obsahu 500 l a u 

každého stávajícího plynového kotle pak stávajícím pojišťovacím ventilem. Provedení jejího 

napojení musí odpovídat ČSN 060830. 

 Jelikož se vodní objem v otopném systému zásadně nezměnil, zůstane beze změn i 

stávající jištění kotelny. 

 

8. Potrubní rozvody: 

 

Rozvody topné vody v kotelně na větvi č.1 mezi stávající částí větve (za stávajícím 

kombinovaným rozdělovačem a sběračem) a novými uzavíracími armaturami (na části ve 

směru k sociálnímu zázemí), budou provedeny z potrubí ocelových, materiálu tř. 11 353.1 - ze 

závitových černých bezešvých trub ČSN 42 5710 spojovaných svařováním 

Navrhované rozvody budou provedeny z uhlíkové oceli vně pozinkované, typu 

IVAR.C-STEEL. Jedná se o tenkostěnné trubky nerozebiratelně spojované lisovacími press 

fitinkami. V trase potrubí bude pro kompenzování účinků teplotní roztažnosti použito 

přirozených kompenzátorů tvaru L, Z a U. U delších úseků potrubí bude pak uprostřed zřízen 

tzv. pevný bod (P.B.) – jedná se o fixaci rozvodů pomocí objímky přímo na trubku. Zbývající 

uchycení rozvodů bude přes tepelnou izolaci, pro vznik posuvného spoje. Dilatace rozvodů 

bude tedy zajištěna trasou potrubí, řešením jednotlivých závěsů a uložení potrubí. 

Potrubí bude uloženo na typových závěsech a v konzolách s uchycením do nosných 

konstrukcí objektu, ve vzdálenostech určených dodavatelem systému ve vyznačeném spádu. 

Pro připojení všech armatur a otopných těles v otopném systému, bude vždy použito 

potřebných přechodek. 

Nové rozvody v řešeném topném sytému budou taženy převážně v trase původních 

rozvodů. Při průchodu tohoto nového potrubí zděnou konstrukcí, bude potrubí izolováno pro 

zajištění dilatace a zároveň zajištěno, aby se nedostalo do přímého kontaktu s betonovou 

mazaninou, anhydritovým potěrem a jejich složkami, což by mohlo mít vliv na odolnost proti 



 

vnější korozi. 

 Při instalaci a spojování potrubí musí být dodrženy instalační podmínky výrobce 

potrubí. Je zakázáno kombinovat trubní prvky více výrobců! 

 Při montáži musí být prováděna důsledná koordinace s profesemi zdravotechniky, 

elektroinstalace, MaR a stávajícího vybavení objektu. V suterénu staré budovy pak vedle 

stávající kotelny bude ve „skladu vybavení školy (keramické potřeby)“ trasově upraven 

stávající pozinkovaný vodovodní rozvod a uzpůsoben vedení navrhovaných topných větví č.1 

a č.2. 

 Stávající ocelové topné potrubí v rozsahu od stávajících armatur za prvním 

kombinovaným rozdělovačem, po stávající otopná tělesa umístěná v řešené části základní 

školy, bude kompletně demontováno a to včetně uvedených těles a stávající trubní izolace! 

 

9. Nátěry a izolace: 

 

 Otopná tělesa jsou dodána s krycím nátěrem a v odstínu dle požadavku investora.  

 Tepelnou izolací budou opatřeny všechny páteřní trubní rozvody vedené volně 

suterénem, přičemž bude provedena až po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Totéž platí 

pro průchozí potrubí větve č.4 přes tělocvičnu, její zázemí a následně v suterénu objektu 

školní družiny. Potrubí bude opatřeno izolačními pouzdry ROCKWOOL 800 z minerální vlny 

s povrchovou úpravou hliníkové fólie. 

 

 Tloušťky a tepelně-technické vlastnosti izolací musí vyhovovat požadavkům vyhlášky 

č.193/2007. 

 Minimální tloušťky izolací potrubí musí být provedeny dle níže uvedeného: 

 

 Tloušťky izolací ROCKWOOL navrhovaného potrubí: 

- potrubí D 15 – izolační pouzdro tl. 20 mm 

- potrubí D 18 – izolační pouzdro tl. 20 mm 

- potrubí D 22 – izolační pouzdro tl. 30 mm 

- potrubí D 28 – izolační pouzdro tl. 30 mm 

- potrubí D 35 – izolační pouzdro tl. 30 mm 

- potrubí D 42 – izolační pouzdro tl. 40 mm 

 

 Ostatní rozvody vedené objektem nebudou tepelně izolovány, potrubí bude určeno 

k temperování okolního prostoru. 

 

10. Zkoušky zařízení: 

 

 Před uvedením do provozu musí být provedena tlaková zkouška těsnosti a provozní 

zkoušky (dilatační a topné) dle ČSN 060310, které jsou součástí dodavatele otopné soustavy. 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení řádně propláchnuto. Následně 

bude topný systém napuštěn upravenou vodou obohacenou inhibitorem, např. typu 

GEL.LONG LIFE 100. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy. Součástí dodávky 

montážní organizace je i seznámení uživatele s obsluhou zařízení. Při provádění montáže 

systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících norem, dodržení 

pokynů výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy. 

 Topná zkouška potrvá 72 hodin a v jejím průběhu budou navozeny veškeré provozní 

stavy. O provedených zkouškách se provedou příslušné zápisy a protokoly. 

 

11. Obsluha a údržba zařízení: 



 

 

Provoz zařízení bude v plně automatickém režimu a oproti současnému stavu nedojde 

k výraznějším změnám. Obsluha bude občasná, bude se provádět vizuální kontrola zařízení 

soustavy (netěsnosti ucpávek armatur a spojů, volnost přístupových cest, funkčnost odpadů, 

celkový pořádek ve stávající kotelně).  

 Předpokládá se, že osoby vykonávající obsluhu budou odborně i fyzicky způsobilé, 

budou starší 18 let, projdou praktickým zácvikem ohledně znalostí obsluhy a údržby.  

 Povinností provozovatele je udržovat zařízení trvale v čistotě a bezprašném stavu. Na 

zařízení není povoleno provádět práce, které nesouvisí s jeho provozem nebo údržbou, nesmí 

se tam zdržovat nepovolané osoby ani skladovat žádné materiály. 

 

12. Bezpečnost práce: 

 

 Při realizaci a provozu strojního zařízení musí být respektována nařízení vlády o min. 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Hlavní armatury musí být označeny dle ČSN 13 3005 a musí být opatřeny štítky. 

Armatury musí být dostupné z podlahy kotelny nebo příručního žebříčku, který musí být 

v objektu trvale k dispozici. Svařování a pájení potrubí smí provádět pouze svářeči 

s příslušnou kvalifikací. Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných norem pro 

výrobu, montáž a svařování potrubí. Hladina hluku v kotelně nesmí překročit hodnoty dle 

hygienických předpisů. 

 Při práci s potrubím z uhlíkaté oceli (řezání, odhrotování, umístění O-kroužků, 

zalisování press fitinku, atd.) je nutno postupovat podle montážních návodů výrobce, za 

použití příslušného odpovídajícího lisovacího zařízení. Lisování potrubí smí provádět pouze 

proškolení pracovníci s příslušnou kvalifikací. 

 Zařízení bude možno předat do užívání po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a 

revizí jednotlivých zařízení. Před uvedením do provozu se zařízení naplní vodou. Zařízení 

ústředního vytápění je možno považovat za způsobilé pro spolehlivý a bezpečný provoz, 

pokud splní požadavky příslušných norem a bezpečnostních předpisů. Veškeré změny proti 

projektu bude potřeba předem projednat s projektantem a s investorem. Stávající 

zabezpečovací, měřící a regulační zařízení kotlů musí splňovat požadavky stanovené pro 

zajištění bezpečného provozu. 

 Při provádění prací je třeba dbát na obecné zásady protipožární ochrany, bezpečnosti 

práce, ochrany zdraví pracovníků a ostatních osob na pracovišti. Pracovníci jsou povinni 

používat všechny ochranné a bezpečnostní pomůcky, které jsou předepsány pro práce 

s nebezpečným nářadím, chemikáliemi a ostatními zařízeními a pomůckami. 

 Pracovníci jsou povinni respektovat ustanovení výstražných, příkazových a zákazových 

tabulek, které jsou v prostorách pracoviště a prostorách k nim přilehlých vyvěšeny. 

 Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny 

platné předpisy, zejména Zákon č. 174/1968 Sb., vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., vyhláška 

ČÚBP č. 18/1979 Sb., vyhláška ČÚBP č. 20/1979 Sb., Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 

v platném znění. 

 

13. Ochrana životního prostředí: 

 

 Navržené zařízení pro vytápění svým provozem nebude mít negativní dopad na životní 

prostředí. Projekt plně respektuje požadavky na užití energie a pravidla pro vytápění 

v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb. a dle ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. a 

souvisejících norem a předpisů. V objektu jsou osazeny tři stávající plynové kotle konstrukce 

s kondenzační technikou, který využívá odpadní teplo spalin. 



 

 Dodavatel stavby bude zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých během stavby, a to 

odvozem na skládku pro tento druh odpadu určenou. Pokud by během stavby došlo 

z nepředvídatelných důvodů ke vzniku nebezpečného odpadu, bude dodavatel povinen 

postupovat dle vyhl. MŽP 381/2001 Sb. v platném znění. 

 

14. Měření a regulace: 

 

 Základní hydraulické vyvážení otopných těles bude provedeno na jejich regulačních 

termostatických ventilech a šroubeních. Termostatické hlavice, umístěné u otopných těles na 

termostatických ventilech, budou nastaveny na hodnoty odpovídající požadovaným teplotám, 

čímž zabrání přetápění jednotlivých místností. 

 V kotelně budou na řešených větvích (č.1, 3 a 4) osazena nová účinnější čerpadla 

Grundfos Alpha2, která budou nastavena na požadovanou hodnotu průtoku a dopravní tlak. 

Na větvi č.1 bude nově osazen trojcestný směšovací ventil ESBE typ VRG 131 s tříbodovým 

pohonem ARA661. Návrh čerpadel a trojcestného ventilu respektuje stávající stav regulace 

stávajícího topného systému, přičemž vlastní zásah do elektroinstalace a MaR bude proveden 

příslušným elektrospecialistou.  

 

15. Požadavky na ostatní profese: 

 

a) Stavební část: 

 

- provedení potřebných prostupů pro topné potrubí a jejich zapravení po montáži 

- osazení nových otopných těles 

-    demontáž stávajících topných rozvodů (vč. izolace) v řešené části ZŠ 

-    demontáž stávajících otopných těles v řešené části ZŠ 

- upravení stávajících dřevěných předstěn pro nově vedené topné potrubí a lepší 

funkčnost otopných těles (osazení mřížek, atd.) 

 

b) Elektroinstalace a MaR: 

 

- napojení nových oběhových čerpadel 

- napojení nového směšovacího ventilu (na větvi č.1) na stávající regulaci 

- provedení pospojování a uzemnění topného systému 

 

c) Zdravotechnika: 

 

- úprava na trase stávajícího vodovodního rozvodu v 1.PP (ve skladu vybavení 

školy – keramické potřeby) 

- doplnění topného systému o inhibitor koroze 

 

 

 


