







OBJEDNÁVATEĽ :		Razítko:
	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	Dátum:
		Podpis:

<div>PROJEKTANT :</div> <div></div> <div>MIDEAS, s.r.o. Navrhovanie stavebných konštrukcií Kancelária: Premium*** business hotel Bratislava Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava ☎ +421 903 453 353 ✉ Project@mideas.sk</div>	navrhol	ING. KRESÁNEK		zak. číslo	210610
	vypracoval	ING. KRESÁNEK		dátum	06/2022
	zodp. projektant	ING. KRESÁNEK		stupeň	DP/DRS
	tech. kontrola	ING. ŠTIGA		mierka	A4
	<div>OPRAVA A VÝMENA MOSTNÝCH ZÁVEROV TYPU 3W NA MOSTOCH V SPRÁVE NÁRODNEJ DIAĽNICNEJ SPOLOČNOSTI, A.S.</div> <div>stavba:</div> <div>príloha:</div> <div>VÝKAZ VÝMER PREKRYTIE MOSTNÝCH ZÁVEROV</div>				<div>č. prílohy:</div> <div>G2</div>

Stavba:

Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS, a.s.

Objekt:

SO 02

Prekrytie mostných záverov 3W na mostoch v správe NDS, a.s.

C.P.	POLOŽKA		VÝKAZ VÝMER	M. J.	MNOŽSTVO
	KÓD KP	KÓD PP			
	45.00.00		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb		
1	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	409,65
		00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	409,65
	45.11.11		Demolačné práce		
2	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	409,65
		0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km	t	409,65
			<i>1571,04*0,102+1963,8*0,127=</i>		<i>409,65</i>
3	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	3 534,84
		0509036203	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm	m2	1 571,04
			<i>Frézovanie vozovky pre úpravu nájazdu pred MZ - Celkom 6ks prekrytia na celú stavbu, LpriemerMZ v mieste vozovky=10,91m: 2*6*10,91*12=</i>		<i>1 571,04</i>
		0509036204	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm	m2	1 963,80
			<i>Úprava nájazdu - odstránenie nájazdu, Celkom 6ks prekrytia, LpriemerMZ=13,21m: 2*6*10,91*(12+3)=</i>		<i>1 963,80</i>
4	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	130,92
		0509046201	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do 50 mm	m	130,92
			<i>Rezanie pre frézovanie obrusnej vrstvy na výšku 40 mm: 2*6*10,91=</i>		<i>130,92</i>
	45.22.11		Stavebné práce na mostoch		
5	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	m	130,92
		2125042402	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár asf. zálievkou modifikovanou	m	130,92
			<i>Škára v obrusnej vrstve pred a za úpravou: 2*6*10,91=</i>		<i>130,92</i>
6	45.22.11	21250908	Doplňujúce konštrukcie, zariadenia oceľové	kg	16 964,24
		21250908	Doplňujúce konštrukcie, zariadenia oceľové	kg	16 964,24
			<i>Úprava nájazdu - prekrytie DMZ oceľovou platňou hr. 30mm, dl. 1,0m - celkom 5ks prekrytia: 7850*0,03*5*10,91=</i>		<i>12 846,53</i>
			<i>Úprava nájazdu - prekrytie DMZ oceľovou platňou hr. 30mm, dl. 1,3m - celkom 1ks prekrytia: 7850*0,039*1*(15,75-1,5-</i>		<i>4 117,72</i>
					<i>16 964,24</i>
	45.23.32		Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk		
7	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	3 534,84
		2203033004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie	m2	3 534,84
			<i>spojovací postrek PSE emulzný, modifikovaný 0,5 kg/m2: 2*6*10,91*(12+15)=</i>		<i>3 534,84</i>
8	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	80,52
		2203074404	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt cestný jemnozrnný modifikovaný	m3	80,52
			<i>Liaty asfalt jemnozrnný, modifikovaný SMA 11-PMB-I v hr. premenná 0-40 mm: 2*6*10,91*0,240=</i>		<i>31,42</i>
			<i>Úprava nájazdu - asfaltovanie nájazdu s prepojením vrstiev, hr. premenná hr. 0-50 mm: 6*2*10,91*0,375=</i>		<i>49,10</i>
					<i>80,52</i>