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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
  
1. Określenie przedmiotu zamówienia  
1.1. Nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  
Nazwa: Budowa zespołu wiat w Leśnictwie Łochowo 
Lokalizacja:  
Obiekt projektowany w kompleksie leśnym należącym do Inwestora. Teren, na którym 
projektowana jest  wiata  nie znajduje się w  obszarze chronionego krajobrazu .Nie występują  tu 
również  formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r o ochronie przyrody.  
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
1) Zamawiający  

Nadleśnictwo Bydgoszcz  
ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota 

2) Instytucja finansująca inwestycję  
Przedsięwzięcie dotyczy projektu realizowanego przez Nadleśnictwo Bydgoszcz.  
Wykonawca  
Zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego  
3) Zarządzający realizacją umowy i przyszły użytkownik  
Nadleśnictwo Bydgoszcz 
ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia  
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe  
Planuje się budowę zespołu wiat drewnianych na terasie Leśnictwa Łochowo .Wiaty będą 
stanowiły miejsce rekreacyjne. 
W zakres prac wchodzi rozebranie istniejącej w miejscu inwestycji wiaty drewnianej. 
1.3.2.Ogólny zakres robót  
Przedsięwzięcie polega na  budowie  drewnianej wiaty o konstrukcji szkieletowej z krawędziaków 
drewnianych. Dach jednospadowy, krokwiowy pokryty gontem bitumicznym.  
Elementy drewniane zaimpregnowane środkami ochronnymi przed biokorozją oraz 
ogniochronnymi do stosowania na zewnątrz.  Zadanie do wykonania jednoetapowo.   
  
Rozmiar rzeczowy :  

Tabela nr 1  

Lp.  Wyszczególnienie  Jedn.  
Ilość 

jednostek  

1  2  3  4  

           WIATY  DREWNIANE    

1  Powierzchnia  zabudowy  m2 82,18  

2  Powierzchnia użytkowa  m2
  82,18  

3  Powierzchnia całkowita  m2  82,18  

4  Wysokość kalenicy  m  4,48 

5  Powierzchnia utwardzona tłuczniem pod wiatą  m2  162,0 

  
 1.3.3.Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach  
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Zakres robót zawiera osobno dołączony przedmiar robót przeznaczony do zastosowania w przetargu 
nieograniczonym do stworzenia kosztorysu ofertowego, który po komisyjnym wyborze wykonawcy 
stanie się kosztorysem robót z zakresem umownym do wykonania.   
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót  
Podstawą realizacji zadania jest projekt budowlany zawierający opis i szczegółowe rysunki 
rozwiązań projektowych.   
1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych  

1) Projekt  budowlany zawiera opis projektu, mapy  i rysunki   
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  

 I. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZW 
1. Roboty rozbiórkowe  
2. Roboty pomiarowe  
II. ROBOTY ZMIEMNE  
1. Wykopy.  
III. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE  
1. Konstrukcje betonowe i żelbetowe,  
2. Konstrukcje drewniane,  
3. Roboty nawierzchniowe,  

  
1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji  
Nie dotyczy.  
1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  techniczną oraz 
specyfikacjami technicznymi.  Jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej.   
1.5. Definicje i skróty  
Aprobata techniczna  stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania w 
określonym rodzaju budownictwa,  
Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i 
inne,  
Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi 
oraz w okresie gwarancji jakości.  
Dokumentacja budowy  pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  
Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
Droga tymczasowa  droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po 
zakończeniu robót,  
Dziennik budowy   dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót.  
Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 
użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia,  
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 
przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawa Prawo budowlane, w 
zakresie określonym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie.  
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Kierownik budowy/robót  osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona                            
do kierowania robotami budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w 
sprawach realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych,  
Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzeniu 
zgodności realizacji robót z dokumentacja projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzenia w 
razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.  
Normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe,  
Obiekt budowlany budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami,   
Odpowiednia (bliska) zgodność  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę  
w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.  
Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w istotnych postanowieniach umowy 
okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji 
jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę.  
Plac budowy teren, na którym są wykonywane roboty budowlane lub czynności pomocnicze 
albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, 
składowanie materiałów, przedmiotów itp.),  
Projektant osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia 
budowlane, będąca autorem dokumentacji projektowej,  
Przedmiar robót  wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w kolejności 
przewidywanego wykonywania z podaniem ilości w obowiązujących jednostkach miar ,  
Przetargowa dokumentacja projektowa część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
Polecenie inspektora nadzoru  wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
Rejestr obmiarów  akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru.  
Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie 
podanym  w umowie.  
Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę 
roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po 
zakończeniu robót.  
Rozbiórka  likwidacja obiektu istniejącego, pozostającego w nieodpowiednim stanie 
technicznym lub znajdującym się na terenie przeznaczonym na inne cele,  
Rysunki  część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, 
konstrukcję, charakterystykę i wymiary budowli będącej przedmiotem robót,  
Specyfikacje techniczne oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 
zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, 
materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, 
materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez 
zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub 
rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie 
jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. 
Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, 
warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik  i metod budowy oraz 
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wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą 
przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie 
materiałów i elementów tworzących te roboty,  
Szczególne warunki umowy są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych 
warunków umowy, sformułowane w osobnym dokumencie stanowiącym integralną część umowy.  
Ślepy kosztorys  wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
wykonania.  
Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez 
zarządzającego.  
Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach projektowych 
zamawiającego.  
Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową,, z dokumentacją 
techniczna lub zasadami wiedzy technicznej.  
Umowa jest to dokument zawarty pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót 
budowlanych  w zamówieniu publicznym.  
Właściwy organ  organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego 
lub inny organ kontrolny administracji państwowej,  
Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.  
Wyrób budowlany wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu stosowania w 
budownictwie,  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi 
art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający  jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty 
wykonawcy.  
Zarządzający jest to określona w istotnych postanowieniach umowy osoba prawna lub fizyczna 
wyznaczona przez zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót   i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu 
pełnomocnictwie.  
Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli wodnej, regulacji rzeki lub jej elementu.  
  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 
wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak jak zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru.   
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i  
ST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne będą odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na  
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
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2. Prowadzenie robót  
2.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych 
robót, za ich zgodność  z projektem wykonawczym, wymogami specyfikacji technicznych i 
programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  
Następstwo jakiegoś błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli będzie wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego umową nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 
w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzeniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania 
założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia 
lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 
również w przypadku gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przesunięcia tych punktów.  
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy  
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
2.2. Teren budowy  
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy  
Teren budowy jest zlokalizowany na działkach będących własnością Skarbu Państwa we 
władaniu. Państwowego   Na czas prowadzenia robót dla każdego elementu zostanie zajęty pas 
terenu o szerokości zależnej od proponowanych rozwiązań projektowych.   
2.2.2. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych  w ogólnych zasadach umowy. Organizacja projektowanych robót nie stawia 
szczególnych wymagań.  
Organizacja zaplecza budowy w zakresie niezbędnym dla realizacji robót zostanie opracowana 
przez wykonawcę i uzgodniona z inwestorem na etapie sporządzania umowy.  
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy.  
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Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego realizacją umową, 
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995r. 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.  
Nie ma wymagań szczególnych wynikających z warunków miejscowych.  
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących budowli naziemnych i 
podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania w 
budowlach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego.  
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony środowiska. W okresie realizacji, 
do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmować wszystkie sensowne kroki, żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem.   
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia zdrowia i personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone  w cenę umowną.  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót musza 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy  i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Prze użyciem takich materiałów 
zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.  
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:  

1) projekt realizacji robót,  
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
4) program zapewnienia jakości.  

2.3.2. Projekt organizacji robót  
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Musi on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacja umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:  

● organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
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● projekt zagospodarowania zaplecza budowy,  
● organizację ruchu na budowie   
● wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
● wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót.  
2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
powinny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego 
harmonogramu robót wykonawca przedstawi zarządzającemu realizują umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót  w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.  
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót.  
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie będzie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
 2.3.5. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy.   
2.4. Dokumenty budowy  
2.4.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy [ jeżeli będzie wydany  ] jest obowiązującym dokumentem budowy 
prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do 
dziennika będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 
ludzi i budynków oraz stan techniczny  i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.  
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden pod drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi w sposób 
uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków.  
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy,  
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego,  
• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p. 

2.3.1., przygotowanych przez wykonawcę,  
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,  
• postęp robót, problemy i przeszkody napotykane podczas realizacji robót,  
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,  
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy,  
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• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego umową,  

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych,  

• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,  
• warunki pogodowe, stany wód i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych,  

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie  w odniesieniu do wytyczenia obiektów w terenie,  

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,  
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane,  
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone,  
• inne istotne informacje o postępie robót.  

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą 
być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je zaakceptuje lub się do nich odnosi.  
Zarządzający realizacja umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.  
2.4.2. Książka obmiaru robót  

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót (kosztorysie), stanowiącym załącznik do umowy.  
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy  
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1.  i  2.4.2.  dokumenty zawierają też:  

a) dokumenty wchodzące w skład umowy,  
b) pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie robót budowlanych [lub pozwolenie na 

budowę jeżeli będzie wydane przy danym zadaniu ]  
c) protokoły przekazania placu budowy,  
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne,  
e) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie,  
f) protokoły odbioru robót,  
g) opinie ekspertów i konsultantów,  
h) korespondencja dotycząca budowy.  

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwym 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie.  
2.5 . Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie budowy  
2.5.1. Informacje ogólne  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  
- rysunki robocze,  
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, -  dokumentacja powykonawcza,  
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- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  
2.5.2. Rysunki robocze  

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 
warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za 
omyłki lub braki w nich zawarte.  
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie.  
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie 
tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacja umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, aby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań.  
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:  

1) nazwa inwestycji,  
2) nr umowy,  
3) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,  
4) tytuł dokumentu,  
5) nr dokumentu lub rysunku,  
6) określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,  
7) nr rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest to urządzenie, materiał lub 

element,  
8) data przekazania.  

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub 
w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich 
przedstawione są zgodne                    z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacja umowy, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski.  
2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie i zgodnie                     z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.3.3.  Wykonawca we wstępnej 
fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie 
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 
wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.  
2.5.4. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
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zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.  
 
3. Zarządzający realizacją umowy  

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji obowiązków 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektora nadzoru.  
4. Materiały i urządzenia  
4.1.  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodnie z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowania urządzeń.   
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i ich dostarczenia na plac budowy. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte 
materiały  i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.   
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń  

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczone na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych.  
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki prób stanowić będą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji 
w wytwórni materiałów i urządzeń.  
W czasie prowadzenia badań materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełnić następujące warunki:  
a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy, wykonawca zapewni niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń  
b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji robót.  
4.3. Atesty materiałów i urządzeń  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 
tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
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właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać jakość i 
własność w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 
chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 
będą zlokalizowane w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy lub poza placem budowy w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych  

Jeśli wykonawca zamierza użyć materiałów zamiennych w stosunku do projektu 
wykonawczego lub szczegółowych specyfikacji technicznych powinien co przynajmniej na trzy 
tygodnie przed planowaną zamianą powiadomić zarządzającego realizacją umowy i uzyskać jego 
akceptację.  
  
5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcą lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie  i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającego realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania.  
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może on być później zmieniany bez jego 
zgody.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
  
6. Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających   z harmonogramu robót.  
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, 
dojazdach do terenu budowy oraz na placu budowy.  
  
7. Kontrola jakości robót  
7.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie  z programem zapewnienia jakości omówionym w pkt. 2.3.5.   
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
  
7.2. Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.   
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane 
w sposób akceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty pokrywa zamawiający.  
7.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
8. Obmiary robót  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 
skład umowy. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar o 
przynajmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru i zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiary robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.  Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie w całym 
okresie trwania robót.  
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru  
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Obmiar robót będzie przeprowadzony przed częściowym i końcowym odbiorem robót.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem.  
9. Odbiory i podstawy płatności  
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
10. Przepisy związane  
10. 1.Normy i normatywy  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  

Najważniejszej przepisy i normy dotyczące dane asortymentu robót są wyszczególnione w pkt. 10  
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.  
10.2. Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
  
Najważniejszej z nich to:  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2017 nr 0 poz.1332 z 8.06.2017 r 
tekst jednolity)  

2. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 września 2015r. (Dz. U. 215 nr 0 
poz.1713 z późniejszymi zmianami),  

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 12 września 2016r. (Dz. U. 2016 
poz.1629 z późniejszymi zmianami),  

  
Wykonawca będzie przestrzegać praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  
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II. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

  
  
  
  
  

  
1. ST.01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
2. ST.02.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
3. ST.02.01. ROBOTY POMIAROWE  
3.  ST.03.00. ROBOTY ZIEMNE   
4.  ST.03.01. WYKOP POD ŁAWY  FUNDAMENTOWE  
5.  ST.04.00. ROBOTY BUDOWLANE  
6. ST.04.01. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE – FUNDAMENTY WIATY  
7. ST.04.02. KONSTRUKCJE DREWNIANE – KONSTRUKCJA WIATY  
8. ST.04.03. KONSTRUKCJE DREWNIANE – KONSTRUKCJA DACHU  
9. ST.04.04. KONSTRUKCJA POSADZKI  – POSADZKA WIAT 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST.-01.00.  
  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
KOD CPV 45111300-1  

  
1.WSTĘP   
1.1.Przedmiot  SST.  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót polegających na 
pracach wykonanych w ramach inwestycji: „Budowa zespołu wiat w siedzibie Leśnictwa Łochowo”. 
 
1.2.Zakres  stosowania ST .   
Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1.     
  
1.3.Zakres  robót  objętych  ST.    
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych :  
  
- rozbiórka istniejącej wiaty  
- wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja.  
  
2.MATERIAŁY  
Nie występują  
  
3.SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt.3. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny oraz mechaniczny.  
  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
Transport materiałów z rozbiórki wykonywany może być dowolnymi środkami 
transportowymi z zastosowaniem mechanicznego załadunku. Przewożone ładunki należy 
zabezpieczyć przed spadaniem i pyleniem na trasie przejazdu.  
  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w OST.B-00.00 „ Wymagania  ogólne ”  pkt. 3. 
Sprzęt  używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez  
Inspektora nadzoru.  
  
4. TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.B-00.00 „Wymagania  ogólne” 
pkt. 4. Załadunek , transport , rozładunek materiałów z rozbiórek powinien  odbywać się 
środkami  zapewniającymi ich bezpieczny transport.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
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- teren zabezpieczyć (ogrodzić) i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
5.1.1. Roboty rozbiórkowe  
5.1.2. Wymagania ogólne  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.  
 
5.2. Wykonanie prac rozbiórkowych 
Roboty przygotowawcze:  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.  
5.2.1. Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z 
programem technicznym wykonania robót.  
5.2.2. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.  
5.2.3. Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.  
5.2.4. W zakresie robót uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej 
organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy 
uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót 
rozbiórkowych i wyburzeniowych.  
5.2.5. Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót i 
przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze:  
• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• wewnętrzny transport poziomy na potrzebne odległości w poziomie narzędzi i wszelkiego drobnego 

sprzętu pomocniczego,  
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 

wiaty oraz materiałów rusztowań, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego,  
• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 

wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, 
stemplowań itp.,  

• utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,  
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,  
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej 

strefy przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki  
  
5.3.Prowadzenie robót  
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i 
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a 
następnie sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy należy odsprzedać w najbliższym 
punkcie skupu złomu.  
Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji.  
  
Wszelkie materiały skażone biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu, powinny być 
wywiezione na składowisko wyznaczone przez władze sanitarne.  
Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w 
terminie i w sposób niekolidujący z wykonywaniem innych robót.  
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Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych w budynku jak 
również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.  
  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.  
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Roboty należy przeprowadzać tylko i wyłącznie pod nadzorem osób uprawnionych.  
  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podane  w  OST.B-00.00  pkt. 6.   
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz 

terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,  
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub 

pozostających w konstrukcji,  
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  
- wywozu gruzu   
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z 

Zamawiającym.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7.  
7.1. Obmiaru robót dokonuje się w jednostkach zastosowanych w dokumentacji kosztorysowej. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt.8. Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności za wykonane robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt.9.  
Płaci się za wykonane i odebrane protokółem roboty, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji budowy.  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
- roboty przygotowawcze i pomiary,  
- rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce,  
- montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb),  
- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,  
- układanie i segregowanie materiałów na placu budowy,  
- wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
- utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych,  
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,  
- skruszenie konstrukcji betonowych  
- załadunek i wywóz powstałego gruzu we wskazane miejsce.  
- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym   
• dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania  
• normy  
• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

  
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.Min. Bud.  
 i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r., w sprawie sposobów 
bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (D.U. nr 138, 
poz. 895 z późn. zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (D.U. z dnia 10 kwietnia 
1998r.) 

 

ST.02.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
ST.02.01. ROBOTY POMIAROWE  
  
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót polegających na 
odbudowie infrastruktury drewnianej, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.: „ Budowa 
zespołu wiat drewnianych na terenie Leśnictwa Łochowo”.  
1.2.Przedmiot ST :  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1.   
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie obiektu.  
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem obiektów w terenie  wchodzą:   
a) wyznaczenie sytuacyjne proj. obiektu  względem ist. budowli  lub usytuowania 
reperu roboczego  b  wyznaczenie wysokościowego punktu głównego obiektu od 
reperu roboczego b) wyznaczenie  pozostałych punktów wysokościowych i 
sytuacyjnych   
c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.   
1.4. Określenia podstawowe   
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz pozostałymi definicjami podanymi w OST 00.00  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót w OST 00.00  
2. MATERIAŁY    
2.1. Rodzaje materiałów   
Do utrwalenia punktów obiektu budowlanego należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.   
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie obiektu powinny mieć 
średnicę od 0,15 do  
0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki 
drewniane średnicy od  
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0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m,   
3. SPRZĘT   
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu   
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST.00.00  
3.2. Sprzęt pomiarowy    
Do wyznaczenia  sytuacyjnego  i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt:   
- niwelatory,   
- tyczki,   
- łaty,   
- taśmy stalowe, szpilki.   
Sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.   
4. TRANSPORT   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu  
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne warunki robót podano w ST 00.00  
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych   
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 
7).   
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do wytyczenia robót.   
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.   
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.   
Punkty wierzchołkowe, punkty główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy.   
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych   
Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych.   
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów . Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach . O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera.   
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00   
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych   
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.   
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7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00  
7.2. Jednostka obmiarowa   
Jednostką obmiarową jest jedna sztuka wytyczonego obiektu.  
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Ogólne zasady odbioru robót   
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00   
8.2. Sposób odbioru robót   
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z 
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 
płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 
płatności podano w ST.00.00   
9.2. Przewidywana ilość jednostek obmiarowych.  
Przewidywana ilość jednostek obmiarowych - wg. „Przedmiaru robót" .  
Płatność za jednostki według  niniejszej Specyfikacji  i odebrane przez inspektora nadzoru.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.   
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979.   
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.   
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.   
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.   
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.   
  
  

ST.03.00. ROBOTY ZIEMNE  
ST.03.01. WYKOP POD ŁAWY FUNDAMENTOWE  
  
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót polegających na 
odbudowie infrastruktury drewnianej, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.: „Budowa 
zespołu wiat drewnianych na terenie Leśnictwa Łochowo”.  
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych w projekcie. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują ręczne wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV.  
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i ST. 00.00  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.   
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Wprowadzenie jakichkolwiek odstąpień od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy (Inspektora Nadzoru).  
2. MATERIAŁY  
Do wykonywania wykopów ze skarpami, materiały nie występują.  
Do wykonywania wykopów o ścianach pionowych materiały na szalowania:  
- bale iglaste obrzynane, nasycone gr. 50 - 63 mm kl. III  
- drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone  
- pale szalunkowe stalowe (wypraski) typ KS 3.25 wg PN-76/H-93461.02, typ KS 7 wg PN-78/H-

93461.23  
3. SPRZĘT  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST.00.00  
Łopaty, szpadle, kilofy, taczki w uzasadnionych przypadkach niewielka koparka kołowa.  
4. TRANSPORT  

Ogólne warunki transportu podano w ST.00.00  
Taczki w obrębie budowy, samochody samowyładowcze, o ile zajdzie taka potrzeba.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
• Odwodnienie terenu  
o Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane należy zabezpieczyć przed 

destrukcyjnym działaniem wody (gruntowej i opadowej). Należy wykonać ujęcia i 
odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce robót oraz, jeśli to 
potrzebne, odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego. Istniejące na terenie robót ziemnych 
zbiorniki i cieki wodne powinny być osuszone, przełożone lub uregulowane zgodnie z 
odrębnym projektem przed przystąpieniem do robót podstawowych.   

o System odwodnienia powinien zapewnić utrzymanie wykopu a stanie suchym.  o W celu 
ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych powierzchnia otaczającego terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umożliwiającymi odpływ wody poza teren robót.  

WYKOPY  
• Zasady wykonywania wykopów  
o Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem 

przewidzianych w nich robót i możliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiście po 
wykonaniu przewidzianych w projekcie systemów odwodnienia, izolacji przeciwwilgociowych 
itp.).  

o Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać 
stateczność gruntu. Ściany wykopu nie powinny być podkopywane.  

o Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od rodzaju gruntu, 
głębokości i wymiarów wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i 
obciążeń, czasu trwania wykopu (tymczasowy, stały), warunków miejscowych i kosztów.   

o Jeśli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować 
podłużne pasy o szerokości co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować się 
ukopany grunt ani inne przeszkody.   

o W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących konstrukcji, a 
szczególnie gdy ich głębokość jest większa niż głębokość posadowienia tych konstrukcji, 
należy zastosować środki zabezpieczające te konstrukcje przed osiadaniem i odkształceniem. 
Jeżeli w projekcie nie przewidziano specjalnych zabezpieczeń, to minimalna odległość 
krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu konstrukcji posadowionej powyżej dna 
wykopu powinna być obliczona.   

o W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości 
mniejszej od projektowanej co najmniej o 25cm w zależności od rodzaju gruntu i metody 
kopania. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
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fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. o W przypadku wykonania wykopu 
fundamentowego o głębokości większej niż projektowana w celu wyrównania do 
projektowanego poziomu należy wykonać odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną 
spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową albo chudy beton.   

o Wymiary wykopów w planie należy ustalać przy uwzględnieniu tzw. przestrzeni roboczej, która 
w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a w przypadku gdy na 
ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja - nie mniejsza niż 0,80 m.   

o Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości 1,0-1,25 m, bez 
przestrzeni roboczej, powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i drenaży 
co najmniej po 0,30 m z każdej strony.  

• Wykopy nieobudowane   
o Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez 

podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane w skałach i w gruntach nienawodnionych, z 
wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie 
przekracza:  

4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie,  
1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i w nienawodnionych piaskach,  
1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip s 10% (mało 
spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). d Gdy nie są spełnione wszystkie 
podane wyżej warunki i gdy nie ma ograniczeń miejsca, należy wykonać wykop ze skarpami o 
bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.   
o Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m:  
a) 1:0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10% 
frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej 
twardoplastycznym, b) 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych,  
c) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip * 10% (mało spoistych, jak 
piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierających 
powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych), d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach 
spoistych w stanie plastycznym.  
o Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spełniać następujące wymagania:  
- w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody 
opadowej od krawędzi wykopu,  
- podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed 
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w 
kierunku środka wykopu,  
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 
opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie 
skarpy,  
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady, mróz itp.).  
o Nachylenie skarp wykopów nie powinno być większe niż:  
1:1,5    - przy głębokości wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m, 
1:2       - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m.  
•  Wykopy obudowane  
o Jeśli nie są spełnione wyżej omówione warunki, to ściany wykopów należy zabezpieczyć przed 

osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem.   
o Rodzaj, materiał i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementów, przyjęte w następstwie 

przeprowadzonych obliczeń statycznych, powinny być podane w projekcie. Należy przy tym 
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uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian 
wykopu i ich obudowy. Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, 
od rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy aż do osiągnięcia projektowanego dna 
wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy.  

o Do obudowy zaleca się typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku używania drewna 
należy stosować elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyścienne  

o grubości > 50 mm, bale rozporowe o grubości > 63 mm, bale zastrzałowe o grubości 100 mm, 
okrąglaki do zastrzałów o średnicy w cieńszym końcu z 20 mm, okrąglaki na rozpory i 
rusztowania o średnicy w cieńszym końcu z 12 mm.  

• Składowanie ukopanego gruntu  
o Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub 

na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego 
gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu 
obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu.  

o Odklady gruntu powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 2 m, o 
nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2+5%.  

• Zasypywanie wykopów  
o Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał zasypki 

nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, 
odpadków budowlanych itp. materiałów). Wykop należy zasypywać warstwami, które po 
ułożeniu powinny być zagęszczone zgodnie z p. 12.1.5: miąższość warstw zasypki powinna 
być wybrana w zależności od przyjętej metody zagęszczania.   

o Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji 
wodochronnej albo przeciwwilgociowej. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód 
lub rurociąg, to użyty materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub 
przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, 
cieplnej).  

• Rozbiórka obudowy ścian wykopów  
o Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzana stopniowo, w 

miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna.  
o Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż:  
        0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopów w innych gruntach.  
o Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 

możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie  elementów obudowy zagraża 
bezpieczeństwu pracujących ludzi lub maszyn albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego 
obiektu.  

5. Kontrola robót ziemnych  
• Badania gruntów w wykopach. Grunty w wykopach należy badać głównie w celu sprawdzenia 
zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie. Zakres badań 
zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukcji, która ma 
być posadowiona w wykopie.  

• Kontrola wykonania wykopów. Należy sprawdzić  zgodność  wykonania  wykopów z projektem i 
wymaganiami normy, ze szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  stateczność ścian (skarpy, 
obudowa) wykopów, prawidłowość ich odwodnienia oraz dokładność wykonania (usytuowanie, 
wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.).  

• Kontrola  wykonania   nasypów.   Należy sprawdzić   zgodność   wykonania   nasypów z 
projektem i z wymaganiami normy, a przede wszystkim: jakość materiałów wbudowanych w 
nasyp i ich przydatność do wykonania nasypu, prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych 
gruntów w nasypie, prawidłowość wykonania poszczególnych warstw gruntu (jakość i dokładność 
zagęszczania) oraz odwodnienie poszczególnych warstw, dokładność wykonania nasypu.  
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• Kontrola zagęszczenia nasypów   
o Zagęszczenie gruntu należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu 

gruntowego i, jeśli wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności albo na podstawie pomiarów 
takich właściwości, jak opór penetracji, moduł odkształcenia itp. (pomiary mogą być 
niemiarodajne do oceny zagęszczenia gruntów spoistych).  

o Wartość maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej 
zaleca się oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481.  

o Niekiedy badania po zagęszczeniu można zastąpić sprawdzeniem, czy zagęszczenie 
przeprowadzano zgodnie z procedurą ustaloną na podstawie próbnego zagęszczania lub 
porównywalnego doświadczenia lub czy dodatkowe osiadanie, spowodowane dodatkowym 
przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż określona wartość. o Zakres i częstość 
kontroli jakości układanego gruntu oraz zagęszczenia nasypu powinny zależeć od rodzaju i 
właściwości materiału oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiarów nasypu. Częstość testowania 
zagęszczenia nasypu nie powinna być mniejsza niż: l test na 1000 m objętości nasypu oraz 3 
testy w każdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niż l test na 500 m2 jednorodnej 
warstwy. Częstość testowania zagęszczenia zasypki nie powinna być mniejsza niż: 3 testy na 
500 m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż l test co 30 m długości ściany konstrukcji oraz 50 
m długości wykopu dla przewodów.   

• Zakres i termin przeprowadzania kontroli   
o Sprawdzenia kontrolne podczas wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w 

takim zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót 
przy odbiorze końcowym.   

o Termin przeprowadzenia określonej kontroli powinien być ustalony w projekcie. Jeżeli w 
projekcie nie ustalono inaczej, termin przeprowadzania kontroli robót można przyjmować 
według zaleceń podanych w tablicy 12.1-4.  

  
6. Odbiór robót ziemnych  
• Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania robót ziemnych powinien być dokonany na 

podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inżynierskiego i badania 
kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego części, a 
najpóźniej przed ich wbudowaniem.  

• Odbiór częściowy robót powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających  
zakryciu  (np.  przygotowanie  terenu, podłoże  gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, 
zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie, urządzenia odwadniające znajdujące 
się w nasypie itp.) przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, uniemożliwiającej w 
terminach późniejszych dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych. Odbioru należy 
dokonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli.  

• Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien 
być dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej (patrz p. 12.1.1), protokołów z odbiorów 
częściowych i oceny aktualnego stanu wykonanych robót. W razie gdy to jest konieczne, przy 
odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe badania.  

• Ocena wyników odbioru   
o Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 

wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w obowiązującej normie, to 
wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami.  

  
Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzania  
 

p.  

 Sprawdzenie powinno być 
dokonane  
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L Przedmiot kontroli (badań)  przed 
rozpoczęcie 
m budowy  

w czasie 
budowy  

po 
zakończeni 
u budowy  

  odbiory  
międzyoperacyjne 
albo częściowe  

odbiór 
końcowy  

1  Zgodność wykonania robót z 
dokumentacją techniczną  

-  +  +  

2  Roboty pomiarowe  +  -  -  
3  Przygotowanie terenu  +  -  -  
4  Rodzaj i stan gruntów w podłoŜu, 

w złożu i po wbudowaniu w nasyp 
+  +  +  

5  Odwodnienie wykopów i nasypów +  +  +  
6  Wymiary wykopów i nasypów, 

nachylenia skarp  
-  +  +  

7  Wskaźnik lub stopień 
zagęszczenia gruntów  

-  +  +  

 w nasypie     

8  Zabezpieczenie wykopów i 
nasypów  

-  +  +  

9  Wykończenie wykopów i nasypów 
oraz uporządkowanie terenu 
(niwelacja terenu)  

-  -  +  

  
o W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dal wynik 

negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do 
ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.  

o Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami należy 
poprawić w ustalonym  
terminie,   

o Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy 
ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i rozebrać, a następnie 
wykonać ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia 
dla konstrukcji.   

o Odbiór wykopów oraz podłoży, których rzeczywiste warunki wodno-gruntowe różnią się od 
przyjętych w projekcie, może być dokonany po uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie 
robót ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona w ocenianym podłożu, 
i przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji.  

Literatura uzupełniająca  
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Ministerstwo Ochrony Środowiska 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994.  
Normy  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie  
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PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  

  

ST.04.00. ROBOTY BUDOWLANE  
ST.04.01. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE  
                   FUNDAMENTY WIATY  
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót polegających na 
odbudowie infrastruktury drewnianej, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.: ” Budowa 
zespołu wiat drewnianych na terenie Leśnictwa Łochowo”.  
1.2.Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i Żelbetowych przewidzianymi w dokumentacji projektowej.  
Dla realizacji inwestycji przewidziano zastosowanie betonu C16/20 na stopy fundamentowe 
(1,98m3) i C8/10 na podkład betonu (0,352m3) 
Stal zbrojeniowa : Zbrojenie główne :A-III N B500SP  , rozdzielcze  A-I  St3S  
1.4. Określenia podstawowe   
1.4.1. Beton chudy - beton zwykły cementowy o zawartości cementu poniżej 150 kg/m3 betonu,  
1.4.2. Beton hydrotechniczny  beton zwykły cementowy odznaczający się wodoszczelnością, 
stosowany  w budownictwie hydrotechnicznym,  
1.4.3. Beton konstrukcyjny  - beton którego wytrzymałość jest niezmienna pomimo upływu czasu 
zachowuje stałość objętości, trwałości i wytrzymałości,  
1.4.4. Beton towarowy  - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 
zewnętrznego.  
1.4.5. Beton zwykły  - beton o gęstości powyżej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych  
1,4,6. Deskowania    -  pomocnicze budowle tymczasowe służące do formowania elementów 
betonowych wykonanych na miejscu.  
1.4.7.Konstrukcje betonowe   –  konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z 
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla 
konstrukcji Żelbetowych.  
1.4.8.Konstrukcje Żelbetowe  -  konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji Żelbetowych.  
1.4.9. Mieszanka betonowa  -  mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
1.4.10. W/c    -     wskaźnik wodno-cementowy.  
1.4.11. Zaczyn cementowy    -    mieszanina cementu i wody.  
1.4.12. Zaprawa    -    mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz pozostałymi definicjami podanymi w OST.  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST.00.00  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST  i  poleceniami inspektora nadzoru.  
2.0.  MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST.00.00  
  
2.2. Wymagania szczegółowe  
2.2.1. Mieszanka betonowa  
Do wykonywania konstrukcji betonowych i Żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez wykonawcę lub mieszankę betonowa wykonywaną w Wytwórni 
tzw. „beton towarowy”.  
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST  i dokumentacji projektowej.  
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać klasie podanej w projekcie oraz spełniać wymagania 
norm: PN-810040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.   
W przypadku stosowania mieszanki betonowej wykonywanej samodzielnie przez wykonawcę 
produkcja mieszanki powinna odbywać się na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 
wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru ( inżyniera).  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub tez za zgodą  inspektora nadzoru (inżyniera), 
zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  
2.2.2. Stal zbrojeniowa  
Stal do zbrojenia betonu zgodna z projektem powinna spełniać wymagania norm: PN-S-1 
0040:1999,  PN91’S-10042, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1’Ak:1998, PN-
ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2IAk:1998,  PN-89’H84023.06, PN-821H-93215.  
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie   
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 
dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm.  
Cechowanie wiązek i kręgów prętów (drutów) stalowych powinno być zgodne z postanowieniami 
powyżej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w 
przegrodach lub stojakach z podziałem wg. wymiarów i gatunków. Należy dążyć do tego, by stal 
była magazynowana w miejscu nienarażonym na nadmierne zawilgocenie i zanieczyszczenie. Do 
montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw.  
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm.  
Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm.  
2.2.3. Materiały spawalnicze  
Do spawania używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 
odpowiadające wymaganiom normy:  PN-91/M-69430.  
2.2.4. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z 
tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się 
stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.  
2.2.5.  Deskowania  
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy  PN-S-
10040:1999, a ponadto:  

a) drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/0-95017, PN-91/0-95018, PN-
75/0-96000,  

b) sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313 2:2001 
oraz PN-EN 636- 
3:2001,  
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c) gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy  PN-84/M-81000   
d) deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,  
e) do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 

antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań.  
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.  
3. SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST 00.00.  
3.2.Rodzaj sprzętu  
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Żelbetowych mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót.  
Wykonawca powinien dysponować między innymi:  

1) sprzętem do przygotowania mieszanki betonowej:  
a) betoniarki o wymuszonym działaniu,  
b) dozowniki wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 

legalizacji,  
c) odpowiednio przeszkoloną obsługą,  

2) sprzęt do wykonania deskowań:  
a) sprzęt ciesielski,  
b) samochód skrzyniowy,  

3) sprzęt do przygotowania zbrojenia:  
a) giętarki,  
b) nożyce,  
c) prostowarki,  

d) inny sprzęt stanowiący wyposażenie zbrojarni stali,  
4) sprzęt do układania mieszanki betonowej:  

a) pojemniki do betonu,  
b) wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy,  
c) wibratory przyczepne,  
d) łaty wibracyjne,  
e) zacieraczki do betonu,  

5) sprzęt do obróbki i pielęgnacji betonu:  
a) szlifierki do betonu,  
b) inny sprzęt do pielęgnacji.  

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym i ppoż.  
4.0 TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania do transportu  
Ogólne wymagania do transportu podano w ST.00.00   
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym i ppoż.  
4.2. Transport  materiałów.  
4.2.1. Transport kruszywa  
Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-
67/6747-14 [37].  
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4.2.2. Transport cementu  
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].  
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem.  
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej  
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.  
4.2.4. Transport mieszanki betonowej  
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].  
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.  
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania  
Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem,     a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi.  
4.3. WYKONANIE  ROBÓT  
4.3.1 Wymagania ogólne wykonania robót  
Wymagania ogólne wykonania robót podano w ST.00.00   
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B-
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru (inżynierowi) do akceptacji „Projekt organizacji robót” 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i Żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowań i 
rusztowań, jak również plan przeprowadzanych badań i kontroli.  
4.3.2. Zakres wykonania robót  
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych betonowych i Żelbetowych należy 
prowadzić zgodnie z opracowaną przez wykonawcę i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru 
(inżyniera) „Dokumentacją technologiczną”. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu 
zezwolenia inspektora nadzoru (inżyniera).  
4.3.3.Wykonanie deskowań  
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełnić warunki 
podane w normie  PN-S-10040:1999.  
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:  
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],  
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],  
- tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],  
- gwoździe wg BN-87/5028-12 [35],  
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 
[33] i   

  PN-M-82010 [30],  
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca 
wymaganiom     określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera.  

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera.  
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane 
na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z masą betonową.   
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 
wykonać z drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niŜ 18mm i 
szerokości większej niż 18cm, powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia 
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na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między 
deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania.  
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę 
ścian licowych                    i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 
konstrukcji.  
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2÷4cm 
na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie na stykach wklęsłych. Można takie 
fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku 
należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia 
zbrojenia powinien zatwierdzić inspektor nadzoru (inżynier).  
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 
zmontowaniu nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy  itp.).  
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami.  
4.3.4. Przygotowanie zbrojenia  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia tych zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
Stal pokryta rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 
strumieniami wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.  
Pręty ucina się z dokładnością do 1cm. Ciecie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym .  
Haki, odgięcia i rozmieszczenia zbrojenia należy wykonywać według dokumentacji projektowej z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy  PN-91/S-10042.  
Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i normą  PN-91/S-10042.  
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
4.3.5. Montaż zbrojenia  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.  
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych 
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian licowych wykonuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych.  
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji inspektora nadzoru (inżyniera).   
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:  

a) przy średnicy prętów do 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm,  
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b) przy średnicy prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie.  
Rozstawa zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą  PN-
91/S-10042. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie  z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowanie prętów 
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d.  
4.3.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Podawanie mieszanki betonowej   
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane 
zgodnie z wymaganiami normy  PN-S-10040:1999.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Zagęszczenie betonu   
Roboty związane z zagęszczeniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy  PN-S10040:1999.  
Przerwy w betonowaniu   
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub w dokumentacji technologicznej.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, 
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
kierunku naprężeni głównych.  
 Powierzchnia betonu w miejscach przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego,  

b) obfite zwilżanie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. Dotyczy to również dobetonowywania  elementów do 
istniejącej konstrukcji.  

4.3.7. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
4.3.7.1. Temperatura otoczenia  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do  -5oC,  jednak 
wymaga to zgody inspektora nadzoru (inżyniera), potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze  +20oC,  w chwili układania, i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub 
uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa.  
4.3.7.2. Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  
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4.3.7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.  
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC  w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne na taką ewentualność, pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  
4.3.8. Pielęgnacja betonu  
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-S-10040:1999.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  PN-881B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą  PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.  
5.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  
5.1.Wymagania ogólne kontroli jakości robót  
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami podanymi w normie  PN-S-10040:1999 
oraz niniejszej SST.  
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi 
podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 
kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilości pobierania próbek.  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu 
przez inspektora nadzoru (inżyniera).  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.  
5.2.Zakres kontroli i badań  
5.2.1.Deskowania  
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez inspektora 
nadzoru (inżyniera) i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999  i  PN-
93/S-10080 oraz niniejszej SST.  
Sprawdzeniu polega na:  

a) sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
sprawdzeniem cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  

b) sprawdzeniu stateczności deskowania, sprawdzeniu szczelności deskowania,  
c) sprawdzeniu czystości deskowania, sprawdzeniu powierzchni deskowania,  
d) sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem adhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i jego 

wad,  
e) sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu 

geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.  
Wymagania i tolerancje podaje norma  PN-S-10040:1999.  
5.2.2. Zbrojenie  
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez inspektora 
nadzoru (inżyniera) i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach  PN-S10040:1999,  PN-88/B-06250 i niniejszą SST.  
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.  
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5.2.3. Mieszanka betonowa  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S10040:1999, PN-88/B-06250 i mniejszą SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru (inżynierowi) wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.   
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub tez za zgodą inspektora nadzoru (inżyniera), 
zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach inspektorowi nadzoru. Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania 
przewidziane normami  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualnie inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a 
wymagane przez inspektora nadzoru.  
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru (inżyniera).  
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy  PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.  
5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej  
Warunku wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą  PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszą SST. Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  
5.2.5. Pielęgnacja betonu  
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszą SST. Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona 
norma.  
5.2.6. Beton  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych 
przewidzianych normami  PN-S10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badan dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub tez za zgodą inspektora nadzoru (inżyniera), 
zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach inspektorowi nadzoru. Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania 
przewidziane normami  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualnie inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a 
wymagane przez inspektora nadzoru.  
W celu wykonania badan mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru (inżyniera).  
Beton powinien mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy  PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST.  
5.2.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonu  
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PN-S10040:1999 oraz niniejszą SST.  
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  
5.2.8. Kontrola sprzętu  
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST.  
Sprawdzenie polega na:  

a) kontrola  miejsca przechowywania czynników produkcji,  
b) sprawdzenie urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzenia betoniarki,  
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c) sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do 
podawania mieszanki betonowej,  

d) sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do 
pielęgnacji i obróbki betonu.  

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.  
6.0. OBMIAR  ROBÓT  
6.1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00.00  
6.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i 
Żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.  
  
7.0 ODBIÓR  ROBÓT  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00.00  
7.2.Odbiór robót  
Konstrukcje betonowe i Żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji  projektowej, przywołanych normami lub w 
punktach 2,5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  
  
8. PŁATNOŚĆ  
8.1. Ogólne zasady płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.  
8.2. Podstawa płatności  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej zgodnie z 
dokumentacją projektową, obmiarem w trenie i oceną jakości wykonania robót  na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
● dostarczenie i składowanie niezbędnych materiałów,  
● prace pomiarowe i przygotowawcze,  
● wykonanie „Projektu technologii betonowania”,  
● wykonanie „Planu kontroli materiałów i robót”,  
● wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania),  
● oczyszczenie podłoża,  
● wykonanie deskowania z rusztowaniem,  
● pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,  
● oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,  
● przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,  
● montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin,  
● oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,  
● przygotowanie mieszanki betonowej,  
● ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 

zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,  
● pielęgnację betonu,  
● rozbiórkę deskowań i rusztowań,  
● usunięcie niedoskonałości powierzchni,  
● oczyszczenie strefy robót z odpadów, i usunięcie ich poza teren robót,  
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● wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych      
specyfikacją lub zleconych przez inspektora nadzoru. Cena zawiera również zapas na odpady i 
ubytki materiałowe.  

  
10.PRZEPISY  ZWIĄZANE  

10.1 Normy  
  
1. PN-S-10040:1999                                 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,  

Żelbetowe sprężone.  Wymagania i badania.  
2. PN-88/B-06250                                      Beton zwykły.  
3. PN-88/B-06250  PN-ENV 206-1:2002   Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  

zgodność.   
4. PN-EN 197-1:2002                                Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria  

zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.   

5. PN-EN 197-2:2002                                Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
6. PN-EN 196-3:1996                                Metody badania cementu. Oznaczenie czasu  

wiązania stałości objętości  
7. PN-86/B-06712                                      Kruszywa mineralne do betonu.  
8. PN-79/B-06711                                      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  

  budowlanych.  
9. PN-B-11112:1996                                  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do  

nawierzchni drogowych.  
10. PN-91/B-06714/34                                 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  

reaktywacji alkalicznej.  
11. PN-78/B-06714/15                                 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu  

 ziarnowego.  
12. PN-EN 933-1:2000                                Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  
                                                                    Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda  

przesiewu.  
13. PN-78/B-06714/16                                 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu  

ziarn.  
14. PN-EN 933-4:2001                                Badanie geometrycznych właściwości kruszyw.  
                                                                    Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn.  
15. PN-78/B-06714/12                                 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  

 zawartości zanieczyszczeń obcych.  
16. PN-88/B-06714/48                                Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  

 zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny.  
17. PN-78/B-06714/13                                Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  

zawartości pyłów mineralnych.  
18. PN-77/B-06714/18                                Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  

nasiąkliwości.  
19. PN-EN 1925:2001                                Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie  

współczynnika  nasiąkliwości kapilarnej.  
20. PN-88/B-32250                                   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
21. PN-EN 934-2:2002                               Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2:  

Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,   
zgodność, znakowanie i etykietowanie.  

22. PN-EN 934-6:2002                               Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6:  
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena  
zgodności.  
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23. PN-91/-10042                                       Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,  
 Żelbetowe i sprężone.  

                                                                    Projektowanie.  
24. PN-ISO 6935-1:1998                            Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
25. PN-ISO 6935-1:1998                            Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  

 wymagania stosowane w kraju.  
26. PN-ISO 6935-2:1998                            Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane.  
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998                       Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane.  

 Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.  
28. PN-89/H-84023.06                                Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia  

betonu.  
29. PN-82/H-93215                                     Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
30. PN-91/M-69430                                    Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do  

 spawania i napawania. Ogólne wymagania i  
 badania.  

31. PN-92/D-95017                                    Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe  
 iglaste. Wspólne wymagania i badania.  

32. PN-91/D-95018                                    Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe.                                                                    
 Wspólne wymagania i badania.  

33. PN-75/D-96000                                    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
34. PN-72/D-96002                                    Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
35. PN-63/B-06251                                     Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania  

 techniczne.  
36. PN-EN 313-1:2001                               Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1:  

 Klasyfikacja.  
37. PN-EN 313-1:2001                               Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1:  

 Terminologia.  
38. PN-EN 636-3:2001                               Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3:  

 Wymagania dla sklejki użytkowanej w warunkach  
 zewnętrznych.  

39. PN-84?M-81000                                   Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.  
40. PN-93/S-10080                                    Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.  

  
10.2 Inne dokumenty  

  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ.U. 2006r. nr 156. Poz. 

1118  z dn. 18.08.2006r. z późn. zm.),  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 62, poz. 881),  
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r. nr 166, poz. 

1360 z późn. zm.).  
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ST.04.02. KONSTRUKCJE DREWNIANE  
                   KONSTRUKCJA WIATY  
  
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót polegających na 
odbudowie infrastruktury drewnianej, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.:  „ Budowa 
zespołu wiat drewnianych na terenie Leśnictwa Łochowo”  
1.2.Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji drewnianej wiaty  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.   
2. MATERIAŁY   
2.1. Drewno lite   
Elementy konstrukcyjne projektowanej wiaty powinny być wykonane z drewna iglastego łączonego  
na zaciosy, śruby, opaski i klamry. (wymiary elementów konstrukcyjnych w dokumentacji 
technicznej).  
Pokrycie dachu  z desek o grubości 32mm szerokości 12-15cm.Deski mocować prostopadle do 
krokwi na styk Stosowane do konstrukcji drewno powinno być klasyfikowane metodami 
wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub 
mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja 
wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN  
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie   
z PN-EN 338 , powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości 
charakterystycznej wg PNB03150:2002. Przyjęto drewno klasy C 24 o wilgotności maksymalnej 
23%.  
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), 
cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Ocena tarcicy iglastej 
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymaganiami PN-82/D-94021 przez uprawnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) 
brakarzy.   
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo  powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.   
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mega paskale) podaje 
poniższa tabela.  Oznaczenie Klasy drewna   
Klasy drewna     

C24  
  

C30  
Zginanie   24  30  
Rozciąganie wzdłuż włókien   14  18  
Ściskanie wzdłuż włókien   21  23  
Ściskanie w poprzek włókien   5,3  5,7  
Ścinanie wzdłuż włókien   2,5  3  
Rozciąganie w poprzek 
włókien   

0,4  0,4  
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:  
  
Wady   C30  C24  
Sęki w strefie marginalnej   do 1/4  1/4 do 1/2  
Sęki na całym przekroju   do 1/4  1/4 do 1/3  
Skręt włókien   do 7%  do 10%  
Pęknięcia, pęcherze, zakorki 
i  zbitki: głębokie   

1/3  1/1  

Pęknięcia, pęcherze, zakorki 
i  zbitki: czołowe   

1/2  1/1  

Chodniki owadzie   niedopuszczalne  niedopuszczalne  
Zgnilizna   niedopuszczalne  niedopuszczalna  
Szerokość słojów   4 mm  6 mm  
Oblina   dopuszczalna na długości  

dwu krawędzi zajmująca do   
dopuszczalna na długości  

dwu krawędzi zajmująca do  
 1/4 szerokości lub długości  1/4 szerokości lub długości  

  
Krzywizna podłużna   
a) płaszczyzn 30 mm:  dla grubości do 38mm  10 mm - dla grubości do 75mm   
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75mm   
5 mm - dla szerokości > 250 mm  
Wichrowatość 6% szerokości   
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości   
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.   
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek.   
Nieprostopadłość niedopuszczalna.   
2.1.3. Wilgotność drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić 
nie więcej niż:   
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,   
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.   
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.   
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:   
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie 
większe:  - w długości: do + 50 mm lub do -
20mm dla 20% ilości,   
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm,   
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm;   
b) odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek;   
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:   
dla łat o grubości do 50 mm:   
- w grubości:+1 mm i -1 mm dla 20% ilości  - w szerokości:+2 mm i 
-1 mm dla20%ilości  dla łat o grubości powyżej 50 mm:  - w 
szerokości:+2 mm i -1 mm dla20%ilości   

- w grubości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości   
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+3mm i - 2mm;   
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e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -
2 mm.   

2.2. Łączniki mechaniczne   
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, 
śrub,  wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-
03150:2002  oraz PN-EN 912 lub  PN-EN 14545 i PN-EN 14592.   
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy 
użytkowania – zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia 
antykorozyjne”.   
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/II.17/2003 lub ETAG nr 015.   
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 385.   
Duże złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z 
PN-EN 387.  Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją techniczną,   
z uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich 
rozstawu i rozmieszczenia  w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000.   
Podczas montażu łączników należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wytycznych 
montażowych producenta.   
2.2.1. Śruby   
Należy stosować:   
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002   
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121   
2.2.2. Nakrętki:   
Należy stosować:   
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 
4034:2002  Nakrętki kwadratowe wg 
PN-88/M-82151.   
2.2.3. Podkładki pod śruby  Należy 
stosować:   
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010   
2.2.4. Wkręty do drewna 
Należy stosować:   
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501   
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503   
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505   
2.2.5.Impregnacja drewna   
Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczyć ognio-, grzybo- oraz 
owadochronnie poprzez impregnację.  Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z 
instrukcją ITB . Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.  Zalecana metoda impregnacji: 
ciśnieniowo-próżniowa. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 
przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C- 04906:2000, wymaganiami 
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych 
ZUAT-15/VI.06/2002.  Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 
przed ogniem oraz przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w 
aprobatach technicznych.   
Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we 
wszystkich stadiach ich wykonywania.   
Preparaty stosować ściśle wg zaleceń producenta zawartych na opakowaniach, bezwzględnie 
przestrzegać terminów ważności.   
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2.2.5.Malowanie drewna   
Elementy malować preparatami drewnochronnymi w kolorze brązowym np. teak.  
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji   

Elementy konstrukcji z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta.   
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym, 
odizolowanym od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 
mniejsza od 20 cm.   
Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych 
zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym 
przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie 
powstawały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu 
warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy 
składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi  w 
sposób niepowodujący powstawania ich deformacji.   
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą 
być składowane  w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien 
przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm od 
podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla 
składowania elementów poziomych.   
2.4. Badania na budowie   

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera.  Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy.   
  
3. SPRZĘT, MASZYNY I URZĄDZENIA   

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.   
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.   
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z 
dostateczną wentylacją.   
4. TRANSPORT   

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.   
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.   
 5. WYKONANIE ROBÓT   
Przekroje, rozmieszczenie i montaż elementów powinien być zgodny  z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek.  
 Wymiary szablonu i elementu montowanego należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy 
stalowej. Długość elementu nie powinna różnic się od długości ustalonej na szablonie o więcej 
niż+/- 1mm.  
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie 
powinny przekraczać: +/- 20 mm w przypadku wiązarów, +/- 10 mm 
w przypadku krokwi.  
Deskowanie połaci dachowej– o ile projekt nie przewiduje inaczej – powinno być wykonane z 
desek, co najmniej II klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy KG sortowanej 
wytrzymałościowo.  
Szerokość desek powinna być nie większa niż 180 mm,a grubość min. 25 mm. Otwory po sękach 
nie powinny przekraczać 20 mm.  
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 Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną dordzeniową ku 
dołowi oraz przybite do każdej krokwi, co najmniej jednym gwoździem o dł. Równej, co najmniej 
2,5 – krotnej ich grubości. Czoła desek powinny się stykać krokwiach w przypadku dachu  i na 
krawędziakach  zgodnie z dokumentacją projektową.  
Zmiany rozwiązań projektowych można wprowadzać jedynie jeżeli są podyktowane względami 
estetycznymi i nie wpływają na ogólny charakter obiektu .   
Roboty budowlano-montażowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z odpowiednimi 
przedmiotowo warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ITB oraz normami 
powołanymi w ww. opracowaniach na podstawie, których opracowano poniższe zalecenia.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
budowlano montażowych oraz sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z instrukcją montażu 
dostarczoną przez producenta, Specyfikacją Techniczną, projektem oraz odpowiednimi normami.   
6.1. Kontrola i badania materiałów i wyrobów   

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach 
technicznych.  
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane:   
-w zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),   
- w zapisach w dzienniku budowy,   
- w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.   
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.   
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie 
lub w specyfikacji technicznej.   
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna być zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).   
6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych   

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz 
zapisów w dzienniku budowy.   
Badanie elementów przed montażem obejmuje:   
- pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna.   
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są:   
- konstrukcja wiata – 1 szt  
  
8. ODBIÓR ROBÓT   
Konstrukcje drewniane uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST 
i wymaganiami inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji  projektowej, przywołanych normami lub w punktach 2,5 i 6 niniejszej 
SST dały wyniki pozytywne.  
9. PŁATNOŚĆ  
9.1. Ogólne zasady płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.  
9.3. Podstawa płatności  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1szt  konstrukcji drewnianej zgodnie z dokumentacją 
projektową, obmiarem w trenie i oceną jakości wykonania robót  na podstawie wyników pomiarów .  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
10.1. Normy   
PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.   
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.   
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy.  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi.   
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.   
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.   
PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno.   
PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania.   
PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna.   
PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną.   
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.   
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych.   
PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy.   
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna zasada 
określenia nośności i odkształcalności.   
PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne - 
Wymagania dotyczące gęstości drewna.   
10.1. Inne   
Wróblewski B.: .Odporność ogniowa konstrukcji" wg. eurokodów. Prace Instytutu Techniki 
Budowlanej, Warszawa 1995.   
Wróblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych. Materiały Budowlane" 1996.   
śenczykowski W.: " Budownictwo ogólne" Tom I. Materiały i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 
1995.r.  śenczykowski W.: .Budownictwo ogólne" Tom III. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i 
schody.   
Arkady, Warszawa 1967 r.   
Helmuth Neuhaus: Podręcznik inżyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne 
Rzeszów 2004 r.  Urządzenia zabawowe należy wykonać opierając się na obowiązujących 
normach krajowych i europejskich dotyczących placów zabaw, tj. obecnie „PN-EN 1176-1; 1176-2; 
1176-3; 1176-4; 1176-5; 1176-6; 1176-7” oraz „PN 1177 Nawierzchnie placów zabaw 
amortyzujące upadki.”  
  

ST.04.03. KONSTRUKCJE DREWNIANE  
                   KONSTRUKCJA  DACHU  
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót polegających na 
odbudowie infrastruktury drewnianej, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.:  „ Budowa 
zespołu wiat drewnianych na terenie Leśnictwa Łochowo”  
1.2.Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji dachu jednospadowego o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką 
bitumiczną. Obróbki blacharskie oraz orynnowania z blachy stalowej ocynkowanej. Dopuszcza się 
zastosowanie rynien i rur spustowych z PCV.   
1.4.  Określenia podstawowe  
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Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
  Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.1.6.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów dachowych.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy.   
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie 
następujące informacje:  
1. harmonogram i kolejność prac dacharskich,    
2. rysunki robocze wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy,  
3. świadectwa jakości przedstawione przez producenta materiałów,  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2.   Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: aprobaty 
Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, certyfikat lub Deklarację 
Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
godności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  na 
opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Dachówka bitumiczna   
 Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.  
 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budową powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
 Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użycie innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.   
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.  
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:  
-    środkami transportu do przewozu 
materiałów, -    rusztowaniem do 
wykonywania prac na wysokości, -    
sprzętem pomocniczym.  
4. TRANSPORT  
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4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4  
4.2.  Transport materiałów  
 Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  ciągnik 
kołowy z przyczepą.  
Gonty bitumiczna do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
  Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Gonty powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 
dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy 
za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną korzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.     
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1Pokrycia z dachówki bitumicznej  
 Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.  
5.2. Obróbki blacharskie  
  Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach.  
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji.  
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

- Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m.  

- Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome — w celu osadzenia kołnierza wpustu.  

- Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5m od 
elementów ponaddachowych.  

- Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.  

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
1462:2001, PN-B9470L1999 i PN-B-94702:1999.  

- Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w 
PN-EN 607:1999,   
- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

o wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe,  
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o łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości,  

o mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, o 
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.   

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  
o wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe,  
o łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy lezący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości,  

o mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach,  

o rury spustowe odprowadzające wodę powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha (w przypadku odprowadzenia do kanalizacji).  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.   
6.2. Kontrola robót  
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji.  Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
  Kontrola wykonania pokryć:  

- Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez inspektora nadzoru:  

o w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 
wykonania prac pokrywczych,  

o w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu 
prac pokrywczych.  

- Kontrola pokrycia z blachy:  
o kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-1024 5, 
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 5081:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,  

o uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  

7. OBMIAR  ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.   
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.   
7.2. Jednostki obmiarowe  
  Jednostką obmiarową robót jest:  

- dla robót 45261213 - Krycie dachu blachą – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu; z powierzchni 
dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2,  
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- dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe – 1 m 
wykonanych rynien lub rur spustowych.  

 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.  
8.  ODBIÓR  ROBÓT   
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 8 i 
9.  
 Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  
8.1. Odbiór podkładu  
 Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.   
 Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą  łaty kontrolnej o 
długości 3m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku.  
8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
  

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych; badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony.   
- Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

o podkładu,  
o jakości zastosowanych materiałów,  
o dokładności wykonania pokrycia,  
o dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

- Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.   
- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
- Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

o dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
o dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża   oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
o zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, o protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które zawierają:  
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót                                           

pokrywczych z dokumentacją,  
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w skład tej    

                                       dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.   
- Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.   

- Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały 
pozytywne wyniki.  

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:   

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,   
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagasają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,   

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  

8.3.  Odbiór pokrycia z dachówki bitumicznej  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu, itp.).   
- sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek;    
- sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy;    
- sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów, itp.,    
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi (rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych).  
8.5. Zakończenie odbioru  

 Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich  
- usunięcia,  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   
  Podstawą płatności – pokrycie dachu blachą.   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-EN 505:2002  
PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002  
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,   
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 
505:2002,  PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2002  

 

ST.04.04. KONSTRUKCJA POSADZKI   
       POSADZKA WIATY I UTWARDZENIE TERENU  

1.0. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót polegających na 
odbudowie infrastruktury drewnianej, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.:  „ Budowa 
zespołu wiat drewnianych na terenie Leśnictwa Łochowo”.  
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni tłuczniowej pod wiatą drewnianą  .  
Powierzchnia posadzki pod wiatą:  
1/  nawierzchnia z otoczaków (warstwa gr. 8cm) – 82,18m2 ,  
2/  Pozostały teren do utwardzenia w tej samej technologii co obszar wiat – 79,82m2 ,  
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1.3. Zakres robót objętych ST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni utwardzonej komieniem, wg PN-S-96023. Nawierzchnię kamienną 
wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej bezpośrednio na podłożu 
gruntowym.   
1.4. Określenia podstawowe   
Nawierzchnia tłuczniowa -jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na 
podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego 
przejmowania ruchu.   
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm.   
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 04.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania podano w ST –00.00  „Wymagania ogólne”.   
2. MATERIAŁY   
2.1. Rodzaje materiałów   
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są:   
- kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,   
- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,   
- kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-
11113,  - woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.   

2.2. Wymagania dla kruszyw   
Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania nawierzchni inne rodzaje kruszywa, wybrane 
spośród wymienionych w PN-S96023. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami 
normy PN-B-11112.   
2.3. Woda   
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań.   
3. SPRZĘT   
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:   
- płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,   
- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do 
rozpryskiwania wody oraz     pomp do napełniania beczkowozów wodą.   

4. TRANSPORT   
Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.   
Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości 
kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi.   
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Przygotowanie podłoża  5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa   
Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST – 04.00 
Wymagania ogólne  
Kruszywo  powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto 
grubość projektowaną.   
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane ręczną zagęszczarką spalinową. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
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krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi.   
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją  mieszanką o drobnej granulacji 
od 0,075 do 4 mm . W czasie zagęszczania zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było 
stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa się pod 
zagęszczarką.  Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po 
zagęszczarce.  
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Badania w czasie robót   
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować następujące właściwości:   
- uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn 
nieforemnych  w kruszywie  7. OBMIAR ROBÓT   
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).   
8. ODBIÓR ROBÓT   
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” p.9.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Normy   
[1]. PN-B-06714-12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych   
[2]. PN-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego   
[3]. PN-B-06714-16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn   
[4]. PN-B-06714-18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości   
[5]. PN-B-06714-19   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią   
[6]. PN-B-06714-26   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych   
[7]. PN-B-06714-42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles   
[8]. PN-B-11112    Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych   
[9]. PN-S-96023    Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego   
 


