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Zobrazené &ast je su&astou architektonického diela a podlieha zakonu o autorskom préve. Prezentované technické vykresy
a vietky podklady definuju dielo, alebo jeho Gast. Z toho titulu je uvedeny podklad duSevnym majetkom autora a preto

pouzivat, rozmnoZovat a publikovat ho mo2no iba so suhlasom autora. Kompletna projektova dokumentécia je predmetom
obchodného tajomstva.
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1, Identifikaéné udaje stavby.

Nazov stavby : Rekonstrukcia strojarskych $kolskych dielni, SOS a TaS Brezno
Miesto stavby : Laskomerského 3, 977 01 Brezno

Investor : SOS techniky a sluZieb, Laskomerského 3, 977 01 Brezno
Projektant Easti; EXTRAVAGANCE AA, s. r. 0. Brezno

Vypracoval: Ing. Roman Rybiansky, Aut. Ing.

Datum: 07 /2017

2. Zakladné udaje charakterizujlice stavbu.

Projekt riesi stavebné upravy podiazia strojarskych Skolskych dielni v budove Skoly.
Rekons&truk&né prace budu realizované na jednom podlazi.

Rekon&truk&né prace budu realizované na tychto stavebnych konstrukciach:

1. Podlahy
2. Vnutorné steny
3. Vypine otvorov
4. Natery.

1. Podiahy.

- frézovanie jestvujlcich beténovych podiah,

- Uprava podlahového podkladu odpragenim a odmastenim,

- prevedenie penetracie s posypom novej epoxidovej podlahy Atro,

- prevedenie samonivelizaénej stierkovej hmoty,

- prevedenie povrchovej Upravy podlahy s pinivom kremicitym pieskom,
- vyzna€enie vodiacich &iar.

2. Steny.

- demontaZ plechove] deliacej steny,

- realizacia nosnej konétrukcie novej deliacej steny z jaklovych profilov s natermi a kotvenim
- obloZenie nosnej konstrukcie steny &irymi polykarbonatovymi doskami hr. 16 mm,

- prevedenie vyspravok existujucich stien a stropov maliarskym spdsobom na podlazi,

- hibkova penetracia omietok stien a stropov na podiaZi,

- vymalovanie upravenych stien a stropov podiazia.

3. Vypine otvorov.

- vyblranie &asti prie€ok pre zva&senie dvernych otvorov pre dvojkridlové dvere,
- vyblranie priecky s dverami medzi dielfiami D1 a D2,

- vymena a dodévka dvojkridlovych dveri.

4. Natery.

- odstranenie starych naterov z KDK konstrukii pohradova Cast stropu z trapézovych plechov,
- uprava podkladu mechanickym ogistenim a odmastenim,

- prevedenie zakladného nateru a vrchnych naterov plechu.

Ostatné prace, ktoré bude treba vykonat pre Uspesnu realizaciu rekonstruk&nych prac budu realizované
slibezne s pracami projektovanymi po dohode obidvoch zmluvnych stran.

Rozsah stavebnych prac.
Celkova plocha staveniska / podiaZia rie§ena stavebnymi Upravami je 36,70 x 36,50 metra.
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3. Prehfad vychodiskovych podkladov.

e PozZiadavky investora,
o Naért s poznamkamio realizovanych pracach — SOS TaS Brezno 03/2017,
¢ Popis stavebnych prac rekonatrukcie podiaZia - STASO DZ, s. r. 0. Brezno — 07/2017.

4. Zdévodnenie stavby.

Rekonstrukéné prace su projektované na zaklade poZiadavky investora za u&elom modemizacie a Upravy
Skolskych ugebnych priestorov podia novych poziadaviek v budove a za zlepsenie prostredia skoly pre
sucasny spdsob vyuky. Po zrealizovani rekonstrukénych prac budu modernizované priestory podlazia

5, Clenenie stavby na stavebné objekty.

Modernizécia a Uprava priestorov podiaZia sa nedell na Ziadne stavebné objekty ani celky.

6. Vecné a éasové véazby na okolitt vystavbu.

Charakter rekonstruk&nych prac v dielfiach nema vplyv na hlavnu prevadzku budovy. Stavebné prace sa
moZu vykonavat aj za prevadzky a uzivania stavby. Odpady z buracich prac buda priebezne odnasané na
dvor do kontajnerov a nasledne odvazané na regulovanu skladku. Rekonstrukcia by nemala mat vyznamny
negativny vplyv ani na okolité budovy a Zivotné prostredie v danej lokalite.

7. Prehfad uzZivatefov a prevadzkovatefov stavby.

UZivatefom zrekonstruovanych priestorov bude aj nadalej investor.

8. Termin zadatia a ukoné&enia stavby.
= ="Nin zacatia a ukoncenia stavby.

Terminy za&atia a ukonéenia stavby sU zavislé od vydania potrebnych rozhodnuti a povoleni dotknutych
organizécii. Doba realizacie rekonstrukénych prac s ohfadom na charakter, rozsah stavby a finanéne
moznosti investora je uvazovana do 3 mesiacov.

9. Celkové naklady.

Néklad na realizaciu uvedenych rekonstrukénych prac, bude stanoveny individudinou kalkulaciou
stavebnych nakladov investorom vybraného zhotovitela.

Brezno, 07 / 2017

e ,Gn:'&“\“ﬂ.;:-‘

Vypracoval : Ing. Roman Ry'ﬁi.éﬁéky. Aut. Ing.
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