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E. TECHNICKÁ SPRÁVA

VODOVOD GEMERSKÁ PANICA - DOKONČENIE



1.  Popis trasy

RAD „2-1“
Začiatkom je  odpojenie  sa  z radu  „2“  v križovatke  medzi  objektom č.150  a  č.152,

pokračuje prekopaním miestnej komunikácie pred objekt č. 169 a  končí medzi budovou
č. 155 a č. 156. Vedený v kraji miestnej komunikácie a v zelenom páse, súbežne s STL
plynovodom,   križujúc STL plynovod a STL plynoprípojky.

RAD „2-2“
Odbočenie z jestvujúceho zásobného radu pri materskej škôlke vedie po pravej strane

ulice až po napojenie sa na rad „2“ pri objekte č. 130, čím sa zabezpečí „zokruhovanie“.
Križuje STL plynovod v chráničke a STL plynoprípojky.

RAD „2-2-1“
Odpája sa z radu „2-2“ pri objekte č. 196 a vedie súbežne s STL plynovodom po 

objekt č. 180. Nekrižuje žiadne inžinierske siete. Vedený je v zelenom páse.

RAD „2-4“
Začína odpojením z jestvujúceho radu pri objekte č. 223, vedie v chodníku až pred

budovu č. 218.

RAD „2-5“
Odpája sa z radu „2“ pred objektom č. 104 a vedie po koniec ulice.

RAD „3“
Odbočením z jestvujúceho radu na križovatke medzi objektom č.46 a č.52 začína, na

konci  zástavby  v ulici  končí.  V celej  dĺžke  vedúca  okrajom vozovky  súbežne  s STL
plynovodom na druhej strane vozovky.

2.  Materiál potrubia 

   Vodovodné potrubie je navrhnuté z polyetylénových rúr HD-PE SDR17 PN 10.
D90 x 5,4 – 760,0 m

3.  Uloženie potrubia 

   Potrubie bude uložené na pieskové lôžko hr. 100 mm, obsyp potrubia pieskom
do výšky min. 200 mm nad vrchol potrubia. Nad potrubie sa upevní identifikačný kábel
CY 4 mm2 na zisťovanie polohy potrubia. Na vrch obsypu sa položí výstražná fólia bielej
farby.

4.  Križovanie a súbeh z inými sieťami

   Všetky podzemné vedenia nachádzajúce sa v trase potrubia, ktoré boli vytýčené
priamo na mieste, prípadne zakreslené do situácií priložených k žiadostiam o vyjadrenie
sú  vyznačené  v situáciach  M  1:500.  Pri  návrhu  trasy  vodovodu  boli  rešpektované
požiadavky  týkajúce  sa  ochranných  pásiem  existujúcich  podzemných  vedení,  a  to
vzdialenosti pri súbehu i pri križovaní vedení.

  Pri súbehu a križovaní s plynovodom STL je dodržaná vzdialenosť vyplývajúca
z ochranných  pásiem  podzemných  sietí.  STL  plynovodné  potrubie  (nie  však



plynoprípojka)  bude  v každom  mieste  križovania  opatrené  polenou  chráničkou
presahujúcou na obe strany od vodovodného potrubia 1,0 m, okrem potrubí, ktoré sú už
v mieste križovaní chráničkou opatrené. Výstražná fólia sa doplní.

   V mieste križovaní s inými inžinierskymi vedeniami je v projekte navrhnutý ručný
výkop.

   Počas realizácie,  pri  obnažení  inžinierskych  sietí  i pri  opätovnom zasypaní  je
nutné rešpektovať vyjadrenia k PD jednotlivých správcov sietí.

5.  Objekty na vodovodnom potrubí

5.1.  Hydranty na potrubí

Hydrantov je navrhnutých 25 kusov, z toho časť slúži na odkalenie potrubia, časť
na odvzdušnenie podľa PD.

Rad „2-1“ - H4 a H5 – nadzemný hydrant umiestnený v chodníku
Rad „2-2-1“ - H9 – nadzemný hydrant v zelenom páse
Rad „2-2“ - H10, H11 a H12 – podzemný hydrant v miestnej komunikácii 
Rad „2-4“ - H21 – podzemný hydrant v miestnej komunikácii
                  H20 – nadzemný hydrant umiestnený v chodníku
Rad „2-5“ - H19 – nadzemný hydrant v miestnej komunikácii
Rad „3“ - H22 a H23 – podzemný hydrant v miestnej komunikácii

5.2.  Uzatváracie armatúry na potrubí

Ako sekčné uzávery i uzávery pred pretláčaním sú navrhnuté posúvače ovládané
zemnými súpravami. Žiaden uzáver nie je potrebné osadiť do šachty. 

 Všetky  armatúry  na  trase  sú  vyhotovené  s tvárnej  alebo  šedej  liatiny
s epoxidovou ochrannou vrstvou proti korózii.

5.3.  Betónové bloky

 6 ks betónových blokov je navrhnutých pod prírubové T-kusy s posúvačmi s 2-
ma alebo 3-ma uzávermi-400 x 400 x 100. Nakoniec 11 ks bet. blokov 200 x 200 x 800
pod smerové a orientačné stĺpiky. Všetky betónové prvky sú betónu triedy B15.

5.4.  Smerové a orientačné stĺpiky

Osadia sa na väčších lomoch trasy potrubia, hlavne na poliach a pasienkoch.
Ďalej  pri  križovaní  štátnych  ciest  a  železničnej  trate  sa  osadia  tabuľky  s  nápisom
„Nebagrovať“.  V obecnej  zástavbe  sa  použijú  orientačné  štítky  na  murivo.  Celkový
navrhnutý počet je 52 ks.

5.5.  Identifikačný vodič

Na  zistenie  polohy  potrubia  sa  upevní  na  vrchol  potrubia  vodič  CY  4  mm2.
Meracie vývody budú na stĺpikoch a v hydrantových poklopoch. Dĺžka signalizačného
vodiča je cca 760 m.

6.  Tlaková a prevádzková skúška potrubia 

  Po dokončení montáže potrubí a osadení všetkých armatúr sa vykoná tlaková
skúška vodovodného potrubia. Potrubie pred skúškou musí byť čisté a priechodné. 



Konce  potrubia  sú  uzavreté  buď  osadenými  uzatváracími  armatúrami  alebo
zaslepovacími tvarovkami (prírubami). Na potrubí z plastov sa urobí čiastočný zásyp
s výnimkou  spojov.  Potrubie  vodovodov  na  pitnú  vodu  sa  plní  vodou  zdravotne
nezávadnou, doporučuje sa pitná voda. Potrubie je nutné odvzdušniť.

Skúšobný úsek sa volí maximálne 500 m, čo je obvykle i najväčšia dĺžka medzi
dvoma uzávermi. Skúšaný úsek sa naplní vodou cez najnižšie položený hydrant. Ak sú
tesnenia  nasiakavé,  nechá  sa  24  hodín  pôsobiť  kvôli  nasiakavosti  v spojoch.  Po
uplynutí tohto času sa na najvyššie položený hydrant napojí piestové čerpadlo, ktoré
vyvodí  skúšobný tlak,  ktorý je 1,5 násobkom prevádzkového tlaku,  to jest  1,1 Mpa.
Skúšobný tlak sa udržiava minimálne 30 minút, zatiaľ sa vizuálne skontroluje celý úsek
potrubia, či na ňom neuniká voda.

   Po odstránení chýb a potrubí sa čerpadlom zabezpečí požadovaný skúšobný tlak
a po jeho dosiahnutí  sa  čerpadlo  na 15 minút  zastaví  a sleduje  sa  pokles  tlaku  na
manometri. Ak pokles tlaku nie je väčší ako 0,05 Mpa, skúšobný úsek vyhovuje norme. 

   Po vykonaní tlakovej skúšky po úsekoch sa vykoná ešte prevádzková skúška, pri
ktorej sa preskúša celé potrubie na prevádzkový tlak počas 12 hodín. Dovolená strata
vody nesmie byť väčšia ako 0,01 %.

    Potrubie sa môže úplne zasypať až po úspešnej tlakovej skúške.
Skúšku prevádza montážna organizácia za prítomnosti zástupcu odberateľa, prípadne
prevádzkovateľa.

7.  Záver

   Pri  výstavbe  potrubia  je  potrebné  rešpektovať  všetky  objekty  a podzemné
vedenia, nachádzajúce sa na stavenisku.

   Pred začatím stavby je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení
a pri ich križovaní, resp. súbehu zabezpečiť aby nedošlo k ich poškodeniu.

   Všetky  plochy  narušené  výstavbou  uviesť  do  pôvodného  stavu  s povrchovou
úpravou podľa navrhovaného riešenia v projekte stavby.

    Realizáciu stavby previesť tak, aby bola čo najmenej obmedzená premávka na
štátnej ceste č. III/050143.

     Pri realizácii  stavby dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy platné pre tento
druh stavby.

V Rimavskej Sobote, november 2020                                      


