

Konstancjewo, dnia 17.07.2023

Zn.spr.: SA.270.1.3.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym wariant 1 bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej ustawy PZP pt „**Modernizacja kotłowni – wymiana źródeł ciepła w leśniczówkach na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.**” prowadzonego

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zmianie ulega treść Rozdziału III SWZ pkt 1 w zakresie Części nr 7

BYŁO: 3.1 Część nr 7 Modernizacja kotłowni nadleśniczówki– wymiana źródła ciepła

- demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe wraz z armaturą,
- demontaż zasobnika cwu,
- oczyszczenie pomieszczenia kotłowni,
- obniżenie posadzki w pomieszczeniu oraz wykonanie studzienki w posadzce,
- przekucie wentylacji grawitacyjnej,
- wykonanie fundamentu pod nowy kocioł,
- sprawdzenie układu kominowego,
- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji,
- wybór systemu pracy instalacji (zamknięty/otwarty),
- montaż kotła zgazowującego drewno opałowe wraz z niezbędną armaturą i montażem czopucha,
- montaż zasobników buforowych i zasobnika cwu,
- montaż drzwi do kotłowni,
- montaż rurociągów i układów obiegowych wraz z próbami szczelności,

Sprawę prowadzi: Celina Iwan-Szlagowska, tel.: 56 683 2212, e-mail: celina.iwan-szlagowska@torun.lasy.gov.pl

- uporządkowanie terenu robót wraz z przeszkoleniem pracowników Nadleśnictwa w zakresie obsługi kotła,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ogólnobudowlane,

JEST: 3.1 Część nr 7 Modernizacja kotłowni nadleśniczówki– wymiana źródła ciepła

- demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe wraz z armatura
- demontaż zasobnika cwu
- oczyszczenie pomieszczenia kotłowni
- przekucie wentylacji grawitacyjnej
- wykonanie fundamentu pod nowy kocioł
- sprawdzenie układu kominowego
- sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji
- wybór systemu pracy instalacji (zamknięty/otwarty)
- montaż kotła na wraz z niezbędną armatura i montażem czopucha
- montaż zasobników buforowych i zasobnika cwu
- montaż rurociągów i układów obiegowych wraz z próbami szczelności
- montaż drzwi do kotłowni i magazynu drewna
- uporządkowanie terenu robót wraz przeszkoleniem pracowników nadleśnictwa w zakresie obsługi kotła
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ogólnobudowlane

Zmianie ulega treść Rozdziału 14 pkt 14.1. i 14.2.

BYŁO 14.1 :

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE 24.07.2023 r. do godz. 10:00.

JEST 14.1

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE 26.07.2023 r. do godz. 10:00.

BYŁO 14.2 :

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.07.2023 r o godz.10:30.

JEST 14.2

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.07.2023 r o godz.10:30.

Zmianie ulega treść Rozdziału 11 pkt 11.1.

Było 11.1.

Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj.

Do 23.08.2023 dnia r.

Jest 11.1.

Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj.

Do 24.08.2023 r.

ZMIANIE ULEGAJĄ ZAŁACZNIKI DLA części 7 tj.:

Część nr 7 Modernizacja kotłowni nadleśnicówki– wymiana źródła ciepła

Załącznik nr 11 g – Dokumentacja projektowa – przedmiar i kosztorys ofertowy;

Załącznik nr 12 a-d– Dokumentacja projektowa – schemat technologiczny kotłowni;

Załącznik nr 13 – Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Powyższa zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Termin składania ofert ulega zmianie zgodnie z niniejszą informacją.

Z poważaniem
Robert Sokołowski
Zastępca Nadleśniczego

podpisano elektronicznie