A B C | D | E
1 ZADANIE S VYKAZOM VYMER
2 |Stavba: Zateplenie objektu Domov déchodcov a Domov socialnych sluzieb LUNA - Brezno,p.¢.687/51, 52
3 |Objekt:
4
6 |Objednavatel:
7 |Zhotovitef:
8 |Miesto. Brezno, Frana Krala 23, 977 01
10 C. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom
13 HSV Prace a dodavky HSV
14 2 Zakladanie
15 1]212752125.S Trativody z flexodrenaznych rar DN 100 m 261,000
16 2*130,5 261,000
17 Sucet 261,000
18 2[212971112.S Opléastenie drenaznych rur filtracnou textiliou DN 100 m 261,000
19 3(216904112.S Ocistenie ploch tlakovou vodou stien akéhokolvek muriva  |m2 3 671,840
20 4 Vodorovné konstrukcie
Filtraéné vrstvy zo Strkodrviny so zhutnenim - okapovy
21 4|457552111.S chodnik m3 125,280
22 2*0,670,8*130,5 125,280
23 Suget 125,280
24 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Zakryvanie vyplni vonkajsich otvorov s ramami a
zarubriami, zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z
25 5(620991121.S le$enia akymkolvek spdsobom m2 904,680
26 vychod
27 2*(27*2,4*1,5+27*1,2*1,5+16*2,4*1,8) 429,840
28 zapad
29 2*(27*2,4*1,5+27*1,2*1,5+16*2,4*1,8) 429,840
30 sever
31 2*5*1,5"1,5 22,500
32 juh
33 2*5*1,5"1,5 22,500
34 Sucet 904,680
Oprava vonk.omietok cementovych v mnozstve
35 6(622454121.S opravovanej plochy do 10% Stukovych hladenych m2 3 671,840
Priprava vonkajgieho podkladu stien penetraciou hibkovou
36 71622460122.S na nasiakavé podklady m2 3 671,840
37 2820,54+517,58+333,72 3671,840
38 Sucet 3 671,840
VonkajSia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT, silikénova,
39 8(622464232 Baumit SilikonTop, Skraband, hr. 2 mm m2 3 671,840
VonkajSia omietka stien WEBER, mramorové zrna,
40 9(622465111 weber.pas marmolit, jemnozrnna - sokel m2 104,400
41 2%0,4*130,5 104,400
42 Sucet 104,400
Potiahnutie vonkajsich stien sklotextilnou mriezkou s
43 10/622481119.S celoploSnym prilepenim - sokel m2 104,400
44 11/624601111.S Tmelenie $kar dlazby - loggie m 976,320
45 32%(6*2,55+13*1,17) 976,320
46 Sucet 976,320
Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 100
47 12(625250707.S mm, skrutkovacie kotvy - vonkajsie steny loggii, strojovne |m2 333,720
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48 loggie
49 2*16*1,1*2,55*2 179,520
50 strojovne
51 2*3*(2%9,2+2*3,65) 154,200
52 Sucet 333,720
Kontaktny zateplovaci systém ostenia z mineralnej viny hr.
53 13|625250761.S 20 mm m2 517,580
54 pohlad vychodny
55 2*27%5,4%0,35+2*27*4,2*0,35+2*16*5,5%0,35 243,040
56 pohlad zapadny
57 2*27%5,4%0,35+2*27*4,2*0,35+2*16*5,5%0,35 243,040
58 pohlad severny a juzny
59 2*2*5*4,5%0,35 31,500
60 Sucet 517,580
Kontaktny zateplovaci systém hr. 200 mm JUBIZOL MW
61 14625254631 (mineralna vina), skrutkovacie kotvy - fasada m2 2 820,540
62 vychodny pohlad
63 2*53,05*14,1-2%(27*2,4*1,5+27*1,2*1,5+16*2,4*1,8) 1 066,170
64 zapadny pohlad
65 2*53,05*14,1-2%(27*2,4*1,5+27*1,2*1,5+16*2,4*1,8) 1 066,170
66 severny pohlad
67 2*13*14,1-25%1,5*1,5 344,100
68 juzny pohlad
69 2*13*14,1-25%1,5*1,5 344,100
70 Sucet 2 820,540
Kontaktny zateplovaci systém hr. 40 mm, skrutkovacie
71 15625258181 kotvy - €elo logie m2 143,376
72 2*16*3,09*1,2+2*20*0,2*3,09 143,376
73 Sucet 143,376
Kontaktny zateplovaci systém hr. 70 mm, skrutkovacie
74 161625258184 kotvy - podhlad loggif m2 129,540
75 2*20*2,55*1,27 129,540
76 Sucet 129,540
Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s
77 171632451441.S dodanim hmo6t) do 4 m2 a hr. do 40 mm - loggie m2 95,360
78 2*16*2,98 95,360
79 Sucet 95,360
80 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén.,
81 18/916561112.S do 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 232,200
s 1161 116,100
83 116,1 116,100
84 Sucet 232,200
85 191592170001500.S | Obrubnik parkovy, Ixsxv 1000x50x200 mm ks 234,522
86 232,2 * 1,01 234,522
Montéaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami
87 20(941941042.S Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vy$ky nad 10 do 30 m m2 3 886,000
88 2*2*54*14,5+2*2*13*14,5 3 886,000
89 Sucet 3 886,000
Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zacaty mesiac pouzitia
leSenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky
90 21(941941292.S nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m m2 11 658,000
91 3886*3 11 658,000
92 Sucet 11 658,000
Demontaz leSenia lahkého pracovného radového s
93 22(941941842.S podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vysky nad 10 do 30 m |m2 3 886,000
94 23(944944103.S Ochranna siet na boku le$enia m2 3 886,000
MontaZz zachytnej striesky zriadenej stic¢asne s lahkym
95 241944945012.S alebo tazkym leSenim Sirky do 2 m m 24,000
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96 2*3*4 24,000
97 Sucet 24,000
Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zacaty mesiac pouzitia
98 25]1944945192.S zachytnej strieSky do 2 m m 72,000
99 24*3 72,000
100 Sucet 72,000
101 26[953945319.S Hlinikovy soklovy profil Sirky 203 mm - fasada m 225,000
102 2*(130,5-6*3) 225,000
103 Sucet 225,000
Hlinikovy rohovy ochranny profil s integrovanou mriezkou -
104 27(953945351.S faséda m 225,000
105 28[953995331.S PVC soklovy profil Sirky 103 mm - strojovne m 50,600
106 2*2%(9+3,65) 50,600
107 Sucet 50,600
108 29[953995411.S Nadokenny profil so skrytou okapni¢kou m 514,800
109 136*1,2+118*2,4+20*1,5+32*1,2 514,800
110 Sucet 514,800
111 30/953995416.S Parapetny profil s integrovanou sietovinou m 514,800
112 31[953995421.S Rohovy profil s integrovanou sietovinou - pevny m 1 884,800
113 517,58/0,35+28*14,5 1 884,800
114 Sucet 1884,800
115 32[953995427.S Dilatacny profil typ E - priebezny m 116,000
116 2*4*14,5 116,000
117 Sucet 116,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamena, s vyvitanim otvoru
118 33|959941123.S M12/95/220 mm ks 1280,000
119 2*(240*2+80*2) 1280,000
120 Sucet 1 280,000
Ty¢ ocelova jemna kruhova D 10 mm, ozn. 10 000, podia
121 34|132110000600.S |EN alebo EN ISO S185 t 0,192
122 1280/12*1,8*0,001 0,192
123 Slcet 0,192
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
124 35[965043331.S mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 100 mm, - loggie |m3 9,536
125 2*16*2,98*0,1 9,536
126 Sucet 9,536
Buranie dlazieb, z kamen., cement., terazzovych,
127 36/965081812.S ¢adicovych alebo keramickych, hr. nad 10 mm, - loggie m2 95,360
128 37/979011201.S Plastovy sklz na stavebnu sutinu vysky do 10 m ks 8,000
129 38[979011202.S Priplatok k cene za kazdy dal§i meter vysky m 32,000
130 8*4 32,000
131 Sucet 32,000
132 39[979011232.S Demontaz sklzu na stavebnu sutinu vySky do 20 m m 112,000
133 8*14 112,000
134 Sucet 112,000
135 40[979013112.S Zvisla doprava, vybdranych hmét na vysku do 3,5 m t 28,766
Priplatok k cene za kazdych dalSich i za¢atych 3,5 m vysky
136 41[979013119.S nad 3,5 m pre zvisli dopravu vybiranych hmét t 28,766
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez
137 42(979084216.S naloZenia, ale so zlozenim na vzdialenost do 5 km t 28,766
Priplatok k cene za kazdych dalSich aj zacatych 5 km nad 5
138 43]979084219.S km t 143,830
139 28,766"5 143,830
140 Sucet 143,830
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu
141 441979087213.S vybaranych hmot t 28,766
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01)
142 45]979089012.S ostatné t 28,766
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143 99 Presun hmét HSV
Presun hm6t pre haly 802, 811 zvisla konstr.monoliticka
144 46(998022021.S vy$ky do 20 m t 600,306
145 PSV Prace a dodavky PSV
146 711 Izolacie proti vode a vihkosti
Demontaz izolacie proti zemnej vihkosti na vodorovnej
147 471711113204.S ploche - loggie m2 95,360
148 2*16*2,98 95,360
149 Sucet 95,360
Izolacia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnostou
nopovou HDPE féliou hrdbky 0,5 mm, vyska nopu 8 mm
150 48(711142101.S Sirka 2 m zvisla - okap.chodnik m2 261,000
151 2*1*130,5 261,000
152 Sucet 261,000
Zhotovenie dvojnasobného izol. nateru pod keramické
153 49(711210120.S obklady v interiéri na ploche vodorovnej - loggie m2 95,360
154 2162,98 95,360
155 Sucet 95,360
156 50150-48990508. 1 Aquall, izolacia proti vode na MS polymérovej baze kg 128,736
157 https.//youtu.be/i09P17ELOjA
158 95,36 * 1,35 128,736
Zhotovenie izol. stierky dvojnasobnej hr. 4 mm a penetracie
159 51[711210220.S balkénov na ploche vodorovne;j - loggie m2 95,360
160 2*16*2,98 95,360
161 Sucet 95,360
162 52150-48990508 Ardagrip Classic, penetracia loggii kg 57,216
163 https://youtu.be/i09P17ELOJA
164 7,94666666666667 * 7,2 57,216
Ardalan Aqua (Ardalan WP), samorozlievajica cementova
165 53|50-78080007 hmota kg 95,360
Jednozloz. hydroizolaénd hmota CEMIX, dvojnasobna, ozn.
166 54(711212501 103 zvisla - sokel m2 130,500
167 130,570,5*2 130,500
168 Sucet 130,500
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad
169 55(998711103.S 12do 60 m t 1,079
170 713 Izolacie tepelné
Montaz tepelnej izolacie loggii polystyrénom, prilepenim -
171 56(713112125.S loggie m2 95,360
172 216*2,98 95,360
173 Sucet 95,360
174 571283750000600.S |Doska XPS hr. 40 mm, zateplenie loggii m2 102,131
175 95,36*1,05 100,128
176 Slcet 100,128
Montaz tepelnej izolacie podzemnych stien a zakladov xps
177 58(713132215.S kotvenim a lepenim - sokel m2 261,000
178 1*(2*12,6+2*52,65) 130,500
179 1*(2*12,6+2*52,65) 130,500
180 Sucet 261,000
Doska XPS 700 hr. 100 mm, pre extrémne zataZenie,
181 591283750003800.S |parkoviska, haly - sokel m2 266,220
182 261 * 1,02 266,220
183 764 Konstrukcie klampiarske
Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, zo zvitkov Sirky
184 60(764311281.S 850 mm, sklon do 30° - K8 m2 21,760
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185 870,85*3,2 21,760
186 Sucet 21,760
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZ
187 61]|764410240.S plechu, vratane rohov r.§. 300 mm - K3 m 30,000
188 1,5%(2"2+2"8) 30,000
189 Sucet 30,000
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZ
190 62|764410240.51 plechu, vratane rohov r.§. 300 mm - K4 m 38,400
191 2*16*1,2 38,400
192 Sucet 38,400
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZ
193 63]|764410250.S plechu, vratane rohov r.§. 330 mm - K1 m 163,200
194 1,2%(2"12+2756) 163,200
195 Sucet 163,200
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZ
196 64764410250.S1 plechu, vratane rohov r.§. 330 mm - K2 m 283,200
197 2,4*(2"11+2"48) 283,200
198 Sucet 283,200
Demontaz oplechovania parapetov r$ od 100 do 330 mm, -
199 65|764410850.S 0,00135t m 514,800
200 163,2+283,2+30+38,4 514,800
201 Sucet 514,800
Oplechovanie zabradlia balkéna z pozinkovaného PZ
202 66|764421250.S plechu, r.§. 330 mm - K5 m 102,400
203 2"16*3,2 102,400
204 Sucet 102,400
Oplechovanie vonkajSich balkonovych dveri z
205 67]|764421540.S poplastovaného plechu, r.§. 330 mm - K7 m 28,800
206 2*16*0,9 28,800
207 Sucet 28,800
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného PZ plechu,
208 68]764430230.S vratane rohov r.§. 390 mm - K6 m 276,000
209 2138 276,000
210 Sucet 276,000
Demontaz oplechovania marov a nadmuroviek r§ od 330 do
211 69|764430840.S 500 mm, -0,00230t m 304,800
212 276+28,8 304,800
213 Sucet 304,800
Oplechovanie dveri z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
214 70(764611402.S hr. plechu 0,6 mm - K9 m2 1,080
215 0,3*0,9*4 1,080
216 Sucet 1,080
Oplechovanie dveri z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
217 71]|764611403.S hr. plechu 0,8 mm - K10 m2 1,200
218 0,3*1*4 1,200
219 Sucet 1,200
Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch
220 721998764203.S vy$ky nad 12 do 24 m %
221 766 Konstrukcie stolarske
MontaZz okien plastovych s hydroizolaénymi ISO paskami
222 73]766621400.S (exteriérova a interiérova) - S3, S4 m 76,000
223 12*5,4 64,800
224 2,84 11,200
225 Sucet 76,000
Tesniaca paropriepustna félia polymér-flisova, s. 290 mm,
di. 30 m, pre tesnenie pripdjacej skary okenného rému a
226 741283290006100.S |muriva z exteriéru m 76,000
Tesniaca paronepriepustna félia polymeér-flisova, s. 70 mm,
dl. 30 m, pre tesnenie pripdjacej $kary okenného ramu a
227 75|283290006200.S |muriva z interiéru m 76,000
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Plastové okno jednokridlové OS, vxs 900x500 mm,
228 76|611410001000.S |izolacné dvojsklo, 6 komorovy profil - S4 ks 4,000
Plastové okno jednokridiové OS, vxs 1200x1500 mm,
229 77|611410002800.S |izolacné dvojsklo, 6 komorovy profil - S3 ks 12,000
Montaz dveri plastovych, vchodovych, 1 m obvodu dveri -
230 78(766641161.S S$1,S2, S5 m 96,000
231 (2,3+2,3+1,2)*4 23,200
232 (2,5+2,5+2,85)*8 62,800
233 572 10,000
234 Sucet 96,000
235 79|611420000100.S |Dvere plastové s nadsvetlikom, vx§ 2300x1200 mm - S1 | ks 4,000
Dvere plastové s nadsvetlikom a pevnou &astou, vxs
236 80|611420000100.S1 |2850x2000+500 mm - S2 ks 8,000
237 811611420000100.S2 |Dvere plastové piné zateplené, vxs 2000x1000 mm - S5 ks 2,000
238 767 Konstrukcie dopinkové kovové
239 82|767584811.S Demontaz mriezky vzduchotechnickej, -0,00100t ks 192,000
240 83|767585112.S Montéz doplnkov, vzduchotechnickd mriezka ks 192,000
241 120+72 192,000
242 Sucet 192,000
Mriezka ventilacna plastova, hranata so sietkou, rozmery
243 841429720337280.S  |8xvxhr 154x154x15 mm - Pl - 1 ks 120,000
Mriezka ventilacna plastova, kruhova, priemer 100 mm - Pl -
244 851429720338500.S |2, PI-3 ks 72,000
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
245 86(998767204.S objektoch vySky nad 24 do 36 m Y%
246 771 Podlahy z dlazdic
Montéaz soklikov z obkladaciek do malty vel. 100 x 200 mm -
247 87|771411015.S loggie m 8,160
248 216*0,1*2,55 8,160
249 Sucet 8,160
Obkladacky keramickeé porovinové jednofarebné hladké Ixv
250 881597640001200.S |200x100 mm m2 1,697
251 8,16 * 0,208 1,697
Montaz podlah z dlazdic keramickych do malty v
252 89(771571127.S obmedzenom priestore vel. 200 x 200 mm - loggie m2 95,360
DlaZdice keramické, Ixvxhr 197x197x7 mm, hutné
253 90|597740001700.S |glazované, mrazuvzdorné m2 99,174
254 95,36 * 1,04 99,174
Profil kovovy priamy pre systémové ukoncenie
255 91|553610016700.S |balkénového systému do pruzného tmelu m 128,736
256 95,36 * 1,35 128,736
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky nad 6
257 92]998771102.S do12m t 6,387
258 783 Natery
Odstranenie starych naterov z omietok oskrabanim s
259 93/783801812.S obrdsenim stien - vnatorné ¢ela loggii m2 72,000
260 2*16*2,5%0,9 72,000
261 Sucet 72,000
262 784 Malby
Malby z maliarskych zmesi praSkovych, zakladné ru¢ne
nanasané jednonasobné na jemnozrnny podklad vysky
263 94(784451262.S nad 3,80 m m2 72,000
Malby z maliarskych zmesi Primalex Polar, ruéne
nanasané ténované dvojnasobné na hrubozrnny podklad
264 95(784452373 vy$ky do 3,80 m m2 72,000
265 M Prace a dodavky M
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266 21-M Elektromontaze

267 96(210220004.S Bleskozvod sub 2,000
268 Celkom
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