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1.
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY
1.1 
ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Stavenisko sa nachádza extraviláne a intraviláne obcí Dravce a Dlhé Stráže. Územie na trase prepojovacieho potrubia sa nachádza po ľavej strane cesty č.3200 v smere od obce Dravce . Trasa prepojovacieho potrubia nachádza na pozemkoch parcelné čísla KN C 1884/1 (KN E 884/1), KN C 1879/1 (KN E 879/2), KN C 1879/2 (KN E 879/1), KN C 1884/2 (KN E 884/2), KN C  1877 (KN E 877),   KN C 2276,  KN C 2277,    KN C 1809/5 (KN E 889/2),  KN C 1896 (KN E 890/2, KN E 891), KN C 2284/1 (KN E 1284),  KN C 2032 (KN E 1032), KN C 2011 (KN E 1047), KN C 2035 (KN E 1035), KN C 2047/3 (KN E 1047/1),  KN C 2041 (KNE 1047/1, KN E 1041), KN C 2036 (KN E 1036), KN C 2064 (KN E 1042/1, KN E 1053, KN E 1056, KN E 1047/1, KN E 1057/2),  KN C 2047/1 (KN E 1047/1), KN C 2082 (KN E 1074), KN C 2262/4 (KN E 1262/4), KN C 2064 (KN E 1042/1) v katastrálnom území Dravce  a trasa prechádza cez pozemky parcelné čísla KN C 401,  KN C 1609/5,  KN C 1609/1 (KN E 609),  KN C 1848/2 (KN E 606/2)  KN C 1595/1 (KN E 595/2, KN E 594, KN E 593, KN E 587)  v katastrálnom území Dlhé Stráže. 
Povrch územia je tvorený čiastočne lesnou pôdou, pasienkami a lúkami. Trasa je vedená od km 0,023 v súbehu s existujúcim stredotlakým plynovom . V časti od križovania vodného toku po obec Dlhé Stráže je trasa vedená v súbehu s potokom Bicír po parcelu č.1879/1 ktorú obchádza a smeruje do južnej časti obce Dlhé Stráže , kde bude prepojená na koniec vodovodného potrubia  v km 2,615 .
1.2 
POUŽITÉ GEODETICKÉ PODKLADY

Ako geodetické podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stvebné povolenie sa použili: 

· Katastrálna mapa v M 1: 2000
· Ortofotomapa M 1:5000

· Podrobné výškopisné a polohopisné zameranie riešeného územia
· Údaje poskytnuté od OcÚ Dravce a Dlhé Stráže
· Podklady PVS a.s. Poprad z vodovodnej sieti Dlhé Stráže a Dravce
· Podklady existujúcich inžinierskych sietí s orientačným zakreslením 

· Územné rozhodnutie č.DRA-SA-2023/001 
1.3 REALIZOVANÉ PRIESKUMY

Pre riešenie predmetnej stavby neboli realizované žiadne prieskumné práce okrem rekognoskácie existujúceho stavu. 
1.4 PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU

Predmetná stavba si vyžaduje nasledovnú prípravu pre výstavbu:
Vytýčenie podzemných vedení 

Pred začatím výkopových prác je nutné bezpodmienečne zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení priamo v teréne, aby ich bolo možné chrániť pred ich mechanickým poškodením. Situácii č.1 a č.2 sú znázornené podzemné a vzdušné  inž.siete podľa vyjadrení ich správcov. 
Sprístupnenie objektov a pozemkov

Pri vodovodných potrubiach navrhovaných po súkromných pozemkoch je nutné pred zahájením výstavby, za spolupráce investora a dodávateľa zabezpečiť prístup na stavenisko v šírke pracovného pásu. 

Likvidácia drevín a porastov

S likvidáciou stromov sa uvažuje - trasa vodovodného potrubia je navrhovaná vo dvoch úsekoch cez lesný porast. V týchto úsekoch je potrebný výrub stromov v pracovnom páse šírky 10,0m  s priemerom kmeňa do 40cm  v počte 55ks.
Prekládky podzemných a nadzemných inžinierskych sieti

Predmetná stavba zatiaľ nevyžaduje prekládky už existujúcich podzemných a nadzemných vedení.

2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ    

    RIEŠENIE

2.1 ZDÔVODNENIE URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO A STAVEBNO - TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Predmetná stavby je ekologická má charakter novostavby. Rieši odstránenie základných vodohospodárskych a hygienických nedostatkov, ktoré tvoria bariéru v skvalitňovaní života v obci  Dlhé Stráže. Potreba výstavby  prepojovacieho vodovodného potrubia vychádza z nutnosti zásobovania obyvateľov obce nezávadnou pitnou vodou., čo je v súlade s Vodným plánom Slovenska a zákonom 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
2.2 
ZÁSADY TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Navrhované prepojovacie vodovodné potrubie bude začínať na konci obce Dravce na prepojení na existujúce potrubie RAD 3 D110 a bude pokračovať súbežne s cestou č. 3200 po jej ľavej strane k obci Dlhé Stráže. V časti od poľnohospodárskeho družstva cca km 0,020 až po parcelu č.1877 bude vodovodné potrubie uložené v súbehu s STL plynovodom. 
V ďalšej trase vodovodné potrubie bude situované  na pravom brehu potoka Bicír , bude križovať bezmenný miestny potok z obce Dlhé Stráže a smeruje k prístupovej ceste do obce Dlhé Stráže.  S ohľadom na tlakové pomery sa navrhuje pred napojením na vodovodnú sieť v obci Dlhé Stráže osadiť redukčná šachta RŠ1 pre zníženie tlaku o 3,8 baru. Prepojovacie potrubie  sa navrhuje z potrubia PE100RC D110mm celkovej dĺžky  2 615m z toho v km 0,00 až km 1,237.5 z potrubia PN10 a v km 1,237.5 až 2,165 z potrubia PN16. Tlakové pomery  v navrhovanom potrubí sú zrejmé z prehľadného pozdĺžneho profilu.
2.2.1
Prehľad navrhovaných kapacít 

Technické riešenie prepojovacieho potrubia do obce Dlhé Stráže zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj pri nedostatočnej výdatnosti vodného zdroja Hlavisko.

Prepojovacie potrubie   PE110RC  PN10 D110/6.6mm



1 237,5m

Prepojovacie potrubie   PE110RC  PN16 D110/10mm



1 377,5m

Celková dĺžka potrubia







2 615,0m

Križovanie cesty č.3200 – mikrotunelovanie DN150



     10,0m Križovanie s vodným tokom Bicír  oceľ DN150

                                        16,0m

Automatický vzdušník v ochrannej plastovej šachte




       5ks 

Podzemný odkalovací hydrant v ochr.plastovej šachte



       5ks

Redukčná šachta RŠ1
s redukčným ventilom




       1ks
2.2.2    Stručný popis stavebných objektov.

Navrhovaná stavba sa navrhuje realizovať s ohľadom na charakter technického riešenia ako jeden stavebný objekt.
SO 01 Prepojovacie potrubie
Navrhované prepojovacie vodovodné potrubie bude začínať na konci obce Dravce na prepojením na existujúce potrubie RAD 3 D110 a bude pokračovať súbežne s cestou č. 3200 po jej ľavej strane ku križovatke ciest pri obci Dlhé Stráže a končiť bude prepojením na existujúcu vodovodnú sieť v obci Dlhé Stráže v mieste koncového hydrantu na vodovodnom potrubí. V časti od km 0,020 až po km 1,648 bude vodovodné potrubie uložené v súbehu s STL plynovodom. S ohľadom na tlakové pomery sa navrhuje pred napojením na vodovodnú sieť v obci Dlhé Stráže osadiť redukčná šachta RŠ1 pre zníženie tlaku o 3,8 baru. Prepojovacie potrubie  sa navrhuje z potrubia PE100RC D110mm celkovej dĺžky  2 615m z toho v km 0,00 až km 1,237.5 z potrubia PN10 a v km 1,237.5 až 2,165 z potrubia PN16.
Objekty na vodovodnom potrubí.

Pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky vodovodného potrubia s ohľadom na morfologický charakter v riešenom území je nutné na vodovodnom potrubí osadiť odkalovacie a odvzdušňovacie objekty nasledovne:

Odkalovacie hydranty budú osadené v najnižších miestach vodovodného potrubia aby zabezpečovali odkalenie potrubia. Odkalovacie podzemné hydranty budú umiestené v ochrannej plastovej šachte DN1000 s plastovým poklopom buď samostatne alebo spoločne s sekčným uzáverom. Šachta bude umiestnená 500mm nad existujúci terén a miesto bude označené orientačným stĺpikom. Rozloženie odkaľovacích hydrantov  na potrubí je nasledovné

Kalník H1





km 0,164

Kalník H2+Š4





km 1,543

Kalník H3





km 2,005

Kalník H4





km 2,288

Kalník H5+Š7





km 2,369
Automatické vzdušníky budú osadené v najvyšších miestach vodovodného potrubia aby zabezpečovali dovzdušnenie, resp. zavdušnenie potrubia.  Odvzdušňovacie zariadenia budú umiestené v ochrannej plastovej šachte DN1000 s plastovým poklopom buď samostatne alebo spoločne s sekčným uzáverom. Šachta bude umiestnená 500mm nad existujúci terén a miesto bude označené orientačným stĺpikom.
Rozloženie odkaľovacích hydrantov  na potrubí je nasledovné

Aut.vzdušník 
V1




km 0,023
Aut.vzdušník V2+Š1




km 0,221
Aut.vzdušník V3




km 1,679
Aut.vzdušník
V4+Š4




km 2,171
Aut.vzdušník V5




km 2,309
Sekčné uzávery.

Pre zabezpečenia potreby uzavretia vodovodného potrubia budú slúžiť vod.uzávery , ktoré sú navrhnuté v šachtách spoločne s odkalovacími hydrantmi, resp. aut.vzdušníkmi. Okrem týchto vod.uzáverov sa na potrubí navrhujú ešte 3ks sekčné uzávery s nasledovným rozložením 
Sekčný uzáver Š2




km 0,573

Sekčný uzáver Š3




km 1,036

Sekčný uzáver Š5




km 1,875

Redukčná šachta RŠ1.

Redukčná šachta bude osadená v km 2,564. Jej funkciou je potrebná redukcia tlaku vo vodovodnom potrubí pre zabezpečenie dodávky pitnej vodu do vodojemu v obci Dlhé Stráže cez existujúce rozvodné vodovodné potrubie s riadením prietoku  vody pod hladinou vo vodojeme. Túto funkciu zabezpečí automatický regulačný ventil DN50 s ovládaním prietoku a tlaku. Regulačná šachta sa navrhuje plastová oválna rozmerov 1700x1200mm.

Všetky armatúry  v jednotlivých objektoch na vodovodnom potrubí sú na samostatných výkresoch týchto objektov.
2.3 Súhrnné požiadavky na plochy a priestory
Trasa prepojovacieho potrubia je navrhovaná  z väčšej časti po neplodnej, lesnej a pasienkovej pôde. Vodovod je líniová stavba bez nároku na trvalý záber plôch. Trvalý záber plôch si bude vyžadovať výstavba odvzdušňovacích a odkalovacích šachiet v počte 10 ks o ploche 2,0x2,0=4,0 m2, pre šachty so sekčnými uzávermi v počte 3ks o ploche 2,0x2,0=4,0m2. 
Po ukončení výstavby sa všetky plochy uvedú do takého stavu aké boli pred výstavbou.
3. Technológia hlavnej výroby

Stavba je nevýrobného charakteru, rieši zásobovanie pitnou vodou obec Dlhé Stráže. 
4. ZABEZPEČENIE BUDÚCEJ PREVÁDZKY

Prevádzku prepojovacieho potrubia bude pod správou PVSP a.s. Poprad.
4.1 POČET PRACOVNÍKOV
Stavba nevyžaduje trvalú obsluhu. 

4.2 ENERGETICKÉ HODPODÁRSTVO

    
 Stavba nevyžaduje napojenie na el. energiu.

4.3 Napojenie na dopravný systém

Stavba je prístupná z cesty č.3200 Dravce – Dlhé Stráže .
4.4 Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba svojim umiestnením a charakterom (podzemná stavba) nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Iba počas realizácie stavebných prác je možné počítať so zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou od stavebných mechanizmov. 

4.5 Protipožiarne zabezpečenie stavby

Z hľadiska požiarnej ochrany nie je treba riešiť osobitné opatrenia. Jedná sa podzemnú stavbu.

4.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 
Zhotoviteľ stavebných prác je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy týkajúce sa tohto druhu stavieb a to najmä Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a NV č. 510/2001 Zb. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

U všetkých prác, predovšetkým montážnych a demontážnych  prác, ktoré si to vyžadujú z hľadiska bezpečnosti práce, musí byť zabezpečená prítomnosť viacerých osôb. Táto sa vyžaduje predovšetkým pri manipulácií so zdvíhacími mechanizmami.


Je nutné dodržiavať všetky vyhlášky a nariadenia čo sa týka bezpečnosti pri práci, hlavne je nutné dodržiavať požiadavky NV 396/2006 Z. z. – O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, NV 391/2006 Z. z. – O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Zákona 124/2006 Z. z. – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 


Pre obsluhu elektrických zariadení je potrebné, aby bola poučená v zmysle §20 Vyhl. 718/2002 Z. z. - na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

5.  ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

5.1  Požiadavky na postupné uvádzanie stavby do prevádzky

Stavba musí byť uvedená do prevádzky ako celok. 

5.2  Zásady riešenia zariadenia staveniska

5.2.1 Požiadavky na sociálne prevádzkové a výrobné zariadenia staveniska využitie doterajších objektov

Pre potreby výstavby nie je potrebné budovať osobitné objekty zariadenia staveniska. 

Priestor, kde bude možné umiestniť UNIMO bunku ako aj skládku materiálu určí investor stavby zhotoviteľovi stavby v čase realizácie, resp. pred začatím stavby po dohode s OcÚ Dravce a Dlhé Stráže.
5.2.2 Prívod vody a elektrickej energie na stavenisko

Prívod vody

Pre líniovú časť stavby voda pre výrobné účely nie je potrebná .

Elektrická energia
Pre líniovú časť stavby voda pre výrobné účely nie je potrebná .
5.2.3  Príjazd na stavenisko
Príjazd priamo až na stavenisko je možný po ceste č.3200 , poľných cestách  a lesných cestách.

5.3  Požiadavky z hľadiska životného prostredia počas výstavby

Počas realizácie stavebných prác je možno očakávať krátkodobé čiastočne zhoršenie 

životného prostredia. Zhoršenie životného prostredia bude zapríčinené hlučnosťou a prašnosťou od stavebných mechanizmov, prípadne zablatením komunikácií a okolia výstavby. 

Účastníci výstavby sú povinní riadiť sa zásadami pre znižovanie negatívnych vplyvov ich činností na životné prostredie. Nutné je najmä zamedziť znečisteniu ciest blatom a zvyškami stavebného materiálu, zamedziť zamorovaniu ovzdušia výfukovými plynmi, prebytočným chodom motorov naprázdno a zamedziť poškodzovaniu pôvodných stavieb a porastov nedotknutých výstavbou. 

V priebehu výstavby budú vznikať odpadové látky vo forme zmiešaného odpadu zo stavieb s katalógovým číslom 17 09 04 a odpadu vyprodukovaného pracovníkmi výstavby, ktorý možno zaradiť ako zmesový komunálny odpad s katalógovým číslom odpadu 20 03 01. Tieto odpady sa budú zneškodňovať spolu s objemným odpadom z obce (odvozom na skládku komunálneho odpadu).Pri realizácií predmetnej stavby - predovšetkým výkopovými prácami realizovanými na predmetnej stavbe vzniknú nasledovné odpady: 

- prebytočná výkopová zemina a kamenivo




... číslo: 17 05 04

Plochu pre trvalé uskladnenie zeminy, ako aj plochu pre dočasné uskladnenie výkopovej zeminy určí investor stavby v čase realizácie stavby.

5.4  Predpokladané termíny výstavby

Termíny začatia a ukončenia stavby budú závisieť od získania investičných prostriedkov a výberu zhotoviteľa stavby.
Košice, 03 2023








Vypracoval: 
aut.Ing. Štefan Šípoš
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