



ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 I 3 ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie: „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na kotły 5 klasy, spełniające wymogi EkoProjektu, w budynkach Nadleśnictwa Runowo”

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej „PZP”) zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie: **Części 2 Zamówienia: Modernizacja i remont kotłowni w budynku garażowo-gospodarczym Leśniczówki Chłopigost** oraz **Części 3 Zamówienia: Modernizacja i remont kotłowni oraz wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej w budynku garażowo-gospodarczym Leśniczówki Nowy Dwór.**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 oraz w nawiązaniu do art. 259 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Zadanie pn. „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na kotły 5 klasy, spełniające wymogi EkoProjektu, w budynkach Nadleśnictwa Runowo”, zostało podzielone przez Zamawiającego na 6 części. W związku z powyższym, Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia i jego poszczególnych części. Niestety wszystkie z 6 części zamówienia przekroczyły kwoty przeznaczone przez Zamawiającego na ich sfinansowanie, z czego najbardziej znacząco Część 2 Zamówienia i Część 3 Zamówienia.

Decyzja o zwiększeniu kwoty na sfinansowanie zamówienia oparta jest na swobodnym uznaniu Zamawiającego – to do jego decyzji należy kwestia możliwości zwiększenia środków finansowych na dany cel. Zamawiający, nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, do ceny ofert najkorzystniejszych w zakresie każdej z 6 części zamówienia. Dlatego też, zmuszony jest unieważnić postępowanie w zakresie Części 2 Zamówienia i Części 3 Zamówienia.

Sprawę prowadzi: Justyna JAŃCZAK, tel.: 52 389 63 29, e-mail: justyna.janczak@torun.lasy.gov.pl

Z poważaniem
Marcin Bujewski
Specjalista SL ds. ochrony lasu p.o.
Nadleśniczego Nadleśnictwa Runowo
/podpisano elektronicznie/