

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ODORÍN - ROZŠÍRENIE VODOVODU ZA HUMNAMI	JKSO	827 14
Názov objektu		EČO	
		Miesto	ODORÍN, K.Ú. ODORÍN
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec ODORÍN, Odorín 266, 053 22 Odorín		
Projektant	Ing. Šimon Stupák		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Štefan Varga		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	4.8.2023	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
548	219,59	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	35 905,98	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	75 791,64	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	388,46	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	8,23	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	4 275,64					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	2 347,85					18	VRN z rozpočtu		1 620,00
7	ZRN (r. 1-6)		118 717,79	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		1 620,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		120 337,79
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 120 337,79		24 067,56
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		144 405,35
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** ODORÍN - ROZŠÍRENIE VODOVODU ZA HUMNAMI  
**Objekt:**

Objednávateľ: Obec ODORÍN, Odorín 266, 053 22 Odorín  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: ODORÍN, K.Ú. ODORÍN

Spracoval: Ing. Štefan Varga  
 Dátum: 4. 8. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>37 236,749</b>	<b>75 791,642</b>	<b>113 028,391</b>	<b>150,323</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce	2 666,960	62 748,670	65 415,630	43,520	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	1 635,770	1 107,740	2 743,510	96,724	0,000
8	Rúrové vedenie	32 934,019	11 519,276	44 453,295	10,079	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	24,820	24,820	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	391,136	391,136	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>388,456</b>	<b>45,080</b>	<b>433,536</b>	<b>0,001</b>	<b>0,000</b>
767	Konštrukcie doplnkové kovové	388,456	45,080	433,536	0,001	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>2 944,871</b>	<b>2 310,995</b>	<b>5 255,866</b>	<b>1,386</b>	<b>0,000</b>
23-M	Montáže potrubia	2 944,871	2 310,995	5 255,866	1,386	0,000
<b>VRN</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>	<b>0,000</b>	<b>1 620,000</b>	<b>1 620,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkom</b>	<b>40 570,076</b>	<b>79 767,717</b>	<b>120 337,793</b>	<b>151,710</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ODORÍN - ROZŠÍRENIE VODOVODU ZA HUMNAMI

Objekt:

Objednávateľ: Obec ODORÍN, Odorín 266, 053 22 Odorín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Štefan Varga

Miesto: ODORÍN, K.Ú. ODORÍN

Dátum: 4. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

113 028,391

1

Zemné práce

65 415,630

1	115101203.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	120,000	10,290	1 234,800
2	115101303.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	15,000	4,425	66,375
3	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	188,192	22,683	4 268,759
		$((550,0 \cdot 0,8 \cdot 1,9) + (2,0 \cdot 0,8 \cdot 1,6) \cdot 41) \cdot 0,2$		188,192		
4	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	470,480	13,214	6 216,923
		$((550,0 \cdot 0,8 \cdot 1,9) + (2,0 \cdot 0,8 \cdot 1,6) \cdot 41) \cdot 0,5$		470,480		
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	141,144	1,303	183,911
		$470,480 \cdot 0,3$		141,144		
6	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	470,480	26,954	12 681,318
		$((550,0 \cdot 0,8 \cdot 1,9) + (2,0 \cdot 0,8 \cdot 1,6) \cdot 41) \cdot 0,5$		470,480		
7	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	141,144	2,785	393,086
		$470,480 \cdot 0,3$		141,144		
8	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 826,900	5,055	9 234,980
		$((447 \cdot 1,75) + (2 \cdot 1,6) \cdot 41) \cdot 2$		1 826,900		
9	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	494,400	8,972	4 435,757
		$(103 \cdot 2,4) \cdot 2$		494,400		
10	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 826,900	3,038	5 550,122
11	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	494,400	5,012	2 477,933
12	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	130,062	4,002	520,508
13	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 430,682	0,380	543,659
		$130,062 \cdot 11$		1 430,682		
14	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	130,062	2,337	303,955
15	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	130,062	0,803	104,440
16	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	195,093	38,000	7 413,534
		$130,062 \cdot 1,5$		195,093		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ODORÍN - ROZŠÍRENIE VODOVODU ZA HUMNAMI

Objekt:

Objednávateľ: Obec ODORÍN, Odorín 266, 053 22 Odorín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Štefan Varga

Miesto: ODORÍN, K.Ú. ODORÍN

Dátum: 4. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 (550,0*0,8*1,39)+(2,0*0,8*1,15)*41-(64,14*0,8)	m3	635,728	4,162	2 645,900
				635,728		
18	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny ((2,0*0,8)*41)*0,35	m3	22,960	32,519	746,636
				22,960		
19	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm 22,960*1,8	t	41,328	16,855	696,583
				41,328		
20	175101102VZ	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny (vykopana zemina) (550,0*0,8)*0,41-(PI*0,055*0,055*550)	m3	175,173	32,519	5 696,451
				175,173		

4

Vodorovné konštrukcie

2 743,510

21	451573111A	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 8 mm ((550,0*0,8)+(2,0*0,8)*41)*0,1	m3	50,560	51,606	2 609,199
				50,560		
22	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 (0,5*0,5*0,5)*4	m3	0,500	119,445	59,723
				0,500		
23	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty (0,5*0,5*4)*4	m2	4,000	18,647	74,588
				4,000		

8

Rúrové vedenie

44 453,295

24	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	28,079	112,316
25	552520045700	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	113,732	227,464
26	113647	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, HAWLE	ks	2,000	73,400	146,800
27	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	8,000	30,336	242,688
28	552520056400	Oblúk liatinový prírubový FFK 30°, DN 100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	82,834	82,834
29	799410000016	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, HAWLE	ks	7,000	181,650	1 271,550
30	857264121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	36,480	72,960
31	552520060100	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	135,332	270,664
32	857312121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	2,000	43,521	87,042
33	552520053200	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	104,912	104,912

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ODORÍN - ROZŠÍRENIE VODOVODU ZA HUMNAMI

Objekt:

Objednávateľ: Obec ODORÍN, Odorín 266, 053 22 Odorín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Štefan Varga

Miesto: ODORÍN, K.Ú. ODORÍN

Dátum: 4. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	799415000016	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 150, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799415000016	ks	1,000	255,150	255,150
35	871271230A	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR17 zváraného elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	548,000	0,766	419,768
36	286130020700	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR17, 110x6,6x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	553,480	18,314	10 136,433
37	871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	62,000	0,545	33,790
38	286130030700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m, WAVIN	m	62,000	1,369	84,878
39	6320-32	ISO SPOJKA, d32, HAWLE	ks	41,000	9,900	405,900
40	877271068	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	19,000	9,204	174,876
41	286530184300	Objímka so zárazkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	12,000	14,569	174,828

Objímka so zvýšenou bezpečnosťou vybavená odkrytým vyhrievacím vinutím pre optimálny prenos tepla, s veľkou hĺbkou zásuvu, mimoriadne širokými zväracími a chladnými zónami pre optimálne vedenie trubky a odpruženie zváraných plôch bez držiakov.

42	286530189000	Koleno 11° I/A elektrotvarovkové WS 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	5,000	66,290	331,450
----	--------------	---	----	-------	--------	---------

Používa sa na spájanie potrubí a ich súčastí. Spájaním jednotlivých kusov WS11° alebo spájaním s W30°, W45° a W90° môžeme vytvoriť rôzne stupne uhlov. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zvärací zóne. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.

43	286530185000	Koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	1,000	56,073	56,073
44	286530186200	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	1,000	53,449	53,449
45	286530014700	Koleno 45° s dlhými ramenami BW 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	1,000	22,968	22,968

Tvarovka je určená na spájanie potrubí pomocou elektrotvaroviek alebo zváraním na tupo.

46	286530002600	Oblúk 22° s dlhými ramenami BB 22° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	3,000	95,366	286,098
----	--------------	--	----	-------	--------	---------

Bezošvý oblúk lisovaný pre zváranie elektrotvarovkami alebo na tupo. Lisované oblúky sú vyrábané v uhlovej tolerancii +-3°. Reklamácie odchýlok v uvedenom rozsahu tolerancie nebudú akceptované.

47	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	41,000	8,117	332,797
48	422210017100A	Posúvač ISO pre domové prípojky 1"-32, z POM, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	41,000	56,700	2 324,700

Posúvač domovej prípojky s vonkajším a vnútorným závitom a integrovaným ISO hrdlom. Tieto typy posúvačov umožňujú priamu montáž na navrtávací a uzatvárací pasy k navrtávkám pod tlakom bez použitia dvojitej vsuvky.

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ODORÍN - ROZŠÍRENIE VODOVODU ZA HUMNAMI

Objekt:

Objednávateľ: Obec ODORÍN, Odorín 266, 053 22 Odorín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Štefan Varga

Miesto: ODORÍN, K.Ú. ODORÍN

Dátum: 4. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	9601.3A	Zemná súprava teleskopická dom. prípojky RD=1.0 - 1.60 m DN 3/4" - 2", voda a kanál, HAWLE	ks	41,000	43,250	1 773,250
50	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	29,687	59,374
51	422210004200	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	2,000	249,984	499,968

Mätko tesniaci posúvač s hladkým a voľným prietokovým kanálom.

52	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	37,262	111,786
53	422210002700	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	3,000	290,936	872,808

Mätko tesniaci posúvač s hladkým a voľným prietokovým kanálom.

54	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	5,000	49,500	247,500
55	422210022900	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, HAWLE	ks	46,000	7,093	326,278
59	892233111A	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	62,000	4,172	258,664
56	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	13,533	27,066
57	449160000600	Podzemný hydrant plnoprietokový teleskopický DN 80, krytie potrubia 1,5 m 2B, PN 16, materiál: liatina/nerez, na vodu, HAWLE	ks	2,000	1 420,127	2 840,254
58	3482	Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy podľa: DIN 4055 (pre podzemné hydranty), č. 348200000000	ks	2,000	21,050	42,100
60	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	548,000	6,104	3 344,992
61	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	62,000	0,903	55,986
62	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	548,000	0,906	496,488
63	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	252,719	1 010,876
64	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	46,000	33,216	1 527,936
65	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál	ks	5,000	31,950	159,750
66	552410000400	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	41,000	23,835	977,235
67	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	69,586	139,172
68	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	2,000	85,244	170,488
69	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	610,000	1,691	1 031,510
70	341110000300.S	Kábel medený CYKY 2x4 mm <sup>2</sup>	m	610,000	1,420	866,200
71	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	610,000	0,991	604,510
72	899912102A	Montáž PE chráničky D 225x20,5	m	47,500	45,683	2 169,943

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ODORÍN - ROZŠÍRENIE VODOVODU ZA HUMNAMI

Objekt:

Objednávateľ: Obec ODORÍN, Odorín 266, 053 22 Odorín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Štefan Varga

Miesto: ODORÍN, K.Ú. ODORÍN

Dátum: 4. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	286130019600	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 225x20,5x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	47,500	109,597	5 205,858
74	899912132A	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 100	ks	117,000	11,727	1 372,059
75	286710000100	Objímka klzna dištančná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm, GAWAPLAST	ks	117,000	2,445	286,065
76	921020	Tesniaca manžeta "S" rozmer 112x228mm vhodná pre rúru/chráničku 110/225mm, MIVA	ks	6,000	35,640	213,840

dodávateľ: MIVA

77	722211813HA	Demontáž hydrantu DN 80, -0,04800t	ks	1,000	7,531	7,531
78	722211813A	Demontáž armatúry prírubovej, vodoměr s dvomi prírubami DN 80, -0,02826t	ks	1,000	7,531	7,531
79	722211814	Demontáž armatúry prírubovej, vodoměr s dvomi prírubami DN 100, -0,03308t	ks	1,000	10,050	10,050
80	72221181TKA	Demontáž T-kusov, -0,03200t	ks	1,000	16,516	16,516
81	72221181SP	Demontáž slepej príruby, -0,00510t	ks	1,000	7,323	7,323

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24,820**

82	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	0,146	170,000	24,820
----	-------------	--	---	-------	---------	--------

**99 Presun hmôt HSV 391,136**

83	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,058	38,888	391,136
----	-----------	--	---	--------	--------	---------

**PSV Práce a dodávky PSV 433,536**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 433,536**

84	767916550	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m	ks	2,000	8,542	17,084
85	HS	Hydrantový stĺpik - Miva	ks	2,000	60,300	120,600
86	TH	Tabuľka pre hydrant	ks	2,000	5,640	11,280
87	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	4,000	9,213	36,852
88	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 48x2250mm, MIVA	ks	4,000	55,630	222,520

výroba MIVA; na označovanie polohy, miesta a smeru trasy vodovodu

89	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	4,000	6,300	25,200
----	---------	--	----	-------	-------	--------

dodávateľ MIVA; na označovanie polohy, miesta a smeru trasy vodovodu

**M Práce a dodávky M 5 255,866**

**23-M Montáže potrubia 5 255,866**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ODORÍN - ROZŠÍRENIE VODOVODU ZA HUMNAMI

Objekt:

Objednávateľ: Obec ODORÍN, Odorín 266, 053 22 Odorín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Štefan Varga

Miesto: ODORÍN, K.Ú. ODORÍN

Dátum: 4. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
90	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 100	m	56,500	46,337	2 618,041
91	230203253	Montáž armatúry DAA prípojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 110/32	ks	41,000	11,747	481,627
92	286530160000	Prípojková navrtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA PE 100 SDR 11 D 110/32 mm, FRIALEN	ks	41,615	51,813	2 156,198

## VRN

## Vedľajšie rozpočtové náklady

1 620,000

93	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	540,000	540,000
94	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	540,000	540,000
95	DPP	Doplňok prevádzkového poriadku	eur	1,000	540,000	540,000

**Celkom**

**120 337,793**