
SPRIEVODNÁ  A TECHNICKÁ  SPRÁVA 
  
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE. 
 

Názov  a  miesto  stavby: Ovčín s dojárňou 
Katastrálne  územie:  Košická Belá   
Parcelné  číslo:  900  
Investor:   PD Klatov a.s., Nižný Klátov 
Objekt:   SO 01 – Poľnohospodárska stavba 
Časť:    ASR - Architektonicko-stavebné  riešenie 
Vypracoval:   Ing. Ladislav Komjáthy ml. 
Zodpovedný  projektant: Ing. Ladislav Komjáthy  (aut. stav. inžinier – reg. č. 5022*SP*I1)  

Dodávateľ  stavby:  - 
 
2.   ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU  A  JEJ   PREVÁDZKU. 
 
Technické parametre objektu: 

Celková zastavaná plocha existujúcej budovy celej:  3074,0 m ² 
 
Zastavaná plocha budovy pre ohlásenie 

stavebných úprav :             406,00 m ² 
Obostavaný priestor:             2233,0 m ³ 
Úžitková plocha:             335,21 m ² 
Výška strechy:                +6,520 m 
  
 Projekt pre ohlásenie stavebných úprav pojednáva o modernizácii časti existujúcej 
nevyužívanej poľnohospodárskej stavby v obci Košická Belá v areáli PD Klatov a.s.  na 
parcele č. 900 . Investor sa rozhodol časť starej nevyužívanej poľnohospodárskej stavby 
rekonštruovať bez zásahov do statiky . Rekonštrukcia bude pojednávať o obnovení podláh , 
sanácie a výspraviek vnútorných omietok , výmeny okenných a dverných  konštrukcii  , obnovy 
strešnej krytiny , výmeny svietidiel a doplnenia novej technológie pre dojenie oviec. Stavba je 
napojená na kanalizáciu a elektro a všetky existujúce prípojky ostávajú bez stavebného 
zásahu .    
 Časť stavby , ktorá bude podliehať stavebným úpravám je v súčasnosti prepojená 
krčkom ku ďalšej poľnohospodárskej stavbe , ktorá už je v havarijnom stave  murivo sa 
rozpadáva / . Práve preto sa krček stavby vybúra o dĺžke 6,0 metra a upravená 
a zrekonštruovaná stavba dojárne bude samostatná.  
 Parcela je v areáli PD Klatov a.s. na rovinatom teréne a je v súčasnosti prístupná . 
  
Parcela je evidovaná na  LV č. 1116 nasledovne: 
 
- parcela   - registra "C"  č 900 
- vlastník     - PD Klatov,a.s. , Hlavná 53 , Nižný Klátov   
 
3.   PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV  
 Základné  východiskové  podklady  použité  pre  vypracovanie  projektu  : 
- zhodnotenie  staveniska  s  tvaromiestnou  obhliadkou zameraním laserovým meračom 
- kópia  katastrálnej  mapy 
- list  vlastníctva   
 
 



4.   STRUČNÁ  CHARAKTERISTIKA  ÚZEMIA  A  SPÔSOB  DOTERAJŠIEHO 
 VYUŽITIA. 
Územie  je  situované v južnej časti obce Košická Belá na lúkach v časti Polianka pri 

Kamennom potoku .  Územie nemá žiadne ochranné pásma..   
Konfigurácia  terénu   -  rovinatý  .  

  
Dispozičné riešenie: 
 Objekt má jednoduchú dispozíciu vzhľadom na to že sa jedná o existujúcu nevyužívanú 
poľnohospodársku stavbu z ktorej vznikne ovčín s dojárňou a existujúce dve prístavby , kde 
vznikne sklad a miestnosť pre spracovanie mlieka . 
 Nakoľko sa jedná o poľnohospodársku stavbu nie je potrebné , aby objekt bol 
zabezpečený tepelno- technicky a ani akusticky    
  
5. ČLENENIE   STAVBY   NA   STAVEBNÉ   OBJEKTY. 
 
POZEMNÉ  OBJEKTY: 

01. SO-01  Poľnohospodárska stavba 
 
6. VECNÉ  A  ČASOVÉ  VÄZBY  STAVBY  NA  OKOLITÚ  VÝSTAVBU                     
A   SÚVISIACE   INVESTÍCIE.   
  
 Vecné  a  časové  väzby  navrhovanej  stavby  na  okolitú  výstavbu  z  hľadiska  
stavebno-technického  nevznikajú.  Objekt  „Ovčín s dojárňou “ bude  ukončený  ako  celok  
bez  etapovitostí  výstavby. 
 
7. PREHĽAD  UŽÍVATEĽOV  A   PREVÁDZKOVATEĽOV. 
  Užívateľom  a  prevádzkovateľom  uceleného  objektu  bude  investor. 
 
10.   EKONOMICKÉ  HODNOTENIE,  CELKOVÉ  NÁKLADY  STAVBY.  
 Ekonomické  hodnotenie  navrhovanej  stavby  rieši časť – rozpočet . 
 
11. TECNICKÉ RIEŠENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV :  

 
Búracie  práce: 
 Pred stavebnými úpravami bude nutné vykonať niektoré búracie a demontážne 
práce spojené s obnovou ovčína . Búracie práce sú znázornené vo výkresovej časti B1 a B2 – 
Skutkový stav - búracie práce . 
Búracie práce pozostávajú : 
B1 – vybúranie tehlových priečkových murív hr. 150 mm  v časti skladov 
B2 – vybúranie tehlovej prepojovacej časti budovy hr. 500 mm  / krčka / dĺžky 6,0 metra 
        výšky 6,5 m a vybúranie stropu z betónových panelov 1000x4000x150 mm cca 6 ks 
B3 – demontáž okien a parapetov a dverí a zárubní / nahradené novými oknami a dverami 
        - niektoré otvory sa zamurujú – viď. navrhovaný stav / 
B4 - demontáž oplechovania atík a odkvapového systému  
B5 – osekanie vonkajších omietok a výspravky vnútorných omietok cca  20%  
B6 – demontáž asfaltových pásov zo strešných rovín / hala + sklady / 

 
Základové  konštrukcie. 

Existujúce základové konštrukcie sú predpokladané základové pásy v nezámrznej 
hĺbke a nové zakladanie a základové pásy nevzniknú . 

  
 



Zvislé  konštrukcie. 
 Pre zariadenie dojárne je potrebné vybudovať stavebne rampu , kde bude umiestnené 
hradenie pre dojenie oviec s technológiou . Rampa bude vybudovaná z presných tvárnic 
hr.250 mm o celkovej výške 1,0 m aj s betónovou doskou hr. 150 mm. 
 Zamurovanie niektorých okenných otvorov bude presnými tvárnicami hr.450 mm  , 
ktorá bude z oboch strán omietnutá .  
 
Vodorovné  konštrukcie. 
   Celá hala a sklady budú mať nové podlahy hr.100 mm – betónový poter s Kari 
rohožami  
 Na rampe bude železobetónová doska hr.150 mm z betónu C16/20 stužená 
betonárskou oceľou .Úprava dosiek bude z  protišmykového metličkového betónu .   

 
Podlahy. 
 Podlaha vo všetkých priestoroch bude betónová . 
 

Tepelné  izolácie. 
 Tepelné izolácie nie sú potrebné pre danú stavbu. Preto sa nezatepľuje ani obvodové 
murivo a ani stropná konštrukcia. 
   

Izolácie  proti  vode. 
 Strop haly je riešený nosne rebierkovými panelmi a na ňom sú uložené asfaltové pásy 
IPA , ktoré sú v havarijnom stave a ktoré sa demontujú . 

Ako nová strešná krytina je navrhovaná strešná PVC fólia s geotextíliou kotvená do 
nosnej konštrukcie .  
   

Klampiarske  konštrukcie. 
 Všetky  klampiarske  konštrukcie  sa  zhotovia  z  plechu  hr. 0,7 mm  s  obojstrannou  
ochrannou  polyesterovou  vrstvou.   Zachytenie  a  odvedenie  zrážkovej  vody  sa  prevedie  
typizovaným systémom . 
 Na dva okenné otvory sa namontujú oceľové zárubne s plechovými dvojkrídlovými 
dverami pre vstup a výstup oviec ku vybudovanej rampe .  

 
Strešná  krytina. 

Strešnú krytinu tvorí PVC fólia s geotextíliou kotvená do existujúcej nosnej stropnej 
konštrukcie . Ďalšie hydroizolácie nie sú nutné. 

 
Okenné a dverné konštrukcie. 
 Exteriérové  výplne  okenných  otvorov  sú  navrhnuté  plastové z jednoduchým sklom . 
Dvere sú navrhované drevené v oceľových zárubniach. Vonkajšie posuvné dvere do haly budú 
mať výplň plechovú stuženú JAKL profilmi .  
 

Úpravy  povrchov . 
• Povrchová  úprava  vonkajších stenových  konštrukcií  je  navrhnutá vonkajšou 

omietkou s hydrofobizovaným povrchom . 

• Povrchová úprava vnútorných stien ostáva pôvodná s vyspravením vápenno-
cementových omietok cca 20%  

• Povrchová úprava stien v miestnosti na spracovanie mlieka je z keramického obkladu 
do výšky 2100 mm , taktiež podlaha je z keramickej dlažby protišmykovej 

• Povrchová úprava podlahy je z betónu ako v ovčiarni , tak aj v skladových častiach  



• Povrchová úprava stien v rampe bude opatrená keramickým obkladom šparovaným  
 

Maľby  a  nátery. 
Všetky vnútorné maľby sa  zhotovia  2 x hygienickým náterom doplnené . Rebierkový 

strop nie je potrebné natierať. 
 

Vetranie a osvetlenie. 
 Vo všetkých miestnostiach je prirodzené vetranie a osvetlenie oknami.  
 

Technologické zariadenia . 
Na rampe bude osadené zariadenie hradenia pre 2 x 24 oviec po dvoch stranách . 

Systém dojárne pre ovce je osvedčená technológia so suchým kŕmením dávkovaním malého 
množstva potravy a bezpečne uzamknú ovce pomocou fixačnej brány . Umožňuje pokojné 
bezstresové a efektívne dojenie . Zvieratá majú tak väčší pokoj pri dojení a naraz sa vydojí 24 
oviec . Konštrukcia dojárne je zostavená z kvalitných materiálov s dlhodobou životnosťou. 
Celá konštrukcia dojárne bude kotvená do podlahy vybudovanej rampy .  

Nadojené mlieko bude technológiou a potrubím prepojené do miestnosti pre 
spracovanie mlieka , kde budú umiestnené aj nádoby na mlieko . 

Okrem hradenia pre ovce bude technologia doplnená aj zariadeniami pre produkciu 
podtlaku , dopravu mlieka , systémom čistenia a vybavením dojacieho miesta.  

 
Inžinierske siete: 
 Existujúca poľnohospodárska stavba je napojená na elektro , kanalizáciu a vodu. 
Všetky tieto prípojky ostávajú existujúce a nepribudnú žiadne ďalšie prípojky . 
 

Vnútorné rozvody: 
ELEKTRO :  
 Pri rekonštrukcii budú vymenené staré svietdlá za nové a nové káblové vedenie . Vymení 
sa aj rozvádzacia skrinka za novú , plastovú skrinku s ističmi.  
  Rozvody elektro vedenia budú ťahané káblami CYKY pod omietkou . Vypínače osadiť 
1200 mm od podlahy a zásuvky 1200 mm nad úroveň podlahy. Typy priemyselných svietidiel 
sú navrhované LED technické žiarivkové svietidlá 4 x v hale , 3 x nad dojarňou a po 1 x 
v skladových priestoroch .  
Zásuvkové obvody budú chránené prúdovými chráničmi 10 x 220 V A 3 x 380 V . 

 
Starostlivosť o životné prostredie. 
Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so 

zemnými prácami a prácami na stavebných objektoch, ktoré zaraďujeme podľa Katalógu 

odpadov ( Vyhláška  č.365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR) do kategórie 

O (ostatné ) a do kategórie N  ( nebezpečné ). 

ZOZNAM   ODPADOV, ktoré vzniknú pri realizácií stavby:  

č.odpadu  

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky                                                                                                    O 

15 01 02  Obaly z plastov                                                                                                                     O 

15 01 10  Obaly  znečistené nebezpečnými látkami (obaly z farieb, oleja, lepidla ..)                     N 

17 01 07  Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné ako uvedené v 17 01 06     O 

17 02 01 Drevo 

17 02 02 Sklo    

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01                                                                    O       



17 04 05 Železo a oceľ 

17 05 04 Zemina a kamenivo  iné ako uvedené v 17 05 03    

20 03 01 zmesový komunálny odpad     

 

O – odvoz na skládku na základe zmluvy so  špecializovanou organizáciou, oprávnenou podnikať 
v tejto oblasti. 
Odpady vzniknuté počas stavebných prác je držiteľ a pôvodca odpadu povinný zaradiť v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR 
č.  Z.z.. Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržať ustanovenia zákona o 
odpadoch  č.79/2015  MŽP SR , 
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z.  
- odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať, zneškodňovanie skládkovaním je možné len po 

využití vyššie uvedených možností 
- prebytočný neupotrebiteľný odpad je možné uložiť len na miestach na to určených a v súlade so 

zákonom  o odpadoch 
 

MNOŽSTVÁ   ODPADOV, ktoré vzniknú pri realizácií stavby:  

č.odpadu  
                      

Druh odpadu odpad Produkcia 
v  tonách 

uloženie 

15 01 01   Obaly z papiera a lepenky        O      0,10 Zberňa 
odpadov 

15 01 02   Obaly z plastov                                                                                                                        O      0,05 Skládka 

15 01 10   Obaly  znečistené nebezpečnými látkami (obaly z farieb, oleja, 
lepidla ..)                          

   N      0,01 Zberňa NL 

17 01 07   Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné ako 
uvedené v 17 01 06           

   O      45,00 Skládka 

17 02 01   Drevo 
 

   O      0,01 Na vlastné 
použitie 

17 02 02         
 

Sklo    O      0,01 Zberňa 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01    O     0,01 Skladka 

17 04 05 Železo a oceľ       O     0,15 Zberňa 

17 05 04 Zemina a kamenivo  iné ako uvedené v 17 05 03       O     0,5 Na 
urovnanie 
terénu 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 
 

   O     0,05 Skladka 
odpadov 

20 03 01   zmesový komunálny odpad    
 

   O     0,05 Skladka 
odpadov 

   

Dodávateľ stavby musí mať vo svojich priestoroch zriadené zhromažďovacie miesto, kde  sú 

odpady oddelene zhromažďované až do doby ich zneškodnenia alebo znehodnotenia. 

V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany 

zhotoviteľa zabezpečiť realizáciu prác rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok 

a dodržania bezpečnosti pri práci. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby 

minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.              

Spôsob nakladania s odpadmi:     Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou 

úpravou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov 

a obmedzovať ich množstvo ako i odpady znehodnocovať recykláciou, opätovným využitím. 

 
Bezpečnostné opatrenia: 
 



Pri realizácií stavby je nutné dodržiavať všetky platné zákony, predpisy a vyhlášky, aby 

nedošlo k ohrozeniu ľudských životov , zdravia a majetku . Veľký dôraz na bezpečnosť je 

potrebný na práce vo výškach. 

      Dodržiavať zásady bezpečnosti a platné predpisy vyplývajúce z vyhlášky SUBP o SBÚ č. 
124/2006 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a búracích prácach 
a ďalších nadväzujúcich predpisov. 
 Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať : 

• zákon č.124/2006 Z.z. – Zákon NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení 
neskorších predpisov a zákonov 154/2013 Z.z. 

• všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre  daný charakter prác 

• zákon č.311/2001 Z.z. –  Zákonník práce v znení neskorších zákonov  , z r.2015 

• vyhlášku č. 147/2013 Z.z. – Vyhláška MPSVaR SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností.  zákon č 272/1994 Z.z. – Zákon NR SR 
 o ochrane zdravia ľudí 

• zákon č. 125/2006 Z.z. – Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

• Zvláštnu pozornosť z hľadiska bezpečnosti práce treba venovať obsluhe. Dodávatelia 
stavby musia zorganizovať poučenie pracovníkov dodávateľských organizácií a 
pracovníkov obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a dohodnúť pravidlá spolupráce, 
vzájomné povinnosti a práva. Práca musí byť zorganizovaná tak, aby sa predišlo 
úrazom. 

• Základným spôsobom obmedzenia rizikových vplyvov je skutočnosť, že zariadenia smie 
obsluhovať len osoba tomu spôsobilá - poverená a dostatočne vyškolená. 

• Stavenisko musí byť opatrené dočasným oplotením a zabezpečené voči pohybu 
neoprávnených osôb  

• Pri búracích prácach postupovať obzvlášť opatrne, aby nedošlo k poškodeniu zdravia 
osôb a majetku. 
 

Prístupové a obslužné komunikácie. 
 
 Stavba Ovčínu s dojárňou  je situovaná priamo v areáli družstva PD Klatov a.s. 
v Košickej Belej ku ktorej vedie prístupová cesta a vnútroareálové cesty ku 
poľnohospodárskym stavbám .   
 

Záver. 
 Uvedená projektová dokumentácia slúži pre vybavenie ohlásenia drobných stavebných 
úprav časti existujúcej poľnohospodárskej budovy !  
 
 
 
 
 
 
 
 
Košice,  február / 2023            Ing.Ladislav Komjáthy 
                       Autorizovaný stavebný inžinier 

  


