


VYHOTOVIL	Ing. Milan UHORŠČÁK, aut.ing.	 Ing. Milan UHORŠČÁK autorizovaný stavebný in inier 094 21 Kladzany 9	
KRESLIL	Ing. Milan UHORŠČÁK, aut.ing.		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Milan UHORŠČÁK, aut.ing.		
INVESTOR	Obec TOVARNÉ		
MIESTO STAVBY	Tovarné, k.ú. Tovarné	ČÍSLO ZÁKAZKY	04/07/2023
NÁZOV STAVBY	ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE V OBCI TOVARNÉ - ZMENA 1	FORMÁT	2 A4
		DÁTUM	JÚL 2023
		MIERKA	
OBJEKT		STUPEŇ	PD - SP
		ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	FINANČNÉ ČLENENIE STAVBY	04/07/23	04/07/23 - F

Súhrnný rozpočet	Názov a miesto stavby Rozšírenie kanalizácie v obci Tovarné - -zmena 1 Obec Tovarné	Archívne číslo : Počet príloh : 1
------------------	--	--------------------------------------

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR

H	Nákl. zahrňované do plánu inv. výstavby	Náklady zahrňované do ZP	Náklady uhrádzané z investičn. prostriedkov	Celkové náklady stavby
1	stavebná časť	technolog. časť	spolu	
č				
1	Projektové a prieskumné práce			3000
2	Prevádzkové súbory spolu		0	0
	v tom - dodávka			
	montáž			
3	Stavebné objekty spolu	105000	105000	105000
4	Stroje, zariadenia, náradie a inventár invest. povahy		0	0
5	Umelecké diela	0	0	0
6	Vedľajšie náklady spolu	11183	11183	11183
	v tom a) zariadenie staveniska	3413	3413	
	b) územné vplyvy	1785	1785	
	c) mimoriadne sťažené pracovné prostredie	3255	3255	
	d) horská prírážka			
	e) mimostavenisková doprava	2730	2730	
	f) presun kapacít			
	g) ostatné			
7	Ostatné náklady neuvedené v iných hlavách		600	600
8	Rezerva	5250	5250	5250
9	Iné investície			0
10	Náklady uhrádzané z invest. prostriedkov nezahrňované do základných prostriedkov z toho príspevky iným investorom			0
11	Náklady uhrádzané z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov z toho kompletačná činnosť			2300
	S P O L U	121433	0	122033

Generálny projektant Ing. Mialn Uhorsčák Autorizovaný stavebný inžinier 094 21 Kladzany 9	Investor Obec Tovarné Obecný úrad Tovarné	Schvalujúci orgán
--	--	-------------------

REKAPITULÁCIA		NÁZOV A MIESTO STAVBY				REGISTRAČNÉ ČÍSLO STAVBY								
NÁKLADOV k súhrnnému rozpočtu		Rozšírenie kanalizácie v obci Tovarné -				Identifikač. číslo investora								
		- zmena 1												
		Obec Tovarné												
		Náklady v EUR												
Čerpanie nákladov a výdavkov v jednotlivých hlavách		Základné náklady				Vedľajšie náklady								
Náklady a výdavky na		Celkové		Z toho		v tom								
Názov ES, SO		kód JKFOV	náklady podľa hláv	Spolu	Dodávka	Montáž	Spolu	Zariad. staven	Územné vplyvy	Stáž. prostr.	Horská oblasť	Mimost. dopr.	Presun	Ostat. kapac.
Projektové práce			2800											
Geodetická činnosť-zameranie polohopisné a výškopisné,			200											
H L A V A I Spolu			3000											
02 Rozšírenie kanalizácie a kanal. odbočky			116183	105000			11183	3413	1785	3255		2730		
H L A V A III Spolu			116183	105000			11183	3413	1785	3255		2730		
Geodetická činnosť počas vystavby- výbudovanie vytyčovacej siete			400											
Prerealizačné zameranie stavby			200											
H L A V A VII Spolu			600											
Rezerva z hlavy III 5 %			5250											
H L A V A VIII Spolu			5250											
Činnosť stavebného dozora			300											
ED skutočného vyhotovenia stavby			1000											
Poplatky			1000											
H L A V A XI Spolu			2300											
C E L K O M			127333	105000			11183	3413	1785	3255		2730		