

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2002010407_3

Stavba: Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

JKSO:
Miesto: Prosačov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 30. 7. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			366 633,54
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			366 633,54
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	366 633,54	73 326,71
Cena s DPH v EUR			439 960,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2002010407 3

Stavba: Vodovod - Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Matiaška

Miesto: Prosačov

Dátum: 30. 7. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		366 633,54	439 960,25
020201040			
7 3	SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov	366 633,54	439 960,25
07.3-3 110	Rad 3 D 110	151 520,62	181 824,74
07.3-3 90	Rad 3 D 90	33 931,21	40 717,45
07.3-3.1 90	Rad 3-1 D 90	14 031,84	16 838,21
07.3-4 110	Rad 4 D 110	117 550,72	141 060,86
07.3-4.1 110	Rad 4-1 D 110	49 599,15	59 518,98
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		366 633,54	439 960,25