Rekapitulaci ct
eKapituiacia rozpoctu sadzby DPH
A B
Stavba Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci Pusovce 20% 0%
Nazov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.¢in. Ostatné naklady stavby Cena
SO 01 - Vetva 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S0 02 - Vetva 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 03 - Zelen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkom bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DPH 20% z 0,00 0,00
DPH 0% z 0,00 0,00

Celkom v EUR 0,00




Kryci list stavby

Stavba Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci Pusovce

Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Ing. arch. Imrich Barto$ik Dria 24.8.2023
Odberatel: Obec PuSovce
ICO: 00327654 DIC: 2021225690
Projektant: Ing. Jakub Jureéko PROJEKT
ICO: 48139301 DIC: 1079670350
Dodavatel:
ICo: DIC:
ZRN Montaz Material ZRN spolu Ostatné naklady stavby 0
HSV 0,00 0,00 0,00
PSV 0,00 0,00 0,00|Komplet. €innost 0,00
MONT 0,00 0,00 0,00|HZS 0,00
OST 0,00 0,00 0,00
VN 0,00 0,00 0,00
Spolu 0,00|Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0,00|Stazené podmienky dopravy 0,00
Stazené vyrobné podmienky 0,00|Horskeé oblasti 0,00
Prevadzkové vplyvy 0,00|Mimostaveniskova doprava 0
Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00

Odberatel Dodavatel




Rozpoéet Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci PuSovce / SO 01 - Vetva 1

Kryci list rozpoétu

Stavba Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci PuSovce

Objekt SO 01 - Vetva 1 Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Ing. arch. Imrich Bartosik Dna 24.8.2023

Odberatel: Obec Pusovce

ICO: 00327654

DIC: 2021225690

Projektant: Ing. Jakub Jure¢ko PROJEKT

ICO: 48139301

DIC: 1079670350

Dodavatel:
1CO: DIC:
ZRN |Montaz Material ZRN spolu Ostatné naklady 0
HSV 0,00 0,00 0,00
PSV Komplet. ¢innost' 0,00
MONT HZS 0,00
OSsT
VN
Spolu 0,00|Spolu 0,00
Zariadenie staveniska 0% 0,00|Stazené podmienky dopravy 0% 0,00
Stazené vyrobné podmienky 0% 0,00|Horskeé oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00{Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar Celkové naklady
Celkové néklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00
Odberatel Dodavatel

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci PuSovce / SO 01 - Vetva 1

Odberatel: Obec Pusovce
Projektant: Ing. Jakub Jurecko PROJEKT

Dodavatel

Objekt SO 01 - Vetva 1

Prehfad rozpoétovych nakladov

Rekapitulacia rozpoétu

Stavba Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci PuSovce

Spracoval: Ing. arch. Imrich Bartosik

Ks:

Datum: 24. 8. 2023

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut' (T)

Prace HSV

ZEMNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

SPEVNENE PLOCHY 0,00 0,00 0,00 426,8800 0,0000

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,00 0,00 0,00 35,5100 0,0000

PRESUNY HMOT 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Prace HSV 0,00 0,00 0,00 462,3900 0,0000
Celkom v EUR 0,00 0,00 0,00 462,3900 0,0000

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci PuSovce / SO 01 - Vetva 1

Rozpocet
Odberatel: Obec Pusovce Spracoval: Ing. arch. Imrich Bartosik
Projektant: Ing. Jakub Juretko PROJEKT Ks:
Dodavatel: Datum: 24. 8. 2023
Zakazka Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci Pusovce
Objekt SO 01 - Vetva 1
Prehfad rozpoétovych nakladov
Por.c.  Koéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Cenal/Mj Cena celkom  Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
1 ZEMNE PRACE
Odstranenie ornice s vodorovnym premiestnenim na hromady a so
121101101 zlozenim na vzdialenost do 50 m m3 127,150 0.0 0
167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v hornine triedy 1 aZ 4 m3 127,150 0,00 0
167101103 Prekladanie vykopku v hornine triedy 1 aZ 4 m3 127,150 0,00 0
171201201 UloZenie sypaniny na skladku do 100 m3 m3 127,150 0,00 0
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 plocha do 500 m2 hribka do 200
181301103 mm m2 635,750 0,00 0
1 ZEMNE PRACE 0,00 0 0
5 SPEVNENE PLOCHY
564851111 Podklad zo Strkodrviny hrdbky 150 mm ($1) m2 508,590 o.00 0280 142375
567121115 Podklad z beténu prostého triedy C8/10 hrubky 150 mm (S1) m2 508,590 0,00 0,314 159,896
Kladenie zamkovej dlazby hribky 60 mm pre chodcov nad 20 m2 so
596911112 Strkovym l6zkom (S1) m2 508,590 0,00 0,112 56,962
Betonova dlazba Klasiko 6 cm, hribka 6 cm, 20 x 10 cm, farba siva
592036014901 (S1) M2 508,590 0,00 0,133 67,642
5 SPEVNENE PLOCHY 0,00 426,88 0
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
Osadenie chodnikového obrubnika beténového lezatého bez boc¢nej
917732111 opory do l62ka z prostého beténu triedy C 10/12,5 m 254,290 0,00 0,116 29,518
592036040101 Obrubnik parkovy, 100 x 5 x 20 cm, farba siva KUS 255,000 0,00 0,024 5,993
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,00 35,51 0
99 PRESUNY HMOT
Presun hmoét pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym
998223011 akejkolvek dizky objektu t 515,401 0,00 0
99 PRESUNY HMOT 0,00 0,000 0
Prace HSV 0,00 462,390 0
Celkom v EUR 0,00 462,390 0

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci Puovce / SO 02 - Vetva 2

Kryci list rozpoétu

Stavba Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci PuSovce

Objekt SO 02 - Vetva 2 Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Ing. arch. Imrich Bartosik Dna 24.8.2023

Odberatel: Obec Pusovce

ICO: 00327654

DIC: 2021225690

Projektant: Ing. Jakub Jure¢ko PROJEKT

ICO: 48139301

DIC: 1079670350

Dodavatel:
1CO: DIC:
ZRN |Montaz Material ZRN spolu Ostatné naklady 0
HSV 0,00 0,00 0,00
PSV Komplet. ¢innost' 0,00
MONT HZS 0,00
OSsT
VN
Spolu 0,00|Spolu 0,00
Zariadenie staveniska 0% 0,00|Stazené podmienky dopravy 0% 0,00
Stazené vyrobné podmienky 0% 0,00|Horskeé oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00{Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar Celkové naklady
Celkové néklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00
Odberatel Dodavatel

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci Puovce / SO 02 - Vetva 2

Odberatel: Obec Pusovce
Projektant: Ing. Jakub Jurecko PROJEKT

Dodavatel

Objekt SO 02 - Vetva 2

Prehfad rozpoétovych nakladov

Rekapitulacia rozpoétu

Stavba Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci PuSovce

Spracoval: Ing. arch. Imrich Bartosik

Ks:

Datum: 24. 8. 2023

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut' (T)

Prace HSV

ZEMNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

SPEVNENE PLOCHY 0,00 0,00 0,00 218,9700 0,0000

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,00 0,00 0,00 14,7700 0,0000

PRESUNY HMOT 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Prace HSV 0,00 0,00 0,00 233,7400 0,0000
Celkom v EUR 0,00 0,00 0,00 233,7400 0,0000

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci Puovce / SO 02 - Vetva 2

Rozpocet
Odberatel: Obec Pusovce Spracoval: Ing. arch. Imrich Bartosik
Projektant: Ing. Jakub Juretko PROJEKT Ks:
Dodavatel: Datum: 24. 8. 2023
Zakazka Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci Pusovce
Objekt SO 02 - Vetva 2
Prehfad rozpoétovych nakladov
Por.c.  Koéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Cenal/Mj Cena celkom  Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
1 ZEMNE PRACE
Odstranenie ornice s vodorovnym premiestnenim na hromady a so
121101101 zlozenim na vzdialenost do 50 m m3 53,880 0,00 0
167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v hornine triedy 1 aZ 4 m3 53,880 0,00 0
167101103 Prekladanie vykopku v hornine triedy 1 aZ 4 m3 53,880 0,00 0
171201201 UloZenie sypaniny na skladku do 100 m3 m3 53,880 0,00 0
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 plocha do 500 m2 hribka do 200
181301103 mm m2 269,400 0,00 0
1 ZEMNE PRACE 0,00 0 0
5 SPEVNENE PLOCHY
564861111 Podklad zo Strkodrviny hrdbky 200 mm (S2) m2 102,680 o.00 0371 38,074
564851111 Podklad zo &trkodrviny hriibky 150 mm (S2) m2 215,520 0.00 0280/ 60,333
567121115 Podklad z beténu prostého triedy C8/10 hribky 150 mm (S2) m2 215,520 0,00 0,314 67,757
Betonova dlazba Klasiko 6 cm, hribka 6 cm, 20 x 10 cm, farba siva
592036014901 (S2) M2 215,520 0,00 0,133 28,664
Kladenie zamkovej dlazby hribky 60 mm pre chodcov nad 20 m2 so
596911112 Strkovym l6zkom (S2) m2 215,520 0,00 0,112 24,138
5 SPEVNENE PLOCHY 0,00 218,97 0
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
Osadenie chodnikového obrubnika beténového lezatého bez bocnej
917732111 opory do l62ka z prostého beténu triedy C 10/12,5 m 105,760 0,00 0,116 12,277
592036040101 Obrubnik parkovy, 100 x 5 x 20 cm, farba sivéa KUS 106,000 0,00 0,024 2,491
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,00 14,77 0
99 PRESUNY HMOT
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym
998223011 akejkolvek dizky objektu t 256,200 0,00 0
99 PRESUNY HMOT 0,00 0,000 0
Prace HSV 0,00 233,740 0
Celkom v EUR 0,00 233,740 0

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci Pusovce / SO 03 - Zelefi

Kryci list rozpoétu

Stavba Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci PuSovce

Objekt SO 03 - Zelen Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Ing. arch. Imrich Bartosik Dna 24.8.2023

Odberatel: Obec Pusovce

ICO: 00327654

DIC: 2021225690

Projektant: Ing. Jakub Jure¢ko PROJEKT

ICO: 48139301

DIC: 1079670350

Dodavatel:
1CO: DIC:
ZRN |Montaz Material ZRN spolu Ostatné naklady 0
HSV 0,00 0,00 0,00
PSV Komplet. ¢innost' 0,00
MONT HZS 0,00
OSsT
VN
Spolu 0,00|Spolu 0,00
Zariadenie staveniska 0% 0,00|Stazené podmienky dopravy 0% 0,00
Stazené vyrobné podmienky 0% 0,00|Horskeé oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00{Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar Celkové naklady
Celkové néklady bez DPH 0,00
DPH 20% z 0,00 0
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 0,00
Odberatel Dodavatel

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci Pusovce / SO 03 - Zelefi

Odberatel: Obec Pusovce
Projektant: Ing. Jakub Jurecko PROJEKT

Dodavatel

Objekt SO 03 - Zelen

Prehfad rozpoétovych nakladov

Rekapitulacia rozpoétu

Spracoval: Ing. arch. Imrich Bartosik
Ks:

Datum: 24. 8. 2023

Stavba Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci PuSovce

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut' (T)
Prace HSV
ZEMNE PRACE 0,00 0,00 0,00 15,6900 0,0000
PRESUNY HMOT 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Prace HSV 0,00 0,00 0,00 15,6900 0,0000
Celkom v EUR 0,00 0,00 0,00 15,6900 0,0000

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpotet Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci PuSovce / SO 63 - Zelef

Rozpocet

Odberatel: Obec PuSovea Spracoval: ing. arch. Imrich Bartosik
Projektant: Ing. Jakub Jurecéko PROJEKT Ks:
Doddavatel: Datum: 24, 8.2023
Zakazka Spevnené plochy - chodniky na cintorine v obci Puovce
Objekt SO 03 - Zeleni
Prehfad rozpoctovych nakladov
Por.é.  Kod poloZky Mazov Aj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom  HmoinostiMj Hmotnost” Sut’
'Price HSV : ' ; i : |
| ! i H i i
i1 ZEMNE PRACE ! ] ! i i
+ - 1 + B i v —- 4
| i | i t
{ H |
1130201011 ‘Vykop j&m a rjh ruéne v obmedzenom priestore v homine triedy 3~ 1m3 i 39,140 0.00 i 0
‘ MulSovanie rastlin muldom hribky od 5 cm do 10 em v rovine alebo na | ; { : |
1184921093 svahu so sklonom do 1:5 m2 ! 78,280, 0,00 | ol
+ + + + —1 = +- T
i ! : ¢ | |
10554151000 (Multovacia kéra I | 3914,000) 0.0 o000 1,174
§ ;Vcdomvné premiestnenie vykopu na vzdialenost 10 m v hornine triedy ! ! | |
1162201201 11 a% 4 nosenim m3 39,140, 0,00 | 0!
e i3 + | SRR RIS A e 1 {
1 ] 1 I
1 | | { i
171201201 |UloZenie sypaniny na skladku do 100 m3 m3 | 39,140 | 0,00 ! 0
¢ 1 1 ¢ e - + :
! i ‘ | | ! {
1162201102 Vodorovné premiestnenie vykopu v homine iriedy 1 az 4 do 50 m ‘M3 ‘ 38,140 0,00 | 0|
+— T + S == + +
| i | | . |
(174201101 |Zésyp nezhutneny jam, ryh, Sachiet alebo okolo objekiu do 100 m3  |m3 | 39,140 i 0,00 i 0
j i | T i
bi ' 1] 1 |
1103840160801 'Univerzalny zéhradnicky substrat 50| KUS i 0,00 0,022} 14,52
{ |Vysadenie Zivého plotu z drevin bez balu v rovine alebo na svahusa | i | J |
1184701111 |sklonom do 1:5 kus { 392,000/ | 0,00 | 0
T T = + T - 1= — - + =i i
! {Kopanie jamky pre vysadbu sadenice s priemeram 0,25 m hibky 0,25 ! ¢ | i 4 !
11823103111 |m v nezaburinenej zemine triedy 1,2 |kus { 392,000 ! 0.00 i 0}
| i : ! = | |
1 i ! ! ] | !
(184900002 {Sadenice pre vysadbu Zivého plota jhus i 392,000 | 0,00 { of
: s ik = S i i i b : (ST i
1 |ZEMNE PRACE i i i i | 0,00 | 1589 o)
{ | L | i ; { ] |
199 'PRESUNY HMOT | | |
| ! . { 1
{ {Presun hmot pre sadevé tpravy do 5 km vodorovne bez zvislého J H | |
1998231311 presunu t i 17.226! 0,00 0 |
4 P & Lkt . i 1 t PRI LRV | SR e CROnY SN |
98 /PRESUNY HMOT i ! { 0,00 0,000 : 0
I it . i 1 { 2 s - i
i i i i i1 } L |
! |Prace HSV | : 0,00 15,690 o]
T I H T
‘ [Celkom v EUR ; \ 0,00 15,690 of

Spracované systémom Systematic® Kaliulus, tel - 051 77 10 585

ocefiovanie, rozpodiovanis

ev. &. osvedionia

AA-260
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