

## STAVEBNÝ ZÁMER

Stavba : Kurín , nachádzajúci sa na hospodárskom dvore Háj.

Zámer : Stavebné úpravy - výmena strešnej krytiny.

- Výmena brán na objektoch č.8,9,10

### 1. Popis stavebných úprav

Stavba odchovne kurčiat sa nachádza na hospodárskom dvore v obci Háj, číslo parcely 346/12 E kat.územie Háj, okres Košice -okolie, ako je to znázornené na priloženej katastrálnej mape..

Stavba bola postavená začiatkom šesťdesiatych rokov ,slúži , ako odchovňa brojlerových kurčiat.

Na budove je stále pôvodná strešná krytina z azbest cementových vlnoviek . Stav krytiny je nevyhovujúci , vyžaduje časté opravy , a z hľadiska ekologie je nevhovujúci.

Z vyššie uvedených dôvodov je nutné existujúcu krytinu odstrániť a zabezpečiť jej likvidáciu podľa platných predpisov. Krytina bude nahradená tepelnoizolačnými doskami Thermano z materiálu PIR hrúbky 100 mm. Táto krytina zabezpečí okrem vodotesnosti aj zlepšenie tepelnej izolácie budovy aj ochranu budovy pred prehriatím a následným ochladzovaním,

Plánovaná investícia zlepši podmienky chovu zvierat, pri nezanebateľných úsporách energií .

Taktiež je nevyhnutné vymeniť staré drevené brány na halách č.8,9 a 10 za moderné rolovacie sekčné brány ,ktoré zabezpečia tepelnú izoláciu hál na požadovanej úrovni.

### 2. Predpokladané náklady :

#### A) Výmena krytiny na hale č.8

Sedlová strecha stavby má celkovú plochu  $(2 \times 6) \times 74 = 888 \text{ m}^2$

Použije sa krytina PIR D1000 hr.100/140 RAL 9006 0,5/0,4

(dodávateľ Lindab a.s.Jamník 278 053 22 Jamník.)

Cenová ponuka LINDAB

EUR

41 591,56

Odstránenie a likvidácia pôvodnej AZC krytiny si vyžiada náklady  
(predpoklad) : pri jednotkovej cene 8,5 EUR/m<sup>2</sup> : 888 x 8,5 = 7 548,00

---

Spolu  
**49 139,56 EUR**

B) Výmena brán na halách č.8,9,10

Pôvodné brány zo severnej strany objektov budú demontované a nahradené sekvenčnými bránami (vysúvateľné hore pod strop) od firmy Krispol

Cena : na objekty č.8 a 9 : rozmer 2600x2770.....1322,00 x2 = 2 644,00  
na objekt č.10 rozmer 3000x2930 ..... 1  
433,00

Spolu **4 077,00**

---

**Investícia**  
**53 216,56 EUR**

V Turni nad Bodvou 24.08.2023  
Vypracoval: Dionýz Šmajda

Schválil :

.....  
.....  
Ing Kovács Imrich

riaditeľ družstva

