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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej  

w ul. Partyzantów 
 
W dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, przy ul. Bytomskiej 84 
w Piekarach Śląskich (41-940), odbyło się otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 
 

LP. NAZWA WYKONAWCY KRYTERIA OCENY OFERT 

1. 
Firma „ABS – OCHRONA 
ŚRODOWISKA” Sp.z.o.o., 
Katowice 

Kryterium I - cena za realizację zamówienia: 576 870,00 zł 

Kryterium II - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji    
zamówienia: posiada 

Kryterium III - wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za   
wady: o 2 lata 

Kryterium IV - ilość dodatkowych pobytów na budowie:  
2 dodatkowe pobyty 

2. 
ROADPRO  
M. Grzegorz, M. Ksel Sp. J., 
Rybnik 

Kryterium I - cena za realizację zamówienia: 276 750,00 zł 

Kryterium II - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji    
zamówienia: posiada 

Kryterium III - wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za   
wady: o 2 lata 

Kryterium IV - ilość dodatkowych pobytów na budowie:  
2 dodatkowe pobyty 

3. 

Biuro Projektów Komunikacji 
Lądowej Trasa  
mgr. inż. Tomasz Świderski,  
Ruda Śląska 

Kryterium I - cena za realizację zamówienia: 297 537,00 zł 

Kryterium II - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji    
zamówienia: posiada 

Kryterium III - wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za   
wady: o 2 lata 

Kryterium IV - ilość dodatkowych pobytów na budowie:  
2 dodatkowe pobyty 

4. Saneccy Sp.z.o.o., Kraków 

Kryterium I - cena za realizację zamówienia: 369 000,00 zł 

Kryterium II - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji    
zamówienia: posiada 

Kryterium III - wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za   
wady: o 2 lata 

Kryterium IV - ilość dodatkowych pobytów na budowie:  
2 dodatkowe pobyty 

 
Przewodnicząca komisji przetargowej 
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