Ogtoszenie nr 2023/BZP 00490078/01 z dnia 2023-11-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Naprawa obiektow mostowych na terenie PGL LP Nadlesnictwo Bielsko

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: PGL LP Nadlesnictwo Bielsko

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 071001926

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kopytko

1.5.2.) Miejscowos¢: Bielsko-Biata

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-382

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338183169

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielsko@katowice.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-bielsko/zamowienia-publiczne4

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/48346/summary

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

lesnictwo

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Naprawa obiektow mostowych na terenie PGL LP Nadlesnictwo Bielsko

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f5dbfc3d-6d9a-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00490078

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-11-13

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaty ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00450107

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.2111.2.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢é zaméwienia: 592753,09 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 1 — naprawa mostu drogowego nr inw. 223/128 na potoku Olszéwka w miejscowosci Bielsko-Biata, lesnictwo

Kamienica, oddziat 830, 89m, obreb lesny Wapienica, dziatka ewidencyjna nr 2571/50, 2571/139, obreb ewidencyjny
Kamienica, jednostka ewidencyjna M. Bielsko-Biata, powiat M. Bielsko-Biata, wojewddztwo slgskie

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 51535,85 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 2 - naprawa mostu drogowego nr inw. 223/131 na potoku Barbara,

lesnictwo Wielka taka, oddziat 118c, 124a obreb lesny Wapienica, dziatka nr 1409, 1419/1, 1443, obreb ewidencyjny
Wapienica, jednostka ewidencyjna M. Bielsko-Biata, powiat M. Bielsko-Biata, wojewodztwo Slaskie

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 53820,78 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia )

Zadanie nr 3 — naprawa mostu drogowego nr inw. 223/132 na potoku Swiniarka,

lesnictwo Wielka taka, oddziat 121g, obreb lesny Wapienica, dziatka nr 1420, obreb ewidencyjny Wapienica, jednostka
ewidencyjna M. Bielsko-Biata, powiat M. Bielsko-Biata, wojewddztwo $laskie

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 80914,91 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 4 — naprawa mostu drogowego nr inw. 223/134 na potoku Wysokim,

lesnictwo Jaworze, oddziat 148b,f, 150a, obreb lesny Wapienica, dziatka nr 861/2, 2058/2, obreb ewidencyjny Jaworze,
jednostka ewidencyjna Jaworze, powiat bielski, wojewddztwo slgskie

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 64436,40 PLN

Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 5 — naprawa mostu drogowego nr inw. 223/173 na potoku Bfatnia,

lesnictwo Wielka Laka, oddziat 129i, 140a, obreb lesny Wapienica, dziatka nr 1385, obreb ewidencyjny Wapienica,
jednostka ewidencyjna M. Bielsko-Biata, powiat M. Bielsko-Biata, wojewodztwo Slaskie

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 69377,90 PLN

Czesc¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 6 — naprawa mostu drogowego nr inw. 223/225 na potoku Straconka,
le$nictwo Straconka, oddziat 38j, obreb lesny Szczyrk, dziatka nr 2438/3, obreb ewidencyjny Straconka, jednostka
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ewidencyjna M. Bielsko-Biata, powiat M. Bielsko-Biata, wojewddztwo $laskie

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 28296,71 PLN

Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 8 — naprawa przepustu drogowego rurowego nr inw. 223/384 na potoku Mata Straconka,

le$nictwo Straconka, oddziat 47a, 49a,b, obreb lesny Szczyrk, dziatka nr 2222/24, 2222/250breb ewidencyjny Straconka,
jednostka ewidencyjna Wilkowice, powiat bielski, wojewddztwo slaskie

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 27834,50 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 9 — naprawa przepustu drogowego ramowego nr inw. 223/423 na potoku Szeroki,

lesnictwo Jaworze, oddziat 158a, 155b, obreb lesny Wapienica, dziatka nr 2058/2, obreb ewidencyjny Jaworze, jednostka
ewidencyjna Jaworze, powiat bielski, wojewddztwo Slgskie

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 46933,00 PLN

Czesc 9

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 10 — naprawa przepustu drogowego ramowego nr inw. 223/424 na potoku Szeroki,

lesnictwo Jaworze, oddziat 159a, 155h,f, obreb lesny Wapienica, dziatka nr 2058/2, obreb ewidencyjny Jaworze, jednostka
ewidencyjna Jaworze, powiat bielski, wojewddztwo $laskie

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 62465,90 PLN

Czesc 10

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 11 — naprawa przepustu drogowego ramowego nr inw. 223/425 na potoku Szeroki,

lesnictwo Jaworze, oddziat 159a, 156d, obreb lesny Wapienica, dziatka nr 2058/2, obreb ewidencyjny Jaworze, jednostka
ewidencyjna Jaworze, powiat bielski, wojewddztwo slgskie

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 52231,64 PLN

Czesé 11

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 12 — naprawa przepustu drogowego rurowego nr inw. 223/426 na potoku Szeroki,

lesnictwo Jaworze, oddziat 160a, 156g,f, obreb leSny Wapienica, dziatka nr 2058/2, obreb ewidencyjny Jaworze, jednostka
ewidencyjna Jaworze, powiat bielski, wojewddztwo Slgskie

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 32010,51 PLN

Czesc 12

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 13 — naprawa przepustu drogowego rurowego nr inw. 223/455 na potoku Bita-4-2,

lesnictwo Bita, oddziat 108c,f, 105i, obreb lesny Szczyrk, dziatka nr 8105/2, 8108, obreb ewidencyjny Szczyrk, jednostka
ewidencyjna Szczyrk, powiat bielski, wojewddztwo Slaskie

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 11806,11 PLN

Czesé 13
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 14 — naprawa przepustu drogowego rurowego nr inw. 223/456 na potoku Bita-4-2-1,

lesnictwo Bita, oddziat 108f, 105i, obreb lesny Szczyrk, dziatka nr 8105/2, 8108, obreb ewidencyjny Szczyrk, jednostka
ewidencyjna Szczyrk, powiat bielski, wojewddztwo Slaskie

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 11088,88 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Brak ofert

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Brak ofert

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Brak ofert

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 79241,99 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 79241,99 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 79241,99 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Alfa-Cieszyn sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5481014419

7.3.4) Miejscowos¢: Bielsko-Biata

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-13
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 79241,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Brak ofert

Czesc¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 34796,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 34796,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 34796,04 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Alfa-Cieszyn sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5481014419

7.3.4) Miejscowosc¢: Bielsko-Biata

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-13
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 34796,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Brak ofert

Czesc¢ 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
kwota ztozonej oferty znacznie przekroczyta kwote, ktérg Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zamowienia

Czesé 9

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

kwota ztozonej oferty znacznie przekroczyta kwote, ktérg Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zamowienia

Czesé 10

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

kwota ztozonej oferty znacznie przekroczyta kwote, ktérg Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zamowienia

Czesc¢ 11

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 11)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
kwota zlozonej oferty znacznie przekroczyta kwote, ktérg Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zamowienia

Czesc¢ 12

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 12)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Brak ofert

Czes¢ 13

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 13)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Brak ofert
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