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Bałków 02-15-1-04-199   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-200   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,47 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-200   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,89 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-200   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,31 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-200   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-200   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-200   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,15 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-209   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,20 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-210   -f   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,54 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-211   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,50 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-214   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-215   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,32 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-215   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-215   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,00 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-220   -d   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,35 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-222   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,34 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-232   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,43 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-240   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,27 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-258   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,85 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-259   -b   -99 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,45 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-265   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,03 124 CP-W

Bałków 02-15-1-04-265   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,27 124 CP-W

Radków 02-15-2-06-10    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,10 124 CP-W

Radków 02-15-2-06-1     -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,58 124 CP-W

Radków 02-15-2-06-1     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,32 124 CP-W

Radków 02-15-2-06-22    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,72 124 CP-W

Radków 02-15-2-06-22    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,68 124 CP-W

Radków 02-15-2-06-43    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 124 CP-W

Radków 02-15-2-06-74    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,60 124 CP-W

Radków 02-15-2-06-83    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,80 124 CP-W

Kossów 02-15-2-07-45    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,62 124 CP-W

Kossów 02-15-2-07-45    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,46 124 CP-W

Kossów 02-15-2-07-45    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,11 124 CP-W

Kossów 02-15-2-07-45    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 124 CP-W

Kossów 02-15-2-07-45    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,34 124 CP-W

Kossów 02-15-2-07-52    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,33 124 CP-W

Kossów 02-15-2-07-52    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,98 124 CP-W

Kossów 02-15-2-07-63    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,31 124 CP-W

Kossów 02-15-2-07-63    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,82 124 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-107   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 124 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-108   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 124 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-108   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,92 124 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-109   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,60 124 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-112   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 124 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-119   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 124 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-125   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,40 124 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-133   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,00 124 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-88    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 124 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-93    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,56 124 CP-W

Perzyny 02-15-2-08-98    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,20 124 CP-W

CW

Bałków 02-15-1-04-196   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-199   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-210   -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,10 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-212   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 120 CW-W

1/29



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CW

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-213   -d   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,10 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-216   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-224   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,33 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-224   -l   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-232   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,05 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-234   -h   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-239   -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,90 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-239   -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-258   -o   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-260   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,15 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-260   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-262   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,42 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-262   -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,63 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-262   -g   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,70 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-263   -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,18 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-263   -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-263   -l   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,47 120 CW-W

Bałków 02-15-1-04-267   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,25 120 CW-W

Radków 02-15-2-06-13    -b   -02 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 120 CW-W

Radków 02-15-2-06-1     -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,15 120 CW-W

Radków 02-15-2-06-21    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 120 CW-W

Radków 02-15-2-06-31    -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,60 120 CW-W

Radków 02-15-2-06-34    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,40 120 CW-W

Radków 02-15-2-06-3     -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,80 120 CW-W

Radków 02-15-2-06-70    -a   -02 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,50 120 CW-W

Radków 02-15-2-06-73    -a   -02 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,45 120 CW-W

Radków 02-15-2-06-73    -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,45 120 CW-W

Radków 02-15-2-06-74    -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 120 CW-W

Kossów 02-15-2-07-45    -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,00 120 CW-W

Kossów 02-15-2-07-50    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 120 CW-W

Kossów 02-15-2-07-50    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,74 120 CW-W

Kossów 02-15-2-07-68    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,94 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-112   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-115   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-115   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,28 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,12 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-116   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-143   -c   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-146   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-152   -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,00 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-87    -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-88    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-88    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-90    -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,76 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,10 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-91    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 120 CW-W

Perzyny 02-15-2-08-91    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 120 CW-W

MA-PORZ

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  20,00  25 PORZ-ROZD

Bałków 02-15-1-04-197   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  224,00  25 PORZ-ROZD

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  40,00  25 PORZ-ROZD

Bałków 02-15-1-04-212   -b   -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  128,00  25 PORZ-ROZD

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  64,00  25 PORZ-ROZD
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Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  72,00  25 PORZ-ROZD

Bałków 02-15-1-04-214   -g   -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  48,00  25 PORZ-ROZD

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  12,00  25 PORZ-ROZD

Bałków 02-15-1-04-216   -c   -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  64,00  25 PORZ-ROZD

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  1,13  12 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,88  14 ROZDR-PP

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  36,00  25 PORZ-ROZD

Bałków 02-15-1-04-232   -f   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,59  12 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-232   -j   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  0,33  12 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,86  12 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  56,00  25 PORZ-ROZD

Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,94  14 ROZDR-PP

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  92,00  25 PORZ-ROZD

Bałków 02-15-1-04-262   -k   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,47  12 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-262   -k   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,94  15 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  2,25  12 PORZB>100

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,21  15 ROZDR-PDR

Radków 02-15-2-06-10    -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,56  14 ROZDR-PP

Radków 02-15-2-06-22    -g   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,82  12 PORZB>100

Radków 02-15-2-06-31    -b   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,54  12 PORZB>100

Radków 02-15-2-06-31    -b   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,78  15 ROZDR-PDR

Radków 02-15-2-06-31    -c   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  0,17  12 PORZB>100

Radków 02-15-2-06-31    -g   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,29  12 PORZB>100

Radków 02-15-2-06-43    -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,20  15 ROZDR-PDR

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  1,88  12 PORZB>100

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,69  15 ROZDR-PDR

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  2,08  12 PORZB>100

Kossów 02-15-2-07-54    -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,22  14 ROZDR-PP

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,48  14 ROZDR-PP

Kossów 02-15-2-07-55    -d   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  2,02  12 PORZB>100

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 4 HA  0,80  12 PORZB>100

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,34  15 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-104   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,44  15 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 4 HA  1,06  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,33  15 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 4 HA  1,62  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-109   -c   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,63  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,18  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-114   -b   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  1,30  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-114   -g   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,29  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,04  15 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA  0,32  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,64  15 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  1,28  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,59  15 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 4 HA  0,92  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,54  15 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  1,78  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,36  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  3,96  15 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 4 HA  0,41  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,03  15 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 4 HA  0,53  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,89  15 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 4 HA  1,86  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,32  15 ROZDR-PDR
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Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,90  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,28  15 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-93    -i   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,03  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-93    -i   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,04  15 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-2-08-94    -b   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,10  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  1,44  12 PORZB>100

Perzyny 02-15-2-08-99    -d   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  0,75  12 PORZB>100

NAT-WPG

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,54  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-224   -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,94  80 WYK WAŁK

Bałków 02-15-1-04-224   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,47  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-224   -l   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  2,94  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-232   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,54  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-232   -j   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,60  73 WYK-POGCZ

Radków 02-15-2-06-31    -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,20  73 WYK-POGCZ

Radków 02-15-2-06-31    -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,87  73 WYK-POGCZ

Radków 02-15-2-06-31    -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,93  73 WYK-POGCZ

Radków 02-15-2-06-75    -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,14  73 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-104   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  16,27  73 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-99    -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,73  73 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,94  73 WYK-POGCZ

Radków 02-15-2-06-10    -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,07  73 WYK-POGCZ

Radków 02-15-2-06-10    -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,67  80 WYK WAŁK

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  17,94  73 WYK-POGCZ

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  17,33  73 WYK-POGCZ

Kossów 02-15-2-07-54    -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  1,47  80 WYK WAŁK

Kossów 02-15-2-07-54    -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,53  73 WYK-POGCZ

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  8,93  73 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  8,87  74 WYK-P5GCP

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  10,27  73 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  6,87  74 WYK-P5GCP

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  5,93  74 WYK-P5GCP

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  15,47  73 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  8,53  73 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,80 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,80 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  25,80 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  17,20  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,80 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-241   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,82 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-241   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,82 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-241   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,82 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-241   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,82 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-37    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,34 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-37    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,34 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-37    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,34 100 SADZ WIEL

Radków 02-15-2-06-37    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  1,80  73 WYK-POGCZ

Radków 02-15-2-06-37    -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  2,33  80 WYK WAŁK

Radków 02-15-2-06-37    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,34 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-43    -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  7,35 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-43    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,35 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-43    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  7,35  99 SADZ 1R

Radków 02-15-2-06-43    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,00  73 WYK-POGCZ

Radków 02-15-2-06-43    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,35 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-105   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,76 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-105   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,76 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-105   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,76 100 SADZ WIEL
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Perzyny 02-15-2-08-105   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,76 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  36,00 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  38,52 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  38,52 100 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  25,07  73 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  1,33  80 WYK WAŁK

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  36,00 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-147   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,84 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-147   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,84 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-147   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,84 100 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-147   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,84 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-147   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,62 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-147   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,62 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-147   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,62 100 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-147   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,62 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,20 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,55 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,08 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,83 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,20  99 SADZ 1R

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,63 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,20  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  1,34  80 WYK WAŁK

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,20 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,55 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,08 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,70 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,50  99 SADZ 1R

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,20 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,27  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,20 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,08 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,28 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,20  99 SADZ 1R

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,08 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,74  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,20 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,08 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-197   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,41 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-197   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,41 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-197   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  10,41 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-197   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  0,87  80 WYK WAŁK

Bałków 02-15-1-04-197   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,41 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,90 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,54  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ
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Bałków 02-15-1-04-212   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,65 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,65 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  4,65 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-212   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,65 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,10 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  4,10 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  0,40  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,50 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,47 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,97 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,97 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,00  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  0,80  80 WYK WAŁK

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,50 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,47 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,95 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,95 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  1,20  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  4,87  80 WYK WAŁK

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-214   -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-214   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-214   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,90 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-214   -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,34 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,54 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,54 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,60  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,34 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-216   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,55 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-216   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,55 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-216   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  6,55 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-216   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  0,47  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-216   -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  4,20  80 WYK WAŁK

Bałków 02-15-1-04-216   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,55 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,05 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,10 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,15 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  17,15 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,60  73 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  2,20  80 WYK WAŁK

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,05 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,10 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,00 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,00 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,00  99 SADZ 1R
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Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,00 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,00 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,00 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,00  99 SADZ 1R

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,00 100 SADZ WIEL

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,00 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-3     -a   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,90 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-3     -a   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  6,58 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-3     -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,48 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-3     -a   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,90  99 SADZ 1R

Radków 02-15-2-06-3     -a   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  6,58  99 SADZ 1R

Radków 02-15-2-06-3     -a   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,90 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-3     -a   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,58 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,70 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  7,49 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,19 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,70  99 SADZ 1R

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  7,49  99 SADZ 1R

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  14,27  73 WYK-POGCZ

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,70 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,49 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,68 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,68 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,68 100 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,00  73 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  3,60  80 WYK WAŁK

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,68 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,70 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,70 100 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,27  73 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,30 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,04 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,74 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  2,24  99 SADZ 1R

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,30 100 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,60  73 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,24 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,30 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,90 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,40 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,30 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,90  99 SADZ 1R

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,40 100 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,90 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 111 DOW-SADZ
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Perzyny 02-15-2-08-90    -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-90    -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-90    -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,80 100 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-90    -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-90    -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,08 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-90    -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,08 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-90    -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,08 100 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-2-08-90    -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,08 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,80 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,80 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,80  99 SADZ 1R

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,80 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,70 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,70 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,70  99 SADZ 1R

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,70 111 DOW-SADZ

PIEL

Bałków 02-15-1-04-193   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,28 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,18 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,79 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-194   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,89 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-195   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,43 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-195   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,60 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,46 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-197   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,13 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-197   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-199   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  5,35 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-200   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,69 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-200   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,96 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-200   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,62 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-203   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-203   -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,09 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-205   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,63 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-210   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,84 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-210   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,56 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,23 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-212   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,06 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,02 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-212   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-213   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,28 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-213   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,67 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-213   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,41 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-213   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,74 117 KOSZ UC
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Bałków 02-15-1-04-213   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,36 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,18 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,91 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,54 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-215   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,22 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-215   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,46 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-216   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-219   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  5,16 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-228   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-230   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-231   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-232   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,06 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-232   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,15 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-234   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Bałków 02-15-1-04-238   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,17 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-238   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,34 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-238   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,28 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-239   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Bałków 02-15-1-04-240   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-241   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,52 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-242   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-250   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  6,74 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-253   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-259   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,92 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,47 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-263   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,14 115 KOSZ UA

Bałków 02-15-1-04-263   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Bałków 02-15-1-04-265   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-265   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,67 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-265   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,90 117 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-267   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-11    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Radków 02-15-2-06-13    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Radków 02-15-2-06-1     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,25 117 KOSZ UC
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Radków 02-15-2-06-20    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,65 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-20    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,65 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-21    -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,20 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-21    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,35 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-2     -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

Radków 02-15-2-06-30    -j   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-31    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,10 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-34    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

Radków 02-15-2-06-34    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Radków 02-15-2-06-34    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Radków 02-15-2-06-35    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,15 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-37    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,20 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-3     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,07 115 KOSZ UA

Radków 02-15-2-06-43    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,40 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-4     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,15 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-4     -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-5     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,10 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-69    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

Radków 02-15-2-06-70    -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-75    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

Radków 02-15-2-06-75    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Radków 02-15-2-06-79    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-79    -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Radków 02-15-2-06-80    -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Radków 02-15-2-06-83    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Radków 02-15-2-06-84    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 117 KOSZ UC

Radków 02-15-2-06-8     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Radków 02-15-2-06-8     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

Kossów 02-15-2-07-29    -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,26 116 KOSZ UB

Kossów 02-15-2-07-51    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Kossów 02-15-2-07-55    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,14 116 KOSZ UB

Kossów 02-15-2-07-68    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,84 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-103   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-103   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-104   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Perzyny 02-15-2-08-105   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB
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Perzyny 02-15-2-08-105   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,68 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-106   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,59 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-106   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-107   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-108   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,24 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-108   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,40 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-110   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-112   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,80 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-112   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,02 115 KOSZ UA

Perzyny 02-15-2-08-114   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-115   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-115   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,92 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-115   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,60 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-117   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,60 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Perzyny 02-15-2-08-120   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,44 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-121   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-125   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-132   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-132   -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,06 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-133   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

Perzyny 02-15-2-08-133   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

Perzyny 02-15-2-08-134   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,97 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-135   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,17 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-135   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,42 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-136   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,00 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-137   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,30 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-138   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,42 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-138   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,52 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-139   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,74 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-139   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,53 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-143   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,30 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-143   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,45 117 KOSZ UC
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Perzyny 02-15-2-08-143   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,26 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-145   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,24 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-146   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-147   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,20 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-147   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,12 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-147   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,66 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-147   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-148   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-157   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,56 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-157   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,24 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-86    -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-87    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,55 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Perzyny 02-15-2-08-89    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Perzyny 02-15-2-08-89    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Perzyny 02-15-2-08-90    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,30 115 KOSZ UA

Perzyny 02-15-2-08-90    -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,56 115 KOSZ UA

Perzyny 02-15-2-08-90    -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,44 115 KOSZ UA

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,88 115 KOSZ UA

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,57 115 KOSZ UA

Perzyny 02-15-2-08-91    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 117 KOSZ UC

Perzyny 02-15-2-08-93    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,40 115 KOSZ UA

POPR

Radków 02-15-2-06-4     -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,73 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-4     -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,73 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-4     -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,73 102 SADZ POP

Radków 02-15-2-06-4     -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,60  74 WYK-P5GCP

Radków 02-15-2-06-4     -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,73 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-80    -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,46 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-80    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,46 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-80    -f   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  5,46 102 SADZ POP

Radków 02-15-2-06-80    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,20  68 WYK-PASCZ

Radków 02-15-2-06-80    -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,46 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-84    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,82 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-84    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,82 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-2-06-84    -d   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,82 102 SADZ POP

Radków 02-15-2-06-84    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  1,73  74 WYK-P5GCP

Radków 02-15-2-06-84    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,82 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-87    -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-87    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-2-08-87    -a   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,50 102 SADZ POP

Perzyny 02-15-2-08-87    -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

NAS N-ZNGOSP Bałków 02-15-1-04-219   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  300,00 388 ZB-NASDB
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Bałków 02-15-1-04-246   -h   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  300,00 388 ZB-NASDB

Perzyny 02-15-2-08-135   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  300,00 388 ZB-NASDB

Perzyny 02-15-2-08-143   -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 388 ZB-NASDB

N-ZNPOZ
Bałków 02-15-1-04-196   -d   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  3,50 394 ZB-NASP

Radków 02-15-2-06-23    -g   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  1,00 391 ZB-NASLP

N-ZSGOSP
Kossów 02-15-2-07-55    -d   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  400,00 367 N-ZSGDNSO

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk ----- KG  300,00 368 N-ZSGDNŚW

OCHRL

O-BOBRY
Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,77 147 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  93,00 152 WYK-SLUPI

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,95 147 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  77,00 152 WYK-SLUPI

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,24 147 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,16 147 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Bałków 02-15-1-04-216   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 147 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-216   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,35 147 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-216   -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  134,00 151 WYK-SLUPL

Bałków 02-15-1-04-241   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-241   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  9,12 147 GRODZ-SN

Bałków 02-15-1-04-241   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  221,00 151 WYK-SLUPL

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,40 147 GRODZ-SN

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Radków 02-15-2-06-37    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Radków 02-15-2-06-37    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,40 147 GRODZ-SN

Radków 02-15-2-06-37    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  115,00 151 WYK-SLUPL

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,20 147 GRODZ-SN

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  75,00 151 WYK-SLUPL

Perzyny 02-15-2-08-105   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-105   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  12,00 147 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-105   -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  320,00 151 WYK-SLUPL

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  0,30 147 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 151 WYK-SLUPL

Perzyny 02-15-2-08-147   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-147   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  1,00 147 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-147   -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  280,00 151 WYK-SLUPL

Perzyny 02-15-2-08-147   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-147   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  0,60 147 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-147   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  160,00 151 WYK-SLUPL

Perzyny 02-15-2-08-90    -h   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-90    -h   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,00 147 GRODZ-SN

Perzyny 02-15-2-08-90    -h   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  80,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Bałków 02-15-1-04-200   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 153 GRODZ-DEM

Bałków 02-15-1-04-200   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,92 153 GRODZ-DEM

Bałków 02-15-1-04-213   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 153 GRODZ-DEM

Bałków 02-15-1-04-213   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,91 153 GRODZ-DEM
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Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 153 GRODZ-DEM

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,26 153 GRODZ-DEM

Bałków 02-15-1-04-219   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Bałków 02-15-1-04-219   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,78 153 GRODZ-DEM

Bałków 02-15-1-04-226   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 153 GRODZ-DEM

Bałków 02-15-1-04-226   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,36 153 GRODZ-DEM

Radków 02-15-2-06-12    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Radków 02-15-2-06-12    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,95 153 GRODZ-DEM

Radków 02-15-2-06-20    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Radków 02-15-2-06-20    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,39 153 GRODZ-DEM

Radków 02-15-2-06-84    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Radków 02-15-2-06-84    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,15 153 GRODZ-DEM

Kossów 02-15-2-07-53    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Kossów 02-15-2-07-53    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,00 153 GRODZ-DEM

Kossów 02-15-2-07-55    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 153 GRODZ-DEM

Kossów 02-15-2-07-55    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,48 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  32,00 154 K GRODZEŃ

Bałków 02-15-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  400,00 154 K GRODZEŃ

Bałków 02-15-1-04-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  160,00 152 WYK-SLUPI

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Radków 02-15-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 154 K GRODZEŃ

Radków 02-15-2-06-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 151 WYK-SLUPL

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Kossów 02-15-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 154 K GRODZEŃ

Kossów 02-15-2-07-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Perzyny 02-15-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 154 K GRODZEŃ

Perzyny 02-15-2-08-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  200,00 152 WYK-SLUPI

O-KONTRU

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-250   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-250   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-259   -b   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-259   -b   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 139 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-3     -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-3     -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 139 PUŁ-RYJ
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Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-104   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-104   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-121   -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-121   -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  27,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Bałków 02-15-1-04-211   -c   -98 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-218   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-221   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-239   -n   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-244   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-254   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Radków 02-15-2-06-20    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Radków 02-15-2-06-34    -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Radków 02-15-2-06-74    -d   -98 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Radków 02-15-2-06-83    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kossów 02-15-2-07-27    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kossów 02-15-2-07-50    -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kossów 02-15-2-07-68    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-2-08-123   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-2-08-141   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-2-08-154   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-2-08-89    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-2-08-95    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-29    -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-29    -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-50    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-50    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-57    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8
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Kossów 02-15-2-07-57    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-68    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-68    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-108   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-108   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-111   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-112   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-112   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-113   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-119   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-146   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-146   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-147   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-152   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

O-ZWGRZMU

Bałków 02-15-1-04-233   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-233   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-233   -a   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,20 168 US PDRZ U

Bałków 02-15-1-04-233   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-233   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-233   -c   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,30 168 US PDRZ U

Radków 02-15-2-06-22    -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-22    -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-22    -i   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,25 168 US PDRZ U

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,30 168 US PDRZ U

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -99 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,20 168 US PDRZ U

O-ZWRYJK

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-193   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-193   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-196   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-212   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -f   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-214   -h   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-225   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-250   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-250   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-259   -b   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-259   -b   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-261   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-266   -k   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 139 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-22    -i   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-3     -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ
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Radków 02-15-2-06-3     -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 139 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-2-06-73    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-104   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-104   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-121   -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-121   -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-137   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-88    -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -j   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-2-08-90    -k   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Bałków 02-15-1-04-209   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-209   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-209   -f   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,25 168 US PDRZ U

Bałków 02-15-1-04-209   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-209   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-209   -g   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,30 168 US PDRZ U

Radków 02-15-2-06-69    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-69    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-69    -b   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,80 168 US PDRZ U

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,30 168 US PDRZ U

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-115   -m   -99 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,40 168 US PDRZ U

OCHRP

P-INFO

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Radków 02-15-2-06-22    -m   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  3,00 173 ODN-PASP

Radków 02-15-2-06-22    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-22    -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Radków 02-15-2-06-22    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,05 171 PPOŻ-PORZ

Radków 02-15-2-06-30    -k   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  3,00 173 ODN-PASP

Radków 02-15-2-06-30    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-30    -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 173 ODN-PASP

Radków 02-15-2-06-30    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,05 171 PPOŻ-PORZ

Perzyny 02-15-2-08-119   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  3,00 173 ODN-PASP

Perzyny 02-15-2-08-119   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-119   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP
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OCHRP

P-PASYS Perzyny 02-15-2-08-119   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 171 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Bałków 02-15-1-04-258   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,39 171 PPOŻ-PORZ

Bałków 02-15-1-04-258   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,73 171 PPOŻ-PORZ

Radków 02-15-2-06-36    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,43 171 PPOŻ-PORZ

Radków 02-15-2-06-36    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,80 171 PPOŻ-PORZ

Radków 02-15-2-06-72    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,05 171 PPOŻ-PORZ

Perzyny 02-15-2-08-407   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,17 171 PPOŻ-PORZ

Perzyny 02-15-2-08-407   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,17 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Bałków 02-15-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  4,00 174 DOZ DOG

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  4,00 174 DOZ DOG

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  4,00 174 DOZ DOG

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  4,00 174 DOZ DOG

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

P-PUNKTO Perzyny 02-15-2-08-119   -c   -00 DYŻ-WIEŻY Dyżur na dostrzegalni p-poż ----- H  2 500,00 416 DYŻ-WIEŻY

OCHRPR

OP-BUDKIN

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  12,00 163 ZAW-BUD

Radków 02-15-2-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Kossów 02-15-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Perzyny 02-15-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  12,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Bałków 02-15-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD

Radków 02-15-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

Kossów 02-15-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

Perzyny 02-15-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

POZ IB

Bałków 02-15-1-04-232   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-232   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-232   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-232   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-232   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-232   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-232   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-232   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-262   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-262   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-262   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-262   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  994,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  246,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  994,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-268   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  246,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-22    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  947,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-22    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-22    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  947,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-22    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-31    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-31    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-31    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-31    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-31    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  590,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-31    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Radków 02-15-2-06-31    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  590,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-31    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-31    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-31    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-31    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-31    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  671,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  671,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-5     -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  662,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  253,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  662,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-46    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  253,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-55    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 293,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-55    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-55    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 293,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-55    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  463,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  463,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-109   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  510,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-109   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-109   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-109   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-109   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-114   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  526,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-114   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-114   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  526,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-114   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-114   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-114   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-114   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-114   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-119   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  447,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  447,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-124   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  542,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  542,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-134   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D
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Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-134   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  252,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-93    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-93    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-93    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-94    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-94    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  429,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  429,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-94    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-99    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  658,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-99    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-99    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  658,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-99    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IIIA

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  395,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  395,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00   2 CWD-D

IIIAU

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  757,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-219   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  757,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  439,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  439,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-107   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  492,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  492,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  794,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  794,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

IIIB

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

IIIBU
Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 905,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-247   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 905,00   2 CWD-D

PM

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  53,00 403 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  53,00 403 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  53,00 403 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  53,00 403 GODZ MH8

POZ-P Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8
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Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR

Bałków 02-15-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

PTP

Bałków 02-15-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  594,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  594,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

PTW

Bałków 02-15-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

TPP

Bałków 02-15-1-04-242   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-242   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-243   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-243   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-255   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-255   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-255   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-255   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-255   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-255   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-257   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  660,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-257   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-257   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  660,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-257   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-257   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-258   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D
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Bałków 02-15-1-04-258   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-261   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-261   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-261   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-261   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-261   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-261   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-265   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-265   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-267   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-267   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-269   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-269   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-269   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-269   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-269   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-269   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-269   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-269   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-269   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-269   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-271   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  292,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-271   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  292,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-273   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-274   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-274   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-274   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-274   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-275   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-275   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D
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Radków 02-15-2-06-36    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  526,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-36    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-36    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  526,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-402   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-402   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-402   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-402   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-402   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-402   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-402   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-402   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-404   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-404   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-406   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-406   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-72    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  620,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  620,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-79    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D
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Kossów 02-15-2-07-47    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-47    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-49    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-49    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-49    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-49    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-49    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-50    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-50    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-53    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-56    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-56    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-64    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-64    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-64    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-64    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-64    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-67    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-67    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-67    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00   2 CWD-D

Kossów 02-15-2-07-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-148   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-152   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-152   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-154   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-154   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D
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Perzyny 02-15-2-08-154   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  340,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-154   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-154   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-155   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-157   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-157   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-157   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-407   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-407   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-407   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-407   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Perzyny 02-15-2-08-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

TWP

Bałków 02-15-1-04-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-207   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-207   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-207   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-207   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-207   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-210   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-233   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-233   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-258   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-258   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-265   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-265   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-83    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Radków 02-15-2-06-83    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-DROGIP

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Kossów 02-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

UT-PARK

Radków 02-15-2-06-22    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-22    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-30    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-30    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Radków 02-15-2-06-9     -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-9     -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Radków 02-15-2-06-35    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Radków 02-15-2-06-35    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-119   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-119   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-129   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-129   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Perzyny 02-15-2-08-145   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8
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