

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Małachów	02-15-2-10-215 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,68	124	CP-W
		Małachów	02-15-2-10-215 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,53	124	CP-W
		Małachów	02-15-2-10-216 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,35	124	CP-W
		Małachów	02-15-2-10-216 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,99	124	CP-W
		Małachów	02-15-2-10-216 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,51	124	CP-W
		Małachów	02-15-2-10-216 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,92	124	CP-W
	CW	Małachów	02-15-2-10-216 -f -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	120	CW-W
		Małachów	02-15-2-10-216 -f -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,70	120	CW-W
	MA-PORZ	Małachów	02-15-2-10-205 -b -00	PORZB>100	Oczysz. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	1,00	12	PORZB>100
		Małachów	02-15-2-10-205 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,36	15	ROZDR-PDR
		Małachów	02-15-2-10-216 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,48	15	ROZDR-PDR
	NAT-WPG	Małachów	02-15-2-10-205 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	22,41	73	WYK-POGCZ
	PIEL	Małachów	02-15-2-10-205 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,08	116	KOSZ UB
		Małachów	02-15-2-10-205 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Małachów	02-15-2-10-205 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,14	116	KOSZ UB
		Małachów	02-15-2-10-215 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,84	116	KOSZ UB
		Małachów	02-15-2-10-215 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,03	116	KOSZ UB
		Małachów	02-15-2-10-216 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,16	116	KOSZ UB
	POPR	Małachów	02-15-2-10-216 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,36	111	DOW-SADZ
		Małachów	02-15-2-10-216 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,36	111	DOW-SADZ
		Małachów	02-15-2-10-216 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,36	102	SADZ POP
		Małachów	02-15-2-10-216 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,19	69	WYK-PA5CZ
		Małachów	02-15-2-10-216 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,36	111	DOW-SADZ
NAS	N-CZYSZ	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396	GODZ RH8
	N-LUSZ	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	396	GODZ RH8
	N-NASIONA	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	396	GODZ RH8
		Małachów	02-15-2-10- - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądki	----	KG	1 550,00	395	TERMO-NAS
	N-ZNPOZ	Małachów	02-15-2-10-217 - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	1,20	394	ZB-NASP
OCHRL	O-GRODZS	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Małachów	02-15-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Małachów	02-15-2-10- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	15,00	151	WYK-SLUPL
	O-KONTRU	Małachów	02-15-2-10-216 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Małachów	02-15-2-10-216 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	19,00	139	PUL-RYJ
	O-PROGNŚ	Małachów	02-15-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	142	SZUK-OWAD
		Małachów	02-15-2-10-204 -a -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	403	GODZ MH8
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8
	O-ZWGRZMU	Małachów	02-15-2-10-215 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	403	GODZ MH8
		Małachów	02-15-2-10-215 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Małachów	02-15-2-10-215 -j -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,40	168	US PDRZ U
	O-ZWRYJK	Małachów	02-15-2-10-216 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Małachów	02-15-2-10-216 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	139	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Małachów	02-15-2-10-216 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	403	GODZ MH8
		Małachów	02-15-2-10-216 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Małachów	02-15-2-10-216 -f -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,30	168	US PDRZ U
OCHRP	P-INFO	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	403	GODZ MH8
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	Małachów	02-15-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	4,00	174	DOZ DOG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	Małachów	02-15-2-10-217 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Małachów	02-15-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	----	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Małachów	02-15-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Małachów	02-15-2-10-205 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 099,00	2	CWD-D
		Małachów	02-15-2-10-205 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Małachów	02-15-2-10-205 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 099,00	2	CWD-D
		Małachów	02-15-2-10-205 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
	PM	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	52,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00	397	GODZ PILA
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	PR	Małachów	02-15-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Małachów	02-15-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
	PTP	Małachów	02-15-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Małachów	02-15-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
	PTW	Małachów	02-15-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Małachów	02-15-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	11- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	85,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		TUNEL	12- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	125,00	396	GODZ RH8
	SL-KOMP	LEŚNA	11- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	11- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,71	230	OPR-SC
		LEŚNA	11- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkołka	1	M3P	150,00	223	SIEW-KC
		LEŚNA	11- - /	ZAL-KOMP	Zal.ręcz.komp.na środ.transpor	1	M3P	150,00	283	ZAL-KOMP
	SL_KONT	TUNEL	12- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	403	GODZ MH8
		TUNEL	12- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	65,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12- - /	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	4,80	302	ROZŁ-SUB
		TUNEL	12- - /	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	6,90	297	UKŁ-SUB
	SL_NAW	LEŚNA	11- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	11- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	98,00	226	NAW-MIND
		LEŚNA	11- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	110,00	228	NAW-MINER
		LEŚNA	11- - /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	65,00	229	NAW MINES
		TUNEL	12- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	11,70	226	NAW-MIND
		TUNEL	12- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	11,70	228	NAW-MINER
		TUNEL	12- - /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	11,70	229	NAW MINES
	SL_PIEL	LEŚNA	11- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,00	230	OPR-SC
		LEŚNA	11- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	64,00	141	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	11-01-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,01	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-01-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	2,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-24/01	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	2,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-01-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,15	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-01-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,70	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	14,70	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-24/02	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	14,70	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-01-24/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,50	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	2,50	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-24/03	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	2,50	208	SPUL-SC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	11-01-24/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,02	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-01-24/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	2,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-24/04	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	2,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-01-24/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,02	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-01-24/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,50	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	2,50	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-24/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,25	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	4,25	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-24/06	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	4,25	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-01-24/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,05	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-01-24/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,35	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/07	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	8,35	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-24/07	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	8,35	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-01-24/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,05	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-01-24/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,05	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-01-24/08	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	3,05	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-01-24/08	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	3,05	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,66	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-05-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	66,50	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	66,50	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-24/01	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	66,50	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,30	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-05-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	30,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-24/02	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	30,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-24/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	6,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-24/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,50	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-05-24/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	50,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	10,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-24/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	50,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-24/03	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	10,00	220	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-24/03	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	10,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-24/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-24/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,40	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-05-24/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	40,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	8,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-24/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	40,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-24/04	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	8,00	220	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-24/04	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	40,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-24/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/05	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-24/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,07	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-05-24/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-24/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-24/05	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,00	220	SPUL-R1

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	11-05-24/05	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	5,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-24/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-24/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,15	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-05-24/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-24/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	15,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-24/06	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	3,00	220	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-24/06	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	15,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-24/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,15	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-05-24/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/07	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	15,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-24/07	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	15,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-24/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/08	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-24/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	2,10	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-05-24/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	150,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/08	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	30,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-24/08	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	150,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-24/08	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	30,00	220	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-24/08	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	150,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-05-24/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/09	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-24/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-05-24/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-05-24/09	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	11-05-24/09	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	10,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-05-24/09	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	2,00	220	SPUL-R1
		LEŚNA	11-05-24/09	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	10,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-06-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,05	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-06-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-24/01	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	5,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-06-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-06-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	25,60	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	25,60	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-24/02	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	25,60	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-06-24/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-06-24/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,30	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	3,30	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-24/03	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	3,30	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-06-24/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,15	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-06-24/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	15,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-24/04	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	15,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-06-24/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	12,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	3,43	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-06-24/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	245,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	245,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-24/05	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	245,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-06-24/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	11-06-24/06	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,08	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-06-24/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	7,50	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	7,50	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-24/06	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	7,50	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-06-24/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/07	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-06-24/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	11,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/07	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	11,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-24/07	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	11,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11-06-24/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/08	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,12	230	OPR-SC
		LEŚNA	11-06-24/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,65	231	PIEL-RN
		LEŚNA	11-06-24/08	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	12,65	219	SPUL-R
		LEŚNA	11-06-24/08	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	12,65	208	SPUL-SC
		TUNEL	12-01-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	1,20	298	DEZ-OPR
		TUNEL	12-01-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	10,80	306	PIEL-NAM
		TUNEL	12-02-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	1,20	298	DEZ-OPR
		TUNEL	12-02-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	10,80	306	PIEL-NAM
		TUNEL	12-03-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	1,20	298	DEZ-OPR
		TUNEL	12-03-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	10,80	306	PIEL-NAM
		TUNEL	12-04-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	1,20	298	DEZ-OPR
		TUNEL	12-04-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	10,80	306	PIEL-NAM
		TUNEL	12-05-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,60	298	DEZ-OPR
		TUNEL	12-05-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	10,80	306	PIEL-NAM
		TUNEL	12-06-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	1,20	298	DEZ-OPR
		TUNEL	12-06-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	10,80	306	PIEL-NAM
		TUNEL	12-07-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	1,20	298	DEZ-OPR
		TUNEL	12-07-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	5,40	306	PIEL-NAM
		TUNEL	12-08-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	0,75	298	DEZ-OPR
		TUNEL	12-08-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	6,75	306	PIEL-NAM
		TUNEL	12-09-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,75	298	DEZ-OPR
		TUNEL	12-09-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	6,75	306	PIEL-NAM
		TUNEL	12-10-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,75	298	DEZ-OPR
		TUNEL	12-10-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	6,75	306	PIEL-NAM
		TUNEL	12-11-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,75	298	DEZ-OPR
		TUNEL	12-11-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	6,75	306	PIEL-NAM
		TUNEL	12-12-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	0,75	298	DEZ-OPR
		TUNEL	12-12-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	6,75	306	PIEL-NAM
		TUNEL	12-13-24/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	1	AR	0,75	298	DEZ-OPR
		TUNEL	12-13-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	1	AR	6,75	306	PIEL-NAM
	SL_POZ	LEŚNA	11- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	45,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	11- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11- - /	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,24	18	ROZME-KRZ
		TUNEL	12- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		TUNEL	12- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8
	SL-PRZECH	LEŚNA	11- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	50,00	267	ZAŁ-1
		LEŚNA	11- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	50,00	267	ZAŁ-1
		LEŚNA	11- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	800,00	268	ZAŁ-2
		LEŚNA	11- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	400,00	268	ZAŁ-2
		LEŚNA	11- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	269	ZAŁ-4
		LEŚNA	11- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	269	ZAŁ-4
		TUNEL	12- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		TUNEL	12- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	360,00	267	ZAŁ-1
		TUNEL	12- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	40,00	267	ZAŁ-1

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-SORT	LEŚNA	11- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	50,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	11- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	50,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	11- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igl.	1	TSZT	800,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	11- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	400,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	11- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4I igl.	1	TSZT	10,00	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	11- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4I liśc	1	TSZT	1,00	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	11- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	860,00	289	WIĄZ-PE
		LEŚNA	11- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	100,00	264	ŻEL-1
		LEŚNA	11- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1 200,00	265	ŻEL-2
		LEŚNA	11- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	11,00	266	ŻEL-IL
		TUNEL	12- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	35,00	289	WIĄZ-PE
		TUNEL	12- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	400,00	264	ŻEL-1
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	11- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	130,00	209	BRON-SC
		LEŚNA	11- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	130,00	210	ORKA-SC
		LEŚNA	11- - /	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	130,00	271	SIEW-DC
		LEŚNA	11- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	130,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	130,00	215	WŁÓK-SC
	SL_UPR	LEŚNA	11- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	110,00	209	BRON-SC
		LEŚNA	11- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	11- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11- - /	ORKA-5UC	orka pełna do 50 cm ciągn.upra	1	HA	70,00	82	ORKA-5UC
		LEŚNA	11- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	110,00	210	ORKA-SC
		LEŚNA	11- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	110,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	11- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	110,00	215	WŁÓK-SC
	SL-WYJM	LEŚNA	11- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	30,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	11- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	2,00	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	11- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	10,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	11- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	50,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	11- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	50,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	11- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	800,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	11- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	400,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	11- - /	WYJ-4IW	wyj.4l.igl.wyoranych	1	TSZT	10,00	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	11- - /	WYJ-4LW	wyj.4l.liś.wyoranych	1	TSZT	1,00	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	11- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	140,00	213	WYOR-CS
		LEŚNA	11- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcijnym	1	H	10,00	213	WYOR-CS
		TUNEL	12- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	----	TSZT	360,00	308	WYJ-1IN
		TUNEL	12- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	----	TSZT	40,00	309	WYJ-1LN
	SL_WYS	LEŚNA	11-01-24/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11-01-24/09	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	30,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-01-24/09	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	15,00	305	SIEW-PRC
		LEŚNA	11-01-24/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11-01-24/10	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-01-24/10	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	5,00	305	SIEW-PRC
		LEŚNA	11-01-24/11	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11-01-24/11	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,20	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-01-24/11	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	1,10	305	SIEW-PRC
		LEŚNA	11-01-24/11	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,10	217	WYC-SC
		LEŚNA	11-01-24/12	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11-01-24/12	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	1,00	305	SIEW-PRC
		LEŚNA	11-01-24/12	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,00	217	WYC-SC
		LEŚNA	11-01-24/13	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11-01-24/13	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	0,50	305	SIEW-PRC
		LEŚNA	11-01-24/13	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	0,50	217	WYC-SC
		LEŚNA	11-01-24/14	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11-01-24/14	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	2,00	305	SIEW-PRC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	LEŚNA	11-01-24/14	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,00	217	WYC-SC
		LEŚNA	11-05-24/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11-05-24/03	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	10,00	287	GRAB-R
		LEŚNA	11-05-24/03	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	20,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-05-24/03	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkołka	1	AR	10,00	271	SIEW-DC
		LEŚNA	11-05-24/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11-05-24/04	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	8,00	287	GRAB-R
		LEŚNA	11-05-24/04	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	16,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-05-24/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	8,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	11-05-24/04	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	8,00	217	WYC-SC
		LEŚNA	11-05-24/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11-05-24/05	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	1,00	287	GRAB-R
		LEŚNA	11-05-24/05	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-05-24/05	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkołka	1	AR	1,00	271	SIEW-DC
		LEŚNA	11-05-24/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11-05-24/06	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	3,00	287	GRAB-R
		LEŚNA	11-05-24/06	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-05-24/06	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkołka	1	AR	3,00	271	SIEW-DC
		LEŚNA	11-05-24/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11-05-24/07	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	3,00	287	GRAB-R
		LEŚNA	11-05-24/07	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-05-24/07	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	11-05-24/07	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00	217	WYC-SC
		LEŚNA	11-05-24/08	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11-05-24/08	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	30,00	287	GRAB-R
		LEŚNA	11-05-24/08	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	60,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-05-24/08	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkołka	1	AR	30,00	271	SIEW-DC
		LEŚNA	11-05-24/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	11-05-24/09	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	2,00	287	GRAB-R
		LEŚNA	11-05-24/09	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	11-05-24/09	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkołka	1	AR	2,00	271	SIEW-DC
		TUNEL	12-01-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12-01-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-01-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	1,20	305	SIEW-PRC
		TUNEL	12-02-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12-02-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-02-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	1,20	305	SIEW-PRC
		TUNEL	12-03-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12-03-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-03-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	1,20	305	SIEW-PRC
		TUNEL	12-04-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12-04-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-04-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	1,20	305	SIEW-PRC
		TUNEL	12-05-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12-05-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,20	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-05-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	0,60	305	SIEW-PRC
		TUNEL	12-06-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12-06-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-06-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	1,20	305	SIEW-PRC
		TUNEL	12-07-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12-07-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,20	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-07-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	0,60	305	SIEW-PRC
		TUNEL	12-08-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12-08-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,50	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-08-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	1	AR	0,75	305	SIEW-PRC
		TUNEL	12-09-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	TUNEL	12-09-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,50	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-09-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	1	AR	0,75	305	SIEW-PRC
		TUNEL	12-10-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12-10-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,50	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-10-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	1	AR	0,75	305	SIEW-PRC
		TUNEL	12-11-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12-11-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,50	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-11-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	1	AR	0,75	305	SIEW-PRC
		TUNEL	12-12-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12-12-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,50	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-12-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	1	AR	0,75	305	SIEW-PRC
		TUNEL	12-13-24/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	12-13-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,50	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	12-13-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	1	AR	0,75	305	SIEW-PRC
UBOCP	CHOINKIL	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	398	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIP	Małachów	02-15-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	403	GODZ MH8
	UT-TURYST	Małachów	02-15-2-10-215 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Małachów	02-15-2-10-215 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	45,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów		Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
Stopnie Trudności		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.