

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Lipowa	12-25-1-03-211 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,80	124	CP-W
		Lipowa	12-25-1-03-211 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,43	124	CP-W
		Lipowa	12-25-1-03-212 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,05	124	CP-W
		Lipowa	12-25-1-03-228 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,61	124	CP-W
		Lipowa	12-25-1-03-228 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,45	124	CP-W
		Lipowa	12-25-1-03-228 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,33	124	CP-W
		Lipowa	12-25-1-03-229 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,80	124	CP-W
		Lipowa	12-25-1-03-229 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	4,19	124	CP-W
		Lipowa	12-25-1-03-263 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,95	124	CP-W
	CW	Lipowa	12-25-1-03-263 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	120	CW-W
		Lipowa	12-25-1-03-263 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,42	120	CW-W
		Lipowa	12-25-1-03-263 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,45	120	CW-W
		Lipowa	12-25-1-03-263 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,06	120	CW-W
	ODN-ZRB	Lipowa	12-25-1-03-255 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Lipowa	12-25-1-03-255 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10	100	SADZ WIEL
		Lipowa	12-25-1-03-255 -c -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,10	265	ŻEL-2
		Lipowa	12-25-1-03-255 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,90	111	DOW-SADZ
		Lipowa	12-25-1-03-255 -i -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,90	103	SAD-BRYŁ
		Lipowa	12-25-1-03-255 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	100	SADZ WIEL
		Lipowa	12-25-1-03-255 -i -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,00	265	ŻEL-2
		Lipowa	12-25-1-03-255 -i -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,10	266	ŻEL-IL
		Lipowa	12-25-1-03-255 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,40	111	DOW-SADZ
		Lipowa	12-25-1-03-255 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,30	103	SAD-BRYŁ
		Lipowa	12-25-1-03-255 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,10	100	SADZ WIEL
		Lipowa	12-25-1-03-255 -j -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,10	265	ŻEL-2
		Lipowa	12-25-1-03-255 -l -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,00	111	DOW-SADZ
		Lipowa	12-25-1-03-255 -l -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,80	103	SAD-BRYŁ
		Lipowa	12-25-1-03-255 -l -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,20	100	SADZ WIEL
		Lipowa	12-25-1-03-255 -l -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,20	265	ŻEL-2
		Lipowa	12-25-1-03-269 -j -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,55	111	DOW-SADZ
		Lipowa	12-25-1-03-269 -j -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,60	99	SADZ 1R
		Lipowa	12-25-1-03-269 -j -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,95	100	SADZ WIEL
		Lipowa	12-25-1-03-269 -j -02	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	4,60	264	ŻEL-1
		Lipowa	12-25-1-03-269 -j -02	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,95	265	ŻEL-2
		Lipowa	12-25-1-03-292 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,82	111	DOW-SADZ
		Lipowa	12-25-1-03-292 -h -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,30	59	PRZ-TALSA
		Lipowa	12-25-1-03-292 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,82	100	SADZ WIEL
		Lipowa	12-25-1-03-292 -h -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,30	52	WYK-TAL40
		Lipowa	12-25-1-03-292 -h -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,82	265	ŻEL-2
		Lipowa	12-25-1-03-292 -j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,90	111	DOW-SADZ
		Lipowa	12-25-1-03-292 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,90	100	SADZ WIEL
		Lipowa	12-25-1-03-292 -j -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,90	265	ŻEL-2
		Lipowa	12-25-1-03-292 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,20	111	DOW-SADZ
		Lipowa	12-25-1-03-292 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,75	99	SADZ 1R
		Lipowa	12-25-1-03-292 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,45	100	SADZ WIEL
		Lipowa	12-25-1-03-292 -k -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	6,75	264	ŻEL-1
		Lipowa	12-25-1-03-292 -k -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,45	265	ŻEL-2
		Lipowa	12-25-1-03-307 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,70	111	DOW-SADZ
		Lipowa	12-25-1-03-307 -t -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,70	99	SADZ 1R
		Lipowa	12-25-1-03-307 -t -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	100	SADZ WIEL
		Lipowa	12-25-1-03-307 -t -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	4,70	264	ŻEL-1
		Lipowa	12-25-1-03-307 -t -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,00	265	ŻEL-2
	PIEL	Lipowa	12-25-1-03-226 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,50	115	KOSZ UA
		Lipowa	12-25-1-03-226 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Lipowa	12-25-1-03-228 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,86	116	KOSZ UB
		Lipowa	12-25-1-03-228 -I -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,46	116	KOSZ UB
		Lipowa	12-25-1-03-230 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,95	115	KOSZ UA
		Lipowa	12-25-1-03-230 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,44	115	KOSZ UA
		Lipowa	12-25-1-03-244 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,90	115	KOSZ UA
		Lipowa	12-25-1-03-252 -gx -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,92	115	KOSZ UA
		Lipowa	12-25-1-03-263 -I -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,16	115	KOSZ UA
		Lipowa	12-25-1-03-269 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
NAS	N-ZSGOSP	Lipowa	12-25-1-03-252 -hx -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	20,00	367	N-ZSGDNSO
		Lipowa	12-25-1-03-287 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	150,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Lipowa	12-25-1-03-255 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipowa	12-25-1-03-255 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,20	149	GRODZ-SRN
		Lipowa	12-25-1-03-292 -h -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipowa	12-25-1-03-292 -h -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,35	149	GRODZ-SRN
		Lipowa	12-25-1-03-292 -j -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipowa	12-25-1-03-292 -j -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,55	149	GRODZ-SRN
		Lipowa	12-25-1-03-292 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipowa	12-25-1-03-292 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,20	149	GRODZ-SRN
	O-GRODZS	Lipowa	12-25-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	14,00	154	K GRODZEŃ
		Lipowa	12-25-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	23,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGND	Lipowa	12-25-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	210,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Lipowa	12-25-1-03- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	12,00	144	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Lipowa	12-25-1-03-207 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Lipowa	12-25-1-03-207 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lipowa	12-25-1-03-266 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Lipowa	12-25-1-03-266 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	O-ROZKPNI	Lipowa	12-25-1-03-307 -y -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Lipowa	12-25-1-03-307 -y -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,22	145	SMAR-PBIO
	O-SMIECI	Lipowa	12-25-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Lipowa	12-25-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Lipowa	12-25-1-03-211 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Lipowa	12-25-1-03-211 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,58	125	ZAB-REPEL
		Lipowa	12-25-1-03-228 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Lipowa	12-25-1-03-228 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,42	125	ZAB-REPEL
		Lipowa	12-25-1-03-254 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Lipowa	12-25-1-03-254 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,66	125	ZAB-REPEL
		Lipowa	12-25-1-03-307 -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Lipowa	12-25-1-03-307 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67	125	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INNE	Lipowa	12-25-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Lipowa	12-25-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Lipowa	12-25-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Lipowa	12-25-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Lipowa	12-25-1-03-206 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,85	171	PPOŻ-PORZ
		Lipowa	12-25-1-03-209 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	171	PPOŻ-PORZ
		Lipowa	12-25-1-03-209 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51	171	PPOŻ-PORZ
		Lipowa	12-25-1-03-209 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,58	171	PPOŻ-PORZ
		Lipowa	12-25-1-03-209 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,76	171	PPOŻ-PORZ
		Lipowa	12-25-1-03-253 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,06	171	PPOŻ-PORZ
		Lipowa	12-25-1-03-270 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,63	171	PPOŻ-PORZ
		Lipowa	12-25-1-03-270 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Lipowa	12-25-1-03-289 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,92	171	PPOŻ-PORZ
		Lipowa	12-25-1-03-293 -c -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,22	171	PPOŻ-PORZ
		Lipowa	12-25-1-03-294 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,55	171	PPOŻ-PORZ
		Lipowa	12-25-1-03-294 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,59	171	PPOŻ-PORZ
		Lipowa	12-25-1-03-294 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Lipowa	12-25-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	2,00	174	DOZ DOG
		Lipowa	12-25-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
POZ	IIIA	Lipowa	12-25-1-03-252 -hx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	141,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-252 -hx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-252 -hx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	141,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-252 -hx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
	IIIB	Lipowa	12-25-1-03-287 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	319,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-287 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-287 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	319,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-287 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
	POZ-P	Lipowa	12-25-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Lipowa	12-25-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
	PR	Lipowa	12-25-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
	PTP	Lipowa	12-25-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D
	PTW	Lipowa	12-25-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
	TPN	Lipowa	12-25-1-03-206 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	348,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-206 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	348,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-253 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	273,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-253 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-253 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	273,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-253 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-197 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	104,00	2	CWD-D
	TPP	Lipowa	12-25-1-03-197 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	104,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	76,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	76,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	158,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	158,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-209 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-212 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	147,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-212 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-212 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	147,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-212 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lipowa	12-25-1-03-225 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-225 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-225 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-225 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-225 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	246,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-225 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-225 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	246,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-225 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-226 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-226 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-231 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	594,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-231 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-231 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	594,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-231 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-254 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-254 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-254 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-254 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-254 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-254 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-254 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-254 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-266 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-266 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-266 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-266 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-266 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	289,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-266 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-266 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	289,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-266 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-270 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-270 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-270 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-270 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-270 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-270 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-270 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-270 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-270 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-270 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-270 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-270 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-288 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	518,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-288 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-288 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	518,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-288 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-289 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-289 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-289 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-289 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lipowa	12-25-1-03-289 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-289 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-289 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-289 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-294 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-307 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Lipowa	12-25-1-03-307 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Lipowa	12-25-1-03-252 -fx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Lipowa	12-25-1-03-252 -fx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lipowa	12-25-1-03-252 -fx -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	3	H	8,00	398	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Lipowa	12-25-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Lipowa	12-25-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
	UT-TURYST	Lipowa	12-25-1-03-245 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8
		Lipowa	12-25-1-03-245 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Lipowa	12-25-1-03-265 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Lipowa	12-25-1-03-265 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.