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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
ZG.___._.___.2023 

 

W dniu ___________ r. w Rudach pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa   
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe  
Nadleśnictwem Rudy Raciborskie z siedzibą w Rudach  
ul. Rogera 1;  
47 – 430 Rudy 
NIP: 639-000-35-92, REGON: 272536296 
reprezentowanym przez: 
Marcina Fischera – Nadleśniczego, 
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  
 

tel.; ______________________ fax._______________ 
NIP: _______________, REGON:____________________ 
reprezentowanym przez:_________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
 
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), 
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę agroperlitu 
ekspandowanego do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy w 2023 roku przeprowadzonym 
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z 
późniejszymi zmianami– „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot i zakres Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa agroperlitu ekspandowanego 3-6 mm do 
Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy k. Raciborza (47-440 Nędza, ul. Myśliwska 6 Godziny 
pracy: od poniedziałku do piątku od 6:00 do 14:00, przy czym ostawy mogą być realizowane 
w godzinach od 6:00 do 13.00).  

2. Parametry agroperlitu: 
a) min. 50% oferowanego agroperlitu musi utrzymywać strukturę w przedziale 3-6 mm, 
b) ciężar właściwy do 130 kg/m3, 
c) Agroperlit musi być zapakowany w sposób wodoszczelny, zabezpieczający go przed 

niekorzystnymi warunkami pogodowymi na paletach. Zamawiający nie wymaga 
pakowania agroperlitu w worki foliowe, a jedynie skutecznego zabezpieczenia całej palety 
np. szczelnego owinięcia folią. 

3. Ilość zakupionego agroperlitu wynosi 450 m3. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia o 50%. Agroperlit 

stanowi komponent do produkcji substratów torfowych. Rzeczywista wielkość produkcji 
substratów znana będzie dopiero pod koniec 2023 r. po otrzymaniu zamówień z Nadleśnictw 
z terenu całego kraju, w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić 
zapotrzebowania.  

 
5. Ilość agroperlitu podana w ust 3 powyżej jest ilością podstawową. Zamawiający zastrzega 

możliwość dokupienia w ramach Prawa Opcji do 20% więcej tj. do 90 m3 agroperlitu. 
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie dostaw w ramach Prawa Opcji. 



ZG.270.9.2023 

 

str. 2 
 

Zamawiający wykorzysta Prawo Opcji w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na 
agroperlit wynikającego z większego rozmiaru produkcji substratów torfowych lub hodowli 
większej liczby sadzonek. 

 

                          § 2 
Warunki i terminy dostawy 

1. Agroperlit będzie dostarczany sukcesywnie zgodnie z Harmonogramem Realizacji Dostaw 
stanowiącym załącznik do Umowy i będący jej integralną częścią od dnia podpisania 
Umowy do 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

2. Ładowność transportowa dla pojedynczej dostawy (jeden samochód/skład transportowy) 
wynosi: ___ m3. 

3. Godziny dostaw wyłącznie w dni robocze – w czasie pracy Gospodarstwa Szkółkarskiego: 
600 – 1300. 

4. Wszystkie koszty związane z dostawą, ubezpieczeniem, opakowaniem, załadunkiem oraz 
podatki i ewentualne opłaty celne pokrywa Wykonawca. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu towaru 
będącego przedmiotem umowy. 

6. Wszystkie wymagane dokumenty przewozowe sporządzi Wykonawca. 

 

 

 

§ 3 
Cena i warunki płatności 

 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone  
na podstawie złożonej Oferty na kwotę ____________________ zł netto (słownie:________ zł)  
tj. ____________________ zł brutto (__________________________________ zł) (wartość netto + 23% VAT). 

2. Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi wartość 
Przedmiotu Umowy. 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą cena netto 1 m3 agroperlitu wynosi ___________zł. 
4. Cena jednostkowa, o której mowa powyżej nie będzie podlegała zmianom w trakcie 

realizacji Umowy. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż uwzględnia ona wszystkie koszty 
i ryzyka związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

 

5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury na następujący numer rachunku bankowego:  
____________________________________________________________________________________________________ 

Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu 
do Umowy. 

 

6. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zmianami– 
„Ustawa o Fakturowaniu”).  

7. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 
9, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę 
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa  
w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer 
Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  
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8. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres 
Zamawiającego na PEF. Skrócona nazwa skrzynki: PGLLP Nadleśnictwo Rudy Racib, 
Typ/Numer PEPPOL: NIP/6390003592 

9. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy,   
o których mowa w ust. 8 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

10. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

11. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
12. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje się posługiwać rachunkiem 

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, 
o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 
 i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż 
Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej 
płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).  

Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej 
faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT 
Wykonawcy. 

13. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej  
z Umowy. 

§ 4 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% Wartości Przedmiotu Umowy brutto 
(„Zabezpieczenie”) tj. _______________zł w formie ________________________________________ 

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po wykonaniu Przedmiotu 
Umowy (realizacji wszystkich dostaw) i uznaniu jej przez Zamawiającego za należycie 
wykonaną . 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w tym ewentualnych kar umownych. 
  
 

§ 5 

Reklamacje 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania kontrolnych pomiarów ilości oraz 

parametrów agroperlitu w czasie realizacji dostaw. 
2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności parametrów agroperlitu na etapie dostaw koszty 

badania poniesie Wykonawca. 
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3. Ewentualne reklamacje związane z jakością lub ilością zakupionego i dostarczonego towaru 
zgłaszane będą na piśmie przez Zamawiającego i rozpatrywane przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

§ 6 

Kary umowne 
 

1. W przypadku zwłoki w terminie dostaw określonym w Harmonogramie Realizacji Dostaw 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną  
w wysokości 0,05% wartości umowy brutto z każdy dzień zwłoki, za każdy poszczególny 
okres wynikający z harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. Przedmiotowa 
kara nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku częściowej dostawy agroperlitu 
w danym okresie. Łączna wysokość kar umownych z tego tytułu zwłoki nie może 
przekroczyć 20% wartości umowy brutto. 

2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy 
brutto. 

3. W przypadku dostarczenia agroperlitu niespełniającego wymagań Umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany dostarczonego towaru na własny koszt. 

4. W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych Zamawiającemu służy 
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Strony ustalają maksymalną możliwą do naliczenia wysokość kar umownych na poziom 
40% wartości Umowy brutto. 

 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

1. W oparciu o art. 455 ustawy PZP, każda ze Stron może żądać wprowadzenia zmian   
w Umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpi jedna  
z poniższych okoliczności: 

 

a) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części zamówienia, które Wykonawca 
przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części zamówienia,  
w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. 
Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

 

b) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się   
o udzielenie zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do 
wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich Wykonawców; 

 
c) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy  

o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację 
Przedmiotu Umowy jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności 
uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które 
odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający. W szczególności dopuszcza 
się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowaną: 

• klęskami żywiołowymi,  

• innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkującymi niemożliwością realizacji dostaw. 
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d) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu 
Umowy, w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji 
obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe; 

 

e) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany parametrów agroperlitu przedstawionych 
w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, 
przykładowo zmiany powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z 
postępu technologicznego lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiana nie może 
wpływać na cenę ustaloną w drodze postępowania  
o udzielenie zamówienia; 

 

f) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązującego prawa lub wewnętrznych przepisów wpływających na pogorszenie 
kondycji finansowej Zamawiającego; 

 

g) Jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania 
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez 
Wykonawcę, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów 
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do 
zapłacenia przez Wykonawcę. 

 
2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej nie stanowi 

zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 

 

§ 8  

Odstąpienie od Umowy 
 

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa  
i innych postanowień Umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy lub jej 
niezrealizowanej części w przypadku, gdy Wykonawca pozostający w zwłoce z dostawą 
danej partii agroperlitu pomimo pisemnego wezwania nie dostarczył  
w terminie wskazanym w wezwaniu agroperlitu o odpowiedniej jakości lub wskazanej ilości. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. 

§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 
podwykonawców. 

2. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy innego niż 
wykazany w ofercie wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując  
o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 
podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres 
dostaw jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy.  

3. Wykonawca zamierza realizować przedmiot Umowy przy pomocy następujących 
podwykonawców _____________________________________________________________________. 
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§ 10 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory 
wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji  
o której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym. 

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór 
zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 
uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa  
w zdaniu poprzednim. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

  

4. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 
 

1) Załącznik nr 1 –SWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami); 
2) Załącznik nr 2 – Harmonogram Realizacji Dostaw;  
3) Załącznik nr 3 – Oferta; 

 

 

 
…………………………………………..     ……………………………………………… 
 

Zamawiający       Wykonawca  
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Załącznik nr 2 
do Umowy ZG.___.___.2023 

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI DOSTAW AGROPERLITU/WERMIKULITU 
 

Termin dostawy 
liczony od dnia zawarcia 

Umowy 

Ilość agroperlitu 
[m3] 

W pierwszym miesiącu 200 

W drugim miesiącu 250 

Łącznie 450 

 
 

 


