

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	AGROT	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,64	14	ROZDR-PP
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-310 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,27	14	ROZDR-PP
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,03	14	ROZDR-PP
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-323 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,56	14	ROZDR-PP
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-325 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,73	14	ROZDR-PP
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,44	14	ROZDR-PP
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,56	14	ROZDR-PP
	CP	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,20	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-272 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-272 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,70	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-293 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,25	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-295 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,33	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-295 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,10	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-300 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,80	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-317 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,62	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-332 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,25	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,61	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,39	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,60	124	CP-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,15	124	CP-W
	CW	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,46	120	CW-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,83	120	CW-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-300 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,56	120	CW-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-300 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,25	120	CW-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-300 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-306 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,40	120	CW-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-306 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	3,11	120	CW-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-315 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,24	120	CW-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-315 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	120	CW-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-319 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,25	120	CW-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-322 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,33	120	CW-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-326 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	4,21	120	CW-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,20	120	CW-W
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	120	CW-W
	MA-PORZ	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -h -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,64	46	PORZ-ZRB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,64	21	WPOD-BN
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,74	46	PORZ-ZRB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,74	21	WPOD-BN
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-296 -i -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,97	46	PORZ-ZRB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-296 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,97	21	WPOD-BN
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -d -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,03	46	PORZ-ZRB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,03	21	WPOD-BN
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -c -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,56	46	PORZ-ZRB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -c -00	WPOD-6BG	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. gór	-----	HA	2,56	22	WPOD-BG
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -c -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,97	46	PORZ-ZRB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -c -00	WPOD-6BG	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. gór	-----	HA	1,97	22	WPOD-BG
	MA-POZ	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,05	11	PORZ>100
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -g -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	2,00	25	PORZ-ROZD
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp.<niszcz. chwast.	1	H	1,97	118	OPR-CHWAS
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,97	118	OPR-CHWAS
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -m -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,15	11	PORZ>100
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -m -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	3,00	25	PORZ-ROZD
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -h -00	WYK-POGCZ	woryw.brudz pług leś.z pogłęb	3	KMTR	4,30	73	WYK-POGCZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-310 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie brudz-pług leśny	2	KMTR	15,13	68	WYK-PASCZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -d -00	WYK-POGCZ	woryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,86	73	WYK-POGCZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-323 -d -00	WYK-POGCZ	woryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	17,06	73	WYK-POGCZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-325 -b -00	WYK-POGCZ	woryw.brudz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	24,88	73	WYK-POGCZ

HOD

HOD	ODN-GLKB	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -c -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	3	KMTR	2,93	58	PRZ-PAS
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	2,93	48	WYK-PASR
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	3	KMTR	20,00	73	WYK-POGCZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -c -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	3	KMTR	2,70	58	PRZ-PAS
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,70	48	WYK-PASR
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	3	KMTR	14,40	73	WYK-POGCZ
	ODN-LUK	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,04	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,04	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,04	100	SADZ WIEL
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,00	74	WYK-P5GCP
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -g -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,04	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -g -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,04	265	ŻEL-2
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -m -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,04	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,04	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,04	100	SADZ WIEL
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -m -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	2,00	74	WYK-P5GCP
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -m -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,04	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -m -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,04	265	ŻEL-2
	ODN-ZRBB	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	DOŁ-1l	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,80	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,38	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,84	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,02	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,00	67	KOP-ROW
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,80	99	SADZ 1R
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,22	100	SADZ WIEL
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	ZAL-1lL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,80	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	ZAL-2lL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,38	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,84	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	19,80	264	ŻEL-1
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,22	265	ŻEL-2
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-326 -b -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-326 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,59	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-326 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,69	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-326 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	99	SADZ 1R
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-326 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,59	100	SADZ WIEL
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-326 -b -00	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-326 -b -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,59	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-326 -b -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	0,10	264	ŻEL-1
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-326 -b -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,59	265	ŻEL-2
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	DOŁ-1l	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,52	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,07	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,79	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,00	67	KOP-ROW
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,22	99	SADZ 1R
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	99	SADZ 1R
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,27	100	SADZ WIEL
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	ZAL-1lL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,52	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	ZAL-2lL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,07	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	24,52	264	ŻEL-1
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,27	265	ŻEL-2
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-272 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-272 -c -00	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	2	HA	0,50	119	WYDEPT
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290A -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290B -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	116	KOSZ UB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290B -a -00	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	3	HA	0,50	119	WYDEPT
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290B -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290B -g -00	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	3	HA	0,50	119	WYDEPT

	PIEL	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -h -00	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	2	HA	0,30	119	WYDEPT
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-296 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-300 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-301 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,42	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-302 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,28	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-315 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,00	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-316 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-317 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-318 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,66	116	KOSZ UB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-318 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-319 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-319 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,22	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,96	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-328 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,29	116	KOSZ UB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-328 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,29	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-329 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,86	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-332 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,23	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-332 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,24	116	KOSZ UB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-332 -t -00	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	3	HA	0,40	119	WYDEPT
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	116	KOSZ UB
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -f -00	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	4	HA	0,40	119	WYDEPT
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-337 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
	POPR	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,80	102	SADZ POP
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,80	59	PRZ-TALSA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	WYK-PA5CZ	woryw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,20	69	WYK-PA5CZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,80	52	WYK-TAL40
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,80	265	ŻEL-2
OCHRL	O-GRODZN	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	149	GRODZ-SRN
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,50	149	GRODZ-SRN
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00	151	WYK-SLUPL
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-326 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,57	149	GRODZ-SRN
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-326 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,85	149	GRODZ-SRN
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-326 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	151	WYK-SLUPL
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,36	149	GRODZ-SRN
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,80	149	GRODZ-SRN
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	156,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-313 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,47	153	GRODZ-DEM
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-313 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,58	153	GRODZ-DEM
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-329 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,74	153	GRODZ-DEM
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-329 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,48	153	GRODZ-DEM
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-332 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,20	153	GRODZ-DEM
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-332 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,00	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	154	K GRODZEN
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	154	K GRODZEN
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	7,00	139	PUL-RYJ

	O-KONTRU	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-324 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	35,00	139	PUL-RYJ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-334 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	35,00	139	PUL-RYJ
	O-PROGND	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNS	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	11,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	396	GODZ RH8
	O-ZWRYJK	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	139	PUL-RYJ
OCHRP	P-INFO	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-287 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-287 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	173	ODN-PASP
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-287 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	171	PPOŻ-PORZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-296 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-296 -i -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	173	ODN-PASP
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-296 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09	171	PPOŻ-PORZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -i -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	173	ODN-PASP
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,08	171	PPOŻ-PORZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-315 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-315 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-315 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,05	171	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,82	171	PPOŻ-PORZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-284 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,80	171	PPOŻ-PORZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,43	171	PPOŻ-PORZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	171	PPOŻ-PORZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	171	PPOŻ-PORZ
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -r -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,32	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	174	DOZ DOG
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
	P-PUNKTO	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-332 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
	UT-WODA	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-332 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-332 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	20,00	164	NAPR-BUD
	IB	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	572,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	572,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-290 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-296 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-296 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-296 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-296 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
	IIIA	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	2	CWD-D
	IIIAU	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	621,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	621,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	IIIB	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	639,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	639,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-335 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
	IVD	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	304,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	304,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	403	GODZ MH8

POZ

POZ-P	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	397	GODZ PILA
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
PR	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	2	CWD-D
PTP	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	401,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	401,00	2	CWD-D
PTW	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
TPN	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-337	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-337	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
POZ	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-284	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-284	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-284	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-284	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-284	-k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-284	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-284	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-284	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-289	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-289	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-291	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-293	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-293	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-294	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-294	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-312	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-322	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	374,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-322	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-322	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	374,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-322	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-323	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-323	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-328	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	408,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-328	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-328	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	408,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-328	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-330	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	489,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-330	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-330	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	489,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-330	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-330	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	197,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-330	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-330	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	197,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-330	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-332	-s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
TPP	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-332	-s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-332	-s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D

		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-332 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-333 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-333 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-333 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-333 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-333 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	379,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-333 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-333 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	379,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-333 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-333 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-333 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-333 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-333 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00	2	CWD-D
	TWP	JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00	1	CWD-P
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00	1	CWD-P
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	1	CWD-P
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-269 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	1	CWD-P
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-286 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	1	CWD-P
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-286 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	1	CWD-P
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-308 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00	1	CWD-P
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-308 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00	1	CWD-P
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-327 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	1	CWD-P
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-327 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	1	CWD-P
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-328 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-328 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-330 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-330 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-330 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-330 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	1	CWD-P
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-336 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	1	CWD-P
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-337 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	1	CWD-P
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03-337 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	1	CWD-P
UTRZ	UT-DROGIL	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	404	GODZ MH23
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	397	GODZ PILA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	400	GODZ RH23
	UT-DROGIP	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	397	GODZ PILA
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	400	GODZ RH23
ZAD	Z-PIELK	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
	Z-SADZK	JASTRZĘBIE	12-22-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

Lp.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Borowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	SCIO				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

### Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują platy roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub lany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrosła	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacja, tamina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV, wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wydrobnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacja, sosna, świerk, topola, wierzba.
- Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tamina, trzmielina, żarnowiec.
- Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

















