

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SŁ-POZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	400	GODZ RH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	400	GODZ RH23
HOD	AGROT	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,20	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,20	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,52	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,30	14	ROZDR-PP
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,60	14	ROZDR-PP
	CP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-107 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,60	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-107 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,60	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,14	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,71	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-29 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,40	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,95	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-55 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,85	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-72 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,52	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-72 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,53	124	CP-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,33	124	CP-W
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,80	124	CP-W
		BRZOZOWO	12-21-3-17-141 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,71	124	CP-W
		BRZOZOWO	12-21-3-17-141 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,18	124	CP-W
		BRZOZOWO	12-21-3-17-143 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,33	124	CP-W
		BRZOZOWO	12-21-3-17-143 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,43	124	CP-W
	CW	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,74	120	CW-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-56 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,12	120	CW-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,54	120	CW-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50	120	CW-W
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,29	120	CW-W
	MA-PORZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,79	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,49	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,34	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,71	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,86	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,48	19	WPOD-N
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-81 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,55	19	WPOD-N
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -g -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,35	19	WPOD-N
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,40	19	WPOD-N
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,50	19	WPOD-N
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,25	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,53	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,53	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	16,92	73	WYK-POGCZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,54	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,54	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	16,98	73	WYK-POGCZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,51	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,51	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	3,46	73	WYK-POGCZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,68	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,68	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-89 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	11,25	73	WYK-POGCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLĘB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,79	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,79	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	11,99	73	WYK-POGCZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	14,69	74	WYK-P5GCP
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	15,00	74	WYK-P5GCP
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	9,38	68	WYK-PASCZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	7,81	68	WYK-PASCZ
	ODN-LUK	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -t -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -t -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,50	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -t -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,77	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,78	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,78	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	7,00	67	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,77	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,77	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,15	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,51	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,51	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	67	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,15	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,15	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,75	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,88	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,16	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,66	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,66	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	16,00	67	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	12,75	99	SADZ 1R
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,84	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,75	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,16	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,95	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,73	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,07	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,07	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	67	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,68	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,95	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,73	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,00	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,83	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,36	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,36	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	20,00	67	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,00	99	SADZ 1R
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,63	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,00	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,83	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,04	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,60	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,60	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	15,00	67	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	16,04	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,04	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,13	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,67	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	7,50	67	KOP-ROW
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	12,80	100	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,13	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-134 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,67	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,11	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	7,50	67	KOP-ROW
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	13,11	100	SADZ WIEL
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,11	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -g -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,29	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,33	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,33	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	67	KOP-ROW
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,01	99	SADZ 1R
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,29	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -g -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,01	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,29	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -i -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -i -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,03	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -i -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,30	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -i -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01	99	SADZ 1R
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,03	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -i -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,01	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,03	111	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	5,36	59	PRZ-TALSA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-97 -g -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	5,36	56	WYK-TALOK
		BRZOZOWO	12-21-3-17-127 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	9,45	59	PRZ-TALSA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-127 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	19,69	70	WYK-PASCP
		BRZOZOWO	12-21-3-17-127 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	9,45	56	WYK-TALOK
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,10	59	PRZ-TALSA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	4,38	70	WYK-PASCP
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	2,10	56	WYK-TALOK
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	8,76	59	PRZ-TALSA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	18,28	70	WYK-PASCP
		BRZOZOWO	12-21-3-17-153 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	8,76	56	WYK-TALOK
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,56	59	PRZ-TALSA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	3,22	70	WYK-PASCP
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -d -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	1,56	56	WYK-TALOK
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,40	59	PRZ-TALSA
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	4,50	70	WYK-PASCP
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -d -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	2,40	56	WYK-TALOK
	PBD-ODNII	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,60	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -I -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	5,60	59	PRZ-TALSA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,60	100	SADZ WIEL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -I -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	5,60	56	WYK-TALOK
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -I -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,60	111	DOW-SADZ
	PIEL	KLONIA	12-21-2-08-231A -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,50	116	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-231A -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,00	116	KOSZ UB
		KLONIA	12-21-2-08-250C -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	8,28	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KLONIA	12-21-2-08-250C -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	11,00	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -t -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-25 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,51	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,01	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,18	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,17	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-30 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-31 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,94	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,14	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-35 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,20	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,19	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,81	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,57	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-56 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,08	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-57 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,64	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,36	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-59 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,32	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,08	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,75	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-76 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,76	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-78 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,36	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,63	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,71	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,40	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,04	116	KOSZ UB
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,24	115	KOSZ UA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,47	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-98 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,18	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-123 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,61	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-134 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,50	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-134 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		BRZozowo	12-21-3-17-145 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,28	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-145 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,14	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-146 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,60	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-147 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,60	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-154 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,75	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-154 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,93	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-155 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,90	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-156 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-156 -g -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-159 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,10	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-161 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,90	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-161 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,30	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-162 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-168 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,80	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-168 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-168 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-170 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-176 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-181 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,90	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-181 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		BRZozowo	12-21-3-17-181 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-182 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-182 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,90	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-183 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,60	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-183 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,80	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-184 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,30	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-185 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,39	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-185 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,40	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-185 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18	116	KOSZ UB
		BRZozowo	12-21-3-17-185 -c -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,87	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-188 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,25	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-188 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,18	115	KOSZ UA
		BRZozowo	12-21-3-17-189 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,40	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	BRZOZOWO	12-21-3-17-189 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,40	115	KOSZ UA
	POPR	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,16	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,64	111	DOW-SADZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-80 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,64	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZS	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,20	154	K GRODZEŃ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,23	154	K GRODZEŃ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-27 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,40	154	K GRODZEŃ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	58,80	154	K GRODZEŃ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	19,75	154	K GRODZEŃ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL
	O-POZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	400	GODZ RH23
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
	O-PROGND	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-77 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
	O-SMIECI	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00	156	PORZ-SPAL
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	60,00	157	PORZ-STOS
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00	156	PORZ-SPAL
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	60,00	157	PORZ-STOS
	O-ZWRYJK	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	167	KONTR-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	139	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	167	KONTR-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	139	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	167	KONTR-RYJ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	139	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -bx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,08	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,08	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,25	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-42 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,18	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,35	396	GODZ RH8
	P-PORZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	101,58	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,69	171	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-37 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,34	171	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-37 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,24	171	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,54	171	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,48	171	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	2,37	171	PPOŻ-PORZ
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,60	171	PPOŻ-PORZ
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	174	DOZ DOG
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	174	DOZ DOG
	UT-WODA	BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-40 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-169 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17-169 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-GATRG	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -c -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -c -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	21,00	400	GODZ RH23
	OP-POZ	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	400	GODZ RH23
POZ	CP-P	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	1	CWD-P
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	1	CWD-P
	IIB	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
	IIIA	BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	814,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-182 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	814,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	812,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	812,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-183 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
	IIIAU	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-60 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	572,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-185 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	572,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-188 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
	POZ-P	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	403	GODZ MH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	397	GODZ PILA
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	403	GODZ MH8
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
	PR	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
	PTP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	430,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	430,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
	PTW	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	2	CWD-D
	TPN	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-107 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	266,00	2	CWD-D
	TPP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-107 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-107 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	266,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-107 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-113A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-35 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	425,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-35 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-35 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	425,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-35 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-37 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	421,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-37 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-37 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	421,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-37 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-37 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-37 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	443,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	443,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-39 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-55 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-55 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-55 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-55 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-55 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-55 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-55 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-55 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-57 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-57 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-57 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-57 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-58 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-61 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-71 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-72 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-72 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-72 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-72 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	454,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	454,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	537,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	537,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-93 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-94 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	376,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	376,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	528,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	528,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-95 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-96 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-141 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-141 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-141 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-141 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-142 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-142 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-142 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-142 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-145 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-145 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-145 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-145 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-147 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-158 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-158 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-167 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-169 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-169 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-172 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-173A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-174 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-175 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		BRZOZOWO	12-21-3-17-175 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BRZOWOWO	12-21-3-17-178 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-178 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-178 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-178 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-178 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	281,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-178 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-178 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	281,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-178 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-181 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-181 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-188A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-188A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-188A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-188A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
	TWP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16-106 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	342,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-106 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-106 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	342,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-106 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-107 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-107 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-107 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-107 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-26A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-32 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-72 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	324,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-72 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-72 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	324,00	2	CWD-D
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16-72 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-143 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	1	CWD-P
		BRZOWOWO	12-21-3-17-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	1	CWD-P
		BRZOWOWO	12-21-3-17-155 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-155 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-173 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		BRZOWOWO	12-21-3-17-173 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		BRZOWOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		BRZOWOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
	UT-DROGIP	BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		BRUCHNIEWO	12-21-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		BRZOWOWO	12-21-3-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		BRZOWOWO	12-21-3-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.