
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 32 879 559,20

01-2-11-2
Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej 
Vsi

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a 
vplyvy súvisiace s realizáciou diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s realizáciou diela, 
vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa 

 technickej špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii.
 Všetky položky u ktorých je navrhnutý ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov výrobkov. 

 Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby.
Všetky výrobky, ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe uvažovať  s toleranciou rozmerov +-

 50mm.
Uvedené výmery sú čistými množstvami, prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

27 399 632,67

Výška daneSadzba dane Základ dane
20,00% 0,00 0,00
20,00% 5 479 926,5327 399 632,67
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01-2-11-2

Stavba:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

SO 03

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej 
Novej Vsi

HTU-Búracie práce

HTU

VzduchotechnikaE.8

Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP
Stavebná časť

HTU

Zdravotechnika

11 883 325,809 902 771,50

1 238 113,661 031 761,38

2 190 474,101 825 395,08

562 244,97 674 693,96

1 919 935,181 599 945,98

3 534 973,61

E.9 Rozvod plynu

Zabudovaný mobiliárE.1-M

E.1.1 Búracie práce

E.1.2 Stavebná časť

Kód

SO 01

SO 02

E.6-E.7

E.5

SO 01.1

E.4

E.3

E.1

SO 01.2

SO 01.1.4-5

SO 01.2.1

SO01.1.1

SO 01.2.2

Popis

Prípravné práce

E.1.2

E.1-M

E.8

E.1.1

SO 07.3

E.4

E.5

E.6-E.7

Silnoprúdové rozvody
Komunikácie a spevnené plochy

Sanácia podzemného spojovacieho objektu

Energoblok

VN prípojka

Trafostanica

Vzduchotechnika

Zabudovaný mobiliár

NN prípojka

Vykurovanie a chladenie

Elektroinštalácia - slaboprúd

Elektroinštalácia - silnoprúd

Stavebná časť

Búracie práce

Stavebná časť

Elektroinštalácia - silnoprúd

SO 07

SO 07.2

SO 07.1

SO 14.2

SO0 7.4

SO 14.1

SO07.5

22 123 850,8418 436 542,37

SO 13

SO 08
SO 09

SO 12

SO 10

SO 14

SO 11

SO15

SO 14.3

SO 14.5

SO 14.6

SO 14.4

SO 06

SO 05

SO 04

E.3

E.6-E.7

E.5

E.4

E.1

 

d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

6. 3. 2024

92 847,13

341 292,66

19 494,08

453 633,88

32 879 559,20

112 341,22

Cena s DPH [EUR]

266 847,96

74 444,70

2 265 809,04 2 718 970,85
201 416,43 241 699,72

1 222 974,521 019 145,43

Rekonštrukcia oplotenia

Cena bez DPH [EUR]

27 399 632,67

378 028,23

62 037,25

284 410,55

77 372,61

16 245,07

222 373,30

93 617,68

Zdravotechnika

Elektroinštalácia - slaboprúd

Vykurovanie a chladenie

Elektroinštalácia - silnoprúd

Preložky

Elektroinštalácia - slaboprúd

Vykurovanie a chladenie

Preložka NN káblových rozvodov

Preložka rozvodu mediciálnych plynov - kyslík, 
stlačený vzduch

Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

Terénne a sadové úpravy 

Terénne a sadové úpravy - Átrium A

Terénne a sadové úpravy - Átrium B

Terénne a sadové úpravy - Átrium C 11 364,79

21 977,31Výrub zelene

Výrub zelene II.

Náhradný zdroj

FVE

Slaboprúdová prípojka
Areálový vodovod
Areálová kanalizácia
Areálový plynovod
Areálové osvetlenie
Gabiónový oporný múr
Sadové a terénne úpravy

178 925,37

2 945 811,34

62 569,3652 141,13

516 470,99 619 765,19

653 014,58

273 498,48

95 235,32

11 537,62

123 986,84

265 849,25

173 876,24

86 603,20

1 478 745,06
49 889,40

109 121,92

36 823,12

103 322,37

544 178,82

30 685,93

41 574,50

1 232 287,55

72 169,33

90 934,93

221 541,04

9 614,68

79 362,77

144 896,87

227 915,40

150 622,28125 518,57

104 938,67 125 926,40

214 710,44

436 289,39363 574,49

2 323,94 2 788,73

8 324,946 937,45

1 193 033,26994 194,38

780 139,73650 116,44
830 805,05 996 966,06

69 417,5457 847,95

303 820,37

48 649,15
273 489,96
43 025,87

16 909,97

69 823,44

26 372,77

13 637,75

100 150,15

13 310,15

33 734,41

32 086,07

407 785,42

28 112,01

14 091,64

253 183,64

339 821,18

40 540,96

83 458,46
58 186,20

227 908,30
35 854,89

26 738,39

11 091,79
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Kód Popis Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]

PS07.

PS09

PS09.1

PS09.2

PS09.3

PS09.4

PS09.5

PS09.6

PS10

PS02

PS03

PS04

PS05

PS01

PS06

PS Prevádzkové súbory

1.NP

2.NP

3.NP

SO 03

41 997,63

560 270,70

221 259,60

87 139,80

215 855,10

36 016,20

PS11

PS11.1

PS11.2

PS11.3

PS11.4

Rozvod stlačeného vzduchu T - 8barov 
(prístrojový)

34 044,13Rozvod stlačeného vzduchu T - 4bary

125 143,43Rozvod kyslíka

Rozvod CO2 6 096,75

Parkovací systém

Medicinska technologia

13 183,08

265 511,52

259 026,12

104 567,76

672 324,84

50 397,16

43 219,44

Elektrická požiarna signalizácia 170 800,81

Hlasová signalizácia požiaru

Technológia výťahov a plošín

MaR

Rozšírenie kyslíkovej stanice a rozvod kyslíka

178 589,65Kompresorová a vákuová stanica

Zdroj oxidu uhličitého CO2 28 085,11

Rozvody medicinálnych plynov 213 715,68

Rozvod vydych. anesteziolog. zmesí 4 988,05

34 726,96Rozvod vákua V

8 716,36

15 819,70

214 307,58

40 852,96

256 458,82

7 316,10

5 985,66

150 172,12

41 672,35

33 702,13

10 459,63

352 644,00

124 489,92

204 960,97

3 175 577,76

1 250 472,65

2 646 314,80

103 741,60

293 870,00

1 042 060,54
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 222 373,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 222 373,30 20,00% 44 474,66

Cena s DPH v EUR 266 847,96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 01.2 - HTU

SO 01 - Prípravné práce

SO 01.2.1 - HTU

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 222 373,30

HSV - Práce a dodávky HSV 212 713,30

    1 - Zemné práce 190 479,56

    2 - Zakladanie 16 030,03

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 440,00

    99 - Presun hmôt HSV 4 763,71

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 9 660,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 01.2 - HTU

SO 01 - Prípravné práce

SO 01.2.1 - HTU
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 222 373,30

D HSV Práce a dodávky HSV 212 713,30

D 1 Zemné práce 190 479,56

1 K 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3

m3 3 390,000 0,81 2 745,90

2 K 131101103.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 1000 do 
10000 m3

m3 13 530,000 1,95 26 383,50

VV 7469" F6 - ÍL 7 469,000
VV 6061"F4- ÍL 6 061,000
VV Medzisúčet 13 530,000
VV Súčet 13 530,000

3 K 131201103.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 
10000 m3

m3 3 166,000 2,38 7 535,08

VV 3166"G5 - štrk Ilový 3 166,000
VV Medzisúčet 3 166,000
VV Súčet 3 166,000

4 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 1 583,000 0,74 1 171,42

VV 3166/2 1 583,000
VV Medzisúčet 1 583,000
VV Súčet 1 583,000

5 K 131301103.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 
10000 m3

m3 10 364,000 2,77 28 708,28

VV 10364"R6 pieskovce a ilovce 10 364,000
VV Medzisúčet 10 364,000
VV Súčet 10 364,000

6 K 131301109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4

m3 5 182,000 1,15 5 959,30

VV 10364/2 5 182,000
VV Medzisúčet 5 182,000
VV Súčet 5 182,000

7 K 132101101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3 m3 91,260 8,50 775,71

VV 0,6*0,6*507*(0,276+0,224) 91,260
VV Medzisúčet 91,260
VV Súčet 91,260

8 K 132111101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  horninách tr. 1 a 2 
súdržných - ručným náradím

m3 76,050 15,00 1 140,75

VV 0,3*1*507*(0,276+0,224) 76,050
VV Medzisúčet 76,050
VV Súčet 76,050

9 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 21,355 7,65 163,37

VV 0,6*0,6*507*0,117 21,355
VV Medzisúčet 21,355
VV Súčet 21,355

10 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 10,678 5,07 54,14

VV 21,355/2 10,678
VV Medzisúčet 10,678
VV Súčet 10,678

11 K 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím

m3 17,796 22,50 400,41

VV 0,3*1*507*0,117 17,796
VV Medzisúčet 17,796
VV Súčet 17,796

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 01.2 - HTU

SO 01 - Prípravné práce

SO 01.2.1 - HTU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 132211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným náradím v hornine tr. 3

m3 8,898 18,48 164,44

VV 17,796/2 8,898
VV Medzisúčet 8,898
VV Súčet 8,898

13 K 132301101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 56,324 8,50 478,75

VV 0,6*0,6*408,5*0,383 56,324
VV Medzisúčet 56,324
VV Súčet 56,324

14 K 132301109.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 4

m3 28,162 7,86 221,35

VV 56,324/2 28,162
VV Medzisúčet 28,162
VV Súčet 28,162

15 K 132311101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.4 súdržných - 
ručným  alebo pneumatickým náradím

m3 46,937 25,00 1 173,43

VV 0,3*1*408,5*0,383 46,937
VV Medzisúčet 46,937
VV Súčet 46,937

16 K 132311119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4

m3 23,469 10,95 256,99

VV 46,937/2 23,469
VV Medzisúčet 23,469
VV Súčet 23,469

17 K 162301161.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m

m3 6 910,000 1,18 8 153,80

18 K 162301181.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 20 484,620 1,10 22 533,08

VV 20150 20 150,000
VV Medzisúčet stavebná jama 20 150,000
VV 0,6*0,6*507 182,520
VV Medzisúčet rigól 182,520
VV 0,3*1*507 152,100
VV Medzisúčet drenáž 152,100
VV Súčet 20 484,620

19 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3

m3 10 300,000 1,62 16 686,00

VV 6910 6 910,000
VV Medzisúčet zhutnený zásyp 6 910,000
VV 3390 3 390,000
VV Medzisúčet ornica 3 390,000
VV Súčet 10 300,000

20 K 167102103.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
10000 m3

m3 20 484,620 0,79 16 182,85

VV 27060-6910 20 150,000
VV Medzisúčet stavebná jama 20 150,000
VV 0,6*0,6*507 182,520
VV Medzisúčet rigól 182,520
VV 0,3*1*507 152,100
VV Medzisúčet drenáž 152,100
VV Súčet 20 484,620

21 K 171101104.SR
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia viď. po vrstvách Edef=70MPa (G5, 
R6)

m3 6 910,000 2,40 16 584,00

VV 6910"G5, R6 6 910,000
VV Medzisúčet 6 910,000
VV Súčet 6 910,000

22 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 
sypaniny vo vrstvách, zhutnený, F4, F6

m3 20 484,620 1,17 23 967,01

VV 20150 20 150,000
VV Medzisúčet stavebná jama 20 150,000
VV 0,6*0,6*507 182,520
VV Medzisúčet rigól 182,520
VV 0,3*1*507 152,100
VV Medzisúčet drenáž 152,100
VV Súčet 20 484,620

23 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 0,000 16,90 0,00

24 K 181301112.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, 
hr.do 150 mm

m2 22 600,000 0,40 9 040,00

VV 3390,000/0,15 22 600,000
VV Medzisúčet 22 600,000
VV Súčet 22 600,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 2 Zakladanie 16 030,03

25 K 211971110.S
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo 
v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5

m2 760,500 0,66 501,93

VV 1,5*507 760,500
VV Medzisúčet 760,500
VV Súčet 760,500

26 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 775,710 1,05 814,50
VV 760,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 775,710

27 K 212532111.S
Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného 
frakcie 16-32 mm

m3 136,172 33,65 4 582,19

VV 0,3*1*507 152,100
VV -(PI*0,1*0,1*507)"odpocet drenáž -15,928
VV Medzisúčet 136,172
VV Súčet 136,172

28 K 212752245.S
Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PE pre 
flexibilný drenážny systém DN 300

ks 22,000 21,00 462,00

29 M 286610030810.S Drenážna šachta PE s lapačom/bez lapača DN 300 ks 22,000 113,72 2 501,84

30 M 286610030815.S Nastavná PE rúra k drenážnej šachte DN 315 ks 22,000 81,38 1 790,36

31 M 286610030825.S Poklop k PE drenážnej šachte DN 315, tr. A15 ks 22,000 27,10 596,20

32 K 212756125.S Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 200 m 507,000 9,43 4 781,01
VV 507 507,000
VV Medzisúčet 507,000
VV Súčet 507,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 440,00
33 K 938909511.SR Čistenie komunikácií strojne m2 1 800,000 0,80 1 440,00

VV 300*6 1 800,000
VV Medzisúčet 1 800,000
VV Súčet 1 800,000

D 99 Presun hmôt HSV 4 763,71

34 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 223,229 21,34 4 763,71

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 9 660,00

35 K 000600021.S

Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie 
staveniska (cca 650m v zmysle PD), vr. montáže 
demontáže a údržby (príp. prenájmu počas celej doby 
stavby)

eur 1,000 9 660,00 9 660,00

36 K 000900023.SR 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 037,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 62 037,25 20,00% 12 407,45

Cena s DPH v EUR 74 444,70

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 01.2 - HTU

SO 01 - Prípravné práce

SO 01.2.2 - HTU-Búracie práce

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 62 037,25

HSV - Práce a dodávky HSV 60 003,25

    1 - Zemné práce 6 365,60

    8 - Rúrové vedenie 1 569,50

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 52 068,15

M - Práce a dodávky M 2 034,00

    21-M - Elektromontáže 2 034,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 01.2 - HTU

SO 01 - Prípravné práce

SO 01.2.2 - HTU-Búracie práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 62 037,25

D HSV Práce a dodávky HSV 60 003,25

D 1 Zemné práce 6 365,60

1 K 113307232.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu, 
hr. vrstvy nad 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 1 180,000 3,20 3 776,00

VV 1180 1 180,000
VV Medzisúčet 1 180,000
VV Súčet 1 180,000

2 K 113307244.S
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 
m2, hr.nad 150 do 200 mm,  -0,50000t

m2 830,000 3,12 2 589,60

VV 830 830,000
VV Medzisúčet 830,000
VV Súčet 830,000

D 8 Rúrové vedenie 1 569,50
3 K 871429011.SR Demontáž vodovodného potrubia m 18,000 7,09 127,62

4 K 871429011.SR1 Demontáž plynového potrubia potrubia m 116,000 12,43 1 441,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 52 068,15

5 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1 116,164 8,50 9 487,39

6 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 21 207,116 0,35 7 422,49

VV 1116,164*19 'Prepočítané koeficientom množstva 21 207,116

7 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 1 116,164 3,65 4 074,00

8 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 735,000 16,00 11 760,00

VV 1382,5-647,5 735,000
VV Medzisúčet 735,000
VV Súčet 735,000

9 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 415,000 16,90 7 013,50

10 K 979093111.S
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 1 116,164 0,43 479,95

11 K 979093512.S
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia 
bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého

t 1 116,164 5,00 5 580,82

12 K 981012713.SR
Demolácia budov z ŽB,  s podielom konštrukcií do 
20%,  -0,42000t

m3 250,000 25,00 6 250,00

VV 250 250,000
VV Medzisúčet 250,000
VV Súčet 250,000

D M Práce a dodávky M 2 034,00

D 21-M Elektromontáže 2 034,00
13 K 210969637.SR Demontáž - vedenie NN m 135,600 15,00 2 034,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 01.2 - HTU

SO 01 - Prípravné práce

SO 01.2.2 - HTU-Búracie práce
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 245,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 16 245,07 20,00% 3 249,01

Cena s DPH v EUR 19 494,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 01.1 - Preložky

SO 01 - Prípravné práce

SO 01.1.4-5 - Preložka rozvodu mediciálnych plynov - kyslík, stlačený 
vzduch

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 245,07

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 2 053,20

    1 - ZEMNE PRÁCE 1 570,26

    4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 88,20

    5 - KOMUNIKÁCIE 372,24

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 22,50

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 4 353,66

    723 - Vnútorný plynovod 3 722,76

    733 - Rozvod potrubia 342,90

    734 - Armatúry 169,20

    783 - Nátery 118,80

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M 8 690,71

    272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 8 676,31

    270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) 14,40

D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

    PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D5 - OSTATNÉ 607,50

    OSTATNÉ - OSTATNÉ 607,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 540,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 01.1 - Preložky

SO 01 - Prípravné práce

SO 01.1.4-5 - Preložka rozvodu mediciálnych plynov - kyslík, stlačený 
vzduch
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 245,07

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 2 053,20

D 1 ZEMNE PRÁCE 1 570,26

1 K
45.11.21 13130-
2509

Príplatok za lepivosť horniny tr.4 m3 2,300 8,10 18,63

2 K
45.11.21 
131311101

Hĺbenie jám v hornine 4 ručne m3 2,300 31,50 72,45

3 K
45.11.21 13232-
1228

Hĺbenie rýh š. 80, hl. 100, zem. tr. 4 m 63,000 10,80 680,40

4 K
45.11.21 17410-
1101

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 22,680 11,25 255,15

5 K
45.11.21 17530-
1101

Lôžko a obsyp potrubia pieskom m3 12,600 31,50 396,90

6 M
14.21.11 
583371010

Štrkopiesok 0-8 B1 t 13,700 10,71 146,73

P
 Poznámka k položke:

výkop - 7,56m3 + pod šachtou 0,2m3 = 7,76m3

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 88,20

7 K
45.25.50 
4604900111

Výstražná fólia PVC m 63,000 0,54 34,02

8 M
28.22.13 
460490012

Fólia PVC 33cm m 63,000 0,86 54,18

D 5 KOMUNIKÁCIE 372,24

9 K
45.23.11 56425-
1111

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm m2 51,700 7,20 372,24

P
 Poznámka k položke:

výkop - 50,4 + pod šachtou - 1,3 m2 =51,7

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 22,50

10 K
45.11.11 97104-
2361

Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 60 
cm

kus 1,000 22,50 22,50

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 4 353,66

D 723 Vnútorný plynovod 3 722,76

48 K
45.33.30 72313-
0207

Potrubie plyn. ocel. rúrok bralen. závit 11353 DN 50 m 24,000 49,31 1 183,44

49 K
45.33.30 72313-
0209

Potrubie plyn. ocel. rúrok bralen. závit 11353 DN 80 m 24,000 67,96 1 631,04

11 K .  .   72313-9205
Príplatok za potrubie upravené denso páskou na potr. 
28x1,5mm

m 63,000 4,50 283,50

12 K .  .   72313-9208
Príplatok za potrubie upravené denso páskou na potr. 
54x2mm

m 63,000 9,00 567,00

13 K
45.33.30 72319-
0907

Odvzdušnenie a napustenie potrubia m 214,000 0,27 57,78

D 733 Rozvod potrubia 342,90

14 K
45.33.11 73322-
3209

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 64 m 0,500 64,80 32,40

15 M .  .   286161240 Uchytenie potrubia kus 7,000 4,50 31,50

P
 Poznámka k položke:

Nosník L 5/50/50, kotva so závitom, tyč zavitova, objímky, podložky, 
matice

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 01.1 - Preložky

SO 01 - Prípravné práce

SO 01.1.4-5 - Preložka rozvodu mediciálnych plynov - kyslík, stlačený 
vzduch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K
45.33.11 73329-
1103

Úradná skúška podľa vyhl. 508/2009 % 1,000 162,00 162,00

17 K
45.33.11 73329-
110.1

Revízna správa % 1,000 117,00 117,00

18 K
45.33.11 73329-
1912

0,000 0,00

D 734 Armatúry 169,20

19 K
45.33.11 73420-
9118

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 kus 4,000 26,10 104,40

20 M
29.13.20 
551012610

Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním kus 4,000 16,20 64,80

D 783 Nátery 118,80

21 K
45.44.21 
783424340

Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 44,000 2,70 118,80

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 8 690,71

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 8 676,31

22 K
45.21.42 80210-
1032

Uloženie medeného potrubia do ryhy 28x1,5mm - T m 63,000 7,65 481,95

23 M
27.44.26 
196329820

Tvarovky Cu oblúk 90st.  28x1,5mm - T kus 9,000 13,50 121,50

24 M
27.44.26 
196330200

Tvarovky Cu T-kus  28x1,5mm kus 1,000 16,20 16,20

25 M
25.21.22 
286139820

Rúrka medená bezšvová STN 428710.22 TDP STN 
421320.42 mat.STN423005.21 28x1,5mm - T

m 85,000 32,40 2 754,00

P
 Poznámka k položke:

potrubie vedené v zemi 63m + 22m v chodbe

26 M
25.21.22 
286139850

0,000 0,00

27 M
25.21.22 
286139900

0,000 0,00

28 M .  .   2863I05066 Rôzne tvarovky pre montáž potrubia, redukcie f28x1,5 kus 2,000 16,65 33,30

29 K
45.21.42 80210-
1050

Uloženie medeného potrubia do ryhy  54x2mm -K m 63,000 9,90 623,70

30 M
27.44.26 
196329850

Tvarovky Cu oblúk 90st. 54x2mm - K kus 9,000 49,50 445,50

31 M
27.44.26 
196330230

Tvarovky Cu T-kus  54x2mm kus 1,000 32,59 32,59

32 M
25.21.22 
286139840

Rúrka medená bezšvová STN 428710.22 TDP STN 
421320.42 mat.STN423005.21 54x2mm - K

m 85,000 40,50 3 442,50

P
 Poznámka k položke:

potrubie vedené v zemi 63m + 22m v chodbe

33 K .  .   2863I05074
Rôzne tvarovky pre montáž potrubia , redukcie 
f54x2mm

kus 2,000 55,80 111,60

34 K
45.21.42 
803410010

Príprava na tlakovú skúšku súbor 1,000 405,00 405,00

35 K
45.21.42 80343-
0040

Skúška tesnosti potrubia DN do 40 m 107,000 0,27 28,89

36 K
45.21.42 80343-
0080

Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80 m 107,000 1,08 115,56

37 K
45.21.42 80344-
0150

Hlavná tlaková skúška vzduchom m 214,000 0,27 57,78

38 M
31.62.13 
3589C0017

Štítok na označenie potrubia samolepiaci kus 6,000 1,04 6,24

D 270 Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) 14,40

39 K
45.21.42 80708-
0620

Rezanie potrubia  do DN 80 kus 2,000 7,20 14,40

D D4 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
40 K .  .   01011-1170 0,000 0,00

D D5 OSTATNÉ 607,50

D OSTATNÉ OSTATNÉ 607,50

41 K
25.21.22 
2865M9426

Poklop 1200/2polovice kus 1,000 108,00 108,00

42 K
25.21.22 
2865M9427

Vyrovnávací prstenec kus 1,000 22,50 22,50

43 K
25.21.22 
2865M9427.1

Tesnenie (studniarska pena) kus 2,000 22,50 45,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

44 K
25.21.22 
2865M9428

Skruž predĺžovacia DN1000/500 so stupačkami kus 1,000 99,00 99,00

45 K
25.21.22 
2865M9428.1

Skruž predĺžovacia DN1000/250 so stupačkami kus 1,000 67,50 67,50

46 K
25.21.22 
2865M9430

Dno šachtové priame DN1000 kus 1,000 265,50 265,50

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 540,00

47 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 108,00 540,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 372,61

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 77 372,61 20,00% 15 474,52

Cena s DPH v EUR 92 847,13

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 01.1 - Preložky

SO 01 - Prípravné práce

SO01.1.1 - Preložka NN káblových rozvodov

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 77 372,61

HSV - Preložky vnútroareálových rozvodov 7 483,82

    1 - Zemné práce 618,75

    2 - Zakladanie   4 493,42

    5 - Komunikácie   0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 312,36

    99 - Presun hmôt HSV 59,29

M - Práce a dodávky M   64 278,41

    21-M - Elektromontáže   64 278,41

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby   5 047,88

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach   4 507,58

    95-M - Revízie   540,30

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 562,50

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 01.1 - Preložky

SO 01 - Prípravné práce

SO01.1.1 - Preložka NN káblových rozvodov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 77 372,61

D HSV Preložky vnútroareálových rozvodov 7 483,82

D 1 Zemné práce 618,75

52 K 113107144.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 150 do 200 mm,  -0,50000t

m2 27,500 22,50 618,75

VV 55*0,5 27,500
VV Medzisúčet 27,500
VV Súčet 27,500

D 2 Zakladanie   4 493,42

1 K 572983112.S
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych 
sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 
do 60 mm

m2 36,000 77,40 2 786,40

2 M 589410004500.S
Studená asfaltová obaľovaná zmes z kameniva fr. 2-5 
mm, 4-8 mm a asfaltového spojiva pre vyspravenie 
výtlkov

t 4,800 355,63 1 707,02

D 5 Komunikácie   0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 312,36

3 K 919735114.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 55,000 30,60 1 683,00

57 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 13,750 8,50 116,88

58 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 261,250 0,35 91,44

VV 13,75*19 'Prepočítané koeficientom množstva 261,250

59 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 13,750 5,62 77,28

60 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 68,750 0,89 61,19

VV 13,75*5 'Prepočítané koeficientom množstva 68,750

61 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 13,750 3,65 50,19

62 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 13,750 16,90 232,38

D 99 Presun hmôt HSV 59,29

63 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 6,588 9,00 59,29

D M Práce a dodávky M   64 278,41

D 21-M Elektromontáže   64 278,41

4 K 210010080.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 
uložená voľne

m 256,000 4,50 1 152,00

5 M 286130072400.S
Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, 
HDPE

m 256,000 2,05 524,80

45 K 210010097.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 200 
uložená voľne

m 64,000 6,75 432,00

46 M 345710006280
Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 200, 
HDPE

m 64,000 6,93 443,52

6 K 210100022.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 240 mm2 pre vonkajšie práce

ks 8,000 9,00 72,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 01.1 - Preložky

SO 01 - Prípravné práce

SO01.1.1 - Preložka NN káblových rozvodov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

7 M 354310029700.S
Káblové oko medené lisovacie CU 240x2x16 KU-V 
DIN

ks 8,000 5,35 42,80

43 K 210902113.S
Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 
3x240+120

m 868,000 10,13 8 792,84

44 M 341110030400.S Kábel hliníkový 1-AYKY 3x240+120 mm2 m 868,000 14,45 12 542,60

8 M 343430005900.S 0,000 0,00

9 M 345820040538.S 0,000 0,00

10 K 210821047.S Vodič medený silový uložený voľne 3,6/6 kV 1x240 m 681,000 3,94 2 683,14

42 K 210881165.S Vodič medený silový uložený voľne 3,6/6 kV 1x120 m 227,000 3,94 894,38

11 M 341110007700.S Kábel zemný medený 1-CXKH-R 1x240 mm2 m 0,000 0,00 0,00

12 M 341110007700.S Kábel zemný medený 1-CXKH-R 1x240 mm2 m 0,000 0,00 0,00

51 M 341610019900.S
Kábel zemný medený CHKE-V 1x120 e90 
B2cas1d1a1

m 227,000 34,18 7 758,86

13 M 210950203.SS
Kábel zemný medený CHKE-V 1x240 e90 
B2cas1d1a1

m 681,000 34,18 23 276,58

14 K 210950203.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg m 1 776,000 1,89 3 356,64

15 K 998921291.S 0,000 0,00

16 K MV 0,000 0,00

17 K PM 0,000 0,00

18 K PPV 0,000 0,00

49 K JV
Zhotovenie prestupu jadrovým vŕtaním do priemeru 
200mm v ŽB konštrukcii do šírky konštrukcie 1m 
vrátane osadenia vodotesného prestupu pre kabeláž

ks 5,000 180,00 900,00

50 M JV.1 Vodotesný prestup pre kabeláž do fi 200 ks 5,000 281,25 1 406,25

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   5 047,88
19 K HZS000114.S 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach   4 507,58

20 K 460010011
Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v 
prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)

km 0,156 1 125,00 175,50

21 K 460030021.S
Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 
cm,stredne hustý mäkký porast 3 ks/m2

m2 32,000 5,63 180,16

22 K 460200263.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 120 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 64,000 13,50 864,00

23 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm

m 64,000 4,35 278,40

47 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 92,000 12,15 1 117,80

24 M 581530000300.S Piesok technický triedený t 20,000 24,30 486,00

25 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 156,000 0,67 104,52

26 M 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená m 156,000 0,11 17,16

27 K 460560263.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
65 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 64,000 7,88 504,32

48 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 92,000 6,75 621,00

28 K 460620006.S
Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek,

m2 32,000 2,82 90,24

29 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 32,000 2,14 68,48

30 K MD 0,000 0,00

31 K PD 0,000 0,00

32 K PPV 0,000 0,00

D 95-M Revízie   540,30

33 K 950106001.S
Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov na 
prívode do prípojkovej skrine rozvádzača alebo 
rozvodnice

mer. 40,000 2,25 90,00

34 K 950106004.S
Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového 
okruhu rozvádzača alebo rozvodnice do 5 vývodov

mer. 40,000 2,25 90,00

35 K 950106009.S
Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na 
rozvodnom zariadení spotrebičoch alebo prístrojoch

mer. 40,000 2,25 90,00

36 K 950106017.S Meranie pri revíziách kontrola sledu fází mer. 40,000 2,82 112,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

37 K 950107001.S
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, 
preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v 
jednom objekte

ks 1,000 90,00 90,00

38 K 950107004.S
Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná 
montáž krytu rozvádzača, rozvodnice

ks 1,000 67,50 67,50

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 562,50
39 K 000700011.S 0,000 0,00

40 K 000700041.S 0,000 0,00

41 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 112,50 562,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 902 771,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 902 771,50 20,00% 1 980 554,30

Cena s DPH v EUR 11 883 325,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.1 - Stavebná časť

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 902 771,50

HSV - Práce a dodávky HSV 4 143 907,72

    1 - Zemné práce 32 150,36

    2 - Zakladanie 1 014 225,49

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 835 652,69

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 049 266,16

    5 - Komunikácie 24 034,19

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 809 708,80

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 182 589,95

    99 - Presun hmôt HSV 196 280,08

PSV - Práce a dodávky PSV 5 752 463,78

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 56 621,11

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 176 434,12

    713 - Izolácie tepelné 304 158,37

    714 - Akustické a protiotrasové opatrenie 113 064,16

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 403,90

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 23 631,20

    763 - Konštrukcie - drevostavby 1 265 650,35

    764 - Konštrukcie klampiarske 43 055,15

    766 - Konštrukcie stolárske 501 408,59

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 190 329,80

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 6 071,00

    771 - Podlahy z dlaždíc 47 462,40

    775 - Podlahy vlysové a parketové 6 872,83

    776 - Podlahy povlakové 621 393,05

    777 - Podlahy syntetické 52 024,69

    781 - Obklady 204 323,91

    783 - Nátery 122 087,52

    785 - Tapetovanie 15 471,63

OST - Ostatné 3 900,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 500,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.1 - Stavebná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 902 771,50

D HSV Práce a dodávky HSV 4 143 907,72

D 1 Zemné práce 32 150,36

1 K 131201102.SR
Výkop nezapaženej jamy v hornine viď. PD, nad 100 
do 1000 m3

m3 1 664,376 2,90 4 826,69

VV 0,4*38,94*68,570"S1 1 068,046
VV 0,4*38,94*15,97"S4 248,749
VV 0,4*1,25*8,33"S1 odskok 4,165
VV 0,4*3,4*13,005"S2 17,687
VV 0,4*6,2*13,005"S3 32,252
VV Medzisúčet hlavné stavebne jamy 1 370,899
VV 1,62*5,4*8,725 76,326
VV 1,62*0,935*35,73/2 27,060
VV 1,62*15,4*3,275 81,705
VV 1,62*5,4*5 43,740
VV 1,62*55,73/2 45,141
VV 0,92*2,25*6,6 13,662
VV 0,92*2,19*2,9 5,843
VV Medzisúčet výkopy v jame S1 293,477
VV Súčet 1 664,376

2 K 131201109.SR
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny viď. PD

m3 832,188 1,15 957,02

VV 1664,376/2 832,188
VV Medzisúčet 832,188
VV Súčet 832,188

3 K 132201101.SR Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.viď. PD do 100 m3 m3 12,551 14,00 175,71

VV 0,45*0,5*12,49"2.1 2,810
VV 0,45*0,5*3,4"2.2 0,765
VV 0,45*0,5*12,49"2.3 2,810
VV 0,1*0,5*0,9"1.26 0,045
VV 0,1*0,5*3,4"1.27 0,170
VV 0,1*0,5*0,9"1.28 0,045
VV Medzisúčet 6,645
VV 0,3*0,5*12,49"3.1 1,874
VV 0,3*0,5*6,2"3.2 0,930
VV 0,3*0,5*12,49"3.3 1,874
VV 0,1*0,5*0,9"1.29 0,045
VV 0,1*0,5*6,2"1.30 0,310
VV 0,1*0,5*0,9"1.31 0,045
VV Medzisúčet 5,078
VV 0,92*0,5*1,8 0,828
VV Medzisúčet 0,828
VV Súčet 12,551

4 K 132201109.SR
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine viď. PD

m3 6,276 6,00 37,66

VV 12,551/2 6,276

5 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 2 173,691 2,04 4 434,33

VV 1664,376"jama 1 664,376
VV 12,551"pásy 12,551
VV Medzisúčet 1 676,927
VV (PI*0,25*0,25*8)*114"P1 179,071
VV (PI*0,25*0,25*6)*73"P2 86,001
VV (PI*0,25*0,25*4)*84"P4 65,973
VV (PI*0,25*0,25*4)*211"P3 165,719
VV Medzisúčet piloty 496,764
VV Súčet 2 173,691

E.1 - Stavebná časť

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP
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6 K 162501142.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 2 173,691 3,28 7 129,71

VV 2173,691 2 173,691
VV Medzisúčet 2 173,691
VV Súčet 2 173,691

7 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3

m3 2 173,691 1,62 3 521,38

8 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 
sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 
nezhutnených

m3 2 173,691 1,17 2 543,22

9 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 642,855 4,41 2 834,99

VV 1*0,85*(36,89*2+87,37*2) 211,242
VV Medzisúčet okolo objektu 211,242
VV 3,9*6/2*36,89 431,613
VV Medzisúčet 1pp 431,613
VV Súčet 642,855

10 M
583410004400.S
R

Štrkodrva frakcia 16-63 mm (1/3 objemu) t 381,856 14,90 5 689,65

VV 642,855*0,33 212,142
VV 212,142*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 381,856

D 2 Zakladanie 1 014 225,49

11 K 211971110.S
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo 
v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5, DR

m2 1 270,177 0,66 838,32

VV (2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*760)"obalenie rúr 358,177
VV 760*1,2"obalenie lôžka 912,000
VV Medzisúčet 1 270,177
VV Súčet 1 270,177

12 M
693110004500.S
R

Geotextília polypropylénová netkaná, DR m2 1 295,581 1,30 1 684,26

VV 1270,177*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 295,581

13 K 212532111.S
Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného 
frakcie 16-32 mm, DR

m3 102,600 33,65 3 452,49

VV 760*0,45*0,3 102,600
VV Medzisúčet DR 102,600
VV Súčet 102,600

14 K 212752245.S
Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PE pre 
flexibilný drenážny systém DN 300

ks 17,000 21,00 357,00

VV 17 17,000
VV Medzisúčet 17,000
VV Súčet 17,000

15 M 286610030810.S
Drenážna šachta PE s lapačom/bez lapača DN 300, 
DR

ks 17,000 113,72 1 933,24

16 M 286610030815.S Nastavná PE rúra k drenážnej šachte DN 315, DR ks 17,000 81,38 1 383,46

17 M
286610030820.S
R

Poklop k PE drenážnej šachte DN 315 ks 17,000 120,00 2 040,00

18 K 212756121.S Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160, DR m 759,160 6,99 5 306,53
VV 38,94*2*5 389,400
VV 88,94*2*2 355,760
VV 3,5*2*2 14,000
VV Medzisúčet 759,160
VV Súčet 759,160

19 K 224311221.SR
Výplň pilót z troskoportlandského betónu prostého 
vodostavebného tr. viď. PD

m3 496,764 121,00 60 108,44

VV (PI*0,25*0,25*8)*114"P1 179,071
VV (PI*0,25*0,25*6)*73"P2 86,001
VV (PI*0,25*0,25*4)*84"P4 65,973
VV (PI*0,25*0,25*4)*211"P3 165,719
VV Medzisúčet 496,764
VV Súčet 496,764

20 K 229942123.SR Rúrkové mikropilóty, priemer do 115 mm, viď. PD m 182,000 125,53 22 846,46

VV 7*(4+4+6+6+6) 182,000
VV Súčet 182,000

21 K 229946123.SR Hlava rúrkovej mikropilóty do 115 mm, viď. PD ks 26,000 115,00 2 990,00
VV (4+4+6+6+6) 26,000
VV Medzisúčet 26,000
VV Súčet 26,000

22 K 264311311.SR
Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 450 
do 550 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine viď. PD

m 1 180,000 49,00 57 820,00

VV 4*211"P3 844,000
VV 4*84"P4 336,000
VV Medzisúčet 1 180,000
VV Súčet 1 180,000
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23 K 264311312.SR
Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 450 
do 550 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine viď. PD

m 1 350,000 49,00 66 150,00

VV 6*73"P2 438,000
VV 114*8"P1 912,000
VV Medzisúčet 1 350,000
VV Súčet 1 350,000

24 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm (Edef2 50Mpa)

m3 16,664 60,63 1 010,34

VV 0,35*6,9*6,9 16,664
VV Medzisúčet pod dosku žeriava 16,664
VV Súčet 16,664

25 K 273313611.SR Betón základových dosiek, prostý tr. C12/15 X0, PD m3 316,350 120,00 37 962,00

VV 316,35"100mm 316,350
VV Medzisúčet 316,350
VV Súčet 316,350

803 K 273321311.SR
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. 
C 16/20 - základ vod VZT jednotky, 4.NP

m3 7,592 120,00 911,04

VV 0,1*1,43*5,44 0,778
VV 0,1*1,495*1,905 0,285
VV 0,1*1,625*2,66 0,432
VV 0,1*4,92*2,66 1,309
VV 0,1*1,93*2,66 0,513
VV 0,1*2,065*9,25 1,910
VV 0,1*1,75*2,58 0,452
VV 0,1*1,75*4,92 0,861
VV 0,1*0,525*1,75 0,092
VV 0,1*1,225*7,84 0,960
VV Medzisúčet pod VZT, 4.NP 7,592
VV Súčet 7,592

26 K 273321511.SR
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. 
C30/37 (90) XC3 - CL 04-Dmax16-S3 viď. PD

m3 2 506,998 126,00 315 881,75

VV 73,39"600mm 73,390
VV 2418,82"800mm 2 418,820
VV Medzisúčet 2 492,210
VV 0,35*6,5*6,5"350mm doska žeriavu 14,788
VV Medzisúčet 14,788
VV Súčet 2 506,998

802 M 206443001
Tekutá plastifikačná prísada do betónu s kryštalickým 
tesniacim účinkom, 6kg/m3, viď. PD

kg 15 041,988 10,30 154 932,48

VV 2506,998*6 15 041,988
VV Medzisúčet 15 041,988
VV Súčet 15 041,988

27 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 333,449 14,60 4 868,36

VV 0,9*248,5 223,650
VV 0,9*(58,39+40,08) 88,623
VV Medzisúčet 312,273
VV 0,35*6,5*4"doska žeriavu 9,100
VV Medzisúčet 9,100
VV 0,1*(1,43*2+5,44*2) 1,374
VV 0,1*(1,495*2+1,905*2) 0,680
VV 0,1*(1,625*2+2,66*2) 0,857
VV 0,1*(4,92*2+2,66*2) 1,516
VV 0,1*(1,93*2+2,66*2) 0,918
VV 0,1*(2,065*2+9,25*2) 2,263
VV 0,1*(1,75*2+2,58*2) 0,866
VV 0,1*(1,75*2+4,92*2) 1,334
VV 0,1*(0,525*2+1,75*2) 0,455
VV 0,1*(1,225*2+7,84*2) 1,813
VV Medzisúčet pod VZT, 4.NP 12,076
VV Súčet 333,449

28 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 333,449 2,50 833,62

29 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 257,682 1 020,00 262 835,64
VV 55948,3/1000 55,948
VV Medzisúčet STA-08 R-01 55,948
VV 67564,95/1000 67,565
VV Medzisúčet STA-09 R-01 67,565
VV 65923,25/1000 65,923
VV Medzisúčet STA-10 R-01 65,923
VV 22404,14/1000 22,404
VV Medzisúčet STA-11 R-01 22,404
VV 22156,31/1000 22,156
VV Medzisúčet STA-12 22,156
VV 9880,32/1000 9,880
VV Medzisúčet STA-13 R-01 9,880
VV 3066,38/1000 3,066
VV Medzisúčet STA-75 3,066
VV 10740,27/1000 10,740
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VV Medzisúčet STA-78 R-01 10,740
VV Súčet 257,682

30 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,648 1 020,00 660,96
VV 0,648 0,648
VV Medzisúčet doska žeriavu 0,648
VV Súčet 0,648

804 K 273362422.SR
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm - pod VZT, 
4.NP

m2 75,920 6,00 455,52

VV 7,592/0,1 75,920
VV Medzisúčet 75,920
VV Súčet 75,920

31 K 273362512.SR
Montáź lepenej výstuže betónových konštrukcií 
betonárskou oceľov, D 12 mm -0.00001t, (materiál 
zarátaný v celkovej hmotnosti výstuže), viď. PD

cm 6 840,000 0,70 4 788,00

VV 20*48"STA-15 960,000
VV 15*48"STA-17 720,000
VV 15*88"STA-18 1 320,000
VV 20*192"STA-22 3 840,000
VV Medzisúčet 6 840,000
VV Súčet 6 840,000

32 K 273362516.SR
Montáź lepenej výstuže betónových konštrukcií 
betonárskou oceľov, D 16 mm -0.00001t, (materiál 
zarátaný v celkovej hmotnosti výstuže), viď. PD

cm 200,000 1,01 202,00

VV 25*8"sta-31 200,000
VV Medzisúčet sta -31 200,000
VV Súčet 200,000

33 K 274313711.SR
Betón základových pásov, prostý tr. C30/37 XC2, viď. 
PD

m3 15,540 127,00 1 973,58

VV 0,82 0,820
VV Medzisúčet hr. 300mm 0,820
VV 14,72 14,720
VV Medzisúčet hr. 500mm 14,720
VV Súčet 15,540

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 835 652,69

34 K 311101212.SR
Vytvorenie prestupov v múroch a stropoch z betónu a 
železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou 
plochou nad 0,02-0,05 m2, CH1-CH4

m 23,000 6,50 149,50

VV 0,25*2"CH1 kruhová 0,500
VV 0,25*3"CH2 kruhová 0,750
VV 0,25*7"CH3 obdlzniková 1,750
VV Medzisúčet sta-03 R-01 3,000
VV 0,25*6"CH1 kruhová 1,500
VV 0,25*7"CH2 kruhová 1,750
VV 0,25*8"CH3 obdlzniková R-01 2,000
VV Medzisúčet sta-04 R-01 5,250
VV 0,25*9"CH1 kruhová 2,250
VV 0,25*7"CH2 kruhová 1,750
VV 0,25*7"CH3 obdlzniková 1,750
VV Medzisúčet sta-05 5,750
VV 0,25*14"CH1 kruhová 3,500
VV 0,25*1"CH4 kruhová 0,250
VV 0,25*6"CH3 obdlzniková 1,500
VV 0,25*2"Ch4 0,500
VV Medzisúčet sta-06 R-01 5,750
VV 0,25*5"CH1 kruhová 1,250
VV 0,25*6"CH2 kruhová 1,500
VV 0,25*2"CH3 obdlzniková 0,500
VV Medzisúčet sta-07 R-01 3,250
VV Súčet 23,000

35 K 311235231.S
Murivo (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených 
na pero a drážku hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké 
škáry, viď. PD

m3 9,630 210,00 2 022,30

VV 1,9"1.NP 1,900
VV 1,12"3.np 1,120
VV 6,61"4.np 6,610
VV Medzisúčet 9,630
VV Súčet 9,630

36 K 311233161.SR
Murivo (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených 
na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké 
škáry, viď PD

m3 5,940 218,00 1 294,92

VV 5,94 5,940
VV Medzisúčet 5,940
VV Súčet 5,940

37 K 311301001.SR
Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
termoplastický pás

m 123,500 5,00 617,50

VV 110"stena - doska 110,000
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VV 13,5"stena doska 13,500
VV Medzisúčet STA - 02 123,500
VV Súčet 123,500

38 M 207222001
Termoplastický napučiavací pás k utesneniu 

 pracovných škár m 135,850 10,00 1 358,50

VV 123,5*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 135,850

39 K 311301003.SR Montáž injektážnych hadičiek m 356,200 5,00 1 781,00
VV 126"doska-doska - vodor 126,000
VV 110"doska-stena - vodor 110,000
VV 10,2"stena-stena zvisl 10,200
VV 110"stena doska 110,000
VV Medzisúčet STA-02 356,200
VV Súčet 356,200

40 M 207201001
Injektážna hadička k utesneniu pracovných škár v 

 betóne  viď. PD m 391,820 3,50 1 371,37

VV 356,2*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 391,820

41 K 331321610.SR
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 
stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C30/37 XC1, 
viď. PD

m3 36,545 127,00 4 641,22

VV 3,053"300x400 3,053
VV 13,114"400x400 13,114
VV Medzisúčet 2.np 16,167
VV 13,144"400x400 13,144
VV Medzisúčet 3.np 13,144
VV 7,234"400x400 7,234
VV Medzisúčet 4.np 7,234
VV Súčet 36,545

806 K 331321711.S
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 
stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 40/50 XC1, 
viď. PD

m3 31,336 145,00 4 543,72

VV 3,053"300x400 3,053
VV 12,797"400x400 12,797
VV Medzisúčet 1.pp 15,850
VV 2,304"300x400 2,304
VV 13,182"400x400 13,182
VV Medzisúčet 1.np 15,486
VV Súčet 31,336

42 K 331351101.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce

m2 710,288 22,60 16 052,51

VV 26240/1000*(0,3*2+0,4*2)"300x400mm 36,736
VV 86880/1000*(0,4*4)"400x400mm 139,008
VV Medzisúčet 1.pp 175,744
VV 20000/1000*(0,3*2+0,4*2)"300x400mm 28,000
VV 83010/1000*(0,4*4)"400x400mm 132,816
VV Medzisúčet 1.np 160,816
VV 25440/1000*(0,3*2+0,4*2)"300x400mm 35,616
VV 82770/1000*(0,4*4)"400x400mm 132,432
VV Medzisúčet 2.np 168,048
VV 82770/1000*(0,4*4)"400x400mm 132,432
VV Medzisúčet 3.np 132,432
VV 45780/1000*(0,4*4)"400x400mm 73,248
VV Medzisúčet 4.np 73,248
VV Súčet 710,288

43 K 331351102.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce

m2 710,288 2,50 1 775,72

44 K 331361821.S
Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 
B500 (10505)

t 18,075 1 020,00 18 436,50

VV 4373,18/1000 4,373
VV Medzisúčet STA-14 R-01 4,373
VV 4653,44/1000 4,653
VV Medzisúčet STA-25 R-01 4,653
VV 3857,19/1000 3,857
VV Medzisúčet STA-36 R-01 3,857
VV 3422,20/1000 3,422
VV Medzisúčet STA-47 R-01 3,422
VV 1770,41/1000 1,770
VV Medzisúčet STA-58 R-01 1,770
VV Súčet 18,075

45 K 341321410.SR
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. 
C30/37 XC1, viď. PD

m3 1 376,832 126,00 173 480,83

VV 776,784*0,2"200mm 155,357
VV 549,33*0,25"250mm 137,333
VV 3,69*0,3"300mm 1,107
VV 62,383*0,4"400mm 24,953
VV 69,6*0,8"800mm 55,680
VV Medzisúčet 1.pp 374,430
VV 1398,505*0,2"200mm 279,701
VV 20,792*0,25"250mm 5,198
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VV Medzisúčet 1.np 284,899
VV 1392,896*0,2"200mm 278,579
VV Medzisúčet 2.np 278,579
VV 1489,699*0,2"200mm 297,940
VV Medzisúčet 3.np 297,940
VV 6,445*0,15"150mm 0,967
VV 16,5*0,34*0,15"150mm, atika strojovňa VZT 0,842
VV 695,873*0,2"200 139,175
VV Medzisúčet 4.np 140,984
VV Súčet 1 376,832

46 K 341351105.S Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 12 943,214 18,60 240 743,78

VV 776,784*2"200mm 1 553,568
VV 549,33*2"250mm 1 098,660
VV 3,69*2"300mm 7,380
VV 62,383*2"400mm 124,766
VV 69,6*2"800mm 139,200
VV Medzisúčet 1.pp 2 923,574
VV 1398,505*2"200mm 2 797,010
VV 20,792*2"250mm 41,584
VV Medzisúčet 1.np 2 838,594
VV 1392,896*2"200mm 2 785,792
VV Medzisúčet 2.np 2 785,792
VV 1489,699*2"200mm 2 979,398
VV Medzisúčet 3.np 2 979,398
VV 6,445*2"150mm 12,890
VV 16,5*0,34*2"150mm, atika strojovňa VZT 11,220
VV 695,873*2"200 1 391,746
VV Medzisúčet 4.np 1 415,856
VV Súčet 12 943,214

47 K 341351106.S
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-
dielce

m2 12 943,214 3,00 38 829,64

48 K 341361821.S Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 266,982 1 020,00 272 321,64
VV 8913,04/1000 8,913
VV Medzisúčet STA-15 R-01 8,913
VV 3970,20/1000 3,970
VV Medzisúčet STA-16 R-01 3,970
VV 6567,29/1000 6,567
VV Medzisúčet STA-17 R-01 6,567
VV 4652,10/1000 4,652
VV Medzisúčet STA-18 R-01 4,652
VV 4877,11/1000 4,877
VV Medzisúčet STA-19 R-01 4,877
VV 5361,6/1000 5,362
VV Medzisúčet STA-20 R-01 5,362
VV 8101,16/1000 8,101
VV Medzisúčet STA-21 R-01 8,101
VV 3442,59/1000 3,443
VV Medzisúčet STA-22 R-01 3,443
VV 12368,39/1000 12,368
VV Medzisúčet STA-26 R-01 12,368
VV 7977,98/1000 7,978
VV Medzisúčet STA-27 R-01 7,978
VV 9086,97/1000 9,087
VV Medzisúčet STA-28 R-01 9,087
VV 9321,82/1000 9,322
VV Medzisúčet STA-29 R-01 9,322
VV 6858,17/1000 6,858
VV Medzisúčet STA-30 R-01 6,858
VV 8753,71/1000 8,754
VV Medzisúčet STA-31 R-01 8,754
VV 4769,35/1000 4,769
VV Medzisúčet STA-32 R-01 4,769
VV 3669,83/1000 3,670
VV Medzisúčet STA-33 R-01 3,670
VV 13080,16/1000 13,080
VV Medzisúčet STA-37 R-01 13,080
VV 8371,11/1000 8,371
VV Medzisúčet STA-38 R-01 8,371
VV 9381,65/1000 9,382
VV Medzisúčet STA-39 R-01 9,382
VV 7953,9/1000 7,954
VV Medzisúčet STA-40 R-01 7,954
VV 6072,17/1000 6,072
VV Medzisúčet STA-41 R-01 6,072
VV 6508,38/1000 6,508
VV Medzisúčet STA-42 R-01 6,508
VV 4525,34/1000 4,525
VV Medzisúčet STA-43 R-01 4,525
VV 3879,33/1000 3,879
VV Medzisúčet STA-44 R-01 3,879
VV 14371,23/1000 14,371
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VV Medzisúčet STA-48 R-01 14,371
VV 9322,34/1000 9,322
VV Medzisúčet STA-49 R-01 9,322
VV 12773,16/1000 12,773
VV Medzisúčet STA-50 R-01 12,773
VV 8147,81/1000 8,148
VV Medzisúčet STA-51 R-01 8,148
VV 6702,99/1000 6,703
VV Medzisúčet STA-52 R-01 6,703
VV 8639,78/1000 8,640
VV Medzisúčet STA-53 R-01 8,640
VV 4857,81/1000 4,858
VV Medzisúčet STA-54 R-01 4,858
VV 3940,47/1000 3,940
VV Medzisúčet STA-55 R-01 3,940
VV 22421,62/1000 22,422
VV Medzisúčet STA-59 R-01 22,422
VV 7342,90/1000 7,343
VV Medzisúčet STA-60 R-01 7,343
VV Súčet 266,982

1309 K 342272051.S
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm, 
(strojovňa VZT)

m2 10,100 32,00 323,20

VV 10,1 10,100
VV Medzisúčet 10,100
VV Súčet 10,100

49 K 345321515.SR
Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, 
zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C30/37 XC1, 
viď. PD

m3 131,417 126,00 16 558,54

VV 9,36*0,2"200 1,872
VV Medzisúčet 1.np 1,872
VV 19,721*0,2"200 3,944
VV Medzisúčet 3.np 3,944
VV 520,665*0,2"200 104,133
VV Medzisúčet 4.np 104,133
VV 107,34*0,2"200 21,468
VV Medzisúčet strecha 21,468
VV Súčet 131,417

50 K 345351101.S
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., 
plnostenných- zhotovenie

m2 1 314,172 16,60 21 815,26

VV 9,36*2"200 18,720
VV Medzisúčet 1.np 18,720
VV 19,721*2"200 39,442
VV Medzisúčet 3.np 39,442
VV 520,665*2"200 1 041,330
VV Medzisúčet 4.np 1 041,330
VV 107,34*2"200 214,680
VV Medzisúčet strecha 214,680
VV Súčet 1 314,172

51 K 345351102.S
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., 
plnostenných- odstránenie

m2 1 314,172 3,00 3 942,52

52 K 345361821.S
Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z 
betonárskej ocele B500 (10505)

t 13,326 1 020,00 13 592,52

VV 9414,60/1000 9,415
VV Medzisúčet STA-63 R-01 9,415
VV 2766,17/1000 2,766
VV Medzisúčet STA-64 R-01 2,766
VV 331,29/1000 0,331
VV Medzisúčet STA-73 R-04 0,331
VV 813,53/1000 0,814
VV Medzisúčet STA-83 R-01 0,814
VV Súčet 13,326

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 049 266,16

53 K 411321616.SR
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. 
C30/37 XC1, viď. PD

m3 2 778,656 126,00 350 110,66

VV 70,962*0,2"200mm 14,192
VV 42,12*0,24"240mm 10,109
VV 2086,028*0,25"250mm 521,507
VV 262,784*0,25"250mm 65,696
VV Medzisúčet 1.np 611,504
VV 71,259*0,2"200mm 14,252
VV 2529,544*0,25"250mm 632,386
VV Medzisúčet 2.np 646,638
VV 81,432*0,2"200mm 16,286
VV 2529,443*0,25"250mm 632,361
VV Medzisúčet 3.np 648,647
VV 15,84*0,2"200mm 3,168
VV 3,4*0,2"200mm 0,680
VV 2562,556*0,28"280mm 717,516
VV Medzisúčet 4.np R-01 721,364
VV 602,012*0,25"250mm 150,503

Strana 10 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Medzisúčet strecha R-01 150,503
VV Súčet 2 778,656

54 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 11 247,024 13,10 147 336,01
VV 70,962"200mm 70,962
VV 42,12"240mm 42,120
VV 2086,028"250mm 2 086,028
VV 262,784"250mm 262,784
VV Medzisúčet 1.np 2 461,894
VV 71,259"200mm 71,259
VV 2529,544"250mm 2 529,544
VV Medzisúčet 2.np 2 600,803
VV 81,432"200mm 81,432
VV 2529,443"250mm 2 529,443
VV Medzisúčet 3.np 2 610,875
VV 15,84"200mm 15,840
VV 3,4"200mm 3,400
VV 2562,556"250mm 2 562,556
VV Medzisúčet 4.np 2 581,796
VV 602,012"250mm 602,012
VV Medzisúčet strecha 602,012
VV 0,25*(205,478+60,58)"1PP boky dosky 66,515
VV 0,25*(246,79+66,41+66,415)"1.NP boky dosky 94,904
VV 0,25*(246,788+66,41+66,415)"2.np boky dosky 94,903
VV 0,28*(246,788+66,41+66,415)"3.np boky dosky R-01 106,292
VV 0,25*108,12"4.np boky dosky 27,030
VV Medzisúčet boky dosiek 389,644
VV Súčet 11 247,024

55 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 11 247,024 1,80 20 244,64

56 K 411354173.SR
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie viď. PD

m2 10 857,380 7,90 85 773,30

VV 70,962"200mm 70,962
VV 42,12"240mm 42,120
VV 2086,028"250mm 2 086,028
VV 262,784"250mm 262,784
VV Medzisúčet 1.np 2 461,894
VV 71,259"200mm 71,259
VV 2529,544"250mm 2 529,544
VV Medzisúčet 2.np 2 600,803
VV 81,432"200mm 81,432
VV 2529,443"250mm 2 529,443
VV Medzisúčet 3.np 2 610,875
VV 15,84"200mm 15,840
VV 3,4"200mm 3,400
VV 2562,556"250mm 2 562,556
VV Medzisúčet 4.np 2 581,796
VV 602,012"250mm 602,012
VV Medzisúčet strecha 602,012
VV Súčet 10 857,380

57 K 411354174.SR
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie viď. PD, odstránenie

m2 10 857,380 1,50 16 286,07

58 K 411354264.SR
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým 
pozinkovaným, výšky vĺn do 85 mm hr. 1,5 mm

m2 50,000 29,00 1 450,00

VV 50 50,000
VV Medzisúčet  STA-76 - Plechodoska 50,000
VV Súčet 50,000

59 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 
(10505)

t 352,638 1 020,00 359 690,76

VV 33556,99/1000 33,557
VV Medzisúčet STA-23 R-01 33,557
VV 31495,84/1000 31,496
VV Medzisúčet STA-24 R-01 31,496
VV 42874,34/1000 42,874
VV Medzisúčet STA-34 R-01 42,874
VV 34837,78/1000 34,838
VV Medzisúčet STA-35 R-01 34,838
VV 43508,20/1000 43,508
VV Medzisúčet STA-45 R-01 43,508
VV 34999,19/1000 34,999
VV Medzisúčet STA-46 R-01 34,999
VV 44950,35/1000 44,950
VV Medzisúčet STA-56 R-01 44,950
VV 38072,59/1000 38,073
VV Medzisúčet STA-57 R-01 38,073
VV 9304,07/1000 9,304
VV Medzisúčet STA-61 R-01 9,304
VV 9405,34/1000 9,405
VV Medzisúčet STA-62 R-01 9,405
VV 11746,17/1000 11,746
VV Medzisúčet STA-74 R-01 11,746
VV 3066,38/1000 3,066

Strana 11 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Medzisúčet STA-75 3,066
VV 5903,18/1000 5,903
VV Medzisúčet STA-79 R-01 5,903
VV 6660,19/1000 6,660
VV Medzisúčet STA-80 R-01 6,660
VV 1693,03/1000 1,693
VV Medzisúčet STA-81 R-01 1,693
VV 448,09/1000 0,448
VV Medzisúčet STA-82 R-01 0,448
VV 118/1000 0,118
VV Medzisúčet STA-76 - plechodoska 0,118
VV Súčet 352,638

60 K 411362021.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sietí KARI

t 0,443 1 020,00 451,86

VV 151,2/1000 0,151
VV Medzisúčet STA-82 0,151
VV 292/1000 0,292
VV Medzisúčet STA-76 - plechodoska 0,292
VV Súčet 0,443

787 K 411362501.SR1
Montáž šmykovej lišty 2 tŕne v stropných doskách 
priemeru 10 - 16 mm

ks 852,000 1,00 852,00

VV 202"dl. 300mm 202,000
VV Medzisúčet 1.PP 202,000
VV 196"dl.300mm 196,000
VV Medzisúčet 1.NP 196,000
VV 208"dl 300mm 208,000
VV Medzisúčet 2.NP 208,000
VV 194"dl 340mm 194,000
VV Medzisúčet 3.np 194,000
VV 52"300mm 52,000
VV Medzisúčet 4.np 52,000
VV Súčet 852,000

788 M
589580004300.S
R

Šmyková lišta typ 1, počet tŕňov 2, dl. 300mm, v. 
205mm, dn 14mm

ks 606,000 7,50 4 545,00

VV 202 202,000
VV 196 196,000
VV 208 208,000
VV Medzisúčet 606,000
VV Súčet 606,000

789 M
589580004500.S
R

Šmyková lišta typ 1, počet tŕňov 2, dl. 340mm, v. 
235mm, dn 14mm

ks 194,000 8,00 1 552,00

VV 194 194,000
VV Medzisúčet 194,000
VV Súčet 194,000

790 M
589580004500.S
R1

Šmyková lišta typ 1, počet tŕňov 2, dl. 300mm, v. 
205mm, dn 12mm

ks 52,000 7,50 390,00

VV 52 52,000
VV Medzisúčet 52,000
VV Súčet 52,000

791 K 411362511.SR
Montáž šmykovej výstuže s 3 kotvami v stropných 
doskách priemeru 10 - 16 mm

ks 801,000 1,00 801,00

VV 165"450mm 165,000
VV 278"450mm 278,000
VV 294"510mm 294,000
VV 64"450mm 64,000
VV Medzisúčet 801,000
VV Súčet 801,000

792 M
589580014700.S
R

Šmyková lišta typ 2, počet tŕňov 3, dl. 450mm, v. 
205mm, dn 12mm

ks 64,000 7,90 505,60

VV 64 64,000
VV Medzisúčet 64,000
VV Súčet 64,000

793 M
589580016600.S
R

Šmyková lišta typ 2, počet tŕňov 3, dl. 450mm, v. 
205mm, dn 14mm

ks 705,000 8,20 5 781,00

VV 167 167,000
VV 278 278,000
VV 260 260,000
VV Medzisúčet 705,000
VV Súčet 705,000

794 M
589580016800.S
R

Šmyková lišta typ 2, počet tŕňov 3, dl. 510mm, v. 
235mm, dn 14mm

ks 294,000 9,00 2 646,00

VV 294 294,000
VV Medzisúčet 294,000
VV Súčet 294,000

61 K 411362521.SR 0,000 0,00

62 M STA- H1 0,000 0,00

63 M STA- H2 0,000 0,00

64 M STA- H3 0,000 0,00

Strana 12 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

65 K 413321414.SR Betón nosníkov, železový tr.C30/37 XC1, viď. PD m3 32,565 128,00 4 168,32
VV 25,271*0,4 10,108
VV Medzisúčet 1.pp 10,108
VV 44,928*0,4 17,971
VV Medzisúčet 1.np 17,971
VV 11,216*0,4 4,486
VV Medzisúčet 2.np 4,486
VV Súčet 32,565

66 K 413351107.S Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 162,830 25,00 4 070,75
VV 25,271*2 50,542
VV Medzisúčet 1.pp 50,542
VV 44,928*2 89,856
VV Medzisúčet 1.np 89,856
VV 11,216*2 22,432
VV Medzisúčet 2.np 22,432
VV Súčet 162,830

67 K 413351108.S Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 162,830 4,50 732,74

68 K 430321616.S
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37 
XC1, viď. PD

m3 43,320 134,00 5 804,88

VV 23,84"hlavne 1PP-4.NP 23,840
VV 11,52"unikové lave 1.PP-3.NP 11,520
VV 7,96"unikove prave 1.PP-3.NP 7,960
VV Medzisúčet 43,320
VV Súčet 43,320

69 K 430361821.S
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 
B500 (10505)

t 7,440 1 020,00 7 588,80

VV 871,62/1000 0,872
VV Medzisúčet STA-65 0,872
VV 991,08/1000 0,991
VV Medzisúčet STA-66 0,991
VV 991,08/1000 0,991
VV Medzisúčet STA-67 0,991
VV 990,7/1000 0,991
VV Medzisúčet STA-68 0,991
VV (326,99+93,66)/1000 0,421
VV Medzisúčet STA-69 R-01 0,421
VV (326,99+93,66+93,01)/1000 0,514
VV Medzisúčet STA-70 R-01 0,514
VV (326,99+93,66)/1000 0,421
VV Medzisúčet STA-71 R-01 0,421
VV (327,1+93,01)/1000 0,420
VV Medzisúčet STA-72 R-01 0,420
VV 117,7/1000"PSCHR1 0,118
VV 160,26/1000"PSCHR2 0,160
VV Medzisúčet STA-69 0,278
VV 153,91/1000*2"PSCHR3 0,308
VV 160,3/1000*2"PSCHR4 0,321
VV Medzisúčet STA-70 0,629
VV 160,3/1000"PSCHR4 0,160
VV 123,21/1000"PSCHR5 0,123
VV Medzisúčet STA-71 0,283
VV 160,3/1000*2"PSCHR4 0,321
VV 153,91/1000*2"PSCHR3 0,308
VV Medzisúčet STA-72 0,629
VV Súčet 7,440

70 K 431351121.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie

m2 199,979 42,00 8 399,12

VV 1,82*1,65*4*4"podesta 001-301 48,048
VV (2,082+2,356+1,682+1,15)*4"rameno 001-301 29,080
VV Medzisúčet 77,128
VV 1,675*3,5+2*3,5"podesty 002 12,863
VV 1,65*3,766 6,214
VV 1,65*3,166 5,224
VV Medzisúčet Schody 002 24,301
VV 1,65*3,5*2+2*3,5*2 25,550
VV 3,777*1,65*2 12,464
VV 3,882*1,65*2 12,811
VV Medzisúčet Schodisk 102 a 202 50,825
VV 3,5*2+1,29*3,5 11,515
VV 1,65*3,777 6,232
VV 1,65*3,531 5,826
VV Medzisúčet schodisk  103 23,573
VV 2*3,5+1,29*3,5 11,515
VV 1,65*3,777 6,232
VV 1,65*3,882 6,405
VV Medzisúčet schodisk 203 24,152
VV Súčet 199,979

71 K 431351122.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie

m2 199,979 4,50 899,91
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72 K 434351141.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie

m2 53,887 42,00 2 263,25

VV 1,65*13*0,166 3,561
VV 1,65*12*0,166 3,287
VV Medzisúčet 203 6,848
VV 1,65*12*0,166 3,287
VV 1,65*12*0,166 3,287
VV Medzisúčet 103 6,574
VV 1,65*13*2*0,166 7,121
VV 1,65*12*2*0,166 6,574
VV Medzisúčet 102, 202 13,695
VV 1,65*24*4*0,169 26,770
VV Medzisúčet hlavne schody 26,770
VV Súčet 53,887

73 K 434351142.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie

m2 53,887 4,50 242,49

74 K 435121011.S
Montáž schodiskového ramena bez podesty, hmotnosti 
do 1,5 t

ks 12,000 110,00 1 320,00

VV 1"PSCHR1 1,000
VV 1"PSCHR2 1,000
VV 2+2"PSCHR3 4,000
VV 3+2"PSCHR4 5,000
VV 1"PSCHR5 1,000
VV Medzisúčet 12,000
VV Súčet 12,000

75 M
593720000400.S
R1

Prefabrikované schodiskové rameno, viď PD, 
PSCHR1

ks 1,000 1 280,00 1 280,00

VV 1"STA-69 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

76 M
593720000400.S
R2

Prefabrikované schodiskové rameno, viď PD, 
PSCHR2

ks 1,000 1 280,00 1 280,00

VV 1"STA-69 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

77 M
593720000400.S
R3

Prefabrikované schodiskové rameno, viď PD, 
PSCHR3

ks 4,000 1 280,00 5 120,00

VV 2"STA-70 2,000
VV 2"STA-72 2,000
VV Medzisúčet 4,000
VV Súčet 4,000

78 M
593720000400.S
R4

Prefabrikované schodiskové rameno, viď PD, 
PSCHR4

ks 5,000 1 280,00 6 400,00

VV 2"STA-70 2,000
VV 1"STA-71 1,000
VV 2"STA-72 2,000
VV Medzisúčet 5,000
VV Súčet 5,000

79 M
593720000400.S
R5

Prefabrikované schodiskové rameno, viď PD, 
PSCHR5

ks 1,000 1 280,00 1 280,00

VV 1"STA-71 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

D 5 Komunikácie 24 034,19

80 K 561291111.SR
Podklad plochy z vápennocementovej stabilizácie, 
stupeň zhutnenia Edef2 min 50PPa, viď. PD - statika

m3 1 347,184 17,00 22 902,13

VV 0,4*87,4*36,7*1,05 1 347,184
VV Medzisúčet 1 347,184
VV Súčet 1 347,184

81 K 564782111.SR Štrkový okapový pás. hr. 300 mm, XO m2 62,892 18,00 1 132,06
VV 0,35*(7,49+33,15+6,575+7,2+20,8+5,7+4,02) 29,727
VV Medzisúčet 1.PP 29,727
VV 0,35*(28,195+37,361+29,202) 33,165
VV Medzisúčet 1.NP 33,165
VV Súčet 62,892

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 809 708,80

82 K 611460115.S
Príprava vnútorného podkladu stropov pre uzatvorenie 
a elimináciu vyplavovania látok z podkladu 
uzatváracím základom, M3

m2 775,730 1,90 1 473,89

VV 24,19+15,84+25,38+11,4+1,04"1.pp 77,850
VV 24,19+25,38+25,38+12,17"1.np 87,120
VV 24,19+24,48+25,38"2.np 74,050
VV 24,19+25,38"3.np 49,570
VV 12,8+7,35+49,12+377,23+13,25+15,84+11,55"4.np 487,140
VV Medzisúčet M3 775,730
VV Súčet 775,730
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831 K 611481119.S
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou 
s celoplošným prilepením - 2. vrstva, PK13, PK14

m2 291,730 9,65 2 815,19

VV 278,23 278,230
VV Medzisúčet PK13 278,230
VV 13,5 13,500
VV Medzisúčet PK14 13,500
VV Súčet 291,730

83 K 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery, D2

m2 441,810 1,90 839,44

84 K 612460272.S Vnútorná omietka stien sadrová, viď. PD, D2 m2 441,810 11,50 5 080,82
VV 441,81 441,810
VV Medzisúčet 441,810
VV Súčet 441,810

838 K 621255041.S
Montáž podhľadu prevetrávanej fasády z fasádnych 
dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, 
bez tepelnej izolácie, vrátane podkonštrukcie, PK14

m2 13,500 95,00 1 282,50

VV 13,5"1.PP 13,500
VV Medzisúčet PK14 13,500
VV Súčet 13,500

839 M 591510000100.S
Cementokompozitná doska, hr. 8mm, farba tmavosivá 
(RGB: 76/73/72), PK14

m2 14,175 115,00 1 630,13

835 K 621461052.SR
Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová, 
škrabaná, vysoko vodeodpudivá, hr. cca 1,5 mm, viď. 
PD, tmavo sivá (RGB 76/73/72), PK13, PK14

m2 291,730 10,50 3 063,17

VV 278,23 278,230
VV Medzisúčet PK13 278,230
VV 13,5 13,500
VV Medzisúčet PK14 13,500
VV Súčet 291,730

834 K 621464912R
Vonkajšia penetrácia podhľadov silikónová farebná pod 
omietky  silikónové fasádne, PK13, PK14

m2 291,730 1,90 554,29

VV 278,23 278,230
VV Medzisúčet PK13 278,230
VV 13,5 13,500
VV Medzisúčet PK14 13,500
VV Súčet 291,730

85 K 622255041.SR
Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, 
s hliníkovou konštrukcou, uchytenie viď. PD, bez 
tepelnej izolácie, KP1, KP2, KP3

m2 376,940 100,00 37 694,00

VV 28,92"KP1 28,920
VV 316,66"KP2 316,660
VV 31,36"KP3 31,360
VV Medzisúčet 376,940
VV Súčet 376,940

86 M
591510000100.S
R

Alumíniový kompozitný panel, hr. 4mm, viď. PD, KP1, 
KP2, KP3

m2 395,787 85,00 33 641,90

87 K 622255110.S
Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády 
doskami z minerálnej vlny, hrúbky 200 mm, OP5, OP9

m2 346,610 5,00 1 733,05

VV 318,59 318,590
VV Medzisúčet OP5 318,590
VV 28,02 28,020
VV Medzisúčet OP9 28,020
VV Súčet 346,610

88 M
631440038000.S
R

Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm s jednostranne 
nakašírovanou netkanou fóliou, pre prevetrávané 
fasády, OP5, OP9

m2 353,542 20,00 7 070,84

89 K 622461052.SR
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová, škrabaná, 
vysoko vodeodpudivá, hr. cca 1,5 mm, viď. PD, biela 
(RGB 222/225/222)

m2 4 163,810 10,50 43 720,01

VV 4163,81 4 163,810
VV Medzisúčet 4 163,810
VV Súčet 4 163,810

90 K 622461052.SR1
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová, škrabaná, 
vysoko vodeodpudivá, hr. cca 1,5 mm, viď. PD, tmavo 
sivá (RGB 76/73/72)

m2 1 430,840 10,50 15 023,82

VV 1399,37 1 399,370
VV Medzisúčet 1 399,370
VV 31,47 31,470
VV Medzisúčet OP7 31,470
VV Súčet 1 430,840

91 K 622467491R
Vonkajšia penetrácia stien silikónová (vo farbe 
omietky) pod omietky ušlachtilé, pastovité, silikónové 
fasádne, viď. PD

m2 5 594,650 1,90 10 629,84

VV 4163,81"biela 4 163,810
VV 1399,37"Sivá 1 399,370
VV Medzisúčet 5 563,180
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VV 31,47 31,470
VV Medzisúčet OP7 31,470
VV Súčet 5 594,650

92 K 622481119.SR
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením, 2. vrstva, OP1,  OP2, OP4, 
OP6, OP7

m2 1 235,290 9,65 11 920,55

VV 188,07"OP1 188,070
VV Medzisúčet 188,070
VV 339,08"OP2 339,080
VV Medzisúčet 339,080
VV 676,67"OP4, OP6 676,670
VV Medzisúčet OP4, OP6 676,670
VV 31,47 31,470
VV Medzisúčet OP7 31,470
VV Súčet 1 235,290

773 K 624601111.SR
Dilatácia schodiskového ramena tvrdým PU tmelom, 
D1 R-01

m 42,000 12,00 504,00

VV 3,5 3,500
VV 10,5 10,500
VV 14 14,000
VV 14 14,000
VV Medzisúčet D1 R-01 42,000
VV Súčet 42,000

836 K 625250121.S
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej 
konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z 
MW hr. do 190 mm, PK14

m2 13,500 3,20 43,20

VV 13,5 13,500
VV Medzisúčet PK14 13,500
VV Súčet 13,500

833 K 625250122.S
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej 
konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z 
MW hr. nad 190 mm, PK13

m2 278,230 3,45 959,89

VV 278,23"1.PP 278,230
VV Medzisúčet PK13 278,230
VV Súčet 278,230

93 K
625250561.SR-
OP1

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 240 mm, skrutkovacie kotvy, viď. 
PD, OP1, OP1*

m2 188,070 68,54 12 890,32

VV 188,07"OP1 188,070
VV Medzisúčet 188,070
VV Súčet 188,070

837 K 625250708.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 
mm, skrutkovacie kotvy, PK14

m2 13,500 51,38 693,63

VV 13,5 13,500
VV Medzisúčet PK14 13,500
VV Súčet 13,500

94 K 625250709.SR
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 
mm, Rmin: 4,25m2K/W, skrutkovacie kotvy, OP7

m2 31,470 53,80 1 693,09

VV 31,47 31,470
VV Medzisúčet OP7 31,470
VV Súčet 31,470

95 K 625250710.SR
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 
mm,  Rmin: 4,25m2K/W, skrutkovacie kotvy, viď. PD, 
OP4, OP6

m2 676,670 54,20 36 675,51

VV 676,67 676,670
VV Medzisúčet OP4, OP6 676,670
VV Súčet 676,670

96 K 625250715.SR

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 240 
mm, Rmin: 6,25m2K/W, skrutkovacie kotvy, 
systémové riešenie vrátane príslušentva, viď. PD, OP2, 
OP3

m2 4 352,320 65,90 286 817,89

VV 339,08 339,080
VV Medzisúčet OP2 339,080
VV 4013,24 4 013,240
VV Medzisúčet OP3 4 013,240
VV Súčet 4 352,320

832 K 625250715.SR2
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 240 
mm, skrutkovacie kotvy, PK13

m2 278,230 65,90 18 335,36

VV 278,23"1.PP 278,230
VV Medzisúčet PK13 278,230
VV Súčet 278,230

97 K 625255117.SR Tesniace pásy dilatácie Dil.1, viď. PD m 90,480 40,00 3 619,20
VV 30,16*3 90,480
VV Medzisúčet 90,480
VV Súčet 90,480

98 M TESN. PAS-01 Tesiaci pás vnútorný, Dil.1 m 30,160 35,00 1 055,60
VV 90,480/3 30,160

99 M TESN. PAS-02 Tesiaci pás vonkajší, Dil.1 m 30,160 35,00 1 055,60
VV 90,480/3 30,160
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100 M TESN. PAS-03 Tesiaci pás ukončovací, Dil.1 m 30,160 35,00 1 055,60
VV 90,480/3 30,160

101 K 631315711.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 
120 do 240 mm

m3 7,500 168,71 1 265,33

VV 7,5 7,500
VV Medzisúčet plechodoska 1.np, STA-76 7,500
VV Súčet 7,500

102 K 631319111.S
Vytvorenie odtokového žľabu v podlahe, 250x20mm, 
viď. PD - líniový žľab, OD

m 55,700 9,94 553,66

VV 19,95 19,950
VV 35,75 35,750
VV Medzisúčet 1.PP 55,700
VV Súčet 55,700

830 K 631319111.SR1
Vytvorenie odtokového žľabu v podlahe, 300x40mm, 
viď. PD, P33

m 35,750 9,94 355,36

103 K 631319155.S
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm

m3 7,500 15,18 113,85

VV 7,5 7,500
VV Medzisúčet plechodoska 1.np, STA-76 7,500
VV Súčet 7,500

104 K 631319175.S
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

m3 7,500 4,62 34,65

VV 7,5 7,500
VV Medzisúčet plechodoska 1.np, STA-76 7,500
VV Súčet 7,500

105 K 631351101.S
Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie - 
liniový žľab, OD

m2 2,228 16,00 35,65

VV 19,95*0,02*2 0,798
VV 35,75*0,02*2 1,430
VV Medzisúčet 1.PP 2,228
VV Súčet 2,228

106 K 631351102.S
Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie - 
líniový žľab, OD

m2 2,228 2,00 4,46

107 K 631362442.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm, P9, P20, P21, P22, P23, P24, P25, 
P30, P31, P33

m2 1 846,510 5,60 10 340,46

VV (138,56+25,02+27,62+27,14+11,73+11,64)*2"1.PP 483,420
VV Medzisúčet  P9 483,420
VV 375,02*2"4.np 750,040
VV Medzisúčet P20 750,040
VV 13,25"4.np 13,250
VV Medzisúčet P22 13,250
VV 12,8+38,49"4.NP 51,290
VV Medzisúčet P23 51,290
VV 6,2"4.NP 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
VV 4,71"4.NP 4,710
VV Medzisúčet P25 4,710
VV 21,13*2"1.PP 42,260
VV Medzisúčet P30 42,260
VV 9,13"3.np 9,130
VV Medzisúčet P31 9,130
VV 15,81"4.NP 15,810
VV Medzisúčet P21 15,810
VV 235,2*2"1PP 470,400
VV Medzisúčet P33 470,400
VV Súčet 1 846,510

108 K 631571015.SR
Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s 
utlačením a urovnaním povrchu pre ploché strechy, S1, 
S2, S4

m3 36,733 120,83 4 438,45

VV 159,71*0,23 36,733
VV Medzisúčet S4 36,733
VV Súčet 36,733

109 K 631680013.S
Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a 
urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°, S3

m3 2,707 202,42 547,95

VV 45,12*0,06 2,707
VV Medzisúčet S3 2,707
VV Súčet 2,707

110 K 632001011.S

Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE, statika, P4, P4*, P6, P8, P9, P12, P14, P15, P17, 
P20, P21, P22, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, 
P33

m2 7 722,070 0,20 1 544,41

VV 6000 6 000,000
VV Medzisúčet sta-02 6 000,000
VV 12,8+38,49"4.NP 51,290
VV Medzisúčet P23 51,290
VV 6,2"4.NP 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
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VV 4,71"4.NP 4,710
VV Medzisúčet P25 4,710
VV 4,75"4.np 4,750
VV Medzisúčet P28 4,750
VV 10,88"4.np 10,880
VV Medzisúčet P29 10,880
VV 21,13"1.PP 21,130
VV Medzisúčet P30 21,130
VV 9,13"3.np 9,130
VV Medzisúčet P31 9,130
VV 46,86"P4 1.PP 46,860
VV 4,24"P4 1.NP 4,240
VV 38,77"P4 1.PP 38,770
VV Medzisúčet P4, P4* akt 89,870
VV 11,4"1.PP 11,400
VV Medzisúčet P6 11,400
VV 28,29"1.PP 28,290
VV Medzisúčet P8 28,290
VV 138,56+25,02+27,62+27,14+11,73+11,64"1.PP 241,710
VV Medzisúčet  P9 241,710
VV 38,99"1.NP 38,990
VV 66,36"2.NP 66,360
VV 13,23"3.NP 13,230
VV Medzisúčet P12 118,580
VV 431,4"P14 431,400
VV Medzisúčet P14 431,400
VV 12,17"1.NP 12,170
VV Medzisúčet P15 12,170
VV 1,92+2,7"1.NP 4,620
VV 3,45+5,28+4,97"2.np 13,700
VV 22,93"3.np 22,930
VV Medzisúčet P17 41,250
VV 375,02 "4.NP 375,020
VV Medzisúčet P20 375,020
VV 15,84"4.NP 15,840
VV Medzisúčet P21 15,840
VV 13,25"4.np 13,250
VV Medzisúčet P22 13,250
VV 235,2"1-PP 235,200
VV Medzisúčet P33 235,200
VV Súčet 7 722,070

111 M 283290003600R
Separačná fólia PE, statika, P4, P4*, P6, P8, P9, P12, 
P14, P15, P17, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P28, 
P29, P30, P31, P33

m2 8 880,381 0,35 3 108,13

112 K 632001051.S

Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky, P1, P2, P3, P3*, P3**, P4, P4*, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, 
P16*, P16**, P17, P18, P18*,  P19, P20, P21, P22, 
P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32

m2 9 330,063 1,00 9 330,06

VV 965,35"1.PP 965,350
VV 486,66"1.NP 486,660
VV Medzisúčet P1 akt 1 452,010
VV 6"1.PP 6,000
VV 4,37"1.NP 4,370
VV Medzisúčet P2 akt 10,370
VV 3,17"P3 1.PP 3,170
VV 17,16"P3 1.NP 17,160
VV 27,65"P3* 1.PP 27,650
VV 94,73"P3** 1.PP 94,730
VV 64,28"P3** 1.NP 64,280
VV Medzisúčet P3, P3*, P3** akt 206,990
VV 46,86"P4 1.PP 46,860
VV 4,24"P4 1.NP 4,240
VV 38,77"P4 1.PP 38,770
VV Medzisúčet P4, P4* akt 89,870

VV
24,89+2,04+1,91+24,45+22,85+2,22+2,12+22,88+2,28+2,33+
24,94+17,16+16,75"1.PP

166,820

VV 16,95"1.np 16,950
VV Medzisúčet P5 183,770
VV 11,4"1.PP 11,400
VV Medzisúčet P6 11,400
VV 25,38+48,89"1.PP 74,270
VV 25,38"1.NP 25,380
VV Medzisúčet P7 99,650
VV 28,29"1.PP 28,290
VV Medzisúčet P8 28,290
VV 138,56+25,02+27,62+27,14+11,73+11,64"1.PP 241,710
VV Medzisúčet  P9 241,710
VV 14,15+13,7"1.pp 27,850
VV Medzisúčet P10 27,850
VV 1174,9"1.NP 1 174,900
VV 1352,1"2.NP 1 352,100
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VV 923,601"3.NP 923,601
VV Medzisúčet P11 akt 3 450,601
VV 38,99"1.NP 38,990
VV 66,36"2.NP 66,360
VV 13,23"3.NP 13,230
VV Medzisúčet P12 akt 118,580
VV 258,59"1.NP 258,590
VV 568,42"2.NP 568,420
VV 583,11"3.NP 583,110
VV Medzisúčet P13 akt 1 410,120
VV 431,4"3.np 431,400
VV Medzisúčet P14 akt 431,400
VV 12,17"1.PP 12,170
VV Medzisúčet P15 12,170
VV 30,44"P16, 1.NP 30,440
VV 55,62"P16 2.NP 55,620
VV 44,27"P16 3.NP 44,270
VV 22,41"P16* 1.NP 22,410
VV 21,38"P16* 3.NP 21,380
VV 112,99"P16** 1.NP 112,990
VV 124,69"P16** 2.NP 124,690
VV 93,32"P16** 3.NP 93,320
VV Medzisúčet P16, P16*, P16** 505,120
VV 1,92+2,7"1.NP 4,620
VV 3,45+5,28+4,97"2.np 13,700
VV 22,93"3.np 22,930
VV Medzisúčet P17 41,250
VV 8,35"1.NP 8,350
VV 16,7"2.NP 16,700
VV 16,65"3.NP 16,650
VV Medzisúčet P18 41,700
VV 37,16+19,54"2.NP 56,700
VV 51,88"3.nP 51,880
VV Medzisúčet P19 108,580
VV 375,02"4.np 375,020
VV Medzisúčet P20 375,020
VV 15,84"4.NP 15,840
VV Medzisúčet P21 15,840
VV 13,25"4.np 13,250
VV Medzisúčet P22 13,250
VV 12,8+38,49"4.NP 51,290
VV Medzisúčet P23 51,290
VV 6,2"4.NP 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
VV 4,71"4.NP 4,710
VV Medzisúčet P25 4,710
VV 69,58"1.np 69,580
VV 69,38"2.np 69,380
VV Medzisúčet P26 138,960
VV 24,19+16,8"4.np 40,990
VV Medzisúčet P27 40,990
VV 4,75"4.np 4,750
VV Medzisúčet P28 4,750
VV 10,88"P29 10,880
VV Medzisúčet P29 10,880
VV 21,13"1.PP 21,130
VV Medzisúčet P30 21,130
VV 9,13"3.np 9,130
VV Medzisúčet P31 9,130
VV 140,28 140,280
VV Medzisúčet P18* 140,280
VV 23,82*1,1"1.PP 26,202
VV Medzisúčet P32 26,202
VV Súčet 9 330,063

113 M 585520008700.S

Penetr. náter na nasiak. podklady pod potery, 
samoniv. hmoty a stav. lepidlá, P1, P2, P3, P3*, P3**, 
P4, P4*, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, 
P14, P15, P16, P16*, P16**, P17, P18, P18*, P19, 
P20, P21, P22, P23, P25, P26, P27, P28, P29, 
P30,P31,P32

kg 1 921,992 3,50 6 726,97

114 K 632440615.S
Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
min 30 MPa, hr. cca 5 mm, P1, P2, P5, P10, P11, P12, 
P13, P14, P19, P27

m2 7 234,271 9,90 71 619,28

VV 965,35"1.PP 965,350
VV 486,66"1.NP 486,660
VV Medzisúčet P1 akt 1 452,010
VV 6"1.PP 6,000
VV 4,37"1.np 4,370
VV Medzisúčet P2 akt 10,370

VV
24,89+2,04+1,91+24,45+22,85+2,22+2,12+22,88+2,28+2,33+
24,94+17,16+16,75"1.PP

166,820

VV 16,95"1.np 16,950
VV Medzisúčet P5 183,770
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VV 14,15+13,7"1.pp 27,850
VV Medzisúčet P10 27,850
VV 1174,9"1.NP 1 174,900
VV 1352,1"2.NP 1 352,100
VV 923,601"3.NP 923,601
VV Medzisúčet P11 3 450,601
VV 38,99"1.NP 38,990
VV 66,36"2.NP 66,360
VV 13,23"3.NP 13,230
VV Medzisúčet P12 118,580
VV 258,59"1.NP 258,590
VV 568,42"2.NP 568,420
VV 583,11"3.NP 583,110
VV Medzisúčet P13 1 410,120
VV 431,4"3.np 431,400
VV Medzisúčet P14 431,400
VV 37,16+19,54"2.NP 56,700
VV 51,88"3.nP 51,880
VV Medzisúčet P19 108,580
VV 24,19+16,8"4.np 40,990
VV Medzisúčet P27 40,990
VV Súčet 7 234,271

115 K 632440158.SR

Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 
min 30 MPa, hr. cca 53 resp. 73 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P1, 
P2, P5, P10, P11, P12, P13, P14, P19, P27

m2 7 234,271 14,88 107 645,95

VV 965,35"1.PP 965,350
VV 486,66"1.NP 486,660
VV Medzisúčet P1 akt 1 452,010
VV 6"1.PP 6,000
VV 4,37"1.np 4,370
VV Medzisúčet P2 akt 10,370

VV
24,89+2,04+1,91+24,45+22,85+2,22+2,12+22,88+2,28+2,33+
24,94+17,16+16,75"1.PP

166,820

VV 16,95"1.np 16,950
VV Medzisúčet P5 183,770
VV 14,15+13,7"1.pp 27,850
VV Medzisúčet P10 27,850
VV 1174,9"1.NP 1 174,900
VV 1352,1"2.NP 1 352,100
VV 923,601"3.NP 923,601
VV Medzisúčet P11 3 450,601
VV 38,99"1.NP 38,990
VV 66,36"2.NP 66,360
VV 13,23"3.NP 13,230
VV Medzisúčet P12 118,580
VV 258,59"1.NP 258,590
VV 568,42"2.NP 568,420
VV 583,11"3.NP 583,110
VV Medzisúčet P13 1 410,120
VV 431,4"3.np 431,400
VV Medzisúčet P14 431,400
VV 37,16+19,54"2.NP 56,700
VV 51,88"3.nP 51,880
VV Medzisúčet P19 108,580
VV 24,19+16,8"4.np 40,990
VV Medzisúčet P27 40,990
VV Súčet 7 234,271

116 K 632452286.SR
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 10-40 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P20

m2 375,020 11,38 4 267,73

VV 375,02"4.np 375,020
VV Medzisúčet 375,020
VV Súčet 375,020

117 K 632452288.SR
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 25-40 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P23

m2 51,290 11,13 570,86

VV 12,8+38,49"4.NP 51,290
VV Medzisúčet P23 51,290
VV Súčet 51,290

118 K 632452289.SR
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 40-50 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P25

m2 4,710 12,63 59,49

VV 4,71"4.NP 4,710
VV Medzisúčet P25 4,710
VV Súčet 4,710
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119 K 632452291.SR
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 50-60 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P24

m2 6,200 13,88 86,06

VV 6,2"4.NP 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
VV Súčet 6,200

120 K 632452290.SR.
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 50 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P27

m2 40,990 13,25 543,12

VV 24,19+16,8"4.np 40,990
VV Medzisúčet P27 40,990
VV Súčet 40,990

121 K 632452291.SR1

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cc 55 mm, oddilatovaný od stien 
okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P4, P4*, 
P17

m2 131,120 13,88 1 819,95

VV 46,86"P4 1.PP 46,860
VV 4,24"P4 1.NP 4,240
VV 38,77"P4 1.PP 38,770
VV Medzisúčet P4, P4* akt 89,870
VV 1,92+2,7"1.NP 4,620
VV 3,45+5,28+4,97"2.np 13,700
VV 22,93"3.np 22,930
VV Medzisúčet P17 41,250
VV Súčet 131,120

122 K 632452292.SR1

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 50 resp. 70 mm, 
oddilatovaný od stien okrajovými PE pásikmi hr. 
10mm, viď. PD, P32

m2 23,820 14,50 345,39

VV 23,82"P32 23,820
VV Medzisúčet P32 23,820
VV Súčet 23,820

123 K 632452293.SR

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 55, resp. 75 mm, 
oddilatovaný od stien okrajovými PE pásikmi hr. 
10mm, viď. PD, P3, P3*, P3**, P16, P16*, P16**

m2 712,110 15,13 10 774,22

VV 3,17"P3 1.PP 3,170
VV 17,16"P3 1.NP 17,160
VV 27,65"P3* 1.PP 27,650
VV 94,73"P3** 1.PP 94,730
VV 64,28"P3** 1.NP 64,280
VV Medzisúčet P3, P3*, P3** akt 206,990
VV 30,44"P16, 1.NP 30,440
VV 55,62"P16 2.NP 55,620
VV 44,27"P16 3.NP 44,270
VV 22,41"P16* 1.NP 22,410
VV 21,38"P16* 3.NP 21,380
VV 112,99"P16** 1.NP 112,990
VV 124,69"P16** 2.NP 124,690
VV 93,32"P16** 3.NP 93,320
VV Medzisúčet P16, P16*, P16** 505,120
VV Súčet 712,110

124 K 632452293.SR2

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 63 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P6, 
P8, P15, P29

m2 62,740 14,88 933,57

VV 11,4"1.PP 11,400
VV Medzisúčet P6 11,400
VV 10,88"4nPP 10,880
VV Medzisúčet P29 10,880
VV 28,29"1.PP 28,290
VV Medzisúčet P8 28,290
VV 12,17"1.NP 12,170
VV Medzisúčet P15 12,170
VV Súčet 62,740

125 K 632452293.SR3

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 58, resp. 73 mm, 
oddilatovaný od stien okrajovými PE pásikmi hr. 
10mm, viď. PD, P26

m2 138,960 15,25 2 119,14

VV 69,58"1.np 69,580
VV 69,38"2.np 69,380
VV Medzisúčet P26 138,960
VV Súčet 138,960

126 K 632452295.SR

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 68 resp. 83 mm, 
oddilatovaný od stien okrajovými PE pásikmi hr. 
10mm, viď. PD, P7, P18

m2 141,350 16,50 2 332,28

VV 25,38+48,89"1.PP 74,270
VV 25,38"1.NP 25,380
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VV Medzisúčet P7 99,650
VV 8,35"1.NP 8,350
VV 16,7"2.NP 16,700
VV 16,65"3.NP 16,650
VV Medzisúčet P18 41,700
VV Súčet 141,350

127 K 632452295.SR1
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 73 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P28

m2 4,750 16,13 76,62

VV 4,75"4.np 4,750
VV Medzisúčet P28 4,750
VV Súčet 4,750

128 K 632452297.SR.
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 85 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P30

m2 21,130 17,63 372,52

VV 21,13"1.PP 21,130
VV Medzisúčet P30 21,130
VV Súčet 21,130

129 K 632452299.SR

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 98 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P20, 
P21

m2 390,860 19,25 7 524,06

VV 375,02"4.np 375,020
VV Medzisúčet P20 375,020
VV 15,84"4.NP 15,840
VV Medzisúčet P21 15,840
VV Súčet 390,860

130 K 632452299.SR1
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 86-96 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P31

m2 9,130 18,38 167,81

VV 9,13"3.np 9,130
VV Medzisúčet P31 9,130
VV Súčet 9,130

131 K 632452300.SR
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 98 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P23

m2 51,290 19,25 987,33

VV 12,8+38,49"4.NP 51,290
VV Medzisúčet P23 51,290
VV Súčet 51,290

132 K 632452300.SR1
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, cca hr. 93-103 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P24

m2 6,200 19,25 119,35

VV 6,2"4.NP 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
VV Súčet 6,200

133 K 632452300.SR2
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 108 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P25

m2 4,710 20,50 96,56

VV 4,71"4.NP 4,710
VV Medzisúčet P25 4,710
VV Súčet 4,710

134 K 632452300.SR3
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 104-124 mm, oddilatovaný 
od stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P9

m2 241,710 21,25 5 136,34

VV 138,56+25,02+27,62+27,14+11,73+11,64"1.PP 241,710
VV Medzisúčet  P9 241,710
VV Súčet 241,710

135 K 632452300.SR4
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 93 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, P22

m2 13,250 18,63 246,85

VV 13,25"4.NP 13,250
VV Medzisúčet P24 13,250
VV Súčet 13,250

829 K 632452300.SR5

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 115-130 mm, oddilatovaný 
od stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, 
P33

m2 235,200 22,38 5 263,78

VV 235,2"1.PP 235,200
VV Medzisúčet  P33 235,200
VV Súčet 235,200

136 K 632452684.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
min 30 MPa, hr. cca 5 mm, P6, P15, P20, P21, P22, 
P24, P28

m2 440,840 10,50 4 628,82

VV 11,4"1.PP 11,400
VV Medzisúčet P6 11,400
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VV 12,17"1.PP 12,170
VV Medzisúčet P15 12,170
VV 377,23"4.np 377,230
VV Medzisúčet P20 377,230
VV 15,84"4.NP 15,840
VV Medzisúčet P21 15,840
VV 13,25"4.np 13,250
VV Medzisúčet P22 13,250
VV 6,2"4.NP 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
VV 4,75"4.np 4,750
VV Medzisúčet P28 4,750
VV Súčet 440,840

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 182 589,95

137 K 917832111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory, 
XO

m 224,473 8,01 1 798,03

VV 13,975+28,245+37,83+29,305 109,355
VV Medzisúčet 1.NP 109,355

VV
7,403+14,22+33,1+6,575+2+2+7,3+2+2+20,8+2+2+5,7+2+2+4
,02

115,118

VV Medzisúčet 1.PP 115,118
VV Súčet 224,473

138 M 592170001800.S
Obrubník parkový, lxšxv cca 1000x50x200 mm, 
prírodný, XO

ks 226,718 2,73 618,94

VV 224,473*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 226,718

139 K 918101113.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25, XO

m3 20,203 126,00 2 545,58

VV 224,473*0,3*0,3 20,203
VV Medzisúčet 20,203
VV Súčet 20,203

140 K 939941112.SR
Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým 
plechom 

m 246,200 5,00 1 231,00

VV 126"doska-doska - vodor 126,000
VV 110"doska-stena - vodor 110,000
VV 10,2"stena-stena zvisl 10,200
VV Medzisúčet 246,200
VV Súčet 246,200

141 M 261113 Stierková izolácia - tesniaci plech do pracovných špár  m 270,820 14,00 3 791,48

P
 Poznámka k položke:

minerálne a kryštalické tesniace hmoty
VV 246,2*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 270,820

142 K 941941032.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 
m

m2 5 592,466 1,30 7 270,21

VV 1656,4*1,1 1 822,040
VV 1533,9*1,1 1 687,290
VV 771,99*1,1 849,189
VV 1121,77*1,1 1 233,947
VV Medzisúčet 5 592,466
VV Súčet 5 592,466

143 K 941941192.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m

m2 55 924,660 1,30 72 702,06

VV 1656,4*1,1 1 822,040
VV 1533,9*1,1 1 687,290
VV 771,99*1,1 849,189
VV 1121,77*1,1 1 233,947
VV Medzisúčet 5 592,466
VV Súčet 5 592,466
VV 5592,466*10 'Prepočítané koeficientom množstva 55 924,660

144 K 941941832.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 
30 m

m2 5 592,466 0,80 4 473,97

145 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 9 335,360 2,00 18 670,72

VV 9335,36 9 335,360
VV Medzisúčet 9 335,360
VV Súčet 9 335,360

146 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 9 335,360 4,17 38 928,45

147 K 959941141.SR
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M12/260 mm

ks 16,000 8,05 128,80

VV 16 16,000
VV Medzisúčet kotvenie Z7 - schody klietka 16,000
VV Súčet 16,000

Strana 23 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

148 K 959941152.SR
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M20/300 mm, STA-88

ks 348,000 14,00 4 872,00

VV 4*(33+54) 348,000
VV Medzisúčet 348,000
VV Súčet 348,000

149 K 971056015.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do 
stien - železobetónových -0,00048t

cm 1 000,000 1,76 1 760,00

VV 50*20 1 000,000
VV Medzisúčet 1 000,000
VV Súčet 1 000,000

150 K 972056015.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do 
stropov - železobetónových -0,00048t

cm 16 000,000 1,40 22 400,00

VV 150*25*4"1.PP-4.NP 15 000,000
VV 40*25"4.np 1 000,000
VV Medzisúčet 16 000,000
VV Súčet 16 000,000

151 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 8,160 4,00 32,64

152 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 32,640 6,10 199,10

VV 8,16*4 'Prepočítané koeficientom množstva 32,640

153 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 8,160 30,55 249,29

154 K 979011141.S
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za 
každých ďalších 3,5 m

t 48,960 9,59 469,53

VV 8,16*6 'Prepočítané koeficientom množstva 48,960

155 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 8,160 8,50 69,36

156 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 163,200 0,35 57,12

VV 8,16*20 'Prepočítané koeficientom množstva 163,200

157 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 8,160 5,62 45,86

158 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 163,200 0,89 145,25

VV 8,16*20 'Prepočítané koeficientom množstva 163,200

159 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 8,160 16,00 130,56

160 K 979089712.S 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 196 280,08

161 K 998011003.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m

t 24 535,010 8,00 196 280,08

D PSV Práce a dodávky PSV 5 752 463,78

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 56 621,11
162 K 711111211.SR1 0,000 0,00

163 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu položenou voľne na ploche zvislej, OP0, OP9*, 
OP1*

m2 399,960 4,53 1 811,82

VV 289,58"OP0 289,580
VV Medzisúčet 289,580
VV 5,38"OP9* 5,380
VV Medzisúčet OP9* 5,380
VV 105 105,000
VV Medzisúčet OP1* 105,000
VV Súčet 399,960

164 M
283230002700.S
R

Nopová HDPE fólia hrúbky min 0,5 mm, výška nopu 8 
mm, proti zemnej vlhkosti, min. 480g/m2, pre spodnú 
stavbu, viď. PD, OP0, OP9*, OP1*

m2 459,954 1,95 896,91

VV 399,96*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 459,954

165 K 711211001.SR

Tekutá izolácia a základný spevňovací náter na 
vnútorne použitie, rohy vystužiť izolačnou páskou 
podľa syst. detailov, vodorovná, P3, P3*, P3**, P4, 
P4*, P16, P16*, P16**, P17, P30

m2 864,360 15,00 12 965,40

VV 3,17"P3 1.PP 3,170
VV 17,16"P3 1.NP 17,160
VV 27,65"P3* 1.PP 27,650
VV 94,73"P3** 1.PP 94,730
VV 64,28"P3** 1.NP 64,280
VV Medzisúčet P3, P3*, P3** akt 206,990
VV 46,86"P4 1.PP 46,860
VV 4,24"P4 1.NP 4,240
VV 38,77"P4 1.PP 38,770
VV Medzisúčet P4, P4* akt 89,870
VV 30,44"P16, 1.NP 30,440
VV 55,62"P16 2.NP 55,620
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VV 44,27"P16 3.NP 44,270
VV 22,41"P16* 1.NP 22,410
VV 21,38"P16* 3.NP 21,380
VV 112,99"P16** 1.NP 112,990
VV 124,69"P16** 2.NP 124,690
VV 93,32"P16** 3.NP 93,320
VV Medzisúčet P16, P16*, P16** 505,120
VV 1,92+2,7"1.NP 4,620
VV 3,45+5,28+4,97"2.np 13,700
VV 22,93"3.np 22,930
VV Medzisúčet P17 41,250
VV 21,13"1.PP 21,130
VV Medzisúčet P30 21,130
VV Súčet 864,360

166 K 711211551R

Dvojzložk. cementová hydroizolačná stierka proti 
tlakovej vode, so zapracovaním rohov podľa syst. 
detailu (cca 3kg/m2), vrátane penetračnej vrstvy a 
vyspravenia podkladu, s vytiahnutim na steny do v 
500mm, P20, P22, P23, P24, P25, P28, P29, P31

m2 559,952 15,50 8 679,26

VV 375,02*1,2"4.np 450,024
VV Medzisúčet P20 450,024
VV (12,8+38,49)*1,2" 4.NP 61,548
VV Medzisúčet P23 61,548
VV 6,2"4.NP 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
VV 4,17"4,71 4,170
VV Medzisúčet P25 4,170
VV 4,75"4.np 4,750
VV Medzisúčet P28 4,750
VV 10,88"4.np 10,880
VV Medzisúčet p29 10,880
VV 9,13"3.np 9,130
VV Medzisúčet P31 9,130
VV 13,25"4.NP 13,250
VV Medzisúčet P22 13,250
VV Súčet 559,952

167 K 711212001.SR
Tekutá izolácia a základný spevňovací náter na 
vnútorne použitie, rohy vystužiť izolačnou páskou 
podľa syst. detailov, zvislá

m2 736,200 14,50 10 674,90

VV 1,5*1,2*(127+4+26)"umývadlá 282,600
VV 2*0,9*3*84"sprchovacie kúty 453,600
VV Medzisúčet 736,200
VV Súčet 736,200

801 K 711411411.SR

Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka 
hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, vodorovná, 
systémové riešenie, vrátane penetračnej vrstvy a 
vyspravenia podkladu a viď. PD - dufart

m2 249,750 27,00 6 743,25

VV 37*6,75 249,750
VV Medzisúčet dufart 249,750
VV Súčet 249,750

168 K 711411421.SR

Izolácia proti tlakovej vode, dvojzložková stierka 
hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá, 
systémové riešenie, vrátane penetračnej vrstvy a 
vyspravenia podkladu a viď. PD, OP0, OP1, OP1*, 
OP9*

m2 535,631 27,00 14 462,04

VV 289,58"OP0 289,580
VV Medzisúčet OP0 289,580
VV 188,07"OP1 188,070
VV Medzisúčet OP1 188,070
VV 5,38"OP9* 5,380
VV Medzisúčet OP9* 5,380
VV 37*0,5*2 37,000
VV Medzisúčet dufart 37,000
VV Súčet 520,030
VV 520,03*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 535,631

169 K 998711103.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m

t 8,870 43,69 387,53

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 176 434,12

170 K 712311101.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
za studena náterom penetračným, S1, S2, S3, S4, A1-
A4

m2 3 776,699 0,90 3 399,03

VV 714,741"S1 + A1 714,741
VV 2648,8302"S2+A2 nad 3.np 2 648,830
VV 38,198"S2 nad malým spojovacím krckom 38,198
VV 99,93"S2 nad velkým spojov. krckom+A2 99,930
VV 79,45"S3+A3 79,450
VV 195,55"S4+A4 energoblok, Atrium B 195,550
VV Medzisúčet revizia 02 3 776,699
VV Súčet 3 776,699
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171 M 245620001200.S
Náter penetračný bitúmenový, adhézny spojovací 
mostík pod asfaltové pásy a stierky, S1, S2, S3, S4, 
A1-A4

kg 944,175 2,97 2 804,20

VV 3776,699*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva 944,175

172 K 712331105.S
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 
samolepiacim asfaltovým pásom, S4

m2 195,550 4,00 782,20

VV 170,1+3,5+21,95 195,550
VV Medzisúčet S4 195,550
VV Súčet 195,550

173 M 628420000400.S
Modifikovaný asfaltový pás samolepiaci pre 
hydroizoláciu striech, hr. 3,0 mm, S4

m2 224,883 6,33 1 423,51

VV 170,1+3,5+21,95 195,550
VV Medzisúčet S4 195,550
VV Súčet 195,550
VV 195,55*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 224,883

174 K 712341559.S
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 
pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy, 
S1, S2, S3, S4, A1-A4

m2 3 776,699 4,00 15 106,80

VV 714,741"S1 + A1 714,741
VV 2648,8302"S2+A2 nad 3.np 2 648,830
VV 38,198"S2 nad malým spojovacím krckom 38,198
VV 99,93"S2 nad velkým spojov. krckom+A2 99,930
VV 79,45"S3+A3 79,450
VV 195,55"S4+A4 energoblok, Atrium B 195,550
VV Medzisúčet revizia 02 3 776,699
VV Súčet 3 776,699

175 M 628310001200.S

Pás asfaltový s jemným posypom hr. min 4,0 mm 
vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou 
(parotesná vrstva a poistná hydroizolácia), S1, S2, S3, 
S4, A1-A4

m2 4 343,204 4,56 19 805,01

VV 3776,699*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 4 343,204

176 K 712341759.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované 
pásy v dvoch vrstvách, S4

m2 195,550 10,00 1 955,50

VV 170,1+3,5+21,95 195,550
VV Medzisúčet S4 195,550
VV Súčet 195,550

177 M
628310000800.S
R

Pás asfaltový SBS s jemným posypom hr. min 4,0 
mm, S4

m2 224,883 5,56 1 250,35

VV 195,55*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 224,883

178 M
628330000100.S
R

Pás asfaltový SBS s posypom hr. min 5,2 mm s 
aditívami proti prerastaniu korienkov, S4

m2 224,883 8,85 1 990,21

VV 195,55*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 224,883

808 K 712370060.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju - 
SPP 

m2 916,200 5,75 5 268,15

VV 916,2 916,200
VV Medzisúčet SPP rev 03 916,200
VV Súčet 916,200

809 M 283220003100.S
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,5 mm izolácia 
balkónov, vystužená skleneným rúnom - SPP

m2 1 053,630 15,00 15 804,45

179 K 712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 
spoju, S1, S2, S3, A1-A3

m2 3 581,149 6,00 21 486,89

VV 714,741"S1 + A1 714,741
VV 2648,8302"S2+A2 nad 3.np 2 648,830
VV 38,198"S2 nad malým spojovacím krckom 38,198
VV 99,93"S2 nad velkým spojov. krckom+A2 99,930
VV 79,45"S3+A3 79,450
VV Medzisúčet revizia 02 3 581,149
VV Súčet 3 581,149

180 M 283220002200.S 0,000 0,00

807 M 283220002300.S
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia 
plochých striech, S1, S2, S3, A1-A3, RAL 7035

m2 4 060,111 8,98 36 459,80

VV 3583,505*1,133 'Prepočítané koeficientom množstva 4 060,111

181 M
311970001200.S
R

Kotviaci prvok, S1, S2, S3, A1-A3 ks 11 085,858 0,95 10 531,57

182 K 712370391.S
Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z profilovaných 
nopových fólií na zraz pre zelené strechy do 5°, S3, 
S4, A4

m2 214,890 1,25 268,61

VV 45,13+2,65 47,780
VV Medzisúčet S3 47,780
VV 159,71 159,710
VV Medzisúčet S4 159,710
VV 2,7+4,7"A-4 7,400
VV Medzisúčet atiky A4 7,400
VV Súčet 214,890
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183 M 283230006615.S
Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z 
recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 
60 mm, S3

m2 54,947 11,25 618,15

VV 45,13+2,65 47,780
VV Medzisúčet S3 47,780
VV Súčet 47,780
VV 47,78*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 54,947

184 M 283230006600.S
Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z 
recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 
20 mm, S4, A4

m2 192,177 4,56 876,33

VV 159,71 159,710
VV Medzisúčet S4 159,710
VV 2,7+4,7"A-4 7,400
VV Medzisúčet atiky A4 7,400
VV Súčet 167,110
VV 167,11*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 192,177

810 K 712391255.S
Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre 
iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE 
prikotvením, S1, S2, S3, A1-A3

m2 3 581,149 0,80 2 864,92

VV 714,741"S1 + A1 714,741
VV 2648,8302"S2+A2 nad 3.np 2 648,830
VV 38,198"S2 nad malým spojovacím krckom 38,198
VV 99,93"S2 nad velkým spojov. krckom+A2 99,930
VV 79,45"S3+A3 79,450
VV Medzisúčet revizia 03 3 581,149
VV Súčet 3 581,149

811 M 283230007650.S
Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 0,16 
mm, PE, S1, S2, S3, A1-A3

m2 4 118,321 1,70 7 001,15

VV 3581,149*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 4 118,321

185 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°, S1, S2, S3, S4, A1-A3

m2 7 357,848 0,60 4 414,71

VV 714,741*2"S1 + A1 1 429,482
VV 2648,8302*2"S2+A2 nad 3.np 5 297,660
VV 38,198*2"S2 nad malým spojovacím krckom 76,396
VV 99,93*2"S2 nad velkým spojov. krckom+A2 199,860
VV 79,45*2"S3+A3 158,900
VV 195,55"S4+A4 energoblok, Atrium B 195,550
VV Medzisúčet revizia 02 7 357,848
VV Súčet 7 357,848

186 M 693110004500.S
Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2, S1, 
S2, S3, A1-A3

m2 8 461,525 1,05 8 884,60

VV 7357,848*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 8 461,525

812 K 712990400.S
Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, 
nevodivých fólií, S1, S2, S3, A1-A3

m2 3 581,149 0,53 1 898,01

VV 714,741"S1 + A1 714,741
VV 2648,8302"S2+A2 nad 3.np 2 648,830
VV 38,198"S2 nad malým spojovacím krckom 38,198
VV 99,93"S2 nad velkým spojov. krckom+A2 99,930
VV 79,45"S3+A3 79,450
VV Medzisúčet revizia 03 3 581,149
VV Súčet 3 581,149

187 K 712991010.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie, K3

m 32,590 8,00 260,72

VV 32,59"K3 32,590
VV Medzisúčet 32,590
VV Súčet 32,590

188 M 311970001100R Kotviaci prvok ks 260,720 0,35 91,25

189 M 607260000450.S Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm m2 8,148 12,00 97,78

190 K 712991030.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie, K4, 
K5, K6, K7

m 87,770 4,25 373,02

VV 28"K4 28,000
VV 7,28"K5 7,280
VV 7,28"K6 7,280
VV 12,45+12,18*2+4,2*2"K7 45,210
VV Medzisúčet 87,770
VV Súčet 87,770

191 M 311970001100R Kotviaci prvok ks 702,160 0,35 245,76

192 M 607260000450.S Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm m2 35,986 12,00 431,83

193 K 712991040.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie, K1, 
K2

m 503,820 4,25 2 141,24

VV 363,98"K1 363,980
VV 139,84"K2 139,840
VV Medzisúčet 503,820
VV Súčet 503,820

194 M 311970001100R Kotviaci prvok ks 4 030,560 0,35 1 410,70
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195 M 607260000450.S Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm m2 312,368 12,00 3 748,42

196 K 998712104.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 24 do 36 m

t 53,324 51,37 2 739,25

D 713 Izolácie tepelné 304 158,37

197 K
713111121.SR-
PK11

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 
vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom, PK11

m2 241,040 2,70 650,81

VV 241,04 241,040
VV Medzisúčet PK11 1.pp  R-01 241,040
VV Súčet 241,040

198 M
631440004400.S
R-PK11

Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre šikmé 
strechy, nezaťažené stropy, priečky, PK11

m2 245,861 9,60 2 360,27

VV 241,04*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 245,861

199 K
713111125.SR-
PK10

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 
vlnou, spodkom prilepením, PK10

m2 77,820 12,00 933,84

VV 77,82"1.pp 77,820
VV Medzisúčet 77,820
VV Súčet 77,820

200 M 606872-PK10

Tepelné izolácie stropov, minerálna izolácia s 
nástrekom (silikátovým), kolmé vlákno - lamela 
60x200x1000, zrezané hrany po obvode, max. 
0,037W/m.K, obj. hmotn. cca 70kg/m3, PK10

m2 79,376 12,00 952,51

P
 Poznámka k položke:

?D=0,037 W / m.K,  hustota izolácie ?=75 kg.m-3, lepené stropy
VV 77,82*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 79,376

201 K 713122111.S

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve, P1, P3, P3*, P3**, P5, 
P7, P10, P11, P13, P19, P20, P22, P23, P24, P25, 
P27, P28, P32, P33

m2 7 694,811 0,70 5 386,37

VV 965,35"1.PP 965,350
VV 486,66"1.NP 486,660
VV Medzisúčet P1 akt 1 452,010
VV 3,17"P3 1.PP 3,170
VV 17,16"P3 1.NP 17,160
VV 27,65"P3* 1.PP 27,650
VV 94,73"P3** 1.PP 94,730
VV 64,28"P3** 1.NP 64,280
VV Medzisúčet P3, P3*, P3** akt 206,990

VV
24,89+2,04+1,91+24,45+22,85+2,22+2,12+22,88+2,28+2,33+
24,94+17,16+16,75"1.PP

166,820

VV 16,95"1.np 16,950
VV Medzisúčet P5 183,770
VV 25,38+48,89"1.PP 74,270
VV 25,38"1.NP 25,380
VV Medzisúčet P7 99,650
VV 14,15+13,7"1.pp 27,850
VV Medzisúčet P10 27,850
VV 1174,9"1.NP 1 174,900
VV 1352,1"2.NP 1 352,100
VV 923,601"3.NP 923,601
VV Medzisúčet P11 3 450,601
VV 258,59"1.NP 258,590
VV 568,42"2.NP 568,420
VV 583,11"3.NP 583,110
VV Medzisúčet P13 1 410,120
VV 37,16+19,54"2.NP 56,700
VV 51,88"3.nP 51,880
VV Medzisúčet P19 108,580
VV 375,02"P4 375,020
VV Medzisúčet P20 375,020
VV 13,25"4.np 13,250
VV Medzisúčet P22 13,250
VV 12,8+38,49"4.np 51,290
VV Medzisúčet P23 51,290
VV 6,2"4.np 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
VV 4,71"4.np 4,710
VV Medzisúčet P25 4,710
VV 24,19+16,8"4.np 40,990
VV Medzisúčet P27 40,990
VV 4,75"4.np 4,750
VV Medzisúčet P28 4,750
VV 23,83"1.PP 23,830
VV Medzisúčet P32 23,830
VV 235,2"1.pp 235,200
VV Medzisúčet"P33 235,200
VV Súčet 7 694,811
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202 M
283760013100.S
R

Tepelná izolácia z expandovaného samozhášavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
10 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 100kPa, 
viď. PD, P11, P13, P19

m2 5 068,687 0,70 3 548,08

VV 1174,9"1.NP 1 174,900
VV 1352,1"2.NP 1 352,100
VV 923,601"3.NP 923,601
VV Medzisúčet P11 3 450,601
VV 258,59"1.NP 258,590
VV 568,42"2.NP 568,420
VV 583,11"3.NP 583,110
VV Medzisúčet P13 1 410,120
VV 37,16+19,54"2.NP 56,700
VV 51,88"3.nP 51,880
VV Medzisúčet P19 108,580
VV Súčet 4 969,301
VV 4969,301*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5 068,687

203 M
283760013500.S
R1

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
50 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 100kPa, 
viď. PD, P32, P20, P23

m2 450,130 3,80 1 710,49

VV 23,82"1.pp 23,820
VV Medzisúčet P32 23,820
VV 375,02"4.np 375,020
VV Medzisúčet P20 375,020
VV 12,8+38,49"4.np 51,290
VV Medzisúčet P23 51,290
VV Súčet 450,130

204 M
283760013600.S
R

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
60 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 100kPa, 
viď. PD, P3, P3*, P3**, P7, P27

m2 354,583 4,70 1 666,54

VV 3,17"P3 1.PP 3,170
VV 17,16"P3 1.NP 17,160
VV 27,65"P3* 1.PP 27,650
VV 94,73"P3** 1.PP 94,730
VV 64,28"P3** 1.NP 64,280
VV Medzisúčet P3, P3*, P3** akt 206,990
VV 25,38+48,89"1.PP 74,270
VV 25,38"1.NP 25,380
VV Medzisúčet P7 99,650
VV 24,19+16,8"4.np 40,990
VV Medzisúčet P27 40,990
VV Súčet 347,630
VV 347,63*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 354,583

205 M
283760013700.S
R

Tepelná izolácia z expandovaného samozhášavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
70 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 100kPa, 
viď. PD, P1, P5, P10

m2 1 696,903 5,30 8 993,59

VV 965,35"1.PP 965,350
VV 486,66"1.NP 486,660
VV Medzisúčet P1 akt 1 452,010

VV
24,89+2,04+1,91+24,45+22,85+2,22+2,12+22,88+2,28+2,33+
24,94+17,16+16,75"1.PP

166,820

VV 16,95"1.np 16,950
VV Medzisúčet P5 183,770
VV 14,15+13,7"1.pp 27,850
VV Medzisúčet P10 27,850
VV Súčet 1 663,630
VV 1663,63*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 696,903

206 M
283760014000.S
R

Tepelná izolácia z expandovaného samozhášavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
100mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 
100kPa, viď. PD, P22, P28

m2 18,000 12,00 216,00

VV 13,25"4.np 13,250
VV Medzisúčet P22 13,250
VV 4,75"4.np 4,750
VV Medzisúčet P28 4,750
VV Súčet 18,000

207 M
283760014000.S
R2

Tepelná izolácia z expandovaného samozhášavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
100mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 
200kPa, viď. PD, P24

m2 6,200 12,00 74,40

VV 6,2"P24 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
VV Súčet 6,200
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827 M
283750001800.S
R

Tepelná izolácia z extrudovaného polystrénu, max 
0,033W/m-k., hr. 50mm, pevnosť v tlaku pre 10% 
stlačení min. 300kPa, viď. PD, P33

m2 235,200 6,50 1 528,80

VV 235,2"1-PP 235,200
VV Medzisúčet P33 235,200
VV Súčet 235,200

208 M
283760021200.S
R

Doska spádová EPS, sivý expandovaný spádový 
polystyrén, max. 0,031 W/m-k., hr. 60-200mm, viď. 
PD, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 200kPa, 
P25

m3 0,742 140,00 103,88

VV 4,71*0,15"4.np 0,707
VV Medzisúčet P25 0,707
VV Súčet 0,707
VV 0,707*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 0,742

209 K 713122121.S

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v dvoch vrstvách, P2, P4, P4*, P6, P8, 
P9, P12, P14, P15, P17, P21, P22, P24, P28, P29, 
P30, P31

m2 1 068,920 1,40 1 496,49

VV 6"1.PP 6,000
VV 4,37"1.np 4,370
VV Medzisúčet P2 akt 10,370
VV 46,86"P4 1.PP 46,860
VV 4,24"P4 1.NP 4,240
VV 38,77"P4 1.PP 38,770
VV Medzisúčet P4, P4* 89,870
VV 11,4"1.PP 11,400
VV Medzisúčet P6 11,400
VV 28,29"1.PP 28,290
VV Medzisúčet P8 28,290
VV 138,56+25,02+27,62+27,14+11,73+11,64"1.PP 241,710
VV Medzisúčet  P9 241,710
VV 38,99"1.NP 38,990
VV 66,36"2.NP 66,360
VV 13,23"3.NP 13,230
VV Medzisúčet P12 118,580
VV 431,4"3.np 431,400
VV Medzisúčet P14 431,400
VV 12,17"1.PP 12,170
VV Medzisúčet P15 12,170
VV 1,92+2,7"1.NP 4,620
VV 3,45+5,28+4,97"2.np 13,700
VV 22,93"3.np 22,930
VV Medzisúčet P17 41,250
VV 15,84"4.NP 15,840
VV Medzisúčet P21 15,840
VV 13,25"4.np 13,250
VV Medzisúčet P22 13,250
VV 6,2"4.NP 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
VV 7,45"4.np 7,450
VV Medzisúčet P28 7,450
VV 10,88"4.NP 10,880
VV Medzisúčet P29 10,880
VV 21,13"1.PP 21,130
VV Medzisúčet P30 21,130
VV 9,13"3.NP 9,130
VV Medzisúčet P31 9,130
VV Súčet 1 068,920

210 M
283760013200.S
R

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
20 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 100kPa, 
viď. PD, P15, P17, P21

m2 70,645 2,50 176,61

VV 12,17"1.PP 12,170
VV Medzisúčet P15 12,170
VV 1,92+2,7"1.NP 4,620
VV 3,45+5,28+4,97"2.np 13,700
VV 22,93"3.np 22,930
VV Medzisúčet P17 41,250
VV 15,84"4.NP 15,840
VV Medzisúčet P21 15,840
VV Súčet 69,260
VV 69,26*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 70,645

211 M
283760013200.S
R1

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
20 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 200kPa, 
viď. PD, P29

m2 11,098 2,50 27,75

VV 10,88"4.np 10,880
VV Medzisúčet P29 10,880
VV Súčet 10,880
VV 10,88*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 11,098
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212 M
283760013300.S
R

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
30 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 100kPa, 
viď. PD, P12, P14

m2 560,980 3,50 1 963,43

VV 38,99"1.NP 38,990
VV 66,36"2.NP 66,360
VV 13,23"3.NP 13,230
VV Medzisúčet P12 118,580
VV 431,4"3.np 431,400
VV Medzisúčet P14 431,400
VV Súčet 549,980
VV 549,98*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 560,980

213 M
283760013300.S
R1

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
30 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 200kPa, 
viď. PD, P9, P30

m2 289,649 3,50 1 013,77

VV 138,56+25,02+27,62+27,14+11,73+11,64"1.PP 241,710
VV Medzisúčet  P9 241,710
VV 21,13*2"1.PP 42,260
VV Medzisúčet P30 42,260
VV Súčet 283,970
VV 283,97*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 289,649

214 M
283760013500.S
R

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
50 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 200kPa, 
viď. PD, P31

m2 9,130 3,80 34,69

VV 9,13"3.np 9,130
VV Medzisúčet P31 9,130
VV Súčet 9,130

215 M
283760013800.S
R

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
80 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 100kPa, 
viď. PD, P4, P4*, P6, P8

m2 132,151 6,50 858,98

VV 46,86"P4 1.PP 46,860
VV 4,24"P4 1.NP 4,240
VV 38,77"P4 1.PP 38,770
VV Medzisúčet P4, P4* 89,870
VV 11,4"1.PP 11,400
VV Medzisúčet P6 11,400
VV 28,29"1.PP 28,290
VV Medzisúčet P8 28,290
VV Súčet 129,560
VV 129,56*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 132,151

216 M
283760013800.S
R1

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
80 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 200kPa, 
viď. PD, P24

m2 54,121 6,50 351,79

VV 46,86"P4 1.PP 46,860
VV 6,2"4.np 6,200
VV Medzisúčet P24 53,060
VV Súčet 53,060
VV 53,06*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 54,121

217 M
283760013900.S
R

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
90 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 100kPa, 
viď. PD, P2

m2 10,577 7,20 76,15

VV 6"1.PP 6,000
VV 4,37"1.np 4,370
VV Medzisúčet P2 10,370
VV Súčet 10,370
VV 10,37*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 10,577

218 M
283760014400.S
R

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
140 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 
100kPa, viď. PD, P22

m2 13,515 21,50 290,57

VV 13,25"4.np 13,250
VV Medzisúčet P22 13,250
VV Súčet 13,250
VV 13,25*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 13,515

219 M
283760014600.S
R

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max. 0,031 W/m-k., hr. 
160 mm, pevnosť v tlaku pre 10% stlačení min. 
100kPa, viď. PD, P28

m2 7,599 24,57 186,71

VV 7,45"P24 7,450
VV Medzisúčet P28 7,450
VV Súčet 7,450
VV 7,45*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 7,599
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220 M
283720003000.S
R

Doska EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 30 mm, max. 
0,038 W/m.K., pre podlahy, P2, P4, P4*, P6, P8, P9, 
P12, P14, P15, P17, P21, P22, P24, P28, P29, P30, 
P31

m2 1 087,544 2,30 2 501,35

VV 6"1.PP 6,000
VV 4,37"1.np 4,370
VV Medzisúčet P2 akt 10,370
VV 46,86"P4 1.PP 46,860
VV 4,24"P4 1.NP 4,240
VV 38,77"P4 1.PP 38,770
VV Medzisúčet P4, P4* akt 89,870
VV 11,4"1.PP 11,400
VV Medzisúčet P6 11,400
VV 28,29"1.PP 28,290
VV Medzisúčet P8 28,290
VV 138,56+25,02+27,62+27,14+11,73+11,64"1.PP 241,710
VV Medzisúčet  P9 241,710
VV 38,99"1.NP 38,990
VV 66,36"2.NP 66,360
VV 13,23"3.NP 13,230
VV Medzisúčet P12 118,580
VV 431,4"3.np 431,400
VV Medzisúčet P14 431,400
VV 12,17"1.PP 12,170
VV Medzisúčet P15 12,170
VV 1,92+2,7"1.NP 4,620
VV 3,45+5,28+4,97"2.np 13,700
VV 22,93"3.np 22,930
VV Medzisúčet P17 41,250
VV 15,84"4.NP 15,840
VV Medzisúčet P21 15,840
VV 13,25"4.np 13,250
VV Medzisúčet P22 13,250
VV 6,2"4.NP 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
VV 4,75"4.np 4,750
VV Medzisúčet P28 4,750
VV 10,88"4.np 10,880
VV Medzisúčet p29 10,880
VV 21,13"1.PP 21,130
VV Medzisúčet P30 21,130
VV 9,13"3.np 9,130
VV Medzisúčet P31 9,130
VV Súčet 1 066,220
VV 1066,22*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 087,544

221 M
283720002900.S
R

Doska EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 20 mm, pre 
podlahy, max. 0,038 W/m.K., pre podlahy,  P9

m2 246,544 1,90 468,43

VV 138,56+25,02+27,62+27,14+11,73+11,64"1.PP 241,710
VV Medzisúčet  P9 241,710
VV Súčet 241,710
VV 241,71*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 246,544

222 K 713131144.S
Montáž paropriepustnej fólie na steny, OP5, OP9, 
OP9*

m2 351,990 1,20 422,39

VV 318,59 318,590
VV Medzisúčet OP5 318,590
VV 28,02 28,020
VV Medzisúčet OP9 28,020
VV 5,38"OP9* 5,380
VV Medzisúčet OP9* 5,380
VV Súčet 351,990

223 M 283230007940R
Paropriepustná fólia, UV stabilná, čierna, viď. PD, 
OP5, OP9, OP9*

m2 404,789 3,30 1 335,80

VV 318,59 318,590
VV Medzisúčet OP5 318,590
VV 28,02 28,020
VV Medzisúčet OP9 28,020
VV 5,38"OP9* 5,380
VV Medzisúčet OP9* 5,380
VV Súčet 351,990
VV 351,99*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 404,789

224 K 713132132.S
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, 
prikotvením, OP4*, OP4**, OP8, OP8*

m2 195,150 9,50 1 853,93

VV 195,15 195,150
VV Medzisúčet 195,150
VV Súčet 195,150

225 M
283750002500.S
R1

Doska XPS  hr. 150 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 
obrátené ploché strechy, OP4*, OP4**, OP8, OP8*

m2 199,053 21,00 4 180,11

VV 195,15*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 199,053

226 K 713132134.S
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením 
voľne v jednej vrstve, Dil.1

m2 27,144 1,30 35,29
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VV 30,16*0,9 27,144
VV Medzisúčet 27,144
VV Súčet 27,144

227 M
283720022200.S
R

Doska EPS hr. 40 mm, Dil.1 m2 27,687 6,00 166,12

VV 27,144*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 27,687

228 K 713132211.SR
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 
xps celoplošným prilepením a prikotvením, OP0, OP9*

m2 294,960 14,00 4 129,44

VV 289,58"OP0 289,580
VV Medzisúčet OP0 289,580
VV 5,38"OP9* 5,380
VV Medzisúčet OP9* 5,380
VV Súčet 294,960

229 M
283750002100.S
R

Doska XPS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 
obrátené ploché strechy, OP0

m2 295,372 12,00 3 544,46

VV 289,58"OP0 289,580
VV Medzisúčet OP0 289,580
VV Súčet 289,580
VV 289,58*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 295,372

230 M
283750002600.S
R

Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy, OP9*

m2 5,488 26,00 142,69

VV 5,38"OP9* 5,380
VV Medzisúčet OP9* 5,380
VV Súčet 5,380
VV 5,38*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,488

825 K 713141155.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, 
prikotvením, (III. vrstva), S2, S1

m2 2 570,490 3,90 10 024,91

VV 1902,58+100,33 2 002,910
VV Medzisúčet S2 2 002,910
VV 567,58 567,580
VV Medzisúčet S1 567,580
VV Súčet 2 570,490

814 M 325273
Veľmi tuhá ťažká doska z kamennej vlny, hr.100 mm, 
pre ploché strechy, S1, S2

m2 2 621,900 14,00 36 706,60

VV 567,58 567,580
VV Medzisúčet S1 567,580
VV 1902,58+100,33 2 002,910
VV Medzisúčet S2 2 002,910
VV Súčet 2 570,490
VV 2570,49*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 2 621,900

817 K 713141160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve, 
S1, S2

m2 2 570,490 4,50 11 567,21

VV 567,58 567,580
VV Medzisúčet S1 567,580
VV 1902,58+100,33 2 002,910
VV Medzisúčet S2 2 002,910
VV Súčet 2 570,490

819 M 325252R
Tuhá ťažká doska spádová z kamennej vlny, hr. 20-
140 mm, pre ploché strechy,S2

m2 2 042,968 17,60 35 956,24

VV 1902,58+100,33 2 002,910
VV Medzisúčet S2 2 002,910
VV Súčet 2 002,910
VV 2002,91*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 2 042,968

820 M 325260R
Tuhá ťažká doska spádová z kamennej vlny, hr. 20-
280 mm, pre ploché strechy, S1

m2 578,932 33,00 19 104,76

VV 567,58 567,580
VV Medzisúčet S1 567,580
VV Súčet 567,580
VV 567,58*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 578,932

813 K 713141255.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, 
prikotvením, (I.+II. vrstva), S1, S2

m2 2 570,490 5,00 12 852,45

VV 567,58 567,580
VV Medzisúčet S1 567,580
VV 1902,58+100,33 2 002,910
VV Medzisúčet S2 2 002,910
VV Súčet 2 570,490

826 M 325291
Tuhá doska z kamennej vlny, hr. 120 mm, pre ploché 
strechy, (II. vrstva), S2

m2 2 042,968 13,00 26 558,58

VV 1902,58+100,33 2 002,910
VV Medzisúčet S2 2 002,910
VV Súčet 2 002,910
VV 2002,91*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 2 042,968

815 M 325289
Tuhá doska z kamennej vlny, hr. 100 mm, pre ploché 
strechy, (II. vrstva),  S1

m2 567,580 14,50 8 229,91

VV 567,58 567,580
VV Medzisúčet S1 567,580
VV Súčet 567,580
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816 M 325291R
Tuhá doska z kamennej vlny, hr. 120 mm, pre ploché 
strechy, (I. vrstva), S1, S2

m2 2 621,900 13,00 34 084,70

VV 1902,58+100,33 2 002,910
VV Medzisúčet S2 2 002,910
VV 567,58 567,580
VV Medzisúčet S1 567,580
VV Súčet 2 570,490
VV 2570,49*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 2 621,900

231 K 713142131.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, jednovrstvová prilep. za studena, S4

m2 159,710 4,00 638,84

VV 159,71 159,710
VV Medzisúčet S4 159,710
VV Súčet 159,710

232 M 726555008
Expandovaný samozhášavý polystyrén s prísadou 
grafitu, pevn v tlaku min. 150kPa, Rmin 3,85m2k/W, 
hrúbka 80mm, S4

m2 162,904 8,67 1 412,38

VV 159,71*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 162,904

233 K 713142160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve, S3, 
S4

m2 204,840 4,00 819,36

VV 45,13 45,130
VV Medzisúčet S3 45,130
VV 159,71 159,710
VV Medzisúčet S4 159,710
VV Súčet 204,840

234 M
283760007500.S
R

Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku min 150 kPa, 
polystyrén pre vyspádovanie plochých striech, S3, S4

m3 16,149 90,85 1 467,14

VV 45,13*0,05 2,257
VV Medzisúčet S3 2,257
VV 159,71*0,085 13,575
VV Medzisúčet S4 13,575
VV Súčet 15,832
VV 15,832*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 16,149

235 K 713142255.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, 
prikotvením, S3

m2 45,130 2,59 116,89

VV 45,13 45,130
VV Medzisúčet S3 45,130
VV Súčet 45,130

236 M 726555015R 0,000 0,00
VV 0*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva 0,000

237 M 726555016R
Expandovaný samozhášavý polystyrén s prísadou 
grafitu, pevn v tlaku min. 150kPa, Rmin 3,85m2k/W, 
hrúbka 160 mm, S3

m2 45,130 17,75 801,06

VV 45,13 45,130
VV Medzisúčet S3 45,130
VV Súčet 45,130

238 M 726555018R
Expandovaný samozhášavý polystyrén s prísadou 
grafitu, pevn v tlaku min. 150kPa, Rmin 3,85m2k/W, 
hrúbka 180 mm, S3

m2 45,130 19,69 888,61

VV 45,13 45,130
VV Medzisúčet S3 45,130
VV Súčet 45,130

239 K 713144020.S
Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do 
lepidla A3

m2 25,690 5,15 132,30

VV 21,85"boky 150mm 21,850
VV 3,84" vrch 100mm 3,840
VV Medzisúčet 25,690
VV Súčet 25,690

240 M 283760014500.S Doska fasádna EPS F grafitová hr. 150 mm, A3 m2 22,287 16,51 367,96

VV 21,85"boky 150mm 21,850
VV Medzisúčet 21,850
VV Súčet 21,850
VV 21,85*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 22,287

241 M 283760013500.S 0,000 0,00

824 M 283760014000.S Doska fasádna EPS F grafitová hr. 100 mm, A3 m2 3,917 11,00 43,09

VV 3,84" vrch 100mm 3,840
VV Medzisúčet 3,840
VV Súčet 3,840
VV 3,84*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 3,917

821 K 713144050.S
Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do 
lepidla, A1, A2

m2 847,242 10,50 8 896,04

VV 109"A1 z zo zadu 109,000
VV 21,968"A1 z hora 21,968
VV 639,322"A2 zo zadu 639,322
VV 76,952" A2 z hora 76,952
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VV Medzisúčet 847,242
VV Súčet 847,242

822 M 325257R
Tuhá ťažká doska z kamennej vlny, šxlxhr 
1200x2020x150 mm, pre ploché strechy, A1, A2

m2 763,288 16,20 12 365,27

VV 109"A1 z zo zadu 109,000
VV 639,322"A2 zo zadu 639,322
VV Medzisúčet 748,322
VV Súčet 748,322
VV 748,322*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 763,288

823 M 325252R1
Tuhá ťažká doska z kamennej vlny, šxlxhr 
1200x2020x100 mm, pre ploché strechy, A1, A2

m2 100,898 10,40 1 049,34

VV 21,968"A1 z hora 21,968
VV 76,952" A2 z hora 76,952
VV Medzisúčet 98,920
VV Súčet 98,920
VV 98,92*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 100,898

783 K 713411111.SR
Montáž izolácie akustickej, technologických rozvodov 
cez deliace konštrukcie, MW, AIP

m2 638,550 5,40 3 448,17

VV 115,95"1.PP 115,950
VV 163,5"1.np 163,500
VV 181,5"2.np 181,500
VV 107,1"3.np 107,100
VV 70,5"4.np 70,500
VV Medzisúčet AIP 638,550
VV Súčet 638,550

784 M
631650001400.S
R

Minerálna vlna, min. 55kg/m3, AIP m2 702,405 20,00 14 048,10

VV 638,55*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 702,405

242 K 998713103.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 12 m do 24 m

t 184,029 49,97 9 195,93

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 113 064,16
243 K 714111301.SR Montáž akustických panelov m2 599,200 30,00 17 976,00

VV 136*4 544,000
VV Medzisúčet akustická stena 544,000
VV 55,2 55,200
VV Medzisúčet mobilná protihluková stena 55,200
VV Súčet 599,200

244 M 714-000
Akustický panel (perf. plech, akustické jadro, nepriezv. 
zložka, nosný oceľový profil), viď. PD

m2 629,160 151,00 95 003,16

VV 599,2*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 629,160

245 K 998714203.S
Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové 
opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 12 do 24m

% 100,000 0,85 85,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 403,90
246 K 722250180.S Montáž hasiaceho prístroja na stenu ks 53,000 7,00 371,00

VV 11"praskovy 6KG 11,000
VV 4"vodný 9kg 4,000
VV Medzisúčet 1.PP 15,000
VV 10"praskovy 6KG 10,000
VV 2"vodný 9kg 2,000
VV Medzisúčet 1.NP 12,000
VV 9"praskovy 6KG 9,000
VV 1"vodný 9kg 1,000
VV Medzisúčet 2.NP 10,000
VV 11"praskovy 6KG 11,000
VV 1"vodný 9kg 1,000
VV Medzisúčet 3.NP 12,000
VV 4"praskovy 6KG 4,000
VV Medzisúčet 4.NP 4,000
VV Súčet 53,000

247 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 45,000 35,00 1 575,00

VV 11"praskovy 6KG 11,000
VV Medzisúčet 1.PP 11,000
VV 10"praskovy 6KG 10,000
VV Medzisúčet 1.NP 10,000
VV 9"praskovy 6KG 9,000
VV Medzisúčet 2.NP 9,000
VV 11"praskovy 6KG 11,000
VV Medzisúčet 3.NP 11,000
VV 4"praskovy 6KG 4,000
VV Medzisúčet 4.NP 4,000
VV Súčet 45,000

248 M
449170000800.S
R

Prenosný hasiaci prístroj vodný 9 kg ks 8,000 55,00 440,00

VV 4"vodný 9kg 4,000
VV Medzisúčet 1.PP 4,000
VV 2"vodný 9kg 2,000
VV Medzisúčet 1.NP 2,000
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VV 1"vodný 9kg 1,000
VV Medzisúčet 2.NP 1,000
VV 1"vodný 9kg 1,000
VV Medzisúčet 3.NP 1,000
VV Súčet 8,000

249 K 998722203.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 23,860 0,75 17,90

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 23 631,20

250 K 725190151.SR
Montáž sanitárnej priečky z drevotrieskových DTD 
dosiek na WC  kabíny/boxy 

m2 216,706 10,71 2 320,92

VV 2,1*(1,25+0,93)"WC1_1.PP 4,578
VV 2,1*(1,825+1,25)"WC2_1.pp 6,458
VV 2,1*(1,8+1,125)*2"WC3, WC4_1.pp 12,285
VV 2,1*(2,83+1,25*3)"WC5_1.pp 13,818
VV 2,1*1,35"WC6_1.pp 2,835
VV 2,1*(5,7+1,25*5)"WC7_1.PP 25,095
VV Medzisúčet 1.pp 65,069
VV 2,1*(1,57+1,285+0,465)"WC8_1.np 6,972
VV 2,1*(1,9*2+1,215)"WC9_1.np 10,532
VV 2,1*(1,85+1,675)"WC10_1.np 7,403
VV 2,1*(2+2+1,215)"WC11_1.NP 10,952
VV 2,1*(1,7+1,52)"WC12_1.NP 6,762
VV 2,1*(1,83+1,83+1,215)"WC13_1.NP 10,238
VV Medzisúčet 1.np 52,859
VV 2,1*(1,95+1,8)"WC14_2.nP 7,875
VV 2,1*(2,1+2,1+1,215)"WC15_2.np 11,372
VV 2,1*(1,68+1,505)"WC16_2.np 6,689
VV 2,1*(1,83+1,83+2,215)"WC17_2.np 12,338
VV Medzisúčet 2.np 38,274
VV 2,1*(1,25)"WC18_3.np 2,625
VV 2,1*(1,25)"WC19_3.np 2,625
VV 2,1*(1,95+1,255)"WC20_3.np 6,731
VV 2,1*(2+1,215)"WC21_3.np 6,752
VV 2,1*(1,8+0,925+1,27)"WC22_3.np 8,390
VV 2,1*(1,825+1,825+1,255)"WC23_3.np 10,301
VV 2,1*(1,65+4,475)"WC24_3.np 12,863
VV 2,1*(1,825+1,825+1,215)"WC25_3.np 10,217
VV Medzisúčet 3.np 60,504
VV Súčet 216,706

251 M SP-WC1

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍNOVANÝM 
POVRCHOM ODOLN. VOČI POŠKRIANANIU, S ABS 
HRANOU, CELK. V. 2100mm, OSAD. 120mm 
ODPODLAHY,  1x ČELNÁ STENA cca 
1825x2100mm, 2x DVERE 700/2070 ĽAVÉ, 1x 
DELIACA STENA cca 1250x2100mm, WC1

m2 4,578 97,98 448,55

VV 2,1*(1,25+0,93)"WC1_1.PP 4,578
VV Medzisúčet 4,578
VV Súčet 4,578

252 M SP-WC2

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍNOVANÝM 
POVRCHOM ODOLN. VOČI POŠKRIANANIU, S ABS 
HRANOU, CELK. V. 2100mm, OSAD. 120mm 
ODPODLAHY,  1x ČELNÁ STENA 930x2100mm, 1x 
DVERE 700/2070 PRAVÉ, 1x BOČNÁ STENA  cca 
1250x2100mm, WC2

m2 6,458 97,98 632,75

VV 2,1*(1,825+1,25)"WC2_1.pp 6,458
VV Medzisúčet 6,458
VV Súčet 6,458

253 M SP-WC3

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍNOVANÝM 
POVRCHOM ODOLN. VOČI POŠKRIANANIU, S ABS 
HRANOU, CELK. V. 2100mm, OSAD. 120mm 
ODPODLAHY, 1x ČELNÁ STENA cca1800x2100mm, 
2x DVERE 700/2070 ĽAVÉ , 1x DELIACA STENA 
cca1125x2100mm, WC3

m2 6,143 97,98 601,89

VV 2,1*(1,8+1,125)"WC3, 6,143
VV Medzisúčet 6,143
VV Súčet 6,143

254 M SP-WC4

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍNOVANÝM 
POVRCHOM ODOLN. VOČI POŠKRIANANIU, S ABS 
HRANOU, CELK. V. 2100mm, OSAD. 120mm 
ODPODLAHY, 1x ČELNÁ STENA cca 1800x2100mm, 
2x DVERE 700/2070 ĽAVÉ , 1x DELIACA STENA cca 
1125x2100mm, WC4

m2 6,143 97,98 601,89

VV 2,1*(1,8+1,125)"WC4 6,143
VV Medzisúčet 6,143
VV Súčet 6,143
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255 M SP-WC5

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KAB.) Z DTD DOSIEK 
hr. 28mm S MELAMÍNOVANÝM POVRCHOM 
ODOLN. VOČI POŠKRIANANIU, S ABS HRANOU, 
CELK. V. 2100mm, OSAD. 120mm ODP., 1x ČELNÁ 
STENA cca2830x2100mm, 3x DVERE 700/2070 
PRAVÉ, 2x DELIACA STENA cca1250x2100, 1X BOČ 
STEN, WC5

m2 13,818 97,98 1 353,89

VV 2,1*(2,83+1,25*3)"WC5_1.pp 13,818
VV Medzisúčet 13,818
VV Súčet 13,818

256 M SP-WC6

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍNOVANÝM 
POVRCHOM ODOLN. VOČI POŠKRIANANIU, S ABS 
HRANOU, CELK. V. 2100mm, OSAD. 120mm 
ODPODL., 1x ČELNÁ STENA cca 1350x2100mm, 1x 
DVERE 700/2070 PRAVÉ, WC6

m2 2,835 97,98 277,77

VV 2,1*1,35"WC6_1.pp 2,835
VV Medzisúčet 2,835
VV Súčet 2,835

257 M SP-WC7

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍNOVANÝM 
POVRCHOM ODOLN. VOČI POŠKRIANANIU, S ABS 
HRANOU, CELK. V. 2100mm, OSAD. 120mm 
ODPODL., 1x ČELNÁ STENA cca 5700x2100mm, 6x 
DVERE 700/2070 PRAVÉ, 5x DELIACA STENA cca 
1250x2100mm, WC7

m2 25,095 97,98 2 458,81

VV 2,1*(5,7+1,25*5)"WC7_1.PP 25,095
VV Medzisúčet 25,095
VV Súčet 25,095

258 M SP-WC8

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KAB) Z DTD DOSIEK hr. 
28mm S MELAMÍN. POVRCHOM ODOLN. VOČI 
POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. V. 2100mm, 
OSAD. 120mm ODPODL., 1x Č. STENA cca 
1750x2100, 1x DVERE 700/2070 PRAVÉ , 1x 
DELIACA STENA cca 1575x2100, 1x DVERE 
700/2070MM, WC8

m2 6,972 97,98 683,12

VV 2,1*(1,57+1,285+0,465)"WC8_1.np 6,972
VV Medzisúčet 6,972
VV Súčet 6,972

259 M SP-WC9

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍN. POVRCHOM 
ODOLN. VOČI POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. 
V. 2100mm, OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČEL STEN 
cca 1900x2100mm x2 ,1x DVERE 700/2070x2, 
DVERE 700x2100, 1x DELIACA STENA 
cca1215x2100mm, WC9

m2 10,532 97,98 1 031,93

VV 2,1*(1,9*2+1,215)"WC9_1.np 10,532
VV Medzisúčet 10,532
VV Súčet 10,532

260 M SP-WC10

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍN. POVRCHOM 
ODOLN. VOČI POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. 
V. 2100mm, OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČEL STEN 
cca 1850x2100, 1x DVERE 700/2070x2, 1x DELIACA 
STENA cca 1675x2100mm, WC10

m2 7,403 97,98 725,35

VV 2,1*(1,85+1,675)"WC10_1.np 7,403
VV Medzisúčet 7,403
VV Súčet 7,403

261 M SP-WC11

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍN. POVRCHOM 
ODOLN. VOČI POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. 
V. 2100mm, OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČELNÁ 
STENA cca 2000x2100, 1x DVERE 700/2070x3, 1x 
ČELNÁ STENA cca 2000x2100mm, WC11

m2 10,952 97,98 1 073,08

VV 2,1*(2+2+1,215)"WC11_1.NP 10,952
VV Medzisúčet 10,952
VV Súčet 10,952

262 M SP-WC12

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍN. POVRCHOM 
ODOLN. VOČI POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. 
V. 2100mm, OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČELNÁ 
STENA cca  1700x2100, 1x DVERE 700/2070x2, 1x 
ČELNÁ STENA cca 1525x2100mm, WC12

m2 6,762 97,98 662,54

VV 2,1*(1,7+1,52)"WC12_1.NP 6,762
VV Medzisúčet 6,762
VV Súčet 6,762
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263 M SP-WC13

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KAB) Z DTD DOSIEK hr. 
28mm S MELAMÍN. POVRCHOM ODOLN. VOČI 
POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. V. 2100mm, 
OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČELNÁ STENA cca 
1830x2100, 1x DVERE 700/2070x2, 1x DVERE 
700/2100, 1x DELIACA STENA cca 1215x2100mm, 
WC13

m2 10,238 97,98 1 003,12

VV 2,1*(1,83+1,83+1,215)"WC13_1.NP 10,238
VV Medzisúčet 10,238
VV Súčet 10,238

264 M SP-WC14

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍN. POVRCHOM 
ODOLN. VOČI POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. 
V. 2100mm, OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČELNÁ 
STENA cca 1950x2100, 1x DVERE 700/2070x2, 1x 
ČELNÁ STENA cca 1800x2100mm, WC14

m2 7,875 97,98 771,59

VV 2,1*(1,95+1,8)"WC14_2.nP 7,875
VV Medzisúčet 7,875
VV Súčet 7,875

265 M SP-WC15

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍN. POVRCHOM 
ODOLN. VOČI POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. 
V. 2100mm, OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČELNÁ 
STENA cca 2100x2100, 1x DVERE 700/2070x3, 1x 
DELIACA STENA cca 1215x2100mm, WC48

m2 11,372 97,98 1 114,23

VV 2,1*(2,1+2,1+1,215)"WC15_2.np 11,372
VV Medzisúčet 11,372
VV Súčet 11,372

266 M SP-WC16

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍN. POVRCHOM 
ODOLN. VOČI POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. 
V. 2100mm, OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČELNÁ 
STENA cca 1680x2100, 1x DVERE 700/2070x2, 1x 
ČELNÁ STENA cca 1505x2100mm, WC16

m2 6,689 97,98 655,39

VV 2,1*(1,68+1,505)"WC16_2.np 6,689
VV Medzisúčet 6,689
VV Súčet 6,689

267 M SP-WC17

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KAB) Z DTD DOSIEK hr. 
28mm S MELAMÍN. POVRCHOM ODOLN. VOČI 
POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. V. 2100mm, 
OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČELNÁ STENA cca 
1830x2100, 1x DVERE 700/2070x2, 1x DVERE 
700/2100, 1x DELIACA STENA cca 1215x2100mm, 
WC17

m2 12,338 97,98 1 208,88

VV 2,1*(1,83+1,83+2,215)"WC17_2.np 12,338
VV Medzisúčet 12,338
VV Súčet 12,338

268 M SP-WC18

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍN. POVRCHOM 
ODOLN. VOČI POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. 
V. 2100mm, OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČELNÁ 
STENA cca 1250x2100mm, 1x DVERE 700/2070 
ĽAVÉ, WC18

m2 2,625 97,98 257,20

VV 2,1*(1,25)"WC18_3.np 2,625
VV Medzisúčet 2,625
VV Súčet 2,625

269 M SP-WC19

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍN. POVRCHOM 
ODOLN. VOČI POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. 
V. 2100mm, OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČELNÁ 
STENA cca 1225x2100mm, 1x DVERE 700/2070 
PRAVÉ, WC19

m2 2,573 97,98 252,10

VV 2,1*(1,225)"WC19_3.np 2,573
VV Medzisúčet 2,573
VV Súčet 2,573

270 M SP-WC20

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍN. POVRCHOM 
ODOLN. VOČI POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. 
V. 2100mm, OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČELNÁ 
STENA cca 1950x2100, 1x DVERE 700/2070x2, 1x 
DELIACA STENA cca 1255x2100mm, WC20

m2 6,731 97,98 659,50

VV 2,1*(1,95+1,255)"WC20_3.np 6,731
VV Medzisúčet 6,731
VV Súčet 6,731
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271 M SP-WC21

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍN. POVRCHOM 
ODOLN. VOČI POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. 
V. 2100mm, OSAD. 120mm ODPODL.,1x ČELNÁ 
STENA cca 2000x2100, 1x DVERE 700/2070x2, 1x 
DELIACA STENA cca 1215x2100mm, WC21

m2 6,752 97,98 661,56

VV 2,1*(2+1,215)"WC21_3.np 6,752
VV Medzisúčet 6,752
VV Súčet 6,752

272 M SP-WC22

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KAB) Z DTD DOSIEK hr. 
28mm S MELAMÍN. POVRCHOM ODOLN. VOČI 
POŠKR., S ABS HRANOU, CELK. V. 2100mm, 
OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČELNÁ STENA cca 
1800x2100mm, 1x DVERE 700/2070x2, 1x ČELNÁ 
STENA 925x2100, 1x BOČNÁ STENA 
cca1270x2100mm,WC22

m2 8,390 97,98 822,05

VV 2,1*(1,8+0,925+1,27)"WC22_3.np 8,390
VV Medzisúčet 8,390
VV Súčet 8,390

273 M SP-WC23

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KAB) Z DTD DOSIEK hr. 
28mm S MELAMÍN. POVRCHOM ODOLN. VOČI 
POŠKR., S ABS HRANOU, CELK. V. 2100mm, 
OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČELNÁ STENA 
1000x2100,2x DVERE 700/2070mm PRAVÉ,1x 
ČELNÁ STENA cca 1000x2100, WC23

m2 10,301 97,98 1 009,29

VV 2,1*(1,825+1,825+1,255)"WC23_3.np 10,301
VV Medzisúčet 10,301
VV Súčet 10,301

274 M SP-WC24

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍN. POVRCHOM 
ODOLN. VOČI POŠKRIAB., S ABS HRANOU, CELK. 
V. 2100mm, OSAD. 120mm ODPODL., 1x ČELNÁ 
STENA cca 1650x2100, 1x DVERE 700/2070x2, 1x 
ČELNÁ STENA cca 1475x2100mm, GW24

m2 12,863 97,98 1 260,32

VV 2,1*(1,65+4,475)"WC24_3.np 12,863
VV Medzisúčet 12,863
VV Súčet 12,863

275 M SP-WC25

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KAB) Z DTD DOSIEK hr. 
28mm S MELAMÍN. POVRCHOM ODOLN. VOČI 
POŠKR., S ABS HRANOU, CELK. V. 2100mm, 
OSAD. 120mm ODPODL.,1x ČELN STENA cca 
1825x2100, 1x DVERE 700/2070x3, 1x ČELN STENA 
cca1825x2100, 1x DEL. STENA cca1215x2100mm, 
WC 25

m2 10,217 97,98 1 001,06

VV 2,1*(1,825+1,825+1,215)"WC25_3.np 10,217
VV Medzisúčet 10,217
VV Súčet 10,217

276 K 998725203.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 235,488 0,35 82,42

D 763 Konštrukcie - drevostavby 1 265 650,35

277 K
763111212.SR-
SDP5

Priečka SDK hr. 112,5 mm, kca R-CW 75,  oplástená 
doskou SDK 2x12,5mm a SDK 1x12,5mm, bez TI, 
SDP5

m2 153,110 35,38 5 417,03

VV 18,88+0,91"1.pp 19,790
VV 33,22"1.np 33,220
VV 38,91"2.np 38,910
VV 59,69+1,5"3.np 61,190
VV Medzisúčet 153,110
VV Súčet 153,110

278 K
763112314.SR-
SDP11

Priečka SDK hr. 300 mm, kca 2xR-CW 75, dvojito 
opláštená doskou SDKrtg 2x12,5 mm + SDK 
2x12,5mm, TI 200 mm, EI60, Q3, SDP11

m2 41,170 167,77 6 907,09

279 K
763112314.SR-
SDP13

Priečka SDK hr. 200 mm, kca R-CW 150 (vyrábaný na 
zákazku), dvojito opláštená doskou štandardnou SDK 
2x12,5mm, TI 100 mm,  Rw:56, Rw´: 48, EI60, Q3, 
SDP13

m2 164,930 71,54 11 799,09

VV 85,13"1pp 85,130
VV 53,62"1.np 53,620
VV 26,18"2.np 26,180
VV Medzisúčet 164,930
VV Súčet 164,930

280 K
763112314.SR-
SDP14

Priečka SDK hr. 200 mm, kca R-CW 150 (vyrábaný na 
zákazku), dvojito opláštená doskou štandardnou SDK 
2x12,5mm - SDKi 2x12,5mm, TI 100 mm,  Rw:56, Rw´: 
48, EI60, Q1, Q3, SDP14

m2 131,630 73,25 9 641,90

VV 7,76"1.pp 7,760
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VV 13,97"1.np 13,970
VV 65,52"2.np 65,520
VV 44,38"3.np 44,380
VV Medzisúčet 131,630
VV Súčet 131,630

281 K
763112314.SR-
SDP15

Priečka SDK hr. 200 mm, kca R-CW 150 (vyrábaný na 
zákazku), dvojito opláštená doskou štandardnou SDKi 
2x12,5mm - SDK 2x12,5mm, TI 100 mm,  Rw:56, Rw´: 
48, EI60, Q1, SDP15

m2 50,370 72,19 3 636,21

VV 18,09"1.NP 18,090
VV 24.97"2.np 24,970
VV 7,31"3.NP 7,310
VV Medzisúčet 50,370
VV Súčet 50,370

282 K
763115112.SR-
SDP7

Priečka SDK hr. 100 mm, kca R-CW 75, jednoducho 
opláštená doskou štandardnou SDK 12,5 mm, TI 75 
mm, Q3, SDP7

m2 11,580 53,36 617,91

VV 2,66"1.pp 2,660
VV 1,88"1.np 1,880
VV 7,04"3.pp 7,040
VV Medzisúčet 11,580
VV Súčet 11,580

283 K
763115513.SR-
SDP6

Priečka SDK hr. 125 mm, kca R-CW 75, dvojito 
opláštená doskou štandardnou SDK 2x12,5 mm, TI 75 
mm, Q3, SDP6

m2 226,140 62,54 14 142,80

VV 25,90"1.pp 25,900
VV 85,87"1.np 85,870
VV 81,28"2.np 81,280
VV 33,09"3.np 33,090
VV Medzisúčet 226,140
VV Súčet 226,140

284 K
763115514.SR-
SDP12

Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW 100, dvojito 
opláštená doskou akustickou SDKaku 2x12,5 mm, TI 
100 mm, Q3, SDP12

m2 209,090 72,21 15 098,39

VV 209,09"1.np 209,090
VV Medzisúčet 209,090
VV Súčet 209,090

285 K
763115514.S-
SDP1

Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW  100, dvojito 
opláštená doskou SDK 2x12,5 mm, TI 100 mm, Rw:56, 
Rw´: 48, EI60, Q3, SDP1

m2 5 368,180 54,95 294 981,49

VV 887,03"1.pp 887,030
VV 1343,12"1.np 1 343,120
VV 1561,54"2.np 1 561,540
VV 1409,88"3.np 1 409,880
VV 166,61"4.np 166,610
VV Medzisúčet 5 368,180
VV Súčet 5 368,180

286 K
763115514.S-
SDP1.

Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW  100, dvojito 
opláštená doskou SDK 2x12,5 mm, TI 100 mm, Rw:56, 
Rw´: 48, EI60, Q3, nadpražie zasklených stien z UA 
profilov, SDP1*

m2 274,290 64,15 17 595,70

VV 4,72"1.pp 4,720
VV 29,76"1.np 29,760
VV 189,03"2.np 189,030
VV 50,78"3.np 50,780
VV Medzisúčet 274,290
VV Súčet 274,290

287 K
763115614.SR-
SDP10

Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW 100, dvojito 
opláštená doskou  SDKrtg 2x12,5mm + SDK 
2x12,5mm , TI 100 mm, Rw:56, Rw´: 48, EI90, Q3, 
SDP10

m2 98,540 143,34 14 124,72

VV 98,54"3.NP 98,540
VV Medzisúčet 98,540
VV Súčet 98,540

288 K
763115614.SR-
SDP4

Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW 100, dvojito 
opláštená doskou protipožiarnou SDKf 2x12,5mm , TI 
100 mm, Rw:59, Rw´: 51, EI90, Q3, SDP4

m2 368,820 16,05 5 919,56

VV 88,40"1.pp 88,400
VV 192,16"2.np 192,160
VV 88,26"3.np 88,260
VV Medzisúčet 368,820
VV Súčet 368,820

289 K
763115713.SR-
SDP8

Priečka SDK hr. 125 mm, kca R-CW 75, dvojito 
opláštená doskou SDKi 2x12,5 mm + SDK 2x12,5mm, 
TI 75 mm, Q1, Q3, SDP8

m2 36,380 64,25 2 337,42

VV 9,28"1.np 9,280
VV 10,88"2.np 10,880
VV 16,22"3.NP 16,220
VV Medzisúčet 36,380
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VV Súčet 36,380

290 K
763115713.SR-
SDP9

Priečka SDK hr. 125 mm, kca R-CW 75, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou SDKi, 2x12,5 mm, 
TI 75 mm, Q1

m2 83,130 47,64 3 960,31

VV 28,59"2.NP 28,590
VV 54,54"3.np 54,540
VV Medzisúčet 83,130
VV Súčet 83,130

291 K
763115714.SR-
SDP16

Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW 100 + UA100, 
dvojito opláštená doskou SDKaq 2x12,5mm , TI 100 
mm, Rw:56, Rw´: 48, EI60, Q1, SDP16

m2 13,510 177,78 2 401,81

292 K
763115714.SR-
SDP-2

Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW 100, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou SDK 2x12,5 mm - 
SDKi 2x12,5mm , TI 100 mm, Rw:56, Rw´: 48, EI60, 
Q1, Q3, SDP2

m2 2 777,040 56,37 156 541,74

VV 377,58"1.pp 377,580
VV 1144,79"1.np 1 144,790
VV 724,19"2.np 724,190
VV 530,48"3.np 530,480
VV Medzisúčet 2 777,040
VV Súčet 2 777,040

293 K
763115714.SR-
SDP3

Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW 100, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou SDKi 2x12,5mm , TI 
100 mm, Rw:56, Rw´: 48, EI60, Q3, SDP3

m2 286,590 67,59 19 370,62

VV 67,19"1.pp 67,190
VV 59,84"1.np 59,840
VV 86,17"2.np 86,170
VV 73,39"3.np 73,390
VV Medzisúčet 286,590
VV Súčet 286,590

294 K 763119120.SR
Ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok lištou Al 
šírky 51 mm, OPR3, OPR4, OPR5

m 590,080 10,00 5 900,80

VV 1*147"OPR3 147,000
VV 2,18*56"OPR4 122,080
VV 3*107"OPR8 321,000
VV Medzisúčet 590,080
VV Súčet 590,080

295 M 763-001
Ochranný kryt rohov, odolný a ľahko čistiteľný, dl. 
1,0m,  š. 51mm s robustnou AL konštrukciou a voľne 
plávajucim krytom, viď. PD, OPR3

ks 147,000 30,84 4 533,48

296 M 763-002
Ochranný kryt rohov, odolný a ľahko čistiteľný, dl. 
2,18m,  š. 51mm s robustnou AL konštrukciou a voľne 
plávajucim krytom, viď. PD, OPR4

ks 56,000 67,23 3 764,88

297 M 763-003
Ochranný kryt rohov, odolný a ľahko čistiteľný, dl. 
3,00m,  š. 51mm s robustnou AL konštrukciou a voľne 
plávajucim krytom, viď. PD, OPR5

ks 107,000 92,52 9 899,64

298 K
763124112.SR-
SKP-9

Predsadená SDK stena hr. 100 mm, kca R-CW 75, 
dvojito opláštená doskou SDK 2x12.5 mm, bez TI, viď. 
PD, Q3, SKP9

m2 103,700 39,93 4 140,74

VV 22,46"1.pp 22,460
VV 3,59"1.np 3,590
VV 56,09"2.np 56,090
VV 21,56"3.np 21,560
VV Medzisúčet 103,700
VV Súčet 103,700

299 K
763124113.SR-
SKP2

Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca R-CW100, 
dvojito opláštená doskou SDK 2x12.5 mm, TI 100 mm, 
viď. PD, Q3, SKP2

m2 49,610 44,14 2 189,79

VV 11,74"1.pp 11,740
VV 31,13"1.np 31,130
VV 4,49"2.np 4,490
VV 2,25"3.np 2,250
VV Medzisúčet 49,610
VV Súčet 49,610

300 K
763124113.SR-
SKP8

Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca R-CW100, 
dvojito opláštená doskou SDK 2x12.5 mm, bez TI, Q3, 
vid. PD, SKP8

m2 443,720 41,69 18 498,69

VV 2,89+61,88"1.pp 64,770
VV 37,68+119,59"1.np 157,270
VV 54,48+94,37"2.np 148,850
VV 63,63"3.np 63,630
VV Medzisúčet 434,520
VV 9,2 9,200
VV Medzisúčet R-01 9,200
VV Súčet 443,720
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301 K
763124133.SR-
SKP1

Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca R-CW 100, 
dvojito opláštená doskou SDKi 2x12.5 mm, TI 100 mm, 
viď. PD, Q1, SKP1

m2 254,980 45,33 11 558,24

VV 26,17"1.pp 26,170
VV 109,73"1.np 109,730
VV 95,63"2.np 95,630
VV 23,45"3.np 23,450
VV Medzisúčet 254,980
VV Súčet 254,980

302 K
763124133.SR-
SKP3

Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca R-CW 100, 
dvojito opláštená doskou SDKi 2x12.5 mm, bez TI, Q1, 
viď. PD, SKP3

m2 562,320 41,13 23 128,22

VV 89,46"1.pp 89,460
VV 151,42"1.np 151,420
VV 149,01"2.np 149,010
VV 172,43"3.np 172,430
VV Medzisúčet 562,320
VV Súčet 562,320

303 K
763126600.SR-
SKP4

Predsadená SDK stena, doska SDK hr. 15 mm lepená 
malty, viď. PD, Q3, SKP4

m2 625,850 28,13 17 605,16

VV 101,54"1.pp 101,540
VV 125,15"1.np 125,150
VV 117,6"2.np 117,600
VV 72,25"3.np 72,250
VV Medzisúčet 416,540
VV 44,85"1.pp 44,850
VV 81,75"1.np 81,750
VV 53,3"2.np 53,300
VV 29,41"3.np 29,410
VV Medzisúčet ostenia 209,310
VV Súčet 625,850

304 K
763126602.SR-
SKP5

Predsadená SDK stena, doska SDKi 15mm , lepená 
do malty, viď. PD, Q1, SKP5

m2 11,940 38,34 457,78

VV 1,15"1.pp 1,150
VV 4,24"1.np 4,240
VV 2,94"2.np 2,940
VV 3,61"3.np 3,610
VV Medzisúčet 11,940
VV Súčet 11,940

305 K 763126620.SR
Predsadená SDK stena spriahnutá  hr. 52 mm, na 
konštrukcií R-CD 27+priame závesy, dvojito opláštená 
doskou SDK 2x12.5 mm, bez TI, viď. PD, Q3, SKP10

m2 2 855,439 39,88 113 874,91

VV 448,87"1.pp 448,870
VV 784,41"1.np 784,410
VV 830,199"2.np 830,199
VV 791,96"3.np 791,960
VV Medzisúčet 2 855,439
VV Súčet 2 855,439

306 K
763126622.SR-
SKP11

Predsadená SDK stena spriahnutá hr. 52 mm, na 
konštrukcií R-CD 27+priame závesy, dvojito opláštená 
doskou SDKi 2x12.5 mm, bez TI, viď. PD, Q1, SKP11

m2 9,460 33,65 318,33

VV 9,16"1.np 9,160
VV 0,3"3.np 0,300
VV Medzisúčet 9,460
VV Súčet 9,460

307 K
763126681.SR-
SKP6

Predsadená SDK stena hr. 130 mm, kca 2xR-C 100, 
2xSDKf 15mm, TI 100 mm, Rw:39, Rw´: 31, EI60, viď. 
PD, Q3, SKP6

m2 120,390 53,96 6 496,24

VV 10,9"1.PP 10,900
VV 45"1.np 45,000
VV 64,49"4.np 64,490
VV Medzisúčet 120,390
VV Súčet 120,390

308 K
763126681.SR-
SKP7

Predsadená SDK stena hr. 145 mm, kca 2xR-CW 100, 
3xSDKf 15mm, TI 100 mm, Rw:39, Rw´: 31, EI90, viď. 
PD, Q3, SKP7

m2 206,560 58,34 12 050,71

VV 78,59"2.np 78,590
VV 127,97"3.NP 127,970
VV Medzisúčet 206,560
VV Súčet 206,560

309 K
763134540.SR-
PK2

Podhľad z minerálnych kaziet hygienický a akustický, 
rozmer 600x600 mm, konštrukcia systémová, súčiniteľ 
zvukovej absorcie =0,95 (EN ISO 11654), svetlá výška 
viď. PD, farebný odtieň - TRUFFIC WHITE RAL 9016, 
PK2

m2 3 845,870 41,60 159 988,19

VV 630,84 630,840
VV Medzisúčet 1.pp 630,840
VV 1093,19 1 093,190
VV Medzisúčet 1.np 1 093,190
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VV 1287,48 1 287,480
VV Medzisúčet 2.np R-01 1 287,480
VV 834,36 834,360
VV Medzisúčet 3.np R-01 834,360
VV Súčet 3 845,870

310 K
763134540.SR-
PK5

Podhľad z miner. kaziet akustický, rozm. kaziet 
š.150,300a600 mm,hr. 20mm,  konštrukcia syst. 
samon. čiernej farby - poloskrytá, súč. zv. abs. =0,90 
(EN ISO 11654), svetlá výška viď. PD, far. odtieň - 
TRUFFIC WHITE RAL 9016, PK5

m2 525,760 52,22 27 455,19

VV 235,75"1.PP 235,750
VV 153,56"1.NP 153,560
VV 52,67"2.NP 52,670
VV 83,78"3.NP 83,780
VV Medzisúčet 525,760
VV Súčet 525,760

311 K
763134540.SR-
PK8

Podhľad z minerálnych kaziet hygienický a 
akustický,do vlhkých priestorov triedy C3, rozmer 
600x600 mm, hr. 20mm,  konštrukcia systémová, 
súčiniteľ zvukovej absorcie =0,85 (EN ISO 11654), 
svetlá výška viď. PD, farebný odtieň - TRUFFIC 
WHITE RAL 9016, PK8

m2 620,770 72,91 45 260,34

VV 152,28"1.PP 152,280
VV 190,22"1.NP 190,220
VV 119,98"2.NP 119,980
VV 158,29"3.NP 158,290
VV Medzisúčet 620,770
VV Súčet 620,770

312 K
763134540.SR-
PK9

Podhľad z minerálnych kaziet hygienický a akustický, 
rozmer 600x600 mm,hr. 15mm,  konštrukcia 
systémová z UW a CW, súčiniteľ zvukovej absorcie 
=0,95 (EN ISO 11654), svetlá výška viď. PD, farebný 
odtieň - TRUFFIC WHITE RAL 9016, PK9

m2 422,290 53,24 22 482,72

VV 422,29 422,290
VV Medzisúčet 3.np 422,290
VV Súčet 422,290

313 K
763134550.SR-
PK3

Podhľad z minerálnych kaziet hygienický a akustický, 
rozmer 600x1200 mm, konštrukcia systémová z UW a 
CW profilov, súćiniteľ  zvukovej absorcie = 0,95 (EN 
ISO 11654), svetlá výška viď. PD, farebný odtieň - 
TRUFFIC WHITE RAL 9016, PK3

m2 1 010,310 52,53 53 071,58

VV 511,83 511,830
VV Medzisúčet 1.np 511,830
VV 498,48 498,480
VV Medzisúčet 2.np R-01 498,480
VV Súčet 1 010,310

314 K
763135035.SR-
PK1

MINERÁLNY AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHĽAD 
hr.15mm NA SYSTÉMOVEJ PODKONŠTRUKCII, 
SÚČINITEĽ ZVUKOVEJ ABSORBCIE αw = 1,0 (EN 
ISO 11654), ROZMER KAZETY 600x600mm, 
FAREBNÝ ODTIEŇ - TRUFFIC WHITE RAL 9016, 
PK1

m2 730,530 51,07 37 308,17

VV 221,8"1.PP 221,800
VV 148,41"1.NP 148,410
VV 162,45"2.NP 162,450
VV 197,87"3.NP 197,870
VV Medzisúčet 730,530
VV Súčet 730,530

805 K 763138220.SR
Opláštenie bokov podhľadu z SDK, na oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm, 
PK12

m2 2,500 33,95 84,88

315 K
763138220.SR-
PK7

Podhľad SDK plný, závesný na systémovej 
podkonštrukcii, doska štandardná SDK 12.5 mm, viď. 
PD, PK7

m2 55,000 28,36 1 559,80

VV 25,86"1.NP 25,860
VV 28,43"2.NP 28,430
VV 0,71"3.np 0,710
VV Medzisúčet 55,000
VV Súčet 55,000

316 K
763138221.SR-
PK11

Podhľad SDK plný, závesný na systémovej 
podkonštrukcií , doska protipožiarna SDKf 12.5 mm, 
trieda reakcia na oheň A1, viď. PD, PK11

m2 241,050 29,14 7 024,20

VV 241,05 241,050
VV Medzisúčet PK11 R-01 241,050
VV Súčet 241,050

317 K
763138252.SR-
PK6

Protipožiarny podhľad SDK závesný na systémovej 
oceľovej podkonštrukcií, El60D1, doska protipožiarna 
SDKf 2x15 mm, TI 60 mm, viď. PD, PK6

m2 277,130 45,73 12 673,15

VV 123,38 123,380
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VV Medzisúčet 1.pp R-01 123,380
VV 59,92 59,920
VV Medzisúčet 1.np 59,920
VV 38,97 38,970
VV Medzisúčet 2.np R-01 38,970
VV 54,86 54,860
VV Medzisúčet 3.np R-01 54,860
VV Súčet 277,130

318 K
763138252.SR-
PK6.1

Protipožiarny podhľad SDK závesný na systémovej 
oceľovej podkonštrukcií, El60D1, doska protipožiarna 
SDKf 2x15 mm, TI 60 mm, viď. PD, PK6.1

m2 26,100 45,73 1 193,55

VV 26,1 26,100
VV Medzisúčet 1.pp 26,100
VV Súčet 26,100

319 K
763138252.SR-
PK6.2

Protipožiarny podhľad SDK závesný na systémovej 
oceľovej podkonštrukcií, El60D1, doska protipožiarna 
SDKf 2x15 mm, TI 60 mm, viď. PD, PK6.2

m2 16,070 45,73 734,88

VV 16,07 16,070
VV Medzisúčet 1.np 16,070
VV Súčet 16,070

320 K
763138252.SR-
PK6.3

Protipožiarny podhľad SDK závesný na systémovej 
oceľovej podkonštrukcií, El60D1, doska protipožiarna 
SDKf 2x15 mm, TI 60 mm, viď. PD, PK6.3

m2 53,400 45,73 2 441,98

VV 53,4 53,400
VV Medzisúčet 2.np 53,400
VV Súčet 53,400

321 K
763138252.SR-
PK6.4

Protipožiarny podhľad SDK závesný na systémovej 
oceľovej podkonštrukcií, El60D1, doska protipožiarna 
SDKf 2x15 mm, TI 60 mm, viď. PD, PK6.4

m2 31,910 45,73 1 459,24

VV 31,91 31,910
VV Medzisúčet 3.np 31,910
VV Súčet 31,910

322 K
763138252.SR-
PK6.5

Protipožiarny podhľad SDK závesný na systémovej 
oceľovej podkonštrukcií, El60D1, doska protipožiarna 
SDKf 2x15 mm, TI 60 mm, viď. PD, PK6.5

m2 40,990 45,73 1 874,47

VV 40,99 40,990
VV Medzisúčet 4.np 40,990
VV Súčet 40,990

323 K
763170072.SR-
RD1

Revízne dvierka cca 400x500 mm protipožiarne EI60 
pre SDK stropy, PUSH, skryté pánty, viď. PD, RD1

ks 1,000 177,76 177,76

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

324 K
763170072.SR-
RD2

Revízne dvierka cca 550x550 mm protipožiarne EI60 
pre SDK stropy, PUSH, skryté pánty, viď. PD, RD2

ks 25,000 163,37 4 084,25

VV 9+4+8+3+1 25,000
VV Medzisúčet 25,000
VV Súčet 25,000

325 K
763170073.SR-
RD3

Revízne dvierka cca 650x650 mm protipožiarne EI60 
pre SDK stropy, PUSH, skryté pánty, viď. PD, RD3

ks 30,000 188,51 5 655,30

VV 13+3+9+5 30,000
VV Medzisúčet 30,000
VV Súčet 30,000

326 K
763170073.SR-
RD4

0,000 0,00

796 K
763170073.SR-
RD5

Revízne dvierka cca 200x200 mm protipožiarne EI60 
pre SDK stropy, PUSH, skryté pánty, viď. PD, RD5

ks 13,000 93,58 1 216,54

VV 13 13,000
VV Medzisúčet 13,000
VV Súčet 13,000

327 K 763182291.SR
Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky 
výšky do 4,75 m jednokrídlových

ks 290,000 40,74 11 814,60

VV 1"AH 1,000
VV 4"F 4,000
VV 4"F1 4,000
VV 1"G 1,000
VV 2"AV 2,000
VV 1"J 1,000
VV 2"G1 2,000
VV 1"G2 1,000
VV 4"AX 4,000
VV 2"H 2,000
VV 5"h1 5,000
VV 2"H2 2,000
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VV 2"I 2,000
VV Medzisúčet vykres požiarn dverí 31,000
VV 34"A 34,000
VV 42"B 42,000
VV 3"B1 3,000
VV 2"B2 2,000
VV 4"B3 4,000
VV 119"C 119,000
VV 33"C1 33,000
VV 5"D 5,000
VV 9"E 9,000
VV 3"E1 3,000
VV 4"L 4,000
VV 1"M 1,000
VV Medzisúčet vykaz interiérových dverí 259,000
VV Súčet 290,000

328 M
553310010306.S
R

Zárubňa požiarna oceľová, pre SDK, šxvxhr 800-
1100x150 mm, viď, PD

ks 31,000 106,70 3 307,70

VV 1"AH 1,000
VV 4"F 4,000
VV 4"F1 4,000
VV 1"G 1,000
VV 2"AV 2,000
VV 1"J 1,000
VV 2"G1 2,000
VV 1"G2 1,000
VV 4"AX 4,000
VV 2"H 2,000
VV 5"h1 5,000
VV 2"H2 2,000
VV 2"I 2,000
VV Medzisúčet vykres požiarn dverí 31,000
VV Súčet 31,000

329 M
553310012600.S
R

Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. do 
150 mm, šxv viď. 800-1300x2150, viď. PD

ks 259,000 106,70 27 635,30

VV 34"A 34,000
VV 42"B 42,000
VV 3"B1 3,000
VV 2"B2 2,000
VV 4"B3 4,000
VV 119"C 119,000
VV 33"C1 33,000
VV 5"D 5,000
VV 9"E 9,000
VV 3"E1 3,000
VV 4"L 4,000
VV 1"M 1,000
VV Medzisúčet vykaz interiérových dverí 259,000
VV Súčet 259,000

330 K 763182292.S
Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky 
výšky do 4,75 m dvojkrídlových

ks 44,000 58,20 2 560,80

VV 1"AF 1,000
VV 2"AI 2,000
VV 2"AJ 2,000
VV 2"PI 2,000
VV Medzisúčet výkaz požiarnych dverí 7,000
VV 14"K 14,000
VV 1"K1 1,000
VV 4"N 4,000
VV 1"O 1,000
VV 3"O1 3,000
VV 1"O2 1,000
VV 1"P 1,000
VV 1"Q 1,000
VV 3"AM 3,000
VV 2"AN 2,000
VV 1"AT 1,000
VV 5"AV 5,000
VV Medzisúčet výkaz interiérových dverí 37,000
VV Súčet 44,000

331 M 553310012700R
Zárubňa oceľová protipožiarna  1900x150mm, pre 
sadrokartón, viď. PD

ks 7,000 145,50 1 018,50

P
 Poznámka k položke:

Štandardné rozmery - štandardný čistý priechod je 1970 mm.
VV 1"AF 1,000
VV 2"AI 2,000
VV 2"AJ 2,000
VV 2"PI 2,000
VV Medzisúčet výkaz požiarnych dverí 7,000
VV Súčet 7,000

332 M
553310012600.S
R1

Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. viď. 
PD, šxv 1300-2300x2150, viď. PD

ks 37,000 145,50 5 383,50

VV 14"K 14,000
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VV 1"K1 1,000
VV 4"N 4,000
VV 1"O 1,000
VV 3"O1 3,000
VV 1"O2 1,000
VV 1"P 1,000
VV 1"Q 1,000
VV 3"AM 3,000
VV 2"AN 2,000
VV 1"AT 1,000
VV 5"AV 5,000
VV Medzisúčet výkaz interiérových dverí 37,000
VV Súčet 37,000

774 K 767-VD-01

D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 600mm (2x300mm), 
(osadenie: S.H.=1300mm, nad podlahou) - uchytenie 
pre mediciálne rampy, viď. PD 

m 179,200 7,76 1 390,59

VV 105,2"1.np 105,200
VV 42,17"2.np 42,170
VV 31,83"3.np 31,830
VV Medzisúčet 179,200
VV Súčet 179,200

775 K 767-VD-02

D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 300mm, (osadenie: 
S.H.=800mm, nad podlahou) - uchytenie madiel v 
komunikačných priestoroch, viď. PD

m 399,560 7,76 3 100,59

VV 24,15"1.pp 24,150
VV 161"1.np 161,000
VV 155,43"2.np 155,430
VV 58,98"3.np 58,980
VV Medzisúčet 399,560
VV Súčet 399,560

776 K 767-VD-03

D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 900mm (3x300mm), 
(osadenie: S.H.=1300mm, nad podlahou) - uchytenie 
pre horné skrinky liniek, viď. PD

m 187,470 7,76 1 454,77

VV 15,85"1.pp 15,850
VV 33,56"1.np 33,560
VV 93,61"2.np 93,610
VV 44,45"3.np 44,450
VV Medzisúčet 187,470
VV Súčet 187,470

777 K 767-VD-04

D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 900mm (3x300mm), 
(osadenie: S.H.=800mm, nad podlahou) - uchytenie 
pre hydranty, viď. PD

m 15,690 7,76 121,75

VV 3,2"1.pp 3,200
VV 5,26"1.np 5,260
VV 2,47"2.np 2,470
VV 3,96"3.np 3,960
VV 0,8"4.np 0,800
VV Medzisúčet 15,690
VV Súčet 15,690

778 K 767-VD-05

D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 300mm, (osadenie: 
S.H.=400mm, nad podlahou) - uchytenie pre sprchové 
sedátko, viď. PD

m 14,760 7,76 114,54

VV 7,28"1.np 7,280
VV 6,86"2.np 6,860
VV 0,62"3.np 0,620
VV Medzisúčet 14,760
VV Súčet 14,760

779 K 767-VD-06

D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 300mm, (osadenie: 
S.H.=800mm, nad podlahou) - uchytenie pre 
umývadlá, viď. PD

m 153,320 7,76 1 189,76

VV 32,95"1.pp 32,950
VV 44,29"1.np 44,290
VV 39,05"2.np 39,050
VV 37,03"3.np 37,030
VV Medzisúčet 153,320
VV Súčet 153,320

780 K 767-VD-07
D+M Akustická SDK doska v. 1000mm - osadenie za 
skriňu rozdeľovača, s presahom 150mm

m 82,310 7,76 638,73

VV 11,3"1.pp 11,300
VV 23,94"1.np 23,940
VV 23,5"2.np 23,500
VV 23,57"3.np 23,570
VV Medzisúčet 82,310
VV Súčet 82,310
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781 K 767-VD-08
D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 300mm, (osadenie: 
S.H.=400mm, nad podlahou) - uchytenie pre výlevku

m 6,860 7,76 53,23

VV 1,4"1.np 1,400
VV 3,7"2.np 3,700
VV 1,76"3.np 1,760
VV Medzisúčet 6,860
VV Súčet 6,860

333 K 998763303.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky od 7 do 24 m

t 604,202 2,00 1 208,40

D 764 Konštrukcie klampiarske 43 055,15

334 K
764326220.SR-
K3

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
okapový nos, r.š. 510 mm, K3

m 32,590 22,00 716,98

335 K
764326230.SR-
K5

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
r.š. 640 mm, K5

m 7,280 22,62 164,67

336 K
764326260.SR-
K6

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu,  
r.š. 880 mm, K6

m 7,280 26,58 193,50

337 K
764331420.SR-
K7

Krycí plech z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 
135 mm, viď. PD, K7

m 45,230 7,28 329,27

VV 4,15*3 12,450
VV 12,18*2 24,360
VV 4,21*2 8,420
VV Medzisúčet 45,230
VV Súčet 45,230

338 K
764331520.SR-
KL1

Okapničková lišta, AL plech hr, 0,7mm, r.š. 105mm, 
viď. PD - dodávka fasádneho systému - KL1

m 165,210 20,00 3 304,20

339 K
764331520.SR-
KL2

Okapničková lišta, AL plech hr, 0,7mm, r.š. 175mm, 
viď. PD - dodávka fasádneho systému - KL2

m 165,210 23,00 3 799,83

340 K
764331520.SR-
KL3

Okapničková lišta, AL plech hr, 0,7mm, r.š. 120mm, 
viď. PD - dodávka fasádneho systému - KL3

m 184,640 21,00 3 877,44

341 K
764331520.SR-
KL4

Okapničková lišta, AL plech hr, 0,7mm, r.š. 65mm, viď. 
PD - dodávka fasádneho systému - KL4

m 184,640 12,00 2 215,68

342 K
764331520.SR-
KL5

Okapničková lišta, AL plech hr, 0,7mm, r.š. 170mm, 
viď. PD - dodávka fasádneho systému - KL5

m 184,960 23,00 4 254,08

343 K
764331520.SR-
KL6

Krycia lišta, AL plech hr, 0,7mm, r.š. 115mm, viď. PD - 
dodávka fasádneho systému - KL6

m 184,960 21,00 3 884,16

344 K
764331520.SR-
KL7

Okapničková lišta, AL plech hr, 0,7mm, r.š. 135mm, 
viď. PD - dodávka fasádneho systému - KL7

m 271,440 21,50 5 835,96

345 K
764331520.SR-
KL9

Okapničková lišta, AL plech hr, 0,7mm, r.š. 65mm, viď. 
PD - dodávka fasádneho systému - KL9

m 11,260 12,00 135,12

346 K
764331530.SR-
KL8

Krycia lišta AL plech h.r. 0,7mm, r.š. 310mm, viď PD, 
dodávka fasádneho systému - KL8

m 90,840 26,00 2 361,84

347 K
764430440.SR-
K2

Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm

m 139,840 22,00 3 076,48

348 K
764430450.SR-
K1

Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 590 mm

m 363,980 22,00 8 007,56

349 K
764430450.SR-
K4

Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 550 mm, K4

m 28,000 22,00 616,00

350 K 998764103.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 3,067 92,07 282,38

D 766 Konštrukcie stolárske 501 408,59
351 K 766414133.SR Montáž oblož. stien, viď. PD, C3, C3*, C7 m2 1 292,912 50,44 65 214,48

VV 602,784"104ksx2,07x2,8m 602,784
VV Medzisúčet C3 602,784
VV 69,552"C3*  12ksx2,07x2,8m 69,552
VV Medzisúčet C3* 69,552
VV 399,924"1pp 69ksx2,07x2,8m verejny priestor 399,924
VV 2,1"pvc vzor tatry 2,100
VV 2,05"PVC dusty yellow 2,050
VV 2,05"dusty brick 2,050
VV 162,288"26ksx2,07x2,8mm verejny priestor 1.NP 162,288
VV 23,184"4x2,07x2,8 pietna miestnost 23,184
VV 28,98"zadverie 1.PP 01.001 28,980
VV Medzisúčet C7 620,576
VV Súčet 1 292,912

352 M 766-01 Drevený obklad stien, viď. PD, C3 m2 663,062 115,43 76 537,25
VV 602,784"104ksx2,07x2,8m 602,784
VV Medzisúčet C3 602,784
VV Súčet 602,784
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VV 602,784*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 663,062

353 M 766-02 Drevený obklad stien, viď. PD, C3* m2 76,507 115,43 8 831,20
VV 69,552"C3*  12ksx2,07x2,8m 69,552
VV Medzisúčet C3* 69,552
VV Súčet 69,552
VV 69,552*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 76,507

354 M 766-03 Drevený obklad stien, viď. PD, C7 m2 682,634 115,43 78 796,44
VV 399,924"1pp 69ksx2,07x2,8m verejny priestor 399,924
VV 2,1"pvc vzor tatry 2,100
VV 2,05"PVC dusty yellow 2,050
VV 2,05"dusty brick 2,050
VV 162,288"26ksx2,07x2,8mm verejny priestor 1.NP 162,288
VV 23,184"4x2,07x2,8 pietna miestnost 23,184
VV 28,98"zadverie 1.PP 01.001 28,980
VV Medzisúčet C7 620,576
VV Súčet 620,576
VV 620,576*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 682,634

1310 K 766416112.SR
Montáž oblož. stien,  panelmi (odoberateľný servisný 
panel), SOP1- SOP6

m2 16,680 50,44 841,34

VV 1*0,6*2"SOP1 1,200
VV 1,1*0,6*4"SOP2 2,640
VV 1,3*0,6*2"SOP3 1,560
VV 1,4*0,6*11"SOP4 9,240
VV 1,6*0,6*1"SOP5 0,960
VV 1,8*0,6*1"SOP6 1,080
VV Medzisúčet 16,680
VV Súčet 16,680

1311 M
607210000500.S
1

Doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DTDL) 
pre použitie v interiéri vo farbe, 1000x600mm, hrúbky 
18 mm, viď. PD, SOP1

m2 1,320 115,43 152,37

VV 1*0,6*2 1,200
VV Medzisúčet 1,200
VV Súčet 1,200
VV 1,2*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 1,320

1312 M
607210000500.S
2

Doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DTDL) 
pre použitie v interiéri vo farbe, 1100x600mm, hrúbky 
18 mm, viď. PD, SOP2

m2 2,904 115,43 335,21

VV 1,1*0,6*4 2,640
VV Medzisúčet 2,640
VV Súčet 2,640
VV 2,64*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 2,904

1313 M
607210000500.S
3

Doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DTDL) 
pre použitie v interiéri vo farbe, 1300x600mm, hrúbky 
18 mm, viď. PD, SOP3

m2 1,716 115,43 198,08

VV 1,3*0,6*2 1,560
VV Medzisúčet 1,560
VV Súčet 1,560
VV 1,56*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 1,716

1314 M
607210000500.S
4

Doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DTDL) 
pre použitie v interiéri vo farbe, 1400x600mm, hrúbky 
18 mm, viď. PD, SOP4

m2 10,164 115,43 1 173,23

VV 1,4*0,6*11 9,240
VV Medzisúčet 9,240
VV Súčet 9,240
VV 9,24*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 10,164

1315 M
607210000500.S
5

Doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DTDL) 
pre použitie v interiéri vo farbe, 1600x600mm, hrúbky 
18 mm, viď. PD, SOP5

m2 1,056 115,43 121,89

VV 1,6*0,6*1 0,960
VV Medzisúčet 0,960
VV Súčet 0,960
VV 0,96*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 1,056

1316 M
607210000500.S
6

Doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DTDL) 
pre použitie v interiéri vo farbe, 1800x600mm, hrúbky 
18 mm, viď. PD, SOP6

m2 1,188 115,43 137,13

VV 1,8*0,6*1 1,080
VV Medzisúčet 1,080
VV Súčet 1,080
VV 1,08*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 1,188

355 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 261,000 63,05 16 456,05

VV 34"A 34,000
VV 42"B 42,000
VV 3"B1 3,000
VV 2"B2 2,000
VV 4"B3 4,000
VV 119"C 119,000
VV 33"C1 33,000
VV 5"D 5,000
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VV 9"E 9,000
VV 3"E1 3,000
VV 4"L 4,000
VV 1"M 1,000
VV 2"K2 2,000
VV Medzisúčet vykaz interiérových dverí 261,000
VV Súčet 261,000

356 M 549150000600.S Kľučka dverová a rozeta 2x, viď. PD ks 261,000 20,37 5 316,57

357 M
611610001500.S
R-001

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.001, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

930 M
611610001500.S
R-1-01

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.002, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

931 M
611610001500.S
R-1-02

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.003, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

932 M
611610001500.S
R-1-03

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.005, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

933 M
611610001500.S
R-1-04

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.006, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

934 M
611610001500.S
R-1-05

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.007, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

935 M
611610001500.S
R-1-06

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.008, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

936 M
611610001500.S
R-1-07

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.009, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

937 M
611610001500.S
R-1-08

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.010, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

938 M
611610001500.S
R-1-09

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.011, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

939 M
611610001500.S
R-1-10

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.012, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

940 M
611610001500.S
R-1-11

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.013, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

941 M
611610001500.S
R-1-12

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.015, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

942 M
611610001500.S
R-1-13

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.016, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

943 M
611610001500.S
R-1-14

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.017, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

944 M
611610001500.S
R-1-15

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.020, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

945 M
611610001500.S
R-1-16

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.021, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

946 M
611610001500.S
R-1-17

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.022, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

947 M
611610001500.S
R-1-18

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.023, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

948 M
611610001500.S
R-1-19

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.024, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

949 M
611610001500.S
R-1-20

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.025, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

950 M
611610001500.S
R-1-21

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.III.006, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

951 M
611610001500.S
R-1-22

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.IV.003, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

952 M
611610001500.S
R-1-23

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.029, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

953 M
611610001500.S
R-1-24

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.030, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

954 M
611610001500.S
R-1-25

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.031, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

955 M
611610001500.S
R-1-26

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.032, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

956 M
611610001500.S
R-1-27

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.035, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

957 M
611610001500.S
R-1-28

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.036, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

958 M
611610001500.S
R-1-29

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.037, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

959 M
611610001500.S
R-1-30

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.038, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

960 M
611610001500.S
R-1-31

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.022, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

961 M
611610001500.S
R-1-32

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.023, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

962 M
611610001500.S
R-1-33

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.016, (A)

ks 1,000 532,97 532,97

358 M
611610001500.S
R-002

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.031, (B)

ks 1,000 532,97 532,97
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963 M
611610001500.S
R02-01

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.III.003, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

964 M
611610001500.S
R02-02

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.III.005, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

965 M
611610001500.S
R02-03

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.020, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

966 M
611610001500.S
R02-04

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.030, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

967 M
611610001500.S
R02-05

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VI.008, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

968 M
611610001500.S
R02-06

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.020, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

969 M
611610001500.S
R02-07

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.022, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

970 M
611610001500.S
R02-08

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.024, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

971 M
611610001500.S
R02-09

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.025, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

972 M
611610001500.S
R02-10

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.026, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

973 M
611610001500.S
R02-11

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.034, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

974 M
611610001500.S
R02-12

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.036, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

975 M
611610001500.S
R02-13

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.037, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

976 M
611610001500.S
R02-14

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.018, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

977 M
611610001500.S
R02-15

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.025, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

978 M
611610001500.S
R02-16

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.040, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

979 M
611610001500.S
R02-17

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.006, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

980 M
611610001500.S
R02-18

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.012, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

981 M
611610001500.S
R02-19

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.013, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

982 M
611610001500.S
R02-20

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.014, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

983 M
611610001500.S
R02-21

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.015, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

984 M
611610001500.S
R02-22

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.017, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

985 M
611610001500.S
R02-23

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.030, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

986 M
611610001500.S
R02-24

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.031, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

987 M
611610001500.S
R02-25

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.010, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

988 M
611610001500.S
R02-26

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.002, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

989 M
611610001500.S
R02-27

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.005, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

990 M
611610001500.S
R02-28

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.008, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

991 M
611610001500.S
R02-29

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.011, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

992 M
611610001500.S
R02-30

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.012, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

993 M
611610001500.S
R02-31

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.021, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

994 M
611610001500.S
R02-32

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.026, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

995 M
611610001500.S
R02-33

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.001, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

996 M
611610001500.S
R02-34

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.002, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

997 M
611610001500.S
R02-35

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.004, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

998 M
611610001500.S
R02-36

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.009, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

999 M
611610001500.S
R02-37

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.011, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

1000 M
611610001500.S
R02-38

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.024, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

1001 M
611610001500.S
R02-39

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.027, (B)

ks 1,000 532,97 532,97
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1002 M
611610001500.S
R02-40

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.028, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

1003 M
611610001500.S
R02-41

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.001, (B)

ks 1,000 532,97 532,97

359 M
611610001500.S
R-003

INTERIÉROVÉ DVERE DO ČISTÝCH PRIESTOROV; 
900 x 2040mm, viď. PD,  D.VIII.008, (B1)

ks 1,000 3 701,52 3 701,52

865 M
611610001500.S
R-03-1

INTERIÉROVÉ DVERE DO ČISTÝCH PRIESTOROV; 
900 x 2040mm, viď. PD,  D.VIII.011, (B1)

ks 1,000 3 701,52 3 701,52

866 M
611610001500.S
R-03-2

INTERIÉROVÉ DVERE DO ČISTÝCH PRIESTOROV; 
900 x 2040mm, viď. PD,  D.XI.007, (B1)

ks 1,000 3 701,52 3 701,52

360 M
611610001500.S
R-004

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.038, (B2)

ks 1,000 3 701,52 3 701,52

1004 M
611610001500.S
R-4-01

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.055, (B2)

ks 1,000 3 701,52 3 701,52

361 M
611610001500.S
R-005

INTERIÉROVÉ DVERE DO ČISTÝCH PRIESTOROV; 
900 x 2040mm, viď. PD, D.VIII.007, (B3)

ks 1,000 3 701,52 3 701,52

862 M
611610001500.S
R-05-1

INTERIÉROVÉ DVERE DO ČISTÝCH PRIESTOROV; 
900 x 2040mm, viď. PD, D.VIII.009, (B3)

ks 1,000 3 701,52 3 701,52

863 M
611610001500.S
R-05-2

INTERIÉROVÉ DVERE DO ČISTÝCH PRIESTOROV; 
900 x 2040mm, viď. PD, D.VIII.010, (B3)

ks 1,000 3 701,52 3 701,52

864 M
611610001500.S
R-05-3

INTERIÉROVÉ DVERE DO ČISTÝCH PRIESTOROV; 
900 x 2040mm, viď. PD, D.XI.006, (B3)

ks 1,000 3 701,52 3 701,52

362 M
611610001500.S
R-006

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.IV.001, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1005 M
611610001500.S
R6-001

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.IV.002, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1006 M
611610001500.S
R6-002

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.IV.003, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1007 M
611610001500.S
R6-003

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.IV.004, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1008 M
611610001500.S
R6-004

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.IV.006, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1009 M
611610001500.S
R6-005

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.IV.008, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1010 M
611610001500.S
R6-006

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.011, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1011 M
611610001500.S
R6-007

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.014, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1012 M
611610001500.S
R6-008

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.021, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1013 M
611610001500.S
R6-009

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.022, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1014 M
611610001500.S
R6-010

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.023, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1015 M
611610001500.S
R6-011

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.024, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1016 M
611610001500.S
R6-012

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.025, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1017 M
611610001500.S
R6-013

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.026, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1018 M
611610001500.S
R6-014

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.005, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1019 M
611610001500.S
R6-015

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.006, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1020 M
611610001500.S
R6-016

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.012, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1021 M
611610001500.S
R6-017

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.013, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1022 M
611610001500.S
R6-018

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.014, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1023 M
611610001500.S
R6-019

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.015, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1024 M
611610001500.S
R6-020

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.016, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1025 M
611610001500.S
R6-021

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.017, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1026 M
611610001500.S
R6-022

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.018, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1027 M
611610001500.S
R6-023

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.019, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1028 M
611610001500.S
R6-024

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.028, (C)

ks 1,000 577,88 577,88
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1029 M
611610001500.S
R6-025

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.029, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1030 M
611610001500.S
R6-026

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.030, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1031 M
611610001500.S
R6-027

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.043, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1032 M
611610001500.S
R6-029

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.001, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1033 M
611610001500.S
R6-030

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.002, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1034 M
611610001500.S
R6-031

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.003, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1035 M
611610001500.S
R6-032

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.004, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1036 M
611610001500.S
R6-033

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.005, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1037 M
611610001500.S
R6-034

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.008, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1038 M
611610001500.S
R6-035

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.009, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1039 M
611610001500.S
R6-036

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.014, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1040 M
611610001500.S
R6-037

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.015, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1041 M
611610001500.S
R6-038

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.016, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1042 M
611610001500.S
R6-039

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.019, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1043 M
611610001500.S
R6-040

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.020, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1044 M
611610001500.S
R6-041

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.021, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1045 M
611610001500.S
R6-042

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.022, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1046 M
611610001500.S
R6-043

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.023, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1047 M
611610001500.S
R6-044

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.024, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1048 M
611610001500.S
R6-045

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.028, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1049 M
611610001500.S
R6-046

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.033, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1050 M
611610001500.S
R6-047

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.034, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1051 M
611610001500.S
R6-048

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.039, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1052 M
611610001500.S
R6-049

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.045, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1053 M
611610001500.S
R6-050

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.046, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1054 M
611610001500.S
R6-051

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.047, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1055 M
611610001500.S
R6-052

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.048, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1056 M
611610001500.S
R6-053

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.049, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1057 M
611610001500.S
R6-054

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.050, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1058 M
611610001500.S
R6-055

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.051, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1059 M
611610001500.S
R6-056

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.052, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1060 M
611610001500.S
R6-057

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.053, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1061 M
611610001500.S
R6-058

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.054, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1062 M
611610001500.S
R6-059

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.003, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1063 M
611610001500.S
R6-060

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.007, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1064 M
611610001500.S
R6-061

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.008, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1065 M
611610001500.S
R6-062

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.009, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1066 M
611610001500.S
R6-063

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.010, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1067 M
611610001500.S
R6-064

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.018, (C)

ks 1,000 577,88 577,88
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1068 M
611610001500.S
R6-065

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.023, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1069 M
611610001500.S
R6-066

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.024, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1070 M
611610001500.S
R6-067

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.025, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1071 M
611610001500.S
R6-068

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.026, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1072 M
611610001500.S
R6-069

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.028, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1073 M
611610001500.S
R6-070

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.034, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1074 M
611610001500.S
R6-071

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XIV.001, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1075 M
611610001500.S
R6-072

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XIV.002, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1076 M
611610001500.S
R6-073

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XIV.003, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1077 M
611610001500.S
R6-074

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.001, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1078 M
611610001500.S
R6-075

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.003, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1079 M
611610001500.S
R6-076

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.006, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1080 M
611610001500.S
R6-077

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.007, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1081 M
611610001500.S
R6-078

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.009, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1082 M
611610001500.S
R6-079

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.010, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1083 M
611610001500.S
R6-080

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.015, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1084 M
611610001500.S
R6-081

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.016, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1085 M
611610001500.S
R6-082

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.017, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1086 M
611610001500.S
R6-083

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.018, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1087 M
611610001500.S
R6-084

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.020, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1088 M
611610001500.S
R6-085

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.023, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1089 M
611610001500.S
R6-086

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.024, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1090 M
611610001500.S
R6-087

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.025, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1091 M
611610001500.S
R6-088

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.027, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1092 M
611610001500.S
R6-089

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.007, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1093 M
611610001500.S
R6-090

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.008, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1094 M
611610001500.S
R6-091

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.015, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1095 M
611610001500.S
R6-092

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.016, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1096 M
611610001500.S
R6-093

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.017, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1097 M
611610001500.S
R6-094

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.018, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1098 M
611610001500.S
R6-095

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.021, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1099 M
611610001500.S
R6-096

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.022, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1100 M
611610001500.S
R6-097

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.023, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1101 M
611610001500.S
R6-098

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.025, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1102 M
611610001500.S
R6-099

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.026, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1103 M
611610001500.S
R6-100

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.031, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1104 M
611610001500.S
R6-101

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.037, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1105 M
611610001500.S
R6-102

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.038, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1106 M
611610001500.S
R6-103

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.039, (C)

ks 1,000 577,88 577,88
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1107 M
611610001500.S
R6-104

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.040, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1108 M
611610001500.S
R6-105

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.004, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1109 M
611610001500.S
R6-106

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.005, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1110 M
611610001500.S
R6-107

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.006, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1111 M
611610001500.S
R6-108

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.007, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1112 M
611610001500.S
R6-109

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.008, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1113 M
611610001500.S
R6-110

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.009, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1114 M
611610001500.S
R6-111

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.010, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1115 M
611610001500.S
R6-112

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.011, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1116 M
611610001500.S
R6-113

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.013, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1117 M
611610001500.S
R6-114

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.014, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1118 M
611610001500.S
R6-115

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.016, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1119 M
611610001500.S
R6-116

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.017, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1120 M
611610001500.S
R6-117

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.018, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1121 M
611610001500.S
R6-118

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.020, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

1122 M
611610001500.S
R6-119

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.021, (C)

ks 1,000 577,88 577,88

363 M
611610001500.S
R-007

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.IV.005, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1123 M
611610001500.S
R-7-01

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.IV.007, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1124 M
611610001500.S
R-7-02

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.012, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1125 M
611610001500.S
R-7-03

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.013, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1126 M
611610001500.S
R-7-04

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.039, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1127 M
611610001500.S
R-7-05

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.012, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1128 M
611610001500.S
R-7-06

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.017, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1129 M
611610001500.S
R-7-07

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.027, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1130 M
611610001500.S
R-7-08

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.041, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1131 M
611610001500.S
R-7-09

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.042, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1132 M
611610001500.S
R-7-10

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.043, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1133 M
611610001500.S
R-7-11

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.044, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1134 M
611610001500.S
R-7-12

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.004, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1135 M
611610001500.S
R-7-13

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.005, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1136 M
611610001500.S
R-7-14

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.011, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1137 M
611610001500.S
R-7-15

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.019, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1138 M
611610001500.S
R-7-16

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.027, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1139 M
611610001500.S
R-7-17

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.013, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1140 M
611610001500.S
R-7-18

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.014, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1141 M
611610001500.S
R-7-19

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.019, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1142 M
611610001500.S
R-7-20

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XV.022, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1143 M
611610001500.S
R-7-21

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.013, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1144 M
611610001500.S
R-7-22

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.014, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

Strana 54 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

1145 M
611610001500.S
R-7-23

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.019, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1146 M
611610001500.S
R-7-24

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.020, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1147 M
611610001500.S
R-7-25

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.032, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1148 M
611610001500.S
R-7-26

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.034, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1149 M
611610001500.S
R-7-27

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.035, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1150 M
611610001500.S
R-7-28

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.036, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1151 M
611610001500.S
R-7-29

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.002, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1152 M
611610001500.S
R-7-30

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.003, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1153 M
611610001500.S
R-7-31

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.012, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1154 M
611610001500.S
R-7-32

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVII.015, (C1)

ks 1,000 1 088,10 1 088,10

1317 M
611610001500.S
R-7-33

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
DD.XVII.002, (K2)

ks 1,000 1 243,30 1 243,30

1318 M
611610001500.S
R-7-34

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
DD.XVII.003, (K2)

ks 1,000 1 243,30 1 243,30

364 M
611610001500.S
R-8-01

INTERIÉROVÉ DVERE; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.013, (D)

ks 1,000 629,48 629,48

1155 M
611610001500.S
R-8-02

INTERIÉROVÉ DVERE; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.006, (D)

ks 1,000 629,48 629,48

1156 M
611610001500.S
R-8-03

INTERIÉROVÉ DVERE; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.041, (D)

ks 1,000 629,48 629,48

1157 M
611610001500.S
R-8-04

INTERIÉROVÉ DVERE; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.042, (D)

ks 1,000 629,48 629,48

1158 M
611610001500.S
R-8-05

INTERIÉROVÉ DVERE; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.043, (D)

ks 1,000 629,48 629,48

365 M
611610001500.S
R-009

INTERIÉROVÉ DVERE ; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.I.007, (E)

ks 1,000 629,48 629,48

922 M
611610001500.S
R-9-01

INTERIÉROVÉ DVERE ; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.I.008, (E)

ks 1,000 629,48 629,48

923 M
611610001500.S
R-9-02

INTERIÉROVÉ DVERE ; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.III.001, (E)

ks 1,000 629,48 629,48

924 M
611610001500.S
R-9-03

INTERIÉROVÉ DVERE ; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.III.002, (E)

ks 1,000 629,48 629,48

925 M
611610001500.S
R-9-04

INTERIÉROVÉ DVERE ; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.III.004, (E)

ks 1,000 629,48 629,48

926 M
611610001500.S
R-9-05

INTERIÉROVÉ DVERE ; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.034, (E)

ks 1,000 629,48 629,48

927 M
611610001500.S
R-9-06

INTERIÉROVÉ DVERE ; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.VII.040, (E)

ks 1,000 629,48 629,48

928 M
611610001500.S
R-9-07

INTERIÉROVÉ DVERE ; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.021, (E)

ks 1,000 629,48 629,48

929 M
611610001500.S
R-9-08

INTERIÉROVÉ DVERE ; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.XIV.004, (E)

ks 1,000 675,07 675,07

366 M
611610001500.S
R-010

INTERIÉROVÉ DVERE; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.041, (E1)

ks 1,000 675,07 675,07

1233 M
611610001500.S
R-0101

INTERIÉROVÉ DVERE; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.VIII.042, (E1)

ks 1,000 675,07 675,07

1234 M
611610001500.S
R-0102

INTERIÉROVÉ DVERE; 1000 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.026, (E1)

ks 1,000 675,07 675,07

367 M
611610001500.S
R-011

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.003, (L)

ks 1,000 532,97 532,97

1306 M
611610001500.S
R-0111

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.005, (L)

ks 1,000 532,97 532,97

1307 M
611610001500.S
R-0112

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.010, (L)

ks 1,000 532,97 532,97

1308 M
611610001500.S
R-0113

INTERIÉROVÉ DVERE; 700 x 2100mm, viď. PD, 
D.XVI.012, (L)

ks 1,000 532,97 532,97

368 M
611610001500.S
R-012

INTERIÉROVÉ DVERE V OCEĽOVEJ ZÁRUBNI; 
1200 x 2100mm, viď. PD, D.XVI.029, (M)

ks 1,000 994,30 994,30

369 K 766662132.S
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 36,000 60,00 2 160,00

VV 13"K 13,000
VV 1"K1 1,000
VV 4"N 4,000
VV 1"O 1,000
VV 3"O1 3,000
VV 1"O2 1,000
VV 1"P 1,000
VV 1"Q 1,000
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VV 3"AM 3,000
VV 2"AN 2,000
VV 1"AT 1,000
VV 5"AV 5,000
VV Medzisúčet výkaz interiérových dverí 36,000
VV Súčet 36,000

370 M 549150000600.S Kľučka dverová a rozeta 2x, viď. PD ks 36,000 20,37 733,32

371 M
611610001500.S
R-201

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.I.009, (K)

ks 1,000 777,31 777,31

1246 M
611610001500.S
R-2-01

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.VII.001, (K)

ks 1,000 777,31 777,31

1247 M
611610001500.S
R-2-02

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.VIII.001, (K)

ks 1,000 777,31 777,31

1248 M
611610001500.S
R-2-03

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.VIII.002, (K)

ks 1,000 777,31 777,31

1249 M
611610001500.S
R-2-04

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.XV.001, (K)

ks 1,000 777,31 777,31

1250 M
611610001500.S
R-2-05

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.XVI.001, (K)

ks 1,000 777,31 777,31

1251 M
611610001500.S
R-2-06

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.XVI.002, (K)

ks 1,000 777,31 777,31

1252 M
611610001500.S
R-2-07

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.XVI.003, (K)

ks 1,000 777,31 777,31

1253 M
611610001500.S
R-2-08

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.XVI.004, (K)

ks 1,000 777,31 777,31

1254 M
611610001500.S
R-2-09

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.XVI.005, (K)

ks 1,000 777,31 777,31

1255 M
611610001500.S
R-2-10

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.XVI.006, (K)

ks 1,000 777,31 777,31

1256 M
611610001500.S
R-2-11

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.XVI.007, (K)

ks 1,000 777,31 777,31

1258 M
611610001500.S
R-2-13

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.X.001, (K)

ks 1,000 777,31 777,31

372 M
611610001500.S
R-202

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1500 x 
2100mm, viď. PD, D.VIII.040, (K1)

ks 1,000 812,23 812,23

373 M
611610001500.S
R-203

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.I.007, (N)

ks 1,000 777,31 777,31

1243 M
611610001500.S
R-23-1

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.I.008, (N)

ks 1,000 777,31 777,31

1244 M
611610001500.S
R-23-2

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.VII.002, (N)

ks 1,000 777,31 777,31

1245 M
611610001500.S
R-23-4

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.VI.003, (N)

ks 1,000 777,31 777,31

374 M
611610001500.S
R-204

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1800 x 
2200mm, viď. PD, DD.I.003, (O)

ks 1,000 1 086,11 1 086,11

375 M
611610001500.S
R-205

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1800 x 
2200mm, viď. PD, DD.I.001, (O1)

ks 1,000 1 615,73 1 615,73

1235 M
611610001500.S
R-25-1

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1800 x 
2200mm, viď. PD, DD.III.001, (O1)

ks 1,000 1 615,73 1 615,73

1236 M
611610001500.S
R-25-2

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1800 x 
2200mm, viď. PD, DD.III.002, (O1)

ks 1,000 1 615,73 1 615,73

376 M
611610001500.S
R-206

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1800 x 
2200mm, viď. PD, DD.I.002, (O2)

ks 1,000 979,85 979,85

377 M
611610001500.S
R-207

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNÉ 
DVERE; 1800 x 2200mm, EI45/D3-C, viď. PD, 
DDP.003, (P)

ks 1,000 1 832,91 1 832,91

378 M
611610001500.S
R-208

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1800 x 
2100mm, viď. PD, DD.I.004, (Q)

ks 1,000 1 022,09 1 022,09

379 M
611610001500.S
R-209

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.I.005, (AM)

ks 1,000 1 058,27 1 058,27

1237 M
611610001500.S
R-29-1

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.I.006, (AM)

ks 1,000 1 058,27 1 058,27

1238 M
611610001500.S
R-29-2

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.VI.001, (AM)

ks 1,000 1 058,27 1 058,27

380 M
611610001500.S
R-210

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1800 x 
2100mm, viď. PD, D.I.009, AN

ks 1,000 741,21 741,21

1159 M
611610001500.S
R-21-1

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1200 x 
2100mm, viď. PD, D.VII.029, AN

ks 1,000 741,21 741,21

381 M
611610001500.S
R-211

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 2200 x 
2100mm, viď. PD, DD.VI.002, (AT)

ks 1,000 1 328,42 1 328,42

382 M
611610001500.S
R-212

0,000 0,00

1240 M
611610001500.S
R-214

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1700 x 
2100mm, viď. PD, DD.XI.001, (AV)

ks 1,000 926,25 926,25

1241 M
611610001500.S
R-215

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1700 x 
2100mm, viď. PD, DD.XI.002, (AV)

ks 1,000 926,25 926,25

1242 M
611610001500.S
R-216

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1700 x 
2100mm, viď. PD, DD.XI.003, (AV)

ks 1,000 926,25 926,25
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383 K 766-ISD-01
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.001, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

870 K 766-ISD-01-1
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.002, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

871 K 766-ISD-01-2
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.004, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

872 K 766-ISD-01-3
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.005, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

873 K 766-ISD-01-4
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.007, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

874 K 766-ISD-01-5
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.008, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

875 K 766-ISD-01-6
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.011, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

876 K 766-ISD-01-7
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.013, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

877 K 766-ISD-01-8
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.015, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

878 K 766-ISD-01-9
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.016, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

879 K 766-ISD-01-10
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.019, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

880 K 766-ISD-01-11
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.022, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

881 K 766-ISD-01-12
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.023, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

882 K 766-ISD-01-13
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.024, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

883 K 766-ISD-01-14
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.027, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

884 K 766-ISD-01-15
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.028, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

885 K 766-ISD-01-16
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.030, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

886 K 766-ISD-01-17
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.032, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

887 K 766-ISD-01-18
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.033, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

888 K 766-ISD-01-19
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.037, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

889 K 766-ISD-01-20
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.038, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

890 K 766-ISD-01-21
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.041, (AD)

ks 1,000 368,60 368,60

384 K 766-ISD-02
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.003, (AE)

ks 1,000 614,01 614,01

891 K 766-ISD-02-1
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.006, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

892 K 766-ISD-02-2
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.009, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

893 K 766-ISD-02-3
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.012, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

894 K 766-ISD-02-4
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.014, (AE)

ks 1,000 614,01 614,01

895 K 766-ISD-02-5
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.018, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

896 K 766-ISD-02-6
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.020, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

897 K 766-ISD-02-7
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.021, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

898 K 766-ISD-02-8
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.029, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

899 K 766-ISD-02-9
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.031, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

900 K 766-ISD-02-10
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.034, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

901 K 766-ISD-02-11
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.036, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

902 K 766-ISD-02-12
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.039, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

903 K 766-ISD-02-13
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.040, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

904 K 766-ISD-02-14
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.042, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

905 K 766-ISD-02-15
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.043, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

906 K 766-ISD-02-16
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.044, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24
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907 K 766-ISD-02-17
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.045, (AE)

ks 1,000 354,24 354,24

385 K 766-ISD-03
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 900 x 2100mm, 
viď. PD, D.D.017, (AG)

ks 1,000 354,24 354,24

908 K 766-ISD-03-1
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 900 x 2100mm, 
viď. PD, D.D.026, (AG)

ks 1,000 354,24 354,24

909 K 766-ISD-03-2
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 900 x 2100mm, 
viď. PD, D.D.035, (AG)

ks 1,000 354,24 354,24

386 K 766-ISD-04
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 500 x 2100mm, 
viď. PD, D.S.010, (AS)

ks 1,000 354,24 354,24

910 K 766-ISD-05
INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 500 x 500mm, 
viď. PD, D.S.046, (AY)

ks 1,000 354,24 354,24

387 K 998766203.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 100,000 0,78 78,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 190 329,80

388 K 767-001
D+M INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 900 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.035, (R)

ks 1,000 1 594,29 1 594,29

1223 K 767-001-01
D+M INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 900 x 
2080mm, viď. PD, D.VIII.001, (R)

ks 1,000 2 091,32 2 091,32

1224 K 767-001-02
D+M INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 900 x 
2080mm, viď. PD, D.VIII.002, (R)

ks 1,000 2 091,32 2 091,32

1225 K 767-001-03
D+M INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 900 x 
2080mm, viď. PD, D.VIII.003, (R)

ks 1,000 2 091,32 2 091,32

1226 K 767-001-04
D+M INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 900 x 
2080mm, viď. PD, D.VIII.004, (R)

ks 1,000 2 091,32 2 091,32

1227 K 767-001-05
D+M INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 900 x 
2080mm, viď. PD, D.VIII.021, (R)

ks 1,000 2 091,32 2 091,32

1228 K 767-001-06
D+M INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 900 x 
2080mm, viď. PD, D.VIII.023, (R)

ks 1,000 2 091,32 2 091,32

1229 K 767-001-07
D+M INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 900 x 
2080mm, viď. PD, D.VIII.027, (R)

ks 1,000 2 091,32 2 091,32

1230 K 767-001-08
D+M INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 900 x 
2080mm, viď. PD, D.VIII.032, (R)

ks 1,000 2 091,32 2 091,32

1231 K 767-001-09
D+M INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 900 x 
2080mm, viď. PD, D.VIII.033, (R)

ks 1,000 2 091,32 2 091,32

1232 K 767-001-10
D+M INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 900 x 
2080mm, viď. PD, D.VIII.035, (R)

ks 1,000 2 091,32 2 091,32

389 K 767-002
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 900 x 2080mm, 
viď. PD, D.X.001, (R1)

ks 1,000 2 172,80 2 172,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

390 K 767-003
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.001, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1167 K 767-003-01
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.002, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1168 K 767-003-02
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.003, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1169 K 767-003-03
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.004, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1170 K 767-003-04
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.005, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1171 K 767-003-05
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.006, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1172 K 767-003-06
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.007, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000
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1173 K 767-003-07
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.008, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1174 K 767-003-08
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.009, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1175 K 767-003-09
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.010, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1176 K 767-003-10
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.015, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1177 K 767-003-11
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.016, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1178 K 767-003-12
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.017, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1179 K 767-003-13
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.018, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1180 K 767-003-14
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.019, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1181 K 767-003-15
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.027, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1182 K 767-003-16
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.028, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1183 K 767-003-17
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.031, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1184 K 767-003-18
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.032, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1185 K 767-003-19
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.033, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1186 K 767-003-20
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.036, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1187 K 767-003-21
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.037, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1188 K 767-003-22
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.038, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

Strana 59 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

1189 K 767-003-23
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VII.039, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1190 K 767-003-24
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.VIII.031, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1191 K 767-003-25
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.D.XII.001, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1192 K 767-003-26
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.D.XII.002, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1193 K 767-003-27
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.D.XII.020, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1194 K 767-003-28
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.D.XII.022, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1195 K 767-003-29
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.D.XII.032, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1196 K 767-003-30
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE; 1200 x 
2080mm, viď. PD, D.D.XII.035, (S)

ks 1,000 2 603,09 2 603,09

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

391 K 767-004
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.VII.001, (T)

ks 1,000 5 450,62 5 450,62

1197 K 767-004-01
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.VIII.003, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1206 K 767-004-010
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XI.013, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1198 K 767-004-02
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.VIII.004, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1199 K 767-004-03
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.VIII.005, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1200 K 767-004-04
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.VIII.006, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1201 K 767-004-05
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.VIII.007, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1202 K 767-004-06
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.VIII.008, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1203 K 767-004-07
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.VIII.009, (T)

ks 1,000 5 450,62 5 450,62

1204 K 767-004-08
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XI.001, (T)

ks 1,000 5 450,62 5 450,62

1205 K 767-004-09
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XI.012, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1207 K 767-004-10
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XI.013, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1208 K 767-004-11
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XI.014, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1209 K 767-004-12
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XI.016, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1210 K 767-004-13
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XI.017, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1211 K 767-004-14
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XI.020, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1212 K 767-004-15
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XI.021, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1213 K 767-004-16
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XII.005, (T)

ks 1,000 5 450,62 5 450,62

1214 K 767-004-17
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XII.006, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70
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1215 K 767-004-18
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XII.007, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1216 K 767-004-19
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XII.013, (T)

ks 1,000 5 450,62 5 450,62

1217 K 767-004-20
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XII.014, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1218 K 767-004-21
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XII.015, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1219 K 767-004-22
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XII.016, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

1220 K 767-004-23
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XV.004, (T)

ks 1,000 5 450,62 5 450,62

1221 K 767-004-24
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XVI.005, (T)

ks 1,000 5 450,62 5 450,62

1222 K 767-004-25
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1300x2100mm, viď. PD, Dp.XVI.006, (T)

ks 1,000 5 997,70 5 997,70

392 K 767-005
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2080mm, viď. PD, 
D.XVI.030, (U)

ks 1,000 1 806,72 1 806,72

VV 1"D.XVI.030 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

393 K 767-006
INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVERE DO ČISTÝCH 
PRIESTOROV; 1300 x 2040mm, viď. PD, Dp.VIII.001, 
(U1)

ks 1,000 7 651,17 7 651,17

867 K 767-006-1
INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVERE DO ČISTÝCH 
PRIESTOROV; 1300 x 2040mm, viď. PD, Dp.VIII.002, 
(U1)

ks 1,000 7 651,17 7 651,17

868 K 767-006-2
INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVERE DO ČISTÝCH 
PRIESTOROV; 1300 x 2040mm, viď. PD, Dp.XI.018, 
(U1)

ks 1,000 7 651,17 7 651,17

869 K 767-006-3
INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVERE DO ČISTÝCH 
PRIESTOROV; 1300 x 2040mm, viď. PD, Dp.XI.019, 
(U1)

ks 1,000 7 651,17 7 651,17

394 K 767-007-00
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.002, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1259 K 767-007-01
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.003, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1260 K 767-007-02
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.004, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1261 K 767-007-03
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.005, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1262 K 767-007-04
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.006, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1263 K 767-007-05
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.007, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1264 K 767-007-06
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.008, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1265 K 767-007-07
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.009, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1266 K 767-007-08
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.010, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000
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1267 K 767-007-09
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.011, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1268 K 767-007-10
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.012, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1269 K 767-007-11
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.013, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1270 K 767-007-12
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.014, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1271 K 767-007-13
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.015, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1272 K 767-007-14
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.016, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1273 K 767-007-15
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.017, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1274 K 767-007-16
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.018, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1275 K 767-007-17
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.019, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1276 K 767-007-18
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.020, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1277 K 767-007-19
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.021, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1278 K 767-007-20
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.022, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1279 K 767-007-21
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.023, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1280 K 767-007-22
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.024, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1281 K 767-007-23
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VII.025, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1282 K 767-007-24
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.VIII.010, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000
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1283 K 767-007-25
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.XII.001, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1284 K 767-007-26
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.XII.002, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1285 K 767-007-27
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.XII.003, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1286 K 767-007-28
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.XII.004, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1287 K 767-007-29
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.XII.008, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1288 K 767-007-30
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.XII.009, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1289 K 767-007-31
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.XII.017, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1290 K 767-007-32
INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.XII.018, (V)

ks 1,000 869,80 869,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

395 K 767-008
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 900 
x 2100mm, viď. PD, Dp.XI.005, (W)

ks 1,000 4 521,75 4 521,75

1291 K 767-008-01
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 900 
x 2100mm, viď. PD, Dp.XI.006, (W)

ks 1,000 4 521,75 4 521,75

1292 K 767-008-02
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 900 
x 2100mm, viď. PD, Dp.XI.007, (W)

ks 1,000 4 521,75 4 521,75

1293 K 767-008-03
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 900 
x 2100mm, viď. PD, Dp.XI.008, (W)

ks 1,000 4 521,75 4 521,75

1294 K 767-008-04
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 900 
x 2100mm, viď. PD, Dp.XI.009, (W)

ks 1,000 4 521,75 4 521,75

1295 K 767-008-05
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 900 
x 2100mm, viď. PD, Dp.XI.010, (W)

ks 1,000 4 521,75 4 521,75

1296 K 767-008-06
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 900 
x 2100mm, viď. PD, Dp.XI.011, (W)

ks 1,000 4 521,75 4 521,75

1297 K 767-008-07
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 900 
x 2100mm, viď. PD, Dp.XII.010, (W)

ks 1,000 4 521,75 4 521,75

1298 K 767-008-08
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 900 
x 2100mm, viď. PD, Dp.XII.011, (W)

ks 1,000 4 521,75 4 521,75

1299 K 767-008-09
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 900 
x 2100mm, viď. PD, Dp.XII.012, (W)

ks 1,000 4 521,75 4 521,75

396 K 767-009
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 800 
x 2100mm, viď. PD, Dp.XI.003, (X)

ks 1,000 4 418,16 4 418,16

1300 K 767-009-01
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 800 
x 2100mm, viď. PD, Dp.XI.004, (X)

ks 1,000 4 418,16 4 418,16

397 K 767-010
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1400 x 2100mm, viď. PD, Dp.XV.001, (Y)

ks 1,000 5 606,60 5 606,60

1301 K 767-010-01
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1400 x 2100mm, viď. PD, Dp.XVI.001, (Y)

ks 1,000 5 606,60 5 606,60

1302 K 767-010-02
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1400 x 2100mm, viď. PD, Dp.XVI.002, (Y)

ks 1,000 5 606,60 5 606,60

1303 K 767-010-03
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1400 x 2100mm, viď. PD, Dp.XVII.001, (Y)

ks 1,000 5 606,60 5 606,60

1304 K 767-010-04
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1400 x 2100mm, viď. PD, Dp.XVII.002, (Y)

ks 1,000 5 606,60 5 606,60

398 K 767-012
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1400 x 2100mm, viď. PD, Dp.XV.003, (Z1)

ks 1,000 5 606,60 5 606,60

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000
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399 K 767-013
INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVERE; 1200 x 2100mm 
viď. PD, Dp.XB.002, (AA)

ks 1,000 5 506,50 5 506,50

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

400 K 767-014
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1800 x 2100mm, viď. PD, Dp.XV.005, (AB)

ks 1,000 6 158,34 6 158,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

401 K 767-015
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1800 x 2100mm, viď. PD, Dp.XVI.003, (AC)

ks 1,000 6 442,35 6 442,35

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1305 K 767-015-01
INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE; 
1800 x 2100mm, viď. PD, Dp.XVI.004, (AC)

ks 1,000 6 442,35 6 442,35

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

402 K 767-016
INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.018, (AK)

ks 1,000 961,51 961,51

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1160 K 767-016-01
INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.027, (AK)

ks 1,000 913,01 913,01

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1161 K 767-016-02
INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.028, (AK)

ks 1,000 913,01 913,01

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1162 K 767-016-03
INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.032, (AK)

ks 1,000 913,01 913,01

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1163 K 767-016-04
INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.033, (AK)

ks 1,000 913,01 913,01

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1164 K 767-016-05
INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.030, (AK)

ks 1,000 913,01 913,01

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1165 K 767-016-06
INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.034, (AK)

ks 1,000 913,01 913,01

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

1166 K 767-016-07
INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VI.004, (AK)

ks 1,000 913,01 913,01

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

403 K 767-017
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.I.001, (AL)

ks 1,000 961,51 961,51

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

911 K 767-017-01
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.I.002, (AL)

ks 1,000 961,51 961,51

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

912 K 767-017-02
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.I.003, (AL)

ks 1,000 961,51 961,51

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

913 K 767-017-03
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.I.004, (AL)

ks 1,000 961,51 961,51

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000
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914 K 767-017-04
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.I.005, (AL)

ks 1,000 961,51 961,51

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

915 K 767-017-05
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.004, (AL)

ks 1,000 961,51 961,51

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

916 K 767-017-06
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.014, (AL)

ks 1,000 961,51 961,51

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

917 K 767-017-07
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.019, (AL)

ks 1,000 961,51 961,51

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

918 K 767-017-08
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.026, (AL)

ks 1,000 961,51 961,51

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

919 K 767-017-09
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VI.005, (AL)

ks 1,000 961,51 961,51

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

920 K 767-017-10
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VI.006, (AL)

ks 1,000 961,51 961,51

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

921 K 767-017-11
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.VI.007, (AL)

ks 1,000 961,51 961,51

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

404 K 767-018
INTERIÉROVÉ DVERE; 1200 x 2100mm, viď. PD, 
D.II.029, (AO)

ks 1,000 1 417,17 1 417,17

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

405 K 767-019
INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.XI.011, (AP)

ks 1,000 773,62 773,62

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

406 K 767-020
INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
Dp.XI.002, (AR)

ks 1,000 816,55 816,55

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

407 K 767-021
INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.XII.029, (AU)

ks 1,000 4 418,16 4 418,16

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

408 K 767-022
INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 2100mm, viď. PD, 
D.VI.002, (AK1)

ks 1,000 968,30 968,30

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

409 K 767-023
INTERIÉROVÉ DVERE POŽIARNE; 1000 x 2100mm, 
EW30/D3-C, viď. PD, DP.021, (G3)

ks 1,000 1 455,00 1 455,00

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

410 K 767164111.SR
Montáž madla ochranného a bezpečnostného, OPR1, 
OPR2

m 455,500 9,94 4 527,67

VV 24,2"1.PP 24,200
VV 15,1"1.NP 15,100
VV 52,3+22"2.NP 74,300
VV 42,7+16,2"3.NP 58,900
VV Medzisúčet OPR1 bezpecnostné madlo 172,500
VV 191,7"1.np 191,700
VV 91,3"2.NP 91,300
VV Medzisúčet OPR2 narazové madlo 283,000
VV Súčet 455,500
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411 M
631260001030.S
R-01

Madlo bezpečnostné, kruhové baktericídne, na AL 
konzolách, vr. koncových uzáverov, RAL 7024 
GRAPHITE GREY, viď. PD, OPR1

m 77,500 50,84 3 940,10

VV 24,2"1.pp 24,200
VV 15,1"1.np 15,100
VV 22,0"2.np 22,000
VV 16,2"3.np 16,200
VV Medzisúčet OPR1 77,500
VV Súčet 77,500

412 M
631260001030.S
R-02

Madlo bezpečnostné, kruhové baktericídne, na AL 
konzolách, vr. koncových uzáverov, RAL 1019 GREY 
BAIGE, viď. PD, OPR1

m 52,300 50,84 2 658,93

413 M
631260001030.S
R-03

Madlo bezpečnostné, kruhové baktericídne, na AL 
konzolách, vr. koncových uzáverov, odtieň MINT 
TORQUOISE, viď. PD, OPR1

m 42,700 50,84 2 170,87

414 M
631260001030.S
R-04

Madlo nárazové, v zaoblenom dizajne, voľne plávajúce 
na konzolách, vrátane koncových uzáverov, odtieň 
3011 BROWN RED

m 191,700 70,23 13 463,09

415 M
631260001030.S
R-05

Madlo nárazové,  v zaoblenom dizajne, voľne 
plávajúce na konzolách, vrátane koncových uzáverov, 
odtieň 1019 GREY BAIGE

m 91,300 70,23 6 412,00

416 K 767222120.SR
Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele s 
hmotnosťou 1m zábradlia nad 20 do 40 kg

m 79,568 8,43 670,76

VV 1,9*8"Z1.A 15,200
VV 1,55*1"Z1,B 1,550
VV 1,55*2"Z1.C 3,100
VV 1,44*1"Z1.D 1,440
VV 1,6*4"Z1.E 6,400
VV 1,72*1"Z2 1,720

VV Medzisúčet schodisko C 0.1.009, 1.VI.001, 2.X.001, 3.XIV.001 29,410

VV 3,205*1"Z1.A 3,205
VV 3,625*5"Z1.B 18,125
VV 1,735"Z2 1,735

VV Medzisúčet schodisko A 0.I.015, 1.VI.017, 2.X009, 3.XIV.010 23,065

VV 3,625*4"Z1 14,500
VV 1,735*1"Z2 1,735
VV Medzisúčet schodisko B 1.VI.016, 2.X.008, 3.VIV.009 16,235
VV 4,11*2"Z5 8,220
VV Medzisúčet exterier schodisko D 8,220
VV 1,319*2 2,638
VV Medzisúčet schody klietka Z7 2,638
VV Súčet 79,568

417 K 767230070.S Montáž schodiskového madla na stenu m 211,896 9,94 2 106,25
VV 7,392"Z3.A 7,392
VV 7,439"Z3.B 7,439
VV 7,444"Z3.C 7,444
VV 9,051"Z3.D 9,051
VV 16,933"Z4.A 16,933
VV 17,256"Z4.B 17,256
VV 17,256"Z4.C 17,256
VV 14,496"Z4.D 14,496
VV 25,105"Z3 25,105
VV 14,866"Z4.A 14,866
VV 29,854"Z4.B 29,854
VV 17,711"Z3 17,711
VV 6,161"Z4.A 6,161
VV 6,389"Z4.B 6,389
VV 14,543"Z4.C 14,543
VV Medzisúčet 211,896
VV Súčet 211,896

418 M 55360000000R1
M_Kovová podpora kruhová 2, RAY 1019 GREY 
BEIGR, viď. PD

ks 15,000 7,95 119,25

419 M 55360000000R2
M_Kovová podpora kruhová 2, RAL 311 BROWN 
RED, viď. PD

ks 15,000 7,95 119,25

420 M 55360000000R3
M_Kovová podpora kruhová 2, RAL 6033 MINT 
TORUISE, viď. PD

ks 15,000 7,95 119,25

421 M 55360000000R4
M_Kovová podpora kruhová 2, RAL 7024 GRAPHITE 
GREY, viď. PD

ks 15,000 7,95 119,25

422 M 55360000000R5
M_Kovová podpora kruhová 2, RAL 9016 TRAFFIC 
WHITE, viď. PD

ks 62,000 7,95 492,90

VV 39 39,000
VV 23 23,000
VV Medzisúčet 62,000
VV Súčet 62,000

423 M
553520003500.S
R-Z3A1

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 7024 
GRAPHITE GREY, viď. PD, Z3.A

m 7,392 67,20 496,74

424 M
553520003500.S
R-Z3B1

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 3011 BROWN 
RED, viď. PD, Z3.B

m 7,439 67,20 499,90
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425 M
553520003500.S
R-Z3C1

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 1019 GREY 
BEIGE, viď. PD, Z3.C

m 7,444 67,20 500,24

426 M
553520003500.S
R-Z3D1

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 6033 MINT 
TORQUOISE, viď. PD, Z3.D

m 9,051 67,20 608,23

427 M
553520003500.S
R-Z4A1

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 7024 GRAPHIC 
GREY, viď. PD, Z4.A

m 16,933 67,20 1 137,90

428 M
553520003500.S
R-Z4B1

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 3011 BROWN 
RED, viď. PD, Z4.B

m 17,256 67,20 1 159,60

429 M
553520003500.S
R-Z4C1

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 1019 GREY 
BEIGE, viď. PD, Z4.C

m 17,256 67,20 1 159,60

430 M
553520003500.S
R-Z4D1

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 6033 MINT 
TORQUOISE, viď. PD, Z4.D

m 17,496 67,20 1 175,73

431 M
553520003500.S
R-Z3

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 9016 TRAFFIC 
WHITE, viď. PD, Z3

m 25,105 67,20 1 687,06

432 M
553520003500.S
R-Z4A2

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 9016 TRAFFIC 
WHITE, viď. PD, Z4.A

m 14,886 67,20 1 000,34

433 M
553520003500.S
R-Z4B2

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 9016 TRAFFIC 
WHITE, viď. PD, Z4.B

m 29,854 67,20 2 006,19

434 M
553520003500.S
R-Z3.2

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 9016 TRAFFIC 
WHITE, viď. PD, Z3

m 17,711 67,20 1 190,18

435 M
553520003500.S
R-Z4A3

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 9016 TRAFFIC 
WHITE, viď. PD, Z4.A

m 6,161 67,20 414,02

436 M
553520003500.S
R-Z4B3

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 9016 TRAFFIC 
WHITE, viď. PD, Z4.B

m 6,389 67,20 429,34

437 M
553520003500.S
R-Z4C3

Madlo schodiskové, ocel trubka, RAL 9016 TRAFFIC 
WHITE, viď. PD, Z4.C

m 14,543 67,20 977,29

438 K 767590200.S
Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na 
podlahu, ČRe, ČRi1-5

m2 52,280 11,31 591,29

VV 15,79"ČRe 15,790
VV 17,63"ČRi1 17,630
VV 4,13"ČRi2 4,130
VV 6,88"ČRi3 6,880
VV 4,7"ČRi4 4,700
VV 3,15"ČRi5 3,150
VV Medzisúčet 52,280
VV Súčet 52,280

439 M
697510001200.S
R-ČRe

EXTERIÉROVÁ ČISTIACA ROHOŽ, viď. PD, ČRe m2 15,790 296,71 4 685,05

440 M
697510001200.S
R-ČRi

INTERIÉROVÁ ČISTIACA ROHOŽ, viď. PD, ČRi1-5 m2 36,490 252,72 9 221,75

VV 17,63"ČRi1 17,630
VV 4,13"ČRi2 4,130
VV 6,88"ČRi3 6,880
VV 4,7"ČRi4 4,700
VV 3,15"ČRi5 3,150
VV Medzisúčet 36,490
VV Súčet 36,490

441 K 767590225.S
Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam, ČRe, 
ČRi1-5

m 68,220 16,67 1 137,23

VV 4,29*2+3,68*2"ČRe 15,940
VV 4,605*2+3,985*2"ČRi1 17,180
VV 1,65*2+2,5*2"ČRi2 8,300
VV 2,15*2+3,2*2"ČRi3 10,700
VV 1,65*2+2,85*2"ČRi4 9,000
VV 1,8*2+1,75*2"ČRi5 7,100
VV Medzisúčet 68,220
VV Súčet 68,220

442 M 697590000100.S
Zápustný hliníkový rám L 30x30x3mm; k čistiacej 
rohoži, viď. PD, ČRe, ČRi1-5

m 68,220 8,20 559,40

443 K 767612100.SR
Montáž výplní otvorov hliníkových s hydroizolačnými 
ISO páskami (exteriérová a interiérová)

m 3 239,548 13,58 43 993,06

VV 12,37*2+2,98*2"ZSe01 30,700
VV 29,09*2+2,98*2"ZSe02 64,140
VV 1,2*2+2,98*2"Zse03 8,360
VV 1,8*2+2,98*2"ZSe04 9,560
VV 1,8*2+2,98*2"ZSe05 9,560
VV 1,2*2+2,98*2"ZSe06 8,360
VV 2*2+2,38*2"ZSe07 8,760
VV 1,2*2+2,38*2"Zse08 7,160
VV 2*2+2,38*2"ZSe09 8,760
VV 1,8*2+2,38*2"ZSe10 8,360
VV 2*2+2,98*2"ZSe11 9,960
VV 2*2+2,38*2"ZSe12 8,760
VV 2*2+2,38*2"ZSe14 8,760
VV 2*2+2,38*2"ZSe15 8,760
VV 2*2+2,38*2"ZSe16 8,760
VV 1,25*2+2,38*2"17 7,260
VV 1,8*2*2,38"18 8,568
VV 18,96*2+2,98*2"19 43,880
VV 10,76*2+2,98*2"20 27,480
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VV 2*2+2,5*2"21 9,000
VV 2*2+2,8*2"22 9,600
VV 1,8*2+2,5*2"23 8,600
VV 1,2*2+2,5*2"24 7,400
VV 14,24*2+12,39*2"25 53,260
VV 14,24*2+12,39*2"26 53,260
VV 14,24*2+12,39*2"27 53,260
VV 14,24*2+12,39*2"28 53,260
VV Medzisúčet 543,548
VV (1,5*2+1,8*2)*4"O1 26,400
VV (1,5*2+1,8*2)*1"O2 6,600
VV (2,6*2+1,8*2)"O3 8,800
VV (2*2+1,8*2)*11"O4 83,600
VV (2*2+1,8*2)*22"o4 167,200
VV 2,7*2+1,8*2"O5 9,000
VV 3*2+1,8*2"O6 9,600
VV 3*2+1,8*2"O6 9,600
VV (2,5*2+1,8*2)*2"O7 17,200
VV (3*2+1,8*2)*(14+13+15)"O8 403,200
VV (1,5*2+1,8*2)*2"O9 13,200
VV (2*2+1,8*2)*(1+11+23)"O10 266,000
VV (2,5*2+1,8*2)*6"O11 51,600
VV (3*2+1,8*2)*(5+9+10)"O12 230,400
VV (1*2+1,8*2)"O13 5,600
VV (2*2+1,8*2)*(1+5+3)"O14 68,400
VV (1*2+1,8*2)"O15 5,600
VV (1,2*2+1,8*2)*(1+1)"O16 12,000
VV 2,5*2+1,8*2"O17 8,600
VV 1,5*2+1,8*2"O18 6,600
VV (2,4*2+1,8*2)*5"O19 42,000
VV (1,5*2+1,8*2)*(3+6)"O20 59,400
VV (1*2+1,8*2)*(2+1+2)"O21 28,000
VV (2,75*2+1,8*2)*(2+4)"O22 54,600
VV 0,9*2+1,8*2"O23 5,400
VV (1,2*2+1,8*2)*(1+3+2)"O24 36,000
VV 1,75*2+1,8*2"O25 7,100
VV (2*2+1,8*2)*2"O26 15,200
VV (1*2+1,8*2)*(2+1)"O27 16,800
VV (1,2*2+1,8*2)"O28 6,000
VV (2*2+1,8*2)*2"O29 15,200
VV 3*2+1,8*2"O30 9,600
VV 2*2*1,8*2"O31 14,400
VV Medzisúčet 1 718,900
VV 3,4*2+2,4*2"Zsi5 11,600
VV 1,78*2+2,15*2"Zsi17 7,860
VV 3,725*2+2,8*2"Zsi20 13,050
VV 4*2+2,8*2"Zsi21 13,600
VV 2,5*2+2,15*2"Zsi26 9,300
VV 3,25*2+215*2"Zsi27 436,500
VV 1,975*2+2,8*2"Zsi28 9,550
VV 2,25*2+2,8*2"Zsi29 10,100
VV 2,65*2+2,15*2"zSI31 9,600
VV 2,375*2+2,15*2"zSI32 9,050
VV 4,775*2+2,15*2"Zsi33 13,850
VV 4,775*2+2,15*2"Zsi34 13,850
VV 1,9*2+1,25*2"Zsi35 6,300
VV 1,9*2+1,25*2"Zsi36 6,300
VV 1,4*2+2,15*2"Zsi38 7,100
VV 2*2+1,25"Zsi44 5,250
VV 2,925*2+1,25*2"Zsi47 8,350
VV 2,925*2+1,25*2"Zsi48 8,350
VV 2*2+1,25*2"Zsi50 6,500
VV 1,9*2+1,25*2"52 6,300
VV 1,9*2+1,25*2"53 6,300
VV 6,77*2+2,15*2"55 17,840
VV 6,295*2+2,15*2"56 16,890
VV 2,65*2+2,8*2"57 10,900
VV 2,65*2+2,6*2"62 10,500
VV 2,15*2+2,8*2"77 9,900
VV 2,74*2+1,25*2"79 7,980
VV 1*2+1,25*2"82 4,500
VV Medzisúčet 697,170
VV 2,725*2+2,8*2"Zsi03 11,050
VV 1,65*2+2,15*2"04 7,600
VV 4,2*2+2,8*2"06 14,000
VV 2,8*2+2,8*2"07 11,200
VV 1,7*2+2,15*2"08 7,700
VV 4,2*2+2,8*2"10 14,000
VV 2,15*2+2,8*2"11 9,900
VV 1,95*2+2,8*2"13 9,500
VV 1,95*2+2,8*2"14 9,500
VV 2,4*2+2,8*2"15 10,400
VV 2,15*2+2,8*2"18 9,900
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VV 3,22*2+2,8*2"19 12,040
VV 1,7*2+2,15*2"22 7,700
VV 1,5*2+2,15*2"23 7,300
VV 1,975*2+2,8*2"25 9,550
VV 2,2*2+2,8*2"39 10,000
VV 1,3*2+2,8*2"40 8,200
VV 2,55*2+2,8*2"42 10,700
VV 2,15*+2,8*2"58 12,040
VV 4,2*2+2,8*2"59 14,000
VV 1,7*2+2,15*2"60 7,700
VV 2,15*2+2,8*2"61 9,900
VV 2,5*2+2,8*2"65 10,600
VV 2,5*2+2,8*2"71 10,600
VV 1,95*2+2,15*2"72 8,200
VV 1,975*2+2,8*2"73 9,550
VV 2,15*2+2,8*2"76 9,900
VV 1,35*2+2,25*2"78 7,200
VV Medzisúčet 279,930
VV Súčet 3 239,548

444 M 283290006100.S
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. cca 
290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry 
okenného rámu a muriva z exteriéru

m 3 401,525 2,43 8 265,71

VV 3239,548 3 239,548
VV Medzisúčet 3 239,548
VV Súčet 3 239,548
VV 3239,548*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 3 401,525

445 M 283290006200.S
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 
cca 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry 
okenného rámu a muriva z interiéru

m 3 401,525 2,43 8 265,71

VV 3239,548 3 239,548
VV Medzisúčet 3 239,548
VV Súčet 3 239,548
VV 3239,548*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 3 401,525

446 M
553410009700.S-
ZSe01

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 12130 x 2980 
mm, viď. PD, ZSe.01

ks 1,000 25 778,50 25 778,50

447 M
553410009700.S-
ZSe02

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 29020 x 2980 
mm, viď. PD, ZSe.02

ks 1,000 39 596,03 39 596,03

448 M
553410009700.S-
ZSe03

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1200 x 2980 
mm, viď. PD, ZSe.03

ks 1,000 2 308,16 2 308,16

449 M
553410009700.S-
ZSe04

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1800 x 2980 
mm, viď. PD, ZSe.04

ks 1,000 4 341,70 4 341,70

450 M
553410009700.S-
ZSe05

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1800 x 2980 
mm, viď. PD, ZSe.05

ks 1,000 4 601,58 4 601,58

451 M
553410009700.S-
ZSe06

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1200 x 2380 
mm, viď. PD, ZSe.06

ks 1,000 3 014,15 3 014,15

452 M
553410009700.S-
ZSe07

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca  2000 x 2380 
mm, viď. PD, ZSe.07

ks 1,000 7 288,71 7 288,71

453 M
553410009700.S-
ZSe08

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca  1200 x 2380 
mm, viď. PD, ZSe.08

ks 1,000 3 766,88 3 766,88

454 M
553410009700.S-
ZSe09

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca  2000 x 2380 
mm, viď. PD, ZSe.09

ks 1,000 7 288,71 7 288,71

455 M
553410009700.S-
ZSe10

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1800 x 2380 
mm, viď. PD, ZSe.10

ks 1,000 9 313,67 9 313,67

456 M
553410009700.S-
ZSe11

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2000 x 2980 
mm, viď. PD, ZSe.11

ks 1,000 4 391,84 4 391,84

457 M
553410009700.S-
ZSe12

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2000 x 2380 
mm, viď. PD, ZSe.12

ks 1,000 6 834,82 6 834,82

458 M
553410009700.S-
ZSe13

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2000 x 2380 
mm, viď. PD, ZSe.13

ks 1,000 6 834,82 6 834,82

459 M
553410009700.S-
ZSe14

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2000 x 2380 
mm, viď. PD, ZSe.14

ks 1,000 6 834,82 6 834,82

460 M
553410009700.S-
ZSe15

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2000 x 2380 
mm, viď. PD, ZSe.15

ks 1,000 6 834,82 6 834,82

461 M
553410009700.S-
ZSe16

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2000 x 2380 
mm, viď. PD, ZSe.16

ks 1,000 5 760,86 5 760,86

462 M
553410009700.S-
ZSe17

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1250 x 2380 
mm, viď. PD, ZSe.17

ks 1,000 3 064,18 3 064,18

463 M
553410009700.S-
ZSe18

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1800 x 2380 
mm, viď. PD, ZSe.18

ks 1,000 5 292,68 5 292,68

464 M
553410009700.S-
ZSe19

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 18960 x 2980 
mm, viď. PD, ZSe.19

ks 1,000 19 255,04 19 255,04

465 M
553410009700.S-
ZSe20

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 10760 x 2980 
mm, viď. PD, ZSe.20

ks 1,000 15 695,69 15 695,69

466 M
553410009700.S-
ZSe21

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2000 x 2500 
mm, viď. PD, ZSe.21

ks 1,000 5 919,09 5 919,09

467 M
553410009700.S-
ZSe22

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2000 x 2800 
mm, viď. PD, ZSe.22

ks 1,000 7 475,10 7 475,10

468 M
553410009700.S-
ZSe23

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1800 x 2500 
mm, viď. PD, ZSe.23

ks 1,000 5 061,43 5 061,43
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469 M
553410009700.S-
ZSe24

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1200 x 2500 
mm, viď. PD, ZSe.24

ks 1,000 4 308,27 4 308,27

470 M
553410009700.S-
ZSe25

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 14240 x 
12390(0) mm, viď. PD, ZSe.25

ks 1,000 33 423,63 33 423,63

471 M
553410009700.S-
ZSe26

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca  14240 x 
12390(0) mm, viď. PD, ZSe.26

ks 1,000 38 256,48 38 256,48

472 M
553410009700.S-
ZSe27

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca  14240 x 12360 
mm, viď. PD, ZSe.27

ks 1,000 129 174,96 129 174,96

473 M
553410009700.S-
ZSe28

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca   14240 x 12360 
mm, viď. PD, ZSe.28

ks 1,000 129 174,96 129 174,96

474 M
553410009700.S-
O1

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca 2000 x 
1800mm, viď. PD, O1

ks 4,000 1 190,17 4 760,68

475 M
553410009700.S-
O2

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S POŽIARNOU 
ODOLNOSŤOU EI45/D3-C, cca 1500 x 1800mm, viď. 
PD, O2

ks 1,000 3 368,90 3 368,90

476 M
553410009700.S-
O3

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca 2600 x 
1800mm, viď. PD, O3

ks 1,000 1 372,86 1 372,86

477 M
553410009700.S-
O4A

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca 2000 x 
1800mm, viď. PD, O4A

ks 11,000 1 190,17 13 091,87

478 M
553410009700.S-
O4B

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca 2000 x 
1800mm, viď. PD, O4B

ks 22,000 1 190,17 26 183,74

479 M
553410009700.S-
O5

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca 2700 x 
1800mm, viď. PD, O5

ks 1,000 1 403,32 1 403,32

480 M
553410009700.S-
O6A

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO,  cca 3000 x 
1800mm, viď. PD, O6A

ks 1,000 1 591,14 1 591,14

481 M
553410009700.S-
O6B

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  3000 x 
1800mm, viď. PD, O6B

ks 1,000 1 591,14 1 591,14

482 M
553410009700.S-
O7

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  2500 x 
1800mm, viď. PD, O7

ks 2,000 1 342,40 2 684,80

483 M
553410009700.S-
O8

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  3000 x 
1800mm, viď. PD, O8

ks 14,000 1 391,41 19 479,74

484 M
553410009700.S-
O8B

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  3000 x 
1800mm, viď. PD, OB

ks 13,000 1 391,41 18 088,33

485 M
553410009700.S-
O8C

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  3000 x 
1800mm, viď. PD, O8C

ks 15,000 1 391,41 20 871,15

486 M
553410009700.S-
O9

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1500 x 
1800mm, viď. PD, O9

ks 2,000 687,59 1 375,18

487 M
553410009700.S-
O10A

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca 2000 x 
1800mm, viď. PD, O10A

ks 1,000 1 064,62 1 064,62

488 M
553410009700.S-
O10B

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  2000 x 
1800mm, viď. PD, O10B

ks 11,000 1 064,62 11 710,82

489 M
553410009700.S-
O10C

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  2000 x 
1800mm, viď. PD, O10C

ks 23,000 1 064,62 24 486,26

490 M
553410009700.S-
O11

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  2500 x 
1800mm, viď. PD, O11

ks 6,000 1 174,54 7 047,24

491 M
553410009700.S-
O12A

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  3000 x 
1800mm, viď. PD, O12A

ks 5,000 1 391,41 6 957,05

492 M
553410009700.S-
O12B

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  3000 x 
1800mm, viď. PD, O12B

ks 9,000 1 391,41 12 522,69

493 M
553410009700.S-
O12C

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  3000 x 
1800mm, viď. PD, O12C

ks 10,000 1 391,41 13 914,10

494 M
553410009700.S-
O13

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1000 x 
1800mm, viď. PD, O13

ks 1,000 470,74 470,74

495 M
553410009700.S-
O14A

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  2000 x 
1800mm, viď. PD, O14A

ks 1,000 1 064,62 1 064,62

496 M
553410009700.S-
O14B

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  2000 x 
1800mm, viď. PD, O14B

ks 5,000 1 064,62 5 323,10

497 M
553410009700.S-
O14C

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  2000 x 
1800mm, viď. PD, O14C

ks 3,000 1 064,62 3 193,86

498 M
553410009700.S-
O15

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1000 x 
1800mm, viď. PD, O15

ks 1,000 745,41 745,41

499 M
553410009700.S-
O16B

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1200 x 
1800mm, viď. PD, O16B

ks 1,000 807,66 807,66

500 M
553410009700.S-
O16C

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1200 x 
1800mm, viď. PD, O16C

ks 1,000 807,66 807,66

501 M
553410009700.S-
O17

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  2500 x 
1800mm, viď. PD, O17

ks 1,000 1 174,54 1 174,54

502 M
553410009700.S-
O18

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1500 x 
1800mm, viď. PD, O18

ks 1,000 954,69 954,69

503 M
553410009700.S-
O19

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  2400 x 
1800mm, viď. PD, O19

ks 5,000 1 152,56 5 762,80

504 M
553410009700.S-
O20B

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1500 x 
1800mm, viď. PD, O20B

ks 3,000 954,69 2 864,07

505 M
553410009700.S-
O20C

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1500 x 
1800mm, viď. PD, O20C

ks 6,000 954,69 5 728,14

506 M
553410009700.S-
O21

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1000 x 
1800mm, viď. PD, O21

ks 2,000 745,35 1 490,70
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507 M
553410009700.S-
O21B

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1000 x 
1800mm, viď. PD, O21B

ks 1,000 745,35 745,35

508 M
553410009700.S-
O21C

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1000 x 
1800mm, viď. PD, O21C

ks 2,000 745,35 1 490,70

509 M
553410009700.S-
O22B

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO,  cca 2750 x 
1800mm, viď. PD, O22B

ks 2,000 1 391,41 2 782,82

510 M
553410009700.S-
O22C

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  2750 x 
1800mm, viď. PD, O22C

ks 4,000 1 391,41 5 565,64

511 M
553410009700.S-
O23

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  900 x 
1800mm, viď. PD, O23

ks 1,000 712,05 712,05

512 M
553410009700.S-
O24A

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1200 x 
1800mm, viď. PD, O24A

ks 1,000 807,66 807,66

513 M
553410009700.S-
O24B

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1200 x 
1800mm, viď. PD, O24B

ks 3,000 807,66 2 422,98

514 M
553410009700.S-
O24C

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1200 x 
1800mm, viď. PD, O24C

ks 2,000 807,66 1 615,32

515 M
553410009700.S-
O25

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1750 x 
1800mm, viď. PD, O25

ks 1,000 1 009,65 1 009,65

516 M
553410009700.S-
O26

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  2000 x 
1800mm, viď. PD, O26

ks 2,000 1 064,62 2 129,24

517 M
553410009700.S-
O27B

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1000 x 
1800mm, viď. PD, O27B

ks 2,000 712,05 1 424,10

518 M
553410009700.S-
O27C

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1000 x 
1800mm, viď. PD, O27C

ks 1,000 712,05 712,05

519 M
553410009700.S-
O28

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO, cca  1200 x 
1800mm, viď. PD, O28

ks 1,000 807,66 807,66

520 M
553410009700.S-
O29B

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S POŽIARNOU 
ODOLNOSŤOU EI60/D1, cca  2000 x 1800mm, 
EI60/D1, viď. PD, O29B

ks 1,000 2 361,84 2 361,84

521 M
553410009700.S-
O29C

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S POŽIARNOU 
ODOLNOSŤOU EI60/D1, cca  2000 x 1800mm, 
EI60/D1, viď. PD, O29C

ks 1,000 2 331,88 2 331,88

522 M
553410009700.S-
O30

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S POŽIARNOU 
ODOLNOSŤOU EI45/D1, cca  3000 x 1800mm, viď. 
PD, O30

ks 1,000 3 462,07 3 462,07

523 M
553410009700.S-
O31

EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S POŽIARNOU 
ODOLNOSŤOU EI45/D1-C, cca  2000 x 1800mm, viď. 
PD, O31

ks 1,000 2 745,24 2 745,24

524 M
553410009700.S-
ZSi05

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 3400 x 2800mm, 
viď. PD, ZSi.05

ks 1,000 4 513,84 4 513,84

525 M
553410009700.S-
ZSi17

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1780 x 2150mm, 
viď. PD, ZSi.17

ks 1,000 2 279,45 2 279,45

526 M
553410009700.S-
ZSi20

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 3725 x 2800mm, 
viď. PD, ZSi.20

ks 1,000 2 519,04 2 519,04

527 M
553410009700.S-
ZSi21

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 4000 x 2800mm, 
viď. PD, ZSi.21

ks 1,000 2 828,01 2 828,01

528 M
553410009700.S-
ZSi26

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2500 x 2150mm, 
viď. PD, ZSi.26

ks 1,000 1 378,80 1 378,80

529 M
553410009700.S-
ZSi27

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 3250 x 2150mm, 
viď. PD, ZSi.27

ks 1,000 1 488,45 1 488,45

530 M
553410009700.S-
ZSi28

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1975 x 2800mm, 
viď. PD, ZSi.28

ks 1,000 3 536,06 3 536,06

531 M
553410009700.S-
ZSi29

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2250 x 2800mm, 
viď. PD, ZSi.29

ks 1,000 4 331,54 4 331,54

532 M
553410009700.S-
ZSi30

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 6250 x 2150mm, 
viď. PD, ZSi.30

ks 1,000 1 736,84 1 736,84

533 M
553410009700.S-
ZSi31

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2770 x 1250mm, 
viď. PD, ZSi.31

ks 1,000 529,62 529,62

534 M
553410009700.S-
ZSi32

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2375 x 2150mm, 
viď. PD, ZSi.32

ks 1,000 1 130,85 1 130,85

535 M
553410009700.S-
ZSi33

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 4775 x 2150mm, 
viď. PD, ZSi.33

ks 1,000 1 556,04 1 556,04

536 M
553410009700.S-
ZSi34

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 4775 x 2150mm, 
viď. PD, ZSi.34

ks 1,000 1 576,92 1 576,92

537 M
553410009700.S-
ZSi35

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1900 x 1250mm, 
viď. PD, ZSi.35

ks 1,000 403,85 403,85

538 M
553410009700.S-
ZSi36

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1900 x 1250mm, 
viď. PD, ZSi.36

ks 1,000 403,85 403,85

539 M
553410009700.S-
ZSi38

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1400 x 2150mm, 
viď. PD, ZSi.38

ks 1,000 1 116,96 1 116,96

540 M
553410009700.S-
ZSi44

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2000 x 1250mm, 
viď. PD, ZSi.44

ks 1,000 419,67 419,67

541 M
553410009700.S-
ZSi47

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2925 x 1250mm, 
viď. PD, ZSi.47

ks 1,000 551,54 551,54

542 M
553410009700.S-
ZSi48

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2925 x 1250mm, 
viď. PD, ZSi.48

ks 1,000 551,54 551,54
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543 M
553410009700.S-
ZSi50

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2000 x 1250mm, 
viď. PD, ZSi.50

ks 1,000 419,67 419,67

544 M
553410009700.S-
ZSi52

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1900 x 1250mm, 
viď. PD, ZSi.52

ks 1,000 403,85 403,85

545 M
553410009700.S-
ZSi53

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1900 x 1250mm, 
viď. PD, ZSi.53

ks 1,000 403,85 403,85

546 M
553410009700.S-
ZSi55

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 6770 x 2150mm, 
viď. PD, ZSi.55

ks 1,000 1 884,85 1 884,85

547 M
553410009700.S-
ZSi56

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 6295 x 2150mm, 
viď. PD, ZSi.56

ks 1,000 1 795,94 1 795,94

548 M
553410009700.S-
ZSi57

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2650 x 2800mm, 
viď. PD, ZSi.57

ks 1,000 3 542,32 3 542,32

549 M
553410009700.S-
ZSi62

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2650 x 2800mm, 
viď. PD, ZSi.62

ks 1,000 4 889,64 4 889,64

550 M
553410009700.S-
ZSi77

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2150 x 2800mm, 
viď. PD, ZSi.77

ks 1,000 4 426,12 4 426,12

551 M
553410009700.S-
ZSi79

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2740 x 1250mm, 
viď. PD, ZSi.79

ks 1,000 525,44 525,44

552 M
553410009700.S-
ZSi82

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1000 x 1250mm, 
viď. PD, ZSi.82

ks 1,000 466,21 466,21

553 M
553410009700.S-
ZSi03

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca 2725 x 2800mm, viď. PD, EI45/D3-C, 
ZSi.03

ks 1,000 9 407,33 9 407,33

554 M
553410009700.S-
ZSi04

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca 1650 x 2150mm, viď. PD, ZSi.04

ks 1,000 2 828,60 2 828,60

555 M
553410009700.S-
ZSi06

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca 4200 x 2800mm, viď. PD, EI45/D3-C, 
ZSi.06

ks 1,000 11 761,88 11 761,88

556 M
553410009700.S-
ZSi07

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca 2800 x 2800mm, viď. PD, EI45/D3-C, 
ZSi.07

ks 1,000 9 541,36 9 541,36

557 M
553410009700.S-
ZSi08

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca 1700 x 2150mm, viď. PD, ZSi.08

ks 1,000 7 081,04 7 081,04

558 M
553410009700.S-
ZSi10

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  4200 x 2800mm, viď. PD, EI45/D3-C, 
ZSi.10

ks 1,000 11 761,88 11 761,88

559 M
553410009700.S-
ZSi11

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  2150 x 2800mm, viď. PD, EI45/D3-C, 
ZSi.11

ks 1,000 11 794,25 11 794,25

560 M
553410009700.S-
ZSi13

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  1950 x 2800mm, viď. PD, EW30/D3-
C, ZSi.13

ks 1,000 6 082,73 6 082,73

561 M
553410009700.S-
ZSi14

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  1950 x 2800mm, viď. PD, EW30/D3-
C, ZSi.14

ks 1,000 6 082,73 6 082,73

562 M
553410009700.S-
ZSi15

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  2400 x 2800mm, viď. PD, EW30/D3-
C, ZSi.15

ks 1,000 11 082,11 11 082,11

563 M
553410009700.S-
ZSi18

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  2150 x 2800mm, viď. PD, EI45/D3-C, 
ZSi.18

ks 1,000 11 999,31 11 999,31

564 M
553410009700.S-
ZSi19

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  3220 x 2800mm, viď. PD, EI45/D3-C, 
ZSi.19

ks 1,000 10 058,26 10 058,26

565 M
553410009700.S-
ZSi22

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  1700 x 2150mm, viď. PD, S-C, 
ZSi.22

ks 1,000 7 081,04 7 081,04

566 M
553410009700.S-
ZSi23

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  1500 x 2150mm, viď. PD, EI60/D1-C, 
ZSi.23

ks 1,000 5 962,90 5 962,90

567 M
553410009700.S-
ZSi25

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  1975 x 2800mm, viď. PD, EI60/D1-
CZSi.25

ks 1,000 7 043,18 7 043,18

568 M
553410009700.S-
ZSi39

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  2200 x 2800mm, viď. PD, EI60/D1-C, 
ZSi.39

ks 1,000 12 069,92 12 069,92

569 M
553410009700.S-
ZSi40

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  1300 x 2800mm, viď. PD, EW60/D1-
C, ZSi.40

ks 1,000 5 230,05 5 230,05

570 M
553410009700.S-
ZSi42

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  2550 x 2800mm, viď. PD, EI60/D1-C, 
ZSi.42

ks 1,000 12 561,52 12 561,52
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571 M
553410009700.S-
ZSi58

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  2150 x 2800mm, viď. PD, EI60/D1-C, 
ZSi.58

ks 1,000 7 284,80 7 284,80

572 M
553410009700.S-
ZSi59

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  4200 x 2800mm, viď. PD, EI45/D3-C, 
ZSi.59

ks 1,000 11 761,88 11 761,88

573 M
553410009700.S-
ZSi60

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  1700 x 2150mm, viď. PD, S-C, 
ZSi.60

ks 1,000 7 273,26 7 273,26

574 M
553410009700.S-
ZSi61

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  2150 x 2800mm, viď. PD, EI45/D3-C, 
ZSi.61

ks 1,000 7 284,80 7 284,80

575 M
553410009700.S-
ZSi65

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  2500 x 2800mm, viď. PD, EW45/D3-
C, ZSi.65

ks 1,000 11 728,39 11 728,39

576 M
553410009700.S-
ZSi71

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  2500 x 2800mm, viď. PD, EW45/D3-
C, ZSi.71

ks 1,000 12 490,90 12 490,90

577 M
553410009700.S-
ZSi72

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  1950 x 2150mm, viď. PD, EW45/D3-
C, ZSi.72

ks 1,000 10 622,30 10 622,30

578 M
553410009700.S-
ZSi73

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  1975 x 2800mm, viď. PD, EW45/D3-
C, ZSi.73

ks 1,000 11 746,04 11 746,04

579 M
553410009700.S-
ZSi76

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  2150 x 2800mm, viď. PD, EW45/D3-
C, ZSi.76

ks 1,000 11 991,16 11 991,16

580 M
553410009700.S-
ZSi78

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
POŽIARNA, cca  1350 x 2250mm, viď. PD, S-C, 
ZSi.78

ks 1,000 1 508,74 1 508,74

581 K
553410009700.S-
ZSi01

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca 4600 x 2800mm, viď. PD, ZSi.01

ks 1,000 7 464,86 7 464,86

582 K
553410009700.S-
ZSi02

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, 2725 x 2800mm, viď. PD, ZSi.02

ks 1,000 6 110,88 6 110,88

583 K
553410009700.S-
ZSi09

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca 3400 x 2800mm, viď. PD, ZSi.09

ks 1,000 6 502,68 6 502,68

584 K
553410009700.S-
ZSi12

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca 2250 x 2800mm, viď. PD, ZSi.12

ks 1,000 9 182,84 9 182,84

585 K
553410009700.S-
ZSi16

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca 4625 x 2150mm, viď. PD, ZSi.16

ks 1,000 5 436,88 5 436,88

586 K
553410009700.S-
ZSi24

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca 4900 x 2800mm, viď. PD, ZSi.24

ks 1,000 7 500,58 7 500,58

587 K
553410009700.S-
ZSi37

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca 2200 x 2800mm, viď. PD, ZSi.37

ks 1,000 8 922,76 8 922,76

588 K
553410009700.S-
ZSi41

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca 2500 x 2800mm, viď. PD, ZSi.41

ks 1,000 9 443,58 9 443,58

589 K
553410009700.S-
ZSi43

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca 2800 x 2150mm, viď. PD, ZSi.43

ks 1,000 6 423,18 6 423,18

590 K
553410009700.S-
ZSi45

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca 2800 x 2150mm, viď. PD, ZSi.45

ks 1,000 6 423,18 6 423,18

591 K
553410009700.S-
ZSi46

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  2800 x 2150mm, viď. PD, ZSi.46

ks 1,000 6 423,18 6 423,18

592 K
553410009700.S-
ZSi49

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  2800 x 1250mm, viď. PD, ZSi.49

ks 1,000 6 423,18 6 423,18

593 K
553410009700.S-
ZSi51

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  3000 x 2150mm, viď. PD, ZSi.51

ks 1,000 6 647,60 6 647,60

594 K
553410009700.S-
ZSi54

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  3000 x 2150mm, viď. PD, ZSi.54

ks 1,000 6 647,60 6 647,60

595 K
553410009700.S-
ZSi63

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  2500 x 2800mm, viď. PD, ZSi.63

ks 1,000 9 744,71 9 744,71

596 K
553410009700.S-
ZSi64

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  2500 x 2800mm, viď. PD, ZSi.64

ks 1,000 9 797,34 9 797,34

597 K
553410009700.S-
ZSi66

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  3400 x 2150mm, viď. PD, ZSi.66

ks 1,000 7 149,93 7 149,93
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598 K
553410009700.S-
ZSi67

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  3600 x 2150mm, viď. PD, ZSi.67

ks 1,000 7 314,21 7 314,21

599 K
553410009700.S-
ZSi68

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  3200 x 2150mm, viď. PD, ZSi.68

ks 1,000 6 869,66 6 869,66

600 K
553410009700.S-
ZSi69

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  2450 x 2800mm, viď. PD, ZSi.69

ks 1,000 9 415,74 9 415,74

601 K
553410009700.S-
ZSi70

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  2450 x 2800mm, viď. PD, ZSi.70

ks 1,000 9 415,74 9 415,74

602 K
553410009700.S-
ZSi74

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  1975 x 2800mm, viď. PD, ZSi.74

ks 1,000 8 241,75 8 241,75

603 K
553410009700.S-
ZSi75

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  2150 x 2800mm, viď. PD, ZSi.75

ks 1,000 9 260,93 9 260,93

604 K
553410009700.S-
ZSi80

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  2800 x 2150mm, viď. PD, ZSi.80

ks 1,000 6 423,18 6 423,18

605 K
553410009700.S-
ZSi81

D+M HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA INTERIÉROVÁ 
AUTOMATICKÁ, cca  2800 x 2150mm, viď. PD, ZSi.81

ks 1,000 6 423,18 6 423,18

606 K 767641110.S
Montáž kovového dverového krídla otočného 
jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 31,000 33,95 1 052,45

VV 1"AH 1,000
VV 4"F 4,000
VV 4"F1 4,000
VV 1"G 1,000
VV 2"AV 2,000
VV 1"J 1,000
VV 2"G1 2,000
VV 1"G2 1,000
VV 4"AX 4,000
VV 2"H 2,000
VV 5"h1 5,000
VV 2"H2 2,000
VV 2"I 2,000
VV Medzisúčet 31,000
VV Súčet 31,000

607 M 549150000600.S Kľučka dverová a rozeta 2x, viď. PD ks 31,000 20,37 631,47

608 M DP.019
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 1000 x 
2200mm, EW30/D3-C, viď. PD, DP.019, (AH)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

609 M DP.001
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EW30/D3-C,  viď. PD, DP.001, ( F)

ks 1,000 727,50 727,50

842 M DP.001-01
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EW45/D3-C,  viď. PD, DP.002, ( F)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

843 M DP.001-02
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EW45/D3-C,  viď. PD, DP.003, ( F)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

844 M DP.001-03
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EW45/D3-C,  viď. PD, DP.007, ( F)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

610 M DP.Š2.001
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EW30/D3-C, viď. PD, DP.Š2.001, (F1)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

857 M DP.Š2.001-1
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EW30/D3-C, viď. PD, DP.Š2.002, (F1)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

858 M DP.Š2.001-2
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EW90/D1-C, viď. PD, DP.Š2.003, (F1)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

859 M DP.Š2.001-3
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EI45/D3-C, viď. PD, DP.Š2.004, (F1)

ks 1,000 1 328,90 1 328,90

611 M DP.005
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE ; 1100 x 
2150mm, EI45-D3-C, viď. PD, DP.005, (G)

ks 1,000 1 358,00 1 358,00

612 M DP.006
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EI60/D1-C, viď. PD, DP.004, (AW)

ks 1,000 1 358,00 1 358,00

845 M DP.006-01
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EI45/D3-C, viď. PD, DP.023, (AW)

ks 1,000 1 358,00 1 358,00

613 M DDP.008
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE ; 800 x 
2100mm, EW30/D3-C, viď. PD, DP.008, J

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

P
 Poznámka k položke:

Vrátane oceľovej zárubne EI45 na hr. múru 100 mm

614 M DP.009
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 1000 x 
2100mm, EI45/D3-C, viď. PD, DP.009, (G1)

ks 1,000 1 261,00 1 261,00

856 M DP.009-1
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 1000 x 
2100mm, EI45/D3-C, viď. PD, DP.0022, (G1)

ks 1,000 1 261,00 1 261,00

615 M DP.013
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 1100 x 
2150mm, EI60/D1-C,  viď. PD, DP.013, (G2)

ks 1,000 1 261,00 1 261,00

616 M DP.024
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 800 x 
2100mm, EI60/D1-C, viď. PD, DP.024, (AX)

ks 1,000 1 455,00 1 455,00

853 M DP.024-1
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 800 x 
2100mm, EI90/D1-C, viď. PD, DP.025, (AX)

ks 1,000 1 455,00 1 455,00
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854 M DP.024-2
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 800 x 
2100mm, EI90/D1-C, viď. PD, DP.026, (AX)

ks 1,000 1 455,00 1 455,00

855 M DP.024-3
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 800 x 
2100mm, EI90/D1-C, viď. PD, DP.027, (AX)

ks 1,000 1 455,00 1 455,00

617 M DP.031
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EI30/D3-C, viď. PD, DP.006, (H)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

846 M DP.031-1
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EI30/D3-C, viď. PD, DP.028, (H)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

618 M DP.032
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 
900x2100mm, EI30/D3-C,  viď. PD, DP.010, (H1)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

847 M DP.032-1
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 
900x2100mm, EI60/D1-C,  viď. PD, DP.011, (H1)

ks 1,000 1 261,00 1 261,00

848 M DP.032-2
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 
900x2100mm, EI60/D1-C,  viď. PD, DP.012, (H1)

ks 1,000 1 261,00 1 261,00

849 M DP.032-3
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 
900x2100mm, EI45/D3-C,  viď. PD, DP.016, (H1)

ks 1,000 1 261,00 1 261,00

850 M DP.032-4
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 
900x2100mm, EI45/D3-C,  viď. PD, DP.019, (H1)

ks 1,000 1 261,00 1 261,00

619 M DP.033
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EI60/D1-C, viď. PD, DP0.15, (H2)

ks 1,000 1 261,00 1 261,00

851 M DP.033-1
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, EI45/D3-C, viď. PD, DP0.15, (H2)

ks 1,000 1 261,00 1 261,00

620 M DP.034
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 1000 x 
2100mm, EI60/D1-C, DP.014,  (I)

ks 1,000 1 455,00 1 455,00

852 M DP.034-1
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 1000 x 
2100mm, EI45/D3-C, DP.018,  (I)

ks 1,000 1 455,00 1 455,00

621 K 767641120.S
Montáž kovového dverového krídla otočného 
dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 7,000 58,20 407,40

VV 1"AF 1,000
VV 2"AI 2,000
VV 2"AJ 2,000
VV 2"PI 2,000
VV Medzisúčet 7,000
VV Súčet 7,000

622 M 549150000600.S Kľučka dverová a rozeta 2x, viď. PD ks 7,000 20,37 142,59

623 M DDP.005
INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNÉ 
DVERE; 1500 x 2200mm, EW/D3-C, viď. PD, 
DDP.005, (AF)

ks 1,000 2 425,00 2 425,00

P
 Poznámka k položke:

Vrátane oceľovej zárubne EI45 na hr. múru 100 mm

624 M DDP.006
INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNÉ 
DVERE ; 1800 x 2200mm, EI30-D3-Cviď. PD, 
DDP.006, (AI)

ks 1,000 2 425,00 2 425,00

P
 Poznámka k položke:

Vrátane oceľovej zárubne EI45 na hr. múru 100 mm

860 M DDP.006-1
INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNÉ 
DVERE ; 1800 x 2200mm, EI30-D3-Cviď. PD, 
DDP.009, (AI)

ks 1,000 2 425,00 2 425,00

P
 Poznámka k položke:

Vrátane oceľovej zárubne EI45 na hr. múru 100 mm

625 M DDP.007
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 1800 x 
2200mm, EW15/D3-C, viď. PD, DDP.007, (AJ)

ks 1,000 2 425,00 2 425,00

P
 Poznámka k položke:

Vrátane oceľovej zárubne EI45 na hr. múru 100 mm

861 M DDP.007-1
INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 1800 x 
2200mm, EW30/D3-C, viď. PD, DDP.008, (AJ)

ks 1,000 2 425,00 2 425,00

P
 Poznámka k položke:

Vrátane oceľovej zárubne EI45 na hr. múru 100 mm

626 M DDP.003
INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNÉ 
DVERE 1800 x 2250mm, EI60/D1-C, viď. PD, 
DDP.001, (P1)

ks 1,000 2 425,00 2 425,00

P
 Poznámka k položke:

Vrátane oceľovej zárubne EI45 na hr. múru 100 mm

840 M DDP.003-01
INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNÉ 
DVERE 1800 x 2250mm, EI45/D3-C, viď. PD, 
DDP.002, (P1)

ks 1,000 2 425,00 2 425,00

P
 Poznámka k položke:

Vrátane oceľovej zárubne EI45 na hr. múru 100 mm

785 K 767661500.S 0,000 0,00

786 M
611530061400.S
R

0,000 0,00

627 K 767832100.SR Montáž rebríka, Z9 m 7,025 35,00 245,88

628 K 767834102.S Montáž ochranného koša zváraním, Z9 m 4,830 45,00 217,35
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629 K 767995101.SR
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg, Z13

kg 372,920 3,00 1 118,76

VV 372,92"L50x50x5mm, Z13 372,920
VV Medzisúčet 372,920
VV Súčet 372,920

630 M 133310002400.S
Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 
mm, Z13

t 0,373 1 950,00 727,35

VV 348,53/1000 0,349
VV Medzisúčet Z13 0,349
VV Súčet 0,349
VV 0,349*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva 0,373

631 K 767995101.SR1
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg, ST1

kg 57,300 4,10 234,93

VV 57,3 57,300
VV Medzisúčet šachtová stupačka ST1 57,300
VV Súčet 57,300

632 M
145520000100.S
R5

Oceľ, vr. povrchovej úpravy, viď. PD, ST1 t 0,061 2 950,00 179,95

VV 57,3/1000 0,057
VV Medzisúčet šachtová stupačka ST1 0,057
VV Súčet 0,057
VV 0,057*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva 0,061

633 K 767995102.SR
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií - statika

kg 47 439,600 0,60 28 463,76

VV (7,9+10,4+15,4+13,4) 47,100
VV Medzisúčet STA-74 47,100
VV 3886,6 3 886,600
VV Medzisúčet STA-76 3 886,600
VV 918,6 918,600
VV Medzisúčet STA-84 918,600
VV 1714,9 1 714,900
VV Medzisúčet STA-85 R-01 1 714,900
VV 5333,2 5 333,200
VV Medzisúčet STA-86 5 333,200
VV 15723,5 15 723,500
VV Medzisúčet STA-87 R-01 15 723,500
VV 15967,1 15 967,100
VV Medzisúčet STA-88 R-01 15 967,100
VV 3848,6 3 848,600
VV Medzisúčet malá protihluková stena R-01 3 848,600
VV Súčet 47 439,600

634 M
134810000600.S
R

Oceľ, viď statika t 52,881 1 450,00 76 677,45

VV (7,9+10,4+15,4+13,4)/1000 0,047
VV Medzisúčet STA-74 0,047
VV 3886,6/1000 3,887
VV Medzisúčet STA-76 3,887
VV 918,6/1000 0,919
VV Medzisúčet STA-84 0,919
VV 1714,9/1000 1,715
VV Medzisúčet STA-85 R-01 1,715
VV 5333,2/1000 5,333
VV Medzisúčet STA-86 5,333
VV 15723,5/1000*1,02 16,038
VV Medzisúčet STA-87 R-01 16,038
VV 15967,1/1000*1,02 16,286
VV Medzisúčet STA-88 16,286
VV 3848,6/1000 3,849
VV Medzisúčet malá protihluková stena 3,849
VV Súčet 48,074
VV 48,074*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 52,881

635 M TG-001 Technická guma PL10x300, viď. statika ks 143,000 30,00 4 290,00

636 K
767995102.SR-
CH

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg . chráničky 
CH1-CH4

kg 1 555,400 3,00 4 666,20

VV 1555,4 1 555,400
VV Medzisúčet sta-74 R-01 1 555,400
VV Súčet 1 555,400

637 M
145520000100.S
R-CH

Oceľ, vr. povrchovej úpravy, viď. PD, CH1-CH4 t 1,742 2 900,00 5 051,80

VV 1555,4/1000 1,555
VV Medzisúčet sta-74 R-01 1,555
VV Súčet 1,555
VV 1,555*1,12 'Prepočítané koeficientom množstva 1,742

638 K 767995103.SR
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií , KPZ.1, KPZ.2, KPZ.3, 
KPZ.4, KPZ.5, KPZ.6, KPZ.7, KPZ.8

kg 2 359,850 3,00 7 079,55

VV 55,98*5"KPZ1 279,900
VV 163,33*2"KPZ2 326,660
VV 158,18*2"KPZ3 316,360
VV 197,74*1"KPZ4 197,740
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VV 196,88*1"KPZ5 196,880
VV 353,82*1"KPZ6 353,820
VV 370,72*1"KPZ7 370,720
VV 317,77*1"KPZ8 317,770
VV Medzisúčet 2 359,850
VV Súčet 2 359,850

639 M
145520000100.S
R3

Oceľ, vr. povrchovej úpravy, viď. PD, KPZ1-8 t 2,525 2 900,00 7 322,50

VV 2359,85/1000 2,360
VV Medzisúčet KPZ1-8 2,360
VV Súčet 2,360
VV 2,36*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva 2,525

640 K 767995103.SR2
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií PR1-7

kg 1 178,825 3,00 3 536,48

VV 75,61 75,610
VV 141,748"pororošt 141,748
VV Medzisúčet PR1 217,358
VV 73,02 73,020
VV 47,8"pororošt 47,800
VV Medzisúčet PR2 120,820
VV 47,4 47,400
VV 140,41"pororošt 140,410
VV Medzisúčet PR3 187,810
VV 72,99 72,990
VV 124,302"pororošt 124,302
VV Medzisúčet PR4 197,292
VV 72,99 72,990
VV 124,302"pororošt 124,302
VV Medzisúčet PR4 197,292
VV 9,86 9,860
VV 20,134"Pororošt 20,134
VV Medzisúčet PR6 29,994
VV 59,83 59,830
VV 168,429"pororošt 168,429
VV Medzisúčet PR7 228,259
VV Súčet 1 178,825

641 M
145520000100.S
R4

Oceľ, vr. povrchovej úpravy, viď. PD, PR1-7 t 0,441 2 900,00 1 278,90

VV 75,61/1000 0,076
VV Medzisúčet PR1 0,076
VV 73,02/1000 0,073
VV Medzisúčet PR2 0,073
VV 47,4/1000 0,047
VV Medzisúčet PR3 0,047
VV 72,99/1000 0,073
VV Medzisúčet PR4 0,073
VV 72,99/1000 0,073
VV Medzisúčet PR4 0,073
VV 9,86/1000 0,010
VV Medzisúčet PR6 0,010
VV 59,83/1000 0,060
VV Medzisúčet PR7 0,060
VV Súčet 0,412
VV 0,412*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva 0,441

642 M
553430010115.S
R1

POROROŠT, vr. povrchovej úpravy, viď. PD, PR1-7 m2 28,783 90,00 2 590,47

VV 1,2*1,65 1,980
VV 1,18*1,65 1,947
VV 0,68*0,9 0,612
VV 0,9*0,9 0,810
VV Medzisúčet PR1 5,349
VV 1,17*1,45 1,697
VV Medzisúčet PR2 1,697
VV 1,28*2,07*2 5,299
VV Medzisúčet PR3 5,299
VV 0,95*1,695*2 3,221
VV 0,875*0,875 0,766
VV 0,875*0,785 0,687
VV Medzisúčet PR4 4,674
VV 4,674 4,674
VV Medzisúčet PR4 4,674
VV 0,87*0,87 0,757
VV Medzisúčet PR6 0,757
VV 0,73*0,98*2 1,431
VV 0,73*0,95 0,694
VV 0,6*0,67*9 3,618
VV 0,67*0,88 0,590
VV Medzisúčet PR7 6,333
VV Súčet 28,783

643 K 767995103.SR3
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií  Z14.1-Z14.7

kg 1 461,900 3,00 4 385,70

VV 17,52*6 105,120
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VV 21,37*3 64,110
VV 32,59*3 97,770
VV 44,94*9 404,460
VV 40,56*3 121,680
VV 45,81*12 549,720
VV 39,68*3 119,040
VV Medzisúčet Z14 1 461,900
VV Súčet 1 461,900

644 M
145520000400.S
R6

Oceľ, vr. povrchovej úpravy, viď. PD - Deliaca 
konštrukcia výťahovej šachty, viď. PD, Z14.1-Z14.7

t 1,608 2 900,00 4 663,20

VV 1461,9/1000 1,462
VV Medzisúčet 1,462
VV Súčet 1,462
VV 1,462*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 1,608

645 K 767995200.S Výroba atypického výrobku - mreže, Z8 kg 864,000 3,78 3 265,92
VV 793,79"jokel 793,790
VV 70,21"tahokov 70,210
VV Medzisúčet Z8 864,000
VV Súčet 864,000

646 M
145520000100.S
R1

Oceľ, vr. povrchovej úpravy, viď. PD, Z8 t 0,924 1 950,00 1 801,80

VV 793,79/1000"jokel 0,794
VV 70,21/1000"tahokov 0,070
VV Medzisúčet Z8 0,864
VV Súčet 0,864
VV 0,864*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva 0,924

647 M
553430010115.S
R

Rošt z ťahokovu, vr. povrchovej úpravy, viď. PD, Z8 m2 9,488 120,00 1 138,56

VV 0,35*0,65*2 0,455
VV 0,2*0,65*2 0,260
VV 0,35*1,45*11 5,583
VV 0,2*1,45*11 3,190
VV Medzisúčet Z8 9,488
VV Súčet 9,488

648 K 767995210.S
Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej 
ocele

kg 2 848,935 3,70 10 541,06

VV 1,9*8*35,66"Z1.A 542,032
VV 1,55*1*35,66"Z1,B 55,273
VV 1,55*2*35,66"Z1.C 110,546
VV 1,44*1*35,66"Z1.D 51,350
VV 1,6*4*35,66"Z1.E 228,224
VV 1,72*1*36,48"Z2 62,746

VV Medzisúčet schodisko C 0.1.009, 1.VI.001, 2.X.001, 3.XIV.001 1 050,171

VV 3,205*1*35,66"Z1.A 114,290
VV 3,625*5*35,66"Z1.B 646,338
VV 1,735*36,48"Z2 63,293

VV Medzisúčet schodisko A 0.I.015, 1.VI.017, 2.X009, 3.XIV.010 823,921

VV 3,625*4*35,66"Z1 517,070
VV 1,735*1*36,48"Z2 63,293
VV Medzisúčet schodisko B 1.VI.016, 2.X.008, 3.VIV.009 580,363
VV 4,11*2*28,82"Z5 236,900
VV Medzisúčet exterier schodisko D 236,900
VV 104,18"Z7 104,180
VV 39,2"pororošt 39,200
VV 14,2"ťahokov 14,200
VV Medzisúčet schody klietka Z7 157,580
VV Súčet 2 848,935

649 M
145520000400.S
R

Oceľ, vr. povrchovej úpravy, viď. PD - schodiská, t 3,134 2 900,00 9 088,60

VV 2848,935/1000 2,849
VV Medzisúčet zábradlia viď. PD 2,849
VV Súčet 2,849
VV 2,849*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 3,134

650 K 767995220.SR Výroba atypického zábradlia šikmého - madlo kg 720,445 2,10 1 512,93
VV 7,392*3,4"Z3.A 25,133
VV 7,439*3,4"Z3.B 25,293
VV 7,444*3,4"Z3.C 25,310
VV 9,051*3,4"Z3.D 30,773
VV 16,933*3,4"Z4.A 57,572
VV 17,256*3,4"Z4.B 58,670
VV 17,256*3,4"Z4.C 58,670
VV 14,496*3,4"Z4.D 49,286
VV 25,105*3,4"Z3 85,357
VV 14,866*3,4"Z4.A 50,544
VV 29,854*3,4"Z4.B 101,504
VV 17,711*3,4"Z3 60,217
VV 6,161*3,4"Z4.A 20,947
VV 6,389*3,4"Z4.B 21,723
VV 14,543*3,4"Z4.C 49,446

Strana 78 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Medzisúčet 720,445
VV Súčet 720,445

651 K 767995225.SR Výroba atypického výrobku - rebríka, Z9 kg 290,282 2,10 609,59
VV 259,777 259,777
VV 30,505"rošt 30,505
VV Medzisúčet poziarny rebrík Z9 290,282
VV Súčet 290,282

652 M
145520000100.S
R2

Oceľ, vr. povrchovej úpravy, viď. PD, Z9 t 0,311 1 950,00 606,45

VV 259,777/1000 0,260
VV 30,505/1000"rošt 0,031
VV Medzisúčet poziarny rebrík Z9 0,291
VV Súčet 0,291
VV 0,291*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva 0,311

653 K 767995235.SR Výroba doplnku stavebného atypického - Z13 kg 372,920 2,10 783,13
VV 372,92"L50x50x5mm, Z13 372,920
VV Medzisúčet 372,920
VV Súčet 372,920

654 K 767995235.SR2 Výroba doplnku stavebného atypického, ST1 kg 57,300 2,10 120,33
VV 57,3 57,300
VV Medzisúčet Šachtová stupačka ST1 57,300
VV Súčet 57,300

1319 K
767995235.SRE0
1

Výroba a dodávka doplnku stavebného atypického - 
lemovanie VZT prestupov strechy, plech pozinkovaný, 
hr. 3mm, r.š. 1100mm, Z15

m 76,700 2,10 161,07

VV 76,7 76,700
VV Medzisúčet 76,700
VV Súčet 76,700

655 K 767995335.SR
Výroba doplnku stavebného atypickéhom, viď. PD - 
statika

kg 47 439,600 0,91 43 170,04

VV (7,9+10,4+15,4+13,4) 47,100
VV Medzisúčet STA-74 47,100
VV 3886,6 3 886,600
VV Medzisúčet STA-76 3 886,600
VV 918,6 918,600
VV Medzisúčet STA-84 918,600
VV 1714,9 1 714,900
VV Medzisúčet STA-85 R-01 1 714,900
VV 5333,2 5 333,200
VV Medzisúčet STA-86 5 333,200
VV 15723,5 15 723,500
VV Medzisúčet STA-87 R-01 15 723,500
VV 15967,1 15 967,100
VV Medzisúčet STA-88 15 967,100
VV 3848,6 3 848,600
VV Medzisúčet malá protihluková stena 3 848,600
VV Súčet 47 439,600

656 K 767995335.SR2
Výroba doplnku stavebného atypickéhom, viď. PD, 
KPZ1-8

kg 2 359,850 2,10 4 955,69

VV 55,98*5"KPZ1 279,900
VV 163,33*2"KPZ2 326,660
VV 158,18*2"KPZ3 316,360
VV 197,74*1"KPZ4 197,740
VV 196,88*1"KPZ5 196,880
VV 353,82*1"KPZ6 353,820
VV 370,72*1"KPZ7 370,720
VV 317,77*1"KPZ8 317,770
VV Medzisúčet 2 359,850
VV Súčet 2 359,850

657 K 767995335.SR3
Výroba doplnku stavebného atypickéhom, viď. PD, 
PR1-7

kg 1 178,825 2,10 2 475,53

VV 75,61 75,610
VV 141,748"pororošt 141,748
VV Medzisúčet PR1 217,358
VV 73,02 73,020
VV 47,8"pororošt 47,800
VV Medzisúčet PR2 120,820
VV 47,4 47,400
VV 140,41"pororošt 140,410
VV Medzisúčet PR3 187,810
VV 72,99 72,990
VV 124,302"pororošt 124,302
VV Medzisúčet PR4 197,292
VV 72,99 72,990
VV 124,302"pororošt 124,302
VV Medzisúčet PR4 197,292
VV 9,86 9,860
VV 20,134"Pororošt 20,134
VV Medzisúčet PR6 29,994
VV 59,83 59,830
VV 168,429"pororošt 168,429
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VV Medzisúčet PR7 228,259
VV Súčet 1 178,825

658 K 767995335.SR4
Výroba doplnku stavebného atypickéhom, viď. PD, 
Z14.1-Z14.7

kg 1 461,900 2,10 3 069,99

VV 17,52*6 105,120
VV 21,37*3 64,110
VV 32,59*3 97,770
VV 44,94*9 404,460
VV 40,56*3 121,680
VV 45,81*12 549,720
VV 39,68*3 119,040
VV Medzisúčet Z14 1 461,900
VV Súčet 1 461,900

659 K
767995335.SR-
CH

Výroba doplnku stavebného atypického, viď. PD, CH1-
CH4

kg 1 555,400 2,10 3 266,34

VV 1555,4 1 555,400
VV Medzisúčet sta-74 1 555,400
VV Súčet 1 555,400

660 K 767-KTS

Kotviaci bezpečnostný systém, nehrdzavejúce kotviace 
body pre ploché strechy, dn stĺpika 16mm, kotvenie 
pomocou rozpernej kotvy do ŽB konštrukcie, 16ksm 
nehrdzavejúce lano dn 8mm, dl. 82m, vr. všetkých 
prvkov a doplnkov,  viď, PD, KTS

kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

661 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 1 000,000 1,10 1 100,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 6 071,00

797 K 769035000.S Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2, DVM_1 ks 109,000 20,00 2 180,00

VV 78"DVM_1 78,000
VV 29"DVM_2 29,000
VV 2"DVM_3 2,000
VV Medzisúčet 109,000
VV Súčet 109,000

798 M
429720248700.S
R

Mriežka dverová, hliníková nepriehľadná, rozmery šxv 
300x100 mm, vr. inštalačného rámčeka, RAL 9016 
DVM_1

ks 78,000 27,00 2 106,00

799 M
429720250000.S
R

Mriežka dverová, hliníková nepriehľadná, rozmery šxv 
400x200 mm, vr. inštalačného rámčeka, RAL 9016 
DVM_2

ks 29,000 55,00 1 595,00

800 M
429720252700.S
R

Mriežka dverová, hliníková nepriehľadná, rozmery šxv 
600x400 mm, vr. inštalačného rámčeka, RAL 9016 
DVM_3

ks 2,000 95,00 190,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 47 462,40

662 K 771575530.SR
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 
300 x 600 mm

m2 290,080 28,00 8 122,24

VV 68,27+47,09+70,49+69,19"P3, P4, P16, P17, P30 255,040
VV 35,04"P4* 35,040
VV Medzisúčet 290,080
VV Súčet 290,080

663 M
597740003510.S
R

Protišmyková keramická dlažba, trieda R10, lxvxhr cca 
298x598x10 mm, tech. priestory, odtieň viď. PD, P3, 
P4, P16, P17, P30

m2 270,342 15,70 4 244,37

VV 68,27+47,09+70,49+69,19"P3, P4, P16, P17, P30 255,040
VV Medzisúčet 255,040
VV Súčet 255,040
VV 255,04*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 270,342

664 M
597740003510.S
R1

Protišmyková keramická dlažba, trieda R11, lxvxhr cca 
298x598x10 mm, tech. priestory, odtieň viď. PD, P4*

m2 37,142 17,00 631,41

VV 35,04"P4* 35,040
VV Medzisúčet 35,040
VV Súčet 35,040
VV 35,04*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 37,142

665 K 771575546.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 
600 x 600 mm

m2 521,650 28,00 14 606,20

VV 86,63+51,97+66,61+76,35"P3**, P16** 281,560
VV Medzisúčet 281,560
VV 9,9+124,03+65,16+20"P3, P16 219,090
VV Medzisúčet 219,090
VV 21"P16** 21,000
VV Medzisúčet 21,000
VV Súčet 521,650

666 M
597740003300.S
R3

Protišmyková keramická dlažba, trieda R10, lxvxhr cca 
598x598x8 mm,  hygiena personal, odtieň viď. PD, 
P3**, P16**

m2 298,454 28,00 8 356,71

VV 86,63+51,97+66,61+76,35"P3**, P16** 281,560
VV Medzisúčet 281,560
VV Súčet 281,560
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VV 281,56*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 298,454

667 M
597740003300.S
R4

Protišmyková keramická dlažba, trieda R10, lxvxhr cca 
600x600x10 mm,  hygiena pacienti, odtieň viď. PD, 
P3**, P16**

m2 232,235 22,50 5 225,29

VV 9,9+124,03+65,16+20"P3**, P16** 219,090
VV Medzisúčet 219,090
VV Súčet 219,090
VV 219,09*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 232,235

668 M
597740003300.S
R5

Protišmyková keramická dlažba, trieda R10, lxvxhr cca 
600x600x10 mm,  hygiena pôrodné boxy, odtieň viď. 
PD, P16**

m2 22,260 22,50 500,85

VV 21"P16** 21,000
VV Medzisúčet 21,000
VV Súčet 21,000
VV 21*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 22,260

669 K 771575546.SR4
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 
1200 x 600 mm

m2 70,160 40,00 2 806,40

VV 28,1+22,87+19,19"P3*, P16* 70,160
VV Medzisúčet 70,160
VV Súčet 70,160

670 M
597740003300.S
R7

Protišmyková keramická dlažba, trieda R10, lxvxhr cca 
1200x600x11 mm, WC verejnosť, P3*, P16*

m2 74,370 30,00 2 231,10

VV 28,1+22,87+19,19"P3*, P16* 70,160
VV Medzisúčet 70,160
VV Súčet 70,160
VV 70,16*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 74,370

671 K 998771103.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 24,359 30,29 737,83

D 775 Podlahy vlysové a parketové 6 872,83

672 K 775-001PS D+M Nábytkový sokel z SDK, viď. PD, v.220mm, PS m2 22,770 12,00 273,24

VV 36,85*0,2"1.NP 7,370
VV 7,7*2"2.NP 15,400
VV Medzisúčet 22,770
VV Súčet 22,770

673 K 775413120.SR
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových, 
A4

m 144,750 3,00 434,25

VV 92,5"1pp verejny priestor 92,500
VV 48"1.np verejny priestor 48,000
VV 4,25"pietna miestnost 4,250
VV Medzisúčet 144,750
VV Súčet 144,750

674 M 775-001R-A4

AL soklová lišta, povrchová úprava Aluminium 
anodized stainless steel, cca 15x60mm, (recepcia, 
lobby...), v.60mm, realizovať bez rohových prvkoch, 
rezaním pod 45st uhlom "Jolly hrany", viď. PD, A4

m 153,435 7,00 1 074,05

VV 92,5"1pp verejny priestor 92,500
VV 48"1.np verejny priestor 48,000
VV 4,25"pietna miestnost 4,250
VV Medzisúčet 144,750
VV Súčet 144,750
VV 144,75*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 153,435

675 K 775413220.SR Montáž lišty objektovej dilatácie, L.5 m 27,270 15,00 409,05
VV 15,96"1.PP 15,960
VV 7,16"1.NP 7,160
VV 4,15"2.NP 4,150
VV Medzisúčet 27,270
VV Súčet 27,270

676 M
611990000800.S
R

Lišta objektovej dilatácie - podlahový profil objektovej 
dilatácie pre vinylové podlahy, hliník s 
koextrudovaným pružným pásom, L.5

m 28,906 35,00 1 011,71

VV 15,96"1.PP 15,960
VV 7,16"1.NP 7,160
VV 4,15"2.NP 4,150
VV Medzisúčet 27,270
VV Súčet 27,270
VV 27,27*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 28,906

677 K 775413330.SR1 Montáž ukončovacej lišty, L.1, L.3 m 374,610 2,50 936,53
VV 122,93".PP 122,930
VV 12,02"1.NP 12,020
VV 12,64"2.NP 12,640
VV 13,22"3.NP 13,220
VV 6,29"4.NP 6,290
VV 63,81"schodiská 63,810
VV Medzisúčet L.1 230,910
VV 0"schodiská 0,000
VV Medzisúčet L.2 (R-01) 0,000
VV 25,41"1.PP 25,410
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VV 46,61"1.NP 46,610
VV 38,87"2.NP 38,870
VV 32,81"3.NP 32,810
VV Medzisúčet L.3 143,700
VV Súčet 374,610

678 M
611990004300.S
R

Lišta ukončovacia PVC - epoxidovej podlahy, AL 
ukončovacia lišta cca 21x3,5x2mm, eloxovaný hliník, 
L.1

m 242,456 3,50 848,60

VV 122,93".PP 122,930
VV 12,02"1.NP 12,020
VV 12,64"2.NP 12,640
VV 13,22"3.NP 13,220
VV 6,29"4.NP 6,290
VV 63,81"schodiská 63,810
VV Medzisúčet 230,910
VV Súčet 230,910
VV 230,91*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 242,456

679 M
611990004300.S
R1

0,000 0,00

VV 35"schodiská 35,000
VV Medzisúčet 35,000
VV Súčet 35,000
VV 0 0,000
VV Medzisúčet R-01 0,000
VV Súčet 0,000
VV 0*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 0,000

680 M
611990004300.S
R2

Ukončovacia lišta keramickej podlahy, AL ukončovacia 
lišta cca 46,5x15x1,5mm, eloxovaný hliník, L.3

m 150,885 12,00 1 810,62

VV 25,41"1.PP 25,410
VV 46,61"1.NP 46,610
VV 38,87"2.NP 38,870
VV 32,81"3.NP 32,810
VV Medzisúčet 143,700
VV Súčet 143,700
VV 143,7*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 150,885

681 K 998775203.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 67,981 1,10 74,78

D 776 Podlahy povlakové 621 393,05
682 K 776270117.S Lepenie schodových hrán, L.4 m 153,170 3,00 459,51

VV 153,17 153,170
VV Medzisúčet schodiská (R-01) 153,170
VV Súčet 153,170

683 M
697590000400.S
R

Schodiskový profil - PVC schodová hrana  cca 
40x65x3,2mm, PVC farba čierna, L.4

m 162,360 8,50 1 380,06

VV 153,17*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 162,360

684 K 776270450.SR
Lepenie povlakových podláh na schodiskových 
stupňoch a podestách 

m2 123,140 14,90 1 834,79

VV 16,69"4.np 16,690
VV 106,45"schody 106,450
VV Medzisúčet 123,140
VV Súčet 123,140

685 M
284110004300.S
R-12

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, verejné priestory schodiska, chodba 4.NP, 
farebný odtieň RGB  135, 133, 129, P1*, P27

m2 126,834 20,90 2 650,83

VV 16,69"4.np 16,690
VV 106,45"schody 106,450
VV Medzisúčet 123,140
VV Súčet 123,140
VV 123,14*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 126,834

686 K 776420011.SR
Montáž podlahových soklov z homogénneho vinylu - 
fabión vr, tvarovacieho profilu, viď. PD, A1, A2

m 4 503,710 4,50 20 266,70

VV 244,57 244,570
VV 448,82 448,820
VV 656,84 656,840
VV 284 284,000
VV Medzisúčet A1.1 R-01 1 634,230
VV 226,48 226,480
VV Medzisúčet A1.2 226,480
VV 43,62 43,620
VV 9,9 9,900
VV Medzisúčet A1.3 53,520
VV 408,31 408,310
VV Medzisúčet A1.4 408,310
VV 101,01 101,010
VV 9,72 9,720
VV Medzisúčet A1.5 110,730
VV 414,51 414,510
VV Medzisúčet A1.6 414,510
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VV 129,09 129,090
VV 9,72 9,720
VV Medzisúčet A1.7 138,810
VV 217,69 217,690
VV Medzisúčet A1.8 217,690
VV 30,06 30,060
VV 10,26 10,260
VV Medzisúčet A1.9 40,320
VV 12,17 12,170
VV 57,5 57,500
VV Medzisúčet A1.10 69,670
VV 25,93 25,930
VV 187,96 187,960
VV 79,68 79,680
VV 228,06 228,060
VV Medzisúčet A1.11 (R-01) 521,630
VV 113,46 113,460
VV 106,3 106,300
VV 50,23 50,230
VV 387,23 387,230
VV 10,59 10,590
VV Medzisúčet A2.1 (R-01) 667,810
VV Súčet 4 503,710

687 M
284130001300.S
E-A1.1

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), farebny 
odtieň, WHITE SAND, A1.1

m 1 732,284 5,50 9 527,56

VV 244,57 244,570
VV 448,82 448,820
VV 656,84 656,840
VV 284 284,000
VV Medzisúčet A1.1 1 634,230
VV Súčet 1 634,230
VV 1634,23*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 1 732,284

688 M
284130001300.S
E-A1.2

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), farebny 
odtieň, DUSTY WHITE, A1.2

m 240,069 5,50 1 320,38

VV 226,48 226,480
VV Medzisúčet A1.2 226,480
VV Súčet 226,480
VV 226,48*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 240,069

689 M
284130001300.S
E-A1.3

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), farebny 
odtieň, DUSTY BLUE, A1.3

m 56,731 5,50 312,02

VV 43,62 43,620
VV 9,9 9,900
VV Medzisúčet A1.3 53,520
VV Súčet 53,520
VV 53,52*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 56,731

690 M
284130001300.S
E-A1.4

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), farebny 
odtieň, DUSTY BEIGE, A1.4

m 432,809 5,50 2 380,45

VV 408,31 408,310
VV Medzisúčet A1.4 408,310
VV Súčet 408,310
VV 408,31*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 432,809

691 M
284130001300.S
E-A1.5

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), farebny 
odtieň, DUSTY BRICK, A1.5

m 117,374 5,50 645,56

VV 101,01 101,010
VV 9,72 9,720
VV Medzisúčet A1.5 110,730
VV Súčet 110,730
VV 110,73*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 117,374

692 M
284130001300.S
E-A1.6

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), farebny 
odtieň, DUSTY SAND, A1.6

m 439,381 5,50 2 416,60

VV 414,51 414,510
VV Medzisúčet A1.6 414,510
VV Súčet 414,510
VV 414,51*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 439,381

693 M
284130001300.S
E-A1.7

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), farebny 
odtieň, DUSTY YELLOW, A1.7

m 10,303 5,50 56,67

VV 9,72 9,720
VV Medzisúčet A1.7 9,720
VV Súčet 9,720
VV 9,72*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 10,303

694 M
284130001300.S
E-A1.8

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), farebny 
odtieň, DUSTY GREY, A1.8

m 230,751 5,50 1 269,13
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VV 217,69 217,690
VV Medzisúčet A1.8 217,690
VV Súčet 217,690
VV 217,69*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 230,751

695 M
284130001300.S
E-A1.9

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), farebny 
odtieň, DUSTY GREEN, A1.9

m 42,739 5,50 235,06

VV 30,06 30,060
VV 10,26 10,260
VV Medzisúčet A1.9 40,320
VV Súčet 40,320
VV 40,32*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 42,739

696 M
284130001300.S
EA1.10

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), farebny 
odtieň, DUSTY GREEN, A1.10

m 73,850 6,00 443,10

VV 12,17 12,170
VV 57,5 57,500
VV Medzisúčet A1.10 69,670
VV Súčet 69,670
VV 69,67*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 73,850

770 M
284130001300.S
EA1.11

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), v. 130m 
farebny odtieň, WHITE SAND, A1.11 (R-01)

m 552,928 6,00 3 317,57

VV 25,93 25,930
VV 187,96 187,960
VV 79,68 79,680
VV 228,06 228,060
VV Medzisúčet A1.11 (R-01) 521,630
VV Súčet 521,630
VV 521,63*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 552,928

771 M
284130001300.S
EA2.1

Sokel z homogénneho vinylu, z antistatickej el. vodivej 
podlahy, s fabiónom (vr. tvarovacieho profilu z extrud 
PVC pod fabión), v. 100mm farebny odtieň, LIGHT 
GREY, A2.1 (R-01)

m 707,879 6,00 4 247,27

VV 113,46 113,460
VV 106,3 106,300
VV 50,23 50,230
VV 387,23 387,230
VV 10,59 10,590
VV Medzisúčet A2.1 (R-01) 667,810
VV Súčet 667,810
VV 667,81*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 707,879

697 K 776420011.SR1
Montáž podlahových soklov z homogénneho 
protišmykového vinylu - fabión vr, tvarovacieho profilu, 
viď. PD, A3

m 125,060 4,50 562,77

VV 38,2 38,200
VV Medzisúčet A.3.1 R-01 38,200
VV 30,23 30,230
VV 14,16 14,160
VV 42,47 42,470
VV Medzisúčet A3.2 R-01 86,860
VV Súčet 125,060

698 M
284130001300.S
E-A3.1

Sokel z homogénneho protišmykového vinylu, s 
fabiónom (vr. tvarovacieho profilu z extrud PVC pod 
fabión), v.100mm, sokel prekryť stenovým PVC, 
farebny odtieň GRANIT GREY, A3.1 (R1)

m 40,492 6,00 242,95

VV 38,2 38,200
VV Medzisúčet 38,200
VV Súčet 38,200
VV 38,2*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 40,492

772 M
284130001300.S
EA3.2

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión),v. 
130mm, sokel prekriť stenovým PVC, viď. detaily, 
farebny odtieň, GRANIT GREY, A3.2 (R-01)

m 92,072 6,00 552,43

VV 30,23 30,230
VV 14,16 14,160
VV 42,47 42,470
VV Medzisúčet A3.2 R-01 86,860
VV Súčet 86,860
VV 86,86*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 92,072

699 K 776460011.SR
Montáž podlahových soklov z homogénnej vinylovej el. 
vodivej podlahy - fabión vr, tvarovacieho profilu, viď. 
PD, A2

m 714,750 4,50 3 216,38

VV 24,59 24,590
VV 125,29 125,290
VV 322,83 322,830
VV 242,04 242,040
VV Medzisúčet A2.2 714,750
VV Súčet 714,750
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700 M
284140000900.S
E-A2

Sokel z homogénneho vinylu el. antistatického 
vodivého s fabiónom (vr. tvarovacieho profilu z extrud 
PVC pod fabión), v. 100mm,  farebny odtieň  SV 
LIGHT GREY, A2.2

m 757,635 6,00 4 545,81

VV 714,75*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 757,635

701 K 776521230.SR
Lepenie povlakových podláh, homogénny vinyl, 
antistatický el. vodivý, hr. 2mm

m2 2 089,670 6,00 12 538,02

VV 181,43+292,19+574,17+1030,74+7,62"P5, P13, P15, P28 2 086,150
VV Medzisúčet 2 086,150
VV 3,52"P13 3,520
VV Medzisúčet 3,520
VV Súčet 2 089,670

702 M
284130000100.S
R

Homogénny vinyl, antistatický el.vodivý, hr. 2mm, 
ambulancie, vyšetrovne, farebný odtieň RGB 169, 172 
168, P5, P13, P15, P28

m2 2 148,735 31,90 68 544,65

VV 181,43+292,19+574,17+1030,74+7,62"P5, P13, P15, P28 2 086,150
VV Medzisúčet 2 086,150
VV Súčet 2 086,150
VV 2086,15*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 2 148,735

703 M
284130000100.S
R1

Homogénny vinyl, antistatický el.vodivý, hr. 2mm, 
chodba 3.NP, farebný odtieň RGB 169, 172 168, P13

m2 3,626 31,90 115,67

VV 3,52"P13 3,520
VV Medzisúčet 3,520
VV Súčet 3,520
VV 3,52*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 3,626

704 K 776541300.SR
Lepenie obkladov stien PVC vinyl, presný farebný 
odtieň viď. PD, C2

m2 4 144,790 22,90 94 915,69

VV 255,69"1.pp 255,690
VV 666,58"1.nP 666,580
VV 1753,4"2.np 1 753,400
VV 1469,12"3.np 1 469,120
VV Medzisúčet 4 144,790
VV Súčet 4 144,790

705 M
284110004000.S
R

Obklad stien z homogénneho vinylu, hrúbka 1,5 mm, 
odtieň TISSE LIGHT GREY, viď. PD, C2

m2 4 269,134 27,70 118 255,01

VV 4144,79*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 4 269,134

706 K 776541300.SR, Lepenie povlakových podláh PVC vinyl m2 5 314,140 5,50 29 227,77
VV 484,44" P1, P2 484,440
VV 103,99"P1 103,990
VV 735,55"P11, P12 735,550
VV 200,93"P11, P12 200,930
VV 650,95"P11, P12 650,950
VV 183,42"P11 183,420
VV 306,13"P11, P12 306,130
VV 64,66"P11 64,660
VV 389,76+832,23+656,79+567,65"11, P12 2 446,430
VV Medzisúčet homogénny vinyl 5 176,500
VV 28,61+57,00+52,03"P10, P19 137,640
VV Medzisúčet homogénny vinyl protišmykový 137,640
VV Súčet 5 314,140

707 M
284110004300.S
R-01

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, verejné priestory 1.PP, farebný odtieň RGB  
211, 211, 207, P1, P2

m2 498,973 20,90 10 428,54

VV 484,44" P1, P2 484,440
VV Medzisúčet homogénny vinyl 484,440
VV Súčet 484,440
VV 484,44*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 498,973

708 M
284110004300.S
R-02

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, verejné priestory 1.PP, farebný odtieň RGB  
106, 124, 131, P1

m2 107,110 20,90 2 238,60

VV 103,99"P1 103,990
VV Medzisúčet homogénny vinyl 103,990
VV Súčet 103,990
VV 103,99*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 107,110

709 M
284110004300.S
R-03

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, verejné priestory 1.NP, farebný odtieň RGB  
217, 204, 191, P11, P12

m2 757,617 20,90 15 834,20

VV 735,55"P11, P12 735,550
VV Medzisúčet homogénny vinyl 735,550
VV Súčet 735,550
VV 735,55*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 757,617

710 M
284110004300.S
R-04

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, verejné priestory 1.NP, farebný odtieň RGB  
165, 118, 108, P11, P12

m2 206,958 20,90 4 325,42

VV 200,93"P11, P12 200,930
VV Medzisúčet homogénny vinyl 200,930
VV Súčet 200,930
VV 200,93*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 206,958
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711 M
284110004300.S
R-05

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, verejné priestory 2.NP, farebný odtieň RGB  
203, 193, 177, P11, P12

m2 670,479 20,90 14 013,01

VV 650,95"P11, P12 650,950
VV Medzisúčet homogénny vinyl 650,950
VV Súčet 650,950
VV 650,95*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 670,479

712 M
284110004300.S
R-06

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, verejné priestory 2.NP, farebný odtieň RGB  
186, 165, 115, P11

m2 188,923 20,90 3 948,49

VV 183,42"P11 183,420
VV Medzisúčet homogénny vinyl 183,420
VV Súčet 183,420
VV 183,42*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 188,923

713 M
284110004300.S
R-07

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, verejné priestory 3.NP, farebný odtieň RGB  
187, 184, 175, P11, P12

m2 315,314 20,90 6 590,06

VV 306,13"P11, P12 306,130
VV Medzisúčet homogénny vinyl 306,130
VV Súčet 306,130
VV 306,13*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 315,314

714 M
284110004300.S
R-08

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, verejné priestory 3.NP, farebný odtieň RGB  
137, 149, 132, P11

m2 66,600 20,90 1 391,94

VV 64,66"P11 64,660
VV Medzisúčet homogénny vinyl 64,660
VV Súčet 64,660
VV 64,66*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 66,600

715 M
284110004300.S
R-09

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, izby, denné miestnosti, farebný odtieň RGB  
233, 224, 210, P11, P12

m2 2 519,823 20,90 52 664,30

VV 389,76+832,23+656,79+567,65"11, P12 2 446,430
VV Medzisúčet homogénny vinyl 2 446,430
VV Súčet 2 446,430
VV 2446,43*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 2 519,823

716 M
284110004300.S
R-10

Homogénny protišmykový vinyl s obnoviteľným 
zmäkčovadlom hr.2mm, izby, denné miestnosti, 
farebný odtieň RGB  233, 224, 210, P10, P19

m2 141,769 26,90 3 813,59

VV 28,61+57,00+52,03"P10, P19 137,640
VV Medzisúčet homogénny vinyl 137,640
VV Súčet 137,640
VV 137,64*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 141,769

717 K 776560040.SR

Montáž obkladu stien z ochranných látov hr. 2mm, v. 
obkladu 1000mm, lepený lepidlom na pláty, (styk 
obkladu a podlahy podlepiť samolepiacou butyl-
kalučukovou páskou - viď. detail B), viď. PD, C1

m2 1 279,720 15,90 20 347,55

VV 152,34"1.PP 152,340
VV 308,51"1.np 308,510
VV 401,60"2.NP 401,600
VV 417,27"3.NP 417,270
VV Medzisúčet 1 279,720
VV Súčet 1 279,720

718 M
284140001030.S
R

Ochranný plát hr. 2mm, viď. PD, C1 m2 1 318,112 56,90 75 000,57

VV 1279,72*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 1 318,112

719 K 776990105.SR

Vysávanie podkladu pred kladením podláh, P1, P2, P3, 
P3*, P3**, P4, P4**, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, 
P12, P13, P14, P15, P16, P16*, P16**, P17, P18, 
P18*, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, 
P28, P29, P30, P31, P32

m2 9 329,891 0,30 2 798,97

VV 965,35"1.PP 965,350
VV 486,66"1.NP 486,660
VV Medzisúčet P1 akt 1 452,010
VV 6"1.PP 6,000
VV 4,37"1.np 4,370
VV Medzisúčet P2 akt 10,370
VV 3,17"P3 1.PP 3,170
VV 17,16"P3 1.NP 17,160
VV 27,65"P3* 1.PP 27,650
VV 94,73"P3** 1.PP 94,730
VV 64,28"P3** 1.NP 64,280
VV Medzisúčet P3, P3*, P3** akt 206,990
VV 46,86"P4 1.PP 46,860
VV 4,24"P4 1.NP 4,240
VV 38,77"P4 1.PP 38,770
VV Medzisúčet P4, P4* akt 89,870

VV
24,89+2,04+1,91+24,45+22,85+2,22+2,12+22,88+2,28+2,33+
24,94+17,16+16,75"1.PP

166,820

VV 16,95"1.np 16,950
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VV Medzisúčet P5 183,770
VV 11,4"1.PP 11,400
VV Medzisúčet P6 11,400
VV 25,38+48,89"1.PP 74,270
VV 25,38"1.NP 25,380
VV Medzisúčet P7 99,650
VV 28,29"1.PP 28,290
VV Medzisúčet P8 28,290
VV 138,56+25,02+27,62+27,14+11,73+11,64"1.PP 241,710
VV Medzisúčet  P9 241,710
VV 14,15+13,7"1.pp 27,850
VV Medzisúčet P10 27,850
VV 1174,9"1.NP 1 174,900
VV 1352,1"2.NP 1 352,100
VV 923,601"3.NP 923,601
VV Medzisúčet P11 3 450,601
VV 38,99"1.NP 38,990
VV 66,36"2.NP 66,360
VV 13,23"3.NP 13,230
VV Medzisúčet P12 118,580
VV 258,59"1.NP 258,590
VV 568,42"2.NP 568,420
VV 583,11"3.NP 583,110
VV Medzisúčet P13 1 410,120
VV 12,17"1.PP 12,170
VV Medzisúčet P15 12,170
VV 431,4"3.np 431,400
VV Medzisúčet P14 431,400
VV 30,44"P16, 1.NP 30,440
VV 55,62"P16 2.NP 55,620
VV 44,27"P16 3.NP 44,270
VV 22,41"P16* 1.NP 22,410
VV 21,38"P16* 3.NP 21,380
VV 112,99"P16** 1.NP 112,990
VV 124,69"P16** 2.NP 124,690
VV 93,32"P16** 3.NP 93,320
VV Medzisúčet P16, P16*, P16** 505,120
VV 1,92+2,7"1.NP 4,620
VV 3,45+5,28+4,97"2.np 13,700
VV 22,93"3.np 22,930
VV Medzisúčet P17 41,250
VV 8,35"1.NP 8,350
VV 16,7"2.NP 16,700
VV 16,65"3.NP 16,650
VV Medzisúčet P18 41,700
VV 37,16+19,54"2.NP 56,700
VV 51,88"3.nP 51,880
VV Medzisúčet P19 108,580
VV 377,23"4.np 377,230
VV Medzisúčet P20 377,230
VV 15,84"4.NP 15,840
VV Medzisúčet P21 15,840
VV 13,25"4.np 13,250
VV Medzisúčet P22 13,250
VV 12,8+38,49"4.NP 51,290
VV Medzisúčet P23 51,290
VV 6,2"4.NP 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
VV 4,71"4.np 4,710
VV Medzisúčet P25 4,710
VV 69,58"1.np 69,580
VV 69,38"2.np 69,380
VV Medzisúčet P26 138,960
VV 24,19+16,8"4.np 40,990
VV Medzisúčet P27 40,990
VV 4,75"4.np 4,750
VV Medzisúčet P28 4,750
VV 10,88"4.NP 10,880
VV Medzisúčet P29 10,880
VV 21,13"1.PP 21,130
VV Medzisúčet P30 21,130
VV 9,13"3.np 9,130
VV Medzisúčet P31 9,130
VV 140,28 140,280
VV Medzisúčet P18* 140,280
VV 23,82"1.PP 23,820
VV Medzisúčet p32 23,820
VV Súčet 9 329,891
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720 K 776990110.SR

Penetrovanie podkladu pred kladením podláh - fixácia, 
P1, P2, P3, P3*, P3**, P4, P4*, P5, P6, P7, P8, P9, 
P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P16*, P16**, P17, 
P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, 
P28, P29, P30, P31, P32

m2 9 303,181 0,90 8 372,86

VV 965,35"1.PP 965,350
VV 486,66"1.NP 486,660
VV Medzisúčet P1 akt 1 452,010
VV 6"1.PP 6,000
VV 4,37"1.np 4,370
VV Medzisúčet P2 akt 10,370
VV 3,17"P3 1.PP 3,170
VV 17,16"P3 1.NP 17,160
VV 27,65"P3* 1.PP 27,650
VV 94,73"P3** 1.PP 94,730
VV 64,28"P3** 1.NP 64,280
VV Medzisúčet P3, P3*, P3** akt 206,990
VV 46,86"P4 1.PP 46,860
VV 4,24"P4 1.NP 4,240
VV 38,77"P4 1.PP 38,770
VV Medzisúčet P4, P4* 89,870

VV
24,89+2,04+1,91+24,45+22,85+2,22+2,12+22,88+2,28+2,33+
24,94+17,16+16,75"1.PP

166,820

VV 16,95"1.np 16,950
VV Medzisúčet P5 183,770
VV 11,4"1.PP 11,400
VV Medzisúčet P6 11,400
VV 25,38+48,89"1.PP 74,270
VV 25,38"1.NP 25,380
VV Medzisúčet P7 99,650
VV 28,29"1.PP 28,290
VV Medzisúčet P8 28,290
VV 138,56+25,02+27,62+27,14+11,73+11,64"1.PP 241,710
VV Medzisúčet  P9 241,710
VV 14,15+13,7"1.pp 27,850
VV Medzisúčet P10 27,850
VV 1174,9"1.NP 1 174,900
VV 1352,1"2.NP 1 352,100
VV 923,601"3.NP 923,601
VV Medzisúčet P11 3 450,601
VV 38,99"1.NP 38,990
VV 66,36"2.NP 66,360
VV 13,23"3.NP 13,230
VV Medzisúčet P12 118,580
VV 258,59"1.NP 258,590
VV 568,42"2.NP 568,420
VV 583,11"3.NP 583,110
VV Medzisúčet P13 1 410,120
VV 12,17"1.PP 12,170
VV Medzisúčet P15 12,170
VV 431,4"3.np 431,400
VV Medzisúčet P14 431,400
VV 30,44"P16, 1.NP 30,440
VV 55,62"P16 2.NP 55,620
VV 44,27"P16 3.NP 44,270
VV 22,41"P16* 1.NP 22,410
VV 21,38"P16* 3.NP 21,380
VV 112,99"P16** 1.NP 112,990
VV 124,69"P16** 2.NP 124,690
VV 93,32"P16** 3.NP 93,320
VV Medzisúčet P16, P16*, P16** 505,120
VV 1,92+2,7"1.NP 4,620
VV 3,45+5,28+4,97"2.np 13,700
VV 22,93"3.np 22,930
VV Medzisúčet P17 41,250
VV 8,35"1.NP 8,350
VV 16,7"2.NP 16,700
VV 16,65"3.NP 16,650
VV Medzisúčet P18 41,700
VV 37,16+19,54"2.NP 56,700
VV 51,88"3.nP 51,880
VV Medzisúčet P19 108,580
VV 377,23"4.np 377,230
VV Medzisúčet P20 377,230
VV 15,84"4.NP 15,840
VV Medzisúčet P21 15,840
VV 13,25"4.np 13,250
VV Medzisúčet P22 13,250
VV 12,8+38,49"4.NP 51,290
VV Medzisúčet P23 51,290
VV 6,2"4.NP 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
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VV 4,71"4.NP 4,710
VV Medzisúčet P25 4,710
VV 69,58"1.np 69,580
VV 69,38"2.np 69,380
VV Medzisúčet P26 138,960
VV 24,19+16,8"4.np 40,990
VV Medzisúčet P27 40,990
VV 4,75"4.np 4,750
VV Medzisúčet P28 4,750
VV 10,88"4.NP 10,880
VV Medzisúčet P29 10,880
VV 21,13"1.PP 21,130
VV Medzisúčet P30 21,130
VV 9,13"3.np 9,130
VV Medzisúčet P31 9,130
VV 22,73"1.NP 22,730
VV 45,42"2.NP 45,420
VV 45,42"3.NP 45,420
VV Medzisúčet P18* 113,570
VV 23,82"1.PP 23,820
VV Medzisúčet p32 23,820
VV Súčet 9 303,181

721 K 776992200.S

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón, P1, P2, P3, P3*, P3**, P4, P4*, P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P16*, P16**, 
P17, P18, P18*, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, 
P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32

m2 9 329,891 1,50 13 994,84

VV 965,35"1.PP 965,350
VV 486,66"1.NP 486,660
VV Medzisúčet P1 akt 1 452,010
VV 6"1.PP 6,000
VV 4,37"1.np 4,370
VV Medzisúčet P2 akt 10,370
VV 3,17"P3 1.PP 3,170
VV 17,16"P3 1.NP 17,160
VV 27,65"P3* 1.PP 27,650
VV 94,73"P3** 1.PP 94,730
VV 64,28"P3** 1.NP 64,280
VV Medzisúčet P3, P3*, P3** akt 206,990
VV 46,86"P4 1.PP 46,860
VV 4,24"P4 1.NP 4,240
VV 38,77"P4 1.PP 38,770
VV Medzisúčet P4, P4* akt 89,870

VV
24,89+2,04+1,91+24,45+22,85+2,22+2,12+22,88+2,28+2,33+
24,94+17,16+16,75"1.PP

166,820

VV 16,95"1.np 16,950
VV Medzisúčet P5 183,770
VV 11,4"1.PP 11,400
VV Medzisúčet P6 11,400
VV 25,38+48,89"1.PP 74,270
VV 25,38"1.NP 25,380
VV Medzisúčet P7 99,650
VV 28,29"1.PP 28,290
VV Medzisúčet P8 28,290
VV 138,56+25,02+27,62+27,14+11,73+11,64"1.PP 241,710
VV Medzisúčet  P9 241,710
VV 14,15+13,7"1.pp 27,850
VV Medzisúčet P10 27,850
VV 1174,9"1.NP 1 174,900
VV 1352,1"2.NP 1 352,100
VV 923,601"3.NP 923,601
VV Medzisúčet P11 3 450,601
VV 38,99"1.NP 38,990
VV 66,36"2.NP 66,360
VV 13,23"3.NP 13,230
VV Medzisúčet P12 118,580
VV 258,59"1.NP 258,590
VV 568,42"2.NP 568,420
VV 583,11"3.NP 583,110
VV Medzisúčet P13 1 410,120
VV 12,17"1.PP 12,170
VV Medzisúčet P15 12,170
VV 431,4"3.np 431,400
VV Medzisúčet P14 431,400
VV 30,44"P16, 1.NP 30,440
VV 55,62"P16 2.NP 55,620
VV 44,27"P16 3.NP 44,270
VV 22,41"P16* 1.NP 22,410
VV 21,38"P16* 3.NP 21,380
VV 112,99"P16** 1.NP 112,990
VV 124,69"P16** 2.NP 124,690
VV 93,32"P16** 3.NP 93,320
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VV Medzisúčet P16, P16*, P16** 505,120
VV 1,92+2,7"1.NP 4,620
VV 3,45+5,28+4,97"2.np 13,700
VV 22,93"3.np 22,930
VV Medzisúčet P17 41,250
VV 8,35"1.NP 8,350
VV 16,7"2.NP 16,700
VV 16,65"3.NP 16,650
VV Medzisúčet P18 41,700
VV 37,16+19,54"2.NP 56,700
VV 51,88"3.nP 51,880
VV Medzisúčet P19 108,580
VV 377,23"4.np 377,230
VV Medzisúčet P20 377,230
VV 15,84"4.NP 15,840
VV Medzisúčet P21 15,840
VV 13,25"4.np 13,250
VV Medzisúčet P22 13,250
VV 12,8+38,49"4.NP 51,290
VV Medzisúčet P23 51,290
VV 6,2"4.NP 6,200
VV Medzisúčet P24 6,200
VV 4,71"4.np 4,710
VV Medzisúčet P25 4,710
VV 69,58"1.np 69,580
VV 69,38"2.np 69,380
VV Medzisúčet P26 138,960
VV 24,19+16,8"4.np 40,990
VV Medzisúčet P27 40,990
VV 4,75"4.np 4,750
VV Medzisúčet P28 4,750
VV 10,88"4.NP 10,880
VV Medzisúčet P29 10,880
VV 21,13"1.PP 21,130
VV Medzisúčet P30 21,130
VV 9,13"3.np 9,130
VV Medzisúčet P31 9,130
VV 140,28 140,280
VV Medzisúčet P18* 140,280
VV 23,82"1.PP 23,820
VV Medzisúčet p32 23,820
VV Súčet 9 329,891

722 K 998776103.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 74,848 2,00 149,70

D 777 Podlahy syntetické 52 024,69

723 K 777130020.SR

Pečatiaca obrusn. vrstv. polyuret. syst. (cca 
0,75kg/m2) RAL7032v vyť. na sok. 100mm, syst. 
polyur. podl. so schopn. preklen. stat. trhl. s hydroiz 
membránov, viď. PD, P20, P21, P22, P23, P24, P25, 
P29

m2 481,810 34,50 16 622,45

VV 481,81 481,810
VV Medzisúčet 481,810
VV Súčet 481,810

724 K 777511022.SR

Epox. st. liata, penetr. vrst epox. syst (cca 0,4kg/m2), 
plný presyp krem. pieskom fr. 0,1-0,3mm (cca 
0,9kg/m2), uzatv. epox. vrstva (cca1,8kg/m2), (epoxid. 
liata stierka hr. cca 2,0mm), s vytiahn. na sokel stien a 
stĺpov do výšky 100mm, P8,P9, P18

m2 197,230 29,90 5 897,18

VV 130,17"1.PP 130,170
VV 33,72"1.NP 33,720
VV 16,7"2.NP 16,700
VV 16,64"3.nP 16,640
VV Medzisúčet 197,230
VV Súčet 197,230

725 K
777511022.SR-
A5

Epoxidový sokel, prevedený systémovým detailom, v. 
100mm, viď. PD, A5

m 598,760 9,90 5 927,72

VV 207,56"schody 207,560
VV Medzisúčet 207,560
VV 204,27"1.PP 204,270
VV 14,04"1.np 14,040
VV 14,31"2.np 14,310
VV 14,3"3.np 14,300
VV 144,28"4.np 144,280
VV Medzisúčet A5 391,200
VV Súčet 598,760

726 K 777531015.SR

Systémová polyuretán-cementová podlaha so 
zvýšenou chemickou odolnosťou do 70°C a 
protišmykom tr. R10, (8,0kg/m2), hr. cca 4,0mm, RAL 
7032, s vytiahnutím na stenu fabiónom s ukončovacou 
lištou 50x50mm, penetr. (cca 0,4kg/m2), vr. kotv. 
drážok, P31

m2 8,000 59,90 479,20

Strana 90 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 8"3.np 8,000
VV Medzisúčet P31 8,000
VV Súčet 8,000

727 K 777531015.SR1
Systémová polyuretán-cementová podlaha, 
(14,0kg/m2), hr. cca 6,0mm, RAL 7032, s vytiahnutím 
na sokel stien a stĺpov do v. 100mm, P9

m2 232,390 79,20 18 405,29

VV 232,39 232,390
VV Medzisúčet P9 232,390
VV Súčet 232,390

728 K 777610015.SR

Uzatvárací epoxidový náter (cca 0,20kg/m2) 
epoxidového systému (cca 0,15kg/m2) s tixotropnou 
úpravou s vytiahnutím na sokel stien a stĺpov do 
v.100mm, RAL 7030, viď. PD, P32

m2 53,040 14,70 779,69

VV 53,04 53,040
VV Medzisúčet P32 53,040
VV Súčet 53,040

795 K 777610015.SR1

Uzatvárací epoxidový náter (cca 0,20kg/m2) 
epoxidového systému (cca 0,15kg/m2) s tixotropnou 
úpravou s vytiahnutím na sokel stien a stĺpov do 
v.100mm, RAL 7030, viď. PD, P18*

m2 140,280 14,70 2 062,12

VV 140,28 140,280
VV Medzisúčet P18* 140,280
VV Súčet 140,280

828 K 777610235.SR
Bezprašný transparentný fixačný resp. uzatvárací 
náter, P33

m2 235,200 5,50 1 293,60

VV 235,2" 1.PP 235,200
VV Medzisúčet P33 235,200
VV Súčet 235,200

729 K 998777103.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 16,507 33,77 557,44

D 781 Obklady 204 323,91

730 K 781445107.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 598x298 mm, C6, C6.3

m2 2 356,700 29,00 68 344,30

VV 319,64"1.PP 319,640
VV 198,16"1.NP 198,160
VV 294,49"2.np 294,490
VV 304,17"3.np 304,170
VV Medzisúčet C6 1 116,460
VV 310,79"1.pp 310,790
VV 225,49"1.np 225,490
VV 318,73"2.np 318,730
VV 385,23"3.np 385,230
VV Medzisúčet C6.3 1 240,240
VV Súčet 2 356,700

731 M 597640001800.S
Obkladačky keramické lxvxhr cca 598x298x10 mm, 
viď. PD, C6

m2 1 183,448 15,70 18 580,13

VV 1116,46*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 1 183,448

732 M
597640001800.S
R3

Obkladačky keramické lxvxhr cca 598x298x10 mm, 
viď. PD, C6.3

m2 1 314,654 20,00 26 293,08

VV 310,79"1.pp 310,790
VV 225,49"1.np 225,490
VV 318,73"2.np 318,730
VV 385,23"3.np 385,230
VV Medzisúčet C6.3 1 240,240
VV Súčet 1 240,240
VV 1240,24*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 1 314,654

733 K 781445107.SR2
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 300x600 mm, C6.4

m2 73,990 29,00 2 145,71

VV 3,92"1.PP 3,920
VV 21,07"1.np 21,070
VV 30,56"2.np 30,560
VV 18,44"3.np 18,440
VV Medzisúčet 73,990
VV Súčet 73,990

734 M
597640001800.S
R4

Obkladačky keramické lxvxhr cca 600x300x10 mm, 
viď. PD, C6.4

m2 78,429 20,00 1 568,58

VV 73,99*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 78,429

735 K 781445109.SR
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 600x600 mm, C6.1, C6.5

m2 1 235,810 29,00 35 838,49

VV 63,66"1.pp 63,660
VV 706,4"1.np 706,400
VV 329,67"2.np 329,670
VV 104,51"3.np 104,510
VV Medzisúčet c6.1 1 204,240
VV 31,57"1.np 31,570
VV Medzisúčet c6.5 31,570
VV Súčet 1 235,810
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736 M
597740003300.S
R

Obkladačkz keramické, lxvxhr cca 600x600x10 mm, 
viď. PD, C6.1

m2 1 276,494 22,50 28 721,12

VV 1204,24*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 1 276,494

737 M
597740003300.S
R1

Obkladačky keramické, lxvxhr cca 600x600x10 mm, 
viď. PD, C6.5

m2 33,464 22,50 752,94

VV 31,57"1.np 31,570
VV Medzisúčet c6.5 31,570
VV Súčet 31,570
VV 31,57*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 33,464

738 K 781445109.SR2
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 1200x600mm, C6.2

m2 304,790 40,00 12 191,60

VV 113,87"1.PP 113,870
VV 96,74"1.NP 96,740
VV 94,18"3.np 94,180
VV Medzisúčet 304,790
VV Súčet 304,790

739 M
597740003300.S
R2

Obkladačky keramické, lxvxhr cca 1200x600x10 mm, 
viď. PD, C6.2

m2 323,077 30,00 9 692,31

VV 304,79*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 323,077

740 K 998781103.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 97,823 2,00 195,65

D 783 Nátery 122 087,52

741 K 783-001 Povrchová úprava oceľových konštrukcií - žiarový zinok kg 43 677,800 0,75 32 758,35

VV 17610,3 17 610,300
VV Medzisúčet STA-87 - 70μ (pre rošty 55μ) R-01 17 610,300
VV 5333,2 5 333,200
VV Medzisúčet STA-86 - 70μ (pre rošty 55μ) 5 333,200
VV 918,6 918,600
VV Medzisúčet STA-84 -  70μ (pre rošty 55μ) 918,600
VV 15967,1 15 967,100
VV Medzisúčet STA-88 - 70μ R 15 967,100
VV 3848,6 3 848,600
VV Medzisúčet malá protihluková stena 85μ 3 848,600
VV Súčet 43 677,800

742 K 783180165.SR
Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne, nástrek, 
odolnosť 30 minút, viď. PD

m2 164,800 41,82 6 891,94

VV
4,4+0,2+35,5+8,1+0,1+0,1+0,6+0,2+13,3+0,5+0,4+0,2+0,6+0,
8+0,6+0,6+0,1+0,1+0,4+0,8+0,8+0,2+0,3+1,4+0,8+1,2+0,5+3,
2+12,4+0,7+2,7+4,1+22,5+0,7

119,100

VV Medzisúčet STA-76 - OK malého traktu 119,100
VV 8,4+34,9+2,4 45,700
VV Medzisúčet STA-85 45,700
VV Súčet 164,800

743 K 783180169.S
Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne, nástrek, 
odolnosť 60 minút, viď. PD

m2 268,800 49,00 13 171,20

VV
14,9+16+0,1+0,3+2,4+0,7+0,1+0,4+0,6+0,3+1,4+0,7+67,9+51,
4+13,5+0,7+3+3,1+1,1+5,6+34,4+2,9

221,500

VV Medzisúčet STA-86 221,500
VV 0,2+0,4+1,5+1,1+8,4+33,3+2,4 47,300
VV Medzisúčet STA-85 R-01 47,300
VV Súčet 268,800

744 K 783222100.SR
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na 
vzduchu schnúce dvojnásobné, RAL viď. PD

m2 35,000 5,00 175,00

VV 4,8 4,800
VV Medzisúčet STA-74 4,800
VV 12,1+0,7+0,5+0,1+0,4+0,4+0,8+2,2+6,5+2,2+4,3 30,200
VV Medzisúčet STA-84 30,200
VV Súčet 35,000

745 K 783226100.SR
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný, viď. PD

m2 35,000 2,50 87,50

VV 4,8 4,800
VV Medzisúčet STA-74 4,800
VV 12,1+0,7+0,5+0,1+0,4+0,4+0,8+2,2+6,5+2,2+4,3 30,200
VV Medzisúčet STA-84 30,200
VV Súčet 35,000

746 K 783251017.SR
Nástrek kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové, základný- 
40µm

m2 387,900 3,90 1 512,81

VV
14,9+16+0,1+0,3+2,4+0,7+0,1+0,4+0,6+0,3+1,4+0,7+67,9+51,
4+13,5+0,7+3+3,1+1,1+5,6+34,4+2,9

221,500

VV Medzisúčet STA-86 221,500

VV
4,4+0,2+35,5+8,1+0,1+0,1+0,6+0,2+13,3+0,5+0,4+0,2+0,6+0,
8+0,6+0,6+0,1+0,1+0,4+0,8+0,8+0,2+0,3+1,4+0,8+1,2+0,5+3,
2+12,4+0,7+2,7+4,1+22,5+0,7

119,100

VV Medzisúčet STA-76 - OK malého traktu 119,100
VV 0,2+0,4+1,5+1,1+8,4+33,3+2,4 47,300
VV Medzisúčet STA-85 R-01 47,300
VV Súčet 387,900

747 K 783251017.SR1
Nástrek kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové, základný- 
80µm

m2 441,456 5,83 2 573,69

VV 12,1+0,7+0,5+0,1+0,4+0,4+0,8+2,2+6,5+2,2+4,3 30,200
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VV Medzisúčet STA-84 30,200
VV 3,6+10,7+39,6+1,7+235,2+6,3 297,100
VV Medzisúčet STA-88 R-01 297,100
VV 126*0,906 114,156
VV Medzisúčet mala protihlukova stena R-01 114,156
VV Súčet 441,456

748 K 783172510.SR1 Nástrek oceľ.konštr. polyuretánové, vrchný - 2x40μm m2 537,000 8,75 4 698,75

VV 12,1+0,7+0,5+0,1+0,4+0,4+0,8+2,2+6,5+2,2+4,3 30,200
VV Medzisúčet STA-84 30,200
VV 3,6+10,7+39,6+1,7+235,2+6,3 297,100
VV Medzisúčet STA-88 297,100

VV
4,4+0,2+35,5+8,1+0,1+0,1+0,6+0,2+13,3+0,5+0,4+0,2+0,6+0,
8+0,6+0,6+0,1+0,1+0,4+0,8+0,8+0,2+0,3+1,4+0,8+1,2+0,5+3,
2+12,4+0,7+2,7+4,1+22,5+0,7

119,100

VV Medzisúčet STA-76 - OK malého traktu 119,100
VV 100*0,906 90,600
VV Medzisúčet mala protihlukova stena R-01 90,600
VV Súčet 537,000

749 K 783172510.SR Nástrek oceľ.konštr. polyuretánové, vrchný - 60μm m2 268,800 7,50 2 016,00

VV
14,9+16+0,1+0,3+2,4+0,7+0,1+0,4+0,6+0,3+1,4+0,7+67,9+51,
4+13,5+0,7+3+3,1+1,1+5,6+34,4+2,9

221,500

VV Medzisúčet STA-86 221,500
VV 0,2+0,4+1,5+1,1+8,4+33,3+2,4 47,300
VV Medzisúčet STA-85 R-01 47,300
VV Súčet 268,800

750 K
783894612.SR-
PK6

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
sadrokartónových stropov umývateľný - 3vrstvy, 
farebný odtieň RAL9016, PK6, PK11

m2 518,180 4,70 2 435,45

VV 123,38 123,380
VV Medzisúčet 1.pp PK6 R-01 123,380
VV 59,92 59,920
VV Medzisúčet 1.np PK6 59,920
VV 38,97 38,970
VV Medzisúčet 2.np PK6 R-01 38,970
VV 54,86 54,860
VV Medzisúčet 3.np PK6 R-01 54,860
VV 241,05 241,050
VV Medzisúčet PK11 1.pp 241,050
VV Súčet 518,180

751 K
783894612.SR-
PK6.1

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
sadrokartónových stropov umývateľný - 3vrstvy, 
farebný odtieň RGB 106,124,131, PK6.1

m2 26,100 4,70 122,67

VV 26,1 26,100
VV Medzisúčet 1.pp 26,100
VV Súčet 26,100

752 K
783894612.SR-
PK6.2

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
sadrokartónových stropov umývateľný - 3vrstvy, 
farebný odtieň RGB 165,118,108, PK6.2

m2 16,070 4,70 75,53

VV 16,07 16,070
VV Medzisúčet 1.np 16,070
VV Súčet 16,070

753 K
783894612.SR-
PK6.3

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
sadrokartónových stropov umývateľný - 3vrstvy, 
farebný odtieň RGB 186,165,115, PK6.3

m2 53,400 4,70 250,98

VV 53,4 53,400
VV Medzisúčet 2.np 53,400
VV Súčet 53,400

754 K
783894612.SR-
PK6.4

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
sadrokartónových stropov umývateľný - 3vrstvy, 
farebný odtieň RGB 137,149,132, PK6.4

m2 31,910 4,70 149,98

VV 31,91 31,910
VV Medzisúčet 3.np 31,910
VV Súčet 31,910

755 K
783894612.SR-
PK6.5

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
sadrokartónových stropov umývateľný - 3vrstvy, 
farebný odtieň RGB 135,133,129, PK6.5

m2 40,990 4,70 192,65

VV 40,99 40,990
VV Medzisúčet 4.np 40,990
VV Súčet 40,990

756 K 783894622.SR1
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
stien - 3vrstvy, neotierateľný, RGB 106, 124, 131, M1.1

m2 58,020 3,50 203,07

VV 84,12 84,120
VV -26,1 -26,100
VV Medzisúčet 58,020
VV Súčet 58,020

757 K 783894622.SR2
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
stien - 3vrstvy, neotierateľný, RGB 165, 118, 108, M1.2

m2 38,360 3,50 134,26
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VV 54,43 54,430
VV -16,07 -16,070
VV Medzisúčet 38,360
VV Súčet 38,360

758 K 783894622.SR3
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
stien - 3vrstvy, neotierateľný, RGB 137, 149, 132, M1.3

m2 52,060 3,50 182,21

VV 105,46 105,460
VV -53,4 -53,400
VV Medzisúčet 52,060
VV Súčet 52,060

759 K 783894622.SR4
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
stien - 3vrstvy, neotierateľný, RGB 137, 149, 132, M1.4

m2 73,200 3,50 256,20

VV 105,11 105,110
VV -31,91 -31,910
VV Medzisúčet 73,200
VV Súčet 73,200

760 K 783894622.SR5
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
stien - 3vrstvy, neotierateľný, RGB 135,133,129, M1.5

m2 19,810 3,50 69,34

VV 60,8 60,800
VV -40,99 -40,990
VV Medzisúčet 19,810
VV Súčet 19,810

761 K 783894622.SR6
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
stien - 3vrstvy, neotierateľný, biela, M1

m2 3 561,140 3,50 12 463,99

VV 3561,14"1.PP 3 561,140
VV Medzisúčet 3 561,140
VV Súčet 3 561,140

762 K 783894622.SR7
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
stien - 3vrstvy, neotierateľný, biela, M2

m2 3 858,210 3,50 13 503,74

VV 3858,21"1.NP 3 858,210
VV Medzisúčet 3 858,210
VV Súčet 3 858,210

763 K 783894622.SR8
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
stien - 3vrstvy, neotierateľný, biela, M3

m2 3 858,360 3,50 13 504,26

VV 3858,36"2.NP 3 858,360
VV Medzisúčet 3 858,360
VV Súčet 3 858,360

764 K 783894622.SR9
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
stien - 3vrstvy, neotierateľný, biela, M4

m2 2 959,380 3,50 10 357,83

VV 2959,38"3.NP 2 959,380
VV Medzisúčet 2 959,380
VV Súčet 2 959,380

765 K 783894622.SR10
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
stien - 3vrstvy, neotierateľný, biela, M5

m2 615,860 3,50 2 155,51

VV 613,36"4.NP 613,360
VV 2,5"PK12 2,500
VV Medzisúčet 615,860
VV Súčet 615,860

766 K 783903811.S Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 642,100 3,34 2 144,61

VV
4,4+0,2+35,5+8,1+0,1+0,1+0,6+0,2+13,3+0,5+0,4+0,2+0,6+0,
8+0,6+0,6+0,1+0,1+0,4+0,8+0,8+0,2+0,3+1,4+0,8+1,2+0,5+3,
2+12,4+0,7+2,7+4,1+22,5+0,7

119,100

VV Medzisúčet STA-76 - OK malého traktu 119,100
VV 4,8 4,800
VV Medzisúčet STA-74 4,800
VV 12,1+0,7+0,5+0,1+0,4+0,4+0,8+2,2+6,5+2,2+4,3 30,200
VV Medzisúčet STA-84 30,200
VV 0,2+0,4+1,5+1,1+8,4+33,3+2,4 47,300
VV Medzisúčet STA-85 R-01 47,300

VV
14,9+16+0,1+0,3+2,4+0,7+0,1+0,4+0,6+0,3+1,4+0,7+67,9+51,
4+13,5+0,7+3+3,1+1,1+5,6+34,4+2,9

221,500

VV Medzisúčet STA-86 221,500
VV 2,9+8,6+33,7+168,8+5,2 219,200
VV Medzisúčet STA-88 219,200
VV Súčet 642,100

D 785 Tapetovanie 15 471,63

767 K 785000210.S
Lepenie tapiet vinylových na stenu výšky do 3,80 m, 
C4

m2 529,850 12,70 6 729,10

VV 61,87"1.PP 61,870
VV 302,53"1.np 302,530
VV 165,45"2.np 165,450
VV Medzisúčet 529,850
VV Súčet 529,850

768 M
624620000100.S
R

Vinylová tapeta, resp. umývateľná fólia so zadnou 
stranou z vliesu, s grafickou potlačou, na stenu, viď. 
PD, C4

m2 582,835 15,00 8 742,53

VV 529,85*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 582,835
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D OST Ostatné 3 900,00
782 K OST-01 D+M Svetelné logo na fasádu kpl 1,000 3 900,00 3 900,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 500,00

769 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 031 761,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 031 761,38 20,00% 206 352,28

Cena s DPH v EUR 1 238 113,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.3 - Zdravotechnika

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 031 761,38

D1 - Práce HSV 21 142,16

    1 - ZEMNÉ PRÁCE 19 188,96

    4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 1 446,62

    8 - ŠACHTY 506,58

D2 - Práce PSV 1 009 386,22

    713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 74 153,50

    721 - ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA 221 879,73

    722 - ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 424 522,64

    724 - ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE 71 989,24

    725 - ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY 216 841,11

D3 - OSTATNÉ 1 233,00

    985 - OSTATNÉ 1 233,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.3 - Zdravotechnika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 031 761,38

D D1 Práce HSV 21 142,16

D 1 ZEMNÉ PRÁCE 19 188,96

1 K 132201102 Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m3 m3 397,920 15,67 6 235,41

2 K 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 397,920 8,33 3 314,67

3 K 174101103
Zásyp sypaninou so zhutnením zárezov okolo objektov 
zriadených v týchto zárezoch

M3 273,570 12,38 3 386,80

4 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 74,610 15,55 1 160,19

5 M 583311370 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2  tr. N I t 122,612 10,71 1 313,17

6 K 151101101
Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné 
vedenie príložné hĺbky do 2 m

m2 45,000 3,68 165,60

7 K 151101111
Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre 
podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m

m2 45,000 2,31 103,95

8 K 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny M3 74,610 15,55 1 160,19

9 K 161101101
Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 
1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m

M3 397,920 4,50 1 790,64

210 K 162301121.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 124,350 1,59 197,72

211 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 124,350 1,62 201,45

212 K 171101101.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %

m3 124,350 1,28 159,17

10 K 162401101 0,000 0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 1 446,62

11 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm

m3 49,740 11,07 550,62

12 M 583372130 Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32  tr. Z t 83,660 10,71 896,00

D 8 ŠACHTY 506,58
13 K 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t kus 4,000 40,50 162,00

14 K 899101111
Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane 
rámov hmotn. do 50 kg

kus 2,000 9,36 18,72

15 M 271wavin01
Šachtové dno plastové 300 Dy200 priebežné priame- 
dodávka

ks 1,000 35,44 35,44

16 M 271wavin02
Šachtové dno plastové 300 Dy200 priebežné 2x 
odbočné 90st. - dodávka

ks 1,000 82,90 82,90

17 M 271wavin03 Korugovaná šachtová rúra DN600 1mt. - dodávka ks 2,000 60,03 120,06

18 M 5524214200 Poklop platový T-300P- dodávka kus 2,000 10,24 20,48

19 M 5531
Šachta pre uzatvárecie ventily pre závlahu plastová 
typová (tvar: obdlžík, oval,..) so zeleným poklopom 
min. rozmer 200x200mm, min hlbka 200mm- dodávka

ks 2,000 33,49 66,98

D D2 Práce PSV 1 009 386,22

D 713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 74 153,50

20 M 713U001
Tep.iz. potrubia z mineralnej vlny s nalep páskou hr.20 
mm  s AL pre DN10- dodávka

m 40,000 4,60 184,00

21 M 713U01
Tep.iz. potrubia z mineralnej vlny s nalep páskou hr.20 
mm  s AL pre DN15- dodávka

m 2 563,000 4,86 12 456,18

E.3 - Zdravotechnika

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M 713U02
Tep.iz. potrubia z mineralnej vlny s nalep páskou hr.20 
mm  s AL pre DN20- dodávka

m 804,000 6,94 5 579,76

23 M 713URSA07
Tep.iz. potrubiaz mineralnej vlny s nalep páskou hr.20 
mm  s AL pre DN25- dodávka

m 994,000 5,18 5 148,92

24 M 713URSA06
Tep.iz. potrubia z mineralnej vlnys nalep páskou hr.20 
mm  s AL pre DN32- dodávka

m 602,000 5,08 3 058,16

25 M 713URSA05
Tep.iz. potrubiaz mineralnej vlny  s nalep páskou hr.30 
mm  s AL pre DN40- dodávka

m 287,000 4,40 1 262,80

26 M 713U02.1
Tep.iz. potrubia hr.30 mm  (mineralna vlna pre potrubie 
s nalep páskou) pre DN50- dodávka

m 210,000 6,56 1 377,60

27 M 713U001.1
Tep.iz. potrubia hr.40 mm (mineralna vlna pre potrubie 
s nalep páskou)  pre DN80- dodávka

m 14,000 7,69 107,66

28 M 713U01.1
Tep.iz. potrubia hr.40 mm (mineralna vlna pre potrubie 
s nalep páskou) pre DN100- dodávka

m 44,000 11,11 488,84

29 M 713U10 Hliníková páska samolepiaca 50mm/50m ks 210,000 17,78 3 733,80

30 K 713U12 Montáž izolácie hr.20mm a  viac m 5 558,000 3,07 17 063,06

31 M 713T001 0,000 0,00

32 M 713T01
Tep.iz. potrubia izolačná trubica PE hr.9 mm  22x9 pre 
DN15- dodávka

m 2 499,000 0,58 1 449,42

33 M 713U04
Tep.iz. potrubia izolačná trubica PE  hr.10 mm pre 
DN20

m 741,000 0,86 637,26

34 M 713U02.2
Tep.iz. potrubia izolačná trubica PE  hr.10 mm pre 
DN25- dodávka

m 716,000 0,86 615,76

35 M 713URSA05.1
Tep.iz. potrubia izolačná trubica PE  hr.10 mm pre 
DN32- dodávka

m 634,000 1,09 691,06

36 M 713URSA06.1
Tep.iz. potrubiaizolačná trubica PE  hr.10 mm pre 
DN40- dodávka

m 330,000 1,36 448,80

37 M 713URSA05.2
Tep.iz. potrubia izolačná trubica PE  hr.10 mm pre 
DN50- dodávka

m 180,000 1,72 309,60

38 M 713URSA06.2
Tep.iz. potrubia izolačná trubica PE  hr.10 mm pre 
DN80- dodávka

m 14,000 3,05 42,70

39 M 713URSA07.1
Tep.iz. potrubia izolačná trubica PE  hr.10 mm pre 
DN100- dodávka

m 57,000 4,09 233,13

40 K 713T07 Montáž tep.iz. potrubia hr. do 10mm m 5 171,000 2,69 13 909,99

41 K 713URSA06
Preizolovanie potrubia v mieste križovanie + dodávka 
materialu - izolačné pásy z mineralnej vlny hr. 80mm

ks 350,000 15,30 5 355,00

D 721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA 221 879,73

42 M 721173204

Potrubie z HD-PE zvárané kanalizačné 
zvukovoizolované potubie s hrdlovými tvarovkami D 75 
dodávka  (potrubie, odbočky , spojky, uchyty a 
protipožiarná uzávery) - dodávka

M 20,000 45,44 908,80

43 M 721173205
Potrubie z HT -PP pripájacie zvukovoizolovanéD 50 
dodávka  (potrubie, odbočky , spojky, uchyty a 
protipožiarná uzávery)- dodávka

M 727,000 14,00 10 178,00

44 M 721173206
Potrubie z HT -PP pripájacie zvukovoizolovanéD 75 
dodávka  (potrubie, odbočky , spojky, uchyty a 
protipožiarná uzávery)- dodávka

m 204,000 20,12 4 104,48

45 M 721171111

Potrubie z HT PP rúr  odpadové hrdlové s 
protihlukovou úpravou D 75 dodávka  potrubia a 
príslušných tvaroviek( spojky, uchyty a protipožiarná 
uzávery,zvuková izolácia)- dodávka

M 1 678,000 20,12 33 761,36

46 M 721171109

Potrubie z HT PP odpadové hrdlové s protihlukovou 
úpravou D 110 dodávka a montáž potrubia a 
príslušných tvaroviek( spojky, uchyty a protipožiarná 
uzávery,zvuková izolácia)- dodávka

M 1 717,000 27,17 46 650,89

47 M 721171109.1
Potrubie z PVC SN8 rúr  odpadové D 125 dodávka  
(odbočky , spojky, ) - dodávka

M 296,000 17,60 5 209,60

48 M 721171111.1
Potrubie z PVC SN8 rúr  odpadové D 160 dodávka  
(odbočky , spojky, ) - dodávka

M 278,000 22,93 6 374,54

49 M 721171208
Potrubie z PVC SN8 rúr  odpadové D 200 dodávka  
(odbočky , spojky, )

m 255,000 38,65 9 855,75

50 M 721pc 02
Potrubie plastové PPR od klimatizačných jednotiek 
odpadné D50 - dodávka

m 97,000 10,66 1 034,02

51 M 721pc 02.1
Potrubie plastové PPR od klimatizačných jednotiek 
odpadné D 25x2,3

m 105,000 5,39 565,95

52 M 721pc 02.2
Potrubie plastové PPR od klimatizačných jednotiek 
odpadné D40 - dodávka

m 54,000 7,77 419,58

53 K 721194105
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50x1,8

KUS 237,000 2,84 673,08

54 M 721pc 03
Potrubie tlakové pre odpadnú vodu s tvarovkami  z HD 
PE D25 - zavlažovanie - dodávka

m 38,000 6,28 238,64

55 K 721pc 04 Montáž tlakových potrubí pre odpadnú vodu m 38,000 9,36 355,68

56 K 722290226 Ostatné tlakové skúšky tlakového potrubia  do DN 50 m 38,000 0,05 1,90
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57 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia tlakového potrubia do DN 
80

m 38,000 0,05 1,90

58 K 721pc 02 Montáž kanalizačných potrubí plastových netlakových m 5 431,000 3,60 19 551,60

59 K 721194104
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40x1,8

KUS 173,000 2,57 444,61

60 K 721194105.1
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110x1,8

KUS 146,000 4,21 614,66

61 K 721290123
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
dymom do DN 300

m 4 602,000 0,05 230,10

62 K 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou DN 150 alebo DN 200

m 829,000 0,05 41,45

63 K 721HL30 Montáž výrobkov kanalizačných prvkov KUS 746,000 8,11 6 050,06

64 M 721HL11
Strešný vtok s tep- izoláciou, el. ohrevom a asf. 
prírubou DN100 - dodávka

KUS 16,000 221,08 3 537,28

65 M 721HL111
Strešný vtok pre vegetačné strechy - dvojúrovňový 
vtok s nadstavbovou rúrou  s el. ohrevom a a asf. 
prírubou - dodávka

KUS 2,000 281,18 562,36

66 M 721pc 03.1
Zapachová uzavierka  pre kojeneckú vaničku s 
odpadným ventilom - dodávka

kus 40,000 46,40 1 856,00

67 M 721HL192
Zapachová uzavierka  pre umývadlo nerezová s 
odpadným ventilom - dodávka

KUS 166,000 34,12 5 663,92

68 M 721pc 04
Kanalizačné koleno 45 st pre pripjenie závesných WC - 
dodávka

kus 10,000 17,83 178,30

69 M 721pc 03.2
Kanalizačná prípojková tvarovka priama pre pripojenie 
závesných WC - dodávka

kus 12,000 17,50 210,00

70 M 721pc 04.1
Kovové revízne dvierka 200x200 z lisovaného plechu 
farba biela - dodávka

kus 38,000 19,57 743,66

71 M 721HL141
Podomietková zápachová uzavierka podomietková s 
integrovaným prívodom vody a práčkovým ventilom na 
hadicu - dodávka

KUS 2,000 97,39 194,78

72 M 721HL11.1
Podlahový   vtok s s ležatým odtokom s  nerezovou 
mrežou zápach. uzáverou aj na suchý stav  DN50 - 
dodávka

KUS 5,000 39,12 195,60

73 M 721HL15
Podlahová vpusť so zvislým odtokom s nerezovou 
mrežou a zápachovým uzáverom na sucho DN50 - 
dodávka

KUS 51,000 47,50 2 422,50

74 M 721HL09

Podlahový žľab sprchovací z nerezovej ocele so 
zabudovanou zápach uzávierkou , nerezovou krytkou ,  
montáž ku stene, dl. 785mm, odtok DN50 variabilný - 
dodávka

KUS 81,000 353,02 28 594,62

75 M 721HL04
Podlahová vpusť so zvislým odtokom s dvourovňovým 
vtokom nerezovou mrežou a zápachovým uzáverom 
na sucho DN50 - dodávka

KUS 3,000 33,07 99,21

76 M 721HL08
Podlahová vpusť so zvislým odtokom a nerezovou 
mrežou DN100 s uzáverom proti vzdutej vode - 
dodávka

KUS 28,000 63,65 1 782,20

77 M 721HL30
Podlahová vpusť veľkokapacitná - dvorný vtok DN100 
plastová s liatinovou mrežou 260x260so zvislým 
odtokom aj na suchý stav DN100 - dodávka

KUS 3,000 133,73 401,19

78 M 721HL26
Zachová uzávierka podomietková kondenzačná aj pre 
suchý stav pre klimatizačné jednotky DN40 - dodávka

KUS 34,000 24,02 816,68

79 M 721HL061
Privzdušňovacia hlavica plastová s mriežkou - 
dodávka

KUS 13,000 41,14 534,82

80 M 721HL061.1
Privzdušňovací ventil pre pripojovacie potrubia s 
tvarovkou T s mriežkou na stenu - dodávka

KUS 11,000 31,82 350,02

81 M 721HL05 Vetracia hlavica plastová PP DN75 - dodávka KUS 24,000 26,68 640,32

82 M 721HL06 Vetracia hlavica plastová PP DN110 - dodávka KUS 34,000 20,23 687,82

83 M 721HL141.1
Zápachová uzavierka pre veľkokapacitné pračky 
DN100 - dodávka

KUS 2,000 37,88 75,76

84 M 721HL17 Zápachová uzávierka pre drez - chróm - dodávka KUS 119,000 8,49 1 010,31

85 M 721HL09.1

Čistiaca tvarovka DN100 k zabudovaniu do podlahy 
tesná s krytkou z nerezovej ocele 150x150mm s 
odbočnou tvarovkou s uhlom 45 st. s DN100 a 
odbočkou 45 stupňovou (O200/110, resp . 160/110)- 
dodávka

KUS 13,000 153,71 1 998,23

86 M 721HL18 Zápach. uzavierka pre dvojdrez chromová - dodávka KUS 39,000 7,52 293,28

87 K 721274103 Montáž požiarných prestupov kus 387,000 17,84 6 904,08

88 M 721HL01
Požiarné prestupy pre potrubie plastové D75 - 
dodávka

KUS 166,000 33,55 5 569,30

89 M 721HL01.1
Požiarné prestupy pre potrubie plastové D110 - 
dodávka

KUS 221,000 42,04 9 290,84
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D 722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 424 522,64

90 M 722130223
Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných 
bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 25

M 31,000 8,77 271,87

91 M 722130224
Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných 
bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 32

M 122,000 11,56 1 410,32

92 M 722130227
Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných 
bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 80

M 318,000 64,32 20 453,76

93 M 722130226
Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných 
bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 50

M 81,000 19,20 1 555,20

94 M 722131116
Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry DN20 (D22) s 
tvarovkami,  uchytávacím materialom a 
kompenzátormi na dlžkovú dilatáciu

m 22,000 20,57 452,54

95 M 722131117
Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry DN32 (D35) s 
tvarovkami,  uchytávacím materialom a 
kompenzátormi na dlžkovú dilatáciu

m 41,000 44,06 1 806,46

96 M 722HERZ006
Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry DN40 (D42) s 
tvarovkami,  uchytávacím materialom a 
kompenzátormi na dlžkovú dilatáciu

m 49,000 64,86 3 178,14

97 M 722HERZ001
Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry DN50 (D54) s 
tvarovkami,  uchytávacím materialom a 
kompenzátormi na dlžkovú dilatáciu

m 63,000 92,66 5 837,58

98 M 722HERZ031
Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry DN80 (D89) s 
tvarovkami,  uchytávacím materialom a 
kompenzátormi na dlžkovú dilatáciu

m 134,000 220,82 29 589,88

99 M 722HERZ004
Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry DN100 (D108) 
s tvarovkami,  uchytávacím materialom a 
kompenzátormi na dlžkovú dilatáciu

m 168,000 277,61 46 638,48

100 K 72230 Montáž vodovodného potrubia z kovových materialov m 1 029,000 32,68 33 627,72

101 M 722HERZ001.1
Potrubie vodovodné PE plasthlinik  v kotúčoch D16x2 
dodávka   s tvarovkami,  uchytávacím materialom a 
kompenzátormi na dlžkovú dilatáciu

m 20,000 3,13 62,60

102 M 722HERZ002

Potrubie vodovodné PE  plasthliník v kotúčoch D20x2 
dodávka   s tvarovkami,  uchytávacím materialom - 
korýtka , pevné body s klzné objímky a kompenzátormi 
na dlžkovú dilatáciu

m 5 024,000 3,97 19 945,28

103 M 722HERZ005

Potrubie vodovodné PE  plasthliník v kotúčoch D26 
dodávka a montáž v tyčiach s tvarovkami,  
uchytávacím materialom a kompenzátormi na dlžkovú 
dilatáciu& požiarnými ucpávkami

m 1 538,000 5,92 9 104,96

104 M 722HERZ004.1

Potrubie vodovodné PE  plasthliník v tyčiach D32 
dodávka   s tvarovkami,  uchytávacím materialom - 
korýtka , pevné body s klzné objímky a kompenzátormi 
na dlžkovú dilatáciu

m 2 542,000 10,21 25 953,82

105 M 722HERZ003

Potrubie vodovodné PE  plasthliník v tyčiach D40 
dodávka   s tvarovkami,  uchytávacím materialom - 
korýtka , pevné body s klzné objímky a kompenzátormi 
na dlžkovú dilatáciu

m 826,000 17,15 14 165,90

106 M 722HERZ006.1

Potrubie vodovodné PE  plasthliník v tyčiach D50 
dodávka   s tvarovkami,  uchytávacím materialom - 
korýtka , pevné body s klzné objímky a kompenzátormi 
na dlžkovú dilatáciu

m 415,000 32,85 13 632,75

107 M 722HERZ005.1

Potrubie vodovodné PE  plasthliník v tyčiach D63 
dodávka   s tvarovkami,  uchytávacím materialom - 
korýtka , pevné body s klzné objímky a kompenzátormi 
na dlžkovú dilatáciu

m 362,000 47,20 17 086,40

108 K 72230.1 Montáž vodovodného potrubia PE- plasthliník m 10 727,000 12,89 138 271,03

109 K 722290234.1
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 100

m 11 756,000 0,09 1 058,04

110 K 722290226.1 Tlakové skúšky vodovodného potrubia  do DN 100 M 11 756,000 0,05 587,80

111 M 722pc04
Požiarny hadicový navyjak D25 s objemovo stálou 
hadicou dodávka komplet skriňa kovová pre požiarny 
navyjak D25 s výbavou

KPL 20,000 305,10 6 102,00

112 K 722251113 Montáž požiarnych nástenných hadicových navyjakov ks 20,000 15,33 306,60

113 K 722220121
Montáž armatúr závitových s jedným závitom  
násteniek pre batériu G 1/2

PÁR 150,000 7,09 1 063,50

114 M 5531.1 Nástenky pre batériu 150mm G1/2" par 150,000 5,27 790,50

115 K 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustiek   DN 15 KUS 1 085,000 7,45 8 083,25

116 M 722IVAR04 Guľový kohút  vodovodný  1/2" KUS 142,000 3,27 464,34
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117 M 722IVAR01 Guľový kohút  vodovodný  3/4" KUS 48,000 4,30 206,40

118 M 722IVAR04.1 Guľový kohút  vodovodný  1" KUS 18,000 6,60 118,80

119 M 722IVAR01.1 Guľový kohút  vodovodný  5/4" KUS 24,000 11,24 269,76

120 M 722IVAR01.2 Guľový kohút  vodovodný  6/4" KUS 10,000 17,01 170,10

121 M 722IVAR03 Guľový kohút  vodovodný  2" KUS 8,000 27,12 216,96

122 M 722IVAR06 Guľový kohút  vodovodný s vypúšťaním  1/2" KUS 62,000 6,98 432,76

123 M 722IVAR01.3 Guľový kohút  vodovodný s vypúšťaním  3/4" KUS 65,000 9,36 608,40

124 M 722IVAR06.1 Guľový kohút  vodovodný s vypúšťaním  1" KUS 56,000 14,45 809,20

125 M 722IVAR05 Guľový kohút  vodovodný s vypúšťaním  5/4" KUS 4,000 20,21 80,84

126 M 722IVAR01.4 Guľový kohút  vodovodný s vypúšťaním  6/4" KUS 2,000 30,83 61,66

127 M 722IVAR03.1 Guľový kohút  vodovodný s vypúšťaním  2" KUS 4,000 41,06 164,24

128 M 722IVAR13 Spätná klapka vodovodná  5/4" KUS 2,000 6,90 13,80

129 M 722IVAR11 Spätná klapka vodovodná  6/4" KUS 3,000 14,12 42,36

130 M 722IVAR13.1 0,000 0,00

131 M 722Gama07
Guľový kohút  1/2" výtokový s pripojením na hadicu 
cez rýchlospojku

KUS 15,000 4,44 66,60

132 M 722Gama08
Guľový kohút 3/4" výtokový s pripojením na hadicu cez 
rýchlospojku

KUS 9,000 8,30 74,70

133 K 722pc 01 Vodovodné závitové armatury  montáž ks 509,000 6,39 3 252,51

203 M 722IVAR06.2
Ventil na regulaciu prietoku cirkulacie - priamy 
vyvvažovací ventil G1/2 s meracími ventilčekmi ore 
pitnú vodu - mosadz

KUS 1,000 175,50 175,50

204 M 722IVAR06.3
Ventil na regulaciu prietoku cirkulacie - priamy 
vyvvažovací ventil G3/4 s meracími ventilčekmi ore 
pitnú vodu - mosadz

KUS 3,000 144,00 432,00

205 M 722IVAR06.4
Ventil na regulaciu prietoku cirkulacie - priamy 
vyvvažovací ventil G1 s meracími ventilčekmi ore pitnú 
vodu - mosadz

KUS 1,000 189,00 189,00

206 M 722IVAR06.5
Ventil na regulaciu prietoku cirkulacie - priamy 
vyvvažovací ventil G5/4 s meracími ventilčekmi ore 
pitnú vodu - mosadz

KUS 5,000 108,00 540,00

207 K 722pc 01 Vodovodné závitové armatury  montáž ks 509,000 6,39 3 252,51

134 M 722IVAR14
Spätná klapka prírubová - pitná voda DN80 s 
protiprírubami

KUS 2,000 149,42 298,84

208 M 722IVAR15
Spätná klapka prírubová dvojitá  typ BA - pitná voda 
DN80 s protiprírubami

KUS 1,000 228,47 228,47

135 M 722IVAR06.2.1
Spätná klapka prírubová - pitná voda DN100 s 
protiprírubami

KUS 2,000 320,40 640,80

136 M 722IVAR15.1
Guľový kohút prírubový vodovodný  DN80 s 
protiprírubami

KUS 3,000 228,47 685,41

137 M JMA 01
Guľový kohút prírubový vodovodný  DN100 s 
protiprírubami

ks 2,000 297,54 595,08

138 M JMA 02 Filter prírubový so spätným preplachom DN100 ks 1,000 122,71 122,71

139 K 722 pc21 Vodovodné prírubové armatury  montáž KUS 11,000 46,90 515,90

140 M 722pc08
Vodomer s impulz.vystupom a modulom na dieľkový 
odpočet (M-BUS) pre S.V. Qn3,5

KPL 1,000 139,50 139,50

141 M 722pc06
Vodomer  s impulz.vystupom a modulom na dieľkový 
odpočet(M-BUS) pre S.V. Qn6

KPL 1,000 148,50 148,50

142 M 722pc08.1
Vodomer  s impulz.vystupom a modulom na dieľkový 
odpočet  (M-BUS) pre S.V. Qn2,5

KPL 2,000 112,50 225,00

143 K 722254127 Montáž vodomerov s impulzným výstupom súb 4,000 52,27 209,08

144 M 722pc01 Rýchlospojka nerezová závitová G1/2 ks 23,000 32,69 751,87

145 M 722pc01.1 Rýchlospojka nerezová závitová G3/4 ks 29,000 41,95 1 216,55

146 M 722pc 01 Prechodka plast ocel DxDN 63x2" ks 8,000 59,20 473,60

147 M 722pc 01.1 Prechodka plast ocel DxDN 40x5/4" ks 4,000 47,03 188,12

148 K 722233001 Montáž prechodiek a rýchlospojek kus 64,000 4,58 293,12

149 K 72230.2 Montáž požiarných prestupov potrubia vodovodného kus 108,000 17,84 1 926,72

150 M 722HONEY02 Požiarny prestup potrubia vodovodného DN100- 4" ks 5,000 42,04 210,20

151 M 722HONEY03 Požiarny prestup potrubia vodovodného DN80 - 3" ks 12,000 35,65 427,80

152 M 722HONEY04 Požiarny prestup potrubia vodovodného DN50 - 2" ks 36,000 32,60 1 173,60

153 M 722HONEY05 Požiarny prestup potrubia vodovodného DN40 - 6/4" ks 10,000 30,06 300,60

154 M 722HONEY06
Požiarny prestup potrubia vodovodného  do DN32 - 
5/4"

ks 45,000 23,83 1 072,35

D 724 ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE 71 989,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

155 M 724Grundfo22
Antivibračné položky pod čerpadlá (silentblok) 1 sada 
=4 ks

sada 1,000 3,77 3,77

156 M 722IVAR20
Pryžový kompenzáror  prírubový  vodovodný - pitná 
voda  DN80

KUS 2,000 48,88 97,76

157 M 724Grundfo01
Tlaková  nádoba 300 l pre vyrovnanie tlaku v potrubí a 
odstánenie rázov v kvalite pre pitnú vodu  s prietočným 
Tkus-om DN80/32

KUS 1,000 350,91 350,91

158 M 724Grundfo02

Čerpadlo  vertikálne odstredivé viacstupňové v kvalite 
pre pitnú vodu s modulom pre pre možnosť napajania 
čerpadla pomocou zbernice ms M-BUS a snímanie 
pravádzkových statvov - chod, porucha - prevedenie 
nerez  o výkone min 2l/s dopravná výška min 6 barr  

KUS 1,000 994,50 994,50

159 K 724Grundfo01
Montáž strojnej časti zvyšovania tlaku vo vodovodnom 
potrubí - čerpadlo osadené na silentbloku s pripojením 
cez prýžové kompenzátory a tlaková nádoba

KUS 1,000 1 129,50 1 129,50

160 M 724EZV 01100

Úprava vody pre DEMI vodu o výkone cca 600 l/hod, 
vstup:  - pitná voda (VEOLIA Spišská N/V resp. podľa 
rozboru vody, výstup 20microS/cm) - filtrácia, 
dechlorizácia , reverzná osmoza, nádrž 1000 l, ATS 
Q:1m3/hod, H35m s modulom pre pre možnosť 
napajania úp

KUS 1,000 33 351,00 33 351,00

161 M 724EZV 01100.1

Doúprava vody pre DEMI vody o výkone cca 600 
l/hod, vstup: 20microS/cm, výstup 15 a 5 microS/cm)  - 
demineralizačné patróny s dvojitým výstupom pre 
rôznu kvalitu DEMI vody s modulom pre pre možnosť 
napajania doúpravy vody  pomocou zbernice ms M-
BUS a sním

KUS 1,000 8 250,00 8 250,00

162 K 724EZV 02
montáž upravy vody pre DEMI vodu - upravňa a 
doúprava, nastavenie a zaškolenie

KUS 1,000 1 350,00 1 350,00

163 M 724JMA01
Vychladzovacia nádrž  zváraná z plechu z ušľachtilej 
ocele o hr. 5mm s vekom bez tesnenia cca1500x1100, 
výčka 1200 s navareným odtokom D40

KUS 1,000 4 720,50 4 720,50

164 M 724JMA01.1
Vychladzovacia nádrž  zváraná z plechu z ušľachtilej 
ocele o hr. 5mm s vekom bez tesnenia cca1500x2000, 
výčka 200 s navareným odtokom D40

KUS 2,000 8 631,00 17 262,00

165 K 724JMA01
Montáž vychladzovacej nádrže  zváraná z plechu z 
ušľachtilej ocele o hr. 5mm s vekom bez tesnenia

KUS 3,000 1 493,10 4 479,30

D 725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY 216 841,11

166 M 725332320
Výlevka so závesnou konštrukciou keramická s 
odtokom DN100  s mriežkouna vedrá a zápach 
uzávierkou

ks 21,000 295,39 6 203,19

167 M 725pc04

WC závesné - misa zavesná - keramika biela s doskou- 
bielou zabudovanou nádržkou sovládačom na dvojité 
splachovanie - biele +závesná konštrukcia do ľakkých 
priečok bez možnosti uchytenia do zadnej steny

klp 65,000 311,04 20 217,60

168 M 725pc042

WC závesné - misa zavesná - keramika biela s doskou- 
bielou zabudovanou nádržkou s ovládačom na dvojité 
splachovanie - biele +závesná konštrukcia pre 
uchytenie do zadnej nosnej steny

KPL 20,000 311,04 6 220,80

169 M 725pc04.1

WC závesné sprchovacie - misa zavesná - keramika 
biela s doskou- bielou zabudovanou nádržkou 
sovládačom na dvojité splachovanie - biele s 
vysúvacou tryskou+závesná konštrukcia do ľakkých 
priečok bez možnosti uchytenia do zadnej steny

KPL 9,000 2 260,08 20 340,72

170 M 725pc042.1

WC závesné pre imobilných misa zvýšená biela s 
doskou- bielou zabudovanou nádr s ovládačom na  
dve množstvá vody  závesná konštr. pre WC a madlá  
do ľahkých priečok a jedno madlo pevné a jedno 
sklopné dl.: 800mm

KPL 31,000 760,14 23 564,34

171 M 725pc024
Umyvadlo keramické biele cca dl. 600 s jedným 
otvorom  a príslušenstvom, so závesnou konštrukciou 
do ľahkých priečoku  a s polostlpom

KPL 127,000 67,50 8 572,50

172 M 725pc024.1
Umyvatko keramické biele cca dl. 450 s jedným 
otvorom  a príslušenstvom, so závesnou konštrukciou 
do ľahkých priečoku  a s polostlpom

KPL 4,000 131,74 526,96

173 M 725pc023
Umyvadlo diturvitové pre imobilných s predným 
vykrojením s pomocnými opierkamia a  so zapach 
uzavierkou pre imobilných

KPL 26,000 175,51 4 563,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

174 M 725pc02

Umyvadlo keramické oválne  cca 550/400 s 
odkladadacou plochou hranatou 1000x550 s jedným 
otvorom  a príslušenstvom, so závesnou konštrukciou 
do ľahkých priečoku

KPL 16,000 398,60 6 377,60

175 M 725pc031
Drez  nerezový  zapustený  do kuchynskej linky s 
otvorom pre batériu hrananatý s odkapávacou plochou  
cca 800x400

ks 21,000 81,32 1 707,72

176 M 725pc041
Drez  nerezový  zapustený  do kuchynskej linky s 
otvorom pre batériu okrúhly priemercca  400mm

ks 19,000 39,00 741,00

177 M 725pc05

Pisoárová misa keramika biela so zapusteným 
prívodom vody a ovládaním s pisoár zapach. 
uzávierkous konštrukciou pre zavesenie do ľahkých 
priečok

KPL 18,000 261,53 4 707,54

178 K 725pc022 montáž zariaďovacích predmetov kus 377,000 12,60 4 750,20

225 K 725pc021-01-1 Montáž zariaďovacích predmetov  (nerezové vaničky) ks 40,000 40,50 1 620,00

209 M 725pc023.
Kojenecká vanička nerezová v spodnej skrinke so 
spodným odtokom  o rozmere 750x500

ks 40,000 432,00 17 280,00

179 K 725pc021
Montáž zariaďovacích predmetov dodaných investorom 
(nerezové drezy ...)

ks 102,000 12,60 1 285,20

180 M 725pc10 Pisoárový splachovač mechanický podomietkový ks 13,000 25,24 328,12

181 M 725pc10.1
Pisoárový splachovač so sensorovým ovládaním na 
prítomnosť osoby

ks 5,000 50,46 252,30

182 M 725pc072 napajací zdroj pre senzor splachovače pre pisoar ks 5,000 207,00 1 035,00

183 K 725pc022.1 montáž pisoárových splachovačov KPL 18,000 12,60 226,80

184 M 725pc072.1
Bateria nástenná jednopáková s predlžovacím 
ramenom

kus 47,000 60,07 2 823,29

185 M 725pc09
Bateria jednopáková sprchovacia podomietková  -
ovládanie sprchovej batérie

ks 89,000 182,73 16 262,97

186 M 725pc09.1
Sprchovacia sada  k podomietkovej baterii  ružica s 
voľným ramenom so sprch. hadocou

KPL 89,000 99,23 8 831,47

187 M 725pc07 Bateria stojanková umyvadlová  paková - chrom kus 173,000 16,95 2 932,35

188 M 725pc08 Bateria stojanková jednopáková drezová kus 128,000 25,50 3 264,00

189 M 725pc09.2
Batéria stojanková vyťahovacia so sprchovacou 
ružicou pre kojenecké vaničky

ks 40,000 38,34 1 533,60

190 M 725pc09.3
Batéria nástenná  lekárska na senzorové ovládanie s 
miešaním SV a TV s napájacim zdrojom

KPL 19,000 207,90 3 950,10

191 M 725pc072.2
Batéria stojanková   lekárska s predlženým ramenom 
na senzorové ovládanie s miešaním SV a TV s 
napájacim zdrojom

KPL 1,000 227,70 227,70

192 K 725pc021.1 Montáž vodovodných batérii ks 497,000 5,40 2 683,80

193 M 725810403 Ventily rohové s pripájacou rúrkou  1/2 ks 717,000 5,92 4 244,64

194 K 725810403 Montáž ventilov rohových ks 717,000 1,80 1 290,60

195 M 725pc061

ROHOVÁ ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER STRÁN cca.700+1110mm, 
VÝŠKA cca.2000mm, S OTVÁRAVÝMI ROHOVÝMI 
DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI ŠÍRKY 
cca.600+600mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S 
POTLAČOU hr.8mm, Z1

KPL 9,000 174,20 1 567,80

213 M ROHpc062

ROHOVÁ ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER STRÁN cca.700+1110mm, 
VÝŠKA cca.2000mm, S OTVÁRAVÝMI 
JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.600mm, 
BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAČOU hr.8mm, Z2

KPL 2,000 738,00 1 476,00

214 M 725pc063

ROHOVÁ ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER STRÁN cca.900+910mm, 
VÝŠKA cca.2000mm, S OTVÁRAVÝMI 
JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.600mm, 
BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAČOU hr.8mm, Z3

KPL 1,000 585,00 585,00

215 M 725pc064

PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER cca.1500mm, VÝŠKA 
cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI 
DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ 
SKLO S POTLAĆOU hr.8mm, Z4

KPL 1,000 774,00 774,00

216 M 725pc065

PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER cca.900mm, VÝŠKA 
cca.2000mm, S DVOJKRÍDLOVÝMI OTVÁRAVÝMI 
DVERAMI ŠÍRKY cca.450+450mm, BEZPEČNOSTNÉ 
SKLO S POTLAĆOU hr.8mm, Z5

KPL 14,000 585,00 8 190,00
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217 M 725pc066

ROHOVÁ ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER STRÁN cca.900+910mm, 
VÝŠKA cca.2000mm, S OTVÁRAVÝMI ROHOVÝMI 
DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI ŠÍRKY 
cca.600+600mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S 
POTLAČOU hr.8mm, Z6

KPL 11,000 495,00 5 445,00

218 M 725pc067

PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER cca.2075mm, VÝŠKA 
cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI 
DVERAMI ŠÍRKY cca.1000mm, BEZPEČNOSTNÉ 
SKLO S POTLAĆOU hr.8mm, Z7

KPL 1,000 1 035,00 1 035,00

222 M 725pc067-1

PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER cca.1350mm, VÝŠKA 
cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI 
DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ 
SKLO S POTLAĆOU hr.8mm, Z7.1

KPL 1,000 994,50 994,50

223 M 725pc067-2

PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER cca.1375mm, VÝŠKA 
cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI 
DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ 
SKLO S POTLAĆOU hr.8mm, Z7.2

KPL 1,000 994,50 994,50

224 M 725pc067-3

PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER cca.1450mm, VÝŠKA 
cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI 
DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ 
SKLO S POTLAĆOU hr.8mm, Z7.3

KPL 3,000 1 080,00 3 240,00

219 M 725pc068

ROHOVÁ ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER STRÁN cca.700+910mm, 
VÝŠKA cca.2000mm, S OTVÁRAVÝMI ROHOVÝMI 
DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI ŠÍRKY 
cca.600+600mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S 
POTLAČOU hr.8mm, Z8

KPL 8,000 495,00 3 960,00

220 M 725pc069

PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER cca.2075mm, VÝŠKA 
cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI 
DVERAMI ŠÍRKY cca.1000mm, BEZPEČNOSTNÉ 
SKLO S POTLAĆOU hr.8mm, Z9

KPL 1,000 1 080,00 1 080,00

221 M 725pc070

ROHOVÁ ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER STRÁN cca.900+900mm, 
VÝŠKA cca.2000mm, S OTVÁRAVÝMI 
JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI ŠÍRKY 
cca.450+450mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S 
POTLAČOU hr.8mm, Z10

KPL 6,000 495,00 2 970,00

196 K 725pc062 Montáž sprchovacích stien a tmeliaci material ks 59,000 12,60 743,40

197 M 725pc06
Sprchovacie sedátko sklopné cca 400x320 s nohami a 
sprchovacie držadlo cca 400mm

ks 46,000 111,69 5 137,74

198 K 725pc06 Montáž sedátok do sprch ks 46,000 1,80 82,80

D D3 OSTATNÉ 1 233,00

D 985 OSTATNÉ 1 233,00

199 K 111111113
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 180,00 900,00

200 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 108,00 108,00

201 K 111111113.2
Vykonanie 1. úradnej skúška - vykoná OPO pri 
uvedení do prevádzky

% 1,000 225,00 225,00

202 K 111111113.3 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 825 395,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 825 395,08 20,00% 365 079,02

Cena s DPH v EUR 2 190 474,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.4 - Elektroinštalácia - silnoprúd

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 825 395,08

1 - Rozvádzače 483 487,44

2 - Svietidlá 219 484,11

3 - Núdzové osvetlenie 70 350,16

4 - Kabeláže 474 617,37

5 - Káblové trasy 216 227,40

6 - Prístroje 253 723,54

7 - Uzemnenie 42 789,38

8 - Bleskozvod 39 132,88

9 - Ostatné 20 131,05

D4 - OSTATNÉ 108,00

    985 - OSTATNÉ 108,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 5 343,75

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.4 - Elektroinštalácia - silnoprúd
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 825 395,08

D 1 Rozvádzače 483 487,44
1 M RH-S Rozvádzač RH-S v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 22 394,84 22 394,84

2 K RH-S.M
Montáž rozvádzača RH-S v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 1 350,00 1 350,00

3 M RH-D Rozvádzač RH-D v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 13 554,42 13 554,42

4 K RH-D.M
Montáž rozvádzača RH-D v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 1 125,00 1 125,00

5 M RH-U Rozvádzač RH-U v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 2 229,53 2 229,53

6 K RH-U.M
Montáž rozvádzača RH-U v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 191,25 191,25

7 M R0.1 Rozvádzač R0.1 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 5 192,51 5 192,51

8 K R0.1.M
Montáž rozvádzača R0.1 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 281,25 281,25

9 M R0 Rozvádzač R0 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 8 260,34 8 260,34

10 K R0.M
Montáž rozvádzača R0 v zmysle jednopólovej schémy, 
vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 382,50 382,50

11 M R0.2 Rozvádzač R0.2 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 2 829,17 2 829,17

12 K R0.2.M
Montáž rozvádzača R0.2 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 191,25 191,25

13 M R0.2-TECH Rozvádzač R0.2-TECH v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 7 302,04 7 302,04

14 K R0.2-TECH.M
Montáž rozvádzača R0.2-TECH v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 382,50 382,50

15 M R1 Rozvádzač R1 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 6 228,11 6 228,11

16 K R1.M
Montáž rozvádzača R1 v zmysle jednopólovej schémy, 
vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 382,50 382,50

17 M R1.1 Rozvádzač R1.1 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 11 362,64 11 362,64

18 K R1.1.M
Montáž rozvádzača R1.1 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 562,50 562,50

19 M R1.2 Rozvádzač R1.2 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 19 677,61 19 677,61

20 K R1.2.M
Montáž rozvádzača R1.2 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 900,00 900,00

21 M R1.3 Rozvádzač R1.3 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 4 897,89 4 897,89

22 K R1.3.M
Montáž rozvádzača R1.3 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 382,50 382,50

23 M R1.4 Rozvádzač R1.4 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 6 029,95 6 029,95

24 K R1.4.M
Montáž rozvádzača R1.4 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 382,50 382,50

25 M R1.5 Rozvádzač R1.5 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 12 691,06 12 691,06

26 K R1.5.M
Montáž rozvádzača R1.5 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 900,00 900,00

27 M R1.6 Rozvádzač R1.6 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 10 696,17 10 696,17

28 K R1.6.M
Montáž rozvádzača R1.6 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 675,00 675,00

29 M R2 Rozvádzač R2 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 24 384,99 24 384,99

30 K R2.M
Montáž rozvádzača R2 v zmysle jednopólovej schémy, 
vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 1 575,00 1 575,00

31 M R2.1 Rozvádzač R2.1 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 22 920,52 22 920,52

32 K R2.1.M
Montáž rozvádzača R2.1 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 1 350,00 1 350,00

33 M R2.2 Rozvádzač R2.2 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 21 502,79 21 502,79

E.4 - Elektroinštalácia - silnoprúd

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

34 K R2.2.M
Montáž rozvádzača R2.2 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 1 350,00 1 350,00

35 M R2.3 Rozvádzač R2.3 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 13 112,50 13 112,50

36 K R2.3.M
Montáž rozvádzača R2.3 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 675,00 675,00

37 M R2.4 Rozvádzač R2.4 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 19 042,02 19 042,02

38 K R2.4.M
Montáž rozvádzača R2.4 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 1 125,00 1 125,00

39 M R2.5 Rozvádzač R2.5 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 27 500,30 27 500,30

40 K R2.5.M
Montáž rozvádzača R2.5 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 1 575,00 1 575,00

41 M R2.6 Rozvádzač R2.6 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 20 289,53 20 289,53

42 K R2.6.M
Montáž rozvádzača R2.6 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 1 125,00 1 125,00

43 M R2.7 Rozvádzač R2.7 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 9 977,42 9 977,42

44 K R2.7.M
Montáž rozvádzača R2.7 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 562,50 562,50

45 M R3 Rozvádzač R3 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 17 559,31 17 559,31

46 K R3.M
Montáž rozvádzača R3 v zmysle jednopólovej schémy, 
vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 900,00 900,00

47 M R3.1 Rozvádzač R3.1 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 6 892,29 6 892,29

48 K R3.1.M
Montáž rozvádzača R3.1 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 450,00 450,00

49 M R3.2 Rozvádzač R3.2 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 11 554,20 11 554,20

50 K R3.2.M
Montáž rozvádzača R3.2 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 675,00 675,00

51 M R3.3 Rozvádzač R3.3 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 11 539,64 11 539,64

52 K R3.3.M
Montáž rozvádzača R3.3 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 675,00 675,00

53 M R3.4 Rozvádzač R3.4 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 11 628,94 11 628,94

54 K R3.4.M
Montáž rozvádzača R3.4 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 675,00 675,00

55 M R3.5 Rozvádzač R3.5 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 11 587,31 11 587,31

56 K R3.5.M
Montáž rozvádzača R3.5 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 675,00 675,00

57 M R3.6 Rozvádzač R3.6 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 11 666,04 11 666,04

58 K R3.6.M
Montáž rozvádzača R3.6 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 675,00 675,00

59 M R3.7 Rozvádzač R3.7 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 11 647,49 11 647,49

60 K R3.7.M
Montáž rozvádzača R3.7 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 675,00 675,00

61 M R3.8 Rozvádzač R3.8 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 11 666,04 11 666,04

62 K R3.8.M
Montáž rozvádzača R3.8 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 675,00 675,00

63 M R3.9 Rozvádzač R3.9 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 15 184,41 15 184,41

64 K R3.9.M
Montáž rozvádzača R3.9 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 900,00 900,00

65 M R3.10 Rozvádzač R3.10 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 6 430,27 6 430,27

66 K R3.10.M
Montáž rozvádzača R3.10 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 450,00 450,00

67 M R3.11 Rozvádzač R3.11 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 7 738,83 7 738,83

68 K R3.11.M
Montáž rozvádzača R3.11 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 562,50 562,50

69 M R3.12 Rozvádzač R3.12 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 2 300,98 2 300,98

70 K R3.12.M
Montáž rozvádzača R3.12 v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 191,25 191,25

71 M R4 Rozvádzač R4 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 3 241,13 3 241,13

72 K R4.M
Montáž rozvádzača R4 v zmysle jednopólovej schémy, 
vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 225,00 225,00

73 M R4-VZT Rozvádzač R4-VZT v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 9 845,89 9 845,89

74 K R4-VZT.M
Montáž rozvádzača R4-VZT v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 675,00 675,00

75 M RCS-TS Rozvádzač CS,TS v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 2 823,17 2 823,17

76 K RCS-TS.M
Montáž rozvádzača CS,TS v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 191,25 191,25

77 M SN1
Signalizácia napájania v zmysle ovládacej schémy RH-
S, R0.2, R1.3, R3.12 a R4

ks 5,000 27,00 135,00

78 K SN1.M
Signalizácia napájania v zmysle ovládacej schémy RH-
S, R0.2, R1.3, R3.12 a R4

ks 5,000 9,00 45,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

79 M SN2
Signalizácia napájania v zmysle ovládacej schémy RH-
D, RV3, RV4, R3.10, R3.11, RV1 a RV2

ks 7,000 64,80 453,60

80 K SN2.M
Signalizácia napájania v zmysle ovládacej schémy RH-
D, RV3, RV4, R3.10, R3.11, RV1 a RV2

ks 7,000 14,63 102,41

81 M SN3
Signalizácia napájania v zmysle ovládacej schémy RH-
U

ks 1,000 64,80 64,80

82 K SN3.M
Signalizácia napájania v zmysle ovládacej schémy RH-
U

ks 1,000 14,63 14,63

83 M SN4
Signalizácia napájania v zmysle ovládacej schémy R0, 
R0.1, R0.2-TECH, R1.4, R1.5, R1.6 a R4-VZT

ks 7,000 64,80 453,60

84 K SN4.M
Signalizácia napájania v zmysle ovládacej schémy R0, 
R0.1, R0.2-TECH, R1.4, R1.5, R1.6 a R4-VZT

ks 7,000 14,63 102,41

85 M SN5
Signalizácia napájania v zmysle ovládacej schémy R1, 
R2 a R3

ks 3,000 105,84 317,52

86 K SN5.M
Signalizácia napájania v zmysle ovládacej schémy R1, 
R2 a R3

ks 3,000 18,00 54,00

87 M SN6
Signalizácia napájania v zmysle ovládacej schémy 
R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, R2.3, R2.4, R2.5, R2.6, R2.7, 
R3.1, R3.2, R3.3, R3.4, R3.5, R3.6, R3.7, R3.8 a R3.9

ks 18,000 105,84 1 905,12

88 K SN6.M
Signalizácia napájania v zmysle ovládacej schémy 
R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, R2.3, R2.4, R2.5, R2.6, R2.7, 
R3.1, R3.2, R3.3, R3.4, R3.5, R3.6, R3.7, R3.8 a R3.9

ks 18,000 18,00 324,00

356 M SCH

Signalizačná zostava chodu sietí pozostávajúca z 
kontroliek (oranžová/zelená) vo vyhotovení Modul 45 v 
dvojrámčeku vrátane inštalačnej krabice s kabelážou 
do príslušného rozvádzača

ks 41,000 81,00 3 321,00

357 K SCH

Signalizačná zostava chodu sietí pozostávajúca z 
kontroliek (oranžová/zelená) vo vyhotovení Modul 45 v 
dvojrámčeku vrátane inštalačnej krabice s kabelážou 
do príslušného rozvádzača

ks 41,000 11,25 461,25

367 M SCH1
Rozvádzač R-EXTERIER v zmysle jednopólovej 
schémy REV02

ks 1,000 2 526,78 2 526,78

368 K SCH1
Montáž rozvádzača R-EXTERIER v zmysle 
jednopólovej schémy REV02, vrátane ukončenia 
vodičov

ks 1,000 198,00 198,00

373 K 210190001.S Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg ks 1,000 17,82 17,82

374 M FV2.3
Nástenná skrinka osadená 1ks zvodičmi typu T1+T2 
25kA, krytie min IP55, predistenie 160A gG

ks 1,000 911,96 911,96

D 2 Svietidlá 219 484,11

89 M SV1
Prisadené svietidlo (cca 1100x92x90 mm), LED 
svetelný zdroj (cca 5220lm, 4000K), min CRI 80, 
MacAdam 3, IP66, DALI, cca 134lm/W,

ks 125,000 72,00 9 000,00

90 M SV2
Svietidlo do kazetového stropu (min 596x596x34 mm), 
LED svetelný zdroj (cca 4100lm, 4000K), min CRI 80, 
MacAdam 3,  IP44_IP20, DALI, cca 122lm/W,

ks 567,000 30,00 17 010,00

91 M SV3

Svietidlo do kazetového stropu - čisté priestory (cca 
598x598x100 mm), LED svetelný zdroj (cca 4590lm, 
4000K), min CRI 80, MacAdam 3, IP50_IP65, DALI, 
cca 124lm/W,

ks 277,000 180,00 49 860,00

92 M SV4
Svietidlo do podhľadu kruhové (Фcca 195x100 mm), 
LED svetelný zdroj (cca2048 lm, 4000K), min CRI 80, 
MacAdam 3, IP44_IP20, DALI, cca 126lm/W,

ks 732,000 46,00 33 672,00

93 M SV5
Prisadené svietidlo líniové (cca 1808x30x67 mm), LED 
svetelný zdroj (cca4480 lm, 4000K),min CRI 80, 
MacAdam 4, IP20, DALI, cca148lm/W, 

ks 50,000 111,00 5 550,00

94 M SV6

Dizajnové závesné svietidlo s kruhovým podstavcom 
(Фcca1000mm) pre 24ks, LED svetelný zdroj (cca 
2700 - 3000K), minCRI 90, MacAdam 3-step,cca 
350mA, dĺžka závesov pre svetelné zdroje 0,3m - 20m 

ks 5,000 5 995,00 29 975,00

95 M SV7
Svietidlo do kazetového stropu (cca1197x597x12 mm), 
LED svetelný zdroj (cca 3250lm, 4000K), min CRI 80, 
MacAdam 4, IP44, DALI, cca 81lm/W, 

ks 93,000 121,00 11 253,00

96 M SV8
Prisadené líniové svietidlo (cca 1508x30x67 mm), LED 
svetelný zdroj (cca 760lm, 4000K), minCRI 80, 
MacAdam 4, IP20, DALI, cca 144lm/W,

ks 67,000 95,00 6 365,00

97 M SV9
Prisadené líniové svietidlo (cca 1208x30x67 mm), LED 
svetelný zdroj (cca 3040lm, 4000K), min CRI 80, 
MacAdam 4, IP20, DALI, cca 141lm/W, 

ks 15,000 80,00 1 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

98 M SV10
Prisadené líniové svietidlo (cca 608x30x67 mm), LED 
svetelný zdroj (cca1500lm, 4000K), min CRI 80, 
MacAdam 4, IP20, DALI, cca 125lm/W,

ks 31,000 75,00 2 325,00

99 M SV11
Prisadené líniové svietidlo (cca 608x30x67 mm), LED 
svetelný zdroj (cca1500lm, 4000K), min CRI 80, 
MacAdam 4, IP20, DALI, cca 125lm/W, 

ks 78,000 80,00 6 240,00

100 M SV12
Prisadené svietidlo so zvýšeným krytím (cca 
1100x92x90 mm), LED svetelný zdroj (cca 4690lm, 
4000K), min CRI 80, MacAdam 3, IP66, cca 147lm/W, 

ks 16,000 72,00 1 152,00

101 M SV13

Hliníkový profil pre LED pásiky (cca 1000x15x6 mm) + 
opálový difúzor (cca 1000 mm), Napájací zdroj pre 
LED pásik (230V AC/ 24V DC, cca 100W , LED pásik 
(24VDC, cca 9,6W/m,4500K,min  CRI80,cca  820lm/W 

ks 29,000 29,00 841,00

102 M SV15
Prisadené exteriérové svietidlo (cca 1501x72x85 mm), 
LED svetelný zdroj (cca 5410lm, 6500K), min CRI 80, 
MacAdam 2, IP64, cca 174lm/W,

ks 1,000 41,00 41,00

103 M NEV Svietidlo s piktogramom NEVSTUPOVAŤ ks 27,000 20,00 540,00

104 K GŽ.M Montáž a zapojenie germicídneho žiariča ks 168,000 22,50 3 780,00

105 K 210201081.S
Zapojenie LED svietidla IP20 - IP40, stropného - 
nástenného

ks 2 141,000 4,50 9 634,50

106 K 210201903.S Montáž svietidla interiérového ks 2 141,000 11,25 24 086,25

379 M SV1-1
Prisadené svietidlo nástenné (cca 1240x73x94 mm), 
LED svetelný zdroj (min 6600lm, 4000K), min CRI 80, 
72W IP66, DALI, cca 92lm/W,

ks 4,000 95,00 380,00

380 M SV19_CBS

Núdzové svietidlo univerzálne KSC s priehľadným 
krytom s doplnkovým osvetlením únikovej cesty (pre 
CBS, centrálne ovládanie, cca 250x34x174 mm), LED 
svetelný zdroj  (230V AC/DC,cca  200lm), pozorovacia 
vzdialenosť 30m, IP65,cca 520lm

ks 11,000 103,00 1 133,00

381 M SV20_CBS

Núdzové svietidlo nástenné bez piktogramu, farba 
telesa čierna (pre CBS, centrálne ovládanie, cca 
250x34x174 mm), LED svetelný zdroj  (230V 
AC/DC,cca  200lm), pozorovacia vzdialenosť 30m, 
IP65,cca 520lm

ks 21,000 167,00 3 507,00

382 M SV21_CBS

Núdzové svietidlo stropné bez piktogramu, farba telesa 
čierna (pre CBS, centrálne ovládanie, cca 250x34x174 
mm), LED svetelný zdroj  (230V AC/DC,cca  200lm), 
pozorovacia vzdialenosť 30m, IP65,cca 520lm

ks 1,000 167,00 167,00

383 K 210020371.S.E90
Káblový žľab požiarne odolný - káblový nosný systém, 
pozink., vrátane príslušenstva, 450x60 mm bez veka 
vrátane podpery

m 6,000 19,78 118,68

384 M
345750010101.S.
E90.1

Žľab káblový, neperforovaný, šxv 450x60 mm, z 
pozinkovanej ocele, E90

m 6,000 48,97 293,82

390 K 210190001.S-11 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg ks 1,000 16,20 16,20

385 M FV2,3
Nástenná skrinka osadená 1ks zvodičmi typu T1+T2 
25kA, krytie min IP55, predistenie 160A gG

ks 1,000 793,01 793,01

386 M 210881110.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x95mm2

m 15,000 2,56 38,40

387 M
341610017602.S
R2

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x95mm2

m 15,000 15,01 225,15

388 K 210881313.S.1
Vodič medený bezhalogenový N2XH B2ca s1,d1,a1 
150 mm2

m 10,000 3,25 32,50

389 M
341610023800.S.
1

Vodič medený bezhalogenový N2XH B2ca s1,d1,a1 15 
mm2

m 10,000 25,46 254,60

D 3 Núdzové osvetlenie 70 350,16
107 M CBS1

Ústredňa centrálneho batériového systému, 32 
okruhov, kapacita batérií 55Ah, nabíjač 5A

ks 1,000 13 262,40 13 262,40

108 K CBS1.M

Montáž ústredňa centrálneho batériového systému, 
vrátane osadenia, pripojenia 16 liniek a periférnych 
modulov, konfigurácie systému a uvedenia do 
prevádzky

ks 1,000 675,00 675,00

109 M SV16_CBS

Núdzové svietidlo univerzálne KSC s priehľadným 
krytom s doplnkovým osvetlením únikovej cesty (pre 
CBS, centrálne ovládanie, cca 250x34x174 mm), LED 
svetelný zdroj  (230V AC/DC,cca  200lm), pozorovacia 
vzdialenosť 30m, IP40,cca 520lm

ks 231,000 103,00 23 793,00

110 M SV17_CBS
Zapustené núdzové svietidlo (pre CBS, centrálne 
ovládanie, Фcca122x90 mm), ERT-LED svetelný zdroj 
(230V AC/DC, cca 360lm), IP20,

ks 127,000 64,00 8 128,00
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111 M SV18_CBS
Prisadené núdzové svietidlo (pre CBS, centrálne 
ovládanie, Фcca 99x36mm), ERT-LED svetelný zdroj 
(230V AC/DC, cca 360lm), IP20,

ks 41,000 66,00 2 706,00

112 K 210201521.S
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, 
podhľadového, LED - stály režim

ks 432,000 2,25 972,00

113 K 210201912.S Montáž svietidla ks 432,000 7,88 3 404,16

114 K 210010383.S
Krabica E90, bezhalogénová 150x116 mm, IP 66, IK07 
vrátane ukotvenia, ukončenia káblov a zapojenia 
vodičov

ks 432,000 8,44 3 646,08

115 M 345410015040.S
Krabica E90, bezhalogénová cca 150x116 mm, IP 66, 
IK07 vrátane ukotvenia, ukončenia káblov a zapojenia 
vodičov

ks 432,000 31,86 13 763,52

D 4 Kabeláže 474 617,37
116 K VM.M Kábel uložený pevne LiYY 2x1,5 m 1 150,000 1,07 1 230,50

117 M VM Kábel uložený pevne LiYY 2x1,5 m 1 150,000 2,66 3 059,00

118 K 210880233.S Kábel JE-H(St)H 4x2x0,8 B2ca, s1,d1,a1 E90 m 512,000 0,68 348,16

119 M 341610011800.S Kábel JE-H(St)H 4x2x0,8 B2ca, s1,d1,a1 E90 m 512,000 1,58 808,96

120 K 210880236.S Kábel JE-H(St)H 8x2x0,8 B2ca, s1,d1,a1 E90 m 2 250,000 0,68 1 530,00

121 M 341610012100.S Kábel JE-H(St)H 8x2x0,8 B2ca, s1,d1,a1 E90 m 2 250,000 3,31 7 447,50

122 K 210881067.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x240mm2

m 920,000 3,94 3 624,80

123 M 341610013500.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x240mm2

m 920,000 32,25 29 670,00

369 K 210881065.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x150mm2

m 1 240,000 3,09 3 831,60

370 M 341610013300.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x150mm2

m 1 240,000 17,00 21 080,00

124 K 210881109.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x25mm2

m 525,000 1,97 1 034,25

125 K 210881066.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x185mm2

m 18,000 3,94 70,92

126 M 341610013400.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x185mm2

m 18,000 18,25 328,50

127 M 341610018700.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x25mm2

m 525,000 17,61 9 245,25

128 K 210881204.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x50mm2 E90

m 625,000 1,69 1 056,25

129 M 341610019600.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x50mm2 E90

m 625,000 8,81 5 506,25

371 K 210881204.S.
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x150mm2 E90

m 250,000 3,09 772,50

372 M 341610019600.S.
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x150mm2 E90

m 250,000 25,59 6 397,50

130 K 210881098.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x35mm2

m 40,000 2,82 112,80

131 M 341610016600.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x35mm2

m 40,000 25,06 1 002,40

132 K 210881205.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x70mm2 E90

m 860,000 2,25 1 935,00

133 M 341610019700.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x70mm2 E90

m 860,000 8,42 7 241,20

134 K 210881210.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x240mm2 E90

m 420,000 3,94 1 654,80

135 M 341610020200.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x240mm2 E90

m 420,000 20,52 8 618,40

136 K 210881196.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x25mm2 E90

m 170,000 1,97 334,90

137 M 341610023100.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x25mm2 E90

m 170,000 36,72 6 242,40

138 K 210881075.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x1,5mm2

m 13 920,000 1,07 14 894,40

139 M 341610014300.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x1,5mm2

m 13 920,000 0,77 10 718,40

140 K 210881076.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x2,5mm2

m 39 620,000 1,07 42 393,40
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141 M 341610014400.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x2,5mm2

m 39 620,000 1,12 44 374,40

142 K 210881239.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  7x1,5mm2 E90

m 85,000 1,07 90,95

143 M 341610023200.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  7x1,5mm2 E90

m 85,000 4,43 376,55

144 K 210881103.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x6mm2

m 740,000 1,07 791,80

145 M 341610017100.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x6mm2

m 740,000 4,10 3 034,00

146 K 210881102.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x4mm2

m 740,000 1,07 791,80

147 M 341610017000.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x4mm2

m 740,000 2,81 2 079,40

148 K 210881244.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x50mm2 E90

m 140,000 3,38 473,20

149 M 341610023601.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x50mm2 E90

m 140,000 32,40 4 536,00

150 K 210881234.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x4mm2 E90

m 145,000 1,07 155,15

151 M 341610022700.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x4mm2 E90

m 145,000 5,13 743,85

152 K 210881100.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x1,5mm2

m 17 330,000 1,07 18 543,10

153 M 341610016800.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x1,5mm2

m 17 330,000 1,17 20 276,10

154 K 210881232.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x1,5mm2 E90

m 7 120,000 1,07 7 618,40

155 M 341610022500.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x1,5mm2 E90

m 7 120,000 1,94 13 812,80

156 K 210881167.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x185mm2 E90

m 15,000 3,94 59,10

157 M 341610020100.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x185mm2 E90

m 15,000 15,12 226,80

158 K 210881305.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x16mm2 E90

m 442,000 1,69 746,98

159 M 341610029200.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x16mm2 E90

m 442,000 25,92 11 456,64

160 K 210881304.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x10mm2 E90

m 1 110,000 1,40 1 554,00

161 M 341610029100.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x10mm2 E90

m 1 110,000 9,94 11 033,40

162 K 210881307.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x35mm2 E90

m 398,000 2,82 1 122,36

163 M 341610029301.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x35mm2 E90

m 398,000 45,58 18 140,84

164 K 210881061.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x50mm2

m 80,000 1,69 135,20

165 M 341610012900.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x50mm2

m 80,000 7,56 604,80

166 K 210881193.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x6mm2 E90

m 815,000 1,07 872,05

167 M 341610022800.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x6mm2 E90

m 815,000 6,26 5 101,90

168 K 210881059.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x25mm2

m 1 620,000 0,73 1 182,60

169 M 341610012700.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x25mm2

m 1 620,000 3,08 4 989,60

170 K 210881104.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x10mm2

m 520,000 1,40 728,00

171 M 341610017200.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x10mm2

m 520,000 6,64 3 452,80

172 K 210881058.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x16mm2

m 3 280,000 0,73 2 394,40
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173 M 341610012600.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x16mm2

m 3 280,000 2,54 8 331,20

174 K 210881101.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x2,5mm2

m 990,000 1,07 1 059,30

175 M 341610016900.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x2,5mm2

m 990,000 1,62 1 603,80

176 K 210881105.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  7x1,5mm2

m 130,000 1,07 139,10

177 M 341610017300.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  7x1,5mm2

m 130,000 2,54 330,20

178 K 210881110.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x95mm2

m 290,000 5,63 1 632,70

179 M 341610017602.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x95mm2

m 290,000 68,04 19 731,60

375 K 210881110.S.
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x95mm2

m 15,000 2,56 38,40

376 M 341610017602.S.
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x95mm2

m 15,000 15,01 225,15

180 K 210881077.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x4mm2

m 780,000 1,07 834,60

181 M 341610014500.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x4mm2

m 780,000 1,73 1 349,40

182 K 210881237.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x16mm2

m 145,000 1,69 245,05

183 M 341610023000.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x16mm2

m 145,000 9,72 1 409,40

184 K 210881233.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x2,5mm2 E90

m 36,000 1,07 38,52

185 M 341610022600.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x2,5mm2 E90

m 36,000 3,89 140,04

186 K 210881216.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x1,5mm2 E90

m 5 680,000 1,07 6 077,60

187 M 341610020900.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x1,5mm2 E90

m 5 680,000 1,24 7 043,20

188 K 210881218.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x4mm2 E90

m 860,000 1,07 920,20

189 M 341610021100.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x4mm2 E90

m 860,000 2,65 2 279,00

190 K 210881140.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x2,5mm2 E90

m 6 840,000 1,07 7 318,80

191 M 341610018000.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x2,5mm2 E90

m 6 840,000 1,60 10 944,00

192 K 210881312.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
B2ca s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  4mm2

m 13 700,000 0,73 10 001,00

193 M 341610023700.S
Vodič medený bezhalogenový N2XH B2ca s1,d1,a1 4 
mm2

m 13 700,000 1,19 16 303,00

194 K 210881313.S
Vodič medený bezhalogenový N2XH B2ca s1,d1,a1 10 
mm2

m 900,000 0,73 657,00

195 M 341610023800.S
Vodič medený bezhalogenový N2XH B2ca s1,d1,a1 10 
mm2

m 900,000 2,21 1 989,00

377 K 210881313.S.
Vodič medený bezhalogenový N2XH B2ca s1,d1,a1 
150 mm2

m 10,000 3,25 32,50

378 M 341610023800.S.
Vodič medený bezhalogenový N2XH B2ca s1,d1,a1 15 
mm2

m 10,000 25,46 254,60

D 5 Káblové trasy 216 227,40
196 K 210020203.S Káblový rebrík š 400mm, vrátane kotvenia a príchytiek m 88,000 11,25 990,00

197 M 345760001000.S
Káblový rebrík š400m E90, vrátane kotvenia  a 
príchytiek

ks 44,000 34,34 1 510,96

198 K 210020203.S.E90
Káblový rebrík š 400mm E90, vrátane kotvenia  a 
príchytiek, E90

m 88,000 11,25 990,00

199 M
345760001000.S.
E90

Káblový rebrík š400m E90, vrátane kotvenia  a 
príchytiek, E90

ks 44,000 34,34 1 510,96

358 K 210020305.S.E90
Káblový rebrík požiarne odolný - káblový nosný 
systém, pozink., vrátane príslušenstva, 100x60 mm

m 400,000 11,25 4 500,00

359 M
345750010101.S.
E90

Káblový žľab, neperforovaný,vrátane veka, šxv 100x60 
mm, z pozinkovanej ocele, E90

m 400,000 15,01 6 004,00

360 M CPE90 Montážny c profil 41x41mm l=2m E90 ks 290,000 4,50 1 305,00

361 M RKM10 Rektifikačná kovová kotva M10 E90 ks 11 270,000 0,80 9 016,00
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362 M SM10.1 Matica M10 s podložkou ks 11 270,000 0,02 225,40

363 M ZTM10 Závitová tyč M10, l=2m ks 1 470,000 0,72 1 058,40

200 K 210020310.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 200x110 mm bez veka vrátane podpery

m 318,000 11,25 3 577,50

201 M 345750010400.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 200x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 318,000 11,34 3 606,12

202 K 210020309.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 300x110 mm bez veka vrátane podpery

m 258,000 11,25 2 902,50

203 M 345750008900.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 300x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 258,000 15,34 3 957,72

204 K 210020311.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 400x110 mm bez veka vrátane podpery

m 206,000 11,25 2 317,50

205 M 345750010401.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 400x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 206,000 16,15 3 326,90

206 K 210020313.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 500x110 mm bez veka vrátane podpery

m 16,000 11,25 180,00

207 M 345750010700.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 500x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 16,000 16,58 265,28

208 K 210020323.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 600x110 mm bez veka vrátane podpery

m 30,000 11,25 337,50

209 M 345750010706.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 600x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 30,000 16,79 503,70

210 K 210020310.S.E90
Káblový žľab požiarne odolný - káblový nosný systém, 
pozink., vrátane príslušenstva, 200x60 mm bez veka 
vrátane podpery

m 332,000 11,25 3 735,00

211 M
345750010400.S.
E90

Žľab káblový, neperforovaný, šxv 200x60 mm, z 
pozinkovanej ocele, E90

m 332,000 15,71 5 215,72

212 K 210020309.S.E90
Káblový žľab požiarne odolný - káblový nosný systém, 
pozink., vrátane príslušenstva, 300x60 mm bez veka 
vrátane podpery

m 142,000 11,25 1 597,50

213 M
345750008900.S.
E90

Žľab káblový, neperforovaný, šxv 300x60 mm, z 
pozinkovanej ocele, E90

m 142,000 19,66 2 791,72

214 K 210020311.S.E90
Káblový žľab požiarne odolný - káblový nosný systém, 
pozink., vrátane príslušenstva, 400x60 mm bez veka 
vrátane podpery

m 68,000 13,50 918,00

215 M
345750010401.S.
E90

Žľab káblový, neperforovaný, šxv 400x60 mm, z 
pozinkovanej ocele, E90

m 68,000 37,76 2 567,68

216 M 345750054300.S Spojovacia sada pre káblový žlab, M8 ks 496,000 0,37 183,52

217 K OP
Ochranné pospojovanie žľabov (0,2m CYA6 ZŽ, 2x 
káblové oko M8)

ks 496,000 2,92 1 448,32

218 M OP.M
Ochranné pospojovanie žľabov (0,2m CYA6 ZŽ, 2x 
káblové oko M8)

ks 496,000 1,35 669,60

219 M CP Montážny c profil 41x41mm l=2m ks 360,000 8,10 2 916,00

220 M CPE90 Montážny c profil 41x41mm l=2m E90 ks 245,000 4,50 1 102,50

221 M RKM8 Rektifikačná kovová kotva M8 ks 2 160,000 0,14 302,40

222 M RKM10 Rektifikačná kovová kotva M10 E90 ks 1 070,000 0,80 856,00

223 M SM8 Skurtka M8x25, s podložkou ks 4 320,000 0,14 604,80

224 M SM10 Skurtka M10x25, s podložkou ks 2 040,000 0,05 102,00

225 M ZTM8 Závitová tyč M8, l=2m ks 1 510,000 0,63 951,30

226 M ZTM10 Závitová tyč M10, l=2m ks 800,000 0,72 576,00

227 K 210010572.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová, D 20 
uložená pevne

m 13 100,000 1,13 14 803,00

228 M 345710011425.S
Rúrka ohybná bezhalogénová samozhášavá, D20 mm, 
B2ca s1,d1,a1, vrátane príchytiek a spojok

m 13 100,000 0,65 8 515,00

229 K 210010592.S
Rúrka tuhá elektroinštalačná bezhalogénová z PC 
ABS, D 20 uložená pevne

m 19 650,000 1,13 22 204,50

230 M 345710001220.S
Rúrka tuhá hrdlovaná, bezhalogénová samozhášavá, 
D 20 mm, B2ca s1,d1,a1, vrátane príchytiek a spojok

m 19 650,000 1,46 28 689,00

231 K 210010552.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová, D 25 
uložená pevne

m 5 100,000 1,35 6 885,00

232 M 345710005465.S
Rúrka ohybná bezhalogénová samozhášavá, D25 mm, 
B2ca s1,d1,a1, vrátane príchytiek a spojok

m 5 100,000 0,81 4 131,00

233 K 210010593.S
Rúrka tuhá elektroinštalačná bezhalogénová z PC 
ABS, D 25 uložená pevne

m 7 650,000 1,35 10 327,50

234 M 345710001230.S
Rúrka tuhá hrdlovaná, bezhalogénová samozhášavá, 
D 25 mm, B2ca s1,d1,a1, vrátane príchytiek a spojok

m 7 650,000 2,05 15 682,50

235 M ZD15
Zväzkový držiak 33x60mm vrátane skurtky a 
hmožidnky

ks 4 800,000 0,92 4 416,00
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236 K ZD15.1
Montáž zväzkového držiaku 33x60mm vrátane skurtky 
a hmožidnky

ks 4 800,000 0,97 4 656,00

237 M ZD30 Zväzkový držiak 47x85 vrátane skrutky a hmoždinky ks 2 100,000 1,14 2 394,00

238 K ZD30.1
Montáž zväzkového držiaku 47x85mm vrátane skurtky 
a hmožidnky

ks 2 100,000 1,02 2 142,00

239 M KP_E90
Káblová príchytka funkčne odolná v požiari E90, 
vrátane skrutkovej, alebo nastreľovanej kotvy pre 
kábel priemeru do 14mm

ks 8 520,000 0,32 2 726,40

240 K KP_E90.M Montáž káblovej príchytky E90 ks 8 520,000 0,85 7 242,00

364 M ZD30.E90
Zväzkový držiak 47x85 vrátane skrutky a hmoždinky 
E90

ks 3 500,000 0,92 3 220,00

365 K ZD30.1.E90
Montáž zväzkového držiaku 47x85mm vrátane skurtky 
a hmožidnky

ks 3 500,000 1,02 3 570,00

D 6 Prístroje 253 723,54
241 K 210111603.S

Zásuvka zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 
2P + Z

ks 1 715,000 4,84 8 300,60

242 M Z1
Zásuvka biela IP20, zapustená, 250V/16A, 
antibakteriálne vyhotovenie

ks 710,000 12,42 8 818,20

243 M Z1IP44
Zásuvka biela IP44, zapustená, 250V/16A,  
antibakteriálne vyhotovenie

ks 197,000 12,80 2 521,60

244 M Z2
Zásuvka oranžová IP20, zapustená, 250V/16A, so 
signalizáciou,  antibakteriálne vyhotovenie

ks 18,000 22,19 399,42

245 M Z3
Zásuvka žltá IP20, zapustená, 250V/16A, so 
signalizáciou,  antibakteriálne vyhotovenie

ks 338,000 22,19 7 500,22

246 M Z4
Zásuvka zelená IP20, zapustená, 250V/16A,  
antibakteriálne vyhotovenie

ks 452,000 10,64 4 809,28

247 K 210111003.S
Zásuvka vstavaná 400 V / 16A vrátane zapojenia, 
vyhotovenie 4P, 5P

ks 5,000 6,19 30,95

248 M 345540007708.S
Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 1643, 3P + 
PE, IP 54 - 400V, 16A

ks 5,000 9,67 48,35

249 K ZS Montáž a zapojenie zásuvkovej skrine na povrch ks 10,000 20,25 202,50

250 M ZS.D
Montáž zásuvková skriňa istená 4x230V/16A, 
1x400V/16A, 1x400V/32A

ks 10,000 179,06 1 790,60

251 K 210111606.S Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna ks 443,000 8,44 3 738,92

252 M 210111606.S.D Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna ks 443,000 29,83 13 214,69

253 K 210010325.S
Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s 
viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia

ks 2 769,000 2,70 7 476,30

254 M 345410015010.S Krabica inštalačná 68mm HF ks 2 769,000 0,63 1 744,47

255 K 210222040.S
Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, 
pre vonkajšie práce

ks 129,000 3,04 392,16

256 M 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 129,000 0,49 63,21

257 M 354410066900.S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 
0,5 m

ks 129,000 0,52 67,08

258 K 210222300.S
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné 
uloženie CY 4-6 mm2, pre vonkajšie práce

m 450,000 3,04 1 368,00

259 M 210222300.S.M Svorka ZS4 pod batériu ks 450,000 0,81 364,50

260 K 210222301.S
Ochranné pospájanie hydrantov, Rackov, sedadiel, 
zárubní, madiel, okien a pod.

ks 490,000 4,50 2 205,00

261 M 210222301.S.M
Káblové oko pre ochranné pospojovanie vrátane 
skrutky

ks 490,000 0,76 372,40

262 K 210220031.S
Ekvipotenciálna svorkovnica v krabici do dutej steny, 
PA mostík do 30 pripojení

ks 84,000 8,44 708,96

263 M 345410000400.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 
125 E

ks 84,000 3,78 317,52

264 M 345610005100.S
Svorkovnica ekvipotencionálna - mostík do 30 
pripojení

ks 84,000 7,02 589,68

265 K 210110041.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1

ks 115,000 4,17 479,55

266 M V1 Spínač radenie 1, 10A/250V, antibakteriálna úprava ks 115,000 12,10 1 391,50

267 K 210110051.S
Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a 
zapustené, vrátane zapojenia

ks 177,000 4,00 708,00

268 M V1/0 Jednopólové tlačítko, antibakteriálna úprava ks 177,000 12,10 2 141,70

269 K 210110045.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
stried.prep.- radenie 6

ks 140,000 4,17 583,80

270 M V6 Spínač radenie 6, 10A/250V, antibakteriálna úprava ks 140,000 10,64 1 489,60

271 K 210110046.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
krížový prep.- radenie 7

ks 13,000 4,17 54,21

272 M V7 Spínač radenie 7, 10A/250V, antibakteriálna úprava ks 13,000 10,78 140,14

273 K 210110096.S Spínač žaluziový ovládač tlačítkový ks 91,000 5,63 512,33
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274 M ŽS
Žalúziový spínač, vrátane doplneného relé pre 
centrálne spínanie žalúzií

ks 91,000 20,47 1 862,77

275 M PIR
Prítomnostný spínač, DALI zbernicový, detekčný 
rádius 8m pre prítomnosť, 11m kolmo (referenčný 
výrobok PD-C360i/24 DUO DALI)

ks 445,000 125,12 55 678,40

276 K PIR.M
Montáž prítomnostného spínača vrátane zapojenia na 
zbernicu

ks 445,000 11,25 5 006,25

277 M PIR2
Prítomnosný spínač pre germicídne žiariče, vrátane 
doplnkového pomocného relé 1xNO/1NC 16A/250V 
inštalovaného v krabici pod SPH

ks 84,000 135,86 11 412,24

278 K PIR2.M
Montáž prítomnostného snímača vrátane zapojenia 
pomocného relé

ks 84,000 13,50 1 134,00

279 M SPH Spínacie hodiny pre ovládanie germicídnych žiaričov ks 74,000 129,60 9 590,40

280 K SPH.M
Montáž a zapojenie spínacích hodín pre ovládanie 
germicídnych žiaričov

ks 74,000 16,88 1 249,12

281 M ZISP
Signalizačný panel pre ZIS - kompatibilný so 
systémom v rozvádzačoch

ks 21,000 502,42 10 550,82

282 K ZISP.M Montáž signalizačného panelu ZIS ks 21,000 33,75 708,75

283 M UPS1 Batériový náhradný zdroj - UPS v zmysle PD ks 1,000 81 591,60 81 591,60

284 K UPS1.1 Batériový náhradný zdroj - UPS v zmysle PD ks 1,000 393,75 393,75

D 7 Uzemnenie 42 789,38
285 K 210222001.S

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie 
práce

m 6 575,000 2,59 17 029,25

286 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 4 109,375 1,06 4 355,94

287 K 210222250.S Svorka FeZn univerzálna SU ks 2 060,000 3,04 6 262,40

288 M 354410005800.S Svorka FeZn univerzálna označenie SU ks 2 060,000 0,81 1 668,60

289 K 210222253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce ks 88,000 3,04 267,52

290 M 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 88,000 3,33 293,04

291 K 210220601.S Uzemňovacie vedenie v zemi nerez 1.4301 m 695,000 2,59 1 800,05

292 M 354410063310.S
Pásovina uzemňovacia nerez akosť 1.4301 označenie 
30 x 3,5 mm A4

kg 579,171 8,58 4 969,29

VV 695*0,83334 'Prepočítané koeficientom množstva 579,171

293 K 210220662.S
Svorka nerez 1.4301 odbočovacia spojovacia SR01, 
SR02

ks 84,000 3,04 255,36

294 M 354410021000.S
Svorka odbočná spojovacia nerez akosť 1.4301 
označenie SR 01 A4

ks 84,000 6,30 529,20

295 K 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový 
Ø 8-10

m 1 028,000 2,59 2 662,52

296 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 642,500 1,06 681,05

297 M PB Uzemňovací bod s osou M10/M12 ks 84,000 15,55 1 306,20

298 K PB.M Montáž uzemňovacieho bodu ks 84,000 8,44 708,96

D 8 Bleskozvod 39 132,88
299 K 210220800.S

Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový 
Ø 8-10 mm

m 450,000 3,04 1 368,00

300 M 354410064200.S Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al kg 63,000 5,53 348,39

301 K 210220810.S
Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu 
PV21

ks 500,000 1,35 675,00

302 M 354410034900.S
Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie 
podložka k PV 21

ks 500,000 1,53 765,00

303 M 354410035000.S
Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie 
PV 21 plast

ks 500,000 0,54 270,00

304 K 210220853.S Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS ks 100,000 3,04 304,00

305 M 354410012900.S
Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 
skrutky s príložkou Al

ks 100,000 0,81 81,00

306 K 210220831.S Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia 1-6m ks 36,000 40,50 1 458,00

307 M 354410030400.S Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi 1m ks 4,000 26,12 104,48

308 M 354410030500.S Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi 2m ks 7,000 33,77 236,39

309 M 354410030600.S Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi 3m ks 25,000 49,59 1 239,75

310 M
354410030600.S
S

Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi 4m ks 15,000 74,58 1 118,70

311 M 354410030700.S Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi 6m ks 18,000 1 007,60 18 136,80

312 K DZT Držiak zachytávacej tyče o stenu ks 33,000 5,63 185,79

313 M DZT Držiak zachytávacej tyče o stenu ks 33,000 1,64 54,12

314 K 210220885.S
Trojnožka so vzájomnou vzdialenocťou podpier od tyče 
2900/2

ks 2,000 16,88 33,76
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315 M 354410064165.S
Trojnožka so vzájomnou vzdialenocťou podpier od tyče 
2900/2

ks 2,000 720,91 1 441,82

316 K 210220835.S
Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči 
JP

ks 24,000 5,63 135,12

317 M 354410024825.S
Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a 
OB, d 330 mm

ks 24,000 9,30 223,20

318 M 354410030650.S
Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, 
d 330 mm

ks 24,000 7,44 178,56

319 K ZBP Základňa pre betónový podstavec ks 6,000 1,13 6,78

320 M ZBP Základňa pre betónový podstavec ks 6,000 9,30 55,80

321 K ZTB Závitová tyč pre 4 kusy betónových podstavcov ks 6,000 2,82 16,92

322 M ZT Závitová tyč pre 4 kusy betónových podstavcov ks 6,000 1,64 9,84

323 K PD
Pripojovacaia doska pre 1 pripojenie koncovky 
izolovaného vodiča

ks 5,000 3,04 15,20

324 M PD
Pripojovacaia doska pre 1 pripojenie koncovky 
izolovaného vodiča

ks 5,000 16,30 81,50

325 K 210220240.S Svorka pre pripojenie izolovaného zvodu k potenciálu ks 14,000 3,04 42,56

326 M SPP Svorka pre pripojenie izolovaného zvodu k potenciálu ks 14,000 25,90 362,60

327 K 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 26,000 3,04 79,04

328 M 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 26,000 1,80 46,80

329 K 210220241.S Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS ks 40,000 3,04 121,60

330 M 354410002500.S Svorka FeZn krížová označenie SK ks 40,000 0,81 32,40

331 K IZS2
Izolovaný zachytávací stožar s bočným vývodom, 
výška 6m

ks 5,000 56,25 281,25

332 M IZS
Izolovaný zachytávací stožar s bočným vývodom, 
výška 6m

ks 5,000 558,20 2 791,00

333 K DZT Držiak zachytávacej tyče o stenu ks 6,000 5,63 33,78

334 M DIZ
Držiak izolovanej zachytávacej tyče o stenu/ 
konštrukciu

ks 6,000 27,92 167,52

335 M IZ
Izolovaný vodič nahrádzajúci dostatočnú vzdialenosť 
min. 75cm vrátane koncoviek (4ks)

m 150,000 37,64 5 646,00

336 K IZ.M Montáž izolovaného vodiča m 150,000 3,04 456,00

337 M IZP Podpery k izolovanému vodiču 1m, vrátane úchytov ks 15,000 2,27 34,05

338 K IZP.M Podpery k izolovanému vodiču 1m ks 15,000 5,63 84,45

339 K 210800628.S
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 
V 6

m 140,000 0,73 102,20

340 M 341310009100.S Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 m 140,000 0,58 81,20

341 K 210100002.S
Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 6 mm2

ks 33,000 1,35 44,55

342 M 354310018000.S Káblové oko medené lisovacie CU 4x6 KU-L ks 33,000 0,79 26,07

343 K 210220030.S Ekvipotenciálna svorkovnica ks 7,000 8,44 59,08

344 M 345610005000.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP ks 7,000 13,83 96,81

D 9 Ostatné 20 131,05
345 K 210021017.S

Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v 
sadrokartóne D do 100 mm

ks 2 740,000 2,82 7 726,80

346 K TP 0,000 0,00

347 K 210980101 0,000 0,00

348 M 210980102 0,000 0,00

349 K 210980103 0,000 0,00

350 K 210980104 0,000 0,00

351 K 210980105 0,000 0,00

352 K HZS016 Vykonanie OPaOS, prvej úradnej skúšky % 1,000 11 250,00 11 250,00

353 M PP Zhotovenie požiarnych prestupov m2 15,000 43,20 648,00

354 K PP.M Zhotovenie požiarnych prestupov m2 15,000 33,75 506,25

D D4 OSTATNÉ 108,00

D 985 OSTATNÉ 108,00

366 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 108,00 108,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 5 343,75

355 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 1 068,75 5 343,75
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 562 244,97

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 562 244,97 20,00% 112 448,99

Cena s DPH v EUR 674 693,96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.5 - Elektroinštalácia - slaboprúd

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 562 244,97

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 560 894,97

    D1 - Dátové rozvádzače 26 035,99

      DR0._ - Dátový rozvádzač DR0._   4 501,87
      DR1._ - Dátový rozvádzač DR1._   5 522,91
      DR2._ - Dátový rozvádzač DR2._   7 992,35
      DR3._ - Dátový rozvádzač DR3._   5 786,69
      DR4 - Dátový rozvádzač DR4 1 605,08
      DR-H - Dátový rozvádzač DR-H 627,09

    D2 - Káble a vodiče 125 936,00

    D3 - Elektoinštalačný materiál 194 436,96

    D4 - Káblové trasy 73 070,26

    D5 - Systém pacient sestra 122 934,56

    OST - Ostatné 18 481,20

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 350,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.5 - Elektroinštalácia - slaboprúd
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 562 244,97

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 560 894,97

D D1 Dátové rozvádzače 26 035,99

D DR0._ Dátový rozvádzač DR0._   4 501,87

1 M DR0._
Dátový rozvádzač pre 1PP DR0.1 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 998,62 998,62

2 K DR0.1
Dátový rozvádzač pre 1PP DR0.1 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 149,04 149,04

3 M DR0.2
Dátový rozvádzač pre 1PP DR0.2 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 1 778,90 1 778,90

4 K DR0.2
Dátový rozvádzač pre 1PP DR0.2 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 546,48 546,48

5 M DR0.3
Dátový rozvádzač pre 1PP DR0.3 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 890,59 890,59

6 K DR0.3
Dátový rozvádzač pre 1PP DR0.3 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 138,24 138,24

D DR1._ Dátový rozvádzač DR1._   5 522,91

7 M DR1.1
Dátový rozvádzač pre 1NP DR1.1 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 1 684,86 1 684,86

8 K DR1.1
Dátový rozvádzač pre 1NP DR1.1 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 483,84 483,84

9 M DR1.2
Dátový rozvádzač pre 1NP DR1.2 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 1 778,90 1 778,90

10 K DR1.2
Dátový rozvádzač pre 1NP DR1.2 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 546,48 546,48

11 M DR1.3
Dátový rozvádzač pre 1NP DR1.3 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 890,59 890,59

12 K DR1.3
Dátový rozvádzač pre 1NP DR1.3 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 138,24 138,24

D DR2._ Dátový rozvádzač DR2._   7 992,35

13 M DR2.1
Dátový rozvádzač pre 2NP DR2.1 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 1 684,86 1 684,86

14 K DR2.1
Dátový rozvádzač pre 2NP DR2.1 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 483,84 483,84

15 M DR2.2
Dátový rozvádzač pre 2NP DR2.2 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 1 778,90 1 778,90

16 K DR2.2
Dátový rozvádzač pre 2NP DR2.2 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 546,48 546,48

17 M DR2.3
Dátový rozvádzač pre 2NP DR2.3 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 1 778,90 1 778,90

18 K DR2.3
Dátový rozvádzač pre 2NP DR2.3 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 546,48 546,48

19 M DR2.4
Dátový rozvádzač pre 2NP DR2.4 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 989,29 989,29

20 K DR2.4
Dátový rozvádzač pre 2NP DR2.4 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 183,60 183,60

D DR3._ Dátový rozvádzač DR3._   5 786,69

E.5 - Elektroinštalácia - slaboprúd

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M DR3.1
Dátový rozvádzač pre 3NP DR3.1 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 1 087,41 1 087,41

22 K DR3.1
Dátový rozvádzač pre 3NP DR3.1 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 205,20 205,20

23 M DR3.2
Dátový rozvádzač pre 3NP DR3.2 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 1 684,86 1 684,86

24 K DR3.2
Dátový rozvádzač pre 3NP DR3.2 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 483,84 483,84

25 M DR3.3
Dátový rozvádzač pre 3NP DR3.3 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 1 778,90 1 778,90

26 K DR3.3
Dátový rozvádzač pre 3NP DR3.3 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 546,48 546,48

D DR4 Dátový rozvádzač DR4 1 605,08

27 M DR4
Dátový rozvádzač pre 4NP DR4 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 1 285,40 1 285,40

28 K DR4
Dátový rozvádzač pre 4NP DR4 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 319,68 319,68

D DR-H Dátový rozvádzač DR-H 627,09

29 M DR-H
Dátový rozvádzač DR-H vrátane výzbroje v zmysle 
projektovej dokumentácie

ks 1,000 499,65 499,65

30 K DR-H
Dátový rozvádzač DR-H - montáž vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 127,44 127,44

D D2 Káble a vodiče 125 936,00
31 M 601116 Optický kábel 8 párov SM m 200,000 1,30 260,00

32 K 220065021.S_8 Montáž optického kábla (8 párov), miestna sieť m 200,000 0,86 172,00

33 M 601104 Optický kábel 2 páry SM m 230,000 1,17 269,10

34 K 220065021.S_2 Montáž optického kábla (2 párov), miestna sieť m 230,000 0,86 197,80

35 M 601102 Optický kábel 1 pár SM m 1 460,000 1,17 1 708,20

36 K 220065021.S_1 Montáž optického kábla (1 párov), miestna sieť m 1 460,000 0,86 1 255,60

37 M 501300 Kábel dátový Cat.6A FTP, B2ca s1a1d1 m 107 145,000 0,50 53 572,50

38 K 220511031.S Kábel v rúrkach, v žľaboch alebo zväzkových držiakoch m 107 145,000 0,54 57 858,30

39 M 803500 Kábel J-Y(St)Y 4x2x0,8, B2ca s1a1d1 m 5 375,000 1,33 7 148,75

40 K 210872142.S1 Kábel J-Y(St)Y 4x2x0,8, B2ca s1a1d1 m 5 375,000 0,65 3 493,75

D D3 Elektoinštalačný materiál 194 436,96

41 M
383150000200.S
2

Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6 FTP ks 807,000 10,26 8 279,82

42 K 220511002.S Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku ks 807,000 8,64 6 972,48

43 M
383150000200.S
1

Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 6 FTP ks 179,000 8,42 1 507,18

44 K 220511001.S Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku ks 179,000 6,48 1 159,92

45 K 210010325.S
Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s 
viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia

ks 983,000 2,70 2 654,10

46 M 345410015010.S Krabica inštalačná 68mm HF ks 983,000 0,63 619,29

47 M 345410004200.S
Krabica univerálna z PA do betónových podlah KUP 
80

ks 2,000 38,70 77,40

48 K 210010420.S
Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy (KUP 57, 
KUP 80)

ks 2,000 21,60 43,20

49 M 345410004300.S Krabica pristrojová z PA podlahová KPP 80 ks 6,000 3,94 23,64

50 K 210010421.S Krabica prístrojová viacnásobná do podlahy (KPP 80) ks 6,000 21,60 129,60

51 M 345410004500.S
Rám pre podlahovú krabicu typ 80, šxvxh 330x260x62 
mm

ks 2,000 49,42 98,84

52 K 210010422.S Rám podlahovej krabici - BOX ks 2,000 5,40 10,80

53 M 345410006310.S Podložka prístrojová PP 80/45 LB z PA ks 6,000 2,79 16,74

54 K 210010423.S Prístrojová podložka ks 6,000 3,24 19,44

55 M OZ Optícká zásuvka 2xLC ks 63,000 18,67 1 176,21

56 K OZ Optická zásuvka 2xLC ks 63,000 6,48 408,24

57 M K1 Kamera vnútorná ks 47,000 606,60 28 510,20

58 M K2 Kamera vnútorná 360° ks 46,000 673,96 31 002,16

59 M K3 Kamera vonkajšie so zvodičom prepätia ks 28,000 1 191,78 33 369,84

60 K K Montáž kamery ks 121,000 70,20 8 494,20

61 M Vrátnik IP video vrátnik PoE ks 23,000 264,60 6 085,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

62 K Vrátnik IP video vrátnik PoE ks 23,000 129,60 2 980,80

63 M čítačka
Prístupová čítačka, čítanie bezkontaktných kariet a 
kľúčeniek, IP 65, exteriérové použitie, povrchová 
montáž

ks 198,000 51,57 10 210,86

64 K čítačka Montáž čítačky ks 198,000 16,20 3 207,60

65 M NT Núdzové tlačidlo ks 43,000 17,55 754,65

66 K NT Montáž tlačidla ks 43,000 6,48 278,64

67 M
345310000710.S
1

Ovládač prístroj polozapustený a zapustený, radenie 
1/0, kryt + rámček

ks 218,000 14,74 3 213,32

68 K 210110051.S
Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a 
zapustené, vrátane zapojenia

ks 218,000 4,00 872,00

69 K 210010325.S
Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s 
viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia

ks 261,000 2,70 704,70

70 M 345410015010.S Krabica inštalačná 68mm HF ks 261,000 0,63 164,43

71 M DS Dochádzkový systém ks 2,000 391,01 782,02

72 K DS Montáž dochádzkového systému vrátane oživenia ks 2,000 324,00 648,00

73 M 220035481 Keystone RJ45 ks 206,000 3,20 659,20

74 K 220511025.S Montáž Keystone6A ks 206,000 3,24 667,44

75 K 220035482 Ukončenie kábla FTP/UTP ks 2 001,000 3,24 6 483,24

76 K 220035483 Prístupový bod ks 101,000 43,20 4 363,20

77 M IP_kontrolér IP prístupový kontrolér ks 54,000 278,69 15 049,26

P

 Poznámka k položke:
IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, pripojenie 4x RFID 
čítačiek , ovládanie 4 dvier jednosmerne , kapacita 30 000 užívateľov, 
100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED 
signalizácia stavov, 4x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 4x relé vstup 
dverného kontaktu, 4x relé vstup odchodového tlačidla, 4x relé 
univerzálny AUX vstup, 4x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), 
SD slot pre export udalostí

78 M Box

Univerzálny plechový box pre prístupový kontrolér, 
súčasťou napájací zdroj 12VDC/3,2A, uzamykateľné 
dvierka, povrchová montáž, miesto pre akumulátor TP 
12-7

ks 54,000 117,23 6 330,42

79 M AKU1 Akumulátor 12 V - 7 Ah ks 54,000 10,26 554,04

80 K Kontroléer Montáž IP kontroléra do boxu s akumulátrom ks 54,000 10,80 583,20

81 M EZS
Ústredňa EZS, vrátane expandérov a napájacieho 
zdroja a VV modulov, 1ks systémová klávesnica

ks 1,000 1 103,12 1 103,12

82 K EZS Montáž ústredňe EZS vrátane oživenia ks 1,000 702,00 702,00

83 M EZS_MG Magnetický kontakt pre EZS ks 16,000 13,50 216,00

84 K EZS_MG Montáž magnetického kontaktu ks 16,000 12,96 207,36

85 M EZS_DR Detektor rozbitia skla pre EZS ks 14,000 24,30 340,20

86 K EZS_DR Montáž detektoru rozbitia skla ks 14,000 16,20 226,80

182 M EXP.D Vstupno-výstupný expandér systému EZS ks 12,000 63,18 758,16

179 K EXP.M Vstupno-výstupný expandér systému EZS ks 12,000 16,20 194,40

180 M TDS Terminál pre dochádzkový systém v zmysle PD ks 2,000 707,40 1 414,80

181 K TDS.M Terminál pre dochádzkový systém v zmysle PD ks 2,000 54,00 108,00

D D4 Káblové trasy 73 070,26

183 K 2100203029.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 100x110 mm bez veka vrátane podpery

m 8,000 8,64 69,12

184 M
34534575001042
0.S

Žľab káblový, neperforovaný, šxv 100x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 8,000 8,55 68,40

87 K 210020310.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 150x110 mm bez veka vrátane podpery

m 6,000 8,64 51,84

88 M 345750010400.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 150x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 6,000 10,53 63,18

89 K 210020309.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 200x110 mm bez veka vrátane podpery

m 152,000 8,64 1 313,28

90 M 345750008900.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 200x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 152,000 11,34 1 723,68

91 K 210020311.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 300x110 mm bez veka vrátane podpery

m 376,000 8,64 3 248,64

92 M 345750010401.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 300x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 376,000 15,34 5 767,84

93 K 210020313.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 450x110 mm bez veka vrátane podpery

m 272,000 9,72 2 643,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

94 M 345750010700.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 450x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 272,000 16,58 4 509,76

95 K 210020323.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 600x110 mm bez veka vrátane podpery

m 44,000 11,25 495,00

96 M 345750010706.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 600x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 44,000 16,79 738,76

97 M 345750054300.S Spojovacia sada pre káblový žlab, M8 ks 898,000 0,37 332,26

98 K OP
Ochranné pospojovanie žľabov (0,2m CYA6 ZŽ, 2x 
káblové oko M8)

ks 898,000 2,92 2 622,16

99 M OP.M
Ochranné pospojovanie žľabov (0,2m CYA6 ZŽ, 2x 
káblové oko M8)

ks 898,000 1,35 1 212,30

100 M CP Montážny c profil 41x41mm l=2m ks 476,000 8,10 3 855,60

101 M RKM8 Rektifikačná kovová kotva M8 ks 3 592,000 0,14 502,88

102 M SM8 Skurtka M8x25, s podložkou ks 7 184,000 0,14 1 005,76

103 M ZTM8 Závitová tyč M8, l=2m ks 1 796,000 0,63 1 131,48

104 K 210020133.S5
Káblový rošt šírky 500 mm, pre voľné i pevné uloženie 
káblov

m 93,000 9,72 903,96

105 M 345760001600.S Rošt s priečkou pozinkovaný šírky 500mm dĺžka 3 m ks 31,000 63,92 1 981,52

106 K 220261142.S.2
Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej 
príchytky na konštrukciu

ks 420,000 0,81 340,20

107 M 345710036600.2 Príchytka káblová kovová SONAP - dvojitá ks 420,000 1,78 747,60

108 K ZD15.1
Montáž zväzkového držiaku 33x60mm vrátane skurtky 
a hmožidnky

ks 15 000,000 0,97 14 550,00

109 M ZD15
Zväzkový držiak 33x60mm vrátane skurtky a 
hmožidnky

ks 15 000,000 0,92 13 800,00

110 K ZD30.1
Montáž zväzkového držiaku 47x85mm vrátane skurtky 
a hmožidnky

ks 4 000,000 1,02 4 080,00

111 M ZD30 Zväzkový držiak 47x85 vrátane skrutky a hmoždinky ks 4 000,000 1,14 4 560,00

112 K 210010145.S2
Parapetný kanál dutý z PVC 220x65, s prepážkou, 
vrátane príslušenstva

m 15,000 6,48 97,20

113 M
345750058400.S
2

Kanál parapetný dutý z PVC, 220X65 mm m 15,000 29,00 435,00

114 K 210010151.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 
pevne

m 60,000 1,62 97,20

115 M 345710005700.S
Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 63 mm

m 60,000 2,03 121,80

D D5 Systém pacient sestra 122 934,56

116 M SP001
Komunikačná jednotka s displejom a RFID IP + 
Inštalačný rámik veľký 

ks 14,000 530,47 7 426,58

117 K SP001
Komunikačná jednotka s displejom a RFID IP + 
Inštalačný rámik veľký 

ks 14,000 12,96 181,44

118 M SP002 Lôžková jednotka IP ks 53,000 185,32 9 821,96

119 K SP002 Lôžková jednotka IP ks 53,000 6,48 343,44

120 M SP003 Napájač 350W 24V IP ks 5,000 711,90 3 559,50

121 K SP003 Napájač 350W 24V IP ks 5,000 8,64 43,20

122 M SP004
Signalizačná jednotka s RFID IP + Inštalačný rámik 
malý

ks 20,000 263,70 5 274,00

123 K SP004
Signalizačná jednotka s RFID IP + Inštalačný rámik 
malý

ks 20,000 5,40 108,00

124 M SP005  Switch modul  IP ks 41,000 105,84 4 339,44

125 K SP005 Switch modul  IP ks 41,000 21,60 885,60

126 M SP006 Systémový server VoIP ks 1,000 1 893,87 1 893,87

127 K SP006 Systémový server VoIP ks 1,000 108,00 108,00

128 M SP007 Svietidlo IP ks 72,000 41,58 2 993,76

129 K SP007 Svietidlo IP ks 72,000 10,80 777,60

130 M SP008 Switch 8 portov ks 1,000 104,94 104,94

131 K SP008 Switch 8 portov ks 1,000 16,20 16,20

132 M SP009 Tlačidlo núdzového volania IP + Inštalačný rámik malý ks 49,000 42,08 2 061,92

133 K SP009 Tlačidlo núdzového volania IP + Inštalačný rámik malý ks 49,000 10,80 529,20

134 M SP010 Terminál personálu s RFID IP ks 3,000 2 258,10 6 774,30

135 K SP010 Terminál personálu s RFID IP ks 3,000 10,80 32,40

136 M SP011 Terminál personálu signalizačný IP ks 10,000 1 052,37 10 523,70

137 K SP011 Terminál personálu signalizačný IP ks 10,000 10,80 108,00

138 M SP012 Tiahlo nudzového volania s tlačidlom IP ks 19,000 52,47 996,93

139 K SP012 Tiahlo nudzového volania s tlačidlom IP ks 19,000 12,96 246,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

140 M SP013 Zásuvka ethernet IP + Inštalačný rámik malý ks 3,000 93,56 280,68

141 K SP013 Zásuvka ethernet IP + Inštalačný rámik malý ks 3,000 6,48 19,44

142 M SP014 Záves lôžkovej jednotky s konektorom IP ks 2,000 189,09 378,18

143 K SP014 Záves lôžkovej jednotky s konektorom IP ks 2,000 8,64 17,28

144 M SP015
"Komunikačná jednotka s displejom bezdrôtová s RFID 
IP"

ks 25,000 578,16 14 454,00

145 K SP015
"Komunikačná jednotka s displejom bezdrôtová s RFID 
IP"

ks 25,000 12,96 324,00

146 M SP016 Signalizačná jednotka bezdrôtová 868 s RFID IP ks 24,000 355,41 8 529,84

147 K SP016 Signalizačná jednotka bezdrôtová 868 s RFID IP ks 24,000 12,96 311,04

148 M SP017 Tiahlo núdzového volania IP  + Inštalačný rámik malý ks 47,000 44,10 2 072,70

149 K SP017 Tiahlo núdzového volania IP  + Inštalačný rámik malý ks 47,000 12,96 609,12

150 M SP018 Volacia šnúra IP ks 37,000 52,47 1 941,39

151 K SP018 Volacia šnúra IP ks 37,000 8,64 319,68

152 M SP019 Služobná jednotka s displejem IP ks 1,000 1 052,37 1 052,37

153 K SP019 Služobná jednotka s displejem IP ks 1,000 21,60 21,60

154 M SP020 Zásuvka účastníka IP  +  Inštalačný rámik malý ks 75,000 188,10 14 107,50

155 K SP020 Zásuvka účastníka IP  +  Inštalačný rámik malý ks 75,000 6,48 486,00

156 K SP021 Kontrola a otestovanie rozvodného vedenia ks 1,000 257,90 257,90

157 K SP022 Kontrola prevádzky a zaškolenie ks 1,000 410,85 410,85

158 K SP023 Naprogramovanie a konfiguracia systému ks 1,000 890,01 890,01

159 K SP024 SW aktivacie združenej prevadzky ks 1,000 1 794,18 1 794,18

160 K SP025 SW historia volania ks 1,000 3 705,12 3 705,12

161 K SP026 SW licencia Audio programu ks 1,000 2 359,67 2 359,67

162 K SP027 SW licencia účastníka ks 1,000 2 842,29 2 842,29

163 M 501301 Kábel dátový Cat.5E FTP, B2ca s1a1d1 m 2 274,000 0,40 909,60

164 M 501302 Kábel dátový Cat.5E UTP, B2ca s1a1d1 m 955,000 0,40 382,00

165 K 220511031.S Kábel v rúrkach, v žľaboch alebo zväzkových držiakoch m 3 229,000 0,54 1 743,66

166 M 341610013800.S Kábel 1-CHKE-R-O 2x2,5 mm2 B2ca,s1,d1,a1 m 660,000 1,06 699,60

167 K 210881070.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
R-O 2x2,5 mm2 B2ca,s1,d1,a1

m 660,000 1,03 679,80

168 K 220035482 Ukončenie kábla FTP/UTP ks 517,000 3,24 1 675,08

169 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

ks 236,000 2,16 509,76

D OST Ostatné 18 481,20
170 M M001 0,000 0,00

171 K K002 Meranie opt vlákien  – vrátane protokolu ks 240,000 17,28 4 147,20

172 K K003 Meranie portu – panel – zásuvka – vrátane protokolu ks 1 986,000 4,32 8 579,52

173 K K004
Protipožiarne utesnenie káb. prestupov, vrátane 
materiálu

m2 10,000 86,40 864,00

174 K 210021017.S
Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v 
sadrokartóne D do 100 mm

ks 1 244,000 2,82 3 508,08

175 K K005 0,000 0,00

176 K K006 0,000 0,00

177 K K007
Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 
2000-6, vrátane vydania písomnej správy

%. 1,000 1 382,40 1 382,40

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 350,00

178 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 270,00 1 350,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 599 945,98

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 599 945,98 20,00% 319 989,20

Cena s DPH v EUR 1 919 935,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.6-E.7 - Vykurovanie a chladenie

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 599 945,98

PSV - Práce a dodávky PSV 1 593 290,48

    713 - Izolácie tepelné 122 556,62

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 493,70

    731 - Ústredné kúrenie - kotolne 33 329,42

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 523 204,02

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 287 386,41

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 235 040,44

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 275 073,01

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 95 682,04

    783 - Nátery 20 524,82

M - Práce a dodávky M 405,00

    95-M - Revízie 405,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 425,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3 825,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.6-E.7 - Vykurovanie a chladenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 599 945,98

D PSV Práce a dodávky PSV 1 593 290,48

D 713 Izolácie tepelné 122 556,62

1 K 713412111.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 15

m 578,000 3,57 2 063,46

2 M 283310030000.S
Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 21 mm, hr. 20 mm

m 550,000 2,25 1 237,50

3 K 713412112.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 20

m 1 410,000 3,72 5 245,20

4 M 283310030800.S
Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 28 mm, hr. 20 mm

m 1 342,000 2,42 3 247,64

5 K 713412113.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 25

m 1 710,000 3,74 6 395,40

6 M 283310031700.S
Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 34 mm, hr. 25 mm

m 1 628,000 3,10 5 046,80

7 K 713412114.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 32

m 1 687,000 3,98 6 714,26

8 M 283310032500.S
Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 42 mm, hr. 25 mm

m 1 606,000 3,20 5 139,20

9 K 713412115.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 40

m 1 281,000 4,15 5 316,15

10 M 283310033300.S
Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 49 mm, hr. 25 mm

m 1 220,000 3,38 4 123,60

11 K 713412116.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 50

m 878,000 4,67 4 100,26

12 M 283310034200.S
Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 54 mm, hr. 30 mm

m 836,000 3,55 2 967,80

13 K 713412117.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 65

m 112,000 4,84 542,08

14 M 283310036700.S
Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 76 mm, hr. 40 mm

m 117,600 8,05 946,68

15 K 713412118.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 80

m 53,000 5,60 296,80

16 M 283310038300.S
Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 89 mm, hr. 40 mm

m 55,650 9,00 500,85

17 K 713412119.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 100

m 112,000 7,01 785,12

18 M 283310039900.S
Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 108 mm, hr. 50 mm

m 117,600 13,84 1 627,58

19 K 713412120.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 125

m 33,000 7,29 240,57

20 M 283310041400.S
Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 133 mm, hr. 65 mm

m 34,650 18,50 641,03

21 K 713412121.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 150

m 156,000 8,87 1 383,72

22 M 283310042800.S
Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 159 mm, hr. 80 mm

m 163,800 23,68 3 878,78

23 K 713412122.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 200

m 21,000 10,68 224,28

E.6-E.7 - Vykurovanie a chladenie

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M 283310044100.S
Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 219 mm, hr. 100 mm

m 22,050 37,97 837,24

25 K 713482162.S Montáž trubíc z EPDM, DN 20 m 338,000 3,83 1 294,54

26 M 283310046700.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 28x9 
mm, pre izoláciu potrubia

m 354,900 0,63 223,59

27 K 713482163.S Montáž trubíc z EPDM, DN 25 m 1 522,000 4,10 6 240,20

28 M 283310049300.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
35x13 mm, pre izoláciu potrubia

m 1 282,050 1,06 1 358,97

29 M 283310051500.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
35x19 mm, pre izoláciu potrubia

m 301,000 2,21 665,21

30 K 713482164.S Montáž trubíc z EPDM, DN 32 m 654,000 4,26 2 786,04

31 M 283310051600.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
42x19 mm, pre izoláciu potrubia

m 665,700 2,62 1 744,13

32 M 283310053600.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
42x25 mm, pre izoláciu potrubia

m 20,000 3,25 65,00

33 K 713482165.S Montáž trubíc z EPDM, DN 40 m 760,000 4,28 3 252,80

34 M 283310051800.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
48x19 mm, pre izoláciu potrubia

m 400,050 2,95 1 180,15

35 M 283310053700.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
48x25 mm, pre izoláciu potrubia

m 379,000 3,78 1 432,62

36 K 713482166.S Montáž trubíc z EPDM, DN 50 m 273,000 4,44 1 212,12

37 M 283310052000.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
60x19 mm, pre izoláciu potrubia

m 286,650 3,65 1 046,27

38 K 713482167.S Montáž trubíc z EPDM, DN 65 m 74,000 4,57 338,18

39 M 283310052300.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
76x19 mm, pre izoláciu potrubia

m 77,700 4,76 369,85

40 K 713482168.S Montáž trubíc z EPDM, DN 80 m 24,000 4,68 112,32

41 M 283310054300.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
89x25 mm, pre izoláciu potrubia

m 25,200 6,24 157,25

42 K 713482169.S Montáž trubíc z EPDM, DN 100 m 171,000 5,74 981,54

43 M 283310054400.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
108x25 mm, pre izoláciu potrubia

m 179,550 8,54 1 533,36

44 K 713482170.S Montáž trubíc z EPDM, DN 125 m 149,000 7,15 1 065,35

45 M 283310056500.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
133x32 mm, pre izoláciu potrubia

m 95,550 14,54 1 389,30

46 M
283310056500.S
1

Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
133x65 mm, pre izoláciu potrubia

m 60,900 14,54 885,49

47 K 713482171.S Montáž trubíc z EPDM, DN 150 m 64,000 9,48 606,72

48 M 283310056700.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
160x32 mm, pre izoláciu potrubia

m 67,200 17,87 1 200,86

49 K 713482172.S Montáž trubíc z EPDM, DN 200 m 170,000 12,11 2 058,70

50 M 283310063400.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
219x32 mm, pre izoláciu potrubia

m 170,000 18,54 3 151,80

51 K 713482173.S Montáž trubíc z EPDM, DN 250 m 40,000 15,43 617,20

52 M 283310065300.S
Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 
274x32 mm, pre izoláciu potrubia

m 40,000 20,79 831,60

53 K 713482308.S
Montaž trubíc na báze PE peny hr. od 13 mm, 
vnút.priemer do 65 - 76 mm

m 48,000 3,50 168,00

54 M 283310004800
Izolačná PE trubica  28x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná

m 29,000 1,24 35,96

55 M 283310005400
Izolačná PE trubica 76x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná

m 2,000 2,84 5,68

56 M 283310006800
Izolačná PE trubica 60x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná

m 17,000 3,79 64,43

57 K 713482309.S
Montaž trubíc na báze PE peny hr. od 13 mm, 
vnút.priemer od 77 mm

m 152,000 3,72 565,44

58 M 283310007000
Izolačná PE trubica 89x40 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná

m 4,000 6,91 27,64

59 M 283310006000
Izolačná PE trubica 89x25 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná

m 33,000 6,29 207,57

60 M 283310007100
Izolačná PE trubica 133x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná

m 115,000 9,73 1 118,95

61 K 713530225.S
Požiarne ošetrenie kovového potrubia s horľavou 
izoláciou

zostav
a

134,000 130,50 17 487,00

62 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 1 209,838 1,30 1 572,79

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 493,70
63 K 722262152.S Montáž vodomeru DN 80 ks 1,000 85,77 85,77

64 M 388240000500.S Vodomer prírubový DN 80 ks 1,000 404,50 404,50

65 K 998722201.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

% 4,903 0,70 3,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 33 329,42
66 K 731161020.S Montáž plynového kotla  201-300 kW ks 1,000 468,00 468,00

67 M 484120001000.S
Plynový kondenzačný kotol min 250kW, Qt=25-246kW 
pri 40/30°C, 230V, 50Hz, príslušenstvo

ks 1,000 22 935,15 22 935,15

68 M
4841120001000.
S

Riadiací systém kotla ks 1,000 424,58 424,58

69 M
4841220001000.
S

Neutralizátor kondenzátu ks 2,000 528,53 1 057,06

70 K 731380100.S Odvod spalín - montáž, revízia ks 1,000 2 205,00 2 205,00

71 M
4841220001000.
S1

Kompletný komínový systém, viď. PD, TŠ1 ks 1,000 5 174,89 5 174,89

72 K 998731201.S
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
do 6 m

% 322,647 3,30 1 064,74

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 523 204,02
73 K 732111407.S Montáž rozdeľovača a zberača (modul 300 mm) ks 4,000 225,00 900,00

74 M 484650000700.S
Systém rozdeľovača vykurovania vrátane 
komponentov, viď. PD, TŠ2

ks 1,000 2 574,00 2 574,00

75 M
4846500007010.
S

Systém zberača vykurovania vrátane komponentov, 
viď. PD, TŠ3

ks 1,000 2 574,00 2 574,00

76 M
484650000700a.
S

Systém zberača vykurovania vrátane komponentov, 
viď. PD, TŠ4

ks 1,000 2 574,00 2 574,00

77 M
4846500007010a
.S

Systém zberača chladenia vrátane komponentov, viď. 
PD, TŠ5

ks 1,000 2 574,00 2 574,00

79 K 732219225.S
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej 
vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l

ks 1,000 121,00 121,00

80 M 484420017800.S Zásobník pitnej vody 1000 l ks 1,000 2 208,38 2 208,38

81 K 732222055.S Montáž doskového výmenníka tepla do 350kW ks 6,000 103,93 623,58

82 M 484320005170.S
Doskový výmenník tepla min 315kW (prim. 
etylénglykol 25% 8/13°C, sek. Voda 54m3/h, 10/15°C), 
pripojovacie šrúbenie,konzola, izolácia

ks 3,000 6 065,65 18 196,95

83 M 484320005180.S
Doskový výmenník tepla celonerezový min 250kW 
(voda/voda, prim. 35/45°C, sek. 10/38°C), pripojovacie 
šrúbenie,konzola, izolácia

ks 1,000 1 211,60 1 211,60

84 M 484320005190.S
Doskový výmenník tepla celonerezový min 250kW 
(voda/voda, prim. 45(30)°C/65°C, sek. 38(10)°C/60°C), 
pripojovacie šrúbenie,konzola, izolácia

ks 1,000 985,78 985,78

386 M Pol1
Doskový výmenník tepla min 250kW (prim. Voda 
70/50°C, sek. Voda 65/45°C), pripojovacie 
šrúbenie,konzola, izolácia

ks 1,000 3 105,54 3 105,54

85 K 732230015.S
Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez 
výmenníka s izoláciou objem nad 1100 do 2000 l

ks 3,000 148,58 445,74

86 M 484420001100.S
Akumulačná nádoba pre vykurovanie min 1500 l so 
separačnou prepážkou

ks 1,000 2 948,40 2 948,40

387 M Pol2 Akumulačná nádoba pre vykurovanie min 1000 l ks 1,000 2 480,63 2 480,63

87 M
484420001100.S
1

Akumulačná nádoba pre chladenie min 1500 l ks 1,000 2 030,63 2 030,63

88 K 732331003.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
12l

ks 4,000 6,00 24,00

89 M 484630006100.S
Nádoba expanzná s membránou, objem min 12 l, 3/1,5 
bar, 6/1,5 bar + servisný ventil

ks 1,000 38,25 38,25

90 M 484620007800.S Nádoba expanzná min 12 l, 10 bar,  + servisný ventil ks 3,000 38,25 114,75

91 K 732331015.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
50 l

ks 1,000 12,91 12,91

92 M 484630006500.S
Nádoba expanzná s membránou, objem min 50 l, 3/1,5 
bar, 6/1,5 bar + servisný ventil

ks 1,000 75,38 75,38

93 K 732331162.S
Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s 
vymeniteľným vakom objem 200 l

ks 1,000 76,59 76,59

94 M 484620010000.S
Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom, objem min 
200 l, 10 bar + servisný ventil

ks 1,000 462,38 462,38

95 K 732331214.S
Montáž nádoby expanznej tlakovej stojatej vo 
vykurovacích systémoch PN 0,6 objemu 1600 l

súb. 3,000 751,76 2 255,28

96 M 484630002600.S
Nádoba expanzná tlaková stacionárna objem min 1500 
l, priemer 1200 mm, 0,60 MPa + servisný ventil

ks 3,000 4 008,38 12 025,14

97 K 732331910.S
Generátor chlordioxidu vráatane komponentov, viď, 
PD, TŠ6

ks 1,000 21 555,00 21 555,00

98 K 732331911.S

Chemická úprava vody Mix-bed WG 1054 - 2ks, filter 
mechanických nečistôt FF06-1AA, montážny blok 1", 
nerezová hadica 600mm, 1", tabletová soľ, uvedenie 
do prevádzky

ks 1,000 3 478,50 3 478,50
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99 K 732331932.S
Expanzný doplňovací automat s odplynením Variomat 
VS 1, základná nádoba VG min 800L, Expanzná 
nádoba 50L, 6bar

ks 1,000 7 462,13 7 462,13

100 K 732331933.S
Expanzný doplňovací automat s odplynením Variomat 
VS 1, základná nádoba VG min 300L, Expanzná 
nádoba 50L, 6bar

ks 1,000 6 440,63 6 440,63

101 K 732331933.S1 Uvedenie do prevádzky čerpadlový automat ks 2,000 360,00 720,00

388 K Pol3
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 25

ks 13,000 6,94 90,22

389 M Pol4 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ25 ks 1,000 442,74 442,74

390 M Pol5 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ26 ks 1,000 442,74 442,74

391 M Pol6 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ27 ks 2,000 442,74 885,48

392 M Pol7 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ28 ks 2,000 442,74 885,48

393 M Pol8 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ29 ks 1,000 442,74 442,74

394 M Pol9 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ30 ks 1,000 442,74 442,74

395 M Pol10 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ32 ks 1,000 442,74 442,74

396 M Pol11 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ35 ks 1,000 442,74 442,74

397 M Pol12 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ37 ks 1,000 442,74 442,74

398 M Pol13 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ38 ks 1,000 442,74 442,74

399 M Pol14 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ39 ks 1,000 442,74 442,74

400 K Pol15
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 32

ks 4,000 6,94 27,76

401 M Pol16 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ33 ks 1,000 544,80 544,80

402 M Pol17 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ40 ks 1,000 544,80 544,80

403 M Pol18 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ41 ks 1,000 544,80 544,80

404 M Pol19 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ43 ks 1,000 544,80 544,80

102 K 732429112.S
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 40

ks 5,000 14,63 73,15

103 M 426110006200 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ7 ks 1,000 587,79 587,79

405 M Pol20 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ24 ks 1,000 1 061,78 1 061,78

104 M 426110006300 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ8 ks 1,000 1 566,00 1 566,00

406 M Pol21 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ31 ks 1,000 782,10 782,10

407 M Pol22 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ36 ks 1,000 782,10 782,10

105 K 732429113.S
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 50

súb. 5,000 30,11 150,55

106 M 426110007800 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ9 ks 2,000 1 503,50 3 007,00

107 M 426110007400 0,000 0,00

108 M 426110043290 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ11 ks 1,000 3 632,07 3 632,07

408 M Pol23 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ34 ks 1,000 1 117,47 1 117,47

409 M Pol24 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ42 ks 1,000 1 117,47 1 117,47

109 K 732429114.S
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 65

ks 2,000 31,79 63,58

110 M 426110041050 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ12 ks 2,000 3 637,02 7 274,04

111 K 732429115.S
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 80

súb. 3,000 37,06 111,18

112 M 426110043100 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ13 ks 2,000 3 812,12 7 624,24

410 M Pol25 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ23 ks 1,000 2 083,46 2 083,46

113 M 426110010000 0,000 0,00

114 K 732429116.S
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 100

súb. 11,000 48,46 533,06

115 M 426110041170 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ15 ks 2,000 4 131,73 8 263,46

116 M 426110043250 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ16 ks 3,000 4 345,48 13 036,44

117 M 426110001700 Obehové čerpadlo, vid. DP, TŠ17 ks 6,000 3 005,10 18 030,60

118 K 732429118.S
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 150

ks 2,000 80,10 160,20

119 M 426110043360 Obehové čerpadlo, viď. PD, TŠ18 ks 2,000 9 077,68 18 155,36

120 K 732460612.S Montáž tepelného čerpadla (zem-voda) do 400 kW. ks 3,000 4 050,00 12 150,00

121 M 484730002784.S
Reverzibilné tepelné čerpadlo zem/voda, viď. PD, 
TŠ19

ks 3,000 62 460,00 187 380,00

122 K 732462010.S Montáž tepelného čerpadla (vzduch-voda) do 300kWz ks 1,000 1 485,00 1 485,00

123 M 484730002742.S
Reverzibilné tepelné čerpadlo zem/voda, viď. PD, 
TŠ20

ks 1,000 111 805,20 111 805,20

124 K 732462010.S1 Uvedenie TČ do prevádzky, zaškolenie obsluhy ks 4,000 1 782,53 7 130,12
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125 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 5 175,114 1,10 5 692,63

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 287 386,41

126 K 733111113.S
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových DN 15

m 511,000 9,50 4 854,50

127 K 733111114.S
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových DN 20

m 1 220,000 11,19 13 651,80

128 K 733111115.S
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových DN 25

m 1 500,000 13,98 20 970,00

129 K 733111116.S
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových DN 32

m 1 460,000 17,21 25 126,60

130 K 733111117.S
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových DN 40

m 1 108,000 19,65 21 772,20

131 K 733111118.S
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových DN 50

m 760,000 25,07 19 053,20

132 K 733121122.S
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
priemer 76/3,2

m 224,000 34,61 7 752,64

133 K 733121125.S
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
priemer 89/3,6

m 120,000 45,47 5 456,40

134 K 733121128.S
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
priemer 108/4,0

m 310,000 56,10 17 391,00

135 K 733121132.S
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
priemer 133/4,5

m 261,000 69,24 18 071,64

136 K 733121135.S
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
priemer 159/4,5

m 241,000 81,53 19 648,73

137 K 733121139.S
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
priemer 219/6,3

m 215,000 130,87 28 137,05

138 K 733121142.S
Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových priemer 
273/7,0

m 83,000 178,49 14 814,67

139 K 733121143.S 0,000 0,00

140 K 733141009.S Potrubie z nerezových rúrok DN25 m 29,000 36,67 1 063,43

141 K 733141018.S Potrubie z nerezových rúrok DN50 m 17,000 76,50 1 300,50

142 K 733141021.S Potrubie z nerezových rúrok DN65 m 1,000 138,73 138,73

143 K 733141024.S Potrubie z nerezových rúrok DN80 m 3,000 158,41 475,23

441 K 733190107.SR Tlaková skúška potrubia z nerezových rúrok m 50,000 1,14 57,00

411 K Pol26
Montáž plastového predizolovaného potrubného 
vedenia z rúr Pe-Xa s polyuretánovou izoláciou, viď 
PD, TŠ 44

ks 1,000 14 040,00 14 040,00

412 M Pol27
Plastové predizolované potrubné vedenie z rúr Pe-Xa 
s polyuretánovou izoláciou, viď PD, TŠ 44

ks 1,000 45 400,32 45 400,32

144 K 733190107.S Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 6 559,000 0,39 2 558,01

145 K 733190217.S
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 
89/5

m 344,000 0,54 185,76

146 K 733190232.S
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do 
priemeru 133/5,0

m 571,000 0,89 508,19

147 K 733190235.S
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 133/5 
do priemeru 159/6,3

m 241,000 1,06 255,46

148 K 733190239.S
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 159/6, 
3 do priemeru 219/6,3

m 215,000 1,46 313,90

149 K 733190243.S 0,000 0,00

150 K 733190244.S
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 245/6 
do priemeru 273/7,0

m 83,000 1,70 141,10

151 K 733190245.S 0,000 0,00

152 K 998733201.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
do 6 m

% 1,000 1,26 1,26

153 K 998733203.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m

% 2 831,393 1,50 4 247,09

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 235 040,44

413 K 734109215.S
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 
DN 50

súb. 2,000 69,22 138,44

414 M Pol28 Pryžový kompenzátor prírubový DN 50 ks 2,000 23,54 47,08

154 K 734109215.S.1
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 
DN 65

súb. 61,000 77,72 4 740,92

155 M 422820000300 Klapka spätná DN 65 ks 12,000 26,15 313,80

156 M 551210044314.S 0,000 0,00

157 M 422810002300.S Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 65 ks 30,000 32,90 987,00

158 M 422010001100 Prírubový filter, DN 65 ks 9,000 53,24 479,16

442 M 422010001100R Pryžový kompenzátor prírubový DN 65 ks 2,000 26,87 53,74
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415 M Pol29
Tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil s 
automatickým obmedzovačom prietoku DN65 (4150-
24100l/h) s pohonom 0-10V

ks 2,000 1 774,29 3 548,58

159 M 4220100011002
Dvojcestný regulačný ventil s pohonom DN65, 
kvs=58m3/h, pohon 0-10V

ks 3,000 1 043,91 3 131,73

160 K 734109216.S
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 
DN 80

súb. 21,000 99,23 2 083,83

161 M 422820000400 Klapka spätná DN 80 ks 2,000 40,93 81,86

162 M 422810002400.S Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 80 ks 11,000 35,78 393,58

416 M Pol30 Ventil vyvažovací s meracími ventilčekmi DN80 ks 3,000 501,57 1 504,71

163 M 422010001200 Prírubový filter, DN 80 ks 2,000 78,73 157,46

417 M Pol31 Pryžový kompenzátor prírubový DN 80 ks 2,000 43,23 86,46

418 M Pol32
Tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil s 
automatickým obmedzovačom prietoku DN80 (5850-
37300l/h) s pohonom 0-10V

ks 2,000 1 902,56 3 805,12

164 M 4220100012001 Elektoromagnetická úpravňa vody DN80 ks 1,000 1 378,22 1 378,22

165 K 734109217.S
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 
DN 100

súb. 65,000 144,64 9 401,60

166 M 422820000500 Klapka spätná DN 100 ks 9,000 57,38 516,42

167 M 422810002500.S Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 100 ks 30,000 50,12 1 503,60

168 M 422010001300 Prírubový filter, DN 100 ks 6,000 93,65 561,90

169 M 551810002200.S Pryžový kompenzátor prírubový DN 100 ks 19,000 57,04 1 083,76

170 M
551810002200.1
S

Dvojcestný elektouzatvárací ventil s pohonom DN100, 
pohon 24V

ks 1,000 1 567,25 1 567,25

171 K 734109218.S
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 
DN 125

súb. 51,000 166,39 8 485,89

172 M 422820000600 Klapka spätná DN 125 ks 8,000 57,27 458,16

173 M 422810002600.S Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 125 ks 20,000 72,25 1 445,00

419 M Pol33 Ventil vyvažovací s meracími ventilčekmi DN125 ks 12,000 842,45 10 109,40

174 M 422010001400 Prírubový filter, DN 125 ks 2,000 122,44 244,88

175 M 551810002300.S Pryžový kompenzátor prírubový DN 125 ks 5,000 73,60 368,00

176 M
551810002300.S
1

Dvojcestný elektrouzatvárací ventil s pohonom DN125, 
pohon 24V

ks 7,000 2 643,88 18 507,16

177 K 734109219.S
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 
DN 150

súb. 74,000 195,39 14 458,86

178 M 422820000700 Klapka spätná DN 150 ks 16,000 83,20 1 331,20

179 M 422810002700.S Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 150 ks 38,000 76,78 2 917,64

180 M 422010001500 Prírubový filter, DN 150 ks 9,000 207,40 1 866,60

181 M 551810002400.S Pryžový kompenzátor prírubový DN 150 ks 10,000 102,86 1 028,60

182 M
551810002400.S
1

0,000 0,00

443 M
551810002400.R
1

Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi  DN150 ks 1,000 935,31 935,31

183 K 734109220.S
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 
DN 200

súb. 30,000 247,88 7 436,40

184 M 422820000800 Klapka spätná DN 200 ks 6,000 139,14 834,84

185 M 422810002800.S Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 200 ks 22,000 129,94 2 858,68

186 M 422010001600 Prírubový filter, DN 200 ks 1,000 330,84 330,84

187 M 551810002500.S Pryžový kompenzátor prírubový DN 200 ks 4,000 132,44 529,76

188 K 734109221.S
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 
DN 250

ks 2,000 356,22 712,44

189 M 422810002900.S Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 250 ks 2,000 633,01 1 266,02

190 K 734109416.S
Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1,6 
DN 80

súb. 1,000 136,32 136,32

191 M
422810002900.S
1

Trojcestný regulačný ventil DN80, kvs=90, pohon 0-
10V

ks 1,000 1 510,32 1 510,32

192 K 734109419.S
Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1,6 
DN 150

súb. 3,000 271,29 813,87

193 M 359210010600.S Trojcestný prepínací ventil DN150, pohon 24V ks 3,000 3 301,20 9 903,60

194 K 734209114.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 9,000 4,36 39,24

420 M Pol34
Tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil s 
automatickým obmedzovačom prietoku DN20 (200-
975l/h) s pohonom 0-10V

ks 3,000 213,75 641,25

195 M
551210044304.S
1

0,000 0,00
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196 M
551210044304.S
2

Guľový uzáver MK 3/4" ks 6,000 20,79 124,74

197 K 734209115.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 11,000 4,77 52,47

198 M
551210044304.S
12

Guľový uzáver MK 1" ks 2,000 32,67 65,34

421 M Pol35
Tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil s 
automatickým obmedzovačom prietoku DN25 (340-
1750l/h) s pohonom 0-10V

ks 9,000 238,23 2 144,07

422 K Pol36 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 4,000 5,70 22,80

423 M Pol37
Tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil s 
automatickým obmedzovačom prietoku DN32 (720-
3600l/h)s pohonom 0-10V

ks 4,000 308,93 1 235,72

444 M Pol37-1 Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi  DN20 ks 1,000 43,03 43,03

199 K 734209117.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 5,000 7,36 36,80

424 M Pol38
Tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil pre 
plynulú reguláciu s automatickým obmedzovačom 
prietoku DN40 (1000-6500l/h) s pohonom 0-10V

ks 5,000 749,84 3 749,20

200 M
551210044310.S
2

0,000 0,00

201 K 734209118.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 7,000 8,82 61,74

425 M Pol39
Tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil pre 
plynulú reguláciu s automatickým obmedzovačom 
prietoku DN50 (2150-11200l/h)s pohonom 0-10V

ks 6,000 776,69 4 660,14

202 M
551210044312.S
1

Dvojcestný regulačný ventil s pohonom DN50, 
kvs=40m3/h, pohon 0-10V

ks 1,000 534,47 534,47

203 K 734209122.S Montáž závitovej armatúry s 6 závitmi do G 1/2 ks 94,000 22,05 2 072,70

204 M 551210037300.S Armatúra 6-cestná, viď. PD, TŠ21 ks 94,000 352,64 33 148,16

205 K 734209124.S Montáž závitovej armatúry s 6 závitmi G 3/4 ks 10,000 25,56 255,60

206 M
551210037300.S
1

Armatúra 6-cestná, viď. PD, TŠ22 ks 10,000 444,40 4 444,00

207 K 734209124.S1
Odborné spustenie a nastavenie prietoku pre letný a 
zimný režim na 6CV

ks 104,000 31,50 3 276,00

208 K 734209128.S Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2 ks 1,000 10,81 10,81

209 M 551210038100.S
Trojcestný regulačný ventil DN50, kvs=40, pohon 0-
10V

ks 1,000 535,35 535,35

210 K 734213240.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 3/8

ks 89,000 2,61 232,29

211 M 551210009100.S Ventil odvzdušňovací automatický 3/8” ks 89,000 9,37 833,93

212 K 734213250.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 1/2

ks 6,000 2,79 16,74

213 M 551210009500.S Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2" ks 6,000 9,79 58,74

214 K 734223150.S
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie 
DN 15

ks 19,000 4,23 80,37

215 M 551210044302.S Ventil vyvažovací DN 15, s meracími ventilčekmi ks 19,000 48,13 914,47

216 K 734223152.S
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie 
DN 20

ks 32,000 4,76 152,32

217 M 551210044304.S Ventil vyvažovací DN 20, s meracími ventilčekmi ks 32,000 54,80 1 753,60

218 K 734223154.S
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie 
DN 25

ks 8,000 5,05 40,40

219 M 551210044306.S Ventil vyvažovací DN 25, s meracími ventilčekmi ks 8,000 58,49 467,92

220 K 734223156.S
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie 
DN 32

ks 7,000 5,92 41,44

221 M 551210044308.S Ventil vyvažovací DN 32, s meracími ventilčekmi ks 7,000 74,32 520,24

222 K 734223158.S
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie 
DN 40

ks 5,000 7,73 38,65

223 M 551210044310.S Ventil vyvažovací DN 40, s meracími ventilčekmi ks 5,000 94,64 473,20

224 K 734223160.S
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie 
DN 50

ks 8,000 9,14 73,12

225 M 551210044312.S Ventil vyvažovací DN 50, s meracími ventilčekmi ks 8,000 116,13 929,04

226 K 734224006.S Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 ks 203,000 2,29 464,87

227 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 203,000 4,77 968,31

426 K Pol40 Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 ks 113,000 2,29 258,77

427 M Pol41 Guľový ventil 1/2, páčka chróm ks 113,000 6,77 765,01

228 K 734224009.S Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 ks 186,000 2,97 552,42

229 M 551210044700.S Guľový ventil 3/4”, páčka chróm ks 186,000 4,19 779,34

230 K 734224012.S Montáž guľového kohúta závitového G 1 ks 212,000 3,55 752,60

231 M 551210044800.S Guľový ventil 1”, páčka chróm ks 212,000 7,09 1 503,08
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232 K 734224015.S Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 ks 56,000 4,10 229,60

233 M 551210044900.S Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm ks 56,000 12,24 685,44

234 K 734224018.S Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 ks 2,000 4,72 9,44

235 M 551210045000.S Guľový ventil 1 1/2”, páčka chróm ks 2,000 17,55 35,10

236 K 734224021.S Montáž guľového kohúta závitového G 2 ks 19,000 5,53 105,07

237 M 551210045100.S Guľový ventil 2”, páčka chróm ks 19,000 30,06 571,14

238 K 734240010.S Montáž spätnej klapky závitovej G 1 ks 10,000 5,24 52,40

239 M 551190001000.S
Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre 
vodu, mosadz

ks 10,000 10,13 101,30

240 K 734240015.S Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 ks 19,000 6,17 117,23

241 M 551190001100.S
Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre 
vodu, mosadz

ks 19,000 11,28 214,32

242 K 734240020.S Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 ks 8,000 7,97 63,76

243 M 551190001200.S
Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre 
vodu, mosadz

ks 8,000 16,60 132,80

244 K 734240025.S Montáž spätnej klapky závitovej G 2 ks 7,000 9,57 66,99

245 M 551190001300.S
Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre 
vodu, mosadz

ks 7,000 23,35 163,45

246 K 734252110.S Montáž ventilu poistného rohového G 1/2 ks 6,000 3,65 21,90

247 M 551210023300 Ventil poistný pre vykurovanie, 1/2" FF, 3 bar ks 6,000 7,05 42,30

248 K 734252120.S Montáž ventilu poistného rohového G 3/4 ks 5,000 3,92 19,60

249 M 551210023600 Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 3 bar ks 5,000 9,89 49,45

250 K 734252130.S Montáž ventilu poistného rohového G 1 ks 2,000 4,17 8,34

251 M 551210025500 Ventil poistný pre vykurovanie, 1" 3 bar ks 1,000 29,88 29,88

428 M Pol42 Ventil poistný pre vykurovanie, 1" 6 bar ks 1,000 29,88 29,88

252 K 734291340.S Montáž filtra závitového G 1 ks 1,000 5,25 5,25

253 M 422010003100.S Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 9,71 9,71

254 K 734291350.S Montáž filtra závitového G 1 1/4 ks 13,000 6,17 80,21

255 M 422010003200.S Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz ks 13,000 12,11 157,43

256 K 734291360.S Montáž filtra závitového G 1 1/2 ks 1,000 7,99 7,99

257 M 422010003300.S Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 18,03 18,03

258 K 734291370.S Montáž filtra závitového G 2 PN ks 73,000 9,59 700,07

259 M 422010003400.S Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz ks 73,000 27,28 1 991,44

260 K 734411111.S Teplomer ks 200,000 20,31 4 062,00

261 K 734412452.S
Montáž merača tepla ultrazvukového prietok do 154 
m3/hy

ks 12,000 76,50 918,00

262 M
389510008790.S
1

0,000 0,00

263 M
389510008790.S
2

Ultrazvukový merač tepla a chladu, M=59,3m3/h, M-
BUS

ks 1,000 1 560,46 1 560,46

264 M
389510008790.S
3

Ultrazvukový merač tepla, M=58,3m3/h, M-BUS ks 1,000 1 525,91 1 525,91

265 M
389510008790.S
4

Ultrazvukový merač tepla, M=25m3/h, M-BUS ks 1,000 1 003,04 1 003,04

266 M
389510008790.S
5

Ultrazvukový merač chladu, M=154,4m3/h, M-BUS ks 1,000 3 112,11 3 112,11

267 M
389510008790.S
6

Ultrazvukový merač chladu, M=60m3/h, M-BUS ks 1,000 1 560,45 1 560,45

267 M
389510008790.S
7

Ultrazvukový merač tepla, M=0,7m3/h, M-BUS ks 1,000 379,58 379,58

269 M
389510008790.S
8

0,000 0,00

270 M
389510008790.S
9

Ultrazvukový merač tepla, M=10,7m3/h, M-BUS ks 3,000 947,29 2 841,87

429 M Pol43
Ultrazvukový merač tepla a chladu, M=79,5m3/h, M-
BUS

ks 3,000 2 212,65 6 637,95

271 K 734424110.S Montáž tlakomera ks 129,000 41,76 5 387,04

272 M 388430004100 Manometer ks 129,000 7,32 944,28

273 K 7344241101.S Havarijný termostat ks 6,000 41,76 250,56

274 K 734494213.S Návarok na snímač tlaku ks 142,000 7,81 1 109,02

275 K 7134494213.S Návarok pre snímač teploty ks 200,000 7,81 1 562,00

276 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 2 344,543 0,25 586,14

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 275 073,01

277 K 735311206
Podlahové kúrenie s izolovanou systémovou doskou  
30-2 - montáž

m2 7 669,000 11,25 86 276,25
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278 K 735311236
Podlahové kúrenie systém TACKER so systémovou 
doskou 30-2

m2 1 080,000 10,76 11 620,80

279 M 283330002300.S Systémová doska hr. 30-2 m2 7 669,000 9,77 74 926,13

280 M 28613000490051
Tacker doska 30-2 mm, EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m2, 
R

m2 1 080,000 4,82 5 205,60

281 M 286130004900
Rúra vykurovacia D 17x2 mm, kotúč 500 m, 
vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (PE-Xa)

m 46 823,000 0,68 31 839,64

282 M 2861300049001
Rúra vykurovacia D 20x2 mm, kotúč 120 m, 
vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (PE-Xa)

m 171,000 1,51 258,21

283 M 2861300049002
Okrajová izolačná páska s obojstranným lepiacim 
pásikom

m 8 370,000 0,49 4 101,30

284 M 28613000490039
Kolenová pripojovacia garnitúra 17 x 2,0 / 16 x 1,5 / 
ML 16 /250 mm

ks 16,000 5,31 84,96

285 M 28613000490040 Kolenová pripojovacia garnitúra 20 x 2,0 / 250 mm ks 14,000 6,84 95,76

286 M 28613000490041 Násuvná objímka 17 x 2,0 ks 234,000 0,53 124,02

287 M 28613000490042 Ochranná rúrka DN 19, čierna, pre rúrku 16/17 m 2 838,000 0,63 1 787,94

288 M 28613000490043 Ochranná rúrka DN 23, čierna, pre rúrku 20 m 28,000 0,67 18,76

289 M 28613000490044 Príchytka ks 18 095,000 0,04 723,80

290 M 28613000490045 Izolačná páska šedá, pre rúry 14-17 m 2 668,000 0,32 853,76

291 M 28613000490046 Spojka 17x2,0-17x2,0/16x1,5-16x1,5 / ML16-ML16 ks 102,000 3,15 321,30

292 M 28613000490047 Súprava pripoj. skrut. spojov G 3/4 - 15 ks 26,000 3,02 78,52

293 M 28613000490048 Svorné šróbenie 17 x 2,0 ks 1 184,000 2,37 2 806,08

294 M 28613000490049 Svorné šróbenie 20 x 2,0 ks 12,000 2,37 28,44

295 M 28613000490050 Škárový dilatačný profil PE-LD-pena m 1 101,000 5,25 5 780,25

296 M 28613000490052 Vodiaci oblúk 90 stup. pre rúrku 16 / 17 mm ks 1 204,000 0,59 710,36

297 M 28613000490054 Vodiaci oblúk 90 stup. pre rúrku 20 mm ks 24,000 0,67 16,08

298 M 28613000490055 Spojovací pás pre systémovú dosku ks 402,000 0,95 381,90

299 K 735311515.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 2 
cestný

ks 5,000 11,26 56,30

300 M 484650035400.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
cca 196x341x89 mm, 2 vykurovacie okruhy, ušľachtilá 
oceľ

ks 5,000 78,49 392,45

301 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks ) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 5,000 17,42 87,10

302 K 735311520.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 
cestný

ks 17,000 11,48 195,16

303 M 484650035500.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
cca 246x341x89 mm, 3 vykurovacie okruhy, ušľachtilá 
oceľ

ks 17,000 93,15 1 583,55

304 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks ) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 17,000 17,42 296,14

305 K 735311530.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 
cestný

ks 17,000 11,91 202,47

306 M 484650035600.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
cca 296x341x89 mm, 4 vykurovacie okruhy, ušľachtilá 
oceľ

ks 17,000 113,49 1 929,33

307 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks ) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 17,000 17,42 296,14

308 K 735311540.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 
cestný

ks 13,000 12,12 157,56

309 M 484650035700.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
cca 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhov, 
ušľachtilá oceľ

ks 13,000 127,48 1 657,24

310 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks ) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 13,000 17,42 226,46

311 K 735311550.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 
cestný

ks 17,000 12,34 209,78

312 M 484650035800.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
cca 396x341x89 mm, 6 vykurovacích okruhov, 
ušľachtilá oceľ

ks 17,000 145,00 2 465,00

313 M 551240012000.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks ) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 17,000 49,06 834,02
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314 K 735311560.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 
cestný

ks 12,000 12,56 150,72

315 M 484650035900.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
cca 446x341x89 mm, 7 vykurovacích okruhov, 
ušľachtilá oceľ

ks 12,000 161,15 1 933,80

316 M
551240012000.S
1

Set guľových kohútov 1“ (2 ks ) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 12,000 49,06 588,72

317 K 735311570.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 
cestný

ks 7,000 12,77 89,39

318 M 484650036000.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
cca 496x341x89 mm, 8 vykurovacích okruhov, 
ušľachtilá oceľ

ks 7,000 176,47 1 235,29

319 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks ) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 7,000 17,42 121,94

320 K 735311580.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 
cestný

ks 8,000 12,99 103,92

321 M 484650036100.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
cca 546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, 
ušľachtilá oceľ

ks 8,000 193,99 1 551,92

322 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks ) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 8,000 17,42 139,36

323 K 735311590.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 
cestný

ks 3,000 13,20 39,60

324 M 484650036200.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
cca 596x341x89 mm, 10 vykurovacích okruhov, 
ušľachtilá oceľ

ks 3,000 212,12 636,36

325 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks ) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 3,000 17,42 52,26

326 K 735311610.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 
cestný

ks 2,000 13,42 26,84

327 M 484650036300.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
cca 646x341x89 mm, 11 vykurovacích okruhov, 
ušľachtilá oceľ

ks 2,000 230,13 460,26

328 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks ) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 2,000 17,42 34,84

329 K 735311620.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 
cestný

ks 1,000 13,53 13,53

330 M 484650036400.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
cca 696x341x89 mm, 12 vykurovacích okruhov, 
ušľachtilá oceľ

ks 1,000 244,13 244,13

331 M
551240011900.S
3

Set guľových kohútov 1“ (2 ks rohové 90° ) na 
pripojenie k rozdeľovaču

ks 1,000 38,88 38,88

332 K 735311622.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 13 
cestný

ks 1,000 13,64 13,64

333 M 484650036500.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
cca 746x341x89 mm, 13 vykurovacích okruhov, 
ušľachtilá oceľ

ks 1,000 261,50 261,50

334 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks ) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 1,000 17,42 17,42

335 K 735311624.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 14 
cestný

ks 1,000 13,74 13,74

336 M 484650036600.S
Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 
cca 796x341x89 mm, 14 vykurovacích okruhov, 
ušľachtilá oceľ

ks 1,000 273,97 273,97

337 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks ) na pripojenie k 
rozdeľovaču

ks 1,000 17,42 17,42

338 K 735311750.S Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy ks 35,000 12,74 445,90

339 M 484650041600.S
Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku, 2 - 4 
okruhy, šxvxhĺ cca 550x715-895x110-150 mm, 
oceľový plech

ks 35,000 57,29 2 005,15

340 K 735311760.S Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov ks 44,000 13,62 599,28

341 M 484650041700.S
Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 
okruhov, šxvxhĺ cca 750x715-895x110-150 mm, 
oceľový plech

ks 44,000 72,46 3 188,24

342 K 735311770.S Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov ks 13,000 14,51 188,63

343 M 484650041800.S
Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku, 9 - 12 
okruhov, šxvxhĺ cca 950x715-895x110-150 mm, 
oceľový plech

ks 13,000 79,75 1 036,75

344 K 735311780.S
Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 13-15 
okruhov

ks 1,000 15,23 15,23

345 M 484650041900.S
Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku, 13 -15 
okruhov, šxvxhĺ cca 1150x715-895x110-150 mm, 
oceľový plech

ks 1,000 89,32 89,32
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346 K 735311790.S Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 2-5 okruhy ks 7,000 9,09 63,63

347 M 484650043700.S
Skrinka rozdelovača pre montáž na omietku, 2 - 5 
okruhov, šxvxhĺ cca 605x730x130 mm, oceľový plech

ks 7,000 57,29 401,03

348 K 735311810.S Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov ks 2,000 9,78 19,56

349 M 484650043800.S
Skrinka rozdelovača pre montáž na omietku, 6 - 9 
okruhov, šxvxhĺ cca 805x730x130 mm, oceľový plech

ks 2,000 72,46 144,92

350 K 735311820.S Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov ks 2,000 10,32 20,64

351 M 484650043900.S
Skrinka rozdelovača pre montáž na omietku, 10 - 13 
okruhov, šxvxhĺ cca 1005x730x130 mm, oceľový plech

ks 2,000 79,75 159,50

352 K 735311820.S1 Montáž servopohonov ks 578,000 6,17 3 566,26

353 M
484650043900.S
7

Servopohon 24 V ks 578,000 20,95 12 109,10

354 K 998735201.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

% 2 707,412 1,60 4 331,86

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 95 682,04

355 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg - montáž nosného 
systému

kg 7 425,000 2,10 15 592,50

356 M JZ-01
Jednoduchý záves pre ležaté potrubie vykurovania do 
ŽB

zostav
a

157,000 1,01 158,57

357 M JZ-03 Jednoduchý záves pre ležaté potrubie chladenia do ŽB
zostav

a
580,000 4,36 2 528,80

432 M JZ-04
Jednoduchý záves pre ležaté potrubiechladenia do ŽB, 
nad DN125, vrátane

zostav
a

56,000 57,94 3 244,64

358 M ZZ-01 Združený záves pre 4xDN
zostav

a
307,000 70,70 21 704,90

433 M ZZ-02 Združený záves pre 4x DN pod sebou
zostav

a
23,000 39,79 915,17

434 M ZZ-03 Rám v potrubnom kanáli pre 4x DN
zostav

a
8,000 135,48 1 083,84

435 M ZZ-02.1 Združený záves pre 2x DN, pod sebou
zostav

a
11,000 81,88 900,68

436 M ZZ-04.1
Združený záves pre 2x DN pod sebou, pre potrubia 
vykurovania

zostav
a

10,000 61,55 615,50

437 M ZZ-05.1
Združený záves pre 2x DN pod sebou, pre potrubia 
chladenia

zostav
a

14,000 124,95 1 749,30

359 M UK DN Objimky pre potrubia vykurovania pre ZZ-01
zostav

a
1,000 348,50 348,50

360 M CHL DN Objimky pre potrubia chladenia pre ZZ-01
zostav

a
1,000 2 524,39 2 524,39

361 M PB-01 Pevný bod pre ležaté potrubie do 4kN
zostav

a
64,000 102,78 6 577,92

362 M JZ-01.1 0,000 0,00

363 M JZ-02 Jednoduchý záves pre potrubie na DN125
zostav

a
25,000 35,78 894,50

364 M R-01 Nízky rám pre 4xDN v interiéri
zostav

a
7,000 57,58 403,06

365 M R-02 Vysoký rám pre 4xDN pod sebou v interiéri
zostav

a
6,000 279,24 1 675,44

366 M UK DN.1 0,000 0,00

367 M R-03 Vysoký rám v exteriéri pre 2xDN
zostav

a
39,000 334,81 13 057,59

368 M R-04 Vysoký rám v exteriéri pre 4xDN
zostav

a
14,000 359,47 5 032,58

438 M R-01.1 Nízky rám pre 2x DN v interiéri
zostav

a
10,000 101,30 1 013,00

439 M R-02.1 Nízky rám pre 4x DN v interiéri
zostav

a
10,000 173,66 1 736,60

369 M UK DN.2 0,000 0,00

371 M KU-01 Klzné uloženie do ŽB
zostav

a
16,000 16,34 261,44

372 M KU-02 Klzné uloženie na oceľovú konštrukciu
zostav

a
16,000 100,27 1 604,32

373 M PB-02 Pevný bod pre zvislé potrubie do 8kN, do ŽB
zostav

a
4,000 138,83 555,32

374 M PB-03 Pevný bod na päte stúpacieho potrubia pre 2xDN200
zostav

a
1,000 601,33 601,33

440 M PB-03.1 Objímky pre rám
zostav

a
1,000 1 182,15 1 182,15

375 K 767995101.S1
Spojovací materiál, skrutky, matice, podložky, rezné 
kotúče

kpl 1,000 9 720,00 9 720,00

D 783 Nátery 20 524,82

349 K 783424340.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvojnás. základný náter + vrchný náter

m 5 607,000 2,64 14 802,48

377 K 783425350.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 
100 mm dvojnás. základný náter + vrchný náter

m 634,000 3,21 2 035,14

378 K 783426360.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 
150 mm dvojnás. základný náter + vrchný náter

m 880,000 4,19 3 687,20
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D M Práce a dodávky M 405,00

D 95-M Revízie 405,00

379 K 950507310.S
Plynové kotle nad 50 kW-kontrola funkcie uvedenie 
kotla do prevádzky + zaškolenie obsluhy

ks 1,000 405,00 405,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 425,50
380 K HZS000111.S 0,000 0,00

381 K HZS000111.S1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 1 305,00 1 305,00

382 K HZZ00002222 0,000 0,00

383 K HZS000112.S 0,000 0,00

430 K Pol44 Odborné a úradné škúšky % 1,000 1 120,50 1 120,50

384 K HZS0001121.S 0,000 0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3 825,00
431 K Pol45

Dielenská dokumentácia podpornej konštrukcie 
vypracovaná zhotoviteľom

ks 1,000 1 800,00 1 800,00

385 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 405,00 2 025,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 945 811,34

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 945 811,34 20,00% 589 162,27

Cena s DPH v EUR 3 534 973,61

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.8 - Vzduchotechnika

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Strana 1 z 34



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 2 z 34



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 945 811,34

PSV - Práce a dodávky PSV 2 918 845,54

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

    D1 - Zariadenie č. L1.1 125 311,12

    D2 - Zariadenie č. L2.1 128 016,46

    D3 - Zariadenie č. L3.1 131 084,06

    D4 - Zariadenie č. L4.1 159 274,42

    D5 - Zariadenie č. L5.1 240 938,86

    D6 - Zariadenie č. L6.1 114 262,24

    D7 - Zariadenie č. L7.1 438 630,73

    D8 - Zariadenie č. L8.1 551 994,59

    D9 - Zariadenie č. L9.1 200 603,77

    D10 - Zariadenie č. L10.1 - zrušené - neobsadené 0,00

    D11 - Zariadenie č. L11.1 100 122,97

    D12 - Zariadenie č. L12.1 346 840,55

    D13 - Zariadenie č. L13.1 - Vetranie márnice a priestorov na 1.pp 11 361,81

    D14 - Zariadenie č. L14.1 - Vetranie technickej miestnosti UK, CHL - prevádzkové 10 879,33

    D15.1 - Zariadenie č. L 15.1 - Vetranie technickej miestnosti ÚK, CHL - havarijné-prívod 648,16

    D15.2 - Zariadenie č. L 15.2 - Vetranie technickej miestnosti ÚK, CHL - havarijné-odvod 648,89

    D15.3 - Zariadenie č. L 15.3 - Vetranie technickej miestnosti ÚK, CHL - havarijné - ohrev vzduchu 2 222,75

    D16.1 - Zariadenie č. L 16.1 - Vetranie vákuovej a kompresorovej stanice 1 991,87

    D17.1 - Zariadenie č. L 17.1 - Odsávanie od kompresorov 971,92

    D17.2 - Zariadenie č. L 17.2 - Odsávanie od kompresorov 1 372,63

    D18.1 - Zariadenie č. L 18.1 - Havaríjne vetranie - Zdroj CO2 364,71

    D19.1 - Zariadenie č. L 19.1 - Vetranie laboratória 3.XVI.048L 942,71

    D20.1 - Zariadenie č. L 20.1 -  Vetranie technickej miestnosti VZT - prevádzkové 10 878,44

    D21.1 - Zariadenie č. L 21.1 - Odsávanie od myčiek 411,91

    D22.1 - Zariadenie č. L 22.1 - Odsávanie anestez.plynov 909,02

    D23.1 - Zariadenie č. L 23.1 - Bežné vetranie schodiska -prívod 2 669,89

    D23.2 - Zariadenie č. L 23.2 - Bežné vetranie schodiska -odvod 2 701,05

    D30.1 - Zariadenie č. L 30.1 3 171,61

    D-PV1 - Zariadenie č. PV1 - Požiarne vetranie CHUC - typu C, predsieň 23 109,24

    D-PV2.1 - Zariadenie č. PV2.1 - Prívod vzduchu 3 749,24

    D-PV3 - Zariadenie č. PV3 - Požiarne vetranie CHUC - typu A (os A), schodisko-odvod 4 754,33

    D-PV4 - Zariadenie č. PV4 - Požiarne vetranie CHUC - typu A (os L), schodisko 1 785,56

    D-PV5 - Zariadenie č. PV5 - Požiarne vetranie - požiarnej predsiene - čisté priestory 3.NP OS-B 6 686,88

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.8 - Vzduchotechnika
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    D-PV6 - Zariadenie č. PV6 - Požiarne vetranie - požiarna predsieň - čisté priestory 3.NP OS-L 6 902,64

    D-PV7 - Zariadenie č. PV7 - Požiarne vetranie - požiarna predsieň - čisté priestory 2.NP OS-F 7 523,41

    D-PV8.1, PV8.2 - Zariadenie č. PV8.1, PV8.2 - Požiarne vetranie - evakuačného výťahu 7 239,42

    D-KL1 - Zariadenie č. KL1 - Klimatizácia m.č. 0.V.068 - serverovňa 7 939,39

    D-KL2 - Zariadenie č. KL2 - Klimatizácia m.č. 0.III.046 - biologický odpad-Split systém na 15°C 6 812,99

    D-KL3 - Zariadenie č. KL3 - Klimatizácia m.č. 0.III.049 - biologický odpad - Split systém na 15°C 6 851,71

    D-KL4 - Zariadenie č. KL4 - Klimatizácia m.č. 0.III.050 - márnica-Split systém na 15°C 9 843,04

    D-KL5 - Zariadenie č. KL5 - Klimatizácia m.č. 0.V.069 - NN rozvodňa 4 096,82

    D-KL6 - Zariadenie č. KL6 - Klimatizácia m.č. 0.V.075 - tech. Miestnosť pristávacej plochy 2 722,13

    D-KL7 - Zariadenie č. KL7 - Klimatizácia m.č. 2.XI.068 - sanitačná miestnosť 4 160,76

    D-KL8 - Zariadenie č. KL8 - Klimatizácia m.č. 3.XVI.048 - laboratórium 3 218,21

    D-KL9 - Zariadenie č. KL9 - Klimatizácia priestoru sterilizácie (os 3-4) 11 662,14

    D-KL10 - Zariadenie č. KL10 - Klimatizácia m.č. 4.XIX.004 - Pracovňa IT / sklad - Split systém, 100% záloha 6 977,62

    D-KL11 - Zariadenie č. KL11 - Klimatizácia m.č.1.IX.131- serverovňa-Split systém, 100% záloha 11 753,86

    D-KL12 - Zariadenie č. KL12 - Chladenie rozvádzačov a rackov - VRV IV+ vonk., rekuperacia tepla, 400V 97 168,06

    D-KL13 - Zariadenie č. KL13 - Klimatizácia m.č. 0.III.052 - pračovňa mopov 4 344,86

    D-KL14 - Zariadenie č. KL14 - Klimatizácia m.č. 3.XVI.080 - biologický odpad 3 724,76

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 86 592,00

HZS - Ostatné 26 965,80
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 945 811,34

D PSV Práce a dodávky PSV 2 918 845,54

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

D D1 Zariadenie č. L1.1 125 311,12

1 M L1.1
Kompaktné rekuperačné VZ 09/06 v hygienickom 
prevedení _ REMAK alebo ekvivalentný

ks 1,000 22 123,56 22 123,56

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke:   Projektovaný prietok vzduchu: 4550/4385 m3/h   
Projektovaný externý statický tlak: 900/350 Pa   Prietok vzduchu -
rezerva(10%): 5005/4824 m3/h   Externý statický tlak - rezerva (21%): 
1089/424 Pa

2 M ZVL1 Parný vyvíjač ks 1,000 13 926,70 13 926,70

3 M M001 Rozdeľovač na DS80 - GS65-90 (2xDS80) ks 1,000 589,84 589,84

4 M M002 System distribúcie pary 2/800/500 ks 1,000 1 880,44 1 880,44

5 M M003 Montážna podpora 450-950mm ks 1,000 237,75 237,75

6 M M004 DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h bm 8,000 58,80 470,40

7 M M005 KS10 Kondenzačná hadica bm 12,000 5,60 67,20

8 M M006 nerezové prepojovacie potrubie 75mm bm 10,000 36,00 360,00

9 M M007 Izolácia so sklennou vatou, hr. 60mm m2 5,000 10,00 50,00

10 M M008 El.vyhrievacie káble bm 20,000 17,57 351,40

11 M M009 Zostava odvodu spalín kpl 1,000 1 427,40 1 427,40

12 M M0010-1 0,000 0,00

13 M M010 Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín ks 1,000 90,00 90,00

14 M TH1.1
Tlmič hluku TVH-950x665/2500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 951,15 951,15

15 M TH1.2
Tlmič hluku TVH-950x665/2500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 951,15 951,15

16 M TH1.3
Tlmič hluku TVH-500x400/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 2,000 494,10 988,20

17 M TH1.4
Tlmič hluku TVH-450x400/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 2,000 494,10 988,20

18 M RVP1.1

Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,  teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38

19 M RVP1.2

Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 4,000 751,69 3 006,76

20 M RVP1.3

Regulátor variabilného prietoku 400x400 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 4,000 751,69 3 006,76

21 M RVP1.4

Regulátor variabilného prietoku 600x450 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38

22 M A1.1
Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-
4V

ks 14,000 2 893,78 40 512,92

23 M B1.1 Odsávací stropný difúzor 250-600 ks 2,000 121,13 242,26

E.8 - Vzduchotechnika

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M B1.2
Odsávacia jednotka s plenum boxom zadné pripojenie 
500x300

ks 4,000 252,10 1 008,40

25 M B1.3
Odsávacia jednotka s atypickým plenum boxom 
450x300hĺbkou150 a prípojom potrubia 450x150 s 
dopojením odsávacieho difúzora

ks 4,000 252,10 1 008,40

26 M M011
Spiro potrubie D250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 10,000 15,19 151,90

27 M M012
Spiro potrubie D400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 45,000 26,58 1 196,10

28 M M013
Štvorhranné potrubie skI.do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 60,000 73,94 4 436,40

29 M M014
Štvorhranné potrubie skI.do obvodu  5000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 20,000 141,63 2 832,60

30 M M015 Čistiaci kus do štvorhranného potrubia ks 10,000 20,59 205,90

31 M M016 Čistiaci kus do SPIRO potrubia ks 6,000 20,59 123,54

32 M M017
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov D250, 
hygienické prevedenie

bm 6,000 9,11 54,66

33 M M018
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov D400, 
hygienické prevedenie

bm 12,000 23,19 278,28

34 M M019
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 186,000 21,98 4 088,28

35 M M020
Izolácie -   protipožiarna, odolnosť 30min.+ 
oplechovanie, hr.50mm - exteriér

m2 50,000 43,92 2 196,00

36 K K021
Montáž zariadenia č. L1.1 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 12 501,81 12 501,81

D D2 Zariadenie č. L2.1 128 016,46

37 M L2.1
Kompaktné rekuperačné VZ 09/09 v hygienickom 
prevedení _ REMAK alebo ekvivalentný

ks 1,000 29 639,67 29 639,67

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke:  Projektovaný prietok vzduchu: 5470/5270 m3/h  
Projektovaný externý statický tlak: 900/350 Pa  Prietok vzduchu -
rezerva(10%):6017/5797 m3/h  Externý statický tlak - rezerva (21%): 
1089/424 Pa

38 M ZVL2 Parný vyvíjač ks 1,000 13 926,70 13 926,70

39 M M001 Rozdeľovač na DS80 - GS65-90 (2xDS80) ks 1,000 589,84 589,84

40 M M022 Parná trubica DV81-800 ks 4,000 163,79 655,16

41 M M004 DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h bm 8,000 58,80 470,40

42 M M005 KS10 Kondenzačná hadica bm 12,000 5,60 67,20

43 M M006 nerezové prepojovacie potrubie 75mm bm 10,000 36,00 360,00

44 M M007 Izolácia so sklennou vatou, hr. 60mm m2 5,000 10,00 50,00

45 M M008 El.vyhrievacie káble bm 20,000 17,57 351,40

46 M M009 Zostava odvodu spalín kpl 1,000 1 427,40 1 427,40

47 M M0010-1 0,000 0,00

48 M M010 Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín ks 1,000 90,00 90,00

49 M TH2.1
Tlmič hluku TVH-950x950/2500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 235,25 1 235,25

50 M TH2.2
Tlmič hluku TVH-950x950/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 235,25 1 235,25

51 M TH2.3
Tlmič hluku TVH-650x400/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 2,000 576,45 1 152,90

52 M TH2.4
Tlmič hluku TVH-450x450/800_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 452,93 452,93

53 M TH2.5
Tlmič hluku TVH-500x450/500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 2,000 288,23 576,46

54 M RVP2.1

Regulátor variabilného prietoku 650x400 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38

55 M RVP2.2

Regulátor variabilného prietoku 500x450 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

56 M RVP2.3

Regulátor variabilného prietoku 600x450 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,    teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38

57 M RVP2.4

Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38

58 M RVP2.5

Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,  teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38

59 M A2.1
Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-
4V

ks 14,000 2 893,78 40 512,92

60 M B2.1 Odsávací stropný difúzor 250-600 ks 2,000 121,13 242,26

61 M M011
Spiro potrubie D250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 8,000 15,19 121,52

62 M M012
Spiro potrubie D400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 50,000 26,58 1 329,00

63 M M023
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 60,000 73,94 4 436,40

64 M M014
Štvorhranné potrubie skI.do obvodu  5000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 15,000 141,63 2 124,45

65 M M015 Čistiaci kus do štvorhranného potrubia ks 10,000 20,59 205,90

66 M M016 Čistiaci kus do SPIRO potrubia ks 6,000 20,59 123,54

67 M M017
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov D250, 
hygienické prevedenie

bm 6,000 9,11 54,66

68 M M018
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov D400, 
hygienické prevedenie

bm 16,000 23,19 371,04

69 M M019
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 158,000 21,98 3 472,84

70 M M020
Izolácie -   protipožiarna, odolnosť 30min.+ 
oplechovanie, hr.50mm - exteriér

m2 65,000 43,92 2 854,80

71 K K024
Montáž zariadenia č. L2.1 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 12 369,67 12 369,67

D D3 Zariadenie č. L3.1 131 084,06

72 M L3.1
Kompaktné rekuperačné VZ 09/09 v hygienickom 
prevedení _ REMAK  alebo ekvivalentný

ks 1,000 29 639,67 29 639,67

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke:   Projektovaný prietok vzduchu: 5470/5270 m3/h   
Projektovaný externý statický tlak: 900/350 Pa   Prietok vzduchu -
rezerva(10%):6017/5797 m3/h   Externý statický tlak - rezerva (21%): 
1089/424 Pa

73 M ZVL3 Parný vyvíjač ks 1,000 13 926,70 13 926,70

74 M M001 Rozdeľovač na DS80 - GS65-90 (2xDS80) ks 1,000 589,84 589,84

75 M M022 Parná trubica DV81-800 ks 4,000 163,79 655,16

76 M M004 DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h bm 8,000 58,80 470,40

77 M M005 KS10 Kondenzačná hadica bm 12,000 5,60 67,20

78 M M006 nerezové prepojovacie potrubie 75mm bm 10,000 36,00 360,00

79 M M007 Izolácia so sklennou vatou, hr. 60mm m2 4,000 10,00 40,00

80 M M008 El.vyhrievacie káble bm 20,000 17,57 351,40

81 M M009 Zostava odvodu spalín kpl 1,000 1 427,40 1 427,40

82 M M010 Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín ks 1,000 90,00 90,00

83 M TH3.1
Tlmič hluku TVH-950x950/2500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 235,25 1 235,25

84 M TH3.2
Tlmič hluku TVH-950x950/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 111,73 1 111,73

85 M TH3.3
Tlmič hluku TVH-1000x400/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 411,75 411,75

86 M TH3.4
Tlmič hluku TVH-500x400/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 329,40 329,40

87 M TH3.5
Tlmič hluku TVH-450x450/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 329,40 329,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

88 M TH3.6
Tlmič hluku TVH-450x450/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 329,40 329,40

89 M RVP3.1

Regulátor variabilného prietoku 500x400 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 2,000 1 309,70 2 619,40

90 M RVP3.2

Regulátor variabilného prietoku 450x450 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 2,000 1 189,79 2 379,58

91 M RVP3.3

Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38

92 M RVP3.4

Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 6,000 814,72 4 888,32

93 M A3.1
Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-
4V

ks 14,000 2 893,78 40 512,92

94 M B3.1 Odsávací stropný difúzor 250-600 ks 2,000 121,13 242,26

95 M M011
Spiro potrubie D250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 10,000 15,19 151,90

96 M M012
Spiro potrubie D400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 56,000 26,58 1 488,48

97 M M023
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 50,000 73,94 3 697,00

98 M M025
do obvodu  5000  vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 25,000 121,14 3 028,50

99 M M015 Čistiaci kus do štvorhranného potrubia ks 10,000 20,59 205,90

100 M M016 Čistiaci kus do SPIRO potrubia ks 6,000 20,59 123,54

101 M M026
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov D250, 
hygienické prevedenie

bm 4,000 9,11 36,44

102 M M027
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov D400, 
hygienické prevedenie

bm 15,000 23,19 347,85

103 M M019
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 185,000 21,98 4 066,30

104 M M020
Izolácie -   protipožiarna, odolnosť 30min.+ 
oplechovanie, hr.50mm - exteriér

m2 50,000 43,92 2 196,00

105 K K028
Montáž zariadenia č. L 3.1 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 12 231,59 12 231,59

D D4 Zariadenie č. L4.1 159 274,42

106 M L4.1
Kompaktné rekuperačné VZ 09/09 v hygienickom 
prevedení _ REMAK  alebo ekvivalentný

ks 1,000 30 754,19 30 754,19

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Projektovaný prietok vzduchu: 6140/5890 m3/h 
Projektovaný externý statický tlak: 900/350 Pa Prietok vzduchu -
rezerva(10%):6754/6479 m3/h Externý statický tlak - rezerva (21%): 
1089/424 Pa

107 M ZVL4 Parný vyvíjač ks 1,000 15 259,46 15 259,46

108 M M001 Rozdeľovač na DS80 - GS65-90 (2xDS80) ks 1,000 589,84 589,84

109 M M022 Parná trubica DV81-800 ks 2,000 163,79 327,58

110 M M004 DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h bm 8,000 58,80 470,40

111 M M005 KS10 Kondenzačná hadica bm 12,000 5,60 67,20

112 M M006 nerezové prepojovacie potrubie 75mm bm 10,000 36,00 360,00

113 M M007 Izolácia so sklennou vatou, hr. 60mm m2 5,000 10,00 50,00

114 M M008 El.vyhrievacie káble bm 20,000 17,57 351,40

115 M M009 Zostava odvodu spalín kpl 1,000 1 427,40 1 427,40

116 M M0010-1 0,000 0,00

117 M M010 Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín ks 1,000 90,00 90,00

118 M TH4.1
Tlmič hluku TVH-950x950/2500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 235,25 1 235,25

119 M TH4.2
Tlmič hluku TVH-950x950/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 111,73 1 111,73
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120 M TH4.3
Tlmič hluku TVH-710x400/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 658,80 658,80

121 M TH4.3.1
Tlmič hluku TVH-630x400/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 576,45 576,45

122 M TH4.4
Tlmič hluku TVH-450x450/500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 2,000 288,23 576,46

123 M RVP4.1

Regulátor variabilného prietoku 550x400 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,  teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38

124 M RVP4.2

Regulátor variabilného prietoku 600x450 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 4,000 751,69 3 006,76

125 M RVP4.3

Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38

126 M RVP4.4

Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38

127 M RK4.1 Regulačná klapka štvorhranná 315x400 ks 4,000 69,17 276,68

128 M A4.1
Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-
4V

ks 2,000 2 893,78 5 787,56

129 M A4.2
Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_OPLb 3500, resp. 
ekvivalent

ks 4,000 15 229,04 60 916,16

130 M B4.1 Odsávací stropný difúzor 250-600 ks 2,000 121,13 242,26

131 M M011
Spiro potrubie D250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 4,000 15,19 60,76

132 M M012
Spiro potrubie D400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 30,000 26,58 797,40

133 M M029
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu 3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 45,000 73,94 3 327,30

134 M M030
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu 5000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 35,000 141,63 4 957,05

135 M M015 Čistiaci kus do štvorhranného potrubia ks 10,000 20,59 205,90

136 M M016 Čistiaci kus do SPIRO potrubia ks 6,000 20,59 123,54

137 M M026
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov D250, 
hygienické prevedenie

bm 4,000 9,11 36,44

138 M M027
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov D400, 
hygienické prevedenie

bm 8,000 23,19 185,52

139 M M019
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 210,000 21,98 4 615,80

140 M M020
Izolácie -   protipožiarna, odolnosť 30min.+ 
oplechovanie, hr.50mm - exteriér

m2 56,000 43,92 2 459,52

141 K K031
Montáž zariadenia L 4.1 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 13 859,47 13 859,47

D D5 Zariadenie č. L5.1 240 938,86

142 M L5.1
Kompaktné rekuperačné VZ 18/12 /  18/09 v 
hygienickom prevedení _ REMAK alebo ekvivalentný

ks 1,000 48 239,27 48 239,27

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke:   Projektovaný prietok vzduchu: 13660/13480 
m3/h   Projektovaný externý statický tlak: 900/400 Pa   Prietok vzduchu 
-rezerva(7,5%):14685/14491 m3/h   Externý statický tlak - rezerva 
(16%): 1044/464 Pa

143 M ZVL5 Parný vyvíjač ks 1,000 19 024,39 19 024,39

144 M M021 Rozdeľovač na DS80 - GS130 (3xDS80) ks 1,000 623,45 623,45

145 M M024 Parná trubica DV81-1500 ks 3,000 268,79 806,37

146 M M004 DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h bm 12,000 58,80 705,60

147 M M005 KS10 Kondenzačná hadica bm 16,000 5,60 89,60

148 M M006 nerezové prepojovacie potrubie 75mm bm 10,000 36,00 360,00

149 M M028 Zostava odvodu spalín kpl 1,000 1 317,60 1 317,60

150 M M0010-2 0,000 0,00

151 M M010 Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín ks 1,000 90,00 90,00
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152 M TH5.1
Tlmič hluku TVH-1840x950/3000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 647,00 1 647,00

153 M TH5.2
Tlmič hluku TVH-1840x1000/1500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 194,08 1 194,08

154 M TH5.3
Tlmič hluku TVH-1250x1000/1500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 971,73 971,73

155 M TH5.4
Tlmič hluku TVH-1000x600/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 823,50 823,50

156 M TH5.5
Tlmič hluku TVH-1840x600/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 2,000 988,20 1 976,40

157 M TH5.6
Tlmič hluku TVH-400x400/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 2,000 329,40 658,80

158 M TH5.7
Tlmič hluku pre kruhové potrubie D315, hygienické 
prevedenie

ks 6,000 426,57 2 559,42

159 M RVP5.1

Regulátor variabilného prietoku 160 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 1,000 751,69 751,69

160 M RVP5.2

Regulátor variabilného prietoku 200 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38

161 M RVP5.3

Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 4,000 751,69 3 006,76

162 M RVP5.4

Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 21,000 751,69 15 785,49

163 M RVP5.5

Regulátor variabilného prietoku 400x400 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38

164 M RKP5.1
Regulátor konštantného prietoku 125, s ručným 
nastavením, bez integrácie do MaR a bez 
servopohonu

ks 4,000 44,58 178,32

165 M RKP5.2
Regulátor konštantného prietoku 160, s ručným 
nastavením, bez integrácie do MaR a bez 
servopohonu

ks 6,000 47,66 285,96

166 M RKP5.3
Regulátor konštantného prietoku 200, s ručným 
nastavením, bez integrácie do MaR a bez 
servopohonu

ks 9,000 49,96 449,64

167 M A5.1
Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-
4V

ks 13,000 2 893,78 37 619,14

168 M A5.2
Perforovaný stropný difúzor s Hepa filtrom H14 CDHb 
60-315-1-1-open-4V

ks 5,000 2 770,04 13 850,20

169 M A5.3
Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 33-160-1-2-
4V

ks 1,000 1 862,32 1 862,32

170 M A5.4 Stropný difúzor 200-600 ks 5,000 118,83 594,15

171 M A5.5 Stropný difúzor 200-400 ks 1,000 118,83 118,83

172 M B5.1 Odsávací stropný difúzor  315-600 ks 19,000 129,74 2 465,06

173 M B5.2 Odsávací stropný difúzor 250-600 ks 4,000 121,13 484,52

174 M B5.3 Odsávací stropný difúzor 200-600 ks 5,000 118,67 593,35

175 M B5.4 Odsávací stropný difúzor 200-400 ks 1,000 118,67 118,67

176 M B5.5 Odsávací stropný difúzor 125-400 ks 4,000 109,76 439,04

177 M B5.6 Odsávací stropný difúzor 160-400 ks 9,000 114,68 1 032,12

178 M G5.1 Tanierový ventil TV100 ks 10,000 3,83 38,30

179 M PK5.1
Požiarna klapka hranatá 800x710, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 457,87 457,87

180 M PK5.2
Požiarna klapka hranatá 1000x1000, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 710,85 710,85

181 M PK5.3
Požiarna klapka hranatá 630x710, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 424,27 424,27

182 M PZ5.1
Protidažďová žalúzia PZ 1000x600, servopohon 
B230T/G230T

ks 2,000 145,59 291,18

183 M RKK5.1 Regulačná klapka kruhová f 100 ks 10,000 19,23 192,30

184 M RKK5.2 Regulačná klapka kruhová f 160 ks 2,000 20,22 40,44
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185 M M031
Spiro potrubie D160 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 35,000 9,72 340,20

186 M M011
Spiro potrubie D250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 55,000 15,19 835,45

187 M M012
Spiro potrubie D400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 55,000 26,58 1 461,90

188 M M033
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  1000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 10,000 21,21 212,10

189 M M023
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 195,000 73,94 14 418,30

190 M M014
Štvorhranné potrubie skI.do obvodu  5000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 30,000 141,63 4 248,90

191 M M032 Čistiaci kus do štvorhranného potrubia bm 10,000 20,59 205,90

192 M M016 Čistiaci kus do SPIRO potrubia ks 6,000 20,59 123,54

193 M M034
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov D160, 
hygienické prevedenie

bm 10,000 6,05 60,50

194 M M026
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov D250, 
hygienické prevedenie

bm 10,000 9,11 91,10

195 M M027
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov D400, 
hygienické prevedenie

bm 10,000 23,19 231,90

196 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 35,000 20,02 700,70

197 M M019
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 944,000 21,98 20 749,12

198 K K036
Montáž zariadenia č. L 5.1 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 31 374,81 31 374,81

D D6 Zariadenie č. L6.1 114 262,24

199 M L6.1
Kompaktné rekuperačné VZ 09/09 v hygienickom 
prevedení _ REMAK  alebo ekvivalentný

ks 1,000 26 966,22 26 966,22

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke:  Projektovaný prietok vzduchu: 5710/5700 m3/h  
Projektovaný externý statický tlak:  350/350 Pa  Prietok vzduchu -
rezerva(10%):6281/6270 m3/h  Externý statický tlak - rezerva (21%): 
424/424 Pa

200 M ZVL6 Parný vyvíjač ks 1,000 13 926,70 13 926,70

201 M M001 Rozdeľovač na DS80 - GS65-90 (2xDS80) ks 1,000 589,84 589,84

202 M M037 System distribúcie pary 2/800/800 ks 1,000 1 941,93 1 941,93

203 M M038 Montážna podpora 950-1350mm ks 1,000 366,18 366,18

204 M M004 DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h bm 8,000 58,80 470,40

205 M M005 KS10 Kondenzačná hadica bm 12,000 5,60 67,20

206 M M006 nerezové prepojovacie potrubie 75mm bm 10,000 36,00 360,00

207 M M009 Zostava odvodu spalín kpl 1,000 1 427,40 1 427,40

208 M M0010-1 0,000 0,00

209 M M010 Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín ks 1,000 90,00 90,00

210 M TH6.1
Tlmič hluku TVH-950x950/2500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 1 235,25 1 235,25

211 M TH6.2
Tlmič hluku TVH-1250x500/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 617,63 617,63

212 M TH6.3
Tlmič hluku TVH-1250x500/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm,  štandardné prevedenie

ks 1,000 1 235,25 1 235,25

213 M TH6.4
Tlmič hluku TVH-950x950/500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm,  štandardné prevedenie

ks 1,000 617,63 617,63

214 M TH6.5
Tlmič hluku TVH-950x630/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm,  štandardné prevedenie

ks 1,000 576,45 576,45

215 M TH6.6
Tlmič hluku TVH-950x450/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm,  štandardné prevedenie

ks 1,000 535,28 535,28

216 M A6.1 Stropný difúzor 250-600 ks 8,000 172,48 1 379,84

217 M A6.2 Stropný difúzor 200-600 ks 7,000 118,83 831,81

218 M A6.3 Stropný difúzor 200-400 ks 1,000 118,83 118,83

219 M A6.4 Stropný difúzor 160-400 ks 7,000 111,14 777,98

220 M A6.5 Stropný difúzor 125-400 ks 1,000 103,46 103,46
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221 M A6.6 Stropný difúzor 125-400 ks 1,000 109,76 109,76

222 M B6.1 Odsávací stropný difúzor 250-600 ks 8,000 121,13 969,04

223 M B6.2 Odsávací stropný difúzor 200-600 ks 3,000 118,67 356,01

224 M B6.3 Odsávací stropný difúzor 200-400 ks 3,000 118,67 356,01

225 M B6.4 Odsávací stropný difúzor 160-400 ks 13,000 114,68 1 490,84

226 M B6.5 Odsávací stropný difúzor 125-400 ks 6,000 109,76 658,56

227 M G6.1 Tanierový ventil TV100 ks 2,000 3,83 7,66

228 M RK6.1 Regulačná klapka kruhová f 160 ks 15,000 20,22 303,30

229 M RK6.2 Regulačná klapka kruhová f 200 ks 11,000 21,41 235,51

230 M RK6.3 Regulačná klapka kruhová f 355 ks 1,000 32,28 32,28

231 M RK6.4 Regulačná klapka kruhová f 250 ks 2,000 24,37 48,74

232 M RK6.5 Regulačná klapka kruhová f 125 ks 6,000 19,83 118,98

233 M RK6.6 Regulačná klapka kruhová f 100 ks 1,000 19,23 19,23

234 M RK6.7 Regulačná klapka štvorhranná 300x250 ks 1,000 51,39 51,39

235 M RK6.8 Regulačná klapka štvorhranná 315x315 ks 1,000 59,95 59,95

236 M RKK6.9 Regulačná klapka kruhová f 100 ks 1,000 19,23 19,23

237 M RKK6.10 Regulačná klapka kruhová f 125 ks 3,000 19,83 59,49

238 M RKK6.11 Regulačná klapka kruhová f 160 ks 4,000 20,22 80,88

239 M RKK6.12 Regulačná klapka kruhová f 200 ks 3,000 21,41 64,23

240 M RK6.13 Regulačná klapka kruhová f 315 ks 2,000 30,30 60,60

241 M PK6.1
Požiarna klapka hranatá 1250x500, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 538,90 538,90

242 M PK6.2
Požiarna klapka hranatá 900x450, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 417,68 417,68

243 M PK6.3
Požiarna klapka hranatá 560x400, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 305,69 305,69

244 M PK6.4
Požiarna klapka hranatá 1000x355, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 395,28 395,28

245 M PK6.5
Požiarna klapka hranatá 500x400, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 299,10 299,10

246 M PK6.6
Požiarna klapka hranatá 900x400, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 393,30 393,30

247 M PK6.7
Požiarna klapka kruhová f 250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 244,41 244,41

248 M PK6.8
Požiarna klapka kruhová f 250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 244,41 244,41

249 M M039
Spiro potrubie φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti B, štandardné prevedenie

bm 55,000 9,72 534,60

250 M M040
Spiro potrubie φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti B, štandardné prevedenie

bm 60,000 15,19 911,40

251 M M041
Spiro potrubie φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti B, štandardné prevedenie

bm 12,000 26,58 318,96

252 M M042
Štvorhranné potrubie skI.do obvodu 1000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, , 
štandardné prevedenie

bm 20,000 21,21 424,20

253 M M0131
Štvorhranné potrubie skI.do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, , 
štandardné prevedenie

bm 155,000 73,94 11 460,70

254 M M0141
Štvorhranné potrubie skI.do obvodu  5000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, , 
štandardné prevedenie

bm 10,000 141,63 1 416,30

255 M M015 Čistiaci kus do štvorhranného potrubia ks 10,000 20,59 205,90

256 M M016 Čistiaci kus do SPIRO potrubia ks 6,000 20,59 123,54

257 M M043 Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkovφ160 bm 35,000 6,05 211,75

258 M M044 Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkovφ250 bm 35,000 9,11 318,85

259 M M045 Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkovφ315 bm 35,000 118,52 4 148,20

260 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 75,000 20,02 1 501,50

261 M M019
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 550,000 21,98 12 089,00

1039 M M019-01
Akustická izolácia, Akustický útlm 13dB pri prietoku 
4l/s, podľa UNE-EN 14366. Hrúbka 4,75mm, 
hustota:2,01kg/m3

m2 77,000 33,24 2 559,48
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262 K K046
Montáž zariadenia č. L 6.1 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 15 862,12 15 862,12

D D7 Zariadenie č. L7.1 438 630,73

263 M L7.1
Kompaktné rekuperačné VZ 21/12 v hygienickom 
prevedení _ REMAK  alebo ekvivalentný

ks 1,000 63 590,10 63 590,10

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke:
Poznámka k položke:   Projektovaný prietok vzduchu: 19290/19855 
m3/h   Projektovaný externý statický tlak:  900/450 Pa   Prietok 
vzduchu -rezerva(5%):20254/20847 m3/h   Externý statický tlak - 
rezerva (10%): 990/495 Pa

264 M ZVL7 Parný vyvíjač ks 1,000 32 473,24 32 473,24

265 M M047 Adaptér pre odvod spalín (GS200/240) ks 1,000 161,19 161,19

266 M M048 Parná trubica DV81-1800 ks 5,000 333,19 1 665,95

267 M M004 DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h bm 20,000 58,80 1 176,00

268 M M005 KS10 Kondenzačná hadica bm 24,000 5,60 134,40

269 M M006 nerezové prepojovacie potrubie 75mm bm 2,000 36,00 72,00

270 M M007 Izolácia so sklennou vatou, hr. 60mm m2 2,000 10,00 20,00

271 M M008 El.vyhrievacie káble bm 3,000 17,57 52,71

272 M TH7.1
Tlmič hluku TVH-2150x1225/3000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 852,88 1 852,88

273 M TH7.2
Tlmič hluku TVH-2150x1225/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 556,42 1 556,42

274 M TH7.3
Tlmič hluku TVH-2150x1225/3000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 852,88 1 852,88

275 M TH7.4
Tlmič hluku TVH-2150x1225/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 864,68 864,68

276 M TH7.5
Tlmič hluku TVH-355x315/600_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 452,93 452,93

277 M TH7.6
Tlmič hluku TVH-355x355/600_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 370,58 370,58

278 M TH7.7
Tlmič hluku pre kruhové potrubie 250-500, hygienické 
prevedenie

ks 6,000 359,70 2 158,20

279 M TH7.8
Tlmič hluku pre kruhové potrubie 315-500, hygienické 
prevedenie

ks 16,000 426,57 6 825,12

280 M TH7.9
Tlmič hluku pre kruhové potrubie 400-500, hygienické 
prevedenie

ks 2,000 534,18 1 068,36

281 M RVP7.1

Regulátor variabilného prietoku 160 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 38,000 751,69 28 564,22

282 M RVP7.2

Regulátor variabilného prietoku 200 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 10,000 751,69 7 516,90

283 M RVP7.3

Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 8,000 751,69 6 013,52

284 M RVP7.4

Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,    teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 28,000 751,69 21 047,32

285 M RVP7.5

Regulátor variabilného prietoku 400 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38

286 M RVP7.6

Regulátor variabilného prietoku 350x300 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 1,000 751,69 751,69

287 M RVP7.8

Regulátor variabilného prietoku 350x350 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,  teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 1,000 751,69 751,69

288 M RVP7.7

Regulátor variabilného prietoku 400x300 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 1,000 751,69 751,69
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289 M RVP7.9

Regulátor variabilného prietoku 400x400 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 1,000 751,69 751,69

290 M RKP7.1
Regulátor konštantného prietoku 160, s ručným 
nastavením, bez integrácie do MaR a bez 
servopohonu

ks 1,000 47,66 47,66

291 M A7.1
Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-
4V

ks 41,000 2 893,78 118 644,98

292 M A7.2
Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 33-160-1-2-
4V

ks 8,000 1 862,32 14 898,56

293 M A7.3 Stropný difúzor 160-400 ks 5,000 111,14 555,70

294 M A7.4
Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 33-160-1-1-
open-4V

ks 1,000 1 832,35 1 832,35

295 M A7.4.1 Stropný difúzor 200-400 ks 1,000 118,83 118,83

296 M A7.5 Stropný difúzor 200-600 ks 1,000 118,83 118,83

297 M B7.1 Odsávací stropný difúzor  315-600 ks 4,000 129,74 518,96

298 M B7.2 Odsávací stropný difúzor 250-600 ks 24,000 121,13 2 907,12

299 M B7.3 Odsávací stropný difúzor 200-600 ks 2,000 118,67 237,34

300 M B7.4 Odsávací stropný difúzor  200-400 ks 1,000 118,67 118,67

301 M B7.5 Odsávací stropný difúzor  160-400 ks 23,000 114,68 2 637,64

302 M B7.6 Odsávací stropný difúzor  125-400 ks 1,000 109,76 109,76

303 M F14.3
Stropný difúzor s Hepa filtrom H14 CDHb 33-160-1-2-
4V

ks 1,000 1 862,32 1 862,32

304 M G7.1 Tanierový ventil TV100 ks 3,000 3,83 11,49

305 M G7.2 Tanierový ventil TV160 ks 1,000 6,85 6,85

306 M RKK7.1 Regulačná klapka kruhová f 100 ks 3,000 19,23 57,69

307 M PK7.1 Požiarna klapka hranatá 450x400, B230T/G230T ks 1,000 292,51 292,51

308 M PK7.2 Požiarna klapka hranatá 450x400, B230T/G230T ks 1,000 292,51 292,51

309 M PK7.3 Požiarna klapka hranatá 1000x500, B230T/G230T ks 1,000 444,69 444,69

310 M PK7.4 Požiarna klapka hranatá 900x400, B230T/G230T ks 1,000 393,30 393,30

311 M PK7.5 Požiarna klapka hranatá 710x400, B230T/G230T ks 1,000 320,83 320,83

312 M PK7.6 Požiarna klapka hranatá 1200x560, B230T/G230T ks 1,000 558,00 558,00

313 M PK7.7 Požiarna klapka hranatá 1200x400, B230T/G230T ks 1,000 503,33 503,33

314 M M039.1
Spiro potrubie φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 30,000 9,72 291,60

315 M M040.1
Spiro potrubie φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 25,000 15,19 379,75

316 M M041.1
Spiro potrubie φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 40,000 26,58 1 063,20

317 M M023
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 155,000 73,94 11 460,70

318 M M049.2
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  5000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 45,000 141,63 6 373,35

319 M M015 Čistiaci kus do štvorhranného potrubia ks 10,000 20,59 205,90

320 M M016 Čistiaci kus do SPIRO potrubia ks 6,000 20,59 123,54

321 M M050
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov 160, 
hygienické prevedenie

bm 10,000 6,05 60,50

322 M M051
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov 250, 
hygienické prevedenie

bm 10,000 9,11 91,10

323 M M052
Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov 315, 
hygienické prevedenie

bm 10,000 118,52 1 185,20

324 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 45,000 20,02 900,90

325 M M019
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 800,000 21,98 17 584,00

326 M M020
Izolácie -   protipožiarna, odolnosť 30min.+ 
oplechovanie, hr.50mm - exteriér

m2 241,000 43,92 10 584,72

1040 M M020-01
Akustická izolácia, Akustický útlm 13dB pri prietoku 
4l/s, podľa UNE-EN 14366. Hrúbka 4,75mm, 
hustota:2,01kg/m3

m2 540,000 33,24 17 949,60

327 K K053
Montáž zariadenia č. L 7.1 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 38 887,01 38 887,01

D D8 Zariadenie č. L8.1 551 994,59
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328 M L8.1
Kompaktné rekuperačné VZ 27/12 v hygienickom 
prevedení _ REMAK  alebo ekvivalentný

ks 1,000 79 706,02 79 706,02

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke:    Projektovaný prietok vzduchu: 26875/26125 
m3/h    Projektovaný externý statický tlak: 900/450 Pa    Prietok 
vzduchu -rezerva(5%):28219/27431 m3/h    Externý statický tlak - 
rezerva (10%): 990/495 Pa

329 M ZVL8 Parný vyvíjač ks 1,000 34 787,83 34 787,83

330 M M047.1 Adaptér pre odvod spalín (GS200/240) ks 1,000 160,72 160,72

331 M M054 Parná trubica DV81-2300 ks 6,000 460,58 2 763,48

332 M M004 DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h bm 24,000 58,80 1 411,20

333 M M005 KS10 Kondenzačná hadica bm 28,000 5,60 156,80

334 M M006 nerezové prepojovacie potrubie 75mm bm 2,000 36,00 72,00

335 M M007 Izolácia so sklennou vatou, hr. 60mm m2 3,000 10,00 30,00

336 M M008 El.vyhrievacie káble bm 3,000 17,57 52,71

337 M TH8.1
Tlmič hluku TVH-2755x1225/3000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 2 346,98 2 346,98

338 M TH8.2
Tlmič hluku TVH-1000x1000/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 235,25 1 235,25

339 M TH8.3
Tlmič hluku TVH-1200x1200/1050_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 642,33 642,33

340 M TH8.4
Tlmič hluku TVH-2755x1225/3000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 2 346,98 2 346,98

341 M TH8.5
Tlmič hluku TVH-1550x1200/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 441,13 1 441,13

342 M M055
Tlmič hluku TVH-400x350/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 452,93 452,93

343 M TH8.6
Tlmič hluku TVH-500x350/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 535,28 535,28

344 M TH8.7
Tlmič hluku TVH-400x350/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 452,93 452,93

345 M TH8.8
Tlmič hluku TVH-800x400/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 617,63 617,63

346 M TH8.9
Tlmič hluku pre kruhové potrubie 160-500, hygienické 
prevedenie

ks 2,000 170,63 341,26

347 M TH8.10
Tlmič hkulu pre kruhové potrubie 250-500, hygienické 
prevedenie

ks 8,000 355,86 2 846,88

348 M TH8.11
Tlmič hluku pre kurhové potrubie 315-500, hygienické 
prevedenie

ks 21,000 426,57 8 957,97

349 M TH8.12
Tlmič hluku pre kruhové potrubie 400-500, hygienické 
prevedenie

ks 4,000 534,18 2 136,72

350 M RVP8.1

Regulátor variabilného prietoku 125 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,    teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 5,000 751,69 3 758,45

351 M RVP8.2

Regulátor variabilného prietoku 160 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 17,000 751,69 12 778,73

352 M RVP8.3

Regulátor variabilného prietoku 200 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 8,000 751,69 6 013,52

353 M RVP8.4

Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 15,000 751,69 11 275,35

354 M RVP8.5

Regulátor variabilného prietoku 315 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 33,000 751,69 24 805,77

355 M RVP8.6

Regulátor variabilného prietoku 355 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 4,000 751,69 3 006,76

356 M RVP8.7

Regulátor variabilného prietoku 400x350 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,  teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 2,000 751,69 1 503,38
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357 M RVP8.8

Regulátor variabilného prietoku 500x350 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,  teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 1,000 751,69 751,69

358 M RVP8.9

Regulátor variabilného prietoku 800x400 - regulátor 
riadený detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou 
diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, 
servopohon s integrovaním do MaR

ks 1,000 751,69 751,69

359 M RKP8.1
Regulátor konštantného prietoku 125, s ručným 
nastavením, bez integrácie do MaR a bez 
servopohonu

ks 1,000 44,58 44,58

360 M RKP8.2
Regulátor konštantného prietoku 160, s ručným 
nastavením, bez integrácie do MaR a bez 
servopohonu

ks 26,000 47,66 1 239,16

361 M RKP8.3
Regulátor konštantného prietoku 200, s ručným 
nastavením, bez integrácie do MaR a bez 
servopohonu

ks 2,000 49,96 99,92

362 M A8.1
Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 33-160-1-2-
4V

ks 5,000 1 862,32 9 311,60

363 M A8.2
Stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 60-315-1-2-
4V

ks 53,000 2 893,06 153 332,18

364 M A8.3
Perforovaný stropný difúzor s Hepa filtrom H14_CDHb 
60-315-1-1-open-4V

ks 10,000 2 770,04 27 700,40

365 M A8.4 Stropný difúzor 160-400 ks 9,000 111,14 1 000,26

366 M A8.5 Stropný difúzor 200-600 ks 4,000 118,83 475,32

367 M B8.1 Odsávací stropný difúzor 125-400 ks 6,000 109,76 658,56

368 M B8.2 Odsávací stropný difúzor 160-400 ks 29,000 114,68 3 325,72

369 M B8.3 Odsávací stropný difúzor 160-600 ks 4,000 114,68 458,72

370 M B8.4 Odsávací stropný difúzor  200-400 ks 1,000 118,67 118,67

371 M B8.5 Odsávací stropný difúzor  200-600 ks 12,000 118,67 1 424,04

372 M B8.6 Odsávací stropný difúzor  250-600 ks 31,000 121,13 3 755,03

373 M B8.7 Odsávací stropný difúzor  315-600 ks 9,000 129,74 1 167,66

374 M B12 Odsávací stropný difúzor 160-400 ks 1,000 114,68 114,68

375 M G8.1 Tanierový ventil TV100 ks 5,000 3,83 19,15

376 M RKH8.1 Regulačná klapka štvorhranná 900x355 ks 1,000 97,51 97,51

377 M RKH8.2 Regulačná klapka štvorhranná 355x355 ks 1,000 63,90 63,90

378 M RKK8.1 Regulačná klapka kruhová f 100 ks 5,000 19,23 96,15

379 M RKK8.2 Regulačná klapka kruhová f 125 ks 1,000 19,83 19,83

380 M RKK8.3 Regulačná klapka kruhová f 160 ks 3,000 20,22 60,66

381 M RKK8.4 Regulačná klapka kruhová f 315 ks 1,000 30,30 30,30

382 M PK8.1
Požiarna klapka hranatá 800x400, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 329,40 329,40

383 M PK8.2
Požiarna klapka hranatá 900x355, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 382,10 382,10

384 M PK8.3
Požiarna klapka hranatá 1120x400, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 425,58 425,58

385 M PK8.4
Požiarna klapka hranatá 1120x400, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 425,58 425,58

386 M PK8.5
Požiarna klapka hranatá 1200x315, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 412,41 412,41

387 M PK8.6
Požiarna klapka hranatá 500x450, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 305,03 305,03

388 M PK8.7
Požiarna klapka hranatá 800x450, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 336,65 336,65

389 M PK8.8
Požiarna klapka hranatá 450x450, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 297,77 297,77

390 M PK8.9
Požiarna klapka hranatá 800x450, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 336,65 336,65

391 M PK8.10
Požiarna klapka hranatá 800x450, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 336,65 336,65

392 M PK8.11
Požiarna klapka hranatá 1200x500, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 474,99 474,99

393 M M039.2
Spiro potrubie φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 45,000 9,72 437,40

394 M M040.2
Spiro potrubie φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 25,000 15,19 379,75

395 M M041.2
Spiro potrubie φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
HD1, trieda tesnosti C, hygienické prevedenie

bm 96,000 26,58 2 551,68
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396 M M023
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 195,000 73,94 14 418,30

397 M M049.1
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  5000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina HD1, trieda tesnosti C, 
hygienické prevedenie

bm 55,000 141,63 7 789,65

398 M M015 Čistiaci kus do štvorhranného potrubia ks 10,000 20,59 205,90

399 M M016 Čistiaci kus do SPIRO potrubia ks 6,000 20,59 123,54

400 M M050.1 Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov φ160 bm 10,000 6,05 60,50

401 M M056 Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov φ200 bm 10,000 7,36 73,60

402 M M052.1 Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov φ315 bm 10,000 118,52 1 185,20

403 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 25,000 20,02 500,50

404 M M019
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 1 246,000 21,98 27 387,08

405 M M020
Izolácie -   protipožiarna, odolnosť 30min.+ 
oplechovanie, hr.50mm - exteriér

m2 290,000 43,92 12 736,80

1041 M M020-011
Akustická izolácia, Akustický útlm 13dB pri prietoku 
4l/s, podľa UNE-EN 14366. Hrúbka 4,75mm, 
hustota:2,01kg/m3

m2 487,000 33,24 16 187,88

406 K K057
Montáž zariadenia č. L 8.1 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 51 139,63 51 139,63

D D9 Zariadenie č. L9.1 200 603,77

407 M L9.1
Kompaktné rekuperačné VZ 15/09 v hygienickom 
prevedení _ REMAK alebo ekvivalentný

ks 1,000 35 223,09 35 223,09

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Projektovaný prietok vzduchu: 9635/9815 m3/h 
Projektovaný externý statický tlak:  500/500 Pa Prietok vzduchu -
rezerva(7,5%):10358/10552 m3/h Externý statický tlak - rezerva (16%): 
580/580 Pa

408 M ZVL9 Parný vyvíjač ks 1,000 15 259,46 15 259,46

409 M M001 Rozdeľovač na DS80 - GS65-90 (2xDS80) ks 1,000 589,84 589,84

410 M M058 System distribúcie pary 2/1200/800 ks 1,000 1 981,21 1 981,21

411 M M038 Montážna podpora 950-1350mm ks 1,000 366,18 366,18

412 M M004 DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h bm 8,000 58,80 470,40

413 M M005 KS10 Kondenzačná hadica bm 12,000 5,60 67,20

414 M M006 nerezové prepojovacie potrubie 75mm bm 10,000 36,00 360,00

415 M M009.1 Zostava odvodu spalín kpl 1,000 1 098,00 1 098,00

416 M M0010-1. Komínová strieška nerez DN80 kpl 1,000 87,84 87,84

417 M M010 Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín ks 1,000 90,00 90,00

418 M TH9.1
Tlmič hluku TVH-1550x950/2500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 383,48 1 383,48

419 M TH9.2
Tlmič hluku TVH-950x1550/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 1 227,02 1 227,02

420 M TH9.3
Tlmič hluku TVH-1000x400/1500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 617,63 617,63

421 M TH9.4
Tlmič hluku TVH-1000x500/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 411,75 411,75

422 M TH9.5
Tlmič hluku TVH-800x800/1500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 494,10 494,10

423 M TH9.6
Tlmič hluku TVH-800x500/1500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 411,75 411,75

424 M TH9.7
Tlmič hluku TVH-1000x500/1500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, hygienické prevedenie

ks 1,000 617,63 617,63

425 M TH9.8 Tlmič hluku 200-500, hygienické prevedenie ks 16,000 197,53 3 160,48

426 M TH9.9 Tlmič hluku 250-500, hygienické prevedenie ks 17,000 355,86 6 049,62

427 M G9.1 Tanierový ventil LVS vel. 100 ks 3,000 3,83 11,49

428 M G9.2 Tanierový ventil LVS vel. 160 ks 2,000 5,90 11,80

429 M RKP9.1
Regulátor konštantného prietoku 200, s ručným 
nastavením, bez integrácie do MaR a bez 
servopohonu

ks 32,000 29,98 959,36

430 M RKP9.2
Regulátor konštantného prietoku 250, s ručným 
nastavením, bez integrácie do MaR a bez 
servopohonu

ks 34,000 36,43 1 238,62
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431 M A9.2 Stropný difúzor 200-600 ks 9,000 118,83 1 069,47

432 M A9.1 Stropný difúzor 250-600 ks 3,000 172,48 517,44

433 M A9.2.1 Stropný difúzor 200-600 ks 18,000 118,83 2 138,94

434 M A9.1.1 Stropný difúzor 250-600 ks 12,000 172,48 2 069,76

435 M B9.5 Odsávací stropný difúzor 125-400 ks 5,000 109,76 548,80

436 M B9.4 Odsávací stropný difúzor 160-400 ks 4,000 114,68 458,72

437 M B9.3 Odsávací stropný difúzor 200-400 ks 1,000 118,67 118,67

438 M B9.2 Odsávací stropný difúzor 200-600 ks 27,000 118,67 3 204,09

439 M B9.1 Odsávací stropný difúzor 250-600 ks 14,000 121,13 1 695,82

440 M F Výustka do štvorhranného potrubia 400x200 ks 1,000 39,20 39,20

441 M RK Regulačná klapka kruhová ks 27,000 23,39 631,53

442 M TH Tlmič hluku štvorhranný ks 6,000 381,29 2 287,74

443 M PK9.1
Požiarna klapka hranatá 1000x500, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 498,05 498,05

444 M PK9.2
Požiarna klapka hranatá 800x500, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 474,34 474,34

445 M PK9.3
Požiarna klapka hranatá 450x1000, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 494,10 494,10

446 M PK9.4
Požiarna klapka hranatá 450x450, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 297,77 297,77

447 M PK9.6
Požiarna klapka hranatá 500x500, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 310,29 310,29

448 M PK9.7
Požiarna klapka hranatá 400x200, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 266,81 266,81

449 M PK9.8
Požiarna klapka hranatá 560x355, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 299,75 299,75

450 M PK9.9
Požiarna klapka hranatá 900x355, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 382,10 382,10

451 M PK9.10
Požiarna klapka hranatá 800x355, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 322,81 322,81

452 M G9.1.1 Tanierový ventil TV100 ks 3,000 3,83 11,49

453 M G9.2.1 Tanierový ventil TV160 ks 2,000 6,85 13,70

454 M PZ6.1 Protidažďové žalúzie PZ 630x950 ks 1,000 139,66 139,66

455 M PZ9.1 Protidažďové žalúzie PZ 800x800 ks 1,000 135,71 135,71

456 M PZ9.1.1 Protidažďové žalúzie PZ 2000x1250 ks 1,000 461,16 461,16

457 M RKK9.1 Regulačná klapka kruhová f 160 ks 6,000 20,22 121,32

458 M RKK9.2 Regulačná klapka kruhová f 200 ks 14,000 21,41 299,74

459 M RKK9.3 Regulačná klapka kruhová f 125 ks 4,000 19,83 79,32

460 M RKK9.4 Regulačná klapka kruhová f 100 ks 3,000 19,23 57,69

461 M M059 Spiro potrubie ks 1,000 30,38 30,38

462 M M039.3
Spiro potrubie φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie

bm 25,000 9,72 243,00

463 M M060.1
Spiro potrubie φ200 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie

bm 220,000 12,19 2 681,80

464 M M041.11
Spiro potrubie φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti B, hygienické prevedenie

bm 15,000 26,58 398,70

465 M M061.1
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  1000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, 
hygienické prevedenie

bm 5,000 21,21 106,05

466 M M023.1
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, 
hygienické prevedenie

bm 355,000 73,94 26 248,70

467 M M014.1
Štvorhranné potrubie skI.do obvodu  5000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, 
hygienické prevedenie

bm 15,000 141,63 2 124,45

468 M M015 Čistiaci kus do štvorhranného potrubia ks 10,000 20,59 205,90

469 M M016 Čistiaci kus do SPIRO potrubia ks 6,000 20,59 123,54

470 M M050.1 Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov φ160 bm 10,000 6,05 60,50

471 M M056 Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov φ200 bm 10,000 7,36 73,60

472 M M052.1 Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov φ315 bm 10,000 118,52 1 185,20

473 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 35,000 20,02 700,70

474 M M019
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 1 360,000 21,98 29 892,80
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1042 M M019-011
Akustická izolácia, Akustický útlm 13dB pri prietoku 
4l/s, podľa UNE-EN 14366. Hrúbka 4,75mm, 
hustota:2,01kg/m3

m2 504,000 33,24 16 752,96

475 K K062
Montáž zariadenia č. L9.1 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 28 141,55 28 141,55

D D10 Zariadenie č. L10.1 - zrušené - neobsadené 0,00

D D11 Zariadenie č. L11.1 100 122,97

476 M L11.1
Kompaktné rekuperačné VZ 12/09 v hygienickom 
prevedení _ REMAK  alebo ekvivalentný

ks 1,000 22 233,75 22 233,75

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Projektovaný prietok vzduchu: 6765/6765 m3/h 
Projektovaný externý statický tlak:  450/450 Pa Prietok vzduchu -
rezerva(10%):7442/7442 m3/h Externý statický tlak - rezerva (21%): 
545/545 Pa

477 M TH11.1
Tlmič hluku TVH-1250x950/1500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 782,33 782,33

478 M TH11.2
Tlmič hluku TVH-1250x950/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 947,03 947,03

479 M TH11.3
Tlmič hluku TVH-800x560/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 699,98 699,98

480 M TH11.4
Tlmič hluku TVH-2000x1250/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 1 441,13 1 441,13

481 M TH11.5
Tlmič hluku TVH-800x560/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 411,75 411,75

482 M TH11.6
Tlmič hluku TVH-1250x950/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 1 235,25 1 235,25

483 M RVP11.1

Regulátor variabilného prietoku 160 - regulátor riadený 
detektorom CO2 ,   teplotou, tlakovou diferenciou v 
miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s 
integrovaním do MaR

ks 1,000 729,41 729,41

484 M RK11.1 Regulačná štvorhranná klapka 250x250 ks 1,000 51,39 51,39

485 M RK11.2 Regulačná kruhová klapka 125 ks 1,000 19,83 19,83

486 M RK11.3 Regulačná kruhová klapka 160 ks 21,000 20,22 424,62

487 M RK11.4 Regulačná kruhová klapka 200 ks 28,000 21,41 599,48

488 M RK11.5 Regulačná kruhová klapka 250 ks 9,000 24,37 219,33

489 M RKP11.1
Regulátor konštantného prietoku 160, s ručným 
nastavením, bez integrácie do MaR a bez 
servopohonu

ks 4,000 47,66 190,64

490 M A11.1 Stropný difúzor  250-600 ks 2,000 172,48 344,96

491 M A11.2 Stropný difúzor  200-600 ks 21,000 118,83 2 495,43

492 M A11.3 Stropný difúzor 200-400 ks 1,000 118,83 118,83

493 M A11.4 Stropný difúzor 160-400 ks 8,000 111,14 889,12

494 M B11.1 Odsávací stropný difúzor  250-600 ks 2,000 121,13 242,26

495 M B11.2 Odsávací stropný difúzor  160-600 ks 14,000 114,68 1 605,52

496 M B11.3 Odsávací stropný difúzor  250-600 ks 14,000 121,13 1 695,82

497 M C11.1 Štrbinový difúzor KSV 2 1050 --AN+PB-KSV-2-10 ks 4,000 100,47 401,88

498 M PK11.1
Požiarna klapka hranatá 950x560, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 451,94 451,94

499 M PK11.2
Požiarna klapka hranatá 800x560, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 353,77 353,77

500 M PK 11.3
Požiarna klapka hranatá 400x250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 271,42 271,42

501 M PK11.4
Požiarna klapka hranatá 400x250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 271,42 271,42

502 M PK11.5
Požiarna klapka hranatá 355x355, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 276,70 276,70

503 M PK11.6
Požiarna klapka hranatá 355x355, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 276,70 276,70

504 M PK11.7
Požiarna klapka hranatá 710x450, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 327,42 327,42

505 M PK11.8
Požiarna klapka hranatá 710x450, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 327,42 327,42

506 M PK11.9
Požiarna klapka hranatá 500x250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 282,63 282,63

507 M PK11.10
Požiarna klapka hranatá 500x250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 282,63 282,63
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508 M PK11.11
Požiarna klapka hranatá 800x450, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 336,65 336,65

509 M M039
Spiro potrubie φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti B, štandardné prevedenie

bm 45,000 9,72 437,40

510 M M040
Spiro potrubie φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti B, štandardné prevedenie

bm 75,000 15,19 1 139,25

511 M M061.2
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  1000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, 
hygienické prevedenie

bm 20,000 21,21 424,20

512 M M023.2
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, 
hygienické prevedenie

bm 185,000 73,94 13 678,90

513 M M049.3
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  5000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, 
hygienické prevedenie

bm 16,000 141,63 2 266,08

514 M M015 Čistiaci kus do štvorhranného potrubia ks 10,000 20,59 205,90

515 M M016 Čistiaci kus do SPIRO potrubia ks 6,000 20,59 123,54

516 M M056 Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov φ200 bm 20,000 7,36 147,20

517 M M052.1 Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov φ315 bm 50,000 118,52 5 926,00

518 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 55,000 20,02 1 101,10

519 M M019
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 784,000 21,98 17 232,32

520 K K063
Montáž zariadenia č. L 11.1 vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 16 202,64 16 202,64

D D12 Zariadenie č. L12.1 346 840,55

521 M L12.1
Kompaktné rekuperačné VZ 24/12 v hygienickom 
prevedení _ REMAK  alebo ekvivalentný

ks 1,000 60 239,71 60 239,71

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Projektovaný prietok vzduchu: 22555/22190 
m3/h Projektovaný externý statický tlak: 500/500 Pa Prietok vzduchu -
rezerva(5%):23683/23300 m3/h Externý statický tlak - rezerva (10%): 
550/550 Pa

522 M ZVL12 Parný vyvíjač ks 1,000 27 453,95 27 453,95

523 M M064 Rozdeľovač na DS80 - GS195 (4xDS80) ks 1,000 993,03 993,03

524 M M065 Parná trubica DV81-2000 ks 4,000 386,39 1 545,56

525 M M004 DS80 parná hadica (57/45mm) do 45 kg/h bm 16,000 58,80 940,80

526 M M005 KS10 Kondenzačná hadica bm 20,000 5,60 112,00

527 M M006.1 nerezové prepojovacie potrubie 100mm bm 10,000 63,00 630,00

528 M M066 Zostava odvodu spalín kpl 1,000 1 537,20 1 537,20

529 M M0010-3 0,000 0,00

530 M M010 Kotevné prvky pre upevnenie potrubia spalín ks 1,000 90,00 90,00

531 M TH12.1
Tlmič hluku TVH-2460x1225/3000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 2 346,98 2 346,98

532 M TH12.2
Tlmič hluku TVH-2460x800/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 576,45 576,45

533 M TH12.3
Tlmič hluku TVH-1600x500/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 1 194,08 1 194,08

534 M TH12.4
Tlmič hluku TVH-2460x1250/1500_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 1 276,43 1 276,43

535 M TH12.5
Tlmič hluku TVH-1250x710/2000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 1 152,90 1 152,90

536 M TH12.6
Tlmič hluku TVH-1000x800/1000_počet tlmiacich 
kulís:5ks, šírka kulisy:100mm, štandardné prevedenie

ks 1,000 699,98 699,98

537 M RKP12.1
Regulátor konštantného prietoku 160, s ručným 
nastavením, bez integrácie do MaR a bez 
servopohonu

ks 35,000 47,66 1 668,10

538 M RKP12.2
Regulátor konštantného prietoku 200, s ručným 
nastavením, bez integrácie do MaR a bez 
servopohonu

ks 26,000 49,96 1 298,96

539 M RKP12.3
Regulátor konštantného prietoku 250, s ručným 
nastavením, bez integrácie do MaR a bez 
servopohonu

ks 21,000 60,72 1 275,12

540 M A12.1 Stropný difúzor 250-600 ks 11,000 172,48 1 897,28

541 M A12.2 Stropný difúzor 200-600 ks 28,000 118,83 3 327,24
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542 M A12.3 Stropný difúzor 160-600 ks 20,000 111,14 2 222,80

543 M A12.4 Stropný difúzor 200-400 ks 1,000 118,83 118,83

544 M A12.5 Stropný difúzor  160-400 ks 11,000 111,14 1 222,54

545 M A12.6 Stropný difúzor 125-400 ks 3,000 103,46 310,38

546 M B12.6 Stropný difúzor s plenum boxom 125-400+100/125 ks 1,000 208,91 208,91

547 M B11.4 Odsávací stropný difúzor 125-400 ks 7,000 109,76 768,32

548 M B12.1 Odsávací stropný difúzor 125-400 ks 4,000 109,76 439,04

549 M B12.1.1 Odsávací stropný difúzor  250-600 ks 12,000 121,13 1 453,56

550 M B12.2 Odsávací stropný difúzor 200-600 ks 25,000 118,67 2 966,75

551 M B12.3 Odsávací stropný difúzor 160-600 ks 18,000 114,68 2 064,24

552 M B12.4 Odsávací stropný difúzor 200-400 ks 5,000 118,67 593,35

553 M B12.5 Odsávací stropný difúzor 160-400 ks 32,000 114,68 3 669,76

554 M C12.1 Štrbinový difúzor KSV-2-1050-()-0-AN+PB-KSV-2-10 ks 28,000 100,13 2 803,64

555 M C12.2 Štrbinový difúzor KSV-3-1050-()-0-AN+PB-KSV-3-10 ks 4,000 120,56 482,24

556 M F12.1 Výustka do štvorhranného potubia 800x200 ks 2,000 55,74 111,48

557 M F12.2 Výustka do štvorhranného potrubia 500x150 ks 2,000 32,09 64,18

558 M F12.3 Výustka do štvorhranného potrubia 400x200 ks 1,000 31,29 31,29

559 M F12.4 Výustka do štvorhranného potrubia 400x100 ks 5,000 25,56 127,80

560 M F12.5 Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 ks 2,000 22,86 45,72

561 M G12.1 Tanierový ventil TV100 ks 4,000 3,83 15,32

562 M G12.2 Tanierový ventil TV125 ks 1,000 4,94 4,94

563 M G12.3 Tanierový ventil TV200 ks 2,000 9,23 18,46

564 M G12.4 Tanierový ventil TV160 ks 12,000 6,85 82,20

565 M PZ12.1 Protidažďová žalúzia PZ1250 ks 1,000 434,81 434,81

566 M PZ12.2 Protidažďová žalúzia PZ1250 ks 1,000 434,81 434,81

567 M RK12.1 Regulačná klapka štvorhranná 160x140 ks 2,000 28,00 56,00

568 M RK12.2 Regulačná klapka štvorhranná 200x200 ks 2,000 37,55 75,10

569 M RK12.3 Regulačná klapka štvorhranná 200x355 ks 2,000 54,02 108,04

570 M RK12.4 Regulačná klapka štvorhranná 200x250 ks 2,000 44,80 89,60

571 M RK12.5 Regulačná klapka štvorhranná 200x500 ks 1,000 70,49 70,49

572 M RK12.6 Regulačná klapka štvorhranná 200x400 ks 1,000 61,27 61,27

573 M RK12.7 Regulačná klapka štvorhranná 250x250 ks 1,000 47,43 47,43

574 M RK12.8 Regulačná klapka štvorhranná 250x200 ks 2,000 40,19 80,38

575 M RK12.9 Regulačná klapka štvorhranná 250x500 ks 2,000 73,78 147,56

576 M RK12.10 Regulačná klapka štvorhranná 300x200 ks 2,000 42,82 85,64

577 M RK12.11 Regulačná klapka štvorhranná 355x100 ks 2,000 44,80 89,60

578 M RK12.12 Regulačná klapka štvohranná 355x250 ks 2,000 53,36 106,72

579 M RK12.13 Regulačná klapka štvorhranná 400x100 ks 1,000 46,77 46,77

580 M RK12.14 Regulačná klapka štvorhranná 400x250 ks 1,000 56,00 56,00

581 M RK12.15 Regulačná klapka štvorhranná 500x400 ks 2,000 82,35 164,70

582 M RK12.16 Regulačná klapka štvorhranná 500x200 ks 3,000 50,72 152,16

583 M RK12.17 Regulačná klapka štvorhranná 500x315 ks 1,000 71,15 71,15

584 M RKK12.1 Regulačná klapka kruhová 160 ks 68,000 20,22 1 374,96

585 M RKK12.2 Regulačná klapka kruhová 200 ks 27,000 21,41 578,07

586 M RKK12.3 Regulačná klapka kruhová 125 ks 13,000 19,83 257,79

587 M RKK12.4 Regulačná klapka kruhová 250 ks 6,000 24,37 146,22

588 M RKK12.5 Regulačná klapka kruhová 100 ks 3,000 19,23 57,69

589 M RKP12.1.1 0,000 0,00

590 M RKP12.2.1 0,000 0,00

591 M RKP12.3.1 0,000 0,00

592 M PK12.1
Požiarna klapka hranatá 1250x710, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 674,61 674,61

593 M PK12.2
Požiarna klapka hranatá 1250x710, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 674,61 674,61

594 M PK12.3
Požiarna klapka hranatá 1000x800, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 513,86 513,86

595 M PK12.4
Požiarna klapka hranatá 1000x800, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 513,86 513,86
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596 M PK12.5
Požiarna klapka hranatá 1000x800, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 513,86 513,86

597 M PK12.6
Požiarna klapka hranatá 1000x800, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 513,86 513,86

598 M PK12.7
Požiarna klapka hranatá 560x400, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 305,69 305,69

599 M PK12.8
Požiarna klapka hranatá 560x400, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 305,69 305,69

600 M PK12.9
Požiarna klapka hranatá 500x400, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 299,10 299,10

601 M PK12.10
Požiarna klapka hranatá 500x400, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 299,10 299,10

602 M PK12.11
Požiarna klapka hranatá 400x250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 271,42 271,42

603 M PK12.12.1
Požiarna klapka hranatá 400x250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 271,42 271,42

604 M PK12.12.1
Požiarna klapka hranatá 400x250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 271,42 271,42

605 M PK12.13
Požiarna klapka hranatá 710x450, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 327,42 327,42

606 M PK12.14
Požiarna klapka hranatá 450x710, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 391,33 391,33

607 M PK12.15
Požiarna klapka hranatá 800x250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 307,00 307,00

608 M PK12.16
Požiarna klapka hranatá 630x315, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 301,73 301,73

609 M PK12.17
Požiarna klapka hranatá 710x400, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 320,83 320,83

610 M PK12.18
Požiarna klapka hranatá 710x400, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 320,83 320,83

611 M PK12.20
Požiarna klapka hranatá 710x200, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 292,51 292,51

612 M PK12.21
Požiarna klapka hranatá 630x315, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 301,73 301,73

613 M PK12.22
Požiarna klapka hranatá 630x280, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 299,75 299,75

614 M PK12.23
Požiarna klapka hranatá 500x250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 282,63 282,63

615 M PK12.24
Požiarna klapka hranatá 500x250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 282,63 282,63

616 M PK12.25
Požiarna klapka hranatá 500x200, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 277,35 277,35

617 M PK12.26
Požiarna klapka hranatá 500x200, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 277,35 277,35

618 M PK12.27
Požiarna klapka hranatá 500x200, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 277,35 277,35

619 M PK12.28
Požiarna klapka hranatá 500x200, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 277,35 277,35

620 M PK12.29
Požiarna klapka hranatá 600x300, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 297,12 297,12

621 M PK12.30
Požiarna klapka hranatá 600x300, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 297,12 297,12

622 M PK12.31
Požiarna klapka hranatá 630x200, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 286,58 286,58

623 M PK12.32
Požiarna klapka hranatá 355x200, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 263,52 263,52

624 M PK12.33
Požiarna klapka hranatá 355x200, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 263,52 263,52

625 M PK12.34
Požiarna klapka hranatá 250x200, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 255,62 255,62

626 M PK12.35
Požiarna klapka hranatá 250x200, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 255,62 255,62

627 M PK12.36
Požiarna klapka hranatá 560x200, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 281,97 281,97

628 M PK12.37
Požiarna klapka hranatá 400x200, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 266,81 266,81

629 M M039
Spiro potrubie φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti B, štandardné prevedenie

bm 235,000 9,72 2 284,20

630 M M040
Spiro potrubie φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti B, štandardné prevedenie

bm 325,000 15,19 4 936,75

631 M M061.3
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  1000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, 
štandardné prevedenie

bm 195,000 21,21 4 135,95

632 M M023.3
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, 
štandardné prevedenie

bm 550,000 73,94 40 667,00
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633 M M049.4
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  5000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti B, 
štandardné prevedenie

bm 100,000 141,63 14 163,00

634 M M015 Čistiaci kus do štvorhranného potrubia ks 10,000 20,59 205,90

635 M M016 Čistiaci kus do SPIRO potrubia ks 6,000 20,59 123,54

636 M M050.1 Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov φ160 bm 10,000 6,05 60,50

637 M M051.1 Ohybné hadice - dopojenie distribučných prvkov φ250 bm 10,000 9,11 91,10

638 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 275,000 20,02 5 505,50

639 M M019
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 2 802,000 21,98 61 587,96

1043 M M019-0111
Akustická izolácia, Akustický útlm 13dB pri prietoku 
4l/s, podľa UNE-EN 14366. Hrúbka 4,75mm, 
hustota:2,01kg/m3

m2 210,000 33,24 6 980,40

640 K K067
Montáž zariadenia č. L12.1 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 58 790,10 58 790,10

D D13 Zariadenie č. L13.1 - Vetranie márnice a priestorov na 1.pp 11 361,81

641 M L13.1
Vetracia jednotka s rekup.tepla, 230 V, VAM1500J8 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 3 805,97 3 805,97

642 M M036
Plénum pre VAM1500-2000J, EKPLEN200 alebo 
ekvivalentný

ks 4,000 85,03 340,12

643 M M046
Káblový ovládač Madoka, biely BRC1H52W alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 124,02 124,02

644 M M053
El.potr.predhr. VAM1500-2000, DN355, 3,0 kW, 
GSIEKA35530 alebo ekvivalentný

ks 1,000 602,42 602,42

645 M TH13
Tlmič hluku do kruhového (SPIRO) potrubia  Ø250, 
dĺžka: 600mm

ks 4,000 355,86 1 423,44

646 M A13.1 Stropný difúzor 250-600 ks 1,000 172,48 172,48

647 M A13.2 Stropný difúzor 200-600 ks 1,000 118,83 118,83

648 M A13.3 Stropný difúzor 200-400 ks 1,000 118,83 118,83

649 M B13.1 Odsávací stropný difúzor 250-600 ks 1,000 121,13 121,13

650 M B13.2 Odsávací stropný difúzor 200-600 ks 1,000 118,67 118,67

651 M B13.3 Odsávací stropný difúzor 200-400 ks 1,000 118,67 118,67

652 M G13.1 Tanierový ventil TV200 ks 4,000 9,23 36,92

653 M IGC13.1 Mriežka 315 ks 2,000 34,25 68,50

654 M RKK13.1 Regulačná klapka kruhová f 250 ks 2,000 24,37 48,74

655 M RKK13.2 Regulačná klapka kruhová f 200 ks 7,000 21,41 149,87

656 M PK13.1
Požiarna klapka kruhová f 250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 244,41 244,41

657 M PK13.2
Požiarna klapka kruhová f 250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 244,41 244,41

658 M M040.3
Spiro potrubie φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 57,000 15,19 865,83

659 M M041.3
Spiro potrubie φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 10,000 26,58 265,80

660 M M019.1
Izolácie - kaučuková +hliníková  fólia hr. 19 mm - 
interiér

m2 20,000 21,98 439,60

661 K K054
Montáž zariadenia č. L 13.1 vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 1 933,15 1 933,15

D D14 Zariadenie č. L14.1 - Vetranie technickej miestnosti UK, CHL - prevádzkové 10 879,33

662 M L14.1
Vetracia jedn.s rekup.tepla, 230V, VAM1500J8, alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 3 806,02 3 806,02

663 M M057
Plénum pre VAM1500-2000J EKPLEN200  alebo 
ekvivalentný

ks 4,000 85,03 340,12

664 M M046
Káblový ovládač Madoka, biely BRC1H52W alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 124,02 124,02

665 M M062
El.potr.predhr. VAM1500-2000, DN355, 3,0kW, 
GSIEKA35530  alebo ekvivalentný

ks 1,000 602,42 602,42

666 M TH14
Tlmič hluku do kruhového (SPIRO) potrubia  Ø315, 
dĺžka: 1000mm

ks 4,000 592,59 2 370,36

667 M F14.1 Výustka do štvorhranného potrubia 500x150 ks 3,000 32,09 96,27

668 M IGC14.1 Mriežka 315 ks 3,000 34,25 102,75

669 M PK14.1
Požiarna klapka kruhová f 315, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 252,98 252,98

670 M PK14.2
Požiarna klapka kruhová f 315, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 252,98 252,98
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671 M M041.4
Spiro potrubie φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 35,000 26,58 930,30

672 M M019.1
Izolácie - kaučuková +hliníková  fólia hr. 19 mm - 
interiér

m2 30,000 21,98 659,40

673 K K064
Montáž zariadenia č. L 14.1 vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 1 341,71 1 341,71

D D15.1 Zariadenie č. L 15.1 - Vetranie technickej miestnosti ÚK, CHL - havarijné-prívod 648,16

674 M L15.1
Potrubný ventilátor prio 250E2 circular duct fan 50Hz 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 243,76 243,76

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prietok vzduchu: 500 m3/h Externý statický tlak: 
80 Pa

675 M PK15.1
Požiarna klapka kruhová f 250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 243,76 243,76

676 M IGC15.1 Mriežka 250 ks 2,000 19,37 38,74

677 K K065
Montáž zariadenia č. L 15.1 vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov

kpl 1,000 121,90 121,90

D D15.2 Zariadenie č. L 15.2 - Vetranie technickej miestnosti ÚK, CHL - havarijné-odvod 648,89

678 M L15.2
Potrubný ventilátor prio 250E2 circular duct fan 50Hz 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 243,76 243,76

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prietok vzduchu: 500 m3/h Externý statický tlak: 
80 Pa

679 M PK15.2
Požiarna klapka kruhová f 250, servopohon 
B230T/G230T

ks 1,000 244,41 244,41

680 M IGC15.2 Mriežka 250 ks 2,000 19,37 38,74

681 K K066
Montáž zariadenia č. L 15.2 vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov

kpl 1,000 121,98 121,98

D D15.3 Zariadenie č. L 15.3 - Vetranie technickej miestnosti ÚK, CHL - havarijné - ohrev vzduchu 2 222,75

682 M L15.3
Elektrický ohrievač vzduchu f 250, Príkon: cca 6kW, 
400V + termostat, snímač teploty

ks 1,000 480,27 480,27

683 M M040.4
Spiro potrubie φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 45,000 15,19 683,55

684 M M019.1
Izolácie - kaučuková +hliníková  fólia hr. 19 mm - 
interiér

m2 20,000 21,98 439,60

685 K K068
Montáž zariadenia č. L 15.3 vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 619,33 619,33

D D16.1 Zariadenie č. L 16.1 - Vetranie vákuovej a kompresorovej stanice 1 991,87

686 M M069 Prívodná VZ jednotka TLP 160_pp alebo ekvivalentný ks 1,000 1 116,01 1 116,01

687 M TH16 Tlmič hluku kruhový ks 1,000 60,61 60,61

688 M G16.1 Tanierový ventil TV200 ks 3,000 9,55 28,65

689 M IGC16.1 Mriežka 200 ks 1,000 10,61 10,61

690 M VK16.1 Pretlaková mriežka VK20 ks 1,000 23,32 23,32

691 M M0401
Spiro potrubie φ200 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 15,000 12,19 182,85

692 M M019.1
Izolácie - kaučuková +hliníková  fólia hr. 19 mm - 
interiér

m2 3,000 21,98 65,94

693 K K070
Montáž zariadenia č. L 16.1 vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 503,88 503,88

D D17.1 Zariadenie č. L 17.1 - Odsávanie od kompresorov 971,92

694 M L17.1
Potrubný ventilátor prio 250E2 circulator duct fan 50Hz 
alebo ekvivalentný + regulátor otáčok

ks 1,000 363,65 363,65

695 M PK17.1 Požiarna klapka kruhová f 355 ks 1,000 279,33 279,33

696 M RKK17.1 Regulačná klapka kruhová f 250 ks 2,000 24,37 48,74

697 M M040.5
Spiro potrubie φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 5,000 15,19 75,95

698 K K071
Montáž zariadenia č. L 17.1 vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov, VZT potrubia

kpl 1,000 204,25 204,25

D D17.2 Zariadenie č. L 17.2 - Odsávanie od kompresorov 1 372,63

699 M L17.2
Potrubný ventilátor prio 250E2 circulator duct fan 50Hz 
alebo ekvivalentný + regulátor otáčok

ks 2,000 363,65 727,30

700 M M040.6
Spiro potrubie φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 4,000 15,19 60,76
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701 M M072 Spiro potrubie φ355 vrátane tvaroviek 35% bm 6,000 23,95 143,70

702 M M073 Izolácia protipožiarna hr. 40 - s odolnosťou do 30min m2 6,000 11,30 67,80

703 K K074
Montáž zariadenia č. L 17.2  vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 373,07 373,07

D D18.1 Zariadenie č. L 18.1 - Havaríjne vetranie - Zdroj CO2 364,71

704 M L18.1
Axiálny stenový ventilátor, Ø 250 (snímanie CO2 
dodávka MaR)

ks 1,000 277,35 277,35

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prietok vzduchu: 600 m3/h Externý statický tlak: 
30 Pa

705 K K075 Montáž zariadenia č. L 18.1 kpl 1,000 87,36 87,36

D D19.1 Zariadenie č. L 19.1 - Vetranie laboratória 3.XVI.048L 942,71

706 M L19.1
Strešný ventilátor DVS 190EZ sileo Roof fan 50Hz 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 604,78 604,78

707 M M040.7
Spiro potrubie φ250 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 4,000 15,19 60,76

708 M M019.1
Izolácie - kaučuková +hliníková  fólia hr. 19 mm - 
interiér

m2 2,000 21,98 43,96

709 K K076
Montáž zariadenia č. L 19.1  vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 233,21 233,21

D D20.1 Zariadenie č. L 20.1 -  Vetranie technickej miestnosti VZT - prevádzkové 10 878,44

710 M L20.1
Vetracia jednotka s rekup.tepla, 230V, VAM2000J8 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 4 796,67 4 796,67

711 M M036
Plénum pre VAM1500-2000J, EKPLEN200 alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 85,03 85,03

712 M M077
Káblový ovládač Madoka, biely, BRC1H52W alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 124,02 124,02

713 M M062
El.potr.predhr. VAM1500-2000, DN355, 3,0kW, 
GSIEKA35530  alebo ekvivalentný

ks 1,000 602,42 602,42

714 M F20.1 Výustka do štvorhranného potrubia  500x150 ks 6,000 32,09 192,54

715 M RK20.1 Regulačná klapka štvorhranná  400x250 ks 2,000 56,00 112,00

716 M M041.8
Spiro potrubie φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 2,000 26,58 53,16

717 M M023.5
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 45,000 73,94 3 327,30

718 M M019.1
Izolácie - kaučuková +hliníková  fólia hr. 19 mm - 
interiér

m2 5,000 21,98 109,90

719 K K078
Montáž zariadenia č. L 20.1  vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 1 475,40 1 475,40

D D21.1 Zariadenie č. L 21.1 - Odsávanie od myčiek 411,91

720 M L21.1
Odsávací potrubný ventilátor K200 L sileo alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 154,16 154,16

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: zariadenie umiestnené v 3.XV.024

721 M M060
Spiro potrubie φ200 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 8,000 12,19 97,52

722 M M079
Spiro potrubie φ80 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 4,000 5,21 20,84

723 M M019.1
Izolácie - kaučuková +hliníková  fólia hr. 19 mm - 
interiér

m2 1,000 21,98 21,98

724 K K080
Montáž zariadenia č. L 21.1  vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 117,41 117,41

D D22.1 Zariadenie č. L 22.1 - Odsávanie anestez.plynov 909,02

725 M L19.1
Strešný ventilátor DVS 190EZ sileo Roof fan 50Hz 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 604,78 604,78

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prietok vzduchu: 550 m3/h Externý statický tlak: 
120 Pa

726 M M039.4
Spiro potrubie φ160 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 4,000 9,72 38,88

727 M M019.1
Izolácie - kaučuková +hliníková  fólia hr. 19 mm - 
interiér

m2 2,000 21,98 43,96

728 K K081
Montáž zariadenia č. L 22.1  vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 221,40 221,40
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D D23.1 Zariadenie č. L 23.1 - Bežné vetranie schodiska -prívod 2 669,89

729 M L23.1 Prívodná VZ jednotka TLP 315-pp alebo ekvivalentný ks 1,000 1 774,15 1 774,15

730 M TH23.1
Tlmič hluku do kruhového (SPIRO) potrubia  Ø315, 
dĺžka: 600mm

ks 2,000 113,98 227,96

731 M RKS23.1 Regulačná klapka kruhová f 315 ks 1,000 30,30 30,30

732 K K082
Montáž zariadenia č. L 23.1  vrátane komponentov 
VZT

kpl 1,000 637,48 637,48

D D23.2 Zariadenie č. L 23.2 - Bežné vetranie schodiska -odvod 2 701,05

733 M L23.2
Odsávací ventilátor MUB 025 315EC Multibox Straigh 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 837,99 837,99

734 M M041.9
Spiro potrubie φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 15,000 26,58 398,70

735 M M023.6
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 4,000 73,94 295,76

736 M M019
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 12,000 21,98 263,76

737 M RKS23.2 Regulačná klapka štvorhranná 378x378 ks 1,000 77,74 77,74

738 M TH23.2
Tlmič hluku štvorhranný 378x378, tlmiaca vložka šírky 
100mm, počet vložiek:2ks

ks 1,000 155,48 155,48

739 K K083
Montáž zariadenia č. L 23.2 vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 671,62 671,62

D D30.1 Zariadenie č. L 30.1 3 171,61

740 M L30.1
Dverná clona s el.ohrevom PAF2520E10YD alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 2 411,87 2 411,87

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: el.ohrievač 3x400V/50Hz, 14,4A,  Qt=10kW, 
L=2m, krytie IP 20,

741 K K084 Montáž zariadenia č. L 30.1 kpl 1,000 759,74 759,74

D D-PV1 Zariadenie č. PV1 - Požiarne vetranie CHUC - typu C, predsieň 23 109,24

742 M PV1- PV1
VZT jednotka AeroMaster XP 22 alebo ekvivalentný, 
prívod/odvod

ks 1,000 6 873,22 6 873,22

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prietok vzduchu Qvp = 22000 m3/h  /  Qvo = 
18000 m3/h Externá tlaková rezerva 622 Pa / 559 Pa

743 M F12.1.1 Výustka do štvorhranného potrubia 400x100 ks 5,000 25,56 127,80

744 M F12.2 Výustka do štvorhranného potrubia 500x150 ks 2,000 32,09 64,18

745 M F12.3.1 Výustka do štvorhranného potrubia 800x200 ks 2,000 55,74 111,48

746 M F12.4 Výustka do štvorhranného potrubia 400x100 ks 3,000 25,56 76,68

747 M IGC16.2 Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 ks 1,000 22,86 22,86

748 M RK12.1 Regulačná klapka štvorhranná 160x140 ks 2,000 28,00 56,00

749 M RK12.2 Regulačná klapka štvorhranná 200x200 ks 1,000 37,55 37,55

750 M RK12.3.1 Regulačná klapka štvorhranná 250x250 ks 1,000 47,43 47,43

751 M RK12.4.1 Regulačná klapka štvorhranná 250x200 ks 1,000 40,19 40,19

752 M RK12.5.1 Regulačná klapka štvorhranná 300x200 ks 3,000 42,82 128,46

753 M RK12.6.1 Regulačná klapka štvorhranná 315x500 ks 1,000 79,06 79,06

754 M RK12.7.1 Regulačná klapka štvorhranná 355x250 ks 2,000 53,36 106,72

755 M RK12.8.1 Regulačná klapka štvorhranná 400x250 ks 1,000 56,00 56,00

756 M RK12.9.1 Regulačná klapka štvorhranná 800x400 ks 1,000 103,43 103,43

757 M RKS PV1.1
Regulačná klapka štvorhranná 1220x400 so 
servopohonom 230V

ks 1,000 459,85 459,85

758 M RKS PV1.2
Regulačná klapka štvorhranná  780x780 so 
servopohonom 230V

ks 1,000 477,63 477,63

759 M F PV1.1 Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 ks 2,000 22,86 45,72

760 M M061.4
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  1000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 75,000 21,21 1 590,75

761 M M023.10
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 65,000 73,94 4 806,10

762 M M049
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  5000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 5,000 141,63 708,15

763 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 165,000 20,02 3 303,30
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764 K K085
Montáž zariadenia č. PV1 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 3 786,68 3 786,68

D D-PV2.1 Zariadenie č. PV2.1 - Prívod vzduchu 3 749,24

765 M PV2.1 VZT jednotka, Druh: Vento 90-50, alebo ekvivalentný ks 1,000 1 461,09 1 461,09

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prietok vzduchu 7500 m3/h Externá tlaková 
rezerva 396 Pa

766 M RKS PV2.1
Regulačná klapka štvorhranná 600x350so 
servopohonom 230V

ks 1,000 81,04 81,04

767 M M023.11
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 15,000 73,94 1 109,10

768 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 10,000 20,02 200,20

769 K K086
Montáž zariadenia č. PV2.1 vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 897,81 897,81

D D-PV3 Zariadenie č. PV3 - Požiarne vetranie CHUC - typu A (os A), schodisko-odvod 4 754,33

770 M PV2.2
VZT jednotka - prívod/odvod Remak X alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 835,88 835,88

771 M RKS PV2.2
Regulačná klapka štvorhranná 714x714 so 
servopohonom 230V

ks 1,000 332,69 332,69

772 M M023.12
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 2,000 73,94 147,88

773 M KM PV2 Krycia mriežka 717x714 ks 1,000 64,67 64,67

774 K K086.1
Montáž zariadenia č. PV2.2 vrátane komponentov 
VZT, distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 527,68 527,68

775 M PV3- PV3 VZT jednotka Vento RF71 alebo ekvivalentný ks 1,000 1 131,08 1 131,08

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prietok vzduchu 3800 m3/h  / Externá tlaková 
rezerva 142 Pa

776 M RKS PV3
Regulačná klapka štvorhranná cca 714x714 so 
servopohonom 230V

ks 1,000 447,33 447,33

777 M M023.13
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 4,000 73,94 295,76

778 M KM PV3 Krycia mriežka cca 717x714 ks 1,000 64,67 64,67

779 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 6,000 20,02 120,12

780 K K087
Montáž zariadenia č. PV3 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 786,57 786,57

D D-PV4 Zariadenie č. PV4 - Požiarne vetranie CHUC - typu A (os L), schodisko 1 785,56

781 M PV4- PV4 VZT jednotka - odvod Vento RF 56, alebo ekvivalentný ks 1,000 536,13 536,13

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prietok vzduchu 3000 m3/h Externá tlaková 
rezerva 222 Pa

782 M RKS PV4
Regulačná klapka štvorhranná cca 564x564 so 
servopohonom 230V

ks 1,000 271,79 271,79

783 M M023.15
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 4,000 73,94 295,76

784 M KM PV4 Krycia mriežka 564x564 ks 1,000 42,77 42,77

785 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 6,000 20,02 120,12

786 K K088
Montáž zariadenia č. PV4 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 518,99 518,99

D D-PV5 Zariadenie č. PV5 - Požiarne vetranie - požiarnej predsiene - čisté priestory 3.NP OS-B 6 686,88

787 M PV5- PV5
VZT jednotka - prívod/odvod Remak X, alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 3 405,78 3 405,78

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prietok vzduchu 630 m3/h  /  630 m3/h Externá 
tlaková strata 350 Pa  /  350 Pa

788 M RKS PV5
Regulačná klapka štvorhranná 450x450 so 
servopohonom 230V

ks 2,000 319,52 639,04

789 M F 5.1 Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 ks 1,000 22,86 22,86

790 M F 14.2 Výustka do štvorhranného potrubia 200x200 ks 1,000 23,65 23,65

791 M M061.6
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  1000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 16,000 21,21 339,36
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792 M M023.16
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 2,000 73,94 147,88

793 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 15,000 20,02 300,30

794 M M089
Izolácie -   protipožiarna, odolnosť 30min.+ 
oplechovanie, hr.30mm - exteriér

m2 11,000 38,43 422,73

795 K K090
Montáž zariadenia č. PV5 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 1 385,28 1 385,28

D D-PV6 Zariadenie č. PV6 - Požiarne vetranie - požiarna predsieň - čisté priestory 3.NP OS-L 6 902,64

796 M PV6- PV6
VZT jednotka - prívod/odvod Remak X alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 3 456,59 3 456,59

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prietok vzduchu 1090 m3/h  /  1090 m3/h 
Externá tlaková strata 350 Pa  /  350 Pa

797 M RKS PV6
Regulačná klapka štvorhranná  450x450 so 
servopohonom 230V

ks 2,000 319,52 639,04

798 M F PV6.1 Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 ks 1,000 22,86 22,86

799 M F PV6.2 Výustka do štvorhranného potrubia 200x200 ks 1,000 23,65 23,65

800 M RK PV6.1 Regulačná klapka štvorhranná 200x200 ks 2,000 37,55 75,10

801 M M061.7
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  1000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 16,000 21,21 339,36

802 M M023.17
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 2,000 73,94 147,88

803 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 15,000 20,02 300,30

804 M M089
Izolácie -   protipožiarna, odolnosť 30min.+ 
oplechovanie, hr.30mm - exteriér

m2 10,000 38,43 384,30

805 K K091
Montáž zariadenia č. PV6 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 1 513,56 1 513,56

D D-PV7 Zariadenie č. PV7 - Požiarne vetranie - požiarna predsieň - čisté priestory 2.NP OS-F 7 523,41

806 M PV7- PV7
VZT jednotka - prívod/odvod Remak X, alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 3 405,78 3 405,78

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prietok vzduchu 380 m3/h  /  380 m3/h Externá 
tlaková strata 350 Pa  /  350 Pa

807 M RKS PV7
Regulačná klapka štvorhranná 200x140 so 
servopohonom 230V

ks 2,000 253,64 507,28

808 M F PV7.1 Výustka do štvorhranného potrubia 200x200 ks 1,000 23,65 23,65

809 M F PV7.2 Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 ks 1,000 22,86 22,86

810 M F14.4 Výustka do štvorhranného potrubia 100x300 ks 1,000 22,86 22,86

811 M F14.5 Výustka do štvorhranného potrubia 300x100 ks 1,000 22,86 22,86

812 M M061.8
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  1000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 40,000 21,21 848,40

813 M M035 Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min m2 30,000 20,02 600,60

814 M M089
Izolácie -   protipožiarna, odolnosť 30min.+ 
oplechovanie, hr.30mm - exteriér

m2 12,000 38,43 461,16

815 K K092
Montáž zariadenia č. PV7 vrátane komponentov VZT, 
distribučných elementov, VZT potrubia a izolácie

kpl 1,000 1 607,96 1 607,96

D D-PV8.1, PV8.2 Zariadenie č. PV8.1, PV8.2 - Požiarne vetranie - evakuačného výťahu 7 239,42

816 M PV8.1 Prívodný nástenný ventilátor  vrátane príslušenstva ks 1,000 1 620,00 1 620,00

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Qvp= 5500m3/h, 200Pa, štartovací prúd 21A, 
Pozor.zapínanie/vypínanie iba cez vstup 0-10V ovládanie od EPS ( 
súbežnme zabezpečiť ovládanie RKS klapky so servopohonom 230V s 
vratnou pružinou umiestnenou v odvodnom potrubí)

817 M PV8.2 Prívodný nástenný ventilátor  vrátane príslušenstva ks 1,000 1 620,00 1 620,00

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Qvp= 5500m3/h, 200Pa, štartovací prúd 21A, 
Pozor.zapínanie/vypínanie iba cez vstup 0-10V ovládanie od EPS ( 
súbežnme zabezpečiť ovládanie RKS klapky so servopohonom 230V s 
vratnou pružinou umiestnenou v odvodnom potrubí)

818 M RKS 8.1
Regulačná a uzatváracia klapka 400x400 so 
servopohonom 230V s vratnou pružinou

ks 1,000 341,26 341,26

819 M RKS 8.2
Regulačná a uzatváracia klapka  400x400 so 
servopohonom 230V s vratnou pružinou

ks 1,000 341,26 341,26
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820 M M041.6
Spiro potrubie φ400 vrátane tvaroviek 35%, skupina 
ND, trieda tesnosti A, štandardné prevedenie

bm 6,000 26,58 159,48

821 M M023.18
Štvorhranné potrubie skI. do obvodu  3000  vrátane 
tvaroviek 35%, skupina ND, trieda tesnosti A, 
štandardné prevedenie

bm 15,000 73,94 1 109,10

822 M M019
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 20,000 21,98 439,60

823 K K093
Montáž zariadenia č. PV8.1, PV8.2 vrátane 
komponentov VZT, distribučných elementov, VZT 
potrubia a izolácie

kpl 1,000 1 608,72 1 608,72

D D-KL1 Zariadenie č. KL1 - Klimatizácia m.č. 0.V.068 - serverovňa 7 939,39

824 M M094
Vonkajšia kondenzačná jednotka _RZAG35A alebo 
ekvivalentný

ks 2,000 968,54 1 937,08

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: chladivo R32,  230V/50Hz,  PI=0,69kW, 
Qch=4kW, istič  16A

825 M M095
SkyAir vnútorná podstropná, UNI  FHA50A9 alebo 
ekvivalent   Qch=4kW, 230V/50Hz alebo ekvivalentný

ks 2,000 791,56 1 583,12

826 M M096
Káblový ovládač Madoka, biely_BRC1H52W alebo 
ekvivalentný

ks 2,000 124,02 248,04

827 M M097
Redukcia pre asymetrické pripojenie _ ASYCPIR alebo 
ekvivalentný

ks 2,000 13,97 27,94

828 M M098-1 Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) ks 2,000 90,00 180,00

829 M M099 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø6 bm 118,000 9,00 1 062,00

830 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 118,000 10,80 1 274,40

831 K K101 Tlakové skúšky potrubí Ø6 bm 118,000 0,72 84,96

832 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 118,000 0,72 84,96

833 M M103 Komunikačný kábel bm 120,000 1,35 162,00

834 M M104 Doplnenie chladiva - R32 kg 2,000 27,00 54,00

835 K K105 Montáž zariadenia č. KL1 vrátane Cu potrubia kpl 1,000 1 240,89 1 240,89

D D-KL2 Zariadenie č. KL2 - Klimatizácia m.č. 0.III.046 - biologický odpad-Split systém na 15°C 6 812,99

836 M M106
Vonkajšia kondenzačná jednotka_RDV207EA12S3A 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 3 364,51 3 364,51

837 M M107
Vnútorná jednotka s výparníkom RDV207EA12S3B 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 1 442,97 1 442,97

838 M M098-2 Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) ks 1,000 225,00 225,00

839 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 39,000 10,80 421,20

840 M M108 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø16 bm 39,000 14,40 561,60

841 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 39,000 0,72 28,08

842 K K109 Tlakové skúšky potrubí Ø16 bm 39,000 0,72 28,08

843 M M103 Komunikačný kábel bm 50,000 1,35 67,50

844 M M110 Doplnenie chladiva -  R134 kg 2,000 40,50 81,00

845 K K111 Montáž zariadenia č. KL2  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 593,05 593,05

D D-KL3 Zariadenie č. KL3 - Klimatizácia m.č. 0.III.049 - biologický odpad - Split systém na 15°C 6 851,71

846 M M106
Vonkajšia kondenzačná jednotka_RDV207EA12S3A 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 3 364,51 3 364,51

847 M M112
Vnútorná jednotka s výparníkom_RDV207EA12S3B 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 1 442,97 1 442,97

848 M M098-3 Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) ks 2,000 225,00 450,00

849 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 33,000 10,80 356,40

850 M M113 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)Ø16 bm 33,000 12,60 415,80

851 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 33,000 0,72 23,76

852 K K109 Tlakové skúšky potrubí Ø16 bm 33,000 0,72 23,76

853 M M103 Komunikačný kábel bm 50,000 1,35 67,50

854 M M114 Doplnenie chladiva - R134 kg 2,000 40,50 81,00

855 K K115 Montáž zariadenia č. KL3  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 626,01 626,01

D D-KL4 Zariadenie č. KL4 - Klimatizácia m.č. 0.III.050 - márnica-Split systém na 15°C 9 843,04

856 M M116
Vonkajšia kondenzačná jednotka_SAS320EB10SSA 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 5 507,72 5 507,72

857 M M117
Vnútorná jednotka s výparníkom_SAS320EB10SSB 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 2 360,93 2 360,93
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858 M M098-4 Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) ks 1,000 90,00 90,00

859 M M118 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø12 bm 37,000 12,60 466,20

860 M M119 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø22 bm 37,000 18,00 666,00

861 K K120 Tlakové skúšky potrubí Ø12 bm 37,000 0,72 26,64

862 K K121 Tlakové skúšky potrubí Ø22 bm 37,000 0,72 26,64

863 M M103 Komunikačný kábel bm 50,000 1,35 67,50

864 M M104 Doplnenie chladiva - R32 kg 2,000 27,00 54,00

865 K K122 Montáž zariadenia č. KL4  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 577,41 577,41

D D-KL5 Zariadenie č. KL5 - Klimatizácia m.č. 0.V.069 - NN rozvodňa 4 096,82

866 M M123
Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG50A alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 1 258,40 1 258,40

867 M M124
Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM60R, IČ ovl., WiFi, 
R32 alebo ekvivalentný

ks 1,000 818,26 818,26

868 M M125
Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 213,03 213,03

869 M M126
Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 9,32 9,32

870 M M098-5 Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) ks 1,000 90,00 90,00

871 M M099 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø6 bm 48,000 9,00 432,00

872 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 48,000 10,80 518,40

873 K K101 Tlakové skúšky potrubí Ø6 bm 48,000 0,72 34,56

874 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 48,000 0,72 34,56

875 M M103 Komunikačný kábel bm 50,000 1,35 67,50

876 M M127 Doplnenie chladiva  - R32 kg 2,000 27,00 54,00

877 K K128 Montáž zariadenia č. KL5  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 566,79 566,79

D D-KL6 Zariadenie č. KL6 - Klimatizácia m.č. 0.V.075 - tech. Miestnosť pristávacej plochy 2 722,13

878 M M129
Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG35A, R32, 230V 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 968,54 968,54

879 M M130
Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM50R, IČ ovl., WiFi, 
R32 alebo ekvivalentný

ks 1,000 657,61 657,61

880 M M131
Redukcia pre asymetrické pripojenie_ASYCPIR alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 13,97 13,97

881 M M125
Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 213,03 213,03

882 M M126
Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 9,32 9,32

883 M M098-6 Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) ks 1,000 90,00 90,00

884 M M099 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø6 bm 10,000 9,00 90,00

885 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 10,000 10,80 108,00

886 K K101 Tlakové skúšky potrubí Ø6 bm 10,000 0,72 7,20

887 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 10,000 0,72 7,20

888 M M103 Komunikačný kábel bm 50,000 1,35 67,50

889 M M104 Doplnenie chladiva - R32 kg 2,000 27,00 54,00

890 K K132 Montáž zariadenia č. KL6  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 435,76 435,76

D D-KL7 Zariadenie č. KL7 - Klimatizácia m.č. 2.XI.068 - sanitačná miestnosť 4 160,76

891 M M129
Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG35A, R32, 230V 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 968,54 968,54

892 M M130
Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM50R, IČ ovl., WiFi, 
R32 alebo ekvivalentný

ks 1,000 657,61 657,61

893 M M131
Redukcia pre asymetrické pripojenie_ASYCPIR alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 13,97 13,97

894 M M125
Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 213,03 213,03

895 M M126.1
Pripojovací káblik portu S21_EKRS2 alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 9,32 9,32

896 M M098-7 Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) ks 1,000 90,00 90,00

897 M M099 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø6 bm 68,000 9,00 612,00

898 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 68,000 10,80 734,40

899 K K101 Tlakové skúšky potrubí Ø6 bm 68,000 0,72 48,96

900 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 68,000 0,72 48,96

901 M M103 Komunikačný kábel bm 50,000 1,35 67,50
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902 M M104 Doplnenie chladiva - R32 kg 2,000 27,00 54,00

903 K K001 Montáž zariadenia č. KL7  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 642,47 642,47

D D-KL8 Zariadenie č. KL8 - Klimatizácia m.č. 3.XVI.048 - laboratórium 3 218,21

904 M M129
Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG35A, R32, 230V 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 968,54 968,54

905 M M130
Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM50R, IČ ovl., WiFi, 
R32 alebo ekvivalentný

ks 1,000 657,61 657,61

906 M M131
Redukcia pre asymetrické pripojenie_ASYCPIR alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 13,97 13,97

907 M M125
Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 213,03 213,03

908 M M126
Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 9,32 9,32

909 M M098-8 Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) ks 1,000 90,00 90,00

910 M M099 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø6 bm 30,000 9,00 270,00

911 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 30,000 10,80 324,00

912 M M063 Tlakové skúšky potrubí Ø6 bm 30,000 0,72 21,60

913 M M067 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 30,000 0,72 21,60

914 M M103 Komunikačný kábel bm 50,000 1,35 67,50

915 M M104 Doplnenie chladiva - R32 kg 2,000 27,00 54,00

916 K K069 Montáž zariadenia č. KL8  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 507,04 507,04

D D-KL9 Zariadenie č. KL9 - Klimatizácia priestoru sterilizácie (os 3-4) 11 662,14

917 M M070
SkyAir Alpha, inv., tep.čerpadlo_RZAG71NY1 alebo 
ekvivalentný, R32, 400V

ks 2,000 1 943,47 3 886,94

918 M M071
SkyAir vnút. Kanálová _ FBA71A9 alebo ekvivalentný, 
inv.,30-150Pa,UNI

ks 2,000 967,95 1 935,90

919 M M096
Káblový ovládač Madoka, biely_BRC1H52W alebo 
ekvivalentný

ks 2,000 124,02 248,04

920 M M098-9 Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) ks 2,000 90,00 180,00

921 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 142,000 10,80 1 533,60

922 M M108 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø16 bm 142,000 14,40 2 044,80

923 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 142,000 0,72 102,24

924 K K109 Tlakové skúšky potrubí Ø16 bm 142,000 0,72 102,24

925 M M103 Komunikačný kábel bm 50,000 1,35 67,50

926 M M104 Doplnenie chladiva - R32 kg 2,000 27,00 54,00

927 K K072 Montáž zariadenia č. KL9  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 1 506,88 1 506,88

D D-KL10 Zariadenie č. KL10 - Klimatizácia m.č. 4.XIX.004 - Pracovňa IT / sklad - Split systém, 100% záloha 6 977,62

928 M M074
Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG60A alebo 
ekvivalentný,  R32, 230V

ks 2,000 1 448,72 2 897,44

929 M M075
Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM71R alebo 
ekvivalentný, IČ ovl., WiFi, R32

ks 2,000 941,08 1 882,16

930 M M131
Redukcia pre asymetrické pripojenie_ASYCPIR alebo 
ekvivalentný

ks 2,000 13,97 27,94

931 M M125
Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S alebo 
ekvivalentný

ks 2,000 213,03 426,06

932 M M126
Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 alebo 
ekvivalentný

ks 2,000 9,32 18,64

933 M M098-10 Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) ks 2,000 90,00 180,00

934 M M099 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø6 bm 26,000 9,00 234,00

935 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 26,000 10,80 280,80

936 K K101 Tlakové skúšky potrubí Ø6 bm 26,000 0,72 18,72

937 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 26,000 0,72 18,72

938 M M076 Komunikačný kábel (50bm) bm 50,000 1,35 67,50

939 M M104 Doplnenie chladiva - R32 kg 2,000 27,00 54,00

940 K K077 Montáž zariadenia č. KL10  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 871,64 871,64

D D-KL11 Zariadenie č. KL11 - Klimatizácia m.č.1.IX.131- serverovňa-Split systém, 100% záloha 11 753,86

941 M M078
SkyAir Alpha, inv., tep.čerpadlo_ RZAG140NY1 alebo 
ekvivalentný, R32, 400V

ks 2,000 2 896,28 5 792,56

942 M M080
SkyAir vnútorná podstropná_FHA140A alebo 
ekvivalentný, R32

ks 2,000 1 410,89 2 821,78

943 M M096.1
Káblový ovládač Madoka, biely_BRC1H52 alebo 
ekvivalentný

ks 2,000 124,02 248,04
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944 M M098 Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) ks 2,000 90,00 180,00

945 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 58,000 10,80 626,40

946 M M108 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø16 bm 58,000 14,40 835,20

947 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 58,000 0,72 41,76

948 K K109 Tlakové skúšky potrubí Ø16 bm 58,000 0,72 41,76

949 M M103 Komunikačný kábel bm 50,000 1,35 67,50

950 M M104 Doplnenie chladiva - R32 kg 2,000 27,00 54,00

951 K K089 Montáž zariadenia č. KL11  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 1 044,86 1 044,86

D D-KL12 Zariadenie č. KL12 - Chladenie rozvádzačov a rackov - VRV IV+ vonk., rekuperacia tepla, 400V 97 168,06

952 M KL12.1
Vonkajšie kondenzačné  jednotky - VRF 
systém_REYQ8U alebo ekvivalentný

ks 1,000 7 554,43 7 554,43

953 M M099 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø6 bm 19,000 9,00 171,00

954 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 127,000 10,80 1 371,60

955 M M118 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø12 bm 129,000 12,60 1 625,40

956 M M108 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø16 bm 127,000 14,40 1 828,80

957 M M090 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø18 bm 17,000 16,20 275,40

958 K K101 Tlakové skúšky potrubí Ø6 bm 19,000 0,72 13,68

959 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 127,000 0,72 91,44

960 K K120 Tlakové skúšky potrubí Ø12 bm 129,000 0,72 92,88

961 K K109 Tlakové skúšky potrubí Ø16 bm 127,000 0,72 91,44

962 K K094 Tlakové skúšky potrubí Ø18 bm 17,000 0,72 12,24

963 K K095 Montáž zariadenia č. KL12.1  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 1 435,00 1 435,00

964 M KL12.2
Vonkajšie kondenzačné  jednotky - VRF 
systém_REYQ10U alebo ekvivalentný

ks 1,000 8 313,42 8 313,42

965 M M099 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø6 bm 43,000 9,00 387,00

966 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 268,000 10,80 2 894,40

967 M M118 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø12 bm 284,000 12,60 3 578,40

968 M M108 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø16 bm 241,000 14,40 3 470,40

969 M M090 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø18 bm 27,000 16,20 437,40

970 M M119 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø22 bm 27,000 18,00 486,00

971 K K101 Tlakové skúšky potrubí Ø6 bm 43,000 0,72 30,96

972 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 268,000 0,72 192,96

973 K K120 Tlakové skúšky potrubí Ø12 bm 284,000 0,72 204,48

974 K K109 Tlakové skúšky potrubí Ø16 bm 241,000 0,72 173,52

975 K K094 Tlakové skúšky potrubí Ø18 bm 27,000 0,72 19,44

976 K K121 Tlakové skúšky potrubí Ø22 bm 27,000 0,72 19,44

977 K K096 Montáž zariadenia č. KL12.2  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 2 511,65 2 511,65

978 M KL12.3
Vonkajšie kondenzačné  jednotky - VRF 
systém_REYQ8U alebo ekvivalentný, VRV IV+ vonk., 
rekuperacia tepla, 400V

ks 1,000 7 554,43 7 554,43

979 M M099 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø6 bm 14,000 9,00 126,00

980 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 60,000 10,80 648,00

981 M M118 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø12 bm 146,000 12,60 1 839,60

982 M M108 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø16 bm 97,000 14,40 1 396,80

983 M M090 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø18 bm 4,000 16,20 64,80

984 K K101 Tlakové skúšky potrubí Ø6 bm 14,000 0,72 10,08

985 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 60,000 0,72 43,20

986 K K120 Tlakové skúšky potrubí Ø12 bm 146,000 0,72 105,12

987 K K109 Tlakové skúšky potrubí Ø16 bm 97,000 0,72 69,84

988 K K094 Tlakové skúšky potrubí Ø18 bm 4,000 0,72 2,88

989 K K097 Montáž zariadenia č. KL12.3  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 1 219,54 1 219,54
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990 M KL12.1.x
Vnútorné nástenné jednotky_FXAQ15A, 230V alebo 
ekvivaletný

ks 29,000 548,29 15 900,41

991 M KL12.2.x
Vnútorné nástenné jednotky_FXAQ20A, 230V alebo 
ekvivalentný

ks 2,000 571,57 1 143,14

992 M KL12.3.x
Vnútorná kazetová jednotka FXZQ15A, 230V alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 829,42 829,42

993 M M101
Refnet VRV HeRec (mm) KHRQM23M20T alebo 
ekvivalentný

ks 25,000 114,66 2 866,50

994 M M102
Refnet VRV HeRec (mm) KHRQM23M29T alebo 
ekvivaletný

ks 4,000 130,96 523,84

995 M M105
ModBus brána, 64 adries, 230V, EKMBDXB alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 1 988,28 1 988,28

996 M M077
Káblový ovládač Madoka, biely, BRC1H52W alebo 
ekvivalentný

ks 32,000 124,02 3 968,64

997 M M109
Dekoračný panel biely 600x600, BYFQ60CW alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 195,56 195,56

998 M Pol1 BS box 1 portový, VRV HeRec BS1Q10A ks 32,000 399,87 12 795,84

999 K K110 Montáž zariadenia č. KL12.1.x, KL12.2.x, KL12.3.x kpl 1,000 6 593,36 6 593,36

D D-KL13 Zariadenie č. KL13 - Klimatizácia m.č. 0.III.052 - pračovňa mopov 4 344,86

1000 M M111
Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG50A, R32, 230V 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 1 258,40 1 258,40

1001 M M124
Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM60R, IČ ovl., WiFi, 
R32 alebo ekvivalentný

ks 1,000 818,26 818,26

1002 M M125
Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 213,03 213,03

1003 M M126
Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 9,32 9,32

1004 M M098-11 Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) ks 1,000 90,00 90,00

1005 M M099 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø6 bm 58,000 9,00 522,00

1006 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 58,000 10,80 626,40

1007 K K101 Tlakové skúšky potrubí Ø6 bm 58,000 0,72 41,76

1008 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 58,000 0,72 41,76

1009 M M076 Komunikačný kábel (50bm) bm 50,000 1,35 67,50

1010 M M104 Doplnenie chladiva - R32 kg 2,000 27,00 54,00

1011 K K112 Montáž zariadenia č. KL13  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 602,43 602,43

D D-KL14 Zariadenie č. KL14 - Klimatizácia m.č. 3.XVI.080 - biologický odpad 3 724,76

1012 M M111
Mini SkyAir, inv., tep.čerpadlo_RZAG50A, R32, 230V 
alebo ekvivalentný

ks 1,000 1 258,40 1 258,40

1013 M M124
Vnútorná nástenná Perfera_ FTXM60R, IČ ovl., WiFi, 
R32 alebo ekvivalentný

ks 1,000 818,26 818,26

1014 M M125
Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 213,03 213,03

1015 M M126
Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 9,32 9,32

1016 M M098-12 Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) ks 1,000 90,00 90,00

1017 M M099 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø6 bm 33,000 9,00 297,00

1018 M M100 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) Ø10 bm 33,000 10,80 356,40

1019 K K101 Tlakové skúšky potrubí Ø6 bm 33,000 0,72 23,76

1020 K K102 Tlakové skúšky potrubí Ø10 bm 33,000 0,72 23,76

1021 M M103 Komunikačný kábel bm 50,000 1,35 67,50

1022 M M115 Doplnenie chladiva - cca 4kg - R32 kg 2,000 27,00 54,00

1023 K K116 Montáž zariadenia č. KL14  vrátane Cu potrubia kpl 1,000 513,33 513,33

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 86 592,00

1024 K 767995108.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg

kg 9 020,000 2,40 21 648,00

1025 M 429530034650.S Montážny a spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení kg 9 020,000 7,20 64 944,00

D HZS Ostatné 26 965,80
1026 K HZS000111 0,000 0,00

1027 K HZS000111.S 0,000 0,00

1028 K HZS000112.S1 0,000 0,00

1029 K HZS000112.S2
Komplexné vyskúšanie vzduchotechnického a 
klimaizačného zariadenia, potrebné úpravy potrubia,  
zaregulovanie vzduchových množstiev

kpl 1,000 1 800,00 1 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

1030 K HZS000112.S3
Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie 
personálu

ks 1,000 450,00 450,00

1031 K HZS000112.S4 0,000 0,00

1032 K HZS000112.S5

Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.) / jednotka: vyhotovenie, počet 
5

vyhoto
veni

5,000 450,00 2 250,00

1033 K HZS000112.S6
Vykonanie prvej odbornej prehliadky, odbornej skúšky 
a prvej úradnej skúšky

% 1,000 1 620,00 1 620,00

1034 K HZS000112.S7 Požiarne prestupy - viď PD VZT m2 153,000 78,60 12 025,80

1035 K HZS000112.S8
Zariadenie staveniska a prevádzka stavby - bunkovisko 
stavebníka, bunkovisko investora a dozora (podľa 
špecifikácie od vKOR) atď.

kpl 1,000 2 700,00 2 700,00

1037 K HZS000112.S81
Dielenská dokumentácia podpornej konštrukcie 
vypracovaná zhotoviteľom

kpl 1,000 2 520,00 2 520,00

1036 K HZS000112.S9 Posúdenie PD VZT na TI kpl 1,000 2 250,00 2 250,00

1038 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 1 350,00 1 350,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 141,13

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 52 141,13 20,00% 10 428,23

Cena s DPH v EUR 62 569,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.9 - Rozvod plynu

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 141,13

D1 - Práce HSV 25,69

    5 - SPEVNENÉ PLOCHY 25,69

D2 - Práce PSV 36 125,69

    723 - ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD 20 567,45

    734 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY 1 539,48

    767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 11 767,25

    783 - NÁTERY 2 251,51

D3 - Montážne práce 15 116,75

    923 - M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA 15 116,75

D4 - OSTATNÉ 333,00

    985 - OSTATNÉ 333,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 540,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.9 - Rozvod plynu
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 141,13

D D1 Práce HSV 25,69

D 5 SPEVNENÉ PLOCHY 25,69

1 K 567121115
Podklad z betónu prostého tr.B 7.5(zn.0) hr.150mm 
položenie a dodávka

M2 1,700 15,11 25,69

D D2 Práce PSV 36 125,69

D 723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD 20 567,45

2 M 723 GAMA02
Plyn. guľový kohut prírubový DN150 s dvoma 
prírubami - dodávka

KUS 1,000 1 071,00 1 071,00

3 M 723 GAMA04 Plyn. guľový kohut DN80 s dvoma prírubami KUS 1,000 853,21 853,21

4 M 723 GAMA06
Plyn. guľový kohut prírubový DN50  s protiprírubami 
dodávka

KUS 2,000 224,10 448,20

5 M 723 pc04
Plynový prírubový prachový filter DN150 s 
protiprírubami dodávka

KUS 1,000 891,00 891,00

6 M 723 pc04.1
Plynový axialny kompenzátor pnutia DN80 s 
protiprírubami

KUS 1,000 342,00 342,00

7 M 723 pc04.2
Plynový prírubový prachový filter DN50 s 
protiprírubami

KUS 1,000 225,00 225,00

8 M 723 pc04.3
Plynomer rotačný G100 s impulznými výstupmi a 
prepočítavačom množstva plynu v závislosti od teploty 
a tlaku v výstupmi na B-BUS

KUS 1,000 2 250,00 2 250,00

9 M 723 pc04.4
Plynomer rotačný G25 s impulznými výstupmi a 
prepočítavačom množstva plynu v závislosti od teploty 
a tlaku v výstupmi na B-BUS

KUS 1,000 1 575,00 1 575,00

10 K 723150355
Montáž plynomerov s prepočítavačom množstva plynu 
v závislosti od teploty a tlaku

ks 2,000 24,39 48,78

11 K 723150352 Montáž plynových armatúr prírubových kus 7,000 75,56 528,92

12 M 723 GAMA06.1 Plyn. guľový kohut G 1/2" dodávka KUS 9,000 10,80 97,20

13 M 723 GAMA06.2 Plyn. guľový kohut G 3/4" - dodávka KUS 2,000 16,20 32,40

14 M 723 GAMA01 Plyn. guľový kohut G 1" dodávka KUS 10,000 18,90 189,00

15 M 723 GAMA05 Plyn. guľový kohut  G5/4" dodávka KUS 2,000 18,90 37,80

16 K 723239104 Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi do G 5/4 kus 23,000 6,57 151,11

17 M 723 GAMA01.1 Plyn. guľový kohut  vzorkovací 1/2" KUS 6,000 8,55 51,30

18 K 723221133
Montáž armatúr závitové s jedným závitom kohútiky 
hadicové vypušťacie  G 1/2

ks 6,000 5,40 32,40

19 M 723120205
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32

m 9,000 8,91 80,19

20 M 723120202
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15

m 64,000 4,50 288,00

21 M 723120206
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20

m 69,000 4,59 316,71

22 M 723120204
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25

m 49,000 6,84 335,16

23 K 723110201
Montáž potrubia z oceľových rúrok závitových čiernych 
spojovaných na závit - akosť 11 353.0 s tvarovkami  do  
DN 32

m 191,000 19,50 3 724,50

24 M 723150373
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 
chráničky D 159/4,5

m 2,000 68,40 136,80

25 M 723150371
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 
chráničky D 108/4

m 2,000 40,50 81,00

26 M 723150355
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
chráničky D 216/4,5

m 3,000 126,00 378,00

E.9 - Rozvod plynu

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M 723150369
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 
chráničky D 89/3,6

m 3,000 29,70 89,10

28 K 723150365 Zhotovenie chráničiek s pretesnením m 10,000 14,57 145,70

29 M 723150344
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia 
- zhotovenie kovaním  nad 1 DN DN 50/40

ks 2,000 2,70 5,40

30 M 723150345
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia 
- zhotovenie kovaním  nad 1 DN DN 150/100

ks 2,000 16,20 32,40

31 M 723150343
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia 
- zhotovenie kovaním  nad 1 DN DN 150/80

ks 2,000 16,20 32,40

32 M 723150341
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia 
- zhotovenie kovaním  nad 1 DN DN 25/20

ks 4,000 1,35 5,40

33 M 723150343.1 0,000 0,00

34 M 723130207
Potrubie z oceľových rúrok s izol. poplastovanín pre 
plynové potrubia do zeme DN150

m 2,000 34,20 68,40

35 K 723150317
Montáž potrubia z oceľových rúrok poplastovaných 
DN150

m 2,000 76,38 152,76

36 K 723hutira2
Montáž a uvedenie do prevádzky elektromagnetického 
membránového ventila

KUS 2,000 225,00 450,00

37 M 723 pc03
Plyn. elektromagnet. membrán. uzáver  DN50- NT, 
prevedenie do výbuchu, SOLO,  230V

KUS 1,000 1 305,00 1 305,00

38 M 723 pc03.1
Plyn. elektromagnet. membrán. uzáver  DN150- NT, 
prevedenie do výbuchu, SOLO,  230V

KUS 1,000 2 415,60 2 415,60

39 K 12 HZS-Revízie plynu  a odborné skúšky HOD 32,000 18,00 576,00

40 M 253569 T kus oceľový zvarovaný redukovaný 200/25 ks 2,000 36,00 72,00

41 M 253529 T kus oceľový zvarovaný redukovaný 200/50 ks 1,000 36,00 36,00

42 M 253529.1 T kus oceľový zvarovaný redukovaný 150/100 ks 1,000 22,50 22,50

43 M 253529.2 T kus oceľový zvarovaný redukovaný 100/25 ks 8,000 17,10 136,80

44 M 253529.3 T kus oceľový zvarovaný redukovaný 100/80 ks 2,000 81,00 162,00

45 M 253529.4 T kus oceľový zvarovaný redukovaný 150/50 ks 1,000 22,50 22,50

46 M 253529.5 Montáž potrubných kusov zváraním ks 21,000 31,50 661,50

47 K 723190909
Opravy plynovodného potrubia neúradná tlaková  
skúška

kus 1,000 11,31 11,31

D 734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY 1 539,48
48 M 734173214 prírubové spoje PN 0,6/I, 200° C DN 150 ks 4,000 103,50 414,00

49 M 734173214.1 prírubové spoje PN 0,6/I, 200° C DN 50 ks 6,000 54,90 329,40

50 M 734173217 Prírubové spoje PN 0,6/I, 200° C DN 80 súb 2,000 72,00 144,00

51 K 734109111 Montáž  prírubových spojov  PN 0,6 súb 12,000 20,94 251,28

52 M 734391114
Ostatné horúcovodné armatúry kondenzačné slučky 
na privarení STN 13 7531.1 - zahnuté

ks 3,000 45,90 137,70

53 K 734421130 Montáž tlakomerov so sľučkami KUS 3,000 13,50 40,50

54 M 734261213 Šrúbenie V 4300 - priame G 1/2" KUS 3,000 4,05 12,15

55 M 734421130
Tlakomery deformačné kruhové b s bronzovou 
trubicou,so spodným prípojom STN 25 7210 roz.0-6 
kPa, nízkotlakové  priem. 160

KUS 3,000 61,20 183,60

56 K 734494213
Ostatné meracie armatúry návarky s rúrkovým závitom 
akosť mat. 22 353.0 G 1/2

kus 3,000 8,95 26,85

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 11 767,25

57 M 723hutira3
Skriňa min. 2100x2100x500 - dodávka  s dvernými 
krídlami náter RAL 7021 BLACK GREY

KUS 1,000 3 690,00 3 690,00

58 M 723hutira3.1
Skriňa min. 2000x1500x500 - dodávka  s dvernými 
krídlami náter RAL 7021 BLACK GREY

KUS 1,000 3 339,00 3 339,00

59 K 767995104
Montáž a osadeni  kovových skríň pre plynové 
armatúry

ks 2,000 72,00 144,00

60 K 767995102
Kovové konštrukcie - montáž  ostatných atypických 
doplkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg - podpery a 
uchytenie

KG 235,000 6,05 1 421,75

61 M 133315620 Závesný  a uchytávací material kg 235,000 13,50 3 172,50

D 783 NÁTERY 2 251,51

62 K 783229111
Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií 
syntetické farby šedej - príplatok za email 1x farba žltá

M2 215,000 5,81 1 249,15

63 K 783414340
Nátery kovových potrubí syntetické farby žltéj do DN 50 
mm dvojnás. 1x email a zákl. náter

m 193,000 3,00 579,00

64 K 783415150
Nátery kovového potrubia  do DN 100 mm dvojnás. so 
základným náterom + 1x email

m 144,000 2,94 423,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D3 Montážne práce 15 116,75

D 923 M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA 15 116,75

65 K 230020391
Príplatok za zhotovenie oblúkov zváraných 
dvojdielnych, tr. 11 - 13 D x t 89 x 3.6

kus 12,000 33,56 402,72

66 K 230020396
Príplatok za zhotovenie oblúkov zváraných 
dvojdielnych, tr. 11 - 13 D x t 108 x 4

kus 2,000 38,33 76,66

67 K 230020405
Príplatok k cene za zhotovenie dvojdielneho zváraného 
oblúka triedy 11 až 13 DxT 159x4,5

kus 10,000 50,07 500,70

68 K 230020391.1
Príplatok za zhotovenie oblúkov zváraných 
dvojdielnych, tr. 11 - 13 D x t 57 x 2,9

KUS 4,000 33,56 134,24

69 K 230011057
Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 
216   x  6,0

m 3,000 31,50 94,50

70 K 230011038
Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 57   
x 2.9

m 8,000 6,48 51,84

71 K 230011057.1
Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 89   
x  3.6

m 54,000 7,65 413,10

72 K 230011067
Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 
108  x  4

m 59,000 10,80 637,20

73 K 230011088
Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 
159  x  4.5

m 20,000 14,40 288,00

74 K 230020657 Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D x t 57 x 3.6 ks 8,000 24,36 194,88

75 K 230020391.2 0,000 0,00

76 K 230020396.1 ks 0,000 0,00

77 K 230020684 Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D x t na 159 x 4 ks 2,000 37,27 74,54

78 K 230020663 ks 0,000 0,00

79 K 230020684.1 Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D x t 108 x 4 ks 10,000 54,00 540,00

80 M 141253910
Rúrky oc. bezošvé normal nekotl. akosť 11353.0 D59 
hr st. 3,6 mm

M 8,000 17,10 136,80

81 M 141253910.1
Rúrky oc. bezošvé normal nekotl. akosť 11353.0 D89 
hr st. 3,6 mm

M 54,000 19,82 1 070,28

82 M 141308500
Rúrky bezošvé oc. normal. akosť 11353.0 D108 hr. 
steny 4,0 mm

M 59,000 36,90 2 177,10

83 M 142159100
Rúrky bezošvé akosť 11353 vonk. D159mm hr. steny 
4,5 mm

M 20,000 48,60 972,00

84 M 142212910
Rúrky bezošvé akosť 11353.0 vonk. D219 mm hr. 
steny 6,3 mm

M 3,000 128,70 386,10

85 M 723MANDIK14 OC plyn  hadice FLEXI 1" 1m - dodávka KUS 10,000 9,90 99,00

86 M 141dno03 Dno oceľové klenutá ON 13 1825 DN200 KUS 2,000 16,83 33,66

87 M 141dno03.1 Dno oceľové klenutá ON 13 1825 DN100 KUS 2,000 7,20 14,40

88 K 230230016
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 
6413 do DN 50

m 193,000 2,98 575,14

89 K 230230002 Predbežná tlaková skúška vodou DN 80 m 54,000 19,45 1 050,30

90 K 230230005 Predbežná tlaková skúška vodou DN 150 m 23,000 20,44 470,12

91 K 230230003 Predbežná tlaková skúška vodou  DN 100 m 59,000 19,87 1 172,33

92 K 230230001 Predbežná tlaková skúška vodou do DN 50 m 193,000 13,99 2 700,07

93 K 230230018
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 
6413 DN 100

m 59,000 3,08 181,72

94 K 230230017
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 
6413 DN 80

m 54,000 3,03 163,62

95 K 230170002 Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 200 úsek 1,000 142,30 142,30

96 K 230230016.1
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 
6413 do DN 200

m 23,000 4,05 93,15

97 M 723MANDIK14.1 Prechodka potrubia plast-oceľ DN160/DN150 KUS 1,000 43,20 43,20

98 K 230220006
Montáž montáž požiarných prechodov potrubia 
plynového

kus 4,000 5,02 20,08

99 M 134808250 Požiarny prechod potrubia plynového DN200 ks 2,000 72,00 144,00

100 M 134808250.1 Požiarny prechod potrubia plynového DN100 ks 2,000 31,50 63,00

D D4 OSTATNÉ 333,00

D 985 OSTATNÉ 333,00
101 K 111111113 0,000 0,00

102 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 108,00 108,00

103 K 111111113.2
Vykonanie 1. úradnej skúška - vykoná OPO pri 
uvedení do prevádzky

% 1,000 225,00 225,00

104 K 111111113.3 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 540,00

105 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 108,00 540,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 516 470,99

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 516 470,99 20,00% 103 294,20

Cena s DPH v EUR 619 765,19

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.1-M - Zabudovaný mobiliár

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 516 470,99

OST - Ostatné 38 930,44

    OST-01 - Verejný priestor 23 700,00

    OST-02 - WC hyg., sklady, uprat - verejný priestor 3 959,52

    OST-03 - Zázemie - personál 11 270,92

Ostatné - Ostatné 477 540,55

    OST-04 - Oddelenia 477 540,55

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.1-M - Zabudovaný mobiliár
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 516 470,99

D OST Ostatné 38 930,44

D OST-01 Verejný priestor 23 700,00

1 K I.1.3
Dodávka + montáž - I.1 RECEPČNÝ PULT SO 
ZÁPULTÍM, cca 4000+2700mm, viď. PD, I.1.3

ks 1,000 7 500,00 7 500,00

2 K I.1.2
Dodávka + montáž - I.1 RECEPČNÝ PULT SO 
ZÁPULTÍM, cca 5275mm, viď. PD, I.1.2

ks 1,000 7 100,00 7 100,00

3 K I.1.1
Dodávka + montáž - I.1 RECEPČNÝ PULT SO 
ZÁPULTÍM, cca 2150+3491+2047mm, viď. PD, I.1.1

ks 1,000 9 100,00 9 100,00

D OST-02 WC hyg., sklady, uprat - verejný priestor 3 959,52

4 K 725900952.SR
Upevnenie doplnkového zariadenia (napr.zásobník na 
mydlo, sušič...) priskrutkovaním

ks 76,000 7,00 532,00

VV 36"dávk mydl 36,000
VV 8"zás utierok 8,000
VV 16"zás na toaletný papier 16,000
VV 16"zás utierok 16,000
VV Medzisúčet 76,000
VV Súčet 76,000

5 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné 
predmety (držiak na uterák, vešiak, atd.)

ks 24,000 3,98 95,52

VV 8"vešiak 8,000
VV 16"wc kefa 16,000
VV Medzisúčet 24,000
VV Súčet 24,000

6 M I.18 AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ MYDLA, viď. PD, I.18 ks 36,000 29,00 1 044,00

7 M I.19 ZÁSOBNIK PAPIEROVÝCH UTIEROK, viď. PD, I.19 ks 8,000 49,00 392,00

8 M I.20 WC KEFA, viď. PD, I.20 ks 16,000 19,00 304,00

9 M I.22 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÝ PAPIER ks 16,000 43,00 688,00

10 M I.23 NÁBYTKOVÝ VEŠIAK-HÁČIK ks 8,000 15,00 120,00

11 M I.26 ZÁSOBNÍK UTIEROK AUTOMATICKÝ ks 16,000 49,00 784,00

D OST-03 Zázemie - personál 11 270,92

12 K I.29
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca 
850x450x2100mm, viď. PD, I.29

ks 1,000 480,00 480,00

13 K I.30
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca 
1400x500x2100mm, viď. PD, I.30

ks 1,000 550,00 550,00

14 K 725900952.SR
Upevnenie doplnkového zariadenia (napr.zásobník na 
mydlo, sušič...) priskrutkovaním

ks 48,000 7,00 336,00

VV 48"zás pap utier 48,000
VV Medzisúčet 48,000
VV Súčet 48,000

15 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné 
predmety (držiak na uterák, vešiak, atd.)

ks 204,000 3,98 811,92

VV 86"nást vešiak 86,000
VV 53" drziak toal papier 53,000
VV 53"wc kefa 53,000
VV 12"držiak mopov 12,000
VV Medzisúčet 204,000
VV Súčet 204,000

16 K 766811013.SR Montáž poličky ks 29,000 10,00 290,00
VV 29"polička 29,000
VV Medzisúčet 29,000
VV Súčet 29,000

17 M I.48 WC KEFA, viď. PD, I.48 ks 53,000 19,00 1 007,00

E.1-M - Zabudovaný mobiliár

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 M I.49 DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA, viď. PD, I.49 ks 53,000 43,00 2 279,00

19 M I.50 ZÁSOBNIK PAPIEROVÝCH UTIEROK, viď. PD, I.49 ks 48,000 49,00 2 352,00

20 M I.51
NÁSTENNÝ VEŠIAK/ HÁČIK NA UTERÁK, viď. PD, 
I.51

ks 86,000 25,00 2 150,00

21 M I.53 KÚPEĽŇOVÁ POLICA dl.600mm, viď. PD, I.53 ks 29,000 35,00 1 015,00

D Ostatné Ostatné 477 540,55

D OST-04 Oddelenia 477 540,55

22 K 725900952.SR
Upevnenie doplnkového zariadenia (napr.zásobník na 
mydlo, sušič...) priskrutkovaním

ks 267,000 7,00 1 869,00

VV 98"zásobník papier utierok 98,000
VV 93"drziak papierových utierok 93,000
VV 43"stropný zaves 43,000
VV 33"dezinfekcia na ruky automatická 33,000
VV Medzisúčet 267,000
VV Súčet 267,000

23 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné 
predmety (držiak na uterák, vešiak, atd.)

ks 678,000 3,98 2 698,44

VV 56"wc kefa 56,000
VV 54"držiak toaletného papiera 54,000
VV 118"nástenný vešiak háčik 118,000
VV 272"dávkovac mydla manualny 272,000
VV 178"dezinfekcia 178,000
VV Medzisúčet 678,000
VV Súčet 678,000

24 K 766811013.SR Montáž poličky ks 62,000 10,00 620,00
VV 56"polička 56,000
VV 6"polica na prádlo 6,000
VV Medzisúčet 62,000
VV Súčet 62,000

25 M I.62 WC KEFA, viď. PD, I.62 ks 56,000 19,00 1 064,00

26 M I.63 DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA, viď. PD, I.63 ks 54,000 43,00 2 322,00

27 M I.64 ZÁSOBNIK PAPIEROVÝCH UTIEROK, viď. PD, I.64 ks 98,000 49,00 4 802,00

28 K MZ Montáž zrkadla ks 141,000 30,00 4 230,00

29 M I.65.1 ZRKADLO cca 600x600x3, viď. PD, I.65.1 ks 8,000 35,00 280,00

30 M I.65.2 ZRKADLO cca 700x600x3, viď. PD, I.65.2 ks 1,000 35,00 35,00

31 M I.65.3 ZRKADLO cca 800x600x3, viď. PD, I.65.3 ks 13,000 42,00 546,00

32 M I.65.4 ZRKADLO cca 800x700x3, viď. PD, I.65.4 ks 24,000 42,00 1 008,00

33 M I.65.5 ZRKADLO cca 800x800x3, viď. PD, I.65.5 ks 26,000 42,00 1 092,00

34 M I.65.6 ZRKADLO cca 1000x600x3, viď. PD, I.65.6 ks 4,000 54,00 216,00

35 M I.65.7 ZRKADLO cca 1350x600x3, viď. PD, I.65.7 ks 9,000 72,90 656,10

36 M I.65.9 ZRKADLO cca 1500x600x3, viď. PD, I.65.9 ks 18,000 81,00 1 458,00

37 M I.65.10 ZRKADLO cca 1600x600x3, viď. PD, I.65.10 ks 4,000 86,40 345,60

38 M I.65.11 ZRKADLO cca 1700x600x3, viď. PD, I.65.11 ks 2,000 91,80 183,60

39 M I.65.12 ZRKADLO cca 1850x600x3, viď. PD, I.65.12 ks 2,000 99,90 199,80

40 M I.65.13 ZRKADLO cca 2000x600x3, viď. PD, I.65.13 ks 23,000 108,00 2 484,00

41 M I.65.14 ZRKADLO cca2100x600x3, viď. PD, I.65.14 ks 5,000 113,40 567,00

42 M I.65.15 ZRKADLO cca 2300x600x3, viď. PD, I.65.15 ks 2,000 124,20 248,40

43 M I.66 KÚPEĽŇOVÁ POLICA, viď. PD, I.66 ks 56,000 35,00 1 960,00

44 M I.68 NÁSTENNÝ VEŠIAK/ HÁČIK, viď. PD, I.68 ks 118,000 25,00 2 950,00

45 K 725291115.S
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, 
sedačka do sprchy alebo vane

ks 84,000 8,03 674,52

VV 43 43,000
VV 41 41,000
VV Medzisúčet 84,000
VV Súčet 84,000

46 M I.70 SPRCHOVÉ SEDATKO SKLOPNÉ , viď. PD, I.70 ks 43,000 110,00 4 730,00

47 M I.71 KÚPEĽŇOVÉ SEDATKO , viď. PD, I.71 ks 41,000 124,10 5 088,10

48 K I.72
Dodávka + montáž - NEREZOVÝ REGÁL 
1000x400x2000mm, viď. PD, I.72

ks 43,000 620,00 26 660,00

49 M I.77 STROPNÝ ZÁVES, viď. PD, I.77 m2 581,000 60,00 34 860,00

50 K I.80.01
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x1418mm, viď. PD, I.80.01

ks 1,000 1 560,00 1 560,00

51 K I.80.02
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x1418mm, viď. PD, I.80.02

ks 1,000 1 560,00 1 560,00

52 K I.80.03
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2018mm, viď. PD, I.80.03

ks 1,000 2 320,00 2 320,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 K I.80.04
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2018mm, viď. PD, I.80.04

ks 1,000 2 920,00 2 920,00

54 K I.80.05
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x1968mm, viď. PD, I.80.05

ks 1,000 2 320,00 2 320,00

55 K I.80.06
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2818mm, viď. PD, I.80.06

ks 1,000 2 920,00 2 920,00

56 K I.80.07
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x1918mm, viď. PD, I.80.07

ks 1,000 2 211,43 2 211,43

57 K I.80.08
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2275mm, viď. PD, I.80.08

ks 1,000 3 137,14 3 137,14

58 K I.80.09
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2618mm, viď. PD, I.80.09

ks 1,000 2 884,57 2 884,57

59 K I.80.10
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2550mm, viď. PD, I.80.10

ks 1,000 2 808,57 2 808,57

60 K I.80.11
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2618mm, viď. PD, I.80.11

ks 1,000 2 884,57 2 884,57

61 K I.80.12
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2018mm, viď. PD, I.80.12

ks 1,000 2 211,43 2 211,43

62 K I.80.13
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x1818mm, viď. PD, I.80.13

ks 1,000 2 016,00 2 016,00

63 K I.80.14
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2050mm, viď. PD, I.80.14

ks 1,000 2 865,71 2 865,71

64 K I.80.15
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x1725mm, viď. PD, I.80.15

ks 1,000 1 918,29 1 918,29

65 K I.80.16
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2618mm, viď. PD, I.80.16

ks 2,000 3 484,57 6 969,14

66 K I.80.17
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x3018mm, viď. PD, I.80.17

ks 1,000 3 405,71 3 405,71

67 K I.80.18
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x4368mm, viď. PD, I.80.18

ks 1,000 4 817,14 4 817,14

68 K I.80.19
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2618mm, viď. PD, I.80.19

ks 1,000 2 884,57 2 884,57

69 K I.80.20
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x3018mm, viď. PD, I.80.20

ks 1,000 3 405,71 3 405,71

70 K I.80.21
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2368mm, viď. PD, I.80.21

ks 1,000 2 645,71 2 645,71

71 K I.80.22
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2400mm, viď. PD, I.80.22

ks 1,000 2 645,71 2 645,71

72 K I.80.23
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2968mm, viď. PD, I.80.23

ks 1,000 3 297,14 3 297,14

73 K I.80.24
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2618mm, viď. PD, I.80.24

ks 1,000 3 484,57 3 484,57

74 K I.80.25
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2700mm, viď. PD, I.80.25

ks 1,000 2 971,43 2 971,43

75 K I.80.26
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x4575mm, viď. PD, I.80.26

ks 1,000 5 834,29 5 834,29

76 K I.80.27
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x4885mm, viď. PD, I.80.27

ks 1,000 5 960,00 5 960,00

77 K I.80.28
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x4300mm, viď. PD, I.80.28

ks 1,000 5 308,57 5 308,57

78 K I.80.29
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2018mm, viď. PD, I.80.29

ks 1,000 2 211,43 2 211,43

79 K I.80.30
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2018mm, viď. PD, I.80.30

ks 2,000 2 411,43 4 822,86

80 K I.80.31
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x3650mm, viď. PD, I.80.31

ks 1,000 4 752,86 4 752,86

81 K I.80.32
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2818mm, viď. PD, I.80.32

ks 2,000 3 388,57 6 777,14

82 K I.80.33
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2800mm, viď. PD, I.80.33

ks 1,000 3 280,00 3 280,00

83 K I.80.34
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x3000mm, viď. PD, I.80.34

ks 2,000 3 447,14 6 894,28

84 K I.80.35
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2818mm, viď. PD, I.80.35

ks 5,000 3 338,57 16 692,85

85 K I.80.36
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2818mm, viď. PD, I.80.36

ks 3,000 3 338,57 10 015,71

86 K I.80.37
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2618mm, viď. PD, I.80.37

ks 1,000 2 884,57 2 884,57

87 K I.80.38
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2500x2675mm, viď. PD, I.80.38

ks 1,000 5 685,71 5 685,71

88 K I.80.39
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x1418mm, viď. PD, I.80.39

ks 1,000 1 560,00 1 560,00

89 K I.80.40
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2618mm, viď. PD, I.80.40

ks 1,000 3 484,57 3 484,57

90 K I.80.41
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x968mm, viď. PD, I.80.41

ks 1,000 1 125,71 1 125,71

91 K I.80.42
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x968mm, viď. PD, I.80.42

ks 1,000 1 125,71 1 125,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

92 K I.80.43
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2400x3310mm, viď. PD, I.80.43

ks 1,000 6 828,57 6 828,57

93 K I.80.44
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2650mm, viď. PD, I.80.44

ks 1,000 3 517,14 3 517,14

94 K I.80.45
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2318mm, viď. PD, I.80.45

ks 1,000 3 158,86 3 158,86

95 K I.80.46
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2568mm, viď. PD, I.80.46

ks 1,000 2 980,29 2 980,29

96 K I.80.47
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x4990mm, viď. PD, I.80.47

ks 1,000 5 968,57 5 968,57

97 K I.80.48
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x3018mm, viď. PD, I.80.48

ks 2,000 3 297,14 6 594,28

98 K I.80.49
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2110mm, viď. PD, I.80.49

ks 1,000 2 470,00 2 470,00

99 K I.80.50
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x3618mm, viď. PD, I.80.50

ks 1,000 3 970,29 3 970,29

100 K I.80.51
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2568mm, viď. PD, I.80.51

ks 1,000 2 862,86 2 862,86

101 K I.80.52
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2568mm, viď. PD, I.80.52

ks 1,000 2 862,86 2 862,86

102 K I.80.53
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x3800mm, viď. PD, I.80.53

ks 1,000 4 965,71 4 965,71

103 K I.80.54
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2568mm, viď. PD, I.80.54

ks 1,000 3 012,86 3 012,86

104 K I.80.55
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x4125mm, viď. PD, I.80.55

ks 1,000 4 663,14 4 663,14

105 K I.80.56
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x4125mm, viď. PD, I.80.56

ks 1,000 4 513,14 4 513,14

106 K I.80.57
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2268mm, viď. PD, I.80.57

ks 1,000 3 137,14 3 137,14

107 K I.85.01
Dodávka + montáž - PULT NA UMÝVANIE A 
PREBAĽOVANIE, PORODNÁ MIESTNOSŤ cca 
700x2600mm, viď. PD, I.85.01

ks 2,000 1 040,00 2 080,00

108 K I.85.02
Dodávka + montáž - PULT NA UMÝVANIE A 
PREBAĽOVANIE, PORODNÁ MIESTNOSŤ cca 
700x2600mm, viď. PD, I.85.02

ks 2,000 1 040,00 2 080,00

109 K I.88.01
Dodávka + montáž - PULT NA UMÝVANIE A 
PREBAĽOVANIE cca 700x1800mm, viď. PD, I.88.01

ks 9,000 720,00 6 480,00

110 K I.88.02
Dodávka + montáž - PULT NA UMÝVANIE A 
PREBAĽOVANIE cca 700x1800mm, viď. PD, I.88.02

ks 13,000 720,00 9 360,00

111 K I.89
Dodávka + montáž - PULT NA UMÝVANIE A 
PREBAĽOVANIE cca 700x1800mm, viď. PD, I.89

ks 1,000 720,00 720,00

112 K I.90.01
Dodávka + montáž - PULT NA UMÝVANIE A 
PREBAĽOVANIE cca 700x4625mm, viď. PD, I.90.01

ks 1,000 1 850,00 1 850,00

113 K I.90.02
Dodávka + montáž - PULT NA UMÝVANIE A 
PREBAĽOVANIE cca 700x3190mm, viď. PD, I.90.02

ks 2,000 1 276,00 2 552,00

114 K I.91.01
Dodávka + montáž - PULT NA UMÝVANIE A 
PREBAĽOVANIE cca 700x2850mm, viď. PD, I.91.01

ks 2,000 1 140,00 2 280,00

115 K I.91.02
Dodávka + montáž - PULT NA UMÝVANIE A 
PREBAĽOVANIE cca 700x2850mm, viď. PD, I.91.02

ks 2,000 1 140,00 2 280,00

116 K I.92
Dodávka + montáž - PULT NA UMÝVANIE A 
PREBAĽOVANIE cca 700x3725mmmm, viď. PD, I.92

ks 1,000 1 490,00 1 490,00

117 K I.93.01
Dodávka + montáž - PULT NA UMÝVANIE A 
PREBAĽOVANIE, PORODNÁ MIESTNOSŤ cca 
700x4200mm, viď. PD, I.93.01

ks 3,000 1 680,00 5 040,00

118 K I.93.02
Dodávka + montáž - PULT NA UMÝVANIE A 
PREBAĽOVANIE, PORODNÁ MIESTNOSŤ cca 
700x4200mm, viď. PD, I.93.02

ks 1,000 1 680,00 1 680,00

119 K I.93.03
Dodávka + montáž - PULT NA UMÝVANIE A 
PREBAĽOVANIE, PORODNÁ MIESTNOSŤ cca 
700x4525mm, viď. PD, I.93.03

ks 1,000 1 810,00 1 810,00

120 K 766414133.S 0,000 0,00

121 M I.95 0,000 0,00

122 K 785000510.S 0,000 0,00

123 M I.96 0,000 0,00

124 K I.97.01
Dodávka + montáž - SESTERSKÝ PULT SO 
ZÁPULTÍM cca 3400x4000mm, viď. PD, I.97

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

125 K I.97.02
Dodávka + montáž - SESTERSKÝ PULT SO 
ZÁPULTÍM cca 2600x4525mm, viď. PD, I.97.02

ks 1,000 11 700,00 11 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

126 K I.103
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca  
2850x500x2100mm viď. PD, I.103

ks 1,000 900,00 900,00

127 K I.105
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca  
1400x500x2100mm viď. PD, I.105

ks 9,000 550,00 4 950,00

128 K I.105.1
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca  
1350x500x2100mm viď. PD, I.105.1

ks 12,000 540,00 6 480,00

129 K I.105.2
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca  
2600x500x2100mm viď. PD, I.105.2

ks 1,000 870,00 870,00

130 K I.106
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca 
1050x500x2100mm viď. PD, I.106

ks 2,000 520,00 1 040,00

131 K I.106.1
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca 
1225x500x2100mm viď. PD, I.106.1

ks 4,000 540,00 2 160,00

132 K I.106.2
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca 
1900x500x2100mm viď. PD, I.106.2

ks 1,000 504,00 504,00

133 K I.112
Dodávka + montáž - NEREZOVÝ REGÁL cca 
800x400x2000mm viď. PD, I.112

ks 6,000 620,00 3 720,00

134 K I.113
Dodávka + montáž - SKRINKA S DVOJDREZOM cca 
900x600mm, viď. PD, I.113

ks 1,000 1 200,00 1 200,00

135 K I.114a.1 0,000 0,00

136 K I.114b.1 0,000 0,00

137 K I.114b.2 0,000 0,00

138 K 725190005.SR Montáž pisoárovej deliacej steny ks 8,000 5,87 46,96

139 M I.120 DELIACA ZASTENA - PISOÁR, viď. PD, I.120 ks 8,000 52,00 416,00

140 K 725291114.S Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá ks 154,000 4,28 659,12

VV 55"WC madlo 55,000
VV 48"sprcha 48,000
VV 21"wc 21,000
VV 30"sklopné 30,000
VV Medzisúčet 154,000
VV Súčet 154,000

141 M I.121 MADLO WC IMOBILNÝ SKLOPNÉ, viď. PD, I.121 ks 55,000 83,00 4 565,00

142 M I.122 DÁVKOVAČ MYDLA - MANUÁLNY, viď. PD, I.122 ks 272,000 130,00 35 360,00

143 M I.123 DEZINFEKCIA NA RUKY, viď. PD, I.123 ks 178,000 64,00 11 392,00

144 M I.124 DRŽIAK PAPIEROVÝCH UTIEROK, viď. PD, I.124 ks 93,000 49,00 4 557,00

145 M I.125
DEZINFEKCIA NA RUKY - AUTOMATICKÁ, viď. PD, 
I.125

ks 33,000 64,00 2 112,00

146 K 767661561.SR 0,000 0,00

147 M I.133 0,000 0,00

148 M I.141 MADLO  SPRCHA, viď. PD, I.141 ks 48,000 25,80 1 238,40

149 M I.142 MADLO WC, viď. PD, I.142 ks 21,000 69,00 1 449,00

150 M I.143 WC MADLO SKLOPNE, viď. PD, I.143 ks 30,000 83,00 2 490,00

151 M I.155 DRŽIAK MOPOV 6ks, viď. PD, I.155 ks 12,000 23,00 276,00

152 K 230310051.SR Montáž hadicového navijáku ks 1,000 50,00 50,00

153 M I.157 HADICOVÝ NAVIJÁK, viď. PD, I.157 ks 1,000 713,00 713,00

154 M I.164 POLICA NA PRÁDLO, viď. PD, I.164 ks 6,000 26,00 156,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 416,43

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 201 416,43 20,00% 40 283,29

Cena s DPH v EUR 241 699,72

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.1.1 - Búracie práce

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 201 416,43

HSV - Práce a dodávky HSV 168 713,38

    1 - Zemné práce 2 756,55

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 062,01

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 161 840,68

    99 - Presun hmôt HSV 54,14

PSV - Práce a dodávky PSV 28 495,55

    713 - Izolácie tepelné 350,96

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 752,00

    723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod 535,94

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 490,00

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 060,00

    763 - Konštrukcie - drevostavby 9 035,71

    766 - Konštrukcie stolárske 1 804,00

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 2 919,20

    776 - Podlahy povlakové 6 874,51

    783 - Nátery 1 168,37

    787 - Zasklievanie 504,86

M - Práce a dodávky M 4 207,50

    21-M - Elektromontáže 2 935,50

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 272,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.1.1 - Búracie práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 201 416,43

D HSV Práce a dodávky HSV 168 713,38

D 1 Zemné práce 2 756,55

1 K 131211101.S
Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím, B14, B20

m3 28,893 49,00 1 415,76

VV 18,4-2,867 15,533
VV Medzisúčet B14 15,533
VV 16,7*0,8 13,360
VV Medzisúčet B20 13,360
VV Súčet 28,893

2 K 131211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3, B14, B20

m3 14,447 15,09 218,01

VV 15,533/2 7,767
VV 13,36/2 6,680
VV Medzisúčet 14,447
VV Súčet 14,447

3 K 161101501.S
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky, B14, B20

m3 28,893 32,00 924,58

VV 18,4-2,867 15,533
VV Medzisúčet B14 15,533
VV 16,7*0,8 13,360
VV Medzisúčet B20 13,360
VV Súčet 28,893

4 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m, B14, B20

m3 28,893 2,04 58,94

5 K 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m, 
B14, B20

m3 28,893 1,85 53,45

6 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3, B14, B20

m3 28,893 1,80 52,01

7 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 
sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 
nezhutnených, B14, B20

m3 28,893 1,17 33,80

VV 18,4-2,867 15,533
VV Medzisúčet B14 15,533
VV 16,7*0,8 13,360
VV Medzisúčet B20 13,360
VV Súčet 28,893

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 062,01

8 K 311272511
Murivo nosné (m3) z tvárnicpórobetónových hr. 250 
mm P3-450 PD, na MVC a maltu

m3 13,530 260,00 3 517,80

9 K 342272104
Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 150 mm P2-500 
hladkých, na MVC a maltu

m2 9,333 45,33 423,06

VV 1,4/0,15 9,333
VV Medzisúčet 9,333
VV Súčet 9,333

67 K 389381001.SR
Dobetónovanie jestvujúcich otvorov v stropnej doske, 
B30

m3 0,503 240,85 121,15

VV 3,35*0,6*0,25 0,503
VV Medzisúčet 0,503
VV Súčet 0,503

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 161 840,68

10 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m, B16

m2 280,650 2,00 561,30

VV 280,65 280,650
VV Medzisúčet B16 280,650
VV Súčet 280,650

E.1.1 - Búracie práce

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 2 090,350 4,17 8 716,76
VV 326,5 326,500
VV 1569,74 1 569,740
VV 194,11 194,110
VV Medzisúčet 2 090,350
VV Súčet 2 090,350

12 K 961055111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t, B14, 
B20, B23

m3 30,112 120,00 3 613,44

VV 2,95*3,9*0,25 2,876
VV Medzisúčet B14 2,876
VV 16,7*0,2 3,340
VV Medzisúčet B20 3,340
VV 29,87*0,8 23,896
VV Medzisúčet B23 23,896
VV Súčet 30,112

13 K 962032231.S

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t, 
B1, B5, B11, B27

m3 329,162 22,50 7 406,15

VV 312,19 312,190
VV Medzisúčet, B1 312,190
VV 0,552 0,552
VV Medzisúčet B5 0,552
VV 13,87 13,870
VV Medzisúčet B11 13,870
VV 2,55 2,550
VV MedzisúčetB 27 2,550
VV Súčet 329,162

14 K 962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t, B28, 
B10

m3 33,370 80,00 2 669,60

VV 7,87"B28 7,870
VV 15,9"B26 15,900
VV Medzisúčet 23,770
VV 9,6"B10 9,600
VV Medzisúčet 9,600
VV Súčet 33,370

15 K 963012510.S
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 
mm,  -2,10000t, B12, B25, B31

m3 22,157 144,66 3 205,23

VV 13,1 13,100
VV Medzisúčet B12 13,100
VV 29,87*0,3 8,961
VV Medzisúčet B25 8,961
VV 0,8*0,4*0,3 0,096
VV Medzisúčet B31 0,096
VV Súčet 22,157

16 K 963051113.SR
Búranie železobetónových schodísk (vrátane 
okapového chodníka),  -2,40000t, B19

m3 7,200 95,00 684,00

VV 7,2 7,200
VV Medzisúčet B19 7,200
VV Súčet 7,200

17 K 965042141.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t, B4, B4*

m3 233,721 50,00 11 686,05

VV 270,63*0,1"Pod dlažbu 27,063
VV 1139,91*0,1"pod PVC 113,991
VV 198,114*0,1"poter 19,811
VV Medzisúčet B4 160,865
VV 55,87*0,15"keram dlazba 8,381
VV 429,83*0,15"PVC 64,475
VV Medzisúčet B4* 72,856
VV Súčet 233,721

18 K 965044201.S
Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie 
hrúbky do 3 mm -0,00600t, B4, B4*

m2 2 094,354 3,00 6 283,06

VV 270,63"Pod dlažbu 270,630
VV 1139,91"pod PVC 1 139,910
VV 198,114"poter 198,114
VV Medzisúčet B4 1 608,654
VV 55,87"keram dlazba 55,870
VV 429,83"PVC 429,830
VV Medzisúčet B4* 485,700
VV Súčet 2 094,354

19 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t, B4, B4*

m2 326,533 2,85 930,62

VV 270,663 270,663
VV Medzisúčet B4 270,663
VV 55,87 55,870
VV MedzisúčetB4* 55,870
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VV Súčet 326,533

20 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t, B2

ks 146,000 0,90 131,40

VV 42"600 42,000
VV 42"800 42,000
VV 14"900 14,000
VV 20*2"1450 40,000
VV 2*2"1600 4,000
VV 2*2"16500 4,000
VV Medzisúčet B2 146,000
VV Súčet 146,000

21 K 968061126.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
nad 2 m2, -0,02700t, B2

ks 13,000 1,64 21,32

VV 13"1100 13,000
VV Medzisúčet B2 13,000
VV Súčet 13,000

22 K 968072246.S
Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy 
do 4 m2,  -0,03400t, B24

m2 14,200 5,85 83,07

23 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,07600t, B2

m2 144,228 18,00 2 596,10

VV 2,02*0,6*42"600 50,904
VV 2,02*0,8*42"800 67,872
VV 2,02*0,9*14"900 25,452
VV Medzisúčet B2 144,228
VV Súčet 144,228

24 K 968072456.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06300t, B2

m2 100,596 14,00 1 408,34

VV 2,02*1,1*13"1100 28,886
VV 2,02*1,45*20"1450 58,580
VV 2,02*1,6*2"1600 6,464
VV 2,02*1,65*2"1650 6,666
VV Medzisúčet B2 100,596
VV Súčet 100,596

25 K 968081115.SR
Demontáž výplní otvorov, 1 bm obvodu - 0,007t, B8, 
B24

m 221,160 6,93 1 532,64

VV 2,3*2+0,6*2 5,800
VV 1,2*2+1,2*2 4,800
VV 1,2*2+1,8*2 6,000
VV (1,2*2+2,3*2)*18 126,000
VV 1,2*2+3,35*2 9,100
VV (1,8*2+2,3*2)*3 24,600
VV 1,8*2+3,35*2 10,300
VV Medzisúčet okná B8 186,600
VV 1,1*2+2,65*2 7,500
VV (1,6*2+2,65*2)*2 17,000
VV 2,38*2+2,65*2 10,060
VV Medzisúčet dvere B8 34,560
VV Súčet 221,160

26 K 968081115.SR1
Demontáž výplní otvorov, 1 bm obvodu - na spätnú 
montáž - 0,00t, B9

m 90,200 6,93 625,09

VV (1,8*2+2,3*2)*11 90,200
VV Medzisúčet okná B9 90,200
VV Súčet 90,200

27 K 968082354.SR
Vybúranie interiérových zasklených stien v plnom 
rozsahu, viď. PD,  -0,07400t, B3

m2 12,610 14,35 180,95

58 K 972056020.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do 
stropov - železobetónových -0,00118t, B31

cm 105,000 9,90 1 039,50

VV 35*3 105,000
VV Medzisúčet 105,000
VV Súčet 105,000

28 K 978011191.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t? 
B21

m2 2 237,220 4,99 11 163,73

VV 2090,35 2 090,350
VV Medzisúčet B21 2 090,350
VV 146,87 146,870
VV Medzisúčet R03 146,870
VV Súčet 2 237,220

29 K 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t, 
B22

m2 602,750 3,93 2 368,81

VV 602,75 602,750
VV Medzisúčet B22 602,750
VV Súčet 602,750

30 K 978059631.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,08900t, B15

m2 260,250 6,79 1 767,10

VV 260,25 260,250
VV Medzisúčet B15 260,250
VV Súčet 260,250
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31 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 1 605,413 4,00 6 421,65

32 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 1 605,413 6,10 9 793,02

33 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1 605,413 8,50 13 646,01

34 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 30 502,847 0,35 10 676,00

VV 1605,413*19 'Prepočítané koeficientom množstva 30 502,847

35 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 1 605,413 5,62 9 022,42

36 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 16 054,130 0,89 14 288,18

VV 1605,413*10 'Prepočítané koeficientom množstva 16 054,130

37 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 1 566,456 16,00 25 063,30

VV 1556,148 1 556,148
VV -7,47 -7,470
VV -12,605 -12,605
VV Medzisúčet 1 536,073
VV 80,088-57,048 23,040
VV Medzisúčet 23,040
VV 7,343 7,343
VV Medzisúčet R03 7,343
VV Súčet 1 566,456

38 K 979089112.S
Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné

t 7,470 120,00 896,40

VV 3,408 3,408
VV 0,351 0,351
VV 1,681 1,681
VV 1,547 1,547
VV 0,483 0,483
VV Medzisúčet 7,470
VV Súčet 7,470

68 K 979089312.S
Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 
(17 04 ), ostatné

t 18,947 5,00 94,74

VV 18,833 18,833
VV Medzisúčet 18,833
VV 0,082 "R03 0,082
VV 0,032 0,032
VV Medzisúčet R03 0,114
VV Súčet 18,947

39 K 979089512.S
Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze 
sadry (17 08 ), ostatné

t 12,605 140,00 1 764,70

VV 12,605 12,605
VV Medzisúčet 12,605
VV Súčet 12,605

40 K 979089712.S 0,000 0,00

41 K 999-01  Odpojenia a a demontáźe bazénovej technológie, B10 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D 99 Presun hmôt HSV 54,14

42 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 12,031 4,50 54,14

D PSV Práce a dodávky PSV 28 495,55

D 713 Izolácie tepelné 350,96
43 K 713000043.SR Odstránenie vrstiev strešnej konštrukcie, B12 m2 43,870 8,00 350,96

VV 14 14,000
VV Medzisúčet B12 14,000
VV 29,87 29,870
VV Medzisúčet B25 29,870
VV Súčet 43,870

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 752,00

44 K 722120811.SR
Demontáž jestvujícich rozvodov ZTI,  (vrátane 
zaslepenia/zaizolovania ukončenia rozvodov), B6

m 560,000 6,70 3 752,00

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 535,94

69 K 723120804.SR
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok 
závitových do DN 25,  -0,00215t (rozvod kyslíka), B35

m 38,000 1,99 75,62

66 K 723150804.SR
Demontáž potrubia  z oceľových rúrok hladkých nad D 
76 mm do D 108 mm,  -0,00981t, B34

m 84,000 5,48 460,32

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 490,00

45 K 725110814.SR Demontáž zariaďovacích predmetov,  -0,03420t, B6 súb. 49,000 10,00 490,00

VV 49 49,000
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VV Medzisúčet B6 49,000
VV Súčet 49,000

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 060,00
46 K 735151822.SR Demontáž vykurovacieho telesa,  -0,04675t, B7 ks 53,000 20,00 1 060,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 9 035,71

47 K 763119521.SR
Demontáž dočasnej sadrokartónovej predsteny, 
jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché 
opláštenie, -0,03036t

m2 95,350 18,00 1 716,30

48 K 763123112.SR
Predsadená SDK stena CW+UW 100, jednoducho 
opláštená doskou štandardnou A 12.5 mm, - dočasná 
protiprašná stena

m2 95,350 32,00 3 051,20

49 K 763139532.SR
Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou 
konštrukciou z oceľových profilov, vrátane jestvujúcich 
inštalačných rozvodov -0,03460t, B16

m2 280,650 15,00 4 209,75

VV 280,65 280,650
VV Medzisúčet B16 280,650
VV Súčet 280,650

50 K 998763303.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky od 7 do 24 m

t 1,347 43,40 58,46

D 766 Konštrukcie stolárske 1 804,00
51 K 766621400.SR Spätná montáž okien, B9 m 90,200 20,00 1 804,00

VV (1,8*2+2,3*2)*11 90,200
VV Medzisúčet okná B9 90,200
VV Súčet 90,200

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 2 919,20
52 K 769051018.SR Montáž VZT jednotky, B17 ks 2,000 500,00 1 000,00

53 K 769082275.SR Demontáž VZT jednotky,  -0,0340 t, B17 ks 2,000 200,00 400,00

54 K 769083135.SR
Demontáž VZT potrubia, (vrátane 
zaslepenia/zaizolovania ukončenia rozvodov) -0,0101 t, 
B18

m 126,600 12,00 1 519,20

D 776 Podlahy povlakové 6 874,51

55 K 776511820.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou,  -0,00100t, B4, B13, B4*

m2 1 680,810 4,09 6 874,51

VV 1139,91" PVC 1 139,910
VV Medzisúčet B4 1 139,910
VV 111,07"PVC 111,070
VV Medzisúčet B13 111,070
VV 429,83 429,830
VV Medzisúčet B4* 429,830
VV Súčet 1 680,810

D 783 Nátery 1 168,37

65 K 783172510.SR1
Nástrek oceľ.konštr. polyuretánové, vrchný - 2x40μm, 
viď. PD, B32

m2 46,800 8,75 409,50

VV 46,8 46,800
VV Medzisúčet B26 46,800
VV Súčet 46,800

61 K 783201821.SR
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií  - zábradlie (mreže), B32

m2 46,800 2,64 123,55

VV 46,8 46,800
VV Medzisúčet B26 46,800
VV Súčet 46,800

64 K 783251017.SR
Nástrek kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové, základný- 
40µm, B32

m2 46,800 3,90 182,52

VV 46,8 46,800
VV Medzisúčet B26 46,800
VV Súčet 46,800

60 K 783601813.SR
Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov 
oškrabaním s obrúsením - madlo, B33

m2 18,600 4,00 74,40

VV 18,6 18,600
VV Medzisúčet B27 18,600
VV Súčet 18,600

62 K 783612100.SR Nátery stolárskych výrobkov olejové, dvojnásobné, B33 m2 18,600 8,46 157,36

VV 18,6 18,600
VV Medzisúčet B27 18,600
VV Súčet 18,600

63 K 783616000.S
Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej 
napustením, B33

m2 18,600 3,48 64,73

59 K 783903811.S
Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami, 
B32

m2 46,800 3,34 156,31

VV 46,8 46,800
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VV Medzisúčet B26 46,800
VV Súčet 46,800

D 787 Zasklievanie 504,86

56 K 787600802.SR
Vysklievanie okien a dverí skla plochého,  -0,01400t, 
B8, B24

m2 110,472 4,57 504,86

VV 2,3*0,6 1,380
VV 1,2*1,2 1,440
VV 1,2*1,2 1,440
VV 1,2*1,8 2,160
VV 1,2*2,3*18 49,680
VV 1,2*3,35 4,020
VV 1,8*2,3*3 12,420
VV 1,8*3,35 6,030
VV Medzisúčet okná B8 78,570
VV 1,1*2,65 2,915
VV 1,6*2,65*2 8,480
VV 2,38*2,65 6,307
VV Medzisúčet dvere B8 17,702
VV 14,2 14,200
VV Medzisúčet B24 14,200
VV Súčet 110,472

D M Práce a dodávky M 4 207,50

D 21-M Elektromontáže 2 935,50

57 K 210964324.S
Demontáž do sute - svietidla, vrátane odpojenia   -
0,00500 t, B29

ks 50,000 4,71 235,50

71 K 210967208.SR
Demontáž - rozvody EPS, HSP, (vrátane vykonania 
tlakovej skúšky)   -0,00003 t, B36

m 1 080,000 2,50 2 700,00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 272,00

70 K 229330151.SR
Demontáž prvkov systému EPS a HSP na omietku v 
normálnom prostredí, B36

ks 212,000 6,00 1 272,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 019 145,43

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 019 145,43 20,00% 203 829,09

Cena s DPH v EUR 1 222 974,52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.1.2 - Stavebná časť

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 019 145,43

HSV - Práce a dodávky HSV 121 849,40

    2 - Zakladanie 3 317,19

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 3 498,58

    4 - Vodorovné konštrukcie 11 170,92

    5 - Komunikácie 1 670,13

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 79 731,88

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 038,40

    99 - Presun hmôt HSV 2 422,30

PSV - Práce a dodávky PSV 894 796,03

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 25 885,35

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 1 230,22

    713 - Izolácie tepelné 10 623,30

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 340,99

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 6 947,99

    763 - Konštrukcie - drevostavby 279 639,46

    764 - Konštrukcie klampiarske 446,11

    766 - Konštrukcie stolárske 79 423,62

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 270 185,68

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 423,00

    771 - Podlahy z dlaždíc 16 109,94

    775 - Podlahy vlysové a parketové 2 268,24

    776 - Podlahy povlakové 119 529,93

    781 - Obklady 49 241,89

    783 - Nátery 30 494,27

    785 - Tapetovanie 2 006,04

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 500,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.1.2 - Stavebná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 019 145,43

D HSV Práce a dodávky HSV 121 849,40

D 2 Zakladanie 3 317,19

1 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 6,278 60,63 380,64

VV 0,5*(0,25+2,3+0,4+0,15)*(0,15+0,4+3,1+0,4) 6,278
VV Medzisúčet STA-03 6,278
VV Súčet 6,278

2 K 271573001.SR
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-16 mm

m3 3,780 63,00 238,14

VV 6*2,1*0,3 3,780
VV Medzisúčet sta-04 3,780
VV Súčet 3,780

3 K 273313521.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 m3 1,256 120,00 150,72
VV 0,1*(0,25+2,3+0,4+0,15)*(0,15+0,4+3,1+0,4) 1,256
VV Medzisúčet STA-03 1,256
VV Súčet 1,256

4 K 273321411.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. 
C 25/30

m3 2,843 121,00 344,00

VV (0,36*2+6)*(0,36*2+2,1)*0,15 2,843
VV Medzisúčet sta-04 2,843
VV Súčet 2,843

5 K 273321511.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. 
C 30/37

m3 5,022 126,00 632,77

VV 0,4*(0,25+2,3+0,4+0,15)*(0,15+0,4+3,1+0,4) 5,022
VV Medzisúčet STA-03 5,022
VV Súčet 5,022

6 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 2,079 14,60 30,35

VV 0,15*(0,36*4+0,21*2+6*2) 2,079
VV Medzisúčet 2,079
VV Súčet 2,079

7 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 2,079 2,50 5,20

8 K 273361821.SR
Výstuž základových dosiek a múrov z ocele B500 
(10505)

t 1,135 1 020,00 1 157,70

VV 1094,36/1000 1,094
VV Medzisúčet STA-03 1,094
VV 40,53/1000 0,041
VV Medzisúčet STA -04 0,041
VV Súčet 1,135

9 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,346 1 020,00 352,92
VV 328/1000 0,328
VV 17,7/1000 0,018
VV Medzisúčet sta - 04 0,346
VV Súčet 0,346

10 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 12,555 0,90 11,30

VV (0,25+2,3+0,4+0,15)*(0,15+0,4+3,1+0,4) 12,555
VV Medzisúčet STA-03 12,555
VV Súčet 12,555

11 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 12,806 1,05 13,45
VV 12,555*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 12,806

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 498,58

12 K 311272511
Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic  hr. 250 
mm min P3-450 PD, na MVC a maltu  - atika

m3 4,259 260,00 1 107,34

VV 4,259 4,259
VV Medzisúčet 4,259

E.1.2 - Stavebná časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 4,259

13 K 311321511.S
Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) 
tr. C 30/37

m3 4,873 126,00 614,00

VV 0,4*1,15*(3,1+0,4*2) 1,794
VV 0,4*1,15*(2,3+2,3) 2,116
VV 0,25*1,15*(3,1+0,25) 0,963
VV Medzisúčet STA-03 4,873
VV Súčet 4,873

14 K 311351105.S
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
zhotovenie-dielce

m2 23,115 18,60 429,94

VV 2*1,15*(3,1+0,4*2) 8,970
VV 2*1,15*(2,3+2,3) 10,580
VV 1*1,15*(3,1) 3,565
VV Medzisúčet STA-03 23,115
VV Súčet 23,115

15 K 311351106.S
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
odstránenie-dielce

m2 23,115 3,00 69,35

16 K 345321615.S
Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, 
zábradelných, železový (bez výstuže) tr. viď. PD

m3 3,970 126,00 500,22

VV 3,97"200mm 3,970
VV Medzisúčet 3,970
VV Súčet 3,970

17 K 345351101.S
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., 
plnostenných- zhotovenie

m2 39,680 16,60 658,69

VV 19,84*2 39,680

18 K 345351102.S
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., 
plnostenných- odstránenie

m2 39,680 3,00 119,04

D 4 Vodorovné konštrukcie 11 170,92

19 K 411321414.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
25/30

m3 1,732 126,00 218,23

VV 4,24*3,3*0,06 0,840
VV 4,24*3,3*0,085*0,75 0,892
VV Medzisúčet 1,732
VV Súčet 1,732

20 K 411354242.SR
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým 
lesklým, výšky vĺn  85 mm hr. 1,0 mm

m2 11,934 29,00 346,09

VV (3,74+0,17*2)*(2,8+0,125) 11,934
VV Medzisúčet sta -04 11,934
VV Súčet 11,934

21 K 411362021.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sietí KARI

t 0,017 1 020,00 17,34

VV 17/1000 0,017
VV Medzisúčet sta-04 0,017
VV Súčet 0,017

22 K 413321616.S Betón nosníkov, železový tr. viď. PD m3 30,320 128,00 3 880,96
VV 30,32"400mm 30,320
VV Medzisúčet 30,320
VV Súčet 30,320

23 K 413351107.S Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 227,400 25,00 5 685,00
VV 75,8*3 227,400
VV Medzisúčet 227,400
VV Súčet 227,400

24 K 413351108.S Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 227,400 4,50 1 023,30

D 5 Komunikácie 1 670,13
25 K 564782111.SR Štrkový okapový pás. hr. 300 mm, XO m2 92,785 18,00 1 670,13

VV 168,7*0,55 92,785
VV Medzisúčet 92,785
VV Súčet 92,785

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 79 731,88

26 K 611460124.S
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod 
omietky a nátery

m2 146,870 1,90 279,05

VV 37,66 37,660
VV 22,72 22,720
VV 22,47 22,470
VV 26,85 26,850
VV 37,17 37,170
VV Medzisúčet R-01 146,870
VV Súčet 146,870

27 K 611460273.SR Vnútorná omietka stropov sadrová m2 146,870 14,00 2 056,18

28 K 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery, D2

m2 257,960 1,90 490,12

29 K 612460272.S Vnútorná omietka stien sadrová, viď. PD, D2 m2 257,960 11,50 2 966,54
VV 257,96 257,960
VV Medzisúčet schodisko + schodiskový priestor 257,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 257,960

30 K 622460124.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery, N8

m2 344,900 1,90 655,31

31 K 622460151.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. cca 3 mm, N8

m2 344,900 4,95 1 707,26

VV 344,9 344,900
VV Medzisúčet N8 344,900
VV Súčet 344,900

32 K 622460243.S
Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. cca 20 mm (50% opravovanej plochy), N8

m2 425,500 18,36 7 812,18

VV 344,9/2 172,450
VV 168,7*1,5 253,050
VV Medzisúčet 425,500
VV Súčet 425,500

33 K 622460365.S
Vonkajšia omietka stien vápennocementová 
jednovrstvová, hr. cca 20 mm, N8

m2 344,900 17,84 6 153,02

VV 172,450*2 344,900

34 K 622461052.SR
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová, škrabaná, 
vysoko vodeodpudivá, hr cca. 1,5 mm, viď. PD, biela 
(RGB 222/225/222), N8, As1

m2 359,289 14,00 5 030,05

VV 344,8 344,800
VV Medzisúčet fasada N8 344,800
VV 10,973 10,973
VV 3,516 3,516
VV Medzisúčet As1 14,489
VV Súčet 359,289

35 K 622481119.S
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením, N8

m2 344,900 8,00 2 759,20

36 K 625250560.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy, As1

m2 3,516 65,00 228,54

VV 3,516 3,516
VV Medzisúčet 3,516
VV Súčet 3,516

37 K 625250715.SR
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 240 
mm, Rmin: 6,25m2K/W, skrutkovacie kotvy, 
systémové riešenie vrátane príslušentva, As1

m2 10,973 65,90 723,12

VV 10,973 10,973
VV Medzisúčet 10,973
VV Súčet 10,973

38 K 631571015.SR
Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s 
utlačením a urovnaním povrchu pre ploché strechy, S1, 
S2, S4

m3 0,499 120,83 60,29

VV 8,321*0,06 0,499
VV Medzisúčet Ss1 0,499
VV Súčet 0,499

39 K 632001011.S
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE, statika, Ps1, Ps2, Ps3, PS3*, Ps4, Ps6, Ps8, Ps9

m2 1 820,470 0,20 364,09

VV 44,96"2.PP 44,960
VV 90,69"1.PP 90,690
VV 1029,23"1.NP 1 029,230
VV 30,98"2.NP 30,980
VV 24,42"3.NP 24,420
VV MedzisúčetPS1 1 220,280
VV 30,03"1.np 30,030
VV Medzisúčet PS2 30,030
VV 9,01"1.PP 9,010
VV 34,77"1.np 34,770
VV Medzisúčet Ps3 43,780
VV 62,47"1.np 62,470
VV Medzisúčet Ps3* 62,470
VV 29,71"1.NP 29,710
VV Medzisúčet Ps4 29,710
VV 350,86"1.np 350,860
VV Medzisúčet Ps6 350,860
VV 66,93"1.NP 66,930
VV Medzisúčet Ps8 66,930
VV 16,41"1.NP 16,410
VV Medzisúčet Ps9 16,410
VV Súčet 1 820,470

40 M 283290003600R
Separačná fólia PE, statika, Ps1, Ps2, Ps3, Ps3*, Ps4, 
Ps6, Ps8, Ps9

m2 2 093,541 0,35 732,74

41 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky, Ps1, Ps2, Ps3, Ps3*, Ps4, Ps5, Ps6, 
Ps7, Ps8

m2 1 937,620 1,00 1 937,62

VV 44,96"2.PP 44,960
VV 90,69"1.PP 90,690
VV 1029,23"1.NP 1 029,230
VV 30,98"2.NP 30,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 24,42"3.NP 24,420
VV MedzisúčetPS1 1 220,280
VV 30,03"1.np 30,030
VV Medzisúčet PS2 30,030
VV 9,01"1.PP 9,010
VV 34,77"1.np 34,770
VV Medzisúčet Ps3 43,780
VV 62,47"1.np 62,470
VV Medzisúčet Ps3* 62,470
VV 29,71"1.NP 29,710
VV Medzisúčet Ps4 29,710
VV 24,71"2.PP 24,710
VV 22,29"1.PP 22,290
VV 21,22"1.NP 21,220
VV 21,22"2.np 21,220
VV 21.94"3.NP 21,940
VV Medzisúčet Ps5 111,380
VV 350,86"1.np 350,860
VV Medzisúčet Ps6 350,860
VV 5,77"1.NP 5,770
VV Medzisúčet Ps7 5,770
VV 66,93"1.NP 66,930
VV Medzisúčet Ps8 66,930
VV 16,41"1.NP 16,410
VV Medzisúčet Ps9 16,410
VV Súčet 1 937,620

42 M 585520008700.S
Penetr. náter na nasiak. podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá, Ps1, Ps2, 
Ps3, Ps3*, Ps4, Ps5, Ps6, Ps7, Ps8, Ps9

kg 399,150 3,50 1 397,03

43 K 632452289.SR1

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 47 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, Ps3, 
Ps3*, Ps4

m2 135,960 12,88 1 751,16

VV 9,01"1.PP 9,010
VV 34,77"1.np 34,770
VV Medzisúčet Ps3 43,780
VV 62,47"1.np 62,470
VV Medzisúčet Ps3* 62,470
VV 29,71"1.NP 29,710
VV Medzisúčet Ps4 29,710
VV Súčet 135,960

44 K 632452290.SR.

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 50 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, Ps7, 
Ps8, Ps9

m2 89,110 13,25 1 180,71

VV 5,77"1.NP 5,770
VV Medzisúčet Ps7 5,770
VV 66,93"1.NP 66,930
VV Medzisúčet Ps8 66,930
VV 16,41"1.NP 16,410
VV Medzisúčet Ps9 16,410
VV Súčet 89,110

45 K 632452291.SR1

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku min 30 MPa, hr. cca 55 mm, oddilatovaný od 
stien okrajovými PE pásikmi hr. 10mm, viď. PD, Ps1, 
Ps2, Ps6

m2 1 601,170 13,88 22 224,24

VV 44,96"2.PP 44,960
VV 90,69"1.PP 90,690
VV 1029,23"1.NP 1 029,230
VV 30,98"2.NP 30,980
VV 24,42"3.NP 24,420
VV MedzisúčetPS1 1 220,280
VV 30,03"1.np 30,030
VV Medzisúčet PS2 30,030
VV 350,86"1.np 350,860
VV Medzisúčet Ps6 350,860
VV Súčet 1 601,170

46 K 632452684.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
min 30 MPa, hr. cca 5 mm, Ps1, Ps2, Ps5, Ps6, Ps7, 
Ps8, Ps9

m2 1 801,660 10,50 18 917,43

VV 44,96"2.PP 44,960
VV 90,69"1.PP 90,690
VV 1029,23"1.NP 1 029,230
VV 30,98"2.NP 30,980
VV 24,42"3.NP 24,420
VV MedzisúčetPS1 1 220,280
VV 30,03"1.np 30,030
VV Medzisúčet PS2 30,030
VV 24,71"2.PP 24,710
VV 22,29"1.PP 22,290
VV 21,22"1.NP 21,220
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VV 21,22"2.np 21,220
VV 21.94"3.NP 21,940
VV Medzisúčet Ps5 111,380
VV 350,86"1.np 350,860
VV Medzisúčet Ps6 350,860
VV 5,77"1.NP 5,770
VV Medzisúčet Ps7 5,770
VV 66,93"1.NP 66,930
VV Medzisúčet Ps8 66,930
VV 16,41"1.NP 16,410
VV Medzisúčet Ps9 16,410
VV Súčet 1 801,660

47 K 642942111.S
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

ks 3,000 42,00 126,00

48 M 553310001700.S
Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, 
jednodielna zamurovacia

ks 3,000 60,00 180,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 038,40

49 K 917832111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory, 
XO

m 168,700 8,01 1 351,29

50 M 592170001800.S
Obrubník parkový, lxšxv cca 1000x50x200 mm, 
prírodný, XO

ks 170,387 2,73 465,16

VV 168,7*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 170,387

51 K 918101113.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25, XO

m3 15,183 126,00 1 913,06

VV 168,7*0,3*0,3 15,183
VV Medzisúčet 15,183
VV Súčet 15,183

52 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 379,390 1,30 493,21

VV 344,9*1,1 379,390
VV Medzisúčet 379,390
VV Súčet 379,390

53 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 758,780 1,30 986,41

VV 344,9*1,1 379,390
VV Medzisúčet 379,390
VV Súčet 379,390
VV 379,39*2 'Prepočítané koeficientom množstva 758,780

54 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 379,390 0,80 303,51

VV 189,695*2 'Prepočítané koeficientom množstva 379,390

55 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 1 809,830 2,00 3 619,66

56 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 1 809,830 4,17 7 546,99

57 K 959941122.SR
Mechanická kotva do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním 
otvoru M12, viď PD

ks 156,000 7,28 1 135,68

VV 3*2*(4+8+4+4+4+2) 156,000
VV Medzisúčet sta-02 156,000
VV Súčet 156,000

58 K 972056015.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do 
stropov - železobetónových -0,00048t

cm 1 500,000 1,40 2 100,00

VV 50*30 1 500,000
VV Medzisúčet 1 500,000
VV Súčet 1 500,000

59 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 0,720 4,00 2,88

60 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 2,880 6,10 17,57

VV 0,72*4 'Prepočítané koeficientom množstva 2,880

61 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 0,720 30,55 22,00

62 K 979011141.S
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za 
každých ďalších 3,5 m

t 4,320 9,59 41,43

VV 0,72*6 'Prepočítané koeficientom množstva 4,320

63 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,720 8,50 6,12

64 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 14,400 0,35 5,04

VV 0,72*20 'Prepočítané koeficientom množstva 14,400

65 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 0,720 5,62 4,05

66 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 14,400 0,89 12,82

VV 0,72*20 'Prepočítané koeficientom množstva 14,400
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67 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 0,720 16,00 11,52

68 K 979089712.S 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 2 422,30

69 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 538,289 4,50 2 422,30

D PSV Práce a dodávky PSV 894 796,03

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 25 885,35

70 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena, Ps6, Ps7, Ps8, Ps9

m2 439,970 0,90 395,97

VV 350,86"1.np 350,860
VV Medzisúčet Ps6 350,860
VV 5,77"1.NP 5,770
VV Medzisúčet Ps7 5,770
VV 66,93"1.NP 66,930
VV Medzisúčet Ps8 66,930
VV 16,41"1.NP 16,410
VV Medzisúčet Ps9 16,410
VV Súčet 439,970

71 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný, Ps6, Ps7, Ps8, Ps9 t 0,132 2,97 0,39
VV 439,97*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva 0,132

380 K 711111221.S
Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka 
hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá

m2 253,050 27,00 6 832,35

VV 168,7*1,5 253,050
VV Medzisúčet 253,050
VV Súčet 253,050

72 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením, Ps6, Ps7, Ps8, Ps9

m2 879,940 4,00 3 519,76

VV 350,86*2"1.np 701,720
VV Medzisúčet Ps6 701,720
VV 5,77*2"1.NP 11,540
VV Medzisúčet Ps7 11,540
VV 66,93*2"1.NP 133,860
VV Medzisúčet Ps8 133,860
VV 16,41*2"1.NP 32,820
VV Medzisúčet Ps9 32,820
VV Súčet 879,940

73 M 628420000400.S
Modifikovaný asfaltový pás samolepiaci pre 
hydroizoláciu striech, hr. min 3,0 mm, Ps6, Ps7, Ps8, 
Ps9

m2 582,935 6,33 3 689,98

VV 350,86"1.np 350,860
VV Medzisúčet Ps6 350,860
VV 5,77"1.NP 5,770
VV Medzisúčet Ps7 5,770
VV 66,93*2"1.NP 133,860
VV Medzisúčet Ps8 133,860
VV 16,41"1.NP 16,410
VV Medzisúčet Ps9 16,410
VV Súčet 506,900
VV 506,9*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 582,935

74 M 628310000800.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. min 4,0 mm 
vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny, Ps6, Ps7, 
PS8, Ps9

m2 582,935 4,56 2 658,18

VV 350,86"1.np 350,860
VV Medzisúčet Ps6 350,860
VV 5,77"1.NP 5,770
VV Medzisúčet Ps7 5,770
VV 66,93*2"1.NP 133,860
VV Medzisúčet Ps8 133,860
VV 16,41"1.NP 16,410
VV Medzisúčet Ps9 16,410
VV Súčet 506,900
VV 506,9*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 582,935

381 K 711142101.S
Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou 
odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, 
výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá

m2 202,440 6,50 1 315,86

VV 168,7*1,2 202,440
VV Medzisúčet 202,440
VV Súčet 202,440

75 K 711211001.SR

Tekutá izolácia a základný spevňovací náter na 
vnútorne použitie, rohy vystužiť izolačnou páskou 
podľa syst. detailov, vodorovná, Ps3, Ps3*, Ps4, Ps7, 
Ps8, Ps9

m2 225,070 15,00 3 376,05

VV 9,01"1.PP 9,010
VV 34,77"1.np 34,770
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VV Medzisúčet Ps3 43,780
VV 62,47"1.np 62,470
VV Medzisúčet Ps3* 62,470
VV 29,71"1.NP 29,710
VV Medzisúčet Ps4 29,710
VV 5,77"1.NP 5,770
VV Medzisúčet Ps7 5,770
VV 66,93"1.NP 66,930
VV Medzisúčet Ps8 66,930
VV 16,41"1.NP 16,410
VV Medzisúčet Ps9 16,410
VV Súčet 225,070

290 K 711212001.SR
Tekutá izolácia a základný spevňovací náter na 
vnútorne použitie, rohy vystužiť izolačnou páskou 
podľa syst. detailov, zvislá

m2 264,680 14,50 3 837,86

VV 1,5*1,2*(31+5+3)"umývadlá 70,200
VV (2*0,9+1,6)*2,6*22"sprchovacie kúty 194,480
VV Medzisúčet 264,680
VV Súčet 264,680

76 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 6,364 40,69 258,95

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 230,22

77 K 712311101.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
za studena náterom penetračným, Ss1, As1

m2 22,341 0,90 20,11

VV 8,321 8,321
VV Medzisúčet SS1 8,321
VV 6,09"plocha 6,090
VV 7,93"vrch 7,930
VV Medzisúčet As1 14,020
VV Súčet 22,341

78 M 245620001200.S
Náter penetračný bitúmenový, adhézny spojovací 
mostík pod asfaltové pásy a stierky, Ss1, As1

kg 5,585 2,97 16,59

VV 22,341*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva 5,585

79 K 712341559.S
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 
pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy, 
Ss1, As1

m2 22,810 4,00 91,24

VV 8,321 8,321
VV Medzisúčet SS1 8,321
VV 10,973 10,973
VV 3,516 3,516
VV Medzisúčet As1 14,489
VV Súčet 22,810

80 M 628310001200.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. min 4,0 mm 
vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou, Ss1

m2 26,232 4,56 119,62

VV 22,81*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 26,232

81 K 712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 
spoju, Ss1, As1

m2 22,341 6,00 134,05

VV 8,321 8,321
VV Medzisúčet Ss1 8,321
VV 6,09"plocha 6,090
VV 7,93"vrch 7,930
VV Medzisúčet As1 14,020
VV Súčet 22,341

82 M 283220002200.S
Hydroizolačná fólia z mäkčeného PVC, hr. min 1,8 mm 
izolácia plochých striech, Ss1, As1

m2 25,329 12,68 321,17

83 M
311970001200.S
R

Kotviaci prvok ks 69,159 0,95 65,70

84 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°, Ss1, As1

m2 30,662 0,60 18,40

VV 8,321*2 16,642
VV Medzisúčet Ss1 16,642
VV 6,09"plocha 6,090
VV 7,93"vrch 7,930
VV Medzisúčet As1 14,020
VV Súčet 30,662

85 M
693110004500.S
R

Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2, Ss1, 
As1

m2 35,261 1,30 45,84

VV 16,642"SS1 16,642
VV Medzisúčet 16,642
VV 6,09"plocha 6,090
VV 7,93"vrch 7,930
VV Medzisúčet As1 14,020
VV Súčet 30,662
VV 30,662*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 35,261

86 K 712991030.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie, Ks3

m 2,970 4,25 12,62

VV 2,97 2,970
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VV Medzisúčet Ks3 2,970
VV Súčet 2,970

87 M
311970001200.S
R

Kotviaci prvok ks 23,760 0,95 22,57

88 M 607260000450.S Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm m2 1,218 12,00 14,62

89 K 712991060.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie, 
Ks1, Ks2

m 12,590 5,50 69,25

VV 11,43"Ks1 11,430
VV 1,16"Ks2 1,160
VV Medzisúčet 12,590
VV Súčet 12,590

90 M
311970001200.S
R

Kotviaci prvok ks 100,720 0,95 95,68

91 M 607260000450.S Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm m2 13,598 12,00 163,18
VV 12,95*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 13,598

92 K 998712102.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 0,433 45,22 19,58

D 713 Izolácie tepelné 10 623,30

93 K 713122121.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v dvoch vrstvách, Ps1, Ps2, Ps3, 
Ps3*, Ps4, Ps6, Ps7, Ps8

m2 1 809,830 1,40 2 533,76

VV 44,96"2.PP 44,960
VV 90,69"1.PP 90,690
VV 1029,23"1.NP 1 029,230
VV 30,98"2.NP 30,980
VV 24,42"3.NP 24,420
VV MedzisúčetPS1 1 220,280
VV 30,03"1.np 30,030
VV Medzisúčet PS2 30,030
VV 9,01"1.PP 9,010
VV 34,77"1.np 34,770
VV Medzisúčet Ps3 43,780
VV 62,47"1.np 62,470
VV Medzisúčet Ps3* 62,470
VV 29,71"1.NP 29,710
VV Medzisúčet Ps4 29,710
VV 350,86"1.np 350,860
VV Medzisúčet Ps6 350,860
VV 5,77"1.NP 5,770
VV Medzisúčet Ps7 5,770
VV 66,93"1.NP 66,930
VV Medzisúčet Ps8 66,930
VV Súčet 1 809,830

94 M
283760013500.S
R

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max 0,031 W/m-k., hr. 
50 mm, viď. PD, Ps7

m2 72,700 3,80 276,26

VV 5,77"1.NP 5,770
VV Medzisúčet Ps7 5,770
VV 66,93"1.NP 66,930
VV Medzisúčet Ps8 66,930
VV Súčet 72,700

95 M
283760013600.S
R.

Tepelná izolácia z expandovaného samozháśavého 
polystyrénu s prísadou grafitu,max 0,031 W/m-k., hr. 
60 mm, viď. PD, Ps6

m2 357,877 4,70 1 682,02

VV 350,86"1.np 350,860
VV Medzisúčet Ps6 350,860
VV Súčet 350,860
VV 350,86*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 357,877

96 M
283760013100.S
R

Tepelná izolácia z expandovaného samozhášavého 
polystyrénu s prísadou grafitu, max 0,031 W/m-k., hr. 
10 mm, viď. PD, Ps1, Ps2, Ps3, Ps3*, Ps4

m2 1 413,995 0,70 989,80

VV 44,96"2.PP 44,960
VV 90,69"1.PP 90,690
VV 1029,23"1.NP 1 029,230
VV 30,98"2.NP 30,980
VV 24,42"3.NP 24,420
VV MedzisúčetPS1 1 220,280
VV 30,03"1.np 30,030
VV Medzisúčet PS2 30,030
VV 9,01"1.PP 9,010
VV 34,77"1.np 34,770
VV Medzisúčet Ps3 43,780
VV 62,47"1.np 62,470
VV Medzisúčet Ps3* 62,470
VV 29,71"1.NP 29,710
VV Medzisúčet Ps4 29,710
VV Súčet 1 386,270
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VV 1386,27*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 413,995

97 M
283720003000.S
R

Doska EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 30 mm, max 
0,038 W/m.K., pre podlahy, Ps1, Ps2, Ps3, Ps3*, Ps4, 
Ps6, Ps7, Ps8, Ps9

m2 1 862,765 2,30 4 284,36

VV 44,96"2.PP 44,960
VV 90,69"1.PP 90,690
VV 1029,23"1.NP 1 029,230
VV 30,98"2.NP 30,980
VV 24,42"3.NP 24,420
VV MedzisúčetPS1 1 220,280
VV 30,03"1.np 30,030
VV Medzisúčet PS2 30,030
VV 9,01"1.PP 9,010
VV 34,77"1.np 34,770
VV Medzisúčet Ps3 43,780
VV 62,47"1.np 62,470
VV Medzisúčet Ps3* 62,470
VV 29,71"1.NP 29,710
VV Medzisúčet Ps4 29,710
VV 350,86"1.np 350,860
VV Medzisúčet Ps6 350,860
VV 5,77"1.NP 5,770
VV Medzisúčet Ps7 5,770
VV 66,93"1.NP 66,930
VV Medzisúčet Ps8 66,930
VV 16,41"1.NP 16,410
VV Medzisúčet Ps9 16,410
VV Súčet 1 826,240
VV 1826,24*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 862,765

98 K 713132132.S
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, 
celoplošným prilepením, As1

m2 14,020 9,50 133,19

VV 6,09 6,090
VV 7,93 7,930
VV Medzisúčet 14,020
VV Súčet 14,020

99 M 283760014500.S Doska fasádna EPS F grafitová hr. 150 mm, As1 m2 14,300 16,51 236,09

VV 14,02 14,020
VV Medzisúčet 14,020
VV Súčet 14,020
VV 14,02*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 14,300

100 K 713142160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve, Ss1

m2 8,321 4,00 33,28

VV 8,321 8,321
VV Medzisúčet 8,321
VV Súčet 8,321

101 M
283760007500.S
R

Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, 
polystyrén pre vyspádovanie plochých striech, Ss1

m3 0,509 90,85 46,24

VV 8,321*0,06 0,499
VV Medzisúčet Ss1 0,499
VV Súčet 0,499
VV 0,499*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 0,509

102 K 713142255.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, 
prikotvením, Ss1

m2 8,321 5,50 45,77

VV 8,321 8,321
VV Medzisúčet Ss1 8,321
VV Súčet 8,321

103 M 726555018R
Expandovaný samozhášavý polystyrén s prísadou 
grafitu, pevn v tlaku min. 150kPa, Rmin 3,85m2k/W, 
hrúbka 180 mm, Ss1

m2 16,808 19,69 330,95

VV 8,321*2,02 'Prepočítané koeficientom množstva 16,808

104 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 1,263 25,00 31,58

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 340,99
105 K 722250180.S Montáž hasiaceho prístroja na stenu ks 8,000 7,00 56,00

VV 8"praskovy 6KG 8,000
VV Medzisúčet 8,000
VV Súčet 8,000

106 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 8,000 35,00 280,00

VV 8"praskovy 6KG 8,000
VV Medzisúčet 8,000
VV Súčet 8,000

107 K 998722101.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,171 29,20 4,99

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 6 947,99
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108 K 725190151.SR
Montáž sanitárnej priečky z drevotrieskových DTD 
dosiek na WC  kabíny/boxy 

m2 62,582 10,71 670,25

VV 2,1*(1,645+1,945)"WC1 1.np 7,539
VV 2,1*(1,185+2,1*2)"WC2 1.np 11,309
VV 2,1*(1,83*2+1,185)"WC3 1.NP 10,175
VV 2,1*(2,215)"WC4 1.NP 4,652
VV 2,1*(2,28+1,185)"WC4 1.np 7,277
VV 2,1*(1,5+1,92)"WC5 1.np 7,182
VV 2,1*(2,76+1,46*2+1,2)"WC6 1.,np 14,448
VV Medzisúčet 62,582
VV Súčet 62,582

109 M SP-WC1

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍNOVANÝM 
POVRCHOM ODOLN. VOČI POŠKRIANANIU, S ABS 
HRANOU, CELK. V. 2100mm, OSAD. 120mm 
ODPODLAHY,  1x ČELNÁ STENA cca 
1945x2100mm, 2x DVERE 700/2070 ĽAVÉ, 1x 
ČELNÁ STENA cca1645x2100mm, WC1

m2 7,539 94,00 708,67

VV 2,1*(1,645+1,945)"WC1 1.np 7,539
VV Medzisúčet 7,539
VV Súčet 7,539

110 M SP-WC2

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍNOVANÝM 
POVRCHOM ODOLN. VOČI POŠKRIANANIU, S ABS 
HRANOU, CELK. V. 2100mm, OSAD. 120mm 
ODPODLAHY,  2x ČELNÁ STENA cca 
2100x2100mm, 3x DVERE 700/2070 ĽAVÉ, 1x 
DELIACA STENA cca 1185x2100mm, WC2

m2 11,309 101,50 1 147,86

VV 2,1*(1,185+2,1*2)"WC2 1.np 11,309
VV Medzisúčet 11,309
VV Súčet 11,309

111 M SP-WC3

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍNOVANÝM 
POVRCHOM ODOLN. VOČI POŠKRIANANIU, S ABS 
HRANOU, CELK. V. 2100mm, OSAD. 120mm 
ODPODLAHY,  2x ČELNÁ STENA cca 
2100x2100mm, 3x DVERE 700/2070 ĽAVÉ, 1x 
DELIACA STENA cca 1185x2100mm, WC3

m2 10,175 103,80 1 056,17

VV 2,1*(1,83*2+1,185)"WC3 1.NP 10,175
VV Medzisúčet 10,175
VV Súčet 10,175

112 M SP-WC4

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KAB) Z DTD DOSIEK hr. 
28mm S MELAMÍNOVANÝM POVRCHOM ODOLN. 
VOČI POŠKR., S ABS HRANOU, CELK. V. 2100mm, 
OSAD. 120mm ODPODLAHY,  1x ČELNÁ STENA cca 
2215x2100mm, 3x DVERE 700/2070, 1xČEL ST. cca 
2280x2100, 1x DEL.ST. cca1185x2100, WC4

m2 11,929 101,50 1 210,79

VV 2,1*(2,215)"WC4 1.NP 4,652
VV 2,1*(2,28+1,185)"WC4 1.np 7,277
VV Medzisúčet 11,929
VV Súčet 11,929

113 M SP-WC5

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KABÍNKA) Z DTD 
DOSIEK hr. 28mm S MELAMÍNOVANÝM 
POVRCHOM ODOLN. VOČI POŠKRIANANIU, S ABS 
HRANOU, CELK. V. 2100mm, OSAD. 120mm 
ODPODLAHY,  1x ČELNÁ STENA cca 
1920x2100mm, 2x DVERE 700/2070, 1xČELNÁ 
STENA cca 1500x2100, 1, WC5

m2 7,182 98,00 703,84

VV 2,1*(1,5+1,92)"WC5 1.np 7,182
VV Medzisúčet 7,182
VV Súčet 7,182

114 M SP-WC6

SANIT. DEL. PRIEČKA (WC KAB) Z DTD DOSIEK hr. 
28mm S MELAMÍN. POVRCHOM ODOLN. VOČI 
POŠKR., S ABS HRANOU, CELK. V. 2100, OSAD. 
120mm ODPODL.,  1x ČELNÁ STENA cca 
1200x2100, 4x DVERE 700/2070, 1xČELNÁ STENA 
cca2760x2100, 2x DELIACA STENA cca 1460x2100, 
WC6

m2 14,448 98,95 1 429,63

VV 2,1*(2,76+1,46*2+1,2)"WC6 1.,np 14,448
VV Medzisúčet 14,448
VV Súčet 14,448

115 K 998725201.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

% 69,272 0,30 20,78

D 763 Konštrukcie - drevostavby 279 639,46

116 K
763111212.SR-
SDP5

Priečka SDK hr. 112,5 mm, kca R-CW 75,  oplástená 
doskou SDK 2x12,5mm a SDK 1x12,5mm, bez TI, 
SDP5

m2 7,170 35,38 253,67

VV 7,17 7,170
VV Medzisúčet R-01 7,170
VV Súčet 7,170
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117 K
763112314.SR-
SDP14

Priečka SDK hr. 200 mm, kca R-CW 150 (vyrábaný na 
zákazku), dvojito opláštená doskou štandardnou SDK 
2x12,5mm - SDKi 2x12,5mm, TI 100 mm,  Rw:56, Rw´: 
48, EI60, Q1, Q3, SDP14

m2 15,580 73,25 1 141,24

VV 15,58 15,580
VV Medzisúčet R-01 15,580
VV Súčet 15,580

118 K
763112314.SR-
SDP15

Priečka SDK hr. 200 mm, kca R-CW 150 (vyrábaný na 
zákazku), dvojito opláštená doskou štandardnou SDKi 
2x12,5mm - SDK 2x12,5mm, TI 100 mm,  Rw:56, Rw´: 
48, EI60, Q1, SDP15

m2 13,270 72,19 957,96

VV 13,27 13,270
VV Medzisúčet R-01 13,270
VV Súčet 13,270

281 K
763115112.SR-
SDP7

Priečka SDK hr. 100 mm, kca R-CW 75, jednoducho 
opláštená doskou štandardnou SDK 12,5 mm, TI 75 
mm, Q3, SDP7

m2 2,020 53,36 107,79

VV 2,02 2,020
VV Medzisúčet R-01 2,020
VV Súčet 2,020

119 K
763115513.SR-
SDP6

Priečka SDK hr. 125 mm, kca R-CW 75, dvojito 
opláštená doskou štandardnou SDK 2x12,5 mm, TI 75 
mm, Q3, SDP6

m2 18,450 62,54 1 153,86

VV 18,45 18,450
VV Medzisúčet R-01 18,450
VV Súčet 18,450

120 K
763115514.S-
SDP1

Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW  100, dvojito 
opláštená doskou SDK 2x12,5 mm, TI 100 mm, Rw:56, 
Rw´: 48, EI60, Q3, SDP1

m2 1 038,750 54,95 57 079,31

VV 1038,75 1 038,750
VV Medzisúčet R-03 1 038,750
VV Súčet 1 038,750

121 K
763115714.SR-
SDP-2

Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW 100, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou SDK 2x12,5 mm - 
SDKi 2x12,5mm , TI 100 mm, Rw:56, Rw´: 48, EI60, 
Q1, Q3, SDP2

m2 640,610 56,37 36 111,19

VV 640,61 640,610
VV Medzisúčet R-03 640,610
VV Súčet 640,610

122 K
763115714.SR-
SDP3

Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW 100, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou SDKi 2x12,5mm , TI 
100 mm, Rw:56, Rw´: 48, EI60, Q3, SDP3

m2 101,710 67,59 6 874,58

VV 101,71 101,710
VV Medzisúčet 101,710
VV Súčet 101,710

123 K 763119120.SR
Ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok lištou Al 
šírky 51 mm, OPR3, OPR5

m 168,000 10,00 1 680,00

VV 1*12"OPR3 12,000
VV 3*52"OPR5 156,000
VV Medzisúčet 168,000
VV Súčet 168,000

124 M 763-001
Ochranný kryt rohov, odolný a ľahko čistiteľný, dl. 
1,0m,  š. cca 51mm s robustnou AL konštrukciou a 
voľne plávajucim krytom, viď. PD, OPR3

ks 12,000 30,84 370,08

125 M 763-003
Ochranný kryt rohov, odolný a ľahko čistiteľný, dl. 
3,00m,  š. 51mm s robustnou AL konštrukciou a voľne 
plávajucim krytom, viď. PD, OPR5

ks 52,000 92,52 4 811,04

126 K
763124112.SR-
SKP-9

Predsadená SDK stena hr. 100 mm, kca R-CW 75, 
dvojito opláštená doskou SDK 2x12.5 mm, bez TI, viď. 
PD, Q3, SKP9

m2 12,730 39,93 508,31

VV 12,73 12,730
VV Medzisúčet R-01 12,730
VV Súčet 12,730

127 K
763124113.SR-
SKP2

Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca R-CW100, 
dvojito opláštená doskou SDK 2x12.5 mm, TI 100 mm, 
viď. PD, Q3, SKP2

m2 224,290 44,14 9 900,16

VV 224,29 224,290
VV Medzisúčet R-03 224,290
VV Súčet 224,290

128 K
763124113.SR-
SKP8

Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca R-CW100, 
dvojito opláštená doskou SDK 2x12.5 mm, bez TI, Q3, 
vid. PD, SKP8

m2 110,110 41,69 4 590,49

VV 110,11 110,110
VV Medzisúčet R-03 110,110
VV Súčet 110,110
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129 K
763124133.SR-
SKP1

Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca R-CW 100, 
dvojito opláštená doskou SDKi 2x12.5 mm, TI 100 mm, 
viď. PD, Q1, SKP1

m2 44,470 45,33 2 015,83

VV 44,47 44,470
VV Medzisúčet R-01 44,470
VV Súčet 44,470

130 K
763124133.SR-
SKP3

Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca R-CW 100, 
dvojito opláštená doskou SDKi 2x12.5 mm, bez TI, Q1, 
viď. PD, SKP3

m2 215,070 41,13 8 845,83

VV 215,07 215,070
VV Medzisúčet R-03 215,070
VV Súčet 215,070

131 K
763126600.SR-
SKP4

Predsadená SDK stena, doska SDK hr. 15 mm lepená 
malty, viď. PD, Q3, SKP4

m2 950,850 28,13 26 747,41

VV 737,37 737,370
VV Medzisúčet R-03 737,370
VV 158,72 158,720
VV Medzisúčet ostenia 158,720
VV 54,76 54,760
VV Medzisúčet nadpražie 54,760
VV Súčet 950,850

132 K
763126602.SR-
SKP5

Predsadená SDK stena, doska SDKi 15mm , lepená 
do malty, viď. PD, Q1, SKP5

m2 17,610 38,34 675,17

VV 17,61 17,610
VV Medzisúčet R-03 17,610
VV Súčet 17,610

133 K 763126620.SR
Predsadená SDK stena spriahnutá  hr. 52 mm, na 
konštrukcií R-CD 27+priame závesy, dvojito opláštená 
doskou SDK 2x12.5 mm, bez TI, viď. PD, Q3, SKP10

m2 355,690 39,88 14 184,92

VV 355,69 355,690
VV Medzisúčet R-01 355,690
VV Súčet 355,690

134 K
763126681.SR-
SKP6

Predsadená SDK stena hr. 130 mm, kca 2xR-C 100, 
2xSDKf 15mm, TI 100 mm, Rw:39, Rw´: 31, EI60, viď. 
PD, Q3, SKP6

m2 17,440 53,96 941,06

VV 17,44 17,440
VV Medzisúčet R-01 17,440
VV Súčet 17,440

135 K
763134540.SR-
PK2

Podhľad z minerálnych kaziet hygienický a akustický, 
rozmer 600x600 mm, konštrukcia systémová, súčiniteľ 
zvukovej absorcie =cca 0,95 (EN ISO 11654), svetlá 
výška viď. PD, farebný odtieň - TRUFFIC WHITE RAL 
9016, PK2

m2 653,550 41,60 27 187,68

VV 653,55 653,550
VV Medzisúčet 1.np 653,550
VV Súčet 653,550

136 K
763134540.SR-
PK5

Podhľad z miner. kaziet akustický, rozm. kaziet 
š.150,300a600 mm,hr. 20mm,  konštrukcia syst. 
samon. čiernej farby - poloskrytá, súč. zv. abs. =0,90 
(EN ISO 11654), svetlá výška viď. PD, far. odtieň - 
TRUFFIC WHITE RAL 9016, PK5

m2 31,120 52,22 1 625,09

VV 31,12"1.np 31,120
VV Medzisúčet PK5 31,120
VV Súčet 31,120

137 K
763134540.SR-
PK8

Podhľad z minerálnych kaziet hygien. a akustický,do 
vlhkých priestorov triedy C3, rozmer 600x600 mm, hr. 
20mm,  konštrukcia systémová, súčiniteľ zvukovej 
absorcie =cca 0,85 (EN ISO 11654), svetlá výška viď. 
PD, farebný odtieň - TRUFFIC WHITE RAL 9016, PK8

m2 200,780 72,91 14 638,87

VV 4,72"1.PP 4,720
VV 196,06"1.NP 196,060
VV Medzisúčet PK8 200,780
VV Súčet 200,780

289 K
763134540.SR-
PK9

Podhľad z minerálnych kaziet hygienický a akustický, 
rozmer 600x600 mm,hr. 15mm,  konštrukcia 
systémová z UW a CW, súčiniteľ zvukovej absorcie 
=0,95 (EN ISO 11654), svetlá výška viď. PD, farebný 
odtieň - TRUFFIC WHITE RAL 9016, PK9

m2 80,540 53,24 4 287,95

VV 80,54 80,540
VV Medzisúčet 3.np R03 80,540
VV Súčet 80,540

138 K
763134550.SR-
PK3

Podhľad z minerálnych kaziet hygienický a akustický, 
rozmer 600x1200 mm, konštrukcia systémová z UW a 
CW profilov, súćiniteľ  zvukovej absorcie = cca 0,95 
(EN ISO 11654), svetlá výška viď. PD, farebný odtieň - 
TRUFFIC WHITE RAL 9016, PK3

m2 401,760 52,53 21 104,45

VV 401,76"1.np 401,760
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VV Medzisúčet PK3 401,760
VV Súčet 401,760

139 K
763135035.SR-
PK1

MINERÁLNY AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHĽAD 
hr.15mm NA SYSTÉMOVEJ PODKONŠTRUKCII, 
SÚČINITEĽ ZVUKOVEJ ABSORBCIE αw = cca 1,0 
(EN ISO 11654), ROZMER KAZETY 600x600mm, 
FAREBNÝ ODTIEŇ - TRUFFIC WHITE RAL 9016, 
PK1

m2 187,110 51,07 9 555,71

VV 21,32"3.np 21,320
VV 23"2.np 23,000
VV 75,48"1.np 75,480
VV 67,31"1.PP 67,310
VV Medzisúčet PK1 R03 187,110
VV Súčet 187,110

297 K 763138220.SR
Opláštenie bokov podhľadu z SDK, na oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm, 
PK12

m2 43,100 33,95 1 463,25

140 K
763138220.SR-
PK7

Podhľad SDK plný, závesný na systémovej 
podkonštrukcii, doska štandardná SDK 12.5 mm, viď. 
PD, PK7

m2 140,030 28,36 3 971,25

VV 140,03"1.np 140,030
VV Medzisúčet 140,030
VV Súčet 140,030

298 K
763138252.SR-
PK6

Protipožiarny podhľad SDK závesný na systémovej 
oceľovej podkonštrukcií, El60D1, doska protipožiarna 
SDKf 2x15 mm, TI 60 mm, viď. PD, PK6

m2 23,320 45,73 1 066,42

VV 23,32"1.np 23,320
VV Medzisúčet R03 23,320
VV Súčet 23,320

141 K 763182291.SR
Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky 
výšky do 4,75 m jednokrídlových

ks 37,000 40,74 1 507,38

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Medzisúčet poziarne 3,000
VV 17"1000 17,000
VV 4"1000 4,000
VV 4"900 4,000
VV 4"900 4,000
VV 5"600 5,000
VV Medzisúčet 34,000
VV Súčet 37,000

142 M
553310012600.S
R

Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 150 
mm, šxv viď. 800-1300x2150, viď. PD

ks 34,000 106,70 3 627,80

VV 17"1000 17,000
VV 4"1000 4,000
VV 4"900 4,000
VV 4"900 4,000
VV 5"600 5,000
VV Medzisúčet 34,000
VV Súčet 34,000

143 M
553310010306.S
R

Zárubňa požiarna oceľová, pre SDK, šxvxhr 800-
1100x150 mm, viď, PD

ks 3,000 106,70 320,10

VV 3 3,000
VV Medzisúčet 3,000
VV Súčet 3,000

144 K 763182292.S
Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky 
výšky do 4,75 m dvojkrídlových

ks 2,000 58,20 116,40

VV 2 2,000
VV Medzisúčet 2,000
VV Súčet 2,000

145 M
553310012600.S
R1

Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. viď. 
PD, šxv 1300-2300x2150, viď. PD

ks 2,000 145,50 291,00

282 K 767-VD-01

D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 600mm (2x300mm), 
(osadenie: S.H.=1300mm, nad podlahou) - uchytenie 
pre mediciálne rampy, viď. PD 

m 66,910 7,76 519,22

VV 66,91 66,910
VV Medzisúčet 66,910
VV Súčet 66,910

283 K 767-VD-02

D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 300mm, (osadenie: 
S.H.=800mm, nad podlahou) - uchytenie madiel v 
komunikačných priestoroch, viď. PD

m 120,420 7,76 934,46

VV 120,42 120,420
VV Medzisúčet 120,420
VV Súčet 120,420
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284 K 767-VD-03

D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 900mm (3x300mm), 
(osadenie: S.H.=1300mm, nad podlahou) - uchytenie 
pre horné skrinky liniek, viď. PD

m 16,020 7,76 124,32

VV 16,02 16,020
VV Medzisúčet 16,020
VV Súčet 16,020

285 K 767-VD-04

D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 900mm (3x300mm), 
(osadenie: S.H.=800mm, nad podlahou) - uchytenie 
pre hydranty, viď. PD

m 1,500 7,76 11,64

VV 1,5 1,500
VV Medzisúčet 1,500
VV Súčet 1,500

286 K 767-VD-05

D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 300mm, (osadenie: 
S.H.=400mm, nad podlahou) - uchytenie pre sprchové 
sedátko, viď. PD

m 13,850 7,76 107,48

VV 13,85 13,850
VV Medzisúčet 13,850
VV Súčet 13,850

287 K 767-VD-06

D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 300mm, (osadenie: 
S.H.=800mm, nad podlahou) - uchytenie pre 
umývadlá, viď. PD

m 34,050 7,76 264,23

VV 34,05 34,050
VV Medzisúčet 34,050
VV Súčet 34,050

288 K 767-VD-08
D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou 
výstuhou (TZV. traverzou) v. 300mm, (osadenie: 
S.H.=400mm, nad podlahou) - uchytenie pre výlevku

m 0,600 7,76 4,66

VV 0,6 0,600
VV Medzisúčet 0,600
VV Súčet 0,600

146 K 998763301.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky do 7 m

t 122,239 65,12 7 960,20

D 764 Konštrukcie klampiarske 446,11

147 K 764430460.SR
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 880 mm, Ks1

m 11,430 26,58 303,81

VV 11,43 11,430
VV Medzisúčet 11,430
VV Súčet 11,430

148 K 764430460.SR1
Oplechovanie ok, nos z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, vrátane rohov r.š. 830 mm, Ks3

m 2,970 25,97 77,13

149 K 764430498.SR
Oplechovania muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov, r.š. 1130mm, 
Ks2

m 1,160 49,02 56,86

150 K 998764101.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,095 87,51 8,31

D 766 Konštrukcie stolárske 79 423,62

151 K 766-001
D+M INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 
2100mm, viď. PD, D.S.002, (sJ)

ks 1,000 368,60 368,60

377 K 766-001-01
D+M INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 
2100mm, viď. PD, D.S.003, (sJ)

ks 1,000 368,60 368,60

378 K 766-001-02
D+M INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 
2100mm, viď. PD, D.S.007, (sJ)

ks 1,000 368,60 368,60

379 K 766-001-03
D+M INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 300 x 
2100mm, viď. PD, D.S.008, (sJ)

ks 1,000 368,60 368,60

152 K 766-002
D+M INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 
2100mm, viď. PD, D.S.001, (sK)

ks 1,000 450,76 450,76

373 K 766-002-01
D+M INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 
2100mm, viď. PD, D.S.004, (sK)

ks 1,000 450,76 450,76

374 K 766-002-02
D+M INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 
2100mm, viď. PD, D.S.005, (sK)

ks 1,000 450,76 450,76

375 K 766-002-03
D+M INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 
2100mm, viď. PD, D.S.006, (sK)

ks 1,000 450,76 450,76

376 K 766-002-04
D+M INTERIÉROVÉ SERVISNÉ DVERE; 700 x 
2100mm, viď. PD, D.S.009, (sK)

ks 1,000 450,76 450,76

153 K 766414133.SR Montáž oblož. stien, viď. PD, C3 m2 229,830 50,44 11 592,63
VV 229,83 229,830
VV Medzisúčet C3 229,830
VV Súčet 229,830

154 M 766-01 Drevený obklad stien, viď. PD, C3 m2 252,813 115,43 29 182,20
VV 229,83 229,830
VV Medzisúčet C3 229,830
VV Súčet 229,830
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VV 229,83*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 252,813

155 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 40,000 63,05 2 522,00

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Medzisúčet protipožiarne 3,000
VV 17 17,000
VV Medzisúčet SC 17,000
VV 4 4,000
VV Medzisúčet SD 4,000
VV 4 4,000
VV Medzisúčet SE 4,000
VV 4 4,000
VV Medzisúčet sN 4,000
VV 5 5,000
VV Medzisúčet sO 5,000
VV 3 3,000
VV Medzisúčet sL 3,000
VV Súčet 40,000

156 M 549150000600.S Kľučka dverová a rozeta 2x, viď. PD ks 40,000 20,37 814,80

157 M
611610001500.S
R-001

INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, EI30/D3-C, viď. PD, D.P.001 (sA)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

158 M
611610001500.S
R-002

INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 900 x 
1970mm, viď. PD, EI30/D1-C, viď. PD, DP.V.001 (sM)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

159 M
611610001500.S
R-003

INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 800 x 
1970mm, viď. PD, EW30/D3-C-C, viď. PD, DP.V.002 
(sP)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

160 M
611610001500.S
R-sC01

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.A.008, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

323 M
611610001500.S
R-sC02

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.A.009, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

324 M
611610001500.S
R-sC03

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.A.018, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

325 M
611610001500.S
R-sC04

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.A.019, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

326 M
611610001500.S
R-sC05

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.A.038, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

327 M
611610001500.S
R-sC06

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.A.023, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

328 M
611610001500.S
R-sC07

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.A.033, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

329 M
611610001500.S
R-sC08

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.A.035, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

330 M
611610001500.S
R-sC09

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.A.036, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

331 M
611610001500.S
R-sC10

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.B.003, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

332 M
611610001500.S
R-sC11

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.B.005, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

333 M
611610001500.S
R-sC12

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.B.013, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

334 M
611610001500.S
R-sC13

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.B.015, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

335 M
611610001500.S
R-sC14

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.C.001, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

336 M
611610001500.S
R-sC15

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.C.002, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

337 M
611610001500.S
R-sC16

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.C.003, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

338 M
611610001500.S
R-sC17

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD,  
D.C.004, (sC)

ks 1,000 563,33 563,33

161 M
611610001500.S
R-005

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.A.001, (sD)

ks 1,000 1 059,00 1 059,00

300 M
611610001500.S
R-0051

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.A.011, (sD)

ks 1,000 1 059,00 1 059,00

301 M
611610001500.S
R-0052

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.A.034, (sD)

ks 1,000 1 059,00 1 059,00

302 M
611610001500.S
R-0053

INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2100mm, viď. PD, 
D.A.037, (sD)

ks 1,000 1 059,00 1 059,00

162 M
611610001500.S
R-006

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 21000mm, viď. PD, 
D.A.010, (sE)

ks 1,000 563,33 563,33

339 M
611610001500.S
R-6-01

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 21000mm, viď. PD, 
D.B.004, (sE)

ks 1,000 563,33 563,33

340 M
611610001500.S
R-6-02

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 21000mm, viď. PD, 
D.B.006, (sE)

ks 1,000 563,33 563,33
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341 M
611610001500.S
R-6-03

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 21000mm, viď. PD, 
D.B.014, (sE)

ks 1,000 563,33 563,33

163 M
611610001500.S
R-007

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 1970mm, viď. PD, 
D.V.005, (sN)

ks 1,000 484,61 484,61

368 M
611610001500.S
R-07-1

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 1970mm, viď. PD, 
D.V.006, (sN)

ks 1,000 484,61 484,61

292 M
611610001500.S
R-007-

INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 800 x 
1970mm, viď. PD, EI45/D1-C-C, viď. PD, D.V.004 (sT)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

293 M
611610001500.S
R-007_

INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 800 x 
1970mm, viď. PD, EI30/D3-C-C, viď. PD, D.V.007, 
(sT)

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

164 M
611610001500.S
R-08

INTERIÉROVÉ DVERE ; 600 x 1970mm, viď. 
PD,D.V.008,  (sO)

ks 1,000 481,51 481,51

369 M
611610001500.S
R-08-1

INTERIÉROVÉ DVERE ; 600 x 1970mm, viď. 
PD,D.V.009,  (sO)

ks 1,000 481,51 481,51

370 M
611610001500.S
R-08-2

INTERIÉROVÉ DVERE ; 600 x 1970mm, viď. 
PD,D.V.010,  (sO)

ks 1,000 481,51 481,51

371 M
611610001500.S
R-08-3

INTERIÉROVÉ DVERE ; 600 x 1970mm, viď. 
PD,D.V.011,  (sO)

ks 1,000 481,51 481,51

372 M
611610001500.S
R-08-4

INTERIÉROVÉ DVERE ; 600 x 1970mm, viď. 
PD,D.V.012,  (sO)

ks 1,000 481,51 481,51

165 M
611610001500.S
R-009

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 1970mm, viď. PD, 
D.V.002, (sL)

ks 1,000 484,61 484,61

367 M
611610001500.S
R-09-1

INTERIÉROVÉ DVERE; 800 x 1970mm, viď. PD, 
D.V.003, (sL)

ks 1,000 484,61 484,61

291 M
611610001500.S
R-009-

INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE; 800 x 
1970mm, viď. PD, EI30/D1-C, viď. PD, D.V.001, sR

ks 1,000 1 212,50 1 212,50

166 K 766662132.S
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 2,000 49,55 99,10

VV 2 2,000
VV Medzisúčet 2,000
VV Súčet 2,000

167 M 549150000600.S Kľučka dverová a rozeta 2x, viď. PD ks 2,000 20,37 40,74

168 M
611610001500.S
R-229

INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE; 1300 x 
2100mm, viď. PD, DD.A.001, (sI)

ks 1,000 897,59 897,59

294 M
611610001500.S
R-229_

INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVOJKRÍDLOVÉ 
DVERE; 1500 x 1970mm, viď. PD, EI30/D3-C, viď. 
PD, DP.V.003, (sU)

ks 1,000 2 425,00 2 425,00

169 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

% 789,892 0,55 434,44

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 270 185,68

170 K 767-001
D+M INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ 
DVERE; 1300 x 2100mm, viď. PD, Dp.A.009, (sG)

ks 1,000 5 450,62 5 450,62

171 K 767-002
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, D.A.028, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

299 K 767-002-1
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.005, (sH1)

ks 1,000 646,75 646,75

347 K 767-002-1-1
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, D.A.030, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

342 K 767-002-2
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.001, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

343 K 767-002-3
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.002, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

344 K 767-002-4
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.003, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

345 K 767-002-5
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.004, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

346 K 767-002-6
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.006, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

348 K 767-002-7
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.007, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

349 K 767-002-8
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.008, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

350 K 767-002-9
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.010, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

351 K 767-002-10
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.011, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

352 K 767-002-11
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.012, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

353 K 767-002-12
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.013, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

354 K 767-002-13
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.014, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75
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355 K 767-002-14
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.015, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

356 K 767-002-15
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.016, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

357 K 767-002-16
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.017, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

358 K 767-002-17
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.018, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

359 K 767-002-18
D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE; 900 x 
2100mm, viď. PD, Dp.A.019, (sH)

ks 1,000 646,75 646,75

172 K 767164111.SR Montáž madla ochranného a bezpečnostného, OPR2 m 114,100 10,00 1 141,00

VV 114,1 114,100
VV Medzisúčet OPR2 narazové madlo 114,100
VV Súčet 114,100

173 M
631260001030.S
R-04

Madlo nárazové, v zaoblenom dizajne, voľne plávajúce 
na konzolách, vrátane koncových uzáverov, odtieň 
3011 BROWN RED

m 114,100 60,65 6 920,17

174 K 767590200.S
Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na 
podlahu, sČRe

m2 4,000 11,38 45,52

VV 4"ČRe 4,000
VV Medzisúčet 4,000
VV Súčet 4,000

175 M
697510001200.S
R-ČRe

EXTERIÉROVÁ ČISTIACA ROHOŽ, viď. PD, ČRe m2 4,000 298,50 1 194,00

176 K 767590225.S
Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam, ČRe, 
ČRi1-5

m 8,000 16,77 134,16

VV 2*4"ČRe 8,000
VV Medzisúčet 8,000
VV Súčet 8,000

177 M 697590000100.S
Zápustný hliníkový rám L 30x30x3mm; k čistiacej 
rohoži, viď. PD, sČRe

m 8,000 8,25 66,00

178 K 767612100.SR
Montáž výplní otvorov s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová)

m 580,950 13,58 7 889,30

VV 1,6*2+2,6*2"Zse1 8,400
VV 1,1*2+2,6*2"2 7,400
VV 1,2*2+2,6*2"3 7,600
VV 2,3*2+2,6*2"4 9,800
VV Medzisúčet 33,200
VV (1*2+1,85*2)*7"NO1 39,900
VV (1,25*2+1,85*2)*3"2 18,600
VV (1,5*2+1,8*2)*1"3 6,600
VV (1,7*2+1,8*2)"4 7,000
VV (2*2+1,8*2)*8"5 60,800
VV (1,2*2+1,6*2)*6"6 33,600
VV 1*2+1,75*2"7 5,500
VV Medzisúčet 172,000
VV 2*2+2,6"ZsiA05 6,600
VV 1,425*2+2,02*2"ZsiA13 6,890
VV 2,1*2+2,68*2"01 9,560
VV 5*2+2,6*2"02 15,200
VV 2*2+2,6*2"03 R-01 9,200
VV 2,225*2+2,6*2"04 R-01 9,650
VV 2,55*2+2,6*2"06 10,300
VV 1,8*2+2,6*2"07 R-01 8,800
VV 2,25*2+2,6*2"08 R-01 9,700
VV 2,3*2+2,6*2"09 9,800
VV 2,25*2+2,6*2"10 9,700
VV 1,75*2+2,02*2"11 7,540
VV 1,75*2+2,02*2"12 7,540
VV 1,55*2+2,02*2"15 7,140
VV 1,55*2+2,02*2"14 7,140
VV 1,55*2+2,02*2"16 7,140
VV 1,55*2+2,02*2"17 7,140
VV 1,55*2+2,02*2"18 7,140
VV 1,55*2+2,02*2"19 7,140
VV 1,9*2+2,02*2"20 R-01 7,840
VV 1,975*2+2,02*2"21 R-01 7,990
VV (0,95*2+2,15*2)*8 49,600
VV (1,35*2+2,15*2)*21 147,000
VV Medzisúčet 375,750
VV Súčet 580,950

179 M 283290006100.S
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. cca 
290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry 
okenného rámu a muriva z exteriéru

m 609,998 2,43 1 482,30

VV 580,95*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 609,998

180 M 283290006200.S
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 
cca 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry 
okenného rámu a muriva z interiéru

m 609,998 2,43 1 482,30

VV 580,95*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 609,998
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181 M
553410009700.S-
ZSe01

PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1600 x 2600 
mm, viď. PD, ZSe.01

ks 1,000 3 026,40 3 026,40

182 M
553410009700.S-
ZSe02

PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1100 x 2600 
mm, viď. PD, ZSe.02

ks 1,000 2 250,40 2 250,40

183 M
553410009700.S-
ZSe03

PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1200 x 2600 
mm, viď. PD, ZSe.03

ks 1,000 2 269,80 2 269,80

184 M
553410009700.S-
ZSe04

PLASTOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 2300 x 2600 
mm, viď. PD, ZSe.04

ks 1,000 4 350,45 4 350,45

185 M
553410009700.S-
NO1

OKNO, cca 1000 x 1850 mm, viď. PD, NO1 ks 7,000 659,50 4 616,50

186 M
553410009700.S-
NO2

OKNO, cca 1250 x 1850 mm, viď. PD, NO2 ks 3,000 689,27 2 067,81

187 M
553410009700.S-
NO3

OKNO, cca 1500 x 1800 mm, viď. PD, NO3 ks 1,000 1 168,08 1 168,08

188 M
553410009700.S-
NO4

OKNO, cca 1700 x 1800 mm, viď. PD, NO4 ks 1,000 1 228,12 1 228,12

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

189 M
553410009700.S-
NO5

OKNO, cca 2000 x 1800 mm, viď. PD, NO5 ks 8,000 1 314,75 10 518,00

VV 8 8,000
VV Medzisúčet 8,000
VV Súčet 8,000

190 M
553410009700.S-
NO6

OKNO, cca 1200 x 1600 mm, viď. PD, NO6 ks 1,000 716,37 716,37

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

191 M
553410009700.S-
NO7

OKNO, cca 1000 x 1750 mm, viď. PD, NO7 ks 1,000 651,22 651,22

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

192 M
553410009.S-
ZSi.A.05

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA cca 2000 x 2600mm, 
viď. PD, ZSi.A.05

ks 1,000 2 682,69 2 682,69

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

193 M
553410009.S-
ZSi.A.13

HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA cca 1425 x 2020mm, 
viď. PD, ZSi.A.13

ks 1,000 1 687,44 1 687,44

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

194 M
553410009.S-
ZSi.A.01

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 2100 x 2680mm, viď. PD, EW30/D3-
C, ZSi.A.01

ks 1,000 6 126,80 6 126,80

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

195 M
553410009.S-
ZSi.A.02

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 5000 x 2600mm, viď. PD, ZSi.A.02

ks 1,000 11 435,45 11 435,45

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

196 M
553410009.S-
ZSi.A.03

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 2000 x 2600mm, viď. PD, EI30/D3-C, 
ZSi.A.03

ks 1,000 9 530,60 9 530,60

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

197 M
553410009.S-
ZSi.A.04

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 2225 x 2600mm, viď. PD, EW30/D3-
C, ZSi.A.04

ks 1,000 6 600,10 6 600,10

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

198 M
553410009.S-
ZSi.A.06

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 2550 x 2600mm, viď. PD, EI30/D3-C, 
ZSi.A.06

ks 1,000 6 274,15 6 274,15

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

199 M
553410009.S-
ZSi.A.07

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 1800 x 2600mm, viď. PD, EI30/D3-C, 
ZSi.A.07

ks 1,000 6 290,22 6 290,22

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000
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200 M
553410009.S-
ZSi.A.08

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 2225 x 2600mm, viď. PD, EW30/D3-
C, ZSi.A.08

ks 1,000 6 369,19 6 369,19

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

201 M
553410009.S-
ZSi.A.09

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 2300 x 2600mm, viď. PD, EW30/D3-
C, ZSi.A.09

ks 1,000 6 033,21 6 033,21

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

202 M
553410009.S-
ZSi.A.10

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 2250 x 2600mm, viď. PD, EW45/D1-
C, ZSi.A.10

ks 1,000 6 745,34 6 745,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

203 M
553410009.S-
ZSi.A.11

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 1750 x 2020mm, viď. PD, EI60/D1-C, 
ZSi.A.11

ks 1,000 5 457,61 5 457,61

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

204 M
553410009.S-
ZSi.A.12

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 1750 x 2020mm, viď. PD, EI15/D1-C, 
ZSi.A.12

ks 1,000 4 843,19 4 843,19

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

205 M
553410009.S-
ZSi.A.15

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 1550 x 2020mm, viď. PD, EI30/D3-C, 
ZSi.A.15

ks 1,000 4 711,34 4 711,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

206 M
553410009.S-
ZSi.A.14

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 1550 x 2020mm, viď. PD, ZSi.A.14

ks 1,000 4 711,34 4 711,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

207 M
553410009.S-
ZSi.A.16

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 1550 x 2020mm, viď. PD, ZSi.A.16

ks 1,000 4 711,34 4 711,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

208 M
553410009.S-
ZSi.A.17

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 1550 x 2020mm, viď. PD, ZSi.A.17

ks 1,000 4 711,34 4 711,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

209 M
553410009.S-
ZSi.A.18

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 1550 x 2020mm, viď. PD, ZSi.A.18

ks 1,000 4 711,34 4 711,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

210 M
553410009.S-
ZSi.A.19

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 1550 x 2020mm, viď. PD, ZSi.A.19

ks 1,000 4 711,34 4 711,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

211 M
553410009.S-
ZSi.A.20

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 1900 x 2020mm, viď. PD, EI45/D1-C, 
ZSi.A.20

ks 1,000 4 942,25 4 942,25

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

280 M
553410009.S-
ZSi.A.21

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA 
POŽIARNA cca 1975 x 2020mm, viď. PD, EI30/D3, 
ZSi.A.21

ks 1,000 4 966,40 4 966,40

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

212 M
553410009.S-
AL_D-01

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE 800x2080mm, 
viď, PD, D.B.001, (sB)

ks 1,000 1 408,34 1 408,34
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VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

360 M
553410009.S-
AL_D01-1

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE 800x2080mm, 
viď, PD, D.B.002, (sB)

ks 1,000 1 408,34 1 408,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

361 M
553410009.S-
AL_D01-2

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE 800x2080mm, 
viď, PD, D.B.007, (sB)

ks 1,000 1 408,34 1 408,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

362 M
553410009.S-
AL_D01-3

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE 800x2080mm, 
viď, PD, D.B.008, (sB)

ks 1,000 1 408,34 1 408,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

363 M
553410009.S-
AL_D01-4

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE 800x2080mm, 
viď, PD, D.B.009, (sB)

ks 1,000 1 408,34 1 408,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

364 M
553410009.S-
AL_D01-5

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE 800x2080mm, 
viď, PD, D.B.010, (sB)

ks 1,000 1 408,34 1 408,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

365 M
553410009.S-
AL_D01-6

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE 800x2080mm, 
viď, PD, D.B.011, (sB)

ks 1,000 1 408,34 1 408,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

366 M
553410009.S-
AL_D01-7

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE 800x2080mm, 
viď, PD, D.B.012, (sB)

ks 1,000 1 408,34 1 408,34

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

213 M
553410009.S-
AL_D-02

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.002, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

303 M
553410009.S-
AL_SF-01

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.003, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

304 M
553410009.S-
AL_SF-02

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.004, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

305 M
553410009.S-
AL_SF-03

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.005, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

306 M
553410009.S-
AL_SF-04

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.006, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

307 M
553410009.S-
AL_SF-05

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.007, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

308 M
553410009.S-
AL_SF-06

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.012, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

309 M
553410009.S-
AL_SF-07

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.013, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

310 M
553410009.S-
AL_SF-08

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.014, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
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VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

311 M
553410009.S-
AL_SF-09

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.015, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

312 M
553410009.S-
AL_SF-10

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.016, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

313 M
553410009.S-
AL_SF-11

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.017, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

314 M
553410009.S-
AL_SF-12

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.020, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

315 M
553410009.S-
AL_SF-13

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.021, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

316 M
553410009.S-
AL_SF-14

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.022, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

317 M
553410009.S-
AL_SF-15

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.025, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

318 M
553410009.S-
AL_SF-16

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.026, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

319 M
553410009.S-
AL_SF-17

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.027, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

320 M
553410009.S-
AL_SF-18

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.029, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

321 M
553410009.S-
AL_SF-19

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.031, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

322 M
553410009.S-
AL_SF-20

INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ DVERE, 1200 x 
2080mm, viď, PD, D.A.032, (sF)

ks 1,000 1 796,54 1 796,54

VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 1,000

278 K 767896120.SR Montáž nerezového okopový plech, A4 m 4,460 8,00 35,68
VV 4,46"1.NP 4,460
VV Medzisúčet (R-01) 4,460
VV Súčet 4,460

279 M 5534300000R Nerezový okopový plech, v. 100mm, A4 m 4,683 12,00 56,20
VV 4,46*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 4,683

214 K 767995102.SR
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií

kg 9 119,700 0,56 5 107,03

VV 8439,2 8 439,200
VV Medzisúčet STA-01 8 439,200
VV 680,5 680,500
VV Medzisúčet STA-02 680,500
VV Súčet 9 119,700

215 M
134810000600.S
R

Oceľ, viď statika t 10,032 1 960,00 19 662,72

VV 8439,2/1000 8,439
VV Medzisúčet STA-01 8,439
VV 680,5/1000 0,681
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VV Medzisúčet STA-02 0,681
VV Súčet 9,120
VV 9,12*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 10,032

216 K 767995335.SR Výroba doplnku stavebného atypickéhom, viď. PD kg 9 119,700 0,70 6 383,79
VV 8439,2 8 439,200
VV Medzisúčet STA-01 8 439,200
VV 680,5 680,500
VV Medzisúčet STA-02 680,500
VV Súčet 9 119,700

217 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 100,000 0,90 90,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 423,00

295 K 769035000.S Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2, DVM_1 ks 9,000 20,00 180,00

296 M 429720248700.S
Mriežka dverová, hliníková nepriehľadná, rozmery šxv 
300x100 mm, vr. inštalačného rámčeka, RAL 9016

ks 9,000 27,00 243,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 16 109,94

218 K 771575530.SR
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 
300 x 600 mm

m2 92,520 28,00 2 590,56

VV 31,86"Ps3, Ps7 31,860
VV Medzisúčet Ps3, Ps7 R-01 31,860
VV 9,01"1.PP 9,010
VV 51,65"1.NP 51,650
VV Medzisúčet Ps3*, Ps8 60,660
VV Súčet 92,520

219 M
597740003510.S
R

Protišmyková keramická dlažba, trieda R10, lxvxhr cca 
298x598x10 mm, tech. priestory, odtieň viď. PD, Ps3, 
Ps7

m2 33,772 15,70 530,22

VV 31,86"Ps3, Ps7 31,860
VV Medzisúčet 31,860
VV Súčet 31,860
VV 31,86*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 33,772

220 M
597740003510.S
R1

Protišmyková keramická dlažba, trieda R11, lxvxhr cca 
298x598x10 mm, hygiena personál, odtieň viď. PD, 
Ps3*, Ps8

m2 64,300 28,00 1 800,40

VV 9,01"1.PP 9,010
VV 51,65"1.NP 51,650
VV Medzisúčet 60,660
VV Súčet 60,660
VV 60,66*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 64,300

221 K 771575546.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 
600 x 600 mm

m2 163,410 28,00 4 575,48

VV 9,01"1.PP 9,010
VV 51,65"1.NP 51,650
VV Medzisúčet Ps3*, Ps8 60,660
VV 102,75"Ps3* 102,750
VV Medzisúčet Ps3* R-01 102,750
VV Súčet 163,410

222 M
597740003300.S
R3

Protišmyková keramická dlažba, trieda R10, lxvxhr cca 
598x598x8 mm,  hygiena personal, odtieň viď. PD, 
P3**, P16**

m2 64,300 28,00 1 800,40

VV 9,01"1.PP 9,010
VV 51,65"1.NP 51,650
VV Medzisúčet Ps3*, Ps8 60,660
VV Súčet 60,660
VV 60,66*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 64,300

223 M
597740003300.S
R4

Protišmyková keramická dlažba, trieda R10, lxvxhr cca 
600x600x10 mm,  hygiena pacienti, odtieň viď. PD, 
Ps3*

m2 108,915 22,50 2 450,59

VV 102,75"Ps3* 102,750
VV Medzisúčet Ps3* 102,750
VV Súčet 102,750
VV 102,75*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 108,915

224 K 771575546.SR4
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 
1200 x 600 mm

m2 29,710 40,00 1 188,40

VV 29,71"1.NP 29,710
VV Medzisúčet Ps4 29,710
VV Súčet 29,710

225 M
597740003300.S
R7

Protišmyková keramická dlažba, trieda R10, lxvxhr cca 
1200x600x11 mm, WC verejnosť, Ps4

m2 31,493 30,00 944,79

VV 29,71"1.NP 29,710
VV Medzisúčet Ps4 29,710
VV Súčet 29,710
VV 29,71*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 31,493

226 K 998771101.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

t 7,892 29,03 229,10
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D 775 Podlahy vlysové a parketové 2 268,24
227 K 775413220.SR Montáž lišty objektovej dilatácie, L.5 m 26,650 15,00 399,75

VV 26,65"1.NP 26,650
VV Medzisúčet L.5 26,650
VV Súčet 26,650

228 M
611990000800.S
R

Lišta objektovej dilatácie - podlahový profil objektovej 
dilatácie pre vinylové podlahy, hliník s 
koextrudovaným pružným pásom, L.5

m 28,249 35,00 988,72

VV 26,65"1.NP 26,650
VV Medzisúčet L.5 26,650
VV Súčet 26,650
VV 26,65*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 28,249

229 K 775413330.SR1 Montáž ukončovacej lišty, L.1,  L.3 m 94,180 2,50 235,45
VV 60,8"schodiská 60,800
VV Medzisúčet L.1 60,800
VV 33,38"1.np 33,380
VV Medzisúčet L.3 R-01 33,380
VV Súčet 94,180

230 M
611990004300.S
R

Lišta ukončovacia PVC - epoxidovej podlahy, AL 
ukončovacia lišta cca 21x3,5x2mm, eloxovaný hliník, 
L.1

m 63,840 3,50 223,44

VV 60,8"schodiská 60,800
VV Medzisúčet L.1 60,800
VV Súčet 60,800
VV 60,8*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 63,840

231 M
611990004300.S
R2

Ukončovacia lišta keramickej podlahy, AL ukončovacia 
lišta cca 46,5x15x1,5mm, eloxovaný hliník, L.3

m 35,049 12,00 420,59

VV 33,38"1.np 33,380
VV Medzisúčet L.3 R-01 33,380
VV Súčet 33,380
VV 33,38*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 35,049

232 K 998775101.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky do 6 m

t 0,006 48,88 0,29

D 776 Podlahy povlakové 119 529,93
233 K 776270117.S Lepenie schodových hrán, L.4 m 113,000 3,00 339,00

VV 113,00"schodiská 113,000
VV Medzisúčet L.4 113,000
VV Súčet 113,000

234 M
697590000400.S
R

Schodiskový profil - PVC schodová hrana cca 
40x65x3,2mm, PVC farba čierna, L.4

m 119,780 8,50 1 018,13

VV 113*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 119,780

235 K 776270450.SR
Lepenie povlakových podláh na schodiskových 
stupňoch a podestách 

m2 112,670 14,90 1 678,78

VV 112,67"schodiská 112,670
VV Medzisúčet 112,670
VV Súčet 112,670

236 M
284110004300.S
R-12

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, verejné priestory schodiska, chodba 4.NP, 
farebný odtieň RGB  135, 133, 129, Ps5

m2 116,050 20,90 2 425,45

VV 112,67"schodiská 112,670
VV Medzisúčet 112,670
VV Súčet 112,670
VV 112,67*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 116,050

237 K 776420011.SR
Montáž podlahových soklov z homogénneho vinylu - 
fabión vr, tvarovacieho profilu, viď. PD, A1

m 1 220,510 4,50 5 492,30

VV 17,41"1.PP 17,410
VV 626,6"1.np 626,600
VV Medzisúčet A1.1 R-01 644,010
VV 52,28"2.PP 52,280
VV 37,08"1.PP 37,080
VV 264,90"1.NP 264,900
VV 48,5"2.NP 48,500
VV 37,89"3.NP 37,890
VV Medzisúčet A1.4 R-01 440,650
VV 6,93"1.NP 6,930
VV Medzisúčet A1.5 R-01 6,930
VV 41,16"1.PP 41,160
VV 55,54"2.NP 55,540
VV Medzisúčet A1.11 R-01 96,700
VV 11,09"1.PP 11,090
VV Medzisúčet A2.1 (R-01) 11,090
VV 21,13"1.NP 21,130
VV Medzisúčet A2.2 (R-01) 21,130
VV Súčet 1 220,510
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238 M
284130001300.S
E-A1.1

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), farebny 
odtieň, WHITE SAND, A1.1

m 682,651 5,50 3 754,58

VV 17,41"1.PP 17,410
VV 626,6"1.np 626,600
VV Medzisúčet A1.1 644,010
VV Súčet 644,010
VV 644,01*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 682,651

239 M
284130001300.S
E-A1.4

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), farebny 
odtieň, DUSTY BEIGE, A1.4

m 467,089 5,50 2 568,99

VV 52,28"2.PP 52,280
VV 37,08"1.PP 37,080
VV 264,90"1.NP 264,900
VV 48,5"2.NP 48,500
VV 37,89"3.NP 37,890
VV Medzisúčet A1.4 R-01 440,650
VV Súčet 440,650
VV 440,65*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 467,089

240 M
284130001300.S
E-A1.5

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), farebny 
odtieň, DUSTY BRICK, A1.5

m 7,346 5,50 40,40

VV 6,93"1.NP 6,930
VV Medzisúčet A1.5 6,930
VV Súčet 6,930
VV 6,93*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 7,346

275 M
284130001300.S
EA1.11

Sokel z homogénneho vinylu, s fabiónom (vr. 
tvarovacieho profilu z extrud PVC pod fabión), v. 130m 
farebny odtieň, WHITE SAND, A1.11 (R-01)

m 102,502 6,00 615,01

VV 41,16"1.PP 41,160
VV 55,54"1.NP 55,540
VV Medzisúčet A1.11 (R-01) 96,700
VV Súčet 96,700
VV 96,7*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 102,502

241 K 776460011.SR
Montáž podlahových soklov z homogénnej vinylovej el. 
vodivej podlahy - fabión vr, tvarovacieho profilu, viď. 
PD, A2

m 32,220 4,50 144,99

VV 11,09 11,090
VV Medzisúčet A2.1 R-01 11,090
VV 21,13 21,130
VV Medzisúčet A2.2 R-01 21,130
VV Súčet 32,220

242 M
284140000900.S
E-A2

Sokel z homogénneho vinylu, z antistatickej el. vodivej 
podlahy, s fabiónom (vr. tvarovacieho profilu z extrud 
PVC pod fabión), v. 100mm farebny odtieň, LIGHT 
GREY, A2.1 (R-01)

m 11,755 6,00 70,53

VV 11,09 11,090
VV Medzisúčet A2.1 R-01 11,090
VV Súčet 11,090
VV 11,09*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 11,755

276 M
284130001300.S
EA2.2

Sokel z homogénneho vinylu, z antistatickej el. vodivej 
podlahy, s fabiónom (vr. tvarovacieho profilu z extrud 
PVC pod fabión), v. 130mm farebny odtieň, A2.2 (R-
01)

m 22,398 6,00 134,39

VV 21,13"1.PP 21,130
VV Medzisúčet A2.2 (R-01) 21,130
VV Súčet 21,130
VV 21,13*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 22,398

243 K 776521230.SR
Lepenie povlakových podláh, homogénny vinyl, 
antistatický el. vodivý, hr. 2mm

m2 32,030 6,00 192,18

VV 32,03"1.nP 32,030
VV Medzisúčet Ps2 32,030
VV Súčet 32,030

244 M
284130000100.S
R

Homogénny vinyl, antistatický el.vodivý, hr. 2mm, 
ambulancie, vyšetrovne, farebný odtieň RGB 169, 172 
168, Ps2

m2 32,991 31,90 1 052,41

VV 32,03"1.nP 32,030
VV Medzisúčet Ps2 32,030
VV Súčet 32,030
VV 32,03*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 32,991

245 K 776541300.SR
Lepenie obkladov stien PVC vinyl, presný farebný 
odtieň viď. PD, C2

m2 304,380 22,90 6 970,30

VV 107,86"1.PP 107,860
VV 196,52"1.NP 196,520
VV Medzisúčet R-01 304,380
VV Súčet 304,380

246 M
284110004000.S
R

Obklad stien z homogénneho vinylu, hrúbka 1,5 mm, 
viď. PD, C2

m2 313,511 27,70 8 684,25

VV 304,38*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 313,511
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247 K 776541300.SR, Lepenie povlakových podláh PVC vinyl m2 1 724,840 5,50 9 486,62
VV 63,4"2.PP 63,400
VV 63,68"1.PP 63,680
VV 580,63"1.NP 580,630
VV 53,2"2.NP 53,200
VV 46,82"3.NP 46,820
VV 36,07"schodiska 36,070
VV Medzisúčet Ps1, Ps5, Ps6 R-01 843,800
VV 29,82"1.NP 29,820
VV Medzisúčet Ps1, Ps6 29,820
VV 56,57"1.PP 56,570
VV 794,65"1.NP 794,650
VV Medzisúčet PS1, Ps5, Ps6 851,220
VV Súčet 1 724,840

248 M
284110004300.S
R-03

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, verejné priestory 1.NP, farebný odtieň RGB  
217, 204, 191, Ps1, Ps5, Ps6

m2 869,114 20,90 18 164,48

VV Medzisúčet Ps1, Ps5, Ps6 0,000
VV 63,4"2.PP 63,400
VV 63,68"1.PP 63,680
VV 580,63"1.NP 580,630
VV 53,2"2.NP 53,200
VV 46,82"3.NP 46,820
VV 36,07"schodiska 36,070
VV Medzisúčet Ps1, Ps5, Ps6 R-01 843,800
VV Súčet 843,800
VV 843,8*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 869,114

249 M
284110004300.S
R-04

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, verejné priestory 1.NP, farebný odtieň RGB  
165, 118, 108, Ps1, Ps6

m2 30,715 20,90 641,94

VV 29,82"1.NP 29,820
VV Medzisúčet Ps1, Ps6 29,820
VV Súčet 29,820
VV 29,82*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 30,715

250 M
284110004300.S
R-09

Homogénny vinyl s obnoviteľným zmäkčovadlom 
hr.2mm, izby, denné miestnosti, farebný odtieň RGB  
233, 224, 210, Ps1, Ps5, Ps6

m2 876,757 20,90 18 324,22

VV 56,57"1.PP 56,570
VV 794,65"1.NP 794,650
VV Medzisúčet PS1, Ps5, Ps6 851,220
VV Súčet 851,220
VV 851,22*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 876,757

251 K 776560040.SR

Montáž obkladu stien z ochranných látov hr. 2mm, v. 
obkladu 1000mm, lepený lepidlom na pláty, ukončeny 
v hornej časti dekoračnou lištou, viď. det. C, (styk 
obkladu a podlahy podlepiť samolepiacou butyl-
kalučukovou páskou - viď. detail B), viď. PD, C1

m2 430,280 15,90 6 841,45

VV 46,21"2.PP 46,210
VV 50,69"1.PP 50,690
VV 253,67"1.NP 253,670
VV 40,41"2.NP 40,410
VV 39,30"3.NP 39,300
VV Medzisúčet C1 R-01 430,280
VV Súčet 430,280

252 M
284140001030.S
R

Ochranný plát hr. 2mm, viď. PD, C1 m2 443,188 56,90 25 217,40

VV 430,28*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 443,188

253 K 776990105.SR
Vysávanie podkladu pred kladením podláh, Ps1, Ps2, 
Ps3, Ps3*, Ps4, Ps5, Ps6, Ps7, Ps8, Ps9

m2 1 937,620 0,30 581,29

VV 44,96"2.PP 44,960
VV 90,69"1.PP 90,690
VV 1029,23"1.NP 1 029,230
VV 30,98"2.NP 30,980
VV 24,42"3.NP 24,420
VV MedzisúčetPS1 1 220,280
VV 30,03"1.np 30,030
VV Medzisúčet PS2 30,030
VV 9,01"1.PP 9,010
VV 34,77"1.np 34,770
VV Medzisúčet Ps3 43,780
VV 62,47"1.np 62,470
VV Medzisúčet Ps3* 62,470
VV 29,71"1.NP 29,710
VV Medzisúčet Ps4 29,710
VV 24,71"2.PP 24,710
VV 22,29"1.PP 22,290
VV 21,22"1.NP 21,220
VV 21,22"2.np 21,220
VV 21.94"3.NP 21,940
VV Medzisúčet Ps5 111,380
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VV 350,86"1.np 350,860
VV Medzisúčet Ps6 350,860
VV 5,77"1.NP 5,770
VV Medzisúčet Ps7 5,770
VV 66,93"1.NP 66,930
VV Medzisúčet Ps8 66,930
VV 16,41"1.NP 16,410
VV Medzisúčet Ps9 16,410
VV Súčet 1 937,620

254 K 776990110.SR
Penetrovanie podkladu pred kladením podláh - fixácia, 
Ps1, Ps2, Ps3, Ps3*, Ps4, Ps5, Ps6, Ps7, Ps8, Ps9

m2 1 937,620 0,90 1 743,86

VV 44,96"2.PP 44,960
VV 90,69"1.PP 90,690
VV 1029,23"1.NP 1 029,230
VV 30,98"2.NP 30,980
VV 24,42"3.NP 24,420
VV MedzisúčetPS1 1 220,280
VV 30,03"1.np 30,030
VV Medzisúčet PS2 30,030
VV 9,01"1.PP 9,010
VV 34,77"1.np 34,770
VV Medzisúčet Ps3 43,780
VV 62,47"1.np 62,470
VV Medzisúčet Ps3* 62,470
VV 29,71"1.NP 29,710
VV Medzisúčet Ps4 29,710
VV 24,71"2.PP 24,710
VV 22,29"1.PP 22,290
VV 21,22"1.NP 21,220
VV 21,22"2.np 21,220
VV 21.94"3.NP 21,940
VV Medzisúčet Ps5 111,380
VV 350,86"1.np 350,860
VV Medzisúčet Ps6 350,860
VV 5,77"1.NP 5,770
VV Medzisúčet Ps7 5,770
VV 66,93"1.NP 66,930
VV Medzisúčet Ps8 66,930
VV 16,41"1.NP 16,410
VV Medzisúčet Ps9 16,410
VV Súčet 1 937,620

255 K 776992200.S
Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón, Ps1, Ps2, Ps3, PS3*, Ps4, Ps4, Ps6, Ps7, Ps8, 
Ps9

m2 1 937,620 1,50 2 906,43

VV 44,96"2.PP 44,960
VV 90,69"1.PP 90,690
VV 1029,23"1.NP 1 029,230
VV 30,98"2.NP 30,980
VV 24,42"3.NP 24,420
VV MedzisúčetPS1 1 220,280
VV 30,03"1.np 30,030
VV Medzisúčet PS2 30,030
VV 9,01"1.PP 9,010
VV 34,77"1.np 34,770
VV Medzisúčet Ps3 43,780
VV 62,47"1.np 62,470
VV Medzisúčet Ps3* 62,470
VV 29,71"1.NP 29,710
VV Medzisúčet Ps4 29,710
VV 24,71"2.PP 24,710
VV 22,29"1.PP 22,290
VV 21,22"1.NP 21,220
VV 21,22"2.np 21,220
VV 21.94"3.NP 21,940
VV Medzisúčet Ps5 111,380
VV 350,86"1.np 350,860
VV Medzisúčet Ps6 350,860
VV 5,77"1.NP 5,770
VV Medzisúčet Ps7 5,770
VV 66,93"1.NP 66,930
VV Medzisúčet Ps8 66,930
VV 16,41"1.NP 16,410
VV Medzisúčet Ps9 16,410
VV Súčet 1 937,620

256 K 998776101.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

t 18,526 23,78 440,55

D 781 Obklady 49 241,89

257 K 781445107.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 598x298 mm, C6, C6.3

m2 357,617 29,00 10 370,89

VV 126,997 126,997
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VV Medzisúčet C6 126,997
VV 54,89"1.PP 54,890
VV 175,73"1.np 175,730
VV Medzisúčet C6.3 230,620
VV Súčet 357,617

258 M 597640001800.S
Obkladačky keramické lxvxhr cca 598x298x10 mm, 
viď. PD, C6

m2 134,617 15,70 2 113,49

VV 126,997 126,997
VV Medzisúčet C6 126,997
VV Súčet 126,997
VV 126,997*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 134,617

259 M
597640001800.S
R3

Obkladačky keramické lxvxhr cca 598x298x10 mm, 
viď. PD, C6.3

m2 244,457 20,00 4 889,14

VV 54,89"1.PP 54,890
VV 175,73"1.np 175,730
VV Medzisúčet C6.3 230,620
VV Súčet 230,620
VV 230,62*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 244,457

260 K 781445107.SR2
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 300x600 mm, C6.4

m2 12,340 29,00 357,86

VV 5,03"1.pp 5,030
VV 7,31"1.np 7,310
VV Medzisúčet 12,340
VV Súčet 12,340

261 M
597640001800.S
R4

Obkladačky keramické lxvxhr cca 600x300x10 mm, 
viď. PD, C6.4

m2 13,080 20,00 261,60

VV 12,34*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 13,080

262 K 781445109.SR
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 600x600 mm, C6.1

m2 438,600 29,00 12 719,40

VV 438,6 438,600
VV Medzisúčet C6.1 R-01 438,600
VV Súčet 438,600

263 M
597740003300.S
R

Obkladačky keramické, lxvxhr cca 600x600x10 mm, 
viď. PD, C6.1

m2 464,916 22,50 10 460,61

VV 438,6*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 464,916

264 K 781445109.SR2
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 1200x600mm, C6.2

m2 102,940 40,00 4 117,60

VV 102,94 102,940
VV Medzisúčet 102,940
VV Súčet 102,940

265 M
597740003300.S
R2

Obkladačky keramické, lxvxhr cca 1200x600x10 mm, 
viď. PD, C6.2

m2 109,116 30,00 3 273,48

VV 102,94*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva 109,116

266 K 998781101.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m

t 23,349 29,03 677,82

D 783 Nátery 30 494,27

267 K 783180169.S
Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne, nástrek, 
odolnosť 60 minút, viď. PD

m2 263,900 49,00 12 931,10

VV
0,2+4,4+1+17,1+0,4+0,5+0,3+0,3+0,4+0,5+0,5+0,6+46,3+48,8
+13,8+95,1+14,3+0,8

245,300

VV Medzisúčet sta-01 245,300
VV 0,3+0,6+1,6+1,1+0,6+0,1+0,1+0,1+7+7,1 18,600
VV Medzisúčet sta-02 18,600
VV Súčet 263,900

268 K 783172510.SR Nástrek oceľ.konštr. polyuretánové, vrchný - 60μm m2 263,900 7,50 1 979,25

VV
0,2+4,4+1+17,1+0,4+0,5+0,3+0,3+0,4+0,5+0,5+0,6+46,3+48,8
+13,8+95,1+14,3+0,8

245,300

VV Medzisúčet sta-01 245,300
VV 0,3+0,6+1,6+1,1+0,6+0,1+0,1+0,1+7+7,1 18,600
VV Medzisúčet sta-02 18,600
VV Súčet 263,900

269 K 783251017.SR
Nástrek kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové, základný- 
40µm

m2 263,900 3,90 1 029,21

VV
0,2+4,4+1+17,1+0,4+0,5+0,3+0,3+0,4+0,5+0,5+0,6+46,3+48,8
+13,8+95,1+14,3+0,8

245,300

VV Medzisúčet sta-01 245,300
VV 0,3+0,6+1,6+1,1+0,6+0,1+0,1+0,1+7+7,1 18,600
VV Medzisúčet sta-02 18,600
VV Súčet 263,900

270 K 783894612.SR
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, náter 
stien a  stropov umývateľný - 3vrstvy

m2 3 906,650 3,50 13 673,28

VV 3848,41 3 848,410
VV Medzisúčet 3 848,410
VV 146,87-131,73 15,140
VV Medzisúčet R-01 15,140
VV 43,1 43,100
VV Medzisúčet PK12 43,100
VV Súčet 3 906,650

271 K 783903811.S Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 263,900 3,34 881,43
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VV
0,2+4,4+1+17,1+0,4+0,5+0,3+0,3+0,4+0,5+0,5+0,6+46,3+48,8
+13,8+95,1+14,3+0,8

245,300

VV Medzisúčet sta-01 245,300
VV 0,3+0,6+1,6+1,1+0,6+0,1+0,1+0,1+7+7,1 18,600
VV Medzisúčet sta-02 18,600
VV Súčet 263,900

D 785 Tapetovanie 2 006,04

272 K 785000210.S
Lepenie tapiet vinylových na stenu výšky do 3,80 m, 
C4

m2 68,700 12,70 872,49

VV 68,7 68,700
VV Medzisúčet 68,700
VV Súčet 68,700

273 M
624620000100.S
R

Vinylová tapeta, resp. umývateľná fólia so zadnou 
stranou z vliesu, s grafickou potlačou, na stenu, viď. 
PD, C4

m2 75,570 15,00 1 133,55

VV 68,7*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 75,570

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 500,00

274 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 544 178,82

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 544 178,82 20,00% 108 835,76

Cena s DPH v EUR 653 014,58

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.3 - Zdravotechnika

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 544 178,82

D1 - Práce HSV 2 198,29

    1 - ZEMNÉ PRÁCE 406,81

    4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 1 791,48

D2 - Práce PSV 541 080,53

    713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 29 888,20

    721 - ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA 77 445,68

    722 - ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 385 953,25

    725 - ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY 47 793,40

D3 - OSTATNÉ 900,00

    985 - OSTATNÉ 900,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.3 - Zdravotechnika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 544 178,82

D D1 Práce HSV 2 198,29

D 1 ZEMNÉ PRÁCE 406,81

1 K 132201102
Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m3 
ručný výkop

m3 6,300 15,67 98,72

2 K 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 6,300 8,33 52,48

3 K 174101103
Zásyp sypaninou so zhutnením zárezov okolo objektov 
zriadených v týchto zárezoch

M3 1,260 12,38 15,60

4 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 3,780 15,55 58,78

5 M 583311370 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2  tr. N I t 6,237 10,71 66,80

6 K 175101109 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny t 6,804 9,00 61,24

7 K 161101101
Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 
1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m

M3 6,300 4,50 28,35

125 K 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m

m3 5,040 1,85 9,32

126 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 5,040 1,80 9,07

127 K 171101101.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %

m3 5,040 1,28 6,45

8 K 162401101 0,000 0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 1 791,48

9 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm

m3 1,260 11,07 13,95

10 M 583372130 Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32  tr. Z t 2,104 10,71 22,53

133 K PC125

SPATNÉ ZAMUROVANIE MONTÁŽNYCH OTVOROV 
VRÁTANE VYSPRAVENIA FINÁLNEJ POVRCHOVEJ 
ÚPRAVY DO POVODNÉHO STAVU (T.J. OMIETKA, 
MAĽBA, KERAMICKÝ OBKLAD A POD.)

ks 26,000 45,00 1 170,00

134 K PC126

VYBÚRANIE MONTÁŽNEHO OTVORU ROZMERU 
cca. 1,0x1,0m VRATANE PRÍPADNÉHO OSADENIE 
PREKLADU, PRE ZHOTOVENIE NAPOJENIA 
NAVRHOVANÝCH ROZVODOV ZTI NA EXISTUJÚCE 
ROZVODY

ks 26,000 22,50 585,00

D D2 Práce PSV 541 080,53

D 713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 29 888,20

11 M 713U01
Tep.iz. potrubia z mineralnej vlny s nalep páskou hr.20 
mm  s AL pre DN15

m 589,000 4,86 2 862,54

12 M 713U02
Tep.iz. potrubia z mineralnej vlny s nalep páskou hr.20 
mm  s AL pre DN20

m 288,000 6,94 1 998,72

13 M 713URSA07
Tep.iz. potrubiaz mineralnej vlny s nalep páskou hr.20 
mm URSA s AL pre DN25

m 601,000 5,18 3 113,18

14 M 713URSA06
Tep.iz. potrubia z mineralnej vlnys nalep páskou hr.20 
mm URSA s AL pre DN32

m 991,000 5,08 5 034,28

15 M 713URSA05
Tep.iz. potrubiaz mineralnej vlny  s nalep páskou hr.30 
mm URSA s AL pre DN40

m 86,000 4,40 378,40

16 M 713U02.1
Tep.iz. potrubia hr.30 mm  (mineralna vlna pre potrubie 
s nalep páskou) pre DN50

m 160,000 6,56 1 049,60

17 M 713U10 Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m ks 55,000 17,78 977,90

18 K 713U12 Montáž izolácie hr.20mm a  viac m 2 715,000 3,07 8 335,05

E.3 - Zdravotechnika

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 M 713T01
Tep.iz. potrubia izolačná trubica PE hr.9 mm  22x9 pre 
DN15

m 590,000 0,58 342,20

20 M 713U04
Tep.iz. potrubia izolačná trubica PE  hr.10 mm pre 
DN20

m 137,000 0,86 117,82

21 M 713U02.2
Tep.iz. potrubia izolačná trubica PE  hr.10 mm pre 
DN25

m 165,000 0,86 141,90

22 M 713URSA05.1
Tep.iz. potrubia izolačná trubica PE  hr.10 mm pre 
DN32

m 441,000 1,09 480,69

23 M 713URSA06.1
Tep.iz. potrubiaizolačná trubica PE  hr.10 mm pre 
DN40

m 83,000 1,36 112,88

24 M 713URSA05.2
Tep.iz. potrubia izolačná trubica PE  hr.10 mm pre 
DN50

m 160,000 1,72 275,20

25 K 713T07 Montáž tep.iz. potrubia hr. do 10mm m 1 576,000 2,69 4 239,44

26 K 713URSA06
Preizolovanie potrubia v mieste križovanie + dodávka 
materialu - izolačné pásy z mineralnej vlny hr. 80mm

ks 28,000 15,30 428,40

D 721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA 77 445,68

27 M 721173204
Potrubie z HT -PP pripájacie zvukovoizolované D 
50x1,8 dodávka a montáž (odbočky , spojky, uchyty a 
protipožiarná uzávery)

M 195,000 45,44 8 860,80

28 M 721173206
Potrubie z HT-PP pripájacie zvukovoizolované D 75 
dodávka a montáž (odbočky , spojky, uchyty a 
protipožiarná uzávery)

M 63,000 20,12 1 267,56

29 M 721171111

Potrubie z HT PP rúr  odpadové hrdlové s 
protihlukovou úpravou D 75 dodávka a montáž 
potrubia a príslušných tvaroviek( spojky, uchyty a 
protipožiarná uzávery,zvuková izolácia)

M 207,000 20,12 4 164,84

30 M 721171109

Potrubie z HT PP odpadové hrdlové s protihlukovou 
úpravou D 110 dodávka a montáž potrubia a 
príslušných tvaroviek( spojky, uchyty a protipožiarná 
uzávery,zvuková izolácia)

M 578,000 27,17 15 704,26

31 M 721171109.1
Potrubie z PVC SN8 rúr  odpadové D 110 dodávka a 
montáž (odbočky , spojky, )

M 78,000 17,60 1 372,80

32 M 721171111.1
Potrubie z PVC SN8 rúr  odpadové D 160 dodávka a 
montáž (odbočky , spojky, )

M 63,000 22,93 1 444,59

33 M 721171208
Potrubie z PVC SN8 rúr  odpadové D 200 dodávka a 
montáž (odbočky , spojky, )

m 23,000 38,65 888,95

34 K 721pc 02 Montáž kanalizačných potrubí plastových netlakových m 1 207,000 3,60 4 345,20

35 K 721194105
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50x1,8

KUS 36,000 2,84 102,24

36 K 721194104
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40x1,8

KUS 39,000 2,57 100,23

37 K 721194105.1
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110x1,8

KUS 39,000 4,21 164,19

38 K 721290123
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
dymom do DN 300

m 1 043,000 0,05 52,15

39 K 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou DN 150 alebo DN 200

m 164,000 0,05 8,20

40 K 721HL30 Montáž výrobkov kanalizačných prvkov KUS 115,000 8,11 932,65

41 M 721HL192 Zapachová uzavierka  pre umývadlo nerezová KUS 43,000 34,12 1 467,16

42 M 721pc 04 Kanalizačné koleno 45 st pre pripjenie závesných WC kus 6,000 17,83 106,98

43 M 721HL17 Zápachová uzávierka pre drez  - chrom KUS 10,000 8,49 84,90

44 M 721pc 03
Kanalizačná prípojková tvarovka priama pre pripojenie 
závesných WC

kus 6,000 17,50 105,00

45 M 721pc 04.1
Kovové revízne dvierka 200x200 z lisovaného plechu 
farba biela

kus 4,000 19,57 78,28

46 M 721HL18 Zápachová uzávierka pre dvojdrez  - chrom KUS 1,000 7,52 7,52

123 M 721HL061 Privzdušňovacia hlavica plastová s mriežkou KUS 2,000 41,14 82,28

47 M 721HL061.1
Privzdušňovací venti na pripojovacom potrubí s 
mriežkou

KUS 15,000 31,82 477,30

48 M 721HL15
Podlahová vpusť so zvislým odtokom s nerezovou 
mrežou a zápachovým uzáverom na sucho DN50

KUS 4,000 47,50 190,00

49 M 721HL09
Podlahový žľab sprchovací z nerezovej ocele so 
zabudovanou zápach uzávierkou , nerezovou krytkou ,  
montáž ku stene, dl. 785mm, odtok DN50 variabilný

KUS 22,000 353,02 7 766,44

50 K 721pc 01 Demotáž vnútornej kanalizácie hod 35,000 36,00 1 260,00

51 M 721pc 04.2 Kanalizačné záslepky kus 44,000 16,56 728,64

52 K 721140905
Opravy odpadového potrubia liatinového vsadenie 
odbočky do potrubia DN 100

ks 124,000 115,65 14 340,60

53 K 721140925
Opravy odpadového potrubia liatinového krátenie rúr 
DN 100

ks 124,000 3,06 379,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

54 K 721140913
zaslepenie odstránených kanalizačných potrubí. 
Dimenzie podľa odstránených potrubí.

ks 44,000 16,11 708,84

55 K 721140915
Opravy odpadového potrubia liatinového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 100

ks 124,000 19,51 2 419,24

56 K 721274103 Montáž požiarných prestupov kus 98,000 17,84 1 748,32

57 M 721HL01
Požiarné prestupy pre potrubie plastové D75 - 
dodávka

KUS 16,000 33,55 536,80

58 M 721HL01.1
Požiarné prestupy pre potrubie plastové D110 - 
dodávka

KUS 132,000 42,04 5 549,28

D 722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 385 953,25
59 K 722pc 01 Demotáž vnútorného vodovodu hod 15,000 36,00 540,00

135 K 722pc15
Demotáž vodovodných uzatváracích ventilov na 
prípojkách z hlavného rozvodu na 1.PP po uzatvorení 
hlavného potrubia s vypustením vody

ks 78,000 2,25 175,50

60 M 722130223
Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných 
bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 25

m 3,000 8,77 26,31

61 M 722130226
Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných 
bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DN 50

M 78,000 19,20 1 497,60

62 K 72230 Montáž vodovodného potrubia z kovových materialov m 81,000 32,68 2 647,08

63 K 722HERZ001 Montáž vodovodného potrubia plasthlinikového m 3 910,000 12,91 50 478,10

64 M 722HERZ002

Potrubie vodovodné PE  plasthliník v kotúčoch D20x2 
dodávka a montáž  s tvarovkami,  uchytávacím 
materialom - korýtka , pevné body s klzné objímky a 
kompenzátormi na dlžkovú dilatáciu

m 1 235,000 3,97 4 902,95

65 M 722HERZ005

Potrubie vodovodné PE  plasthliník v kotúčoch D26 
dodávka a montáž v tyčiach s tvarovkami,  
uchytávacím materialom a kompenzátormi na dlžkovú 
dilatáciu& požiarnými ucpávkami

m 415,000 5,92 2 456,80

66 M 722HERZ004

Potrubie vodovodné PE  plasthliník v tyčiach D32 
dodávka a montáž  s tvarovkami,  uchytávacím 
materialom - korýtka , pevné body s klzné objímky a 
kompenzátormi na dlžkovú dilatáciu

m 894,000 277,54 248 120,76

67 M 722HERZ003

Potrubie vodovodné PE  plasthliník v tyčiach D40 
dodávka a montáž  s tvarovkami,  uchytávacím 
materialom - korýtka , pevné body s klzné objímky a 
kompenzátormi na dlžkovú dilatáciu

m 873,000 17,15 14 971,95

68 M 722HERZ006

Potrubie vodovodné PE  plasthliník v kotúčoch D50 
dodávka a montáž  s tvarovkami,  uchytávacím 
materialom - korýtka , pevné body s klzné objímky a 
kompenzátormi na dlžkovú dilatáciu

m 493,000 64,86 31 975,98

69 K 722290226 Tlakové skúšky vodovodného potrubia  do DN 50 m 3 993,000 0,05 199,65

70 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

M 3 798,000 0,05 189,90

71 M 722pc04
Požiarny hadicový navyjak D25 s objemovo stálou 
hadicou dodávka komplet skriňa kovová pre požiarny 
navyjak D25 s výbavou

KPL 3,000 305,10 915,30

72 K 722251113 Montáž požiarnych nástenných hadicových navyjakov ks 3,000 15,33 45,99

73 K 722220121
Montáž armatúr závitových s jedným závitom  
násteniek pre batériu G 1/2

PÁR 28,000 7,09 198,52

74 M 5531 Nástenky pre batériu 150mm G1/2" par 28,000 5,27 147,56

75 K 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustiek   DN 15 KUS 212,000 7,45 1 579,40

76 M 722IVAR06 Guľový kohút  vodovodný s vypúšťaním  1/2" KUS 52,000 6,98 362,96

77 M 722IVAR01 Guľový kohút  vodovodný s vypúšťaním  3/4" KUS 14,000 4,30 60,20

78 M 722IVAR06.1 Guľový kohút  vodovodný s vypúšťaním  1" KUS 112,000 14,45 1 618,40

79 M 722IVAR05 Guľový kohút  vodovodný s vypúšťaním  6/4" KUS 2,000 20,21 40,42

124 M 722IVAR05.1 Vypúšťacie kohúty na vodorovnom potrubí G1/2" KUS 18,000 7,20 129,60

80 K 722pc 01.1 Vodovodné armatury závitové  montáž ks 198,000 6,39 1 265,22

81 K 722131918
Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie 
odbočky do potrubia DN 80

súb 6,000 115,44 692,64

82 K 722131938
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 80

ks 111,000 53,60 5 949,60

83 K 722HERZ101 Montáž prechodiek kus 110,000 4,58 503,80

84 M 722pc01 Prechodka plast ocel DxDN 50x6/4" KPL 72,000 32,69 2 353,68

85 M 722pc01.1 Prechodka plast ocel DxDN 32x1" ks 38,000 41,95 1 594,10
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86 K 722130916
Opravy vodovodného potrubia závitového prerezanie 
oceľovej rúrky nad 25 do DN 50

kus 132,000 1,81 238,92

87 K 722pc01
Tlakové záslepky pre vodovodné potrubie po 
odstránení potrubia

ks 132,000 3,15 415,80

88 K 722pc 02
Tlakové zaslepenie odstránených vodovodných 
potrubí. Dimenzie podľa odstránených potrubí.

m 132,000 3,15 415,80

89 K 72230.1 Montáž požiarných prestupov potrubia vodovodného kus 221,000 17,84 3 942,64

90 M 722HONEY04 Požiarny prestup potrubia vodovodného DN50 - 2" ks 1,000 32,60 32,60

91 M 722HONEY05 Požiarny prestup potrubia vodovodného DN40 - 6/4" ks 4,000 30,06 120,24

92 M 722HONEY06
Požiarny prestup potrubia vodovodného  do DN32 - 
5/4"

ks 216,000 23,83 5 147,28

D 725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY 47 793,40

93 K 725pc 01
Demotáž jestvujúcich zariaďovacích predmetov a 
vodovodných batérii

hod 29,000 12,60 365,40

94 M 725332320
Výlevka so závesnou konštrukciou keramická s 
odtokom DN100  s mriežkouna vedrá a zápach 
uzávierkou

ks 4,000 295,39 1 181,56

95 M 725pc04

WC závesné - misa zavesná - keramika biela s doskou- 
bielou zabudovanou nádržkou sovládačom na dvojité 
splachovanie - biele +závesná konštrukcia do ľakkých 
priečok bez možnosti uchytenia do zadnej steny

klp 29,000 311,04 9 020,16

96 M 725pc042

WC závesné - misa zavesná - keramika biela s doskou- 
bielou zabudovanou nádržkou s ovládačom na dvojité 
splachovanie - biele +závesná konštrukcia pre 
uchytenie do zadnej nosnej steny

KPL 2,000 311,04 622,08

97 M 725pc042.1

WC závesné pre imobilných misa zvýšená biela s 
doskou- bielou zabudovanou nádr s ovládačom na  
dve množstvá vody  závesná konštr. pre WC a madlá  
do ľahkých priečok a jedno madlo pevné a jedno 
sklopné dl.: 800mm

KPL 4,000 760,14 3 040,56

98 M 725pc024
Umyvadlo keramické biele dl. 600 s jedným otvorom  a 
príslušenstvom, so závesnou konštrukciou do ľahkých 
priečoku  a s polostlpom

KPL 34,000 67,50 2 295,00

99 M 725pc024.1

Umyvadlo keramické oválne cca 550/400 s 
odkladadacou plochou hranatou 1000x550 s jedným 
otvorom  a príslušenstvom, so závesnou konštrukciou 
do ľahkých priečoku

KPL 5,000 131,74 658,70

100 M 725pc023
Umyvadlo diturvitové pre imobilných s predným 
vykrojením s pomocnými opierkamia a  so zapach 
uzavierkou pre imobilných

KPL 3,000 175,51 526,53

101 M 725pc041
Drez  nerezový  zapustený  do kuchynskej linky s 
otvorom pre batériu okrúhly priemercca  400mm

ks 5,000 39,00 195,00

102 M 725pc05

Pisoárová misa keramika biela so zapusteným 
prívodom vody a ovládaním s pisoár zapach. 
uzávierkous konštrukciou pre zavesenie do ľahkých 
priečok

KPL 6,000 261,53 1 569,18

103 K 725pc022 montáž zariaďovacích predmetov kus 92,000 12,60 1 159,20

104 K 725pc021
Montáž zariaďovacích predmetov dodaných investorom 
(nerezové drezy , vaničky,..)

ks 5,000 12,60 63,00

105 M 725pc10 Pisoárový splachovač mechanický podomietkový ks 4,000 25,24 100,96

106 M 725pc072 napajací zdroj pre senzor splachovače pre pisoar ks 2,000 207,00 414,00

107 M 725pc10.1
Pisoárový splachovač so sensorovým ovládaním na 
prítomnosť osoby

ks 2,000 50,46 100,92

108 K 725pc022.1 montáž pisoárových splachovačov KPL 6,000 12,60 75,60

109 M 725pc072.1
Bateria nástenná jednopáková s predlžovacím 
ramenom

kus 5,000 60,07 300,35

110 M 725pc09
Bateria jednopáková sprchovacia podomietková  -
ovládanie sprchovej batérie

ks 23,000 182,73 4 202,79

111 M 725pc09.1
Sprchovacia sada  k podomietkovej baterii  ružica s 
voľným ramenom so sprch. hadocou

KPL 23,000 99,23 2 282,29

112 M 725pc07 Bateria stojanková umyvadlová  paková - chrom kus 42,000 16,95 711,90

113 M 725pc08 Bateria stojanková jednopáková drezová kus 11,000 25,50 280,50

114 K 725pc021.1 Montáž vodovodných batérii ks 81,000 5,40 437,40

115 M 725810403 Ventily rohové s pripájacou rúrkou  1/2 ks 156,000 5,92 923,52

116 K 725810403 Montáž ventilov rohových ks 156,000 1,80 280,80

117 M 725pc061 0,000 0,00
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128 M 725pc067

PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER cca.1450mm, VÝŠKA 
cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI 
DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ 
SKLO S POTLAĆOU hr.8mm, Z7.3

KPL 2,000 774,00 1 548,00

129 M 725pc065

PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER cca.1025mm, VÝŠKA 
cca.2000mm, S DVOJKRÍDLOVÝMI OTVÁRAVÝMI 
DVERAMI ŠÍRKY cca.450+450mm, BEZPEČNOSTNÉ 
SKLO S POTLAĆOU hr.8mm, Z5.1

KPL 1,000 495,00 495,00

130 M 725pc071

PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER cca.1700mm, VÝŠKA 
cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI 
DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ 
SKLO S POTLAĆOU hr.8mm, Z11

KPL 1,000 855,00 855,00

136 M 725pc071-1

PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER cca.1735mm, VÝŠKA 
cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI 
DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ 
SKLO S POTLAĆOU hr.8mm, Z11.1

KPL 2,000 994,50 1 989,00

131 M 725pc072.

PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER cca.1600mm, VÝŠKA 
cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI 
DVERAMI ŠÍRKY cca.700mm, BEZPEČNOSTNÉ 
SKLO S POTLAĆOU hr.8mm, Z12

ks 14,000 773,82 10 833,48

132 M 725pc073

PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, 
CELKOVÝ ROZMER cca.1000mm, VÝŠKA 
cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI 
DVERAMI ŠÍRKY cca.500mm, BEZPEČNOSTNÉ 
SKLO S POTLAĆOU hr.8mm, Z13

ks 1,000 774,00 774,00

118 K 725pc062 Montáž sprchovacích stien a tmeliaci material ks 21,000 12,60 264,60

119 M 725pc06
Sprchovacie sedátko sklopné cca 400x320 s nohami a 
sprchovacie držadlo cca 400mm

ks 2,000 111,69 223,38

120 K 725pc06 Montáž sedátok do sprch ks 2,000 1,77 3,54

D D3 OSTATNÉ 900,00

D 985 OSTATNÉ 900,00

121 K 111111113
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 180,00 900,00

122 K 111111113.1 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 227 915,40

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 227 915,40 20,00% 45 583,08

Cena s DPH v EUR 273 498,48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.4 - Elektroinštalácia - silnoprúd

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 227 915,40

1 - Rozvádzače 16 862,24

2 - Svietidlá 20 302,75

3 - Núdzové osvetlenie 4 020,47

4 - Kabeláže 39 660,15

5 - Káblové trasy 24 151,31

6 - Prístroje 30 269,34

    7 - Ostatné 4 383,05

8 - Bleskozvod 22 916,31

    8.1 - Uzemnenie 4 059,35

    8.2 - Zvody 18 856,96

8.3 - Strecha 67 093,58

D4 - OSTATNÉ 108,00

    985 - OSTATNÉ 108,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 531,25

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.4 - Elektroinštalácia - silnoprúd
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 227 915,40

D 1 Rozvádzače 16 862,24
1 M RH-SD Rozvádzač RH-S+D v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 15 962,24 15 962,24

2 K RH-SD
Montáž rozvádzača RH-S+D v zmysle jednopólovej 
schémy, vrátane ukončenia vodičov

ks 1,000 900,00 900,00

D 2 Svietidlá 20 302,75

3 M SV2
Svietidlo do kazetového stropu (cca 596x596x34 mm), 
LED svetelný zdroj cca4100lm, 4000K), minCRI 80, 
MacAdam 3,  IP44_IP20, DALI, cca 122lm/W,

ks 142,000 30,00 4 260,00

4 M SV4
Svietidlo do podhľadu kruhové (Фcca 195x100 mm), 
LED svetelný zdroj (cca, 2048 lm, 4000K), minCRI 80, 
MacAdam 3, IP44_IP20, DALI, cca 126lm/W,

ks 90,000 46,00 4 140,00

5 M SV7
Svietidlo do kazetového stropu (cca1197x597x12 mm), 
LED svetelný zdroj (cca, 3250lm, 4000K), minCRI 80, 
MacAdam 4, IP44, DALI,cca 81lm/W,

ks 33,000 121,00 3 993,00

6 M SV8
Svietidlo do kazetového stropu (cca1197x597x12 mm), 
LED svetelný zdroj (cca, 3250lm, 4000K), minCRI 80, 
MacAdam 4, IP44, DALI,cca 81lm/W, 

ks 23,000 80,00 1 840,00

7 M SV9
Prisadené líniové svietidlo (cca 1208x30x67 mm), LED 
svetelný zdroj (cca 3040lm, 4000K), minCRI 80, 
MacAdam 4, IP20, DALI,cca 141lm/W,

ks 6,000 80,00 480,00

8 M SV10
Prisadené líniové svietidlo (cca 608x30x67 mm), LED 
svetelný zdroj (cca1500lm, 4000K), minCRI 80, 
MacAdam 4, IP20, DALI, cca125lm/W,

ks 3,000 75,00 225,00

9 M SV11
Prisadené líniové svietidlo (cca608x30x67 mm), LED 
svetelný zdroj (cca1500lm, 4000K), min CRI 80, 
MacAdam 4, IP20, DALI,cca 125lm/W, 

ks 6,000 80,00 480,00

10 K 210201081.S
Zapojenie LED svietidla IP20 - IP40, stropného - 
nástenného

ks 303,000 4,50 1 363,50

11 K 210201903.S Montáž svietidla interiérového ks 303,000 11,25 3 408,75

12 K GŽ.M Montáž a zapojenie germicídneho žiariča ks 5,000 22,50 112,50

D 3 Núdzové osvetlenie 4 020,47

13 K 210010383.S
Krabica E90, bezhalogénová 150x116 mm, IP 66, IK07 
vrátane ukotvenia, ukončenia káblov a zapojenia 
vodičov

ks 29,000 8,44 244,76

14 M 345410015040.S
Krabica E90, bezhalogénová 150x116 mm, IP 66, IK07 
vrátane ukotvenia, ukončenia káblov a zapojenia 
vodičov

ks 29,000 31,86 923,94

15 K 210201521.S
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, 
podhľadového, LED - stály režim

ks 29,000 2,25 65,25

16 K 210201912.S Montáž svietidla ks 29,000 7,88 228,52

17 M SV16_CBS

Núdzové svietidlo univerzálne KSC s priehľadným 
krytom s doplnkovým osvetlením únikovej cesty (pre 
CBS, centrálne ovládanie, 250x34x174 mm), LED 
svetelný zdroj  (230V AC/DC, 200lm), pozorovacia 
vzdialenosť 30m, IP40, 0,80kg, 520lm (ref. 
NLKXU039EL - alebo

ks 18,000 103,00 1 854,00

18 M SV17_CBS

Zapustené núdzové svietidlo (pre CBS, centrálne 
ovládanie, Ф122x90 mm), ERT-LED svetelný zdroj 
(230V AC/DC, 360lm), IP20, 0,35kg (ref. Schrack IL 
1x3W - alebo technický ekvivalent)

ks 11,000 64,00 704,00

E.4 - Elektroinštalácia - silnoprúd

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 4 Kabeláže 39 660,15
19 K 210880233.S Kábel JE-H(St)H 4x2x0,8 B2ca, s1,d1,a1 E90 m 160,000 0,68 108,80

20 M 341610011800.S Kábel JE-H(St)H 4x2x0,8 B2ca, s1,d1,a1 E90 m 160,000 1,58 252,80

21 K 210881062.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x35mm2

m 160,000 1,13 180,80

22 M 341610012902.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  1x35mm2

m 160,000 5,17 827,20

23 K 210881076.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x2,5mm2

m 5 890,000 1,07 6 302,30

24 M 341610014400.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x2,5mm2

m 5 890,000 1,12 6 596,80

25 K 210881098.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x35mm2

m 160,000 2,82 451,20

26 M 341610016600.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x35mm2

m 160,000 25,06 4 009,60

27 K 210881100.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x1,5mm2

m 3 500,000 1,07 3 745,00

28 M 341610016800.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x1,5mm2

m 3 500,000 1,17 4 095,00

29 K 210881140.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x2,5mm2 E90

m 1 810,000 1,07 1 936,70

30 M 341610018000.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x2,5mm2 E90

m 1 810,000 1,60 2 896,00

31 K 210881193.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x6mm2 E90

m 160,000 1,07 171,20

32 M 341610022800.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x6mm2 E90

m 160,000 6,21 993,60

33 K 210881216.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x1,5mm2 E90

m 510,000 1,07 545,70

34 M 341610020900.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x1,5mm2 E90

m 510,000 1,24 632,40

35 K 210881232.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x1,5mm2 E90

m 565,000 1,07 604,55

36 M 341610022500.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x1,5mm2 E90

m 565,000 1,94 1 096,10

37 K 210881312.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
B2ca s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  4mm2

m 1 950,000 0,73 1 423,50

38 M 341610023700.S
Vodič medený bezhalogenový N2XH B2ca s1,d1,a1 4 
mm2

m 1 950,000 1,19 2 320,50

39 K 210881313.S
Vodič medený bezhalogenový N2XH B2ca s1,d1,a1 10 
mm2

m 160,000 0,73 116,80

40 M 341610023800.S
Vodič medený bezhalogenový N2XH B2ca s1,d1,a1 10 
mm2

m 160,000 2,21 353,60

D 5 Káblové trasy 24 151,31
41 K 210010552.S

Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová, D 25 
uložená pevne

m 820,000 1,35 1 107,00

42 M 345710005465.S
Rúrka ohybná bezhalogénová samozhášavá, D25 mm, 
B2ca s1,d1,a1, vrátane príchytiek a spojok

m 820,000 0,81 664,20

43 K 210010572.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová, D 20 
uložená pevne

m 1 320,000 1,13 1 491,60

44 M 345710011425.S
Rúrka ohybná bezhalogénová samozhášavá, D20 mm, 
B2ca s1,d1,a1, vrátane príchytiek a spojok

m 1 320,000 0,65 858,00

45 K 210010592.S
Rúrka tuhá elektroinštalačná bezhalogénová z PC 
ABS, D 20 uložená pevne

m 1 980,000 1,13 2 237,40

46 M 345710001220.S
Rúrka tuhá hrdlovaná, bezhalogénová samozhášavá, 
D 20 mm, B2ca s1,d1,a1, vrátane príchytiek a spojok

m 1 980,000 1,46 2 890,80

47 K 210010593.S
Rúrka tuhá elektroinštalačná bezhalogénová z PC 
ABS, D 25 uložená pevne

m 1 230,000 1,35 1 660,50

48 M 345710001230.S
Rúrka tuhá hrdlovaná, bezhalogénová samozhášavá, 
D 25 mm, B2ca s1,d1,a1, vrátane príchytiek a spojok

m 1 230,000 2,05 2 521,50

49 K ZD15.1
Montáž zväzkového držiaku 33x60mm vrátane skurtky 
a hmožidnky

ks 600,000 0,97 582,00

50 M ZD15
Zväzkový držiak 33x60mm vrátane skurtky a 
hmožidnky

ks 600,000 0,92 552,00

51 K ZD30.1
Montáž zväzkového držiaku 47x85mm vrátane skurtky 
a hmožidnky

ks 250,000 1,02 255,00

52 M ZD30 Zväzkový držiak 47x85 vrátane skrutky a hmoždinky ks 250,000 1,14 285,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 K KP_E90.M Montáž káblovej príchytky E90 ks 3 600,000 0,85 3 060,00

54 M KP_E90
Káblová príchytka funkčne odolná v požiari E90, 
vrátane skrutkovej, alebo nastreľovanej kotvy pre 
kábel priemeru do 14mm

ks 3 600,000 0,32 1 152,00

55 K 210020310.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 200x110 mm bez veka vrátane podpery

m 50,000 9,00 450,00

56 M 345750010400.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 200x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 50,000 11,34 567,00

57 K 210020311.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 400x110 mm bez veka vrátane podpery

m 75,000 10,13 759,75

58 M 345750010401.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 400x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 75,000 16,15 1 211,25

59 M 345750054300.S Spojovacia sada pre káblový žlab, M8 ks 70,000 0,37 25,90

60 K 210020313.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 500x110 mm bez veka vrátane podpery

m 6,000 16,88 101,28

61 M 345750010700.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 500x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 6,000 41,58 249,48

62 K OP
Ochranné pospojovanie žľabov (0,2m CYA6 ZŽ, 2x 
káblové oko M8)

ks 70,000 2,92 204,40

63 M OP.M
Ochranné pospojovanie žľabov (0,2m CYA6 ZŽ, 2x 
káblové oko M8)

ks 70,000 1,35 94,50

64 M CP Montážny c profil 41x41mm l=2m ks 69,000 8,10 558,90

65 M CPE90 Montážny c profil 41x41mm l=2m E90 ks 69,000 4,50 310,50

66 M RKM8 Rektifikačná kovová kotva M8 ks 264,000 0,14 36,96

67 M SM8 Skurtka M8x25, s podložkou ks 1 056,000 0,14 147,84

68 M ZTM8 Závitová tyč M8, l=2m ks 185,000 0,63 116,55

D 6 Prístroje 30 269,34

69 K 210010325.S
Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s 
viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia

ks 516,000 2,70 1 393,20

70 M 345410015010.S Krabica inštalačná 68mm HF ks 516,000 0,63 325,08

71 K 210110041.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1

ks 8,000 4,17 33,36

72 M V1
Spínač radenie 1, 10A/250V, antibakteriálne 
vyhotovenie

ks 8,000 12,10 96,80

73 K 210110045.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
stried.prep.- radenie 6

ks 4,000 4,17 16,68

74 M V6
Jednopólové tlačidlo nakonfigurované v DALI ako 
radenie 6, natibakterialne vyhotovenie

ks 4,000 12,10 48,40

75 K 210110051.S
Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a 
zapustené, vrátane zapojenia

ks 56,000 4,00 224,00

76 M V1/0 Jednopólové tlačítko, antibakterialne vyhotovenie ks 56,000 12,10 677,60

77 M PIR
Prítomnostný spínač, DALI zbernicový, detekčný 
rádius 8m pre prítomnosť, 11m kolmo (referenčný 
výrobok PD-C360i/24 DUO DALI)

ks 78,000 125,12 9 759,36

78 K PIR.M
Montáž prítomnostného spínača vrátane zapojenia na 
zbernicu

ks 78,000 11,25 877,50

79 M PIR2
Prítomnosný spínač pre germicídne žiariče, vrátane 
doplnkového pomocného relé 1xNO/1NC 16A/250V 
inštalovaného v krabici pod SPH

ks 5,000 135,86 679,30

80 K PIR2.M
Montáž prítomnostného snímača vrátane zapojenia 
pomocného relé

ks 5,000 13,50 67,50

81 K 210111603.S
Zásuvka zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 
2P + Z

ks 376,000 4,84 1 819,84

82 M Z1
Zásuvka biela IP20, zapustená, 250V/16A, 
antibakterialne vyhotovenie

ks 311,000 12,42 3 862,62

83 M Z1IP44
Zásuvka biela IP44, zapustená, 250V/16A, 
antibakterialne vyhotovenie

ks 35,000 12,80 448,00

84 M Z4
Zásuvka zelená IP20, zapustená, 250V/16A, 
antibakterialne vyhotovenie

ks 30,000 12,42 372,60

85 K 210111606.S Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna ks 72,000 8,44 607,68

86 M 210111606.S.D Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna ks 72,000 29,83 2 147,76

87 K 210220031.S
Ekvipotenciálna svorkovnica v krabici do dutej steny, 
PA mostík do 30 pripojení

ks 26,000 8,44 219,44

88 M 345410000400.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 
125 E

ks 26,000 3,78 98,28

89 M 345610005100.S
Svorkovnica ekvipotencionálna - mostík do 30 
pripojení

ks 26,000 7,02 182,52

90 K 210222040.S
Svorka na potrubie vrátane pásika Cu, pre vonkajšie 
práce

ks 67,000 3,04 203,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

91 M 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 67,000 0,49 32,83

92 M 354410066900.S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 
0,5 m

ks 67,000 0,52 34,84

93 K 210222300.S
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné 
uloženie CY 4-6 mm2, pre vonkajšie práce

m 81,000 3,04 246,24

94 M 210222300.S.M Svorka pod batériu ks 81,000 3,24 262,44

95 K 210222301.S
Ochranné pospájanie hydrantov, Rackov, sedadiel, 
zárubní, madiel, okien a pod.

ks 107,000 4,50 481,50

96 M 210222301.S.M
Káblové oko pre ochranné pospojovanie vrátane 
skrutky

ks 107,000 0,76 81,32

97 M SPH Spínacie hodiny pre ovládanie germicídnych žiaričov ks 4,000 129,60 518,40

98 K SPH.M
Montáž a zapojenie spínacích hodín pre ovládanie 
germicídnych žiaričov

ks 4,000 16,88 67,52

D 7 Ostatné 4 383,05

99 K 210021017.S
Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v 
sadrokartóne D do 100 mm

ks 516,000 2,82 1 455,12

100 K TP 0,000 0,00

101 K 210980101 0,000 0,00

102 M 210980102 0,000 0,00

103 K 210980103 0,000 0,00

104 K 210980104 0,000 0,00

105 K 210980105 0,000 0,00

106 K HZS016 Vykonanie OPaOS, prvej úradnej skúšky % 1,000 2 812,50 2 812,50

107 M PP Zhotovenie požiarnych prestupov m2 1,500 43,20 64,80

108 K PP.M Zhotovenie požiarnych prestupov m2 1,500 33,75 50,63

D 8 Bleskozvod 22 916,31

D 8.1 Uzemnenie 4 059,35
109 M 3549070O00.1 Rozpojovacia skriňa - podlahová (čierna liatina) kus 16,000 97,34 1 557,44

110 K 210220402
Montáž podlahovej krabice do betónu, pre SZ, 
rozpojovaciu svorku

kus 16,000 22,50 360,00

111 M 354410021500.S
Svorka odbočná spojovacia nerez akosť 1.4301 
označenie SR 03 A A2

ks 22,000 3,56 78,32

112 K 210220663.S Svorka nerez 1.4301 uzemňovacia SR03 ks 22,000 3,04 66,88

113 M 354410063300.S
Pásovina uzemňovacia nerez akosť 1.4301 označenie 
30 x 3,5 mm A2

kg 170,835 8,58 1 465,76

VV 205*0,83334 'Prepočítané koeficientom množstva 170,835

114 K 210220601.S Uzemňovacie vedenie v zemi nerez 1.4301 m 205,000 2,59 530,95

D 8.2 Zvody 18 856,96
115 K IZ.M Montáž izolovaného vodiča m 320,000 3,04 972,80

116 M IZ
Izolovaný vodič nahrádzajúci dostatočnú vzdialenosť 
min. 75cm vrátane koncoviek (4ks)

m 320,000 37,64 12 044,80

117 K IZP.M Podpery k izolovanému vodiču 1m ks 640,000 5,63 3 603,20

118 M IZP Podpery k izolovanému vodiču 1m, vrátane úchytov ks 640,000 2,27 1 452,80

119 K 210220240.S Svorka pre pripojenie izolovaného zvodu k potenciálu ks 16,000 3,04 48,64

120 M SPP Svorka pre pripojenie izolovaného zvodu k potenciálu ks 16,000 25,90 414,40

121 K 210220657.S Pripojovací prvok na izolovaný zvod skúšaný na 200kA ks 32,000 3,04 97,28

122 M PPI Pripojovací prvok na izolovaný zvod skúšaný na 200kA ks 32,000 6,97 223,04

D 8.3 Strecha 67 093,58
123 K IZ.M Montáž izolovaného vodiča m 650,000 3,04 1 976,00

124 M IZ
Izolovaný vodič nahrádzajúci dostatočnú vzdialenosť 
min. 75cm vrátane koncoviek (4ks)

m 650,000 37,55 24 407,50

125 K IZP.M Podpery k izolovanému vodiču 1m ks 650,000 5,63 3 659,50

126 M IZP Podpery k izolovanému vodiču 1m, vrátane úchytov ks 650,000 2,27 1 475,50

127 K 210220885.S
Trojnožka so vzájomnou vzdialenocťou podpier od tyče 
2900/2

ks 18,000 16,88 303,84

128 M 354410064165.S
Trojnožka so vzájomnou vzdialenocťou podpier od tyče 
2900/2

ks 18,000 720,91 12 976,38

129 K 210220835.S
Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči 
JP

ks 216,000 5,63 1 216,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

130 M 354410024825.S
Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a 
OB, d cca 330 mm

ks 216,000 9,30 2 008,80

131 M 354410030650.S
Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, 
d cca 330 mm

ks 216,000 2,61 563,76

132 K ZBP Základňa pre betónový podstavec ks 54,000 5,63 304,02

133 M ZBP Základňa pre betónový podstavec ks 54,000 2,36 127,44

134 K ZTB Závitová tyč pre 4 kusy betónových podstavcov ks 54,000 16,88 911,52

135 M ZTB Závitová tyč pre 4 kusy betónových podstavcov ks 54,000 30,19 1 630,26

136 K PD1
Pripojovacaia doska pre 2 pripojenie koncovky 
izolovaného vodiča

ks 16,000 3,04 48,64

137 M PD1
Pripojovacaia doska pre 2 pripojenie koncovky 
izolovaného vodiča

ks 16,000 20,70 331,20

138 K PD
Pripojovacaia doska pre 1 pripojenie koncovky 
izolovaného vodiča

ks 16,000 3,04 48,64

139 M PD
Pripojovacaia doska pre 1 pripojenie koncovky 
izolovaného vodiča

ks 16,000 16,30 260,80

140 K SPP Svorka pre pripojenie izolovaného zvodu k potenciálu ks 41,000 3,04 124,64

141 M SPP Svorka pre pripojenie izolovaného zvodu k potenciálu ks 41,000 25,90 1 061,90

142 K IZS
Izolovaný zachytávací stožar s bočným vývodom, 
výška 4m

ks 14,000 40,50 567,00

143 M IZS
Izolovaný zachytávací stožar s bočným vývodom, 
výška 4m

ks 14,000 566,07 7 924,98

144 K IZS2
Izolovaný zachytávací stožar s bočným vývodom, 
výška 6m

ks 6,000 56,25 337,50

145 M IZS2
Izolovaný zachytávací stožar s bočným vývodom, 
výška 6m

ks 6,000 648,00 3 888,00

146 K DZT Držiak zachytávacej tyče o stenu ks 4,000 5,63 22,52

147 M DZT Držiak zachytávacej tyče o stenu ks 4,000 27,92 111,68

148 K 210800628.S
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 
V 6

m 500,000 0,68 340,00

149 M 341310009100.S Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 m 500,000 0,58 290,00

150 K 210100002.S
Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 6 mm2

ks 82,000 1,35 110,70

151 M 354310018000.S Káblové oko medené lisovacie CU 4x6 KU-L ks 82,000 0,79 64,78

D D4 OSTATNÉ 108,00

D 985 OSTATNÉ 108,00

153 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 108,00 108,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 531,25

152 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 506,25 2 531,25
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 934,93

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 90 934,93 20,00% 18 186,99

Cena s DPH v EUR 109 121,92

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.5 - Elektroinštalácia - slaboprúd

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 90 934,93

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 89 584,93

    D1 - Dátové rozvádzače 4 104,98

      Rack - Jestvujúci switchový rack - 1PP 336,96
      DR0._ - Dátový rozvádzač DR0._   3 761,86
      DR4 - Dátový rozvádzač DR4 6,16

    D2 - Káble a vodiče 18 823,70

    D3 - Elektoinštalačný materiál 19 059,90

    D4 - Káblové trasy 4 121,85

    D5 - Systém pacient sestra 40 968,48

    OST - Ostatné 2 506,02

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 350,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.5 - Elektroinštalácia - slaboprúd
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 90 934,93

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 89 584,93

D D1 Dátové rozvádzače 4 104,98

D Rack Jestvujúci switchový rack - 1PP 336,96

1 K OPT-ZVAR
Zvarovanie, ochrana, premeranie a upevnenie 
optického vlákna, vrátane dodávky spotrebného 
materiálu a ostatné práce

ks 16,000 19,44 311,04

2 M 603109 pigtail pre zriadenie a zváranie opt. konektoru ks 16,000 1,62 25,92

D DR0._ Dátový rozvádzač DR0._   3 761,86

3 M DR0._
Dátový rozvádzač pre 1PP DR0.1 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 1 679,62 1 679,62

4 K DR0.1
Dátový rozvádzač pre 1PP DR0.1 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 477,36 477,36

5 M DR0.2
Dátový rozvádzač pre 1PP DR0.2 vrátane výzbroje v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 1 285,20 1 285,20

6 K DR0.2
Dátový rozvádzač pre 1PP DR0.2 - montáž vrátane 
výzbroje v zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 319,68 319,68

D DR4 Dátový rozvádzač DR4 6,16
7 M patch Patch kábel cat. 6A ks 1,000 5,62 5,62

8 K patch Patch kábel cat. 6A ks 1,000 0,54 0,54

D D2 Káble a vodiče 18 823,70
9 M 601116 Optický kábel 8 párov SM m 130,000 1,30 169,00

10 K 220065021.S_8 Montáž optického kábla (8 párov), miestna sieť m 130,000 0,86 111,80

11 M 501300 Kábel dátový Cat.6A FTP, B2ca s1a1d1 m 16 780,000 0,50 8 390,00

12 K 220511031.S Kábel v rúrkach, v žľaboch alebo zväzkových držiakoch m 16 780,000 0,54 9 061,20

13 M HDMI Kábel HDMI m 21,000 2,16 45,36

14 K HDMI Kábel HDMI m 21,000 1,08 22,68

15 M 803500 Kábel J-Y(St)Y 4x2x0,8, B2ca s1a1d1 m 517,000 1,33 687,61

16 K 210872142.S1 Kábel J-Y(St)Y 4x2x0,8, B2ca s1a1d1 m 517,000 0,65 336,05

D D3 Elektoinštalačný materiál 19 059,90

17 M
383150000200.S
2

Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6 FTP ks 133,000 10,26 1 364,58

18 K 220511002.S Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku ks 133,000 8,64 1 149,12

19 M
383150000200.S
1

Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 6 FTP ks 14,000 8,42 117,88

20 K 220511001.S Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku ks 14,000 6,48 90,72

21 M HDMIz Zásuvka HDMI ks 4,000 28,94 115,76

22 K HDMIz Montáž HDMI zásuvky ks 4,000 6,48 25,92

23 K 210010325.S
Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s 
viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia

ks 151,000 2,70 407,70

24 M 345410015010.S Krabica inštalačná 68mm HF ks 151,000 0,63 95,13

25 M K1 Kamera vnútorná ks 5,000 606,60 3 033,00

26 M K2 Kamera vnútorná 360° ks 4,000 673,96 2 695,84

27 K K Montáž kamery ks 9,000 70,20 631,80

E.5 - Elektroinštalácia - slaboprúd

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 M Vrátnik IP video vrátnik PoE ks 6,000 264,60 1 587,60

29 K Vrátnik IP video vrátnik PoE ks 6,000 129,60 777,60

30 M čítačka
Prístupová čítačka, čítanie bezkontaktných kariet a 
kľúčeniek, IP 65, exteriérové použitie, povrchová 
montáž

ks 20,000 51,25 1 025,00

31 K čítačka Montáž čítačky ks 20,000 16,20 324,00

32 M NT Núdzové tlačidlo ks 8,000 17,55 140,40

33 K NT Montáž tlačidla ks 8,000 6,48 51,84

34 M
345310000710.S
1

Ovládač prístroj polozapustený a zapustený, radenie 
1/0, kryt + rámček

ks 2,000 14,74 29,48

35 K 210110051.S
Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a 
zapustené, vrátane zapojenia

ks 2,000 4,00 8,00

36 K 210010325.S
Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s 
viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia

ks 10,000 2,70 27,00

37 M 345410015010.S Krabica inštalačná 68mm HF ks 10,000 0,63 6,30

38 M DS Dochádzkový systém ks 2,000 391,01 782,02

39 K DS Montáž dochádzkového systému vrátane oživenia ks 2,000 324,00 648,00

40 M 220035481 Keystone RJ45 ks 21,000 3,20 67,20

41 K 220511025.S Montáž Keystone6A ks 21,000 3,24 68,04

42 K 220035482 Ukončenie kábla FTP/UTP ks 291,000 3,24 942,84

43 K 220035483 Prístupový bod ks 9,000 43,20 388,80

44 M IP_kontrolér IP prístupový kontrolér ks 5,000 278,69 1 393,45

P

 Poznámka k položke:
IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, pripojenie 4x RFID 
čítačiek , ovládanie 4 dvier jednosmerne , kapacita 30 000 užívateľov, 
100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED 
signalizácia stavov, 4x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 4x relé vstup 
dverného kontaktu, 4x relé vstup odchodového tlačidla, 4x relé 
univerzálny AUX vstup, 4x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), 
SD slot pre export udalostí

45 M Box

Univerzálny plechový box pre prístupový kontrolér, 
súčasťou napájací zdroj 12VDC/3,2A, uzamykateľné 
dvierka, povrchová montáž, miesto pre akumulátor TP 
12-7

ks 5,000 117,23 586,15

46 M AKU Akumulátor 12 V - 7 Ah ks 5,000 10,21 51,05

47 K Kontroléer Montáž IP kontroléra do boxu s akumulátrom ks 5,000 43,20 216,00

48 M EZS_MG Magnetický kontakt pre EZS ks 2,000 13,50 27,00

49 K EZS_MG Montáž magnetického kontaktu ks 2,000 12,96 25,92

115 K EXP.M Vstupno-výstupný expandér systému EZS ks 2,000 16,20 32,40

114 M EXP.D Vstupno-výstupný expandér systému EZS ks 2,000 63,18 126,36

D D4 Káblové trasy 4 121,85

50 K 210020310.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 200x110 mm bez veka vrátane podpery

m 49,000 8,64 423,36

51 M 345750010400.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 200x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 49,000 11,34 555,66

52 K 210020309.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 300x110 mm bez veka vrátane podpery

m 16,000 9,72 155,52

53 M 345750008900.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 300x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 16,000 15,34 245,44

54 K 210020311.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 400x110 mm bez veka vrátane podpery

m 37,000 9,72 359,64

55 M 345750010401.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 400x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 37,000 16,15 597,55

56 K 210020313.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 500x110 mm bez veka vrátane podpery

m 22,000 10,80 237,60

57 M 345750010700.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 500x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 22,000 16,58 364,76

58 M 345750054300.S Spojovacia sada pre káblový žlab, M8 ks 62,000 0,37 22,94

59 K OP
Ochranné pospojovanie žľabov (0,2m CYA6 ZŽ, 2x 
káblové oko M8)

ks 62,000 2,92 181,04

60 M OP.M
Ochranné pospojovanie žľabov (0,2m CYA6 ZŽ, 2x 
káblové oko M8)

ks 62,000 1,35 83,70

61 M CP Montážny c profil 41x41mm l=2m ks 17,000 8,10 137,70

62 M RKM8 Rektifikačná kovová kotva M8 ks 248,000 0,14 34,72

63 M SM8 Skurtka M8x25, s podložkou ks 496,000 0,14 69,44

64 M ZTM8 Závitová tyč M8, l=2m ks 124,000 0,63 78,12

Strana 5 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

65 K 210020133.S5
Káblový rošt šírky 500 mm, pre voľné i pevné uloženie 
káblov

m 6,000 9,72 58,32

66 M 345760001600.S Rošt s priečkou pozinkovaný šírky 500mm dĺžka 3 m ks 2,000 63,92 127,84

67 K 220261142.S.2
Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej 
príchytky na konštrukciu

ks 150,000 0,81 121,50

68 M 345710036600.2 Príchytka káblová kovová SONAP - dvojitá ks 150,000 1,78 267,00

D D5 Systém pacient sestra 40 968,48

69 M SP001
Komunikačná jednotka s displejom a RFID IP + 
Inštalačný rámik veľký 

ks 21,000 533,11 11 195,31

70 K SP001
Komunikačná jednotka s displejom a RFID IP + 
Inštalačný rámik veľký 

ks 21,000 12,96 272,16

71 M SP002 Lôžková jednotka IP ks 34,000 185,32 6 300,88

72 K SP002 Lôžková jednotka IP ks 34,000 6,48 220,32

73 M SP003 Napájač 350W 24V IP ks 1,000 711,90 711,90

74 K SP003 Napájač 350W 24V IP ks 1,000 8,64 8,64

75 M SP004
Signalizačná jednotka s RFID IP + Inštalačný rámik 
malý

ks 4,000 263,70 1 054,80

76 K SP004
Signalizačná jednotka s RFID IP + Inštalačný rámik 
malý

ks 4,000 5,40 21,60

77 M SP005  Switch modul  IP ks 13,000 105,84 1 375,92

78 K SP005 Switch modul  IP ks 13,000 21,60 280,80

79 M SP007 Svietidlo IP ks 25,000 41,58 1 039,50

80 K SP007 Svietidlo IP ks 25,000 10,80 270,00

81 M SP009 Tlačidlo núdzového volania IP + Inštalačný rámik malý ks 25,000 42,46 1 061,50

82 K SP009 Tlačidlo núdzového volania IP + Inštalačný rámik malý ks 25,000 6,48 162,00

83 M SP010 Terminál personálu s RFID IP ks 1,000 2 258,10 2 258,10

84 K SP010 Terminál personálu s RFID IP ks 1,000 10,80 10,80

85 M SP013 Zásuvka ethernet IP + Inštalačný rámik malý ks 1,000 31,47 31,47

86 K SP013 Zásuvka ethernet IP + Inštalačný rámik malý ks 1,000 48,94 48,94

87 M SP017 Tiahlo núdzového volania IP  + Inštalačný rámik malý ks 21,000 44,10 926,10

88 K SP017 Tiahlo núdzového volania IP  + Inštalačný rámik malý ks 21,000 12,96 272,16

89 M SP020 Zásuvka účastníka IP  +  Inštalačný rámik malý ks 34,000 188,10 6 395,40

90 K SP020 Zásuvka účastníka IP  +  Inštalačný rámik malý ks 34,000 6,48 220,32

91 K SP021 Kontrola a otestovanie rozvodného vedenia ks 1,000 108,00 108,00

92 K SP022 Kontrola prevádzky a zaškolenie ks 1,000 90,00 90,00

93 K SP023 Naprogramovanie a konfiguracia systému ks 1,000 319,50 319,50

94 K SP024 SW aktivacie združenej prevadzky ks 1,000 562,50 562,50

95 K SP025 SW historia volania ks 1,000 805,45 805,45

96 K SP026 SW licencia Audio programu ks 1,000 859,50 859,50

97 K SP027 SW licencia účastníka ks 1,000 945,00 945,00

98 M 501301 Kábel dátový Cat.5E FTP, B2ca s1a1d1 m 1 221,000 0,40 488,40

99 M 501302 Kábel dátový Cat.5E UTP, B2ca s1a1d1 m 482,000 0,40 192,80

100 K 220511031.S Kábel v rúrkach, v žľaboch alebo zväzkových držiakoch m 1 703,000 0,54 919,62

101 M 341610013800.S Kábel 1-CHKE-R-O 2x2,5 mm2 B2ca,s1,d1,a1 m 261,000 1,06 276,66

102 K 210881070.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
R-O 2x2,5 mm2 B2ca,s1,d1,a1

m 261,000 1,03 268,83

103 K 220035482 Ukončenie kábla FTP/UTP ks 288,000 3,24 933,12

104 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

ks 28,000 2,16 60,48

D OST Ostatné 2 506,02
105 M M001 0,000 0,00

106 K K002 Meranie opt vlákien  – vrátane protokolu ks 16,000 8,64 138,24

107 K K003 Meranie portu – panel – zásuvka – vrátane protokolu ks 291,000 4,32 1 257,12

108 K K004 Protipožiarne utesnenie káb. prestupov m2 0,200 43,20 8,64

109 K 210021017.S
Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v 
sadrokartóne D do 100 mm

ks 161,000 2,82 454,02

110 K K005 Drobné murárske a sekačské práce 0,000 0,00 0,00

111 K K006
Uved.rozvodu do chodu, prepoj.zariadenia, preverenie 
a premeranie

0,000 0,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

112 K K007
Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 
2000-6, vrátane vydania písomnej správy

% 1,000 648,00 648,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 350,00

113 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 270,00 1 350,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 685,93

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 30 685,93 20,00% 6 137,19

Cena s DPH v EUR 36 823,12

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.6-E.7 - Vykurovanie a chladenie

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 685,93

PSV - Práce a dodávky PSV 25 771,93

    713 - Izolácie tepelné 300,53

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 4 153,93

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 6 694,37

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 12 540,05

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 010,05

    783 - Nátery 73,00

M - Práce a dodávky M 3 789,00

    23-M - Montáže potrubia 3 789,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 125,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.6-E.7 - Vykurovanie a chladenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 685,93

D PSV Práce a dodávky PSV 25 771,93

D 713 Izolácie tepelné 300,53

47 K Pol46
Demontáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 40

m 27,500 3,15 86,63

1 K 713412112.S 0,000 0,00

2 M 283310030800.S 0,000 0,00

3 K 713412113.S 0,000 0,00

4 M 283310031700.S 0,000 0,00

5 K 713412114.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z 
minerálnej vlny DN 32

m 28,000 3,98 111,44

6 M 283310032500.S
Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, 
vnútorný priemer d 42 mm, hr. 25 mm

m 28,000 3,20 89,60

7 M 283111111111.S Hliníková páska ks 2,000 4,50 9,00

8 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 2,967 1,30 3,86

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 4 153,93

9 K 733110803.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do 
DN 15,  -0,00100t

m 40,000 0,89 35,60

10 K 733110806.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
15 do DN 32,  -0,00320t

m 140,000 0,94 131,60

48 K Pol47
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových 
oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40

m 25,000 1,03 25,75

53 K 733111103.S
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 15

m 200,000 16,95 3 390,00

11 K 733111104.S
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 20

m 2,000 11,19 22,38

12 K 733111105.S 0,000 0,00

13 K 733111106.S 0,000 0,00

14 K 733111107.S
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 40

m 25,000 19,65 491,25

15 K 998733201.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
do 6 m

% 40,966 1,40 57,35

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 6 694,37

16 K 734200821.S
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -
0,00045t

ks 182,000 3,08 560,56

54 K 734200822.SR1
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4 -
0,00045t

ks 26,000 3,20 83,20

55 K 734200822.SR2
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1 -
0,00045t

ks 23,000 7,33 168,59

56 K 734200823.SR1
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1 
1/4 -0,00045t

ks 5,000 7,33 36,65

57 K 734200823.SR2
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1 
1/2 -0,00045t

ks 2,000 8,24 16,48

49 K Pol48 0,000 0,00

17 K 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 106,000 3,54 375,24

50 M 551110011200.S 0,000 0,00

18 M 551290010700.S Termostatický regulačný ventil DN15, priamy sada 55,000 13,48 741,40

19 M 551290010600 Regulačné šrúbenie DN15, priame sada 55,000 9,31 512,05

58 M 551001 Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi DN15 ks 8,000 40,01 320,08

E.6-E.7 - Vykurovanie a chladenie

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

59 M 551002 Vypúšťací kohút DN15 ks 72,000 4,70 338,40

60 M 551003 Zaslepovacia zátka DN15 ks 110,000 1,92 211,20

61 M 551004 Zaslepovacia zátka DN10 ks 20,000 1,69 33,80

62 M 551005 Prechod oceľ/uhlíková oceľ DN15 ks 110,000 4,95 544,50

63 M 551006 Prechod oceľ/uhlíková oceľ DN10/15 ks 20,000 4,62 92,40

51 K 734209117.S 0,000 0,00

52 M Pol49 0,000 0,00

20 K 734223208.S
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 
jednoduchej

súb. 55,000 1,94 106,70

21 M 551280002000.S Termostatická hlavica ks 55,000 12,29 675,95

64 K 551007 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4 ks 26,000 9,14 237,64

65 M 0001 Guľový kohút s vnút.a vonk.závitom DN20 ks 8,000 3,96 31,68

66 M 0002 Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi DN20 ks 18,000 45,57 820,26

67 K 551008 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1 ks 23,000 9,14 210,22

68 M 0003 Guľový kohút s vnút.a vonk.závitom DN25 ks 18,000 6,53 117,54

69 M 0004 Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi DN25 ks 5,000 48,63 243,15

70 K 551009 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1 1/4 ks 6,000 10,30 61,80

71 M 0005 Guľový kohút s vnút.a vonk.závitom DN32 ks 5,000 10,27 51,35

72 M 0006 Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi DN32 ks 1,000 61,79 61,79

73 K 5510010 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1 1/2 ks 1,000 10,30 10,30

74 M 0007 Guľový kohút s vnút.a vonk.závitom DN40 ks 1,000 14,75 14,75

22 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 66,777 0,25 16,69

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 12 540,05

23 K 735111810.S
Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových,  -
0,02380t

m2 56,000 1,34 75,04

24 K 735154040.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm

ks 8,000 11,02 88,16

25 M 484530015791.S
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové 
10K, 600x600

ks 1,000 85,14 85,14

26 M 484530050055
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové 
11K, 600x600 mm

ks 7,000 83,12 581,84

27 K 735154041.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm

ks 3,000 11,68 35,04

28 M 484530050057
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové 
11K, 600x800 mm

ks 1,000 99,71 99,71

29 M 484530050058
Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové 
11K, 600x1000 mm

ks 2,000 107,98 215,96

30 K 735154142.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

ks 28,000 12,74 356,72

31 M 484530066300
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
21K,  600x1200 mm

ks 12,000 204,91 2 458,92

32 M 484530066100
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
22K, 600x1200 mm

ks 5,000 204,43 1 022,15

33 M 484530066200
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
22K, 600x1000 mm 

ks 11,000 190,39 2 094,29

34 K 735154143.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

ks 16,000 16,39 262,24

35 M 484530066500
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
22K, 600x1400 mm

ks 2,000 232,46 464,92

36 M 484530066900.S
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
22K, 600x1800 mm

ks 14,000 289,46 4 052,44

37 K 735191910.S
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 
potrubia o v. pl. vykurovacích telies

kpl 1,000 450,00 450,00

38 K 998735201.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

% 123,426 1,60 197,48

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 010,05

39 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

kg 145,000 8,09 1 173,05

40 M 552810004102.S
Jednoduchý záves - nosník 21, natlkávacia skrutka 2x, 
závit.tyč M10 2x, pogumovaná objímka 2x

ks 20,000 41,85 837,00

41 M
5528100041021.
S

0,000 0,00

D 783 Nátery 73,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

42 K 783424340.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm

m 25,000 2,92 73,00

D M Práce a dodávky M 3 789,00

D 23-M Montáže potrubia 3 789,00
43 K 230120041.1S 0,000 0,00

75 K 23-M-0001 Demontáž armatúr DN15-DN40  po zmrazení ks 124,000 11,25 1 395,00

76 K 23-M-0002 Montáž armatúr DN15-DN40 a rozmrazenie ks 124,000 13,50 1 674,00

44 K 230120041.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 32

m 900,000 0,80 720,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00
45 K HZS000113.S 0,000 0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 125,00

46 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 225,00 1 125,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 169,33

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 72 169,33 20,00% 14 433,87

Cena s DPH v EUR 86 603,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.8 - Vzduchotechnika

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 72 169,33

PSV - Práce a dodávky PSV 57 941,88

    713 - Izolácie tepelné 16 007,85

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 35 994,03

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 5 940,00

HZS - Ostatné 14 227,45

    D1 - Dostavba výťahu 8 881,45

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.8 - Vzduchotechnika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 72 169,33

D PSV Práce a dodávky PSV 57 941,88

D 713 Izolácie tepelné 16 007,85

1 K 713483011.S
Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 
mm na potrubia s rovnou plochou

m2 250,000 8,55 2 137,50

2 M azf1526
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm - interiér

m2 250,000 23,41 5 852,50

3 K 713483013.S
Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 50 
mm na potrubia s rovnou plochou

m2 66,000 10,09 665,94

4 M azf1262 Izolácie -   kaučuková hr.50mm - exteriér m2 66,000 53,96 3 561,36

5 K 713491121.S
Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - 
potrubia

m2 66,000 36,01 2 376,66

6 M 138210000600.S Plech hladký pozinkovaný, hr. 1,00 mm m2 66,000 18,31 1 208,46

7 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 158,024 1,30 205,43

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 35 994,03

8 K 769052015.S
Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 480 
m3/h

ks 1,000 424,80 424,80

9 M VAM500J8

Vetracia jedn.s rekup.tepla_VAM500J8, 230V alebo 
ekvivalentný Qv=400/400m3/h, 90Pa alebo ekvivalent 
(Rekuperácia - Ovládanie zariadenia bude 
zabezpečovať vlastný systém MaR VZT jednotky 
(ktorý je súčasťou dodávky VZT  jednotky).

ks 1,000 1 451,64 1 451,64

10 M BRC1H52W
Káblový ovládač Madoka_BRC1H52W, biely alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 124,02 124,02

11 K 769052015.S1 Montáž el. potrubného predohrievača ks 1,000 135,45 135,45

12 M GSIEKA20024
El.potrubný predohrievač  VAM350-500, 
GSIEKA20024, 2,4kW alebo ekvivalentný

ks 1,000 556,44 556,44

13 K 769025066.S
Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-
250 mm

ks 4,000 22,23 88,92

14 M PR460100090 Tlmič hluku kruhový  200/600 ks 4,000 73,13 292,52

15 K 769037024.S
Montáž tanierového ventilu kovového priemer 
montážneho otvoru do 100 mm

ks 2,000 7,65 15,30

16 M
429720342800.S
1

Prívodný tanierový ventil kovový 100 ks 1,000 6,19 6,19

17 M
429720342800.S
2

Odvodný tanierový ventil 100 ks 1,000 4,41 4,41

18 K 769037027.S
Montáž tanierového ventilu kovového priemer 
montážneho otvoru do 125 mm

ks 6,000 8,01 48,06

19 M
429720342900.S
1

Prívodný tanierový ventil kovový 125 ks 3,000 8,10 24,30

20 M
429720342900.S
2

Odvodný tanierový ventil kovový 125 ks 3,000 5,86 17,58

21 K 769021496.S 0,000 0,00

22 M
429720001400.S
1

0,000 0,00

23 M
429720001400.S
2

0,000 0,00

24 M
429720001400.S
3

0,000 0,00

25 M
429720001400.S
4

0,000 0,00

26 K 769021000.S Montáž spiro potrubia do DN 100 m 50,000 9,90 495,00

27 M 429810000200.S Potrubie kruhové spiro DN 100 vrátane tvaroviek 35% m 50,000 6,02 301,00

E.8 - Vzduchotechnika

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 769021003.S Montáž spiro potrubia DN 125-140 m 32,000 11,25 360,00

29 M 429810000300.S Potrubie kruhové spiro DN 125 vrátane tvaroviek 35% m 32,000 7,59 242,88

30 K 769021006.S Montáž spiro potrubia DN 160-180 m 20,000 12,15 243,00

31 M 429810000500.S Potrubie kruhové spiro DN 160 vrátane 35% tvaroviek m 20,000 9,72 194,40

32 K 769021009.S Montáž spiro potrubia DN 200-225 m 120,000 16,02 1 922,40

33 M 429810000700.S Potrubie kruhové spiro DN 200 vrátane 35% tvaroviek m 120,000 12,19 1 462,80

P

 Poznámka k položke:
Poznámky:                                                                   Potrubie Spiro z 
pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, vrátane tvaroviek, 
montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia, 
trieda tesnosti B - odvod, Trieda tesnosti C-prívod

34 K 769021199.S
Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou izoláciou 
priemeru 100-130 mm

m 40,000 4,45 178,00

35 M 429840007200.S
Hadica ohybná tepelne izolovaná, hliníková d 127 mm, 
izolácia hr. 25 mm

m 10,000 7,12 71,20

105 M 429840007200
Hadica ohybná tepelne izolovaná, hliníková d 102 mm, 
izolácia hr. 25 mm

m 30,000 6,17 185,10

36 K 769021202.S
Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou izoláciou 
priemeru 150-180 mm

m 10,000 4,89 48,90

37 M 429840018300.S
Hadica ohybná tepelne izolovaná, hliníková d 152 mm, 
izolácia hr. 25 mm

m 10,000 7,25 72,50

106 K 769021036
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 
mm do obvodu 1000 mm

m2 22,000 7,28 160,16

107 M 4298200001001
Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do 
obvodu 1000 mm / 30% tvaroviek

m2 22,000 20,81 457,82

P

 Poznámka k položke:
Rozmer potrubia sa počíta do obvodu. Vo výrobnom sortimente je i 
výroba celozváraného potrubia spájaného oceľovými L prírubami. Ceny 
sú poskytované individuálne pre konkrétnu špecifikáciu. Plošná výmera 
je určovaná podľa DIN 18379.

108 K 769021040.S
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 
mm do obvodu 1500 mm

m2 55,500 10,18 564,99

109 M 429820000200
Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do 
obvodu 1500 mm / 30% tvaroviek

m2 55,500 29,10 1 615,05

P

 Poznámka k položke:
Rozmer potrubia sa počíta do obvodu. Vo výrobnom sortimente je i 
výroba celozváraného potrubia spájaného oceľovými L prírubami. Ceny 
sú poskytované individuálne pre konkrétnu špecifikáciu. Plošná výmera 
je určovaná podľa DIN 18379.

38 K 769011200.S
Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu 
veľkosť: 100

ks 39,000 22,50 877,50

39 M 429120000400.S

Odsávací radiálny ventilátor Quadro Micro 100 IT HCS 
alebo ekvivalentný, 230V/50Hz,  28W, 0,13A, 
1600ot/min,  krytie IP X4, Qvmin=65m3/h -max90m3/h 
, max výtlak 216Pa,Príslušenstvo: sada SCB pre 
zapustenú montáž

ks 39,000 144,17 5 622,63

40 K 769060230.S
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové 
napájanie (max. 2 vnút. jednotky)

ks 1,000 225,00 225,00

41 M 429520006500.S
Vonkajšia kondenzačná jedoitka Mini SkyAir, inv., 
tep.čerpadlo_RZAG35A, R32, 230V alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 969,98 969,98

42 K 769060005.S Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej ks 1,000 90,00 90,00

43 M FTXM50R
Perfera nástenná_FTXM50R, IČ ovl., WiFi, R32 alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 657,61 657,61

44 M ASYCPIR
Redukcia pre asymetrické pripojenie_ASYCPIR alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 13,97 13,97

45 K 769060235.S
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové 
napájanie (max. 3 vnút. jednotky)

ks 1,000 270,00 270,00

46 M 429520007100.S
Vonkajšia kondenzačná jednotka MSplit vonk., inv., 
tep.čerpadlo_3MXM68A9, R32, 230V alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 1 552,88 1 552,88

47 K 769060005.S1 Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej ks 3,000 90,00 270,00

48 M FTXM25R
Perfera nástenná_FTXM25R, IČ ovl., WiFi, R32 alebo 
ekvivalentný

ks 3,000 382,96 1 148,88

49 K 769060245.S
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové 
napájanie (max. 5 vnút. jednotiek)

ks 1,000 315,00 315,00

50 M 5MXM90A9
Vonkajšia kondenzačná jednotka MSplit vonk., inv., 
tep.čerpadlo_5MXM90A9, R32, 230V alebo 
ekvivalentný

ks 1,000 2 130,85 2 130,85

51 K 769060005.S2 Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej ks 3,000 90,00 270,00

52 M FTXM35R
Perfera nástenná_FTXM35R, IČ ovl., WiFi, R32 alebo 
ekvivalentný

ks 3,000 454,48 1 363,44

53 M KRP92
Adaptér F1/F2 pre Split_KRP928A2S alebo 
ekvivalentný

ks 7,000 213,03 1 491,21

54 M EKRS21
Pripojovací káblik portu S21_EKRS21 alebo 
ekvivalentný

ks 7,000 9,32 65,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

55 K 769060500.S
Montáž medeného potrubia predizolovaného d 6 mm 
(1/4"x0,8)

m 240,000 5,58 1 339,20

56 M 196350001600.S
Rúra medená predizolovaná d 6 mm (1/4"x0,8), pre 
chladiarensku techniku

m 240,000 2,97 712,80

57 K 769060510.S
Montáž medeného potrubia predizolovaného d 12 mm 
(1/2"x0,8)

m 240,000 6,57 1 576,80

58 M 196350001800.S
Rúra medená predizolovaná d 12 mm (1/2"x0,8), pre 
chladiarensku techniku

m 240,000 5,94 1 425,60

59 M
196350001800.S
1

Komunikačný kábel m 150,000 1,35 202,50

60 M
196350001800.S
2

Doplnenie chladiva R32 kg 12,000 26,55 318,60

61 K 769071009.S Montáž konzoly ks 3,000 24,48 73,44

62 M POL60 Konzola pre vonkajšiu jednotku ks 3,000 90,00 270,00

63 K 733191201.S Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 480,000 0,78 374,40

64 K 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 
zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m

% 353,924 1,70 601,67

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 940,00

65 K 767995108.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg

kg 550,000 3,60 1 980,00

66 M 429530034650.S Montážny a spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení kg 550,000 7,20 3 960,00

D HZS Ostatné 14 227,45
67 K HZS000111.S 0,000 0,00

68 K HZS000112.S1 0,000 0,00

69 K HZS000112.S2
Komplexné vyskúšanie vzduchotechnického a 
klimaizačného zariadenia, potrebné úpravy potrubia,  
zaregulovanie vzduchových množstiev

hod 72,000 18,00 1 296,00

70 K HZS000112.S3 0,000 0,00

71 K HZS000112.S4 0,000 0,00

72 K HZS000112.S5

Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.) / jednotka: vyhotovenie, počet 
5

vyhoto
vení

5,000 765,00 3 825,00

130 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 225,00 225,00

73 K HZS000112.S6 0,000 0,00

D D1 Dostavba výťahu 8 881,45

74 K 769081200.S
Demontáž ventilátora malého radiálneho veľkosť: 100,  
-0,00200 t

ks 3,000 5,40 16,20

75 K 769083050.S Demontáž spiro potrubia do DN 100,  -0,00053 t m 4,000 1,80 7,20

76 K 769083055.S Demontáž spiro potrubia DN 125-140,  -0,00077 t m 20,000 2,25 45,00

77 K 769083065.S Demontáž spiro potrubia DN 200-225,  -0,00127 t m 30,000 2,70 81,00

78 K 769083160.S
Demontáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm,  -
0,00006 t

m 4,000 0,90 3,60

79 K 769083170.S
Demontáž ohybnej Al hadice priemeru 200-230 mm,  -
0,00008 t

m 3,000 1,35 4,05

80 K 769082990.S
Demontáž tanierového ventilu priemeru 125 mm,  -
0,00031 t

ks 1,000 1,33 1,33

81 K 769083005.S
Demontáž tanierového ventilu priemeru 200 mm,  -
0,00066 t

ks 4,000 1,80 7,20

82 K 769086185.S
Demontáž medeného potrubia predizolovaného d 6 
mm (1/4"x0,8),  -0,00014 t

m 25,000 1,35 33,75

83 K 769086190.S
Demontáž medeného potrubia predizolovaného d 10 
mm (3/8"x0,8),  -0,00025 t

m 25,000 1,35 33,75

84 K 769011425.S
Montáž radiálneho ventilátora do kruhového potrubia 
veľkosť: 125

ks 1,000 23,72 23,72

85 M 429140006000.S
Ventilátor do kruhového potrubia, radiálny, plastový, 
D125 mm

ks 1,000 94,87 94,87

P

 Poznámka k položke:
 Vo=150 m3/h

 dP=45 Pa
ovládanie na časový dobeh od osvetlenia

86 K 769021000.S1 Montáž spiro potrubia do DN 100 m 9,000 3,37 30,33

87 M
429810000200.S
1

Potrubie kruhové spiro DN 100 vrátane tvaroviek 30% m 9,000 5,61 50,49

88 K 769021003.S1 Montáž spiro potrubia DN 125-140 m 18,000 4,24 76,32

89 M
429810000300.S
1

Potrubie kruhové spiro DN 125 vrátane tvaroviek 30% m 18,000 7,06 127,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

90 K 769021006.S1 Montáž spiro potrubia DN 160-180 m 12,000 5,43 65,16

91 M
429810000500.S
1

Potrubie kruhové spiro DN 160 vrátane 30% tvaroviek m 12,000 9,05 108,60

92 K 769021009.S1 Montáž spiro potrubia DN 200-225 m 45,000 6,80 306,00

93 M
429810000700.S
1

Potrubie kruhové spiro DN 200 vrátane 30% tvaroviek m 45,000 11,34 510,30

P

 Poznámka k položke:
Poznámky:                                                                   Potrubie Spiro z 
pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, vrátane tvaroviek, 
montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia, 
trieda tesnosti B - odvod, Trieda tesnosti C-prívod

94 K 769021036.S
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 
mm do obvodu 1000 mm

m2 5,000 7,28 36,40

95 M 429820000100
Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do 
obvodu 1000 mm / 30% tvaroviek

m2 5,000 20,81 104,05

P

 Poznámka k položke:
Rozmer potrubia sa počíta do obvodu. Vo výrobnom sortimente je i 
výroba celozváraného potrubia spájaného oceľovými L prírubami. Ceny 
sú poskytované individuálne pre konkrétnu špecifikáciu. Plošná výmera 
je určovaná podľa DIN 18379.

101 K 769021043.S
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 
mm do obvodu 2000 mm

m2 4,000 16,71 66,84

102 M 429820000300
Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do 
obvodu 2000 mm / 80% tvaroviek

m2 4,000 47,75 191,00

P

 Poznámka k položke:
Rozmer potrubia sa počíta do obvodu. Vo výrobnom sortimente je i 
výroba celozváraného potrubia spájaného oceľovými L prírubami. Ceny 
sú poskytované individuálne pre konkrétnu špecifikáciu. Plošná výmera 
je určovaná podľa DIN 18379.

96 K 769021199.S1
Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou izoláciou 
priemeru 100-130 mm

m 5,000 1,77 8,85

97 M
429840007200.S
1

Hadica ohybná tepelne izolovaná, hliníková d 102 mm, 
izolácia hr. 25 mm

m 3,000 4,57 13,71

98 M
429840007300.S
1

Hadica ohybná tepelne izolovaná, hliníková d 127 mm, 
izolácia hr. 25 mm

m 2,000 5,07 10,14

99 K 769021205.S
Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou izoláciou 
priemeru 200-230 mm

m 3,000 2,70 8,10

100 M 429840007700.S
Hadica ohybná tepelne izolovaná, hliníková d 203 mm, 
izolácia hr. 25 mm

m 3,000 7,70 23,10

103 K 713483011.S1
Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 
mm na potrubia s rovnou plochou

m2 2,000 5,50 11,00

104 M azf15261
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm 

m2 2,000 21,98 43,96

131 K 713483011.S1-1 Montáž akustickej izolácie m2 228,000 5,63 1 283,64

132 M azf15261-01
Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 
mm 

m2 228,000 14,99 3 417,72

110 K 769035093.S Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm ks 1,000 1,64 1,64

111 M 429720209100.S Mriežka krycia kruhová, priemer 125 mm ks 1,000 4,68 4,68

112 K 769037027.S1
Montáž tanierového ventilu kovového priemer 
montážneho otvoru do 125 mm

ks 3,000 2,05 6,15

113 M 429720342900 Ventil tanierový kovový odvodný TV 125 ks 2,000 5,86 11,72

114 M 429720343800 Ventil tanierový kovový prívodný TV 125 ks 1,000 5,86 5,86

115 K 769037036.S
Montáž tanierového ventilu kovového priemer 
montážneho otvoru do 200 mm

ks 4,000 3,66 14,64

116 M 429720343200 Ventil tanierový kovový odvodný TV 200 ks 2,000 10,48 20,96

117 M 429720344100 Ventil tanierový kovový prívodný TV 200 ks 2,000 10,48 20,96

118 K 769031153.S
Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie do 
prierezu 0.030 m2

ks 2,000 5,60 11,20

119 M 429720275900.S
Výustka do štvorhranného potrubia so skrutkami, 
dvojradová, šxv 425x125 mm s reguláciou R1 a 
horizontálnymi lamelami

ks 2,000 22,40 44,80

120 K 769060500.S1
Montáž medeného potrubia predizolovaného d 6 mm 
(1/4"x0,8)

m 24,000 1,80 43,20

121 M 196350001600
Rúra medená predizolovaná d 6 mm (1/4"x0,8) pre 
chladiarensku techniku

m 24,000 9,00 216,00

122 K 769060505.S1
Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm 
(3/8"x0,8)

m 24,000 2,64 63,36

123 M 196350001700
Rúra medená predizolovaná d 10 mm (3/8"x0,8) pre 
chladiarensku techniku

m 24,000 13,18 316,32

125 K 767995105.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg

kg 85,000 3,60 306,00

126 M
429530034650.S
1

Montážny a spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení kg 85,000 7,20 612,00

124 K HZS000112.S7 Dopravné náklady kpl 1,000 270,00 270,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

128 K HZS000112.S9
Presun existujúcej VZT jednotky a ohrievača na novú 
pozíciu (demontáž+uskladnenie+inštalácia na novú 
pozíciu)

kpl 1,000 45,00 45,00

129 K HZS000112.S10
Presun existujúceho ventilátora na novú pozíciu 
(demontáž+uskladnenie+inštalácia na novú pozíciu)

kpl 1,000 22,50 22,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 362,77

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 79 362,77 20,00% 15 872,55

Cena s DPH v EUR 95 235,32

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.1-M - Zabudovaný mobiliár

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 79 362,77

OST - Ostatné 3 199,66

    OST-02 - WC hyg., sklady, uprat - verejný priestor 864,70

    OST-03 - Zázemie - personál 2 334,96

Ostatné - Ostatné 76 163,11

    OST-04 - Oddelenia 76 163,11

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.1-M - Zabudovaný mobiliár
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 79 362,77

D OST Ostatné 3 199,66

D OST-02 WC hyg., sklady, uprat - verejný priestor 864,70

1 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné 
predmety (držiak na uterák, vešiak, atd.)

ks 15,000 3,98 59,70

VV 5"wc kefa 5,000
VV 5"zásobník na toaletný papier 5,000
VV 5"nábytk vešiak 5,000
VV Medzisúčet 15,000
VV Súčet 15,000

2 K 725900952.SR
Upevnenie doplnkového zariadenia (napr.zásobník na 
mydlo, sušič...) priskrutkovaním

ks 10,000 7,00 70,00

VV 7"autom dávkovač mydla 7,000
VV 3" zásobn utierok automat 3,000
VV Medzisúčet 10,000
VV Súčet 10,000

3 M I.18 AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ MYDLA, viď. PD, I.18 ks 7,000 29,00 203,00

4 M I.20 WC KEFA, viď. PD, I.20 ks 5,000 19,00 95,00

5 M I.22 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÝ PAPIER ks 5,000 43,00 215,00

6 M I.23 NÁBYTKOVÝ VEŠIAK-HÁČIK ks 5,000 15,00 75,00

7 M I.26 ZÁSOBNÍK UTIEROK AUTOMATICKÝ ks 3,000 49,00 147,00

D OST-03 Zázemie - personál 2 334,96

8 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné 
predmety (držiak na uterák, vešiak, atd.)

ks 52,000 3,98 206,96

VV 7"wc kefa 7,000
VV 7"drziak toal papiera 7,000
VV 31"zásobn papier utierok 31,000
VV 7"hácik 7,000
VV Medzisúčet 52,000
VV Súčet 52,000

9 M I.48 WC KEFA, viď. PD, I.48 ks 7,000 19,00 133,00

10 M I.49 DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA, viď. PD, I.49 ks 7,000 43,00 301,00

11 M I.50 ZÁSOBNIK PAPIEROVÝCH UTIEROK, viď. PD, I.49 ks 31,000 49,00 1 519,00

12 M I.51
NÁSTENNÝ VEŠIAK/ HÁČIK NA UTERÁK, viď. PD, 
I.51

ks 7,000 25,00 175,00

D Ostatné Ostatné 76 163,11

D OST-04 Oddelenia 76 163,11

13 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné 
predmety (držiak na uterák, vešiak, atd.)

ks 181,000 3,98 720,38

VV 23"wc kefa 23,000
VV 22"držiak toaletného papiera 22,000
VV 48"háčik 48,000
VV 45"dávkovac mydla 45,000
VV 34"dezifekcia na ruky 34,000
VV 8"držiak papierových utierok 8,000
VV 1"držiak mopov 1,000
VV Medzisúčet 181,000
VV Súčet 181,000

14 M I.62 WC KEFA, viď. PD, I.62 ks 23,000 19,00 437,00

15 M I.63 DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA, viď. PD, I.63 ks 22,000 43,00 946,00

16 K MZ Montáž zrkadla ks 37,000 30,00 1 110,00

17 M I.65.4 ZRKADLO cca 800x700x3, viď. PD, I.65.4 ks 2,000 42,00 84,00

E.1-M - Zabudovaný mobiliár

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 M I.65.5 ZRKADLO cca 800x800x3, viď. PD, I.65.5 ks 9,000 42,00 378,00

19 M I.65.9 ZRKADLO cca 1500x600x3, viď. PD, I.65.9 ks 4,000 81,00 324,00

20 M I.65.11 ZRKADLO cca 1700x600x3, viď. PD, I.65.11 ks 12,000 91,80 1 101,60

21 M I.65.13 ZRKADLO cca 2000x600x3, viď. PD, I.65.13 ks 1,000 108,00 108,00

22 M I.65.16 ZRKADLO cca 1900x600x3, viď. PD, I.65.16 ks 5,000 108,00 540,00

23 M I.65.17 ZRKADLO cca 2400x600x3, viď. PD, I.65.17 ks 2,000 129,60 259,20

24 M I.65.18 ZRKADLO cca 2500x600x3, viď. PD, I.65.18 ks 2,000 135,00 270,00

25 K 766811013.SR Montáž poličky ks 22,000 10,00 220,00

26 M I.66 KÚPEĽŇOVÁ POLICA, viď. PD, I.66 ks 22,000 35,00 770,00

27 M I.68 NÁSTENNÝ VEŠIAK/ HÁČIK, viď. PD, I.68 ks 48,000 25,00 1 200,00

28 K 725291115.S
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, 
sedačka do sprchy alebo vane

ks 22,000 8,03 176,66

VV 20"sprchové sedátko 20,000
VV 2"kúpelnové sedátko 2,000
VV Medzisúčet 22,000
VV Súčet 22,000

29 M I.70 SPRCHOVÉ SEDATKO SKLOPNÉ , viď. PD, I.70 ks 20,000 110,00 2 200,00

30 M I.71 KÚPEĽŇOVÉ SEDATKO , viď. PD, I.71 ks 2,000 124,10 248,20

31 K I.80.r.01
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2725mm, viď. PD, I.80.r.01

ks 1,000 3 604,00 3 604,00

32 K I.80.r.02
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2400mm, viď. PD, I.80.r.02

ks 1,000 2 645,71 2 645,71

33 K I.80.r.03
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x3018mm, viď. PD, I.80.r.03

ks 1,000 3 318,86 3 318,86

34 K I.80.r.04
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x3100mm, viď. PD, I.80.r.04

ks 1,000 3 405,71 3 405,71

35 K I.80.r.05
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2418mm, viď. PD, I.80.r.05

ks 1,000 3 267,43 3 267,43

36 K I.80.r.06
Dodávka + montáž - PRACOVNÁ LINKA cca 
600x2418mm, viď. PD, I.80.r.06

ks 1,000 3 267,43 3 267,43

37 K 766414133.S 0,000 0,00

38 M I.95 0,000 0,00

39 K 785000510.S 0,000 0,00

40 M I.96 0,000 0,00

41 K I.97.04
Dodávka + montáž - SESTERSKÝ PULT SO 
ZÁPULTÍM, viď. PD, I.97.04

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

42 K I.103.1
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca  
3000x500x2100mm viď. PD, I.103.1

ks 1,000 1 600,00 1 600,00

43 K I.104
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca  
1800x500x2100mm viď. PD, I.104

ks 2,000 1 100,00 2 200,00

44 K I.104.1
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca  
1900x500x2100mm viď. PD, I.104.1

ks 2,000 1 250,00 2 500,00

45 K I.107
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca  
1800x500x2100mm viď. PD, I.107

ks 12,000 1 100,00 13 200,00

46 K I.109
Dodávka + montáž - VSTAVANÁ SKRIŇA cca 
2100x500x2100mm viď. PD, I.109

ks 2,000 1 480,00 2 960,00

47 K I.114b.2 0,000 0,00

48 K 725190005.SR Montáž pisoárovej deliacej steny ks 3,000 5,87 17,61

49 M I.120 DELIACA ZASTENA - PISOÁR, viď. PD, I.120 ks 3,000 52,00 156,00

50 K 725291114.S Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá ks 44,000 4,28 188,32

VV 7"WC madlo 7,000
VV 20"sprcha 20,000
VV 15"wc 15,000
VV 2"sklopné 2,000
VV Medzisúčet 44,000
VV Súčet 44,000

51 M I.121 MADLO WC IMOBILNÝ SKLOPNÉ, viď. PD, I.121 ks 7,000 83,00 581,00

52 M I.122 DÁVKOVAČ MYDLA - MANUÁLNY, viď. PD, I.122 ks 45,000 130,00 5 850,00

53 M I.123 DEZINFEKCIA NA RUKY, viď. PD, I.123 ks 34,000 64,00 2 176,00

54 M I.124 DRŽIAK PAPIEROVÝCH UTIEROK, viď. PD, I.124 ks 8,000 49,00 392,00

55 M I.141 MADLO  SPRCHA, viď. PD, I.141 ks 20,000 25,80 516,00

56 M I.142 MADLO WC, viď. PD, I.142 ks 15,000 69,00 1 035,00

57 M I.143 WC MADLO SKLOPNE, viď. PD, I.143 ks 2,000 83,00 166,00

58 M I.155 DRŽIAK MOPOV 6ks, viď. PD, I.155 ks 1,000 23,00 23,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 322,37

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 103 322,37 20,00% 20 664,47

Cena s DPH v EUR 123 986,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 04 - Sanácia podzemného spojovacieho objektu

E.1.1 - Stavebná časť

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 2 z 11



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 103 322,37

HSV - Práce a dodávky HSV 71 404,82

    1 - Zemné práce 78,42

    2 - Zakladanie 6 009,58

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 32 183,98

    4 - Vodorovné konštrukcie 4 223,39

    5 - Komunikácie 347,96

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 24 635,56

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 354,53

    99 - Presun hmôt HSV 1 571,40

PSV - Práce a dodávky PSV 31 317,55

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 10 827,71

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 7 460,00

    713 - Izolácie tepelné 6 512,87

    764 - Konštrukcie klampiarske 801,68

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 545,26

    777 - Podlahy syntetické 1 672,92

    783 - Nátery 1 497,11

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 600,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 04 - Sanácia podzemného spojovacieho objektu

E.1.1 - Stavebná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 103 322,37

D HSV Práce a dodávky HSV 71 404,82

D 1 Zemné práce 78,42

1 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, S2, S3, S3*

m3 13,291 5,90 78,42

VV 4,05*2,12*0,45"S2 3,864
VV Medzisúčet S2 3,864
VV 4,05*5,98*0,2778"S3 6,728
VV Medzisúčet S3 6,728
VV 4,05*6,2*0,215/2"S3* 2,699
VV Medzisúčet S3* 2,699
VV Súčet 13,291

D 2 Zakladanie 6 009,58

2 K 211971110.S
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo 
v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5, DR, XO

m2 160,104 0,66 105,67

VV (17,633+1,925+17,60+12,938+12,169+20,79)*1,2" 99,666

VV
(2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*((17,633+1,925+17,60+12,938+
12,169+20,79)))"obal rúr

39,174

VV Medzisúčet DR 138,840
VV 19,331*1,1 21,264
VV Medzisúčet XO 21,264
VV Súčet 160,104

3 M
693110004500.S
R

Geotextília polypropylénová netkaná, DR m2 163,306 1,30 212,30

VV 160,104*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 163,306

4 K 212532111.S
Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného 
frakcie 16-32 mm, DR

m3 11,213 33,65 377,32

VV 83,057*0,45*0,3 11,213
VV Medzisúčet DR 11,213
VV Súčet 11,213

5 K 212752245.S
Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PE pre 
flexibilný drenážny systém DN 300

ks 7,000 21,00 147,00

VV 7 7,000
VV Medzisúčet 7,000
VV Súčet 7,000

6 M 286610030810.S
Drenážna šachta PE s lapačom/bez lapača DN 300, 
DR

ks 7,000 113,72 796,04

7 M 286610030815.S Nastavná PE rúra k drenážnej šachte DN 315, DR ks 7,000 81,38 569,66

8 M
286610030820.S
R

Poklop k PE drenážnej šachte DN 315 ks 7,000 120,00 840,00

9 K 212756121.S Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160, DR m 83,057 6,99 580,57
VV 17,633 17,633
VV 1,925 1,925
VV 17,602 17,602
VV 12,938 12,938
VV 12,169 12,169
VV 20,79 20,790
VV Medzisúčet 83,057
VV Súčet 83,057

10 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 3,423 60,63 207,54

VV 0,12*0,6*(18,571+16,84) 2,550
VV 0,12*0,6*(12,128) 0,873
VV Medzisúčet 3,423
VV Súčet 3,423

E.1.1 - Stavebná časť

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 04 - Sanácia podzemného spojovacieho objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 274321511.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37

m3 17,114 127,00 2 173,48

VV 0,6*0,6*(18,571+16,84) 12,748
VV 0,6*0,6*(12,128) 4,366
VV Medzisúčet 17,114
VV Súčet 17,114

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 32 183,98

12 K 311234560
Murivo nosné (m3) z tehál pálených min P 12 
brúsených na pero a drážku, na maltu  cca 
300x250x249

m3 1,600 190,00 304,00

VV 1,6 1,600
VV Medzisúčet zamurovanie otvorov po oknách 1,600
VV Súčet 1,600

13 K 311301001.SR
Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
termoplastický pás

m 123,438 5,00 617,19

VV (17,93+17,00)*2 69,860
VV (12,975+13,814)*2 53,578
VV Medzisúčet STA - 01 123,438
VV Súčet 123,438

14 M 207222001
Termoplastický napučiavací pás k utesneniu 
pracovných škár 

m 135,782 10,00 1 357,82

VV 123,438*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 135,782

15 K 311301003.SR Montáž injektážnych hadičiek m 61,719 5,00 308,60
VV (17,93+17,00) 34,930
VV (12,975+13,814) 26,789
VV Medzisúčet STA - 01 61,719
VV Súčet 61,719

16 M 207201001
Injektážna hadička k utesneniu pracovných škár v 
betóne viď. PD

m 67,891 3,50 237,62

VV 61,719*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 67,891

17 K 341321610.S
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 
30/37

m3 39,871 126,00 5 023,75

VV 0,2*3*(13,814+12,795+0,3)"S101, S102 16,145
VV 0,2*3*(17,93+17)"S103, S104 20,958
VV 6,92*0,2*2"101,103 2,768
VV Medzisúčet 39,871
VV Súčet 39,871

18 K 341351101.S
Debnenie  stien a priečok jednostranné, zhotovenie-
dielce

m2 199,357 35,00 6 977,50

VV 3*(13,814+12,795+0,3)"S101, S102 80,727
VV 3*(17,93+17)"S103, S104 104,790
VV 6,92*2"101,103 13,840
VV Medzisúčet 199,357
VV Súčet 199,357

19 K 341351102.S
Debnenie  stien a priečok jednostranné, odstránenie-
dielce

m2 199,357 3,20 637,94

VV 3*(13,814+12,795+0,3)"S101, S102 80,727
VV 3*(17,93+17)"S103, S104 104,790
VV 6,92*2"101,103 13,840
VV Medzisúčet 199,357
VV Súčet 199,357

20 K 341361821.SR Výstuž  B500 (10505) t 5,970 1 020,00 6 089,40
VV 5969,60/1000 5,970
VV Medzisúčet sta 02 R-01 5,970
VV Súčet 5,970

21 K 341362021.SR Výstuž zo zváraných sietí KARI t 4,333 1 020,00 4 419,66
VV 4333,37/1000 4,333
VV Medzisúčet sta 02 4,333
VV Súčet 4,333

22 K 345321615.S
Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, 
zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 30/37

m3 3,750 126,00 472,50

VV 0,25*1,2*(12,5) 3,750
VV Medzisúčet atika 3,750
VV Súčet 3,750

23 M 206443001
Tekutá plastifikačná prísada do betónu s kryštalickým 
tesniacim účinkom, 6kg/m3, viď. PD

kg 500,000 10,30 5 150,00

VV 500 500,000
VV Medzisúčet 500,000
VV Súčet 500,000

24 K 345351101.S
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., 
plnostenných- zhotovenie

m2 30,000 16,60 498,00

VV 2*1,2*(12,5) 30,000
VV Medzisúčet atika 30,000
VV Súčet 30,000

25 K 345351102.S
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., 
plnostenných- odstránenie

m2 30,000 3,00 90,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 223,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 411321616.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
30/37

m3 33,519 126,00 4 223,39

VV 0,25*4,3*(11,789+6,191+13,2) 33,519
VV Medzisúčet 33,519
VV Súčet 33,519

D 5 Komunikácie 347,96
27 K 564782111.SR Štrkový okapový pás. hr. 300 mm, XO m2 19,331 18,00 347,96

VV 14,87*1,3 19,331
VV Medzisúčet 19,331
VV Súčet 19,331

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 24 635,56

28 K 611465113.SR
Vnútorný sanačný systém stropov, sanačný 
prednástrek, krytie 100%, D1

m2 52,200 13,63 711,49

VV 3*0,9 2,700
VV 3*(13,5+3) 49,500
VV Medzisúčet 52,200
VV Súčet 52,200

29 K 611465163.SR
Vnútorný sanačný systém stropov, sanačná omietka, 
hr. do 20 mm, D1

m2 52,200 26,78 1 397,92

30 K 611481121.S
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou 
s vložením bez lepidla, D1

m2 52,200 3,38 176,44

31 K 612465113.SR
Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek, 
krytie 100%, D1

m2 180,745 11,56 2 089,41

VV 2,9*(13,5+16,5+5,429+2,409) 109,730
VV 2,9*12,244*2 71,015
VV Medzisúčet 180,745
VV Súčet 180,745

32 K 612465123.SR
Vnútorný sanačný systém stien, podkladová / 
vyrovnávacia omietka, hr. do 20 mm, D1

m2 180,745 24,95 4 509,59

33 K 612465131.SR
Vnútorný sanačný systém stien,  jadrová omietka, hr. 
do 10 mm, D1

m2 180,745 13,46 2 432,83

34 K 612481121.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
vložením bez lepidla, D1

m2 180,745 2,90 524,16

35 K 622422731.SR
Oprava vonkajších omietok vápenných a 
vápenocementových, VO

m2 8,000 22,70 181,60

36 K 622460115.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien pre uzatvorenie a 
elimináciu vyplavovania látok z podkladu uzatváracím 
základom, OP2

m2 23,500 7,32 172,02

VV 23,5 23,500
VV Medzisúčet OP2 23,500
VV Súčet 23,500

37 K 622491310.S Fasádny náter silikátový, dvojnásobný, VO m2 8,000 9,11 72,88

38 K 631680013.S
Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a 
urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°, S1

m3 47,702 213,05 10 162,91

VV 4,05*17,07*0,69 47,702
VV Medzisúčet S1 47,702
VV Súčet 47,702

39 K 632452254.SR
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku viď. PD, hr. 40-90 mm, S1

m2 69,134 22,00 1 520,95

VV 4,05*17,07 69,134
VV Medzisúčet S1 69,134
VV Súčet 69,134

40 K 632452257.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku 25 MPa, hr. 40-140 mm, S2

m2 8,586 79,59 683,36

VV 4,05*2,12"S2 8,586
VV Medzisúčet S2 8,586
VV Súčet 8,586

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 354,53

41 K 917832111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory, 
XO

m 35,520 8,01 284,52

VV (0,8+13,7+1,45+13,1+0,55)*1,2 35,520
VV Medzisúčet 35,520
VV Súčet 35,520

42 M 592170001800.S
Obrubník parkový, lxšxv cca 1000x50x200 mm, 
prírodný, XO

ks 35,875 2,73 97,94

VV 35,52*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 35,875

43 K 918101113.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25, XO

m3 3,463 126,00 436,34

VV (29,6*0,3*0,3)*1,3 3,463
VV Medzisúčet 3,463
VV Súčet 3,463

44 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 92,800 2,00 185,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

45 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 92,800 4,17 386,98

46 K 959941121.SR
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru , Z1

ks 52,000 6,94 360,88

47 K 965044201.S
Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie 
hrúbky do 3 mm -0,00600t, P1

m2 92,800 3,00 278,40

48 K 965044291.S
Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, 
za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t, P1

m2 92,800 3,49 323,87

D 99 Presun hmôt HSV 1 571,40

49 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 349,201 4,50 1 571,40

D PSV Práce a dodávky PSV 31 317,55

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 827,71

50 K 711111211.SR

Dvojzložkový bitumenový hydroizolačný systém proti 
tlakovej vode so zapracovaním rohov podľa 
systémového detailu vytendrovaného výrobcu, 
vodorovná, S1, S2, S3, S3*

m2 127,049 22,91 2 910,69

VV 4,05*17,07 69,134
VV Medzisúčet S1 69,134
VV 4,05*2,12"S2 8,586
VV Medzisúčet S2 8,586
VV 4,05*5,98"S3 24,219
VV Medzisúčet S3 24,219
VV 4,05*6,2"S3* 25,110
VV Medzisúčet S3* 25,110
VV Súčet 127,049

51 K 711111221.SR

Dvojzložkový bitumenový hydroizolačný systém proti 
tlakovej vode so zapracovaním rohov podľa 
systémového detailu vytendrovaného výrobcu, zvislá, 
OP1, S1, A1

m2 248,192 26,00 6 452,99

VV 0,77*(16,7+14,65) 24,140
VV Medzisúčet S1 boky 24,140
VV (1,195+0,26)*12,5"A1 18,188
VV Medzisúčet A1 18,188
VV 3,43*(13,061+13,586+0,6+17,942+0,305) 156,044
VV 49,82 49,820
VV Medzisúčet OP1, OP1* 205,864
VV Súčet 248,192

52 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu položenou voľne na ploche zvislej, OP1, OP1*

m2 205,864 4,53 932,56

VV 3,43*(13,061+13,586+0,6+17,942+0,305) 156,044
VV 49,82 49,820
VV Medzisúčet OP1, OP1* 205,864
VV Súčet 205,864

53 M
283230002700.S
r

Nopová HDPE fólia hrúbky cca 0,5 mm, výška nopu 8 
mm, proti zemnej vlhkosti, pre spodnú stavbu, OP1, 
OP1*

m2 236,744 1,95 461,65

VV 205,864*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 236,744

54 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 1,716 40,69 69,82

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 7 460,00

55 K 712290051.S
Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy z 
parozábrany pre zelené strechy do 5°, S1, S2, S3, S3*, 
A1

m2 145,237 1,12 162,67

VV 4,05*17,07 69,134
VV Medzisúčet S1 69,134
VV 4,05*2,12"S2 8,586
VV Medzisúčet S2 8,586
VV 4,05*5,98"S3 24,219
VV Medzisúčet S3 24,219
VV 4,05*6,2"S3* 25,110
VV Medzisúčet S3* 25,110
VV (1,195+0,26)*12,5"A1 18,188
VV Medzisúčet A1 18,188
VV Súčet 145,237

56 M 283230000600R
HDPE fólia klzná, min 950g/m2, hr. 0,8mm, S1, S2, 
S3, S3*, A1

m2 167,023 1,95 325,69

P

 Poznámka k položke:
Samolepiaca zvislá a vodorovná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti. 
Kombinácia krížom laminovanej HDPE fólie a bitumenkaučukovej 
lepiacej hmoty. Pokladá sa na rovný penetrovaný povrch. Hrúbka 1,5 
mm, hmotnosť 1,6 kg /m2

VV 145,237*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 167,023
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57 K 712331105.S
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 
samolepiacim asfaltovým pásom, S1, S2, S3, S3*, A1

m2 145,237 4,00 580,95

VV 4,05*17,07 69,134
VV Medzisúčet S1 69,134
VV 4,05*2,12"S2 8,586
VV Medzisúčet S2 8,586
VV 4,05*5,98"S3 24,219
VV Medzisúčet S3 24,219
VV 4,05*6,2"S3* 25,110
VV Medzisúčet S3* 25,110
VV (1,195+0,26)*12,5"A1 18,188
VV Medzisúčet A1 18,188
VV Súčet 145,237

58 M 628420000400.S
Modifikovaný asfaltový pás samolepiaci pre 
hydroizoláciu striech, hr. min 3,0 mm, S1, S2, S3, S3*, 
A1

m2 167,023 6,33 1 057,26

VV 4,05*17,07 69,134
VV Medzisúčet S1 69,134
VV 4,05*2,12"S2 8,586
VV Medzisúčet S2 8,586
VV 4,05*5,98"S3 24,219
VV Medzisúčet S3 24,219
VV 4,05*6,2"S3* 25,110
VV Medzisúčet S3* 25,110
VV (1,195+0,26)*12,5"A1 18,188
VV Medzisúčet A1 18,188
VV Súčet 145,237
VV 145,237*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 167,023

59 K 712341759.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované 
pásy v dvoch vrstvách, S1, S2, S3, S3*, A1

m2 145,237 10,00 1 452,37

VV 4,05*17,07 69,134
VV Medzisúčet S1 69,134
VV 4,05*2,12"S2 8,586
VV Medzisúčet S2 8,586
VV 4,05*5,98"S3 24,219
VV Medzisúčet S3 24,219
VV 4,05*6,2"S3* 25,110
VV Medzisúčet S3* 25,110
VV (1,195+0,26)*12,5"A1 18,188
VV Medzisúčet A1 18,188
VV Súčet 145,237

60 M
628310000800.S
R

Pás asfaltový SBS s jemným posypom hr. min 4,0 
mm, S1, S2, S3, S3*, A1

m2 167,023 5,56 928,65

VV 4,05*17,07 69,134
VV Medzisúčet S1 69,134
VV 4,05*2,12"S2 8,586
VV Medzisúčet S2 8,586
VV 4,05*5,98"S3 24,219
VV Medzisúčet S3 24,219
VV 4,05*6,2"S3* 25,110
VV Medzisúčet S3* 25,110
VV (1,195+0,26)*12,5"A1 18,188
VV Medzisúčet A1 18,188
VV Súčet 145,237
VV 145,237*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 167,023

61 M
628330000100.S
R

Pás asfaltový SBS s posypom hr. min 5,2 mm s 
aditívami proti prerastaniu korienkov, S1, S2, S3, S3*, 
A1

m2 167,023 8,85 1 478,15

VV 4,05*17,07 69,134
VV Medzisúčet S1 69,134
VV 4,05*2,12"S2 8,586
VV Medzisúčet S2 8,586
VV 4,05*5,98"S3 24,219
VV Medzisúčet S3 24,219
VV 4,05*6,2"S3* 25,110
VV Medzisúčet S3* 25,110
VV (1,195+0,26)*12,5"A1 18,188
VV Medzisúčet A1 18,188
VV Súčet 145,237
VV 145,237*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 167,023

62 K 712370391.S
Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z profilovaných 
nopových fólií na zraz pre zelené strechy do 5°, S1, 
S2, S3, S3*, A1

m2 140,515 1,25 175,64

VV 4,05*17,07 69,134
VV Medzisúčet S1 69,134
VV 4,05*2,12*0,45"S2 3,864
VV Medzisúčet S2 3,864
VV 4,05*5,98"S3 24,219
VV Medzisúčet S3 24,219
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VV 4,05*6,2"S3* 25,110
VV Medzisúčet S3* 25,110
VV (1,195+0,26)*12,5"A1 18,188
VV Medzisúčet 18,188
VV Súčet 140,515

63 M 283230006600.S
Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z 
recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 
20 mm, S1, A1

m2 87,322 4,56 398,19

VV 4,05*17,07 69,134
VV Medzisúčet S1 69,134
VV (1,195+0,26)*12,5"A1 18,188
VV Medzisúčet A11 18,188
VV Súčet 87,322

64 M
693410003200.S
R

Drenážna rohož , plošná hmotnosť 900 g/m2  
dvojvrstvová, S2, S3

m2 66,602 5,85 389,62

VV 4,05*2,12"S2 8,586
VV Medzisúčet S2 8,586
VV 4,05*5,98"S3 24,219
VV Medzisúčet S3 24,219
VV 4,05*6,2"S3* 25,110
VV Medzisúčet S3* 25,110
VV Súčet 57,915
VV 57,915*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 66,602

65 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°, S1, S2, S3, S3*

m2 127,049 0,60 76,23

VV 4,05*17,07 69,134
VV Medzisúčet S1 69,134
VV 4,05*2,12"S2 8,586
VV Medzisúčet S2 8,586
VV 4,05*5,98"S3 24,219
VV Medzisúčet S3 24,219
VV 4,05*6,2"S3* 25,110
VV Medzisúčet S3* 25,110
VV Súčet 127,049

66 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2, S1 m2 79,504 1,05 83,48

VV 4,05*17,07 69,134
VV Medzisúčet S1 69,134
VV Súčet 69,134
VV 69,134*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 79,504

67 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2, S2, 
S3, S3*

m2 66,602 1,44 95,91

VV 4,05*2,12"S2 8,586
VV Medzisúčet S2 8,586
VV 4,05*5,98"S3 24,219
VV Medzisúčet S3 24,219
VV 4,05*6,2"S3* 25,110
VV Medzisúčet S3* 25,110
VV Súčet 57,915
VV 57,915*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 66,602

68 K 712991030.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie, K1

m 12,100 4,25 51,43

69 M 311970001100R Kotviaci prvok, K1 ks 96,800 0,35 33,88

70 M 607260000450.S Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm, K1 m2 4,961 12,00 59,53

71 K 998712101.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

t 3,034 36,37 110,35

D 713 Izolácie tepelné 6 512,87

72 K 713132213.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 
xps kotvením, OP1, OP1*,  S1

m2 230,004 4,86 1 117,82

VV 0,77*(16,7+14,65) 24,140
VV Medzisúčet S1 boky 24,140
VV 3,43*(13,061+13,586+0,6+17,942+0,305) 156,044
VV 49,82 49,820
VV Medzisúčet OP1, OP1* 205,864
VV Súčet 230,004

73 M
283750010900.S
R

Doska XPS hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, 
parkoviská, haly, OP1, OP1*, S1

m2 234,604 5,79 1 358,36

VV 230,004*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 234,604

74 K 713142131.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, jednovrstvová prilep. za studena, S1, 
S2, S3, S3*

m2 127,049 4,00 508,20

VV 4,05*17,07 69,134
VV Medzisúčet S1 69,134
VV 4,05*2,12"S2 8,586
VV Medzisúčet S2 8,586
VV 4,05*5,98"S3 24,219
VV Medzisúčet S3 24,219
VV 4,05*6,2"S3* 25,110
VV Medzisúčet S3* 25,110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 127,049

75 M 283750003900.S
Doska XPS 700 hr. 120 mm, pre extrémne zaťaženie, 
parkoviská, haly, S1, S2, S3, S3*

m2 129,590 26,10 3 382,30

VV 127,049*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 129,590

76 K 713144080.S Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla, A1 m2 8,125 6,50 52,81

VV 0,65*12,5"A1 8,125
VV Medzisúčet A1 8,125
VV Súčet 8,125

77 M 283750003500.S
Doska XPS 700 hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, 
parkoviská, haly, A1

m2 8,288 5,79 47,99

VV 8,125*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 8,288

78 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 1,066 42,58 45,39

D 764 Konštrukcie klampiarske 801,68

79 K 764430310.SR
Oplechovanie dilatácie z hliníkového Al plechu, vrátane 
rohov r.š. 240 mm, viď. PD, K2

m 3,900 12,77 49,80

80 K 764430340.S
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, 
vrátane rohov r.š. 520 mm, K1

m 12,100 26,16 316,54

81 K 764441411.S Montáž chrliča dĺžky do 500 mm, CHR ks 5,000 21,00 105,00

82 M
283770006550.S
R

Chrlič viď. PD, CHR ks 5,000 65,70 328,50

83 K 998764101.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,021 87,51 1,84

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 545,26

84 K 767-01
D+M Hliníkovej perforovanej ochrannej šachty 
(príslušentvo ku chrličom), CHR

ks 5,000 70,00 350,00

85 K 767162150.SR Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele, Z1 m 12,000 16,53 198,36

86 K 767995205.S
Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej 
ocele, Z1

kg 347,520 4,25 1 476,96

VV 347,52 347,520
VV Medzisúčet, Z1 347,520
VV Súčet 347,520

87 M 145520000700.S
Profil oceľový 50x20x3 mm zváraný tenkostenný 
uzavretý obdĺžnikový,  Z1

t 0,382 1 301,20 497,06

VV 347,52/1000*1,1 0,382
VV Medzisúčet 0,382
VV Súčet 0,382

88 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,383 59,75 22,88

D 777 Podlahy syntetické 1 672,92

89 K 777610240.SR
Difúzny polymérový fixačný, transparentný podlahový 
náter, povrch odpudzujúci znečisťujúce látky  (voda, 
olej), P1

m2 92,800 17,96 1 666,69

90 K 998777101.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,223 27,94 6,23

D 783 Nátery 1 497,11

91 K 783222100.SR
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby bielej 
na vzduchu schnúce dvojnásobné, M2

m2 60,658 5,30 321,49

92 K 783226100.SR
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný, M2

m2 60,658 2,60 157,71

93 K 783811120.SR Nátery neotieravé farby bielej omietok stropov, 3x, M1 m2 52,200 3,50 182,70

VV 3*0,9 2,700
VV 3*(13,5+3) 49,500
VV Medzisúčet 52,200
VV Súčet 52,200

94 K 783812120.SR Nátery neotieravé farby bielej omietok stien, 3x, M1 m2 180,745 3,50 632,61

VV 2,9*(13,5+16,5+5,429+2,409) 109,730
VV 2,9*12,244*2 71,015
VV Medzisúčet 180,745
VV Súčet 180,745

95 K 783903811.S
Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami, 
M2

m2 60,658 3,34 202,60

VV 45,8 45,800
VV Medzisúčet strop 45,800
VV (0,05*2+0,02*2)*(12+12) 3,360
VV (0,05*2+0,01*2)*12,72 1,526
VV (0,05*2+0,006*2)*89,04 9,972
VV Medzisúčet Z1 14,858
VV Súčet 60,658

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

96 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 120,00 600,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 574,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 41 574,50 20,00% 8 314,90

Cena s DPH v EUR 49 889,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 04 - Sanácia podzemného spojovacieho objektu

E.1.2 - Búracie práce

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 41 574,50

HSV - Práce a dodávky HSV 38 559,65

    1 - Zemné práce 23 238,93

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 438,35

    99 - Presun hmôt HSV 2 882,37

PSV - Práce a dodávky PSV 69,24

    764 - Konštrukcie klampiarske 42,58

    766 - Konštrukcie stolárske 10,20

    787 - Zasklievanie 16,46

M - Práce a dodávky M 2 945,61

    25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení 2 945,61

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 04 - Sanácia podzemného spojovacieho objektu

E.1.2 - Búracie práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 41 574,50

D HSV Práce a dodávky HSV 38 559,65

D 1 Zemné práce 23 238,93

1 K 113107112.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.100 do 200 mm,  -0,24000t, B3

m2 52,185 5,66 295,37

VV (13,695+0,1+0,3+3+0,3)*3 52,185
VV Medzisúčet 52,185
VV Súčet 52,185

2 K 113107123.S
Odstránenie krytu v ploche  do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t, B3

m2 52,185 22,07 1 151,72

VV (13,695+0,1+0,3+3+0,3)*3 52,185
VV Medzisúčet 52,185
VV Súčet 52,185

3 K 113107142.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,25000t, B3

m2 52,185 7,79 406,52

VV (13,695+0,1+0,3+3+0,3)*3 52,185
VV Medzisúčet 52,185
VV Súčet 52,185

4 K 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t, B3

m 34,790 3,50 121,77

VV (13,695+0,1+0,3+3+0,3)*2 34,790
VV Medzisúčet 34,790
VV Súčet 34,790

5 K 131201102.SR
Výkop nezapaženej jamy v hornine viď. PD, nad 100 
do 1000 m3, B2, B4

m3 1 078,000 2,90 3 126,20

VV 955,6 955,600
VV Medzisúčet B2 955,600
VV 122,4 122,400
VV Medzisúčet B4 122,400
VV Súčet 1 078,000

6 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny tr. viď. PD, B2, B4

m3 539,000 0,74 398,86

VV 955,6/2 477,800
VV Medzisúčet B2 477,800
VV 122,4/2 61,200
VV Medzisúčet B4 61,200
VV Súčet 539,000

7 K 162301131.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m

m3 711,480 2,05 1 458,53

VV 1078*0,66 711,480
VV Medzisúčet 711,480
VV Súčet 711,480

8 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 711,480 1,62 1 152,60

9 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 
sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 
nezhutnených

m3 711,480 1,17 832,43

10 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, B2, 
B4

m3 1 078,000 4,41 4 753,98

VV 955,6 955,600
VV Medzisúčet, použitá zemina z výkopu, B2 955,600
VV 122,4 122,400
VV Medzisúčet, použitá zemina z výkopu, B4 122,400
VV Súčet 1 078,000

11 M
583410004400.S
R

Štrkodrva frakcia 16-63 mm (1/3 objemu) t 640,332 14,90 9 540,95

E.1.2 - Búracie práce

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 04 - Sanácia podzemného spojovacieho objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 1078*0,33 355,740
VV Medzisúčet 355,740
VV Súčet 355,740
VV 355,74*1,8 'Prepočítané koeficientom množstva 640,332

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 438,35

12 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 97,660 2,00 195,32

13 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 97,660 4,17 407,24

14 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t - ochranná prímurovka, B6

m2 35,200 3,68 129,54

VV 35,2 35,200
VV Medzisúčet, B6 prímurovka 35,200
VV Súčet 35,200

15 K 962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t, B5, 
B10

m3 35,550 80,00 2 844,00

VV 15,35 15,350
VV Medzisúčet B5 atika 15,350
VV 20,2 20,200
VV Medzisúčet B10, ŽB stena 20,200
VV Súčet 35,550

16 K 965044201.S
Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie 
hrúbky do 3 mm -0,00600t, B13

m2 92,800 3,00 278,40

17 K 968061112.SR
Vyvesenie okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -
0,01200t, B1

ks 6,000 0,55 3,30

18 K 968081115.SR Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,007t, B1 m 21,600 6,00 129,60
VV (1,2*2+0,6*2)*6 21,600
VV Medzisúčet B1 21,600
VV Súčet 21,600

19 K 976071111.S Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -0,03700t, B9 m 20,200 9,56 193,11

VV 20,2 20,200
VV Medzisúčet B9 20,200
VV Súčet 20,200

20 K 978011191.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t, 
B11

m2 52,350 4,99 261,23

VV 3*(0,95+13,5+3) 52,350
VV Medzisúčet B11 52,350
VV Súčet 52,350

21 K 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t, 
B11

m2 236,750 3,93 930,43

VV 289,1 289,100
VV -52,35"strop -52,350
VV Medzisúčet B11 236,750
VV Súčet 236,750

22 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 158,913 4,00 635,65

23 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 158,913 8,50 1 350,76

24 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 3 019,347 0,35 1 056,77

VV 158,913*19 'Prepočítané koeficientom množstva 3 019,347

25 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 158,913 5,62 893,09

26 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 635,652 0,89 565,73

VV 158,913*4 'Prepočítané koeficientom množstva 635,652

27 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 157,905 16,00 2 526,48

VV 158,913 158,913
VV -0,284 -0,284
VV -0,724 -0,724
VV Medzisúčet 157,905
VV Súčet 157,905

28 K 979089112.S
Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné

t 0,284 120,00 34,08

VV 0,018 0,018
VV 0,072 0,072
VV 0,151 0,151
VV 0,043 0,043
VV Medzisúčet 0,284
VV Súčet 0,284

29 K 979089312.S
Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 
(17 04 ), ostatné

t 0,724 5,00 3,62

VV 0,095 0,095
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 0,629 0,629
VV Medzisúčet 0,724
VV Súčet 0,724

30 K 979089712.S 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 2 882,37

31 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 640,526 4,50 2 882,37

D PSV Práce a dodávky PSV 69,24

D 764 Konštrukcie klampiarske 42,58

32 K 764331860.SR
Demontáž lemovania múrov. rš 660 a 750 mm,  -
0,00415t, B8

m 20,200 1,13 22,83

VV 20,2 20,200
VV Medzisúčet B8 20,200
VV Súčet 20,200

33 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t, B1

m 7,200 1,75 12,60

VV 1,2*6 7,200
VV Medzisúčet B1 7,200
VV Súčet 7,200

34 K 764454801.SR
Demontáž plastových odvodň. chrličov, podľa PD,  -
0,00226t, B7

m 6,500 1,10 7,15

VV 10*0,65 6,500
VV Medzisúčet, B7 6,500
VV Súčet 6,500

D 766 Konštrukcie stolárske 10,20

35 K 766694985.SR
Demontáž parapetnej dosky vnútornej, šírky do 300 
mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t, B1

ks 6,000 1,70 10,20

VV 6 6,000
VV Medzisúčet B1 6,000
VV Súčet 6,000

D 787 Zasklievanie 16,46

36 K 787600801.S
Vysklievanie okien a dverí skla plochého do 1 m2,  -
0,01000t, B1

m2 4,320 3,81 16,46

VV 1,2*0,6*6 4,320
VV Medzisúčet 4,320
VV Súčet 4,320

D M Práce a dodávky M 2 945,61

D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 2 945,61

37 K 250041102.SR
Otryskávanie vnútorného povrchu stropu (VSŽ plech) 
kremičitým pieskom, B12

m2 45,800 15,00 687,00

VV 45,8 45,800
VV Medzisúčet B12 45,800
VV Súčet 45,800

38 M 581530000700.S Piesok kremičitý, B12 t 4,397 513,67 2 258,61
VV 45,8*0,096 'Prepočítané koeficientom množstva 4,397
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 541,04

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 221 541,04 20,00% 44 308,21

Cena s DPH v EUR 265 849,25

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 05 - Energoblok

E.1 - Stavebná časť

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 221 541,04

HSV - Práce a dodávky HSV 147 733,47

    1 - Zemné práce 1 611,75

    2 - Zakladanie 42 915,55

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 31 515,12

    4 - Vodorovné konštrukcie 26 121,23

    5 - Komunikácie 2 079,32

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 31 877,84

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 251,82

    99 - Presun hmôt HSV 9 360,84

PSV - Práce a dodávky PSV 73 207,57

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 3 903,35

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 14 254,68

    713 - Izolácie tepelné 9 621,65

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 380,13

    764 - Konštrukcie klampiarske 1 798,52

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 31 960,21

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 2 212,59

    776 - Podlahy povlakové 487,35

    777 - Podlahy syntetické 8 589,09

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 600,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 05 - Energoblok

E.1 - Stavebná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 221 541,04

D HSV Práce a dodávky HSV 147 733,47

D 1 Zemné práce 1 611,75
1 K 131201101.SR Výkop nezapaženej jamy v hornine viď. PD m3 108,550 4,50 488,48

VV 0,4*32,5*8,35 108,550
VV Medzisúčet odkopané po realizácii HTU 108,550
VV Súčet 108,550

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny viď. PD

m3 54,275 0,74 40,16

VV 108,550/2 54,275

3 K 132201101.SR Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.viď. PD m3 6,041 14,00 84,57
VV 0,18*7,714*0,55"7.3 0,764
VV 0,8*0,285*0,55"7.4 0,125
VV 0,18*0,5*4,65"7.2 0,419
VV 0,8*0,5*0,725"7.1 0,290
VV 0,18*8,775*0,5"6.2 0,790
VV 0,41*0,725*0,5"6.1 0,149
VV 0,55*0,87*0,4"1.19 0,191
VV 0,55*0,89*0,8"1.20 0,392
VV 0,55*0,9*1"1.21 0,495
VV 0,55*0,9*1"1.22 0,495
VV 0,55*0,6*1"1.23 0,330
VV Medzisúčet výkop I. etapa 4,440
VV 0,18*0,55*16,175"5.1 1,601
VV Medzisúčet výkop II. etapa 1,601
VV Súčet 6,041

4 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine viď. PD

m3 3,021 5,07 15,32

VV 6,041/2 3,021
VV Medzisúčet 3,021
VV Súčet 3,021

5 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. viď. PD do 100m3 m3 22,171 14,00 310,39

VV 0,1*1,4*6,35"5.1 0,889
VV 0,1*(0,75+1,4+1)*1,6"5.1 0,504
VV 0,92*7,215*2,25"1.25 14,935
VV 0,92*2,19*2,9"1.24 5,843
VV Medzisúčet II. etapa výkopu 22,171
VV Súčet 22,171

6 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine viď. PD

m3 11,086 1,23 13,64

VV 22,171/2 11,086
VV Medzisúčet 11,086
VV Súčet 11,086

7 K 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m

m3 136,762 1,85 253,01

VV 108,55 108,550
VV 6,041 6,041
VV 22,171 22,171
VV Medzisúčet 136,762
VV Súčet 136,762

8 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 136,762 1,80 246,17

9 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 
sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 
nezhutnených

m3 136,762 1,17 160,01

E.1 - Stavebná časť

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 05 - Energoblok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 2 Zakladanie 42 915,55

10 K 211971110.S
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo 
v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5, DR

m2 38,182 0,66 25,20

VV (2*PI*0,075*0,075+2*PI*0,075*68) 32,080
VV Medzisúčet opláštenie rúry 32,080
VV 67,8*0,3*0,3 6,102
VV Medzisúčet 6,102
VV Súčet 38,182

11 M
693110004500.S
R

Geotextília polypropylénová netkaná, DR m2 38,946 1,30 50,63

VV 38,182*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 38,946

12 K 212532111.S
Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného 
frakcie 16-32 mm, DR

m3 6,102 33,65 205,33

VV 67,8*0,3*0,3 6,102
VV Medzisúčet DR 6,102
VV Súčet 6,102

13 K 212752245.S
Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PE pre 
flexibilný drenážny systém DN 300

ks 6,000 21,00 126,00

VV 6 6,000
VV Medzisúčet 6,000
VV Súčet 6,000

14 M 286610030810.S
Drenážna šachta PE s lapačom/bez lapača DN 300, 
DR

ks 6,000 113,72 682,32

15 M 286610030815.S Nastavná PE rúra k drenážnej šachte DN 315, DR ks 6,000 81,38 488,28

16 M
286610030820.S
R

Poklop k PE drenážnej šachte DN 315 ks 6,000 120,00 720,00

17 K 212756121.S Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160, DR m 67,800 6,99 473,92
VV 39+10,5+7,3+3+8 67,800
VV Medzisúčet 67,800
VV Súčet 67,800

18 K 273313611.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 m3 28,090 120,00 3 370,80
VV 13,62+8,69 22,310
VV Medzisúčet z dosák 22,310
VV 5,78 5,780
VV Medzisúčet zo stien 5,780
VV Súčet 28,090

19 K 273321511.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. 
C 30/37

m3 101,330 126,00 12 767,58

VV 4,16"200mm 4,160
VV 3,78"300mm 3,780
VV 81,96"400mm 81,960
VV 11,43"600mm 11,430
VV Medzisúčet 101,330
VV Súčet 101,330

116 M 206443001
Tekutá plastifikačná prísada do betónu s kryštalickým 
tesniacim účinkom, 6kg/m3, viď. PD

kg 607,980 10,30 6 262,19

VV 101,33*6 607,980
VV Medzisúčet 607,980
VV Súčet 607,980

20 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 38,320 14,60 559,47

VV 0,4*88 35,200
VV 0,2*15,6 3,120
VV Medzisúčet 38,320
VV Súčet 38,320

21 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 38,320 2,50 95,80

22 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 12,696 1 020,00 12 949,92
VV 12695,65/1000 12,696
VV Medzisúčet Sta-02 R-01 12,696
VV Súčet 12,696

108 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,162 1 020,00 165,24
VV 162/1000 0,162
VV Medzisúčet sta 01 0,162
VV Súčet 0,162

117 K 273362510.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou 
VME, D 10 mm -0.00001t - výstuž obsahuje položka č. 
32

cm 880,000 0,63 554,40

VV 20*44 880,000
VV Medzisúčet 880,000
VV Súčet 880,000

23 K 274321511.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37

m3 22,770 127,00 2 891,79

VV 1,64"300 1,640
VV 10,48"500 10,480
VV 2,81"550 2,810
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Medzisúčet 14,930
VV 7,84 7,840
VV Medzisúčet 7,840
VV Súčet 22,770

24 K 279321511.S
Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37

m3 4,180 126,00 526,68

VV 1,62 1,620
VV 2,33 2,330
VV 0,23 0,230
VV Medzisúčet 4,180
VV Súčet 4,180

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 31 515,12

25 K 311301001.SR
Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
termplastický pás

m 90,000 5,00 450,00

VV 90 90,000
VV Medzisúčet sta 01 90,000
VV Súčet 90,000

26 M 207222001
Termoplastický napučiavací pás k utesneniu 
pracovných škár 

m 99,000 10,00 990,00

VV 90*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 99,000

27 K 311301003.SR Montáž injektážnych hadičiek m 90,000 5,00 450,00
VV 90"stena doska 90,000
VV Medzisúčet STA-01 90,000
VV Súčet 90,000

28 M 207201001
Injektážna hadička k utesneniu pracovných škár v 
betóne, viď. PD

m 99,000 3,50 346,50

VV 90*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 99,000

29 K 341321610.S
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 
30/37

m3 77,510 126,00 9 766,26

VV 66,52"250mm 66,520
VV 3,72"400mm 3,720
VV 0,8"300mm 0,800
VV 6,47"400mm 6,470
VV Medzisúčet 77,510
VV Súčet 77,510

30 K 341351105.S Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 605,000 18,60 11 253,00

VV 266,42*2"250mm 532,840
VV 9,3*2"400mm 18,600
VV 2,68*2"300mm 5,360
VV 16,2*2"400mm 32,400
VV Medzisúčet steny 589,200
VV 7,86*2 15,720
VV 0,04*2 0,080
VV Medzisúčet 15,800
VV Súčet 605,000

31 K 341351106.S
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-
dielce

m2 605,000 3,00 1 815,00

32 K 341361821.S Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 2,305 1 020,00 2 351,10
VV (2267,5+37,06)/1000 2,305
VV Medzisúčet sta-03  R-01 2,305
VV Súčet 2,305

33 K 341362021.S Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI t 4,013 1 020,00 4 093,26
VV 4012,8/1000 4,013
VV Medzisúčet sta-03 R-01 4,013
VV Súčet 4,013

D 4 Vodorovné konštrukcie 26 121,23

34 K 411321616.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
30/37

m3 65,700 126,00 8 278,20

VV 65,7 65,700
VV Medzisúčet 65,700
VV Súčet 65,700

35 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 283,780 13,10 3 717,52
VV 262,78"plocha 262,780
VV 0,25*84"boky 21,000
VV Medzisúčet 283,780
VV Súčet 283,780

36 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 283,780 1,80 510,80

37 K 411354171.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa zhotovenie

m2 262,780 7,90 2 075,96

VV 262,78 262,780
VV Medzisúčet 262,780
VV Súčet 262,780

38 K 411354172.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa odstránenie

m2 262,780 1,50 394,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

39 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 
(10505)

t 8,529 1 020,00 8 699,58

VV 6801,15/1000 6,801
VV Medzisúčet sta-04 R-01 6,801
VV 1728,28/1000 1,728
VV Medzisúčet sta-05 R-01 1,728
VV Súčet 8,529

40 K 411362021.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sietí KARI

t 1,750 1 020,00 1 785,00

VV 1749,6/1000 1,750
VV Medzisúčet sta-05 1,750
VV Súčet 1,750

113 K 431121001.SR Montáž prefabrikovaného parapetného dielca do 3,0 t ks 2,000 50,00 100,00

114 M
593230000100.S
R

Prefabrikovaný parapetný dielec, rozmer 
2200x500x250 mm (výstuž prefabrikátu v položke č. 
32)

ks 1,000 280,00 280,00

115 M
593230000100.S
R1

Prefabrikovaný parapetný dielec, rozmer 
2200x250x250 mm (výstuž prefabrikátu v položke č. 
32)

ks 1,000 280,00 280,00

D 5 Komunikácie 2 079,32

41 K 561291111.SR
Podklad plochy z vápennocementovej stabilizácie, 
stupeň zhutnenia Edef2 min 50PPa, viď. PD - statika

m3 104,580 17,00 1 777,86

VV 4,16/0,2*0,3*1,05"200mm 6,552
VV 3,78*1,05"300mm 3,969
VV 81,96*1,05"400mm 86,058
VV 11,43/0,6*0,4*1,05"600mm 8,001
VV Medzisúčet 104,580
VV Súčet 104,580

42 K 564782111.SR Štrkový okapový pás. hr. 300 mm, XO m2 16,748 18,00 301,46
VV 47,85*0,35 16,748
VV Medzisúčet 16,748
VV Súčet 16,748

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 31 877,84

43 K 611460115.SR
Príprava vnútorného podkladu stien a stropov pre 
uzatvorenie a elimináciu vyplavovania látok z podkladu 
uzatváracím základom, M3

m2 409,788 14,90 6 105,84

VV 409,7875 409,788
VV Medzisúčet 409,788
VV Súčet 409,788

118 K 624601221.SR
Tmelenie škár hydroizolačným tmelom (s dodaním 
hmôt) - po osadení prefabr. parapetných dielcov

m 5,900 3,00 17,70

VV 2,2+2,2+0,5*2+0,25*2 5,900
VV Medzisúčet 5,900
VV Súčet 5,900

44 K 631680013.S
Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a 
urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°, Se1

m3 126,466 202,42 25 599,25

VV 301,11*0,420"plocha Se1 126,466
VV Medzisúčet 126,466
VV Súčet 126,466

45 K 632001011.S
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE, statika, Pe1

m2 257,350 0,20 51,47

VV 4,16/0,2"200mm 20,800
VV 3,78/0,3"300mm 12,600
VV 81,96/0,4"400mm 204,900
VV 11,43/0,6"600mm 19,050
VV Medzisúčet 257,350
VV Súčet 257,350

46 M 283290003600R Separačná fólia PE, statika, Pe1 m2 295,953 0,35 103,58

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 251,82

47 K 917832111.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory, 
XO

m 47,850 8,01 383,28

VV 47,85 47,850
VV Medzisúčet 47,850
VV Súčet 47,850

48 M 592170001800.S
Obrubník parkový, lxšxv cca 1000x50x200 mm, 
prírodný, XO

ks 48,329 2,73 131,94

VV 47,85*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 48,329

49 K 918101113.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25, XO

m3 4,307 126,00 542,68

VV 47,85*0,3*0,3 4,307
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Medzisúčet 4,307
VV Súčet 4,307

50 K 959941122.SR
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru viď. PD, Z6

ks 164,000 7,28 1 193,92

D 99 Presun hmôt HSV 9 360,84

51 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 1 101,275 8,50 9 360,84

D PSV Práce a dodávky PSV 73 207,57

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 903,35

52 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu položenou voľne na ploche zvislej, OPe2

m2 111,800 4,53 506,45

VV 111,8 111,800
VV Medzisúčet zadná stena OPe2 111,800
VV Súčet 111,800

53 M
283230002700.S
R

Nopová HDPE fólia hrúbky cca 0,5 mm, výška nopu 8 
mm, proti zemnej vlhkosti, min. 480g/m2, pre spodnú 
stavbu, viď. PD, OPe2

m2 128,570 1,95 250,71

VV 111,8*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 128,570

54 K 711411421.SR
Izolácia proti tlakovej vode, dvojzložková stierka 
hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá, 
systémové riešenie, viď. PD, OPe2

m2 115,154 27,00 3 109,16

VV 111,8 111,800
VV Medzisúčet zadná stena OPe2 111,800
VV Súčet 111,800
VV 111,8*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 115,154

55 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,910 40,69 37,03

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 14 254,68

56 K 712311101.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
za studena náterom penetračným, Se1, Ae1

m2 337,410 0,90 303,67

VV 301,11"plocha Se1 301,110

VV
(0,5+0,25)*(7,5+7,5+17,765+15,635)"atika Ae1 (z vnutornej 
strany)

36,300

VV Medzisúčet 337,410
VV Súčet 337,410

57 M 245620001200.S
Náter penetračný bitúmenový, adhézny spojovací 
mostík pod asfaltové pásy a stierky, Se1, Ae1

kg 84,353 2,97 250,53

VV 337,41*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva 84,353

58 K 712341559.S
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 
pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy, 
Se1, Ae1

m2 337,410 4,00 1 349,64

VV 301,11"plocha Se1 301,110

VV
(0,5+0,25)*(7,5+7,5+17,765+15,635)"atika Ae1 (z vnutornej 
strany)

36,300

VV Medzisúčet 337,410
VV Súčet 337,410

59 M 628310001200.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. min 4,0 mm 
vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou, Se1, 
Ae1

m2 388,022 4,56 1 769,38

VV 337,41*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 388,022

60 K 712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 
spoju, Se1

m2 337,410 6,00 2 024,46

VV 301,11"plocha Se1 301,110

VV
(0,5+0,25)*(7,5+7,5+17,765+15,635)"atika Ae1 (z vnutornej 
strany)

36,300

VV Medzisúčet 337,410
VV Súčet 337,410

61 M 283220002200.S
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. cca 1,8 mm izolácia 
plochých striech, Se1

m2 382,537 9,68 3 702,96

62 M
311970001200.S
R

Kotviaci prvok, Se1 ks 1 044,491 0,55 574,47

63 K 712370391.S
Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z profilovaných 
nopových fólií na zraz pre zelené strechy do 5°, Se1

m2 337,410 1,25 421,76

VV 301,11"plocha Se1 301,110

VV
(0,5+0,25)*(7,5+7,5+17,765+15,635)"atika Ae1 (z vnutornej 
strany)

36,300

VV Medzisúčet 337,410
VV Súčet 337,410

64 M 283230006600.S
Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z 
recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 
20 mm, Se1

m2 337,410 4,56 1 538,59

VV 301,11"plocha Se1 301,110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
(0,5+0,25)*(7,5+7,5+17,765+15,635)"atika Ae1 (z vnutornej 
strany)

36,300

VV Medzisúčet 337,410
VV Súčet 337,410

65 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°, Se1

m2 674,820 0,60 404,89

VV 301,11*2"plocha Se1 602,220

VV
(0,5+0,25)*(7,5+7,5+17,765+15,635)*2"atika Ae1 (z vnutornej 
strany)

72,600

VV Medzisúčet 674,820
VV Súčet 674,820

66 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2, Se1 m2 776,043 1,05 814,85

VV 674,82*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 776,043

67 K 712991020.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie, Ke.1

m 41,620 8,00 332,96

VV 41,62 41,620
VV Medzisúčet 41,620
VV Súčet 41,620

68 M
311970001100.S
R

Kotviaci prvok ks 332,960 0,35 116,54

69 M 607260000450.S Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm m2 12,902 12,00 154,82

70 K 998712101.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

t 4,161 119,00 495,16

D 713 Izolácie tepelné 9 621,65

71 K 713111125.S
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 
vlnou, spodkom prilepením, AI

m2 53,190 8,35 444,14

72 M 631440034600
Doska z kamennej vlny hr. 100, s povrchovou úpravou, 
AI

m2 54,254 16,00 868,06

VV 53,19*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 54,254

73 K 713131132.SR
Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, 
celoplošným prilepením, AI

m2 95,963 6,72 644,87

VV 27,73*2 55,460
VV 3,215*9,25 29,739
VV 2,781*9,25 25,724
VV -1,1*2,4 -2,640
VV -2,2*2,8*2 -12,320
VV Medzisúčet AI R-01 95,963
VV Súčet 95,963

74 M 631440034600
Doska z kamennej vlny hr. 100, s povrchovou úpravou, 
AI

m2 97,882 16,00 1 566,11

VV 95,963*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 97,882

75 K 713132211.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 
xps celoplošným prilepením, OPe2

m2 111,800 6,05 676,39

VV 111,8 111,800
VV Medzisúčet zadná stena OPe2 111,800
VV Súčet 111,800

76 M
283750001800.S
R

Doska XPS  hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 
obrátené ploché strechy, OPe2

m2 114,036 6,50 741,23

VV 111,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 114,036

77 K 713142160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve, Se1

m2 301,110 4,00 1 204,44

VV 301,11"plocha Se1 301,110
VV Medzisúčet 301,110
VV Súčet 301,110

78 M
283760007500.S
R

Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku min 150 kPa, 
polystyrén pre vyspádovanie plochých striech, Se1

m3 36,856 90,85 3 348,37

VV 301,11*0,12"plocha Se1 36,133
VV Medzisúčet 36,133
VV Súčet 36,133
VV 36,133*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 36,856

79 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 3,007 42,58 128,04

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 380,13
80 K 722250180.S Montáž hasiaceho prístroja na stenu ks 7,000 7,00 49,00

VV 5"praskovy 6KG 5,000
VV 2"CO2  R-01 2,000
VV Medzisúčet 4.NP 7,000
VV Súčet 7,000

81 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 5,000 35,00 175,00

VV 5"praskovy 6KG 5,000
VV Medzisúčet 5,000
VV Súčet 5,000

82 M 449170000800.S Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg ks 2,000 75,00 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

83 K 998722101.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,210 29,20 6,13

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 798,52

84 K 764430430.SR
Okapový nos z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu,r.š. 370 mm, Ke.2

m 7,750 15,10 117,03

85 K 764430440.SR
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 525 mm, Ke.1

m 41,620 39,97 1 663,55

VV 41,62 41,620
VV Medzisúčet 41,620
VV Súčet 41,620

86 K 998764101.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,205 87,51 17,94

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 31 960,21

87 K 767222120.SR
Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele s 
hmotnosťou 1m zábradlia nad 20 do 40 kg, Z6

m 40,817 8,48 346,13

VV 40,817 40,817
VV Medzisúčet Z6 40,817
VV Súčet 40,817

88 K 767646520.SR
Montáž dverí kovových - vonkajších so zárubňou, 1 m 
obvodu dverí

m 35,200 20,00 704,00

VV (2,4*2+2*2)*3"DE1, DE2, DE4 26,400
VV (2,4*2+2*2)*1" DE3 8,800
VV Medzisúčet 35,200
VV Súčet 35,200

89 M
553410013558.S
R-DE1

Dvere exteriérové oceľové, dvojkrídlové, šxv 
2000x3000 mm, viď. PD, DE1

ks 1,000 3 500,00 3 500,00

90 M
553410013558.S
R-DE2

Dvere exteriérové oceľové, dvojkrídlové, šxv 
2000x3000 mm, viď. PD, DE2

ks 1,000 3 500,00 3 500,00

91 M
553410013528.S
R-DE3

Dvere exteriérové oceľové, šxv 1100x2400 mm, viď. 
PD, DE3

ks 1,000 2 200,00 2 200,00

92 M
553410013528.S
R-DE4

Dvere exteriérové oceľové, šxv 2000x2400 mm, viď. 
PD, DE4

ks 1,000 3 100,00 3 100,00

93 K 767995102.SR
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií , BR1, Br2, ST2, PR6, PR7

kg 934,112 0,56 523,10

VV 338,53 338,530
VV Medzisúčet brána Br1 338,530
VV 297,79 297,790
VV Medzisúčet brána Br2 297,790
VV 21,46 21,460
VV Medzisúčet ST2 21,460
VV 10,55+21,543 32,093
VV Medzisúčet Poklop PR6 32,093
VV 64,02+180,219 244,239
VV Medzisúčet pororost PR7 244,239
VV Súčet 934,112

94 M
145520000200.S
R

Oceľ. viď. PD, Rr1, Br2, ST2, Z6, PR6 t 2,073 2 900,00 6 011,70

VV 338,53/1000 0,339
VV -7,44/1000 -0,007
VV -16,468/1000 -0,016
VV -5,742/1000 -0,006
VV Medzisúčet brána Br1 0,310
VV 297,79/1000 0,298
VV -30,146/1000 -0,030
VV Medzisúčet brána Br2 0,268
VV 21,46/1000 0,021
VV Medzisúčet ST2 0,021
VV 1263,36/1000 1,263
VV Medzisúčet Z6 1,263
VV 10,55/1000 0,011
VV Medzisúčet Poklop PR6 0,011
VV 64,02/1000 0,064
VV Medzisúčet pororost PR7 0,064
VV Súčet 1,937
VV 1,937*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva 2,073

95 M
553430010115.S
R

Rošt z ťahokovu, viď. PD, Br1, Br2, PR6 m2 20,379 95,00 1 936,01

VV 0,395*2,355*2 1,860
VV 0,985*2,3*2 4,531
VV 2,9*0,495 1,436
VV Medzisúčet Br1 7,827
VV 0,89*2,29*2 4,076
VV Medzisúčet Br2 4,076
VV 0,9*0,9 0,810
VV Medzisúčet PR6 0,810
VV 0,73*0,98*2 1,431
VV 0,73*0,95 0,694

Strana 10 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 0,6*0,67*9 3,618
VV 0,67*0,88 0,590
VV Medzisúčet PR7 6,333
VV Súčet 19,046
VV 19,046*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva 20,379

109 K 767995104.SR Osadenie koľajnice kg 351,360 0,80 281,09
VV 3,6*4*24,4 351,360
VV Medzisúčet R-01 351,360
VV Súčet 351,360

110 M 767-0001 Koľanica - viď. PD kg 386,496 3,50 1 352,74
VV 3,6*4*24,4 351,360
VV Medzisúčet R-01 351,360
VV Súčet 351,360
VV 351,36*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 386,496

96 K 767995210.S
Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej 
ocele, Z6

kg 1 263,360 4,70 5 937,79

VV 1263,36 1 263,360
VV Medzisúčet Z6 1 263,360
VV Súčet 1 263,360

97 K 767995265.SR
Výroba doplnku stavebného atypického, Br1, Br2, ST2, 
PR6, PR7

kg 934,112 2,50 2 335,28

VV 338,53 338,530
VV Medzisúčet brána Br1 338,530
VV 297,79 297,790
VV Medzisúčet brána Br2 297,790
VV 21,46 21,460
VV Medzisúčet ST2 21,460
VV 10,55+21,543 32,093
VV Medzisúčet Poklop PR6 32,093
VV 64,02+180,219 244,239
VV Medzisúčet pororost PR7 244,239
VV Súčet 934,112

98 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 3,889 59,75 232,37

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 2 212,59

111 K 769036000.S Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2 ks 2,000 6,00 12,00

112 M
429720045900.S
R

Žalúzia protidažďová 300x300mm ks 2,000 25,00 50,00

99 K 769036036.SR Montáž protidažďovej žalúzie, Z10, Z11, Z12 m2 13,210 20,00 264,20
VV 0,6*2,5*2 3,000
VV Medzisúčet Z10 R-01 3,000
VV 2,2*2,55*1 5,610
VV Medzisúčet Z11 R-01 5,610
VV 2,3*2*1 4,600
VV Medzisúčet Z12 R-01 4,600
VV Súčet 13,210

100 M
429720055500.S
R

Žalúzia protidažďová , viď. PD, RAL 7021 Black Grey, 
Z10, Z11, Z12

m2 13,210 140,00 1 849,40

101 K 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 
zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m

% 21,756 1,70 36,99

D 776 Podlahy povlakové 487,35
102 K 776990105.SR Vysávanie podkladu pred kladením podláh, Pe1 m2 180,500 0,30 54,15

VV 180,5 180,500
VV Medzisúčet Pe1 180,500
VV Súčet 180,500

103 K 776990110.SR
Penetrovanie podkladu pred kladením podláh - fixácia, 
Pe1

m2 180,500 0,90 162,45

VV 180,5 180,500
VV Medzisúčet Pe1 180,500
VV Súčet 180,500

104 K 776992200.S
Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón, Pe1

m2 180,500 1,50 270,75

VV 180,5 180,500
VV Medzisúčet Pe1 180,500
VV Súčet 180,500

D 777 Podlahy syntetické 8 589,09

105 K 777531015.SR

Systémová polyuretán-cementová podlaha so 
zvýšenou chemickou odolnosťou do 70°C a 
protišmykom tr. R10, (cca 8,0kg/m2), hr. cca 4,0mm, 
RAL 7032, s vytiahnutím na stenu fabiónom s 
ukončovacou lištou 50x50mm, penetr. (cca 0,4kg/m2), 
vr. kotv. drážok, Pe1

m2 180,500 47,40 8 555,70

VV 180,5 180,500
VV Medzisúčet 180,500
VV Súčet 180,500
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106 K 998777101.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
do 6 m

t 1,195 27,94 33,39

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 600,00

107 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 120,00 600,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 614,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 614,68 20,00% 1 922,94

Cena s DPH v EUR 11 537,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 05 - Energoblok

E.4 - Elektroinštalácia - silnoprúd

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 614,68

2 - Svietidlá 1 175,48

3 - Núdzové osvetlenie 905,94

4 - Kabeláže 1 035,92

5 - Káblové trasy a prístroje 2 790,91

6 - Uzemnenie a zachytávacia sústava 2 354,18

7 - Ostatné 789,75

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 562,50

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 05 - Energoblok

E.4 - Elektroinštalácia - silnoprúd
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 614,68

D 2 Svietidlá 1 175,48
1 M SV_SO05

Svietidlo prachotesné LED stropné, cca 26W, 4200lm, 
IP66

ks 16,000 40,00 640,00

62 M SV_SO05_Ex
Svietidlo prachotesné LED stropné, 26W, 4200lm, 
IP66, pre Ex prostredie

ks 4,000 72,00 288,00

2 K 210201081.S.IP Zapojenie LED svietidla IP66, stropného - nástenného ks 16,000 11,25 180,00

63 K
210201081.S.IP.
Ex

Zapojenie LED svietidla IP66, stropného - nástenného 
pre Ex prostredie

ks 4,000 16,87 67,48

D 3 Núdzové osvetlenie 905,94

3 K 210010383.S
Krabica E90, bezhalogénová cca150x116 mm, IP 66, 
IK07 vrátane ukotvenia, ukončenia káblov a zapojenia 
vodičov

ks 7,000 8,44 59,08

4 M 345410015040.S
Krabica E90, bezhalogénová cca  150x116 mm, IP 66, 
IK07 vrátane ukotvenia, ukončenia káblov a zapojenia 
vodičov

ks 7,000 31,86 223,02

5 K 210201521.S
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, 
podhľadového, LED - stály režim

ks 7,000 2,25 15,75

6 K 210201912.S Montáž svietidla ks 7,000 7,87 55,09

7 M SV16_CBS

Núdzové svietidlo univerzálne KSC s priehľadným 
krytom s doplnkovým osvetlením únikovej cesty (pre 
CBS, centrálne ovládanie, cca 250x34x174 mm), LED 
svetelný zdroj  (230V AC/DC, cca 200lm), pozorovacia 
vzdialenosť 30m, IP40, 

ks 2,000 61,00 122,00

64 M SV16_CBS.Ex Núdzové svietidlo Ex pre CBS prisadené ks 1,000 175,00 175,00

8 M SV17_CBS
Zapustené núdzové svietidlo (pre CBS, centrálne 
ovládanie, Фcca 122x90 mm), ERT-LED svetelný zdroj 
(230V AC/DC, cca 360lm), IP20, 

ks 4,000 64,00 256,00

D 4 Kabeláže 1 035,92
9 K 210881102.S

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x4mm2

m 140,000 1,07 149,80

10 M 341610017000.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x4mm2

m 140,000 2,81 393,40

11 K 210881076.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x2,5mm2

m 64,000 1,07 68,48

12 M 341610014400.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x2,5mm2

m 64,000 1,12 71,68

13 K 210881216.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x1,5mm2 E90

m 144,000 1,07 154,08

14 M 341610020900.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x1,5mm2 E90

m 144,000 1,24 178,56

15 K 210881069.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  2x1,5mm2

m 12,000 1,07 12,84

16 M 341610013700.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  2x1,5mm2

m 12,000 0,59 7,08

D 5 Káblové trasy a prístroje 2 790,91
17 K 210010552.S

Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová, D 25 
uložená pevne

m 90,000 1,35 121,50

18 M 345710005465.S
Rúrka ohybná bezhalogénová samozhášavá, D25 mm, 
B2ca s1,d1,a1, vrátane príchytiek a spojok

m 90,000 0,81 72,90

E.4 - Elektroinštalácia - silnoprúd

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 05 - Energoblok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 210010383.S
Krabica E90, bezhalogénová cca150x116 mm, IP 66, 
IK07 vrátane ukotvenia, ukončenia káblov a zapojenia 
vodičov

ks 6,000 8,44 50,64

20 M 345410015040.S
Krabica E90, bezhalogénová cca  150x116 mm, IP 66, 
IK07 vrátane ukotvenia, ukončenia káblov a zapojenia 
vodičov

ks 6,000 31,86 191,16

21 M PIR3
Pohybový snímač 360°, prisadený IP44, rádius 
detekcie 10m

ks 2,000 35,42 70,84

22 K PIR3.M
Pohybový snímač 360°, prisadený IP44, rádius 
detekcie 10m

ks 2,000 11,25 22,50

23 K ZS Montáž a zapojenie zásuvkovej skrine na povrch ks 4,000 20,25 81,00

24 M ZS.D
Montáž zásuvková skriňa istená 4x230V/16A, 
1x400V/16A, 1x400V/32A

ks 4,000 179,06 716,24

25 K 210010353.S
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6454-30 do 
10

ks 6,000 3,94 23,64

26 M 345410013300.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6454-30, IP 66 ks 6,000 3,40 20,40

27 K 210020302.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 50/50 mm bez veka vrátane podpery

m 45,000 6,75 303,75

28 M 345750008600.S
Žľab káblový, šxv 50x50 mm, z pozinkovanej ocele s 
vekom

m 45,000 7,78 350,10

29 M NV
Nástenný výložník 100mm, vrátane spojovacieho 
materiálu

ks 60,000 6,21 372,60

30 K NV.1
Nástenný výložník 100mm, vrátane spojovacieho 
materiálu

ks 60,000 2,82 169,20

31 K 210111031.S
Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, 
vrátane zapojenia 2P + PE

ks 1,000 4,84 4,84

32 M 345510001210.S
Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 
44

ks 1,000 5,42 5,42

33 K 210110001.S
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, 
vrátane zapojenia

ks 2,000 4,17 8,34

34 M 345340003000.S Spínač jednopólový nástenný IP 44 ks 2,000 6,80 13,60

65 M
345340003000.S.
Ex

Spínač jednopólový nástenný IP 44 pre prostredie Ex ks 1,000 178,74 178,74

66 K
345340003000.S.
Ex.M

Spínač jednopólový nástenný IP 44 pre prostredie Ex ks 1,000 13,50 13,50

D 6 Uzemnenie a zachytávacia sústava 2 354,18
67 K 210220835.S

Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči 
JP

ks 11,000 5,62 61,82

68 M 354410024825.S
Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a 
OB, d 330 mm

ks 11,000 9,13 100,43

69 M 354410030650.S
Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, 
d 330 mm

ks 11,000 3,99 43,89

35 K 210222001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie 
práce

m 290,000 2,60 754,00

36 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 181,250 1,06 192,13

37 K 210220600.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu nerez drôt zvodový d 
8-10 mm

m 24,000 3,04 72,96

38 M 354410061260.S Drôt bleskozvodový nerez akosť 1.4301, d 10 mm, A2 ks 14,880 4,63 68,89

39 K 210222250.S Svorka FeZn univerzálna SU ks 65,000 3,04 197,60

40 M 354410005800.S Svorka FeZn univerzálna označenie SU ks 65,000 0,81 52,65

41 M PB Uzemňovací bod s osou M10/M12 ks 15,000 15,55 233,25

42 K PB.M Montáž uzemňovacieho bodu ks 15,000 8,44 126,60

43 M DP Dilatačná prepojka pre základový uzemňovač ks 2,000 17,48 34,96

44 K DP.M Dilatačná prepojka pre základový uzemňovač ks 2,000 3,04 6,08

45 K 210220831.S Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia 1-6m ks 2,000 40,50 81,00

46 M 354410030400.S Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi 1m ks 1,000 26,12 26,12

47 M 354410030700.S 0,000 0,00

48 K 210220835.S
Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči 
JP

ks 11,000 5,62 61,82

49 M 354410024825.S
Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a 
OB, d 330 mm

ks 11,000 9,13 100,43

50 M 354410030650.S
Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, 
d 330 mm

ks 11,000 3,99 43,89

70 M TPOD
Trojnožka pre zachytávaciu tyč so vzájomnou 
vzdialenosťou podpier od tyče 2900/2

ks 1,000 30,83 30,83

71 K TPOD.M
Trojnožka pre zachytávaciu tyč so vzájomnou 
vzdialenosťou podpier od tyče 2900/2

ks 1,000 16,87 16,87

51 K 210220655.S Svorka nerez 1.4301 pripojovacia SP ks 4,000 3,04 12,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

52 M 354410018600.S
Svorka pripojovacia nerez akosť 1.4301 označenie SP 
1 A2

ks 4,000 8,95 35,80

53 M NK 0,000 0,00

54 K NK.1 0,000 0,00

D 7 Ostatné 789,75
55 K 210980101 0,000 0,00

56 M 210980102 0,000 0,00

57 K 210980103 0,000 0,00

58 K 210980104 0,000 0,00

59 K HZS016 Vykonanie OPaOS, prvej úradnej skúšky % 1,000 405,00 405,00

60 K PP.M Zhotovenie požiarnych prestupov m2 5,000 76,95 384,75

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 562,50

61 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 112,50 562,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 937,45

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 937,45 20,00% 1 387,49

Cena s DPH v EUR 8 324,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 05 - Energoblok

E.5 - Elektroinštalácia - slaboprúd

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 937,45

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 6 505,45

    D2 - Káble a vodiče 1 302,18

    D3 - Elektoinštalačný materiál 3 638,61

    D4 - Káblové trasy 1 158,10

    OST - Ostatné 406,56

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 432,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 05 - Energoblok

E.5 - Elektroinštalácia - slaboprúd
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 937,45

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 6 505,45

D D2 Káble a vodiče 1 302,18
1 M 501300 Kábel dátový Cat.6A FTP, B2ca s1a1d1 m 1 122,000 0,50 561,00

2 K 220511031.S Kábel v rúrkach, v žľaboch alebo zväzkových držiakoch m 1 122,000 0,59 661,98

3 M 803500 Kábel J-Y(St)Y 4x2x0,8, B2ca s1a1d1 m 40,000 1,33 53,20

4 K 210872142.S1 Kábel J-Y(St)Y 4x2x0,8, B2ca s1a1d1 m 40,000 0,65 26,00

D D3 Elektoinštalačný materiál 3 638,61

5 M
383150000200.S
2

Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6 FTP ks 4,000 10,26 41,04

6 K 220511002.S Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku ks 4,000 8,64 34,56

7 K 210010325.S
Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s 
viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia

ks 4,000 2,70 10,80

8 M 345410015010.S Krabica inštalačná 68mm HF ks 4,000 0,63 2,52

9 M K1 Kamera vnútorná ks 4,000 608,99 2 435,96

42 K EXP.M Vstupno-výstupný expandér systému EZS ks 1,000 16,20 16,20

10 K K Montáž kamery ks 4,000 70,20 280,80

11 M čítačka
Prístupová čítačka, čítanie bezkontaktných kariet a 
kľúčeniek, IP 65, exteriérové použitie, povrchová 
montáž

ks 1,000 51,25 51,25

12 K čítačka Montáž čítačky ks 1,000 16,20 16,20

13 M 220035481 Keystone RJ45 ks 7,000 3,20 22,40

14 K 220511025.S Montáž Keystone6A ks 7,000 3,24 22,68

15 K 220035482 Ukončenie kábla FTP/UTP ks 15,000 3,24 48,60

16 M IP_kontrolér IP prístupový kontrolér ks 1,000 278,69 278,69

P

 Poznámka k položke:
IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, pripojenie 4x RFID 
čítačiek , ovládanie 4 dvier jednosmerne , kapacita 30 000 užívateľov, 
100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED 
signalizácia stavov, 4x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 4x relé vstup 
dverného kontaktu, 4x relé vstup odchodového tlačidla, 4x relé 
univerzálny AUX vstup, 4x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), 
SD slot pre export udalostí

17 M Box

Univerzálny plechový box pre prístupový kontrolér, 
súčasťou napájací zdroj 12VDC/3,2A, uzamykateľné 
dvierka, povrchová montáž, miesto pre akumulátor TP 
12-7

ks 1,000 117,22 117,22

18 M AKU Akumulátor 12 V - 7 Ah ks 1,000 10,21 10,21

19 K Kontroléer Montáž IP kontroléra do boxu s akumulátrom ks 1,000 54,00 54,00

20 M EZS_MG Magnetický kontakt pre EZS ks 5,000 13,50 67,50

21 K EZS_MG Montáž magnetického kontaktu ks 5,000 12,96 64,80

41 M EXP.D Vstupno-výstupný expandér systému EZS ks 1,000 63,18 63,18

D D4 Káblové trasy 1 158,10

43 K 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, 
uložená pevne

m 75,000 1,19 89,25

44 M 345710009200.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25

m 75,000 0,65 48,75

45 M 345710017900.S
Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 
mm

ks 25,000 0,11 2,75

E.5 - Elektroinštalácia - slaboprúd

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 05 - Energoblok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

46 M 345710037400 Príchytka pre rúrku z PVC CL 25 ks 95,000 0,11 10,45

22 K 210020310.S1
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 100x100 mm bez veka vrátane podpery

m 30,000 8,64 259,20

23 K 210020310.S1.1
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 100x100 mm vrátane veka a podpery

m 10,000 8,64 86,40

24 M
345750010400.S
1

Žľab káblový, neperforovaný, šxv 100x100 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 40,000 10,35 414,00

25 M
345750010400.S
1.1

Veko na žľab, šxv 100x100 mm, z pozinkovanej ocele m 10,000 4,95 49,50

26 M 345750054300.S Spojovacia sada pre káblový žlab, M8 ks 20,000 0,37 7,40

27 K OP
Ochranné pospojovanie žľabov (0,2m CYA6 ZŽ, 2x 
káblové oko M8)

ks 20,000 2,92 58,40

28 M OP.M
Ochranné pospojovanie žľabov (0,2m CYA6 ZŽ, 2x 
káblové oko M8)

ks 20,000 1,35 27,00

29 M CP Montážny c profil 41x41mm l=2m ks 6,000 8,10 48,60

30 M RKM8 Rektifikačná kovová kotva M8 ks 80,000 0,13 10,40

31 M SM8 Skurtka M8x25, s podložkou ks 160,000 0,13 20,80

32 M ZTM8 Závitová tyč M8, l=2m ks 40,000 0,63 25,20

D OST Ostatné 406,56
33 M M001 0,000 0,00

34 K K003 Meranie portu – panel – zásuvka – vrátane protokolu ks 15,000 4,32 64,80

35 K K004 Protipožiarne utesnenie káb. prestupov m2 0,200 32,40 6,48

36 K 210021017.S
Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v 
sadrokartóne D do 100 mm

ks 4,000 2,82 11,28

37 K K005 0,000 0,00

38 K K006 0,000 0,00

39 K K007
Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 
2000-6, vrátane vydania písomnej správy

% 1,000 324,00 324,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 432,00

40 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 86,40 432,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 994 194,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 994 194,38 20,00% 198 838,88

Cena s DPH v EUR 1 193 033,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 05 - Energoblok

E.6-E.7 - Vykurovanie a chladenie

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 994 194,38

HSV - Práce a dodávky HSV 118 854,68

    1 - Zemné práce - realizácia prepojenia vrtov a plnenia 118 854,68

PSV - Práce a dodávky PSV 866 366,70

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 866 366,70

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 8 973,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 05 - Energoblok

E.6-E.7 - Vykurovanie a chladenie

Strana 3 z 7



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 994 194,38

D HSV Práce a dodávky HSV 118 854,68

D 1 Zemné práce - realizácia prepojenia vrtov a plnenia 118 854,68
1 K 130101001.S1 0,000 0,00

81 K 132201203.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 
10000m3

m3 1 265,000 9,72 12 295,80

82 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3 - POZOR!!! MAX 1/2 mnozstva vykopu

m3 632,500 1,23 777,98

83 K 162301141.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 644,000 1,22 785,68

84 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3

m3 644,000 1,62 1 043,28

85 K 171101101.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %

m3 644,000 1,28 824,32

86 K 174101003.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3  - 
POZOR!!! len práca bez materiálu

m3 915,000 3,51 3 211,65

87 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny -  - POZOR!!! len práca bez 
materiálu

m3 223,000 19,44 4 335,12

88 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 127,000 50,63 6 430,01

2 K 130101001.S2 Prepojenie d40 - pokládka, zváranie potrubia m 5 200,000 9,88 51 376,00

3 K 130101001.S3 Usadenie kruhovej šachty ks 7,000 372,60 2 608,20

4 K 130101001.S4
PV1, PV2, PV4, PV5, PV6 a PV7 hlavné potrubie d125 
- pokládka a zváranie potrubia

m 336,000 23,83 8 006,88

5 K 130101001.S5
PV3 hlavné potrubie d90 - pokládka a zváranie 
potrubia

m 12,000 21,41 256,92

6 K 130101001.S6
PV8 hlavné potrubie d160 - pokládka a zváranie 
potrubia

m 90,000 50,54 4 548,60

7 K 130101001.S7
PV9, PV10, PV11 a PV12 hlavné potrubie d200 - 
pokládka a zváranie potrubia

m 276,000 54,47 15 033,72

8 K 130101001.S8
PV13 hlavné potrubie d250 - pokládka a zváranie 
potrubia (vonkajšia časť)

m 2,000 66,18 132,36

9 K 130101001.S9
PV13 hlavé vedenie d250 - montáž, zváranie, 
izolovanie a kotvenie (vnútorná časť)

m 40,000 66,18 2 647,20

10 K 130101001.S10 Inštalácia T-kusov ks 12,000 89,64 1 075,68

11 K 130101001.S11 Montáž klapiek DN200 ks 2,000 89,64 179,28

12 K 130101001.S12 Tlaková skúška celého systému (3 fázy) ks 1,000 1 296,00 1 296,00

13 K 130101001.S13
Preplach, plnenie a čiastočné odvzdušnenie 
primárneho okruhu teplonosnou kvapalinou (po 
uzatváracie klapky DN200)

l 13 000,000 0,07 910,00

14 K 130101001.S14 Regulácia prietokov pre jednotlivé vrty ks 100,000 10,80 1 080,00

D PSV Práce a dodávky PSV 866 366,70

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 866 366,70

15 K 7324606121
"Vrtné práce 98x 150 m                                                                                                                                                             
- vŕtanie rotačne príklepovou technológiou so 
vzduchovým výplachom - úvodný

m 14 700,000 40,50 595 350,00

E.6-E.7 - Vykurovanie a chladenie

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 05 - Energoblok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K 7324606122

"Vystrojenie vrtov dvoj-okruhovou geotermálnou 
sondou - vystrojenie geotermálnou sondou 4x d32x 2,9 
mm á150 m (SDR11, PN16) - potrubie vyrobené podľa 
normy PAS 1075 typ II - dĺžková signatúra potrubia po 
každom metre - dvojité navinutie potrubia pre ľahši

ks 98,000 1 125,75 110 323,50

17 K 7324606124
"Injektážne potrubie PE100 d25x 2,3 mm á150 m (* v 
prípade realizácie bez zavádzacích tyčí = náhrada 
kovového adaptéra)"

ks 98,000 102,60 10 054,80

18 K 7324606125
"Závažie pre geotermálne sondy - 10 kg  (* v prípade 
realizácie bez zavádzacích tyčí = náhrada kovového 
adaptéra)"

ks 98,000 43,20 4 233,60

19 K 7324606126

"Tlaková injektáž s tepelnou vodivosťou 2,0 W/m*K od 
počvy k ústiu vrtu - hotová zmes - počítané pre 
priemerný vrtný priemer 130 mm - injektáž oddeľuje 
jednotlivé zvodne, zvyšuje prenos tepla medzi sondou 
a okolitou horninou - tepelná vodivosť zmesi min.

t 151,000 234,00 35 334,00

20 M 14217681P
"Redukcia počtu vetiev 32-32-40 priama - 1x Y-kus 32-
32-40 - 2x elektrospojka d32 (SDR11, PN16) - 1x 
elektrospojka d40 (SDR11, PN16)"

ks 200,000 30,15 6 030,00

21 M 14217682P

"Potrubie PE-RC d40 x 3,7 mm (SDR11, PN16) - 
potrubie je vybavené vonkajšou ochrannou signálnou 
vrstvou zelenej farby - potrubie vyrobené podľa normy 
PAS 1075 typ II"

m 5 200,000 1,91 9 932,00

22 M 14217683P Elektrokoleno 45° d40 (SDR11, PN16) ks 30,000 9,48 284,40

23 M 14217684P Elektrokoleno 90° d40 (SDR11, PN16) ks 30,000 9,48 284,40

24 M 14217685P Elektrospojka d40 (SDR11, PN16) ks 240,000 3,46 830,40

25 M 14217686P

"Š1 - Kruhová šachta pre 18 okruhov s pojazdnosťou 
12,5 tony - šachta s rozmermi ID = 1225 mm, výška = 
1280 mm + 150-550 mm - telo rozdeľovača/zberača 
d125 umiestnené horizontálne - výstupy na hlavné 
vedenie d110 - rozdeľovač/zberač obsahuje 1"" guľové 
ko

ks 1,000 6 428,81 6 428,81

26 M 14217687P

"Š2 - Kruhová šachta pre 22 okruhov s pojazdnosťou 
1,5 tony - šachta s rozmermi ID = 1225 mm, výška = 
1280 mm + 130-430 mm - telo rozdeľovača/zberača 
d125 umiestnené horizontálne - výstupy na hlavné 
vedenie d110 - rozdeľovač/zberač obsahuje 1"" guľové 
koh

ks 1,000 6 434,53 6 434,53

27 M 14217688P

"Š3 - Kruhová šachta pre 7 okruhov s pojazdnosťou 
1,5 tony - šachta s rozmermi ID = 1225 mm, výška = 
1280 mm + 130-430 mm - telo rozdeľovača/zberača 
d110 umiestnené horizontálne - výstupy na hlavné 
vedenie d90 - rozdeľovač/zberač obsahuje 1"" guľové 
kohút

ks 1,000 3 645,25 3 645,25

28 M 14217689P

"Š4 - Kruhová šachta pre 12 okruhov s pojazdnosťou 
12,5 tony - šachta s rozmermi ID = 1225 mm, výška = 
1280 mm + 150-550 mm - telo rozdeľovača/zberača 
d90 umiestnené horizontálne - výstupy na hlavné 
vedenie d90 - rozdeľovač/zberač obsahuje 1"" guľové 
kohú

ks 1,000 4 925,48 4 925,48

29 M 142176810P

"Š5 - Kruhová šachta pre 17 okruhov s pojazdnosťou 
1,5 tony - šachta s rozmermi ID = 1225 mm, výška = 
1280 mm + 130-430 mm - telo rozdeľovača/zberača 
d125 umiestnené horizontálne - výstupy na hlavné 
vedenie d110 - rozdeľovač/zberač obsahuje 1"" guľové 
koh

ks 1,000 5 690,22 5 690,22

30 M 142176811P

"Š6, Š7 - Kruhová šachta pre 12 okruhov s 
pojazdnosťou 1,5 tony - šachta s rozmermi ID = 1225 
mm, výška = 1280 mm + 130-430 mm - telo 
rozdeľovača/zberača d90 umiestnené horizontálne - 
výstupy na hlavné vedenie d90 - rozdeľovač/zberač 
obsahuje 1"" guľové k

ks 2,000 4 380,32 8 760,64

31 M 142176812P Elektrospojka d90 (SDR11, PN16) ks 2,000 9,71 19,42

32 M 142176813P Elektrospojka d110 (SDR11, PN16) ks 6,000 12,19 73,14

33 M 142176814P Elektrospojka d125 (SDR11, PN16) ks 6,000 14,90 89,40

34 M 142176815P Redukcia d125-110 (SDR11, PN16) ks 6,000 21,10 126,60

35 M 142176816P Elektroredukcia d125-90 (SDR11, PN16) ks 6,000 31,23 187,38

36 M 142176817P
"PV1, PV2, PV4, PV5, PV6 a PV7- Hlavné vedenie  
d125x 7,4 mm (SDR17, PN10) á6m - potrubie 
vyrobené podľa normy PAS 1075 typ II"

m 336,000 13,26 4 455,36

37 M 142176818P Elektrospojka d125 (SDR11, PN16) ks 44,000 14,90 655,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

38 M 142176819P Elektrokoleno 45° d125 (SDR11, PN16) ks 14,000 47,39 663,46

39 M 142176820P Elektrokoleno 90° d125 (SDR11, PN16) ks 8,000 47,45 379,60

40 M 142176821P
"PV3 - Hlavné vedenie PE-RC d90x 5,4 mm (SDR17, 
PN10) á6m - potrubie vyrobené podľa normy PAS 
1075 typ II"

m 12,000 7,00 84,00

41 M 142176822P
"PV8 - Hlavné vedenie PE-RC d160x 9,5 mm (SDR17, 
PN10) á6m - potrubie vyrobené podľa normy PAS 
1075 typ II"

m 90,000 20,13 1 811,70

42 M 142176823P Elektrospojka d160 (SDR11, PN16) ks 14,000 22,41 313,74

43 M 142176824P Elektrokoleno 45° d160 (SDR11, PN16) ks 2,000 94,92 189,84

44 M 142176825P
"PV9, PV10, PV11 a PV12 - Hlavné vedenie PE-RC 
d200x 11,9 mm (SDR17, PN10) á6m - potrubie 
vyrobené podľa normy PAS 1075 typ II"

m 276,000 32,59 8 994,84

45 M 142176826P Elektrospojka d200 (SDR17, PN10) ks 68,000 42,59 2 896,12

46 M 142176827P Koleno 45° d200 (SDR17, PN10) ks 14,000 85,10 1 191,40

47 M 142176828P
"PV13 - Hlavné vedenie PE-RC d250x 14,8 mm 
(SDR17, PN10) á6m - potrubie vyrobené podľa normy 
PAS 1075 typ II"

m 42,000 51,19 2 149,98

48 M 142176829P
Výstup na hlavnom vedení d250 pre automatické 
odvzdušnenie na 6 m tyči

ks 2,000 19,76 39,52

49 M 142176830P Elektrospojka d250 (SDR17, PN10) ks 19,000 75,05 1 425,95

50 M 142176831P Koleno 90° d250 (SDR17, PN10) ks 6,000 147,39 884,34

51 M 142176831P1 Koleno 90° d250 (SDR17, PN10) ks 2,000 169,40 338,80

52 M 142176832P Kaučuková izolácia hr. 19 mm m 42,000 12,78 536,76

53 M 142176833P
Inštalačné klzné objímky + kaučukové závesy pre 
potrubie d250

ks 16,000 60,27 964,32

54 M 142176834P

"T1 - T-Kus (PV1, PV2 a PV11) - 2x T-kus 90° d160 
(SDR17, PN10) - 6x elektrospojka d160 (SDR17, 
PN10) - 4x redukcia d160-125 (SDR11, PN16) - 4x 
elektrospojka d125 (SDR11, PN16) - 2x redukcia d200-
160 (SDR11, PN16) - 2x elektrospojka d200 (SDR17, 
PN10)"

ks 1,000 643,87 643,87

55 M 142176835P

"T2 - T-Kus (PV3, PV11 a PV12) - 2x T-kus 90° d200 
(SDR17, PN10) - 6x elektrospojka d200 (SDR17, 
PN10) - 2x redukcia d200-160 (SDR11, PN16) - 2x 
elektroredukcia d160-90 (SDR11, PN16)"

ks 1,000 802,77 802,77

56 M 142176836P

"T3 - T-Kus (PV6, PV7 a PV8) - 2x T-kus 90° d160 
(SDR17, PN10) - 6x elektrospojka d160 (SDR17, 
PN10) - 4x redukcia d160-125 (SDR11, PN16) - 4x 
elektrospojka d125 (SDR11, PN16)"

ks 1,000 444,03 444,03

57 M 142176837P

"T4 - T-Kus (PV4, PV8 a PV9) - 2x T-kus 90° d160 
(SDR17, PN10) - 6x elektrospojka d160 (SDR17, 
PN10) - 2x redukcia d160-125 (SDR11, PN16) - 2x 
elektrospojka d125 (SDR11, PN16) - 2x redukcia d200-
160 (SDR11, PN16) - 2x elektrospojka d200 (SDR17, 
PN10)"

ks 1,000 532,88 532,88

58 M 142176838P

"T5 - T-Kus (PV5, PV9 a PV10) - 2x T-kus 90° d200 
(SDR17, PN10) - 6x elektrospojka d200 (SDR17, 
PN10) - 2x redukcia d200-160 (SDR11, PN16) - 2x 
elektrospojka d160 (SDR11, PN16) - 2x redukcia d160-
125 (SDR11, PN16) - 2x elektrospojka d125 (SDR11, 
PN16)"

ks 1,000 855,59 855,59

59 M 142176839P

"T6 - T-Kus (PV10, PV12 a PV13) - 2x T-kus 90° d250 
(SDR17, PN10) - 6x elektrospojka d250 (SDR17, 
PN10) - 4x redukcia d250-200 (SDR17, PN10) - 4x 
elektrospojka d200 (SDR17, PN10)"

ks 1,000 1 573,05 1 573,05

60 M 142176840P Elektrospojka d250 (SDR17, PN10) ks 2,000 75,05 150,10

61 M 142176841P Redukcia d250-225 (SDR17, PN10) ks 2,000 132,71 265,42

62 M 142176842P Elektrospojka d225 (SDR17, PN10) ks 2,000 38,12 76,24

63 M 142176843P Lemový nákružok d225 (SDR17, PN10) ks 2,000 36,34 72,68

64 M 142176844P Otočná príruba PP-Oceľ d225 (DN200) 8xM20 ks 2,000 57,19 114,38

65 M 142176845P
Medziprírubová uzatváracia klapka d200-225 (DN200) - 
PVC-U

ks 2,000 205,54 411,08

66 M 142176846P Zaslepovacia príruba PVC-U d225 + ploché tesnenie ks 2,000 166,83 333,66

67 M 142176847P "Ostatné príslušenstvo kpl 1,000 197,65 197,65

68 M 142176848P "Teplonosná kvapalina - koncentrát (prim l 13 000,000 1,76 22 880,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 8 973,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

69 K 000500011.S1 0,000 0,00

70 K 000700011.S1 0,000 0,00

71 K 000700011.S2 0,000 0,00

72 K 000700011.S3 0,000 0,00

73 K 000700011.S4 0,000 0,00

74 K 000700011.S5 0,000 0,00

75 K 000700011.S6 Geodetické vytýčenie geotermálnych vrtov ks 98,000 13,50 1 323,00

76 K 000700011.S7 Geodetické vytýčenie prepojenia vrtov (po dokončení) ks 1,000 2 700,00 2 700,00

77 K 000700011.S8 0,000 0,00

78 K 000700011.S9 0,000 0,00

79 K 000700011.S10
Technická správa vrtných prác + potrebné podklady na 
získanie kolaudačného súhlasu

ks 1,000 1 350,00 1 350,00

80 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 720,00 3 600,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 650 116,44

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 650 116,44 20,00% 130 023,29

Cena s DPH v EUR 780 139,73

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 650 116,44

HSV - Práce a dodávky HSV   643 197,52

    1 - Zemné práce   71 828,02

    2 - Zakladanie   5 970,31

    4 - Vodorovné konštrukcie   3 701,86

    5 - Komunikácie   376 231,91

    8 - Rúrové vedenie   8 314,70

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   167 431,48

    99 - Presun hmôt HSV   9 719,24

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 6 918,92

SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 650 116,44

D HSV Práce a dodávky HSV   643 197,52

D 1 Zemné práce   71 828,02

1 K 111101101.S
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 
1000m2

m2 212,000 0,23 48,76

2 K 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2,  -0,26000t

m2 22,950 7,15 164,09

3 K 113107131.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

m2 37,610 2,67 100,42

4 K 113107242.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, 
hr. nad 50 do 100 mm,  -0,25000t - búrané chodníky z 
asfaltu

m2 518,400 3,83 1 985,47

5 K 113107243.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, 
hr. nad 100 do 150 mm,  -0,37500t - búrané 
komunikácie

m2 1 807,830 4,36 7 882,14

6 K 113152530.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm  
0,125 t - 100% - figúra KA

m2 5 643,350 1,26 7 110,62

7 K 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t

m 632,790 3,15 1 993,29

8 K 113307222.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -
0,23500t - podklad asfaltovývh chodníkov

m2 518,400 1,48 767,23

9 K 113307223.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -
0,40000t - búraný podklad komunikácií, betónových 
plôch a dláždených chodníkov

m2 1 868,390 2,51 4 689,66

10 K 113307231.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t - búranie 
podkladu asfaltových chodníkov

m2 518,400 1,94 1 005,70

11 K 113307232.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm,  -0,50000t - 
búranie podkladu komunikácií

m2 1 807,830 2,88 5 206,55

12 K 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3

m3 334,294 0,81 270,78

13 K 122201103.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
1000 do 10000 m3

m3 1 537,894 5,49 8 443,04

14 K 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 768,947 0,01 7,69

15 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - 
trativod + kanalizačná prípojka

m3 70,398 7,65 538,54

16 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 35,199 5,07 178,46

17 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 - priekopa

m3 334,559 9,17 3 067,91

18 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 167,280 1,23 205,75

19 K 133201201
Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 - 
uličné vpusty nové

m3 5,400 81,66 440,96

20 K 133201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 m3 2,700 11,06 29,86

21 K 162301161.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m - z výkopov na 
medziskládku

m3 2 282,545 1,18 2 693,40

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 162301161.S.1

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť nad 50 do 500 m - vhodná zemina z 
medziskládky do násypov

m3 1 614,640 2,17 3 503,77

23 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 - z výkopov pre medziskládku

m3 2 282,545 1,62 3 697,72

24 K 167102102.S.1
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3 - nakladanie vhodnej zeminy do 
násypov z medziskládky

m3 1 614,640 1,71 2 761,03

25 K 171101104.S
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-
Standard

m3 1 614,660 3,83 6 184,15

26 K 171151101.S Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých m2 412,780 1,19 491,21

27 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 2 282,545 0,77 1 757,56

28 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - trativod a 
prípojka

m3 46,755 5,90 275,85

29 K 175101202.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny - kanalizačná prípojka

m3 0,979 56,25 55,07

30 M 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 87,563 10,71 937,80

31 K 180405114.S
Založenie trávnika vo vegetačných prefabrikátoch 
výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na 
svahu do 1:5 - figúra PZ 30%

m2 190,725 5,45 1 039,45

32 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 5,722 9,37 53,62

33 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 6 329,054 0,67 4 240,47

D 2 Zakladanie   5 970,31

34 K 212755266.S
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného 
priem. rúrok 160 mm - figúra T

m 363,600 7,32 2 661,55

35 M 286120012200
Rúra plnostenná drenážna, PVC DN 160, SN 8, 
celoperforovaná, obalená v priepustnej geotextílii

m 363,600 9,10 3 308,76

P
 Poznámka k položke:

podľa normy STN EN 1401

D 4 Vodorovné konštrukcie   3 701,86

36 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm - trativod, prípojka, priekopa a vpusty

m3 73,116 50,63 3 701,86

D 5 Komunikácie   376 231,91

37 K 564521111.S
Zhotovenie výplne vegetačnych tvárnic zo sypaniny, po 
zhutnení hr. 80 mm - 30% plochy PZ

m2 190,725 0,79 150,67

38 M 581530000400.S Piesok technický netriedený - pomer výplne: 2 t 19,436 61,88 1 202,70

39 M 581250000100.S Humus - pomer výplne: 1 t 10,012 56,25 563,18

40 K 564851111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm - ochranná vrstva chodníkov 
dláždených (D-vstup,VAP+SIP) + podkladná vrstva 
zatrávnených parkovísk (PZ)

m2 1 346,856 5,90 7 946,45

41 K 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm - ochranná vrstva komunikácií (K) 
+ dláždených parkovísk (PD) + chodníkov z asfaltu (A) 
+ betónových plôch (B)

m2 4 932,323 8,10 39 951,82

42 K 567122111.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom, s 
rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 120 mm - podkladná vrstva všetkých 
chodníkov (D+A)

m2 902,810 11,07 9 994,11

43 K 567122114.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 22, po 
zhutnení hr. 150 mm - podkladná vrtsva parkovísk z 
betónovej dlažby (PD) + betónových plôch (B)

m2 823,480 13,84 11 396,96

44 K 567132113.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom, s 
rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 22, po 
zhutnení hr. 180 mm - podkladná vrtsva komunikácií 
(K)

m2 3 665,630 16,61 60 886,11

45 K 573191111
Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 
00 kg/m2 - komunikácie (K), komunikácie + výmena 
krytu (KA) 100% + chodníky z asfaltu (A)

m2 9 517,320 0,90 8 565,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

46 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 - 
komunikácie (K)

m2 3 665,630 0,57 2 089,41

47 K 577144111.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - 
chodníky, figúra A

m2 208,340 13,46 2 804,26

48 K 577144231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - 
komunikácie, figúra K

m2 3 665,630 11,21 41 091,71

49 K 577154231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení, 100% 
plochy, priemerná hr. úpravy 60 mm - komunikácie, len 
výmena krycej vrstvy, figúra KA

m2 5 643,350 13,39 75 564,46

50 K 577164431.S
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
komunikácie, figúra K

m2 3 665,630 14,17 51 941,98

51 K 581130315.S
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm - figúra B

m2 309,400 40,81 12 626,61

52 K 596811330.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 
cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2 - 
hlavný vstup

m2 45,670 16,88 770,91

53 M 592460017300
Dlažba betónová systémová s fázou, rozmer cca 
100x100 až cca 300x300x60 mm, sivá

m2 45,670 9,41 429,75

54 K 596911144.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 40 mm - figúra D bez vstupu

m2 648,800 16,88 10 951,74

55 M 592460017300
Dlažba betónová systémová s fázou, rozmer cca 
100x100 až cca 300x300x60 mm, sivá

m2 648,800 9,41 6 105,21

56 K 596911164.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby pre parkoviská hr. 
80 mm nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 
40 mm - figúra PD

m2 514,080 16,88 8 677,67

57 M 592460017900
Dlažba betónová systémová s fázou, rozmer cca 
100x200 x80 mm, sivá

m2 524,362 9,41 4 934,25

58 K 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 
kameniva ťaženého hr. 40 mm s vyplnením škár - 
varovné (VAP) a signálne (SIP) pásy z dlažby

m2 28,444 16,88 480,13

59 M 592460006800
Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer cca 
200x200x60 mm, červená

m2 17,404 16,01 278,64

P
 Poznámka k položke:

Spotreba 25 ks/m2

60 M 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer cca 
200x200x60 mm, červená

m2 11,040 16,01 176,75

P
 Poznámka k položke:

Spotreba 25 ks/m2

61 K 596912214.S
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 
mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 
m2, plochy nad 300 m2 - figúra PZ

m2 635,750 14,63 9 301,02

62 M 592460020100.S
Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer cca 
200x200x80 mm, farba sivá

m2 648,465 7,29 4 727,31

63 K 597962123
Montáž uzavretáho žľabu SV 150, do lôžka z betónu 
prostého tr.C 20/25

m 11,930 67,50 805,28

64 M 5524178500
Žľab svetlosti cca 150 mm - šxv= cca 210x305-400 
mm

ks 12,000 67,64 811,68

65 M 5524175000
Liatinový kryt, štrbina cca 120 x 20 mm, trieda D 600, 
dxšxv= cca 500x225x40 mm

ks 24,000 35,44 850,56

66 M 5922960580
Odtokový vpust svetlosti cca 150 mm, s oceľov. poz. r. 
s lapačom z poz. oc. cca 500x210x570 mm

ks 1,000 154,99 154,99

D 8 Rúrové vedenie   8 314,70

67 K 817354111.S
Montáž útesu s hrdlom na betónovom a 
železobetónovom potrubí

ks 1,000 50,63 50,63

68 K 871356006.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 200

m 5,500 23,35 128,43

69 M 286110000200.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 
Dxr cca 200x5,9 mm, dĺ. 5m, SN8 - napenená 
(viacvrstvová)

ks 1,100 63,97 70,37

70 K 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200 ks 1,000 6,75 6,75

71 M 286510004800.S
Koleno PVC-U, DN cca 200x15°, 30°, 45° pre hladký, 
kanalizačný, gravitačný systém

ks 1,000 6,80 6,80

72 K 895941111.S
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov - figúra U

ks 15,000 101,25 1 518,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

73 M 895000000006
Univerzálny odtokový vpust troj. s oc. poz. r. s liat. 
kryt. trieda E600, s košom z poz. oc. cca 
510x390x850mm

ks 15,000 398,03 5 970,45

74 K 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením poklopu

ks 4,000 140,63 562,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   167 431,48

75 K 911332322.S
Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 
jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 
stĺpikov pri vz. 2,0 m - figúra Z

m 70,600 28,13 1 985,98

76 M 553550000400.S
Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť 
stĺpikov 2,0 m, JSNH4 / H1, komplet

m 70,600 59,52 4 202,11

77 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 
na stľpik, stľp,konzolu alebo objekt - TDZ + DDZ

ks 77,000 16,88 1 299,76

78 K 914812211.S
Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej 
základnej na podstavci

ks 10,000 11,25 112,50

79 M 404410033905
Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn 
lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1 - TDZ

ks 4,000 33,75 135,00

80 M 404410033925
Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v 
jazde", Zn lisovaná, V2-900 x 900 mm, RA2, P3, E2, 
SP1 - DDZ

ks 1,000 54,00 54,00

81 M 404410034615
Regulačná značka ZDZ 210-10 "Prikázaný smer jazdy 
(vľavo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, 
SP1 - TDZ

ks 1,000 30,38 30,38

82 M 404410034630
Regulačná značka ZDZ 210-20 "Prikázaný smer jazdy 
(vpravo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, 
E2, SP1 - TDZ

ks 1,000 30,38 30,38

83 M 404410034755
Regulačná značka ZDZ 212-20 "Prikázaný smer 
obchádzania (vpravo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 
mm, RA2, P3, E2, SP1 - TDZ

ks 3,000 30,38 91,14

84 M 404410034770
Regulačná značka ZDZ 213 "Kruhový objazd", Zn 
lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1 - TDZ

ks 3,000 30,38 91,14

85 M 404410035895
Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch 
smeroch", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, 
E2, SP1 - 1 ks TDZ + 3 ks DDZ

ks 4,000 30,38 121,52

86 M 404410036026
Regulačná značka ZDZ 233-52 "Zákaz vjazdu 
(nákladné vozidlá)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, 
RA2, P3, E2, SP1 - DDZ

ks 1,000 30,38 30,38

87 M 404410036215
Regulačná značka ZDZ 253 -20 "Najvyššia dovolená 
rýchlosť (20 km/h)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, 
RA2, P3, E2, SP1 - DDZ

ks 1,000 33,75 33,75

88 M 404410000885
Výstražná značka ZDZ 101 "Nebezpečenstvo", Zn 
lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1 - DDZ

ks 1,000 23,63 23,63

89 M 404410179958
Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-121 V1RA2 
"Neplatí pre ...", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, 
E2, SP1 - DDZ

ks 4,000 23,63 94,52

90 M 404410179964

Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-53 V1RA2 
"Spresňujúce informácie (k značke 101: stavebná 
premávka)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, 
SP1 - DDZ

ks 1,000 23,63 23,63

91 M 404410037570
Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, 
V1 - 420 x x420 mm, RA2, P3, E2, SP1 - TDZ

ks 6,000 32,63 195,78

92 M 404410037445
Regulačná značka ZDZ 270 "Zákaz zastavenia", Zn 
lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1 - DDZ

ks 5,000 30,38 151,90

93 M 404410177652

Pruhová značka ZDZ 422-20 "Zvýšenie počtu jazdných 
pruhov (vpravo, pokračujú 2 pruhy + regulačná 
značka)", Zn lisovaná, V2 - 1600x1200 mm, RA2, P3, 
E2, SP1 - TDZ

ks 1,000 228,38 228,38

94 M 404410179928
Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-90 V1RA2 
"Platí pre (vozidlá taxislužby)", rozmer 231x420 mm, 
Zn lisovaná, P3, E2, SP1 - TDZ

ks 1,000 23,63 23,63

95 M 404410180046
Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-139r.2 V1RA2 
"Platí pre (vozidlá vyznač.prevádzkovateľa-2 riadky)", 
rozmer 315x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1 - TDZ

ks 3,000 30,38 91,14

96 M 404410180074
Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-101 V1RA2 
"Neplatí pre (dopravná obsluha)", rozmer 315x420 
mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1 - TDZ

ks 3,000 30,38 91,14

97 M 404410037571
Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie 
(šikmo/pozdĺžne,vpravo-začiatok,vľavo-koniec)", Zn 
lisovaná, V1 -420x420 mm, RA2, P3, E2, SP1 - TDZ

ks 10,000 32,63 326,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

98 M 404410037572
Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie 
(šikmo/pozdĺžne,vpravo-koniec,vľavo-začiatok)", Zn 
lisovaná, V1 -420x420 mm, RA2, P3, E2, SP1 - TDZ

ks 10,000 32,63 326,30

99 M 404410112335
Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn 
lisovaná, V1-420 x 420 mm, RA2, P3, E2, SP1 - 2 ks 
TDZ + 1 ks DDZ

ks 3,000 32,63 97,89

100 M 404410175801
Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov 
(informačná značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, 
V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1 - TDZ

ks 9,000 52,88 475,92

101 M 404410175786
Návesť ZDZ 328 "Slepá cesta", Zn lisovaná, V1-
420x420 mm, RA2, P3, E2, SP1 - 1 ks TDZ + 2 ks 
DDZ

ks 3,000 32,63 97,89

102 M 404410179926
Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V1RA2 
"Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 
231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1 - TDZ

ks 6,000 23,63 141,78

103 M 404490008900.S
Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky 
dopravného značenia

ks 10,000 20,82 208,20

104 M 404490008500.S
Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - 
biely reflexný polep), pre dopravné značky

ks 5,000 27,00 135,00

105 K 914501121
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m 
do betónového základu

ks 57,000 50,63 2 885,91

106 M 404490008400 Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky m 199,500 13,50 2 693,25

107 M 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 174,000 4,50 783,00

108 M 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 57,000 0,90 51,30

109 K 915711322.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm žltá 
retroreflexná - DDZ

m 202,680 1,35 273,62

110 K 915712512.S
Vodorovné dopravné značenie termoplastom deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná - figúra 
12P

m 663,670 2,82 1 871,55

111 K 915712522.S
Vodorovné dopravné značenie termoplastom deliacich 
čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná - 
figúra 12C

m 190,310 2,82 536,67

112 K 915712622.S
Vodorovné dopravné značenie termoplastom vodiacich 
čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná - 
figúra 25C

m 116,820 3,60 420,55

113 K 915715112.S
Varovný pás samolepiaci z plastových hmatových 
vodiacich platní šírky 400 mm - VAP

m 23,420 73,13 1 712,70

114 K 915715122.S
Signálny pás samolepiaci z plastových hmatových 
vodiacich platní šírky 800 mm - SIP

m 22,640 146,25 3 311,10

115 K 915715132.S
Vodiaca línia samolepiaca z plastových hmatových 
vodiacich platní šírky 400 mm - VOP

m 57,280 129,38 7 410,89

116 K 915721512.S
Vodorovné dopravné značenie termoplastom 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
retroreflexná - figúra PL

m2 76,470 24,75 1 892,63

117 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

m 970,800 0,57 553,36

118 K 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt

m2 76,470 3,38 258,47

119 K 915940011.S Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty ks 54,000 16,88 911,52

120 M 404490004500.S
Parkovacia dorazová lišta, rozmer cca 120x750x100 
mm

ks 54,000 50,63 2 734,02

121 K 916362111
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 1 635,070 8,00 13 080,56

122 M 592170003800
Obrubník cestný so skosením, lxšxv cca 
1000x150x250 mm, sivá - figúra O

ks 712,710 4,75 3 385,37

123 M 592170003600
Obrubník cestný so skosením, lxšxv cca 250x150x250 
mm, sivá - figúra 3O

ks 985,280 1,38 1 359,69

124 M 592170004000
Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, 
lxšxv cca 520x150x250 mm, sivá - figúra 1O

ks 9,058 12,95 117,30

125 M 592170003900
Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, 
lxšxv cca 390x150x250 mm, sivá - figúra 0O

ks 33,795 12,92 436,63

126 M 592170002400.S
Obrubník cestný nábehový, lxšxv cca 
1000x200x150(100) mm + 1 prechodový prvok - figúra 
N + NP

ks 33,750 5,83 196,76

127 M 592170003500
Obrubník rovný, lxšxv cca 1000x100x200 mm, sivá - 
figúra M

ks 327,680 3,01 986,32

128 M 592170002900
Obrubník parkový, lxšxv cca 1000x50x200 mm, sivá - 
figúra C

ks 296,720 1,42 421,34

129 K 918101111
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15

m3 94,834 140,63 13 336,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

130 K 919413115.S
Vtoková nádržka priekopy z betónu prostého tr. C 
25/30

ks 2,000 1 125,00 2 250,00

131 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 79,240 7,32 580,04

132 K 935111111.S
Osadenie rigolového žľabu z betónových tvárnic šírky 
do 500 mm - figúra R

m 63,100 45,00 2 839,50

133 M 592270002100
Odvodňovací žľab, lxšxv cca 500x250x140 mm, 
prehĺbenie 80 mm, sivá

ks 252,400 5,67 1 431,11

134 K 935112311.S
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic 
šírky 800- 1200 mm do betónu C 12/15 - figúra P

m 372,560 20,25 7 544,34

135 M 592270000400.S Tvárnica priekopová, rozmer cca 1125x350 mm ks 1 241,865 5,85 7 264,91

136 K 979084212 Poplatok za uloženie na skládke t 3 508,874 11,25 39 474,83

137 K 979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 3 508,874 6,75 23 684,90

138 K 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt

t 3 508,874 2,79 9 789,76

D 99 Presun hmôt HSV   9 719,24

139 K 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 8 099,363 1,20 9 719,24

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 6 918,92

140 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
vení

5,000 150,00 750,00

141 K 001100001.S Meranie - statické zaťažovacie skúšky mes 0,300 20 563,06 6 168,92
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 847,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 57 847,95 20,00% 11 569,59

Cena s DPH v EUR 69 417,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody

SO 07.1 - VN prípojka

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 57 847,95

HSV - Práce a dodávky HSV   10 101,39

    1 - Zemné práce 1 068,75

    5 - Komunikácie   1 889,56

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 901,06

    99 - Presun hmôt HSV 242,02

M - Práce a dodávky M 47 099,66

    20-M - Energetik 25 846,65

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 19 519,38

    OST - Ostatné 1 733,63

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 646,90

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody

SO 07.1 - VN prípojka
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 57 847,95

D HSV Práce a dodávky HSV   10 101,39

D 1 Zemné práce 1 068,75

46 K 113107144.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 150 do 200 mm,  -0,50000t

m2 47,500 22,50 1 068,75

D 5 Komunikácie   1 889,56

40 K 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm - ochranná vrstva komunikácií (K) 
+ dláždených parkovísk (PD) + chodníkov z asfaltu (A) 
+ betónových plôch (B)

m2 47,500 8,10 384,75

VV 95*0,5 47,500
VV Medzisúčet 47,500
VV Súčet 47,500

41 K 567132113.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom, s 
rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 22, po 
zhutnení hr. 180 mm - podkladná vrtsva komunikácií 
(K)

m2 47,500 16,61 788,98

42 K 573191111
Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 
00 kg/m2 - komunikácie (K), komunikácie + výmena 
krytu (KA) 100% + chodníky z asfaltu (A)

m2 47,500 0,90 42,75

43 K 577164431.S
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
komunikácie, figúra K

m2 47,500 14,17 673,08

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 901,06

45 K 919735114.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 190,000 30,60 5 814,00

VV 95*2 190,000

47 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 23,750 8,50 201,88

48 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 451,250 0,35 157,94

VV 23,75*19 'Prepočítané koeficientom množstva 451,250

49 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 23,750 5,62 133,48

50 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 118,750 0,89 105,69

VV 23,75*5 'Prepočítané koeficientom množstva 118,750

52 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 23,750 3,65 86,69

51 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 23,750 16,90 401,38

D 99 Presun hmôt HSV 242,02

44 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 46,722 5,18 242,02

D M Práce a dodávky M 47 099,66

D 20-M Energetik 25 846,65
1 K 210115016.S Odpínače 3P, 25kV, 38kV ks 1,000 214,12 214,12

2 M 357210017400.S
Odpínáč 3P, 25 kV, 400 A, 16 kA vnútorné vrátane 
poistkových spodkov

ks 1,000 3 311,50 3 311,50

3 K 210070403.S Spojovacie vedenie Cu tyčí 40/10 mm m 9,000 13,98 125,82

SO 07.1 - VN prípojka

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

4 M 196130002800.S
Tyč z medi šxhr 40x10 mm, E Cu 99,9, plochá, ťahaná 
za studena

kg 32,000 18,63 596,16

5 K 210120821.S Poistky VN 10-38,5 kV ks 3,000 2,25 6,75

6 M 345290018400.S
Poistková vložka vysokonapäťová 100A, veľkosť 
64x442

ks 3,000 173,88 521,64

7 K 210101397.S
VN koncovky pre 1-žilové káble s plast. izoláciou a 
polovodivou vrstvou na žilách pre 10 kV, 22 kV a 35 kV 
(70-300 mm2)

ks 6,000 98,69 592,14

8 M 345810013800.S
Koncovka VN s polymérovou izoláciou POLT -24 
D/1XI 70-240/340

ks 6,000 171,81 1 030,86

9 K 210172552.S
Montáž meracieho transformátora prúdu VN a VVN do 
22 kV

ks 3,000 102,99 308,97

10 M MTP Merací transformátor prúdu 20/5A, 0,2s ks 3,000 859,05 2 577,15

11 K 210172502.S Montáž meracieho transformátora VN a VVN do 22 kV ks 3,000 100,35 301,05

12 M MTN Merací transformátor napätia 22000/√3//100/√3, 0,2 ks 3,000 972,90 2 918,70

13 K 210930224.S
Vodič hliníkový silový uložený voľne 22-AXEKVCEY 
12,7/22 kV 1x150/25

m 855,000 2,36 2 017,80

VV 285*3 855,000
VV Medzisúčet 855,000
VV Súčet 855,000

14 M 093436 NA2XS(F)2Y 1x150/25 12,7/22kV m 855,000 11,59 9 909,45

15 K 210950111.S Zväzkovanie jednožilových káblov VN ks 285,000 0,52 148,20

16 M 247710004400.S Páska sťahovacia lxš 180x7,8 mm ks 285,000 0,12 34,20

17 M Pol01 Príchytka káblová VN pre 3 vodiče ks 8,000 13,87 110,96

18 K 971046014.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stien - betónových, obkladov -0,00039t

cm 42,000 1,66 69,72

19 K MD 0,000 0,00

20 K PD 0,000 0,00

21 K Pol02 Utesnenie káblového prestupu ks 2,000 91,03 182,06

22 M Pol02 Utesnenie káblového prestupu napr. CFS-T RR3 ks 2,000 434,70 869,40

23 K PPV 0,000 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 19 519,38

24 K 460200303.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 270,000 37,78 10 200,60

25 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm

m 125,000 4,35 543,75

26 M 581530000400.S Piesok kopaný t 21,000 22,77 478,17

27 K 275321211.S
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
12/15

m3 15,000 118,56 1 778,40

28 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 270,000 0,67 180,90

29 M 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená m 270,000 0,11 29,70

30 K 210010166.S
Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 160 uložená 
voľne

m 570,000 3,66 2 086,20

VV 3*190 570,000
VV Medzisúčet 570,000
VV Súčet 570,000

31 K 210950203.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg m 570,000 1,89 1 077,30

32 M 286530130300.S
Spojka nasúvacia 02160 pre korudované elektroinštal. 
rúrky z HDPE, D 160 mm

ks 6,000 10,81 64,86

33 M 345710006200.S
Rúrka ohybná 09160 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 160 mm

m 150,000 7,30 1 095,00

34 K 460560303.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 270,000 7,35 1 984,50

35 K PPV 0,000 0,00

D OST Ostatné 1 733,63
36 K Pol03 Kenetronové skúšky kpl 1,000 512,33 512,33

37 K OPaOS Odborná prehliadka a odborná skúška % 1,000 414,00 414,00

38 K TI Úradná skúška % 1,000 807,30 807,30

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 646,90

39 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 129,38 646,90
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 518,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 125 518,57 20,00% 25 103,71

Cena s DPH v EUR 150 622,28

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody

SO 07.2 - Trafostanica

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 2 z 5



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 125 518,57

M - Práce a dodávky M 124 871,72

    20-M - Energetik 120 176,32

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 3 474,10

    OST - Ostatné 1 221,30

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 646,85

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody

SO 07.2 - Trafostanica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 125 518,57

D M Práce a dodávky M 124 871,72

D 20-M Energetik 120 176,32

1 K 210171158.S
Montáž silového transformátora vzduchového s 
výkonom do 1600 kVA

ks 1,000 745,20 745,20

2 M Pol01 Suchý transformátor 1600kVA v zmysle PD ks 1,000 56 075,84 56 075,84

3 M MZ
Mechanická zábrana pre transformátor, vyhotovenie z 
pletiva

ks 1,000 124,20 124,20

4 K MZ.1
Mechanická zábrana pre transformátor, vyhotovenie z 
pletiva

ks 1,000 46,57 46,57

5 K 210190431.S
Montáž rozvádzača VN - vnútorné vyhotovenie za 1 
pole do váhy 400 kg

ks 3,000 242,36 727,08

6 M Pol02
VN rozvádzač 3 polia (prívodné pole, pole merania, 
pole vývodové) viď TS

ks 1,000 19 200,00 19 200,00

7 K 210190053.S
Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - 
delený rozvádzač do váhy 400 kg

ks 3,000 175,54 526,62

8 M Pol03 Rozvádzač RH viď PD kpl 1,000 21 700,00 21 700,00

9 K 210193271.S
Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž , výška 
550, 750 x šírka 510 mm

ks 1,000 29,99 29,99

10 M Pol04 Rozvádzač ER ks 1,000 310,50 310,50

11 K 210822003.S
Vodič medený silový uložený voľne NA2XS(F)2Y 
12,7/22 kV 1x70/16

m 45,000 1,71 76,95

12 M 341130008100.S VN kábel hliníkový NA2XS(F)2Y  1x70/16 mm2 m 45,000 11,59 521,55

13 K 210101397.S
VN koncovky pre 1-žilové káble s plast. izoláciou a 
polovodivou vrstvou na žilách pre 10 kV, 22 kV a 35 kV 
(70-300 mm2)

ks 6,000 98,68 592,08

14 M 345810013800.S
Koncovka VN s polymérovou izoláciou POLT -24 
D/1XI 70-240/340

ks 6,000 171,81 1 030,86

15 K 210812114.S m 0,000 0,00

16 M 341110013900.S m 0,000 0,00

48 K 210821037.S
Vodič medený silový uložený pevne 3-CHBU 1,8/3 kV 
1x240

m 210,000 3,99 837,90

49 M 341130004200.S Kábel medený 3-CHBU 1x240 mm2 m 210,000 33,23 6 978,30

17 K 210800120.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 10,000 0,77 7,70

18 M 341110002000.S Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 m 10,000 1,56 15,60

19 K 210800121.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4 m 10,000 0,88 8,80

20 M 341110002100.S Kábel medený CYKY 5x4 mm2 m 10,000 2,82 28,20

21 K 210100012.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 400mm2

ks 22,000 14,44 317,68

22 M 354310029500.S Káblové oko medené lisovacie CU 400x16 KU-L ks 22,000 13,99 307,78

23 K 210100277.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 1 x 400 mm2

ks 22,000 272,48 5 994,56

24 M 343430006300.S Bužírka zmrašťovacia 50,8x25,4 mm, dĺžka 1 m ks 22,000 5,49 120,78

25 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

ks 10,000 2,16 21,60

26 K 210100002.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

ks 10,000 1,35 13,50

27 M Pol05 Príchytka káblová VN pre 3 vodiče ks 2,000 13,87 27,74

28 K 210020313.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 400/100 mm vrátane  podpery

m 28,000 17,93 502,04

SO 07.2 - Trafostanica

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 M 345750010700.S Žľab káblový, šxv 400x100 mm, z pozinkovanej ocele m 28,000 23,91 669,48

30 M 345750014600.S
Koleno 90° pre káblový žľab šxv 400x100 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 2,000 55,27 110,54

31 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 
vrátane izolácie spojov

m 300,000 2,41 723,00

32 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 300,000 2,59 777,00

50 K 210960656 Káblový žľab š 600, vrátane príslušenstva m 3,000 12,42 37,26

51 M 345750009200 Káblový žľab š 600, vrátane príslušenstva m 3,000 39,85 119,55

33 K 210220252.S
Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 
(pásovina do 120 mm2)

ks 70,000 3,57 249,90

34 M 354410000600.S
Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 
02 (M8)

ks 70,000 1,12 78,40

35 K 210800617.S
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 
V 35

m 5,000 1,18 5,90

36 M 341310009500.S Vodič medený flexibilný H07V-K 35 mm2 m 5,000 4,47 22,35

37 K 210800621.S
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 
V 120

m 20,000 1,93 38,60

38 M 341310009900.S Vodič medený flexibilný H07V-K 120 mm2 m 20,000 17,70 354,00

39 K 210800613.S
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 
V 6

m 10,000 0,58 5,80

40 M 341310009100.S Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 m 10,000 0,78 7,80

41 K 210222031.S
Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 
E, pre vonkajšie práce

ks 3,000 25,26 75,78

42 M 345410000400.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 
125 E

ks 3,000 3,78 11,34

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 3 474,10

43 K 460201483.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 140 cm širokej a 120 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 35,000 78,25 2 738,75

44 K 460561483.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
140 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 35,000 21,01 735,35

D OST Ostatné 1 221,30
45 K OPaOS Odborná prehliadka a odborná skúška % 1,000 414,00 414,00

46 K TI Úradná skúška % 1,000 807,30 807,30

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 646,85

47 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 129,37 646,85
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 938,67

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 104 938,67 20,00% 20 987,73

Cena s DPH v EUR 125 926,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody

SO 07.3 - NN prípojka

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 104 938,67

M - Práce a dodávky M 104 608,92

    21-M - Elektromontáže 103 873,26

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,00

    OST - Ostatné 735,66

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 329,75

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody

SO 07.3 - NN prípojka
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 104 938,67

D M Práce a dodávky M 104 608,92

D 21-M Elektromontáže 103 873,26

1 K 210881168.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-
V 0,6/1,0 kV  240

m 1 200,000 3,84 4 608,00

2 M 341610020200.S
Vodič medený bezhalogenový 1-CHKE-V 240 mm2, 
B2ca s1,d1,a1 E90

m 1 200,000 34,15 40 980,00

3 K 210881013.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE - 
R 0,6/1,0 kV  240

m 1 140,000 2,87 3 271,80

4 M 341610013500.S Kábel medený bezhalogenový1-CHKE - R 240 mm2 m 1 140,000 32,25 36 765,00

5 K 210100012.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 240 mm2

ks 100,000 8,78 878,00

6 M 354310029000.S Káblové oko medené lisovacie CU 240x12 KU-L ks 100,000 3,24 324,00

7 M 343430005900.S Bužírka zmrašťovacia 38,1x19,0 mm, dĺžka 1 m ks 100,000 1,19 119,00

8 K 210193263.S 0,000 0,00

9 M Pol01 0,000 0,00

10 K 210120423.S 0,000 0,00

11 M 358240002700 0,000 0,00

27 K 210020305.S.E90
Káblový rebrík požiarne odolný - káblový nosný 
systém, pozink., vrátane príslušenstva, 100x60 mm

m 350,000 11,25 3 937,50

28 M
345750010101.S.
E90

Káblový žľab, neperforovaný,vrátane veka, šxv 100x60 
mm, z pozinkovanej ocele, E90

m 350,000 15,00 5 250,00

29 M CPE90 Montážny c profil 41x41mm l=2m E90 ks 253,000 4,50 1 138,50

30 M RKM10 Rektifikačná kovová kotva M10 E90 ks 4 900,000 0,80 3 920,00

31 M SM10 Matica M10 s podložkou ks 9 800,000 0,05 490,00

32 M ZTM10 Závitová tyč M10, l=2m ks 1 225,000 0,72 882,00

33 M RKM8 Rektifikačná kovová kotva M8 ks 60,000 0,12 7,20

34 M ZTM8 Závitová tyč M8, l=2m ks 30,000 0,63 18,90

35 M M8 Matica M8 s podložkou ks 120,000 0,13 15,60

25 K 210020313.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 500x110 mm vrátane veka, vrátane 
podpery

m 46,000 10,98 505,08

26 M 345750010701.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 500x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 46,000 16,58 762,68

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,00
12 K 460200263.S 0,000 0,00

13 K 460420022.S 0,000 0,00

14 M 581530000400.S 0,000 0,00

15 K 460490012.S 0,000 0,00

16 M 283230008000.S 0,000 0,00

17 K 210010091.S 0,000 0,00

18 M 286530129800 0,000 0,00

19 M 345710005700 0,000 0,00

20 K 210950203.S 0,000 0,00

21 K 460560263.S 0,000 0,00

D OST Ostatné 735,66

SO 07.3 - NN prípojka

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K OPaOS Odborná prehliadka a odborná skúška % 1,000 274,50 274,50

23 K TI Úradná skúška % 1,000 461,16 461,16

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 329,75

24 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 65,95 329,75
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 925,37

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 178 925,37 20,00% 35 785,07

Cena s DPH v EUR 214 710,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody

SO0 7.4 - Náhradný zdroj

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 178 925,37

1 - DG 162 956,17

2 - Kabeláže a elektroinštalačný materiál 15 429,20

    3 - Ostatné 723,60

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 540,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody

SO0 7.4 - Náhradný zdroj
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 178 925,37

D 1 DG 162 956,17
1 M RDG

Rozvádzač ATS DG, In=1600A, 3x(800x800x2000) v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 9 000,00 9 000,00

2 K RDG.1
Rozvádzač ATS DG, In=1600A, 3x(800x800x2000) v 
zmysle projektovej dokumentácie

ks 1,000 388,80 388,80

3 M DG

Diesel generátor 1100kVA v zmysle PD, nádrž 1600l v 
ráme stroja, vrátane súvisiacich dodávok potrebných k 
pripojeniu spalinovodu, prívodu a vývodu vzduchu, 
vrátane plných stavov prevádzkových kvapalín

kpl 1,000 151 167,37 151 167,37

4 K DG.1
Montáž náhradného zdroja na miesto inštalácie, 
elektrické pripojenie, funkčná skúška, doplnenie nádrže 
PHM po funkčných skúškach na 100%

kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

D 2 Kabeláže a elektroinštalačný materiál 15 429,20
5 K 210812014.S

Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 
1x240

m 228,000 3,78 861,84

6 M 341110013900.S Vodič medený NYY-O 1x240 mm2 RM m 228,000 24,48 5 581,44

7 K 210812011.S
Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 
1x120

m 76,000 3,24 246,24

8 M 341110013600.S Vodič medený NYY-J 1x120 mm2 RM m 76,000 20,54 1 561,04

9 K 210881323.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-
FE E90 0,6/1,0 kV  1x240 B2ca, s1,d1,a1

m 144,000 3,24 466,56

10 M 341610024800.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-
FE E90 0,6/1,0 kV  1x240 B2ca, s1,d1,a1

m 144,000 20,30 2 923,20

11 K 210800247.S
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
12x1,5mm2

m 10,000 1,35 13,50

12 M 341110002800.S Kábel medený CYKY-J 12x1,5 mm2 m 10,000 2,14 21,40

13 K 210800163.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16 m 10,000 1,62 16,20

14 M 341110002400.S Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2 m 10,000 7,94 79,40

15 K 210800636.S
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 
V 120

m 10,000 3,24 32,40

16 M 341310009900.S Vodič medený flexibilný H07V-K 120 mm2 m 10,000 12,85 128,50

17 K 210800630.S
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 
V 16

m 30,000 0,70 21,00

18 M 341310009300.S Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 m 30,000 1,57 47,10

19 K 210800628.S
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 
V 6

m 10,000 0,70 7,00

20 M 341310009100.S Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 m 10,000 0,59 5,90

21 K 210220002.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska 
uzemňovacia do 120 mm2

m 30,000 2,48 74,40

22 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 28,500 2,59 73,82

23 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

ks 24,000 2,16 51,84

24 K 210100012.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 240 mm2

ks 64,000 8,64 552,96

25 K 210100009.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 120 mm2

ks 4,000 5,40 21,60

26 K 210100003.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2

ks 2,000 2,16 4,32

27 K 210020311.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 600x85 mm

m 12,000 9,72 116,64

28 M 345750010401.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 600x85 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 12,000 31,27 375,24

SO0 7.4 - Náhradný zdroj

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 M CP Nástenný výložník 600mm ks 10,000 17,10 171,00

30 K 210020311.S.E90
Káblový rebrík požiarne odolný - káblový nosný 
systém, pozink., vrátane príslušenstva, 400x60 mm

m 24,000 12,96 311,04

31 M
345750010401.S.
E90

Káblový rebrík, vrátane káblových príchytiek a 
príslušenstva, šxv 400x60 mm, z pozinkovanej ocele, 
E90

m 24,000 35,48 851,52

32 M CPE90 Montážny c profil 41x41mm l=2m E90 ks 2,000 4,50 9,00

33 M RKM8 Rektifikačná kovová kotva M8 ks 48,000 0,14 6,72

34 M RKM10 Rektifikačná kovová kotva M10 E90 ks 60,000 0,80 48,00

35 M SM8 Skurtka M8x25, s podložkou ks 48,000 0,14 6,72

36 M M10 Matica M10 s podložkou ks 120,000 0,05 6,00

37 M ZTM8 Závitová tyč M8, l=2m ks 10,000 0,63 6,30

38 M ZTM10 Závitová tyč M10, l=2m ks 8,000 0,72 5,76

D 3 Ostatné 723,60
39 K 210021017.S 0,000 0,00

40 K 210980101 0,000 0,00

41 M 210980102 0,000 0,00

42 K 210980103 0,000 0,00

43 K 210980104 0,000 0,00

44 K 210980105 0,000 0,00

45 K HZS016 Vykonanie OPaOS, prvej úradnej skúšky % 1,000 648,00 648,00

46 M PP Zhotovenie požiarnych prestupov m2 1,000 43,20 43,20

47 K PP.M Zhotovenie požiarnych prestupov m2 1,000 32,40 32,40

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 540,00

48 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 108,00 540,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 363 574,49

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 363 574,49 20,00% 72 714,90

Cena s DPH v EUR 436 289,39

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody

SO07.5 - FVE

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 363 574,49

M - Práce a dodávky M 360 649,49

    21-M - Elektromontáže 360 649,49

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 925,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody

SO07.5 - FVE
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 363 574,49

D M Práce a dodávky M 360 649,49

D 21-M Elektromontáže 360 649,49

1 K 210100002.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

ks 124,000 1,35 167,40

2 K 210100009.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 120 mm2

ks 4,000 5,40 21,60

3 M 354310026500.S Káblové oko medené lisovacie CU 120x16 KU-L ks 4,000 2,73 10,92

4 K 210100006.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 50 mm2

ks 4,000 2,16 8,64

5 M 354310022400.S Káblové oko medené lisovacie CU 50x8 KU ks 4,000 0,99 3,96

6 K 210100004.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2

ks 55,000 1,30 71,50

7 M 354310020500.S Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU ks 55,000 0,46 25,30

8 K 210100003.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2

ks 4,000 2,16 8,64

9 M 354310018500.S Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L ks 4,000 0,32 1,28

10 K 210100008.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 95 mm2

ks 4,000 3,24 12,96

11 M 354310024800.S Káblové oko medené lisovacie CU 95x08 KU-L ks 4,000 1,76 7,04

12 K 210501103.S
Montáž a stringovanie fotovoltického panelu 
veľkoformátového

ks 424,000 4,56 1 933,44

13 M 346510000120.S

Fotovoltický panel, monokryštalický, min 500 Wp, 
napätie naprázdno V0c= cca45,59V, Skratový prúd 
Isc=cca13,93A, Výstupne napätie nominálne 
Vmp=cca38,35V, Nominálny prúd Imp=cca13,04A 
Teplotný koeficient Voc - cca -0,275%°C

ks 424,000 163,69 69 404,56

14 K 210501265.S
Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre 
komerčné inštalácie

ks 3,000 232,70 698,10

15 M 346510000730.S

Fotovoltický striedač pre komerčné inštalácie,Max. 
vstupné napätie    1100V, Max. vstupný prúd na MPPT 
30A, Max skratový prúd na MPPT  45A, Štartovacie 
napätie 200V, MPPT napäťový rozsah 180V–1000V, 
Počet MPP vstupov 10,Počet stringov na MPP 2, 
výkon 75kW

ks 3,000 5 015,53 15 046,59

16 K 210800140.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5 m 90,000 1,01 90,90

17 M 341110000100.S Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2 m 90,000 0,36 32,40

18 K 210800613.S Vodič medený uložený pevne H1Z2Z2 m 4 698,000 0,92 4 322,16

19 M 341310009100.S Vodič medený flexibilný H1Z2Z2 6 mm2 m 4 698,000 0,70 3 288,60

101 K 210810098.S
Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 
5x50 pre vonkajšie práce

m 110,000 29,30 3 223,00

102 M 341110006700.S Kábel medený 1-CYKY-J 5x50 mm2 m 110,000 5,40 594,00

110 K 220511031.S Kábel v rúrkach m 110,000 0,58 63,80

111 M 341230001300.S Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2 m 110,000 0,54 59,40

20 K 210800628.S
Vodič medený uložený pevne H07V-U (CYA)  450/750 
V 6

m 400,000 0,92 368,00

21 M 341310009100.S. Vodič medený flexibilný H07V-U 6 mm2 m 400,000 0,57 228,00

22 K 220512123.S
Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, LSOH, 
uloženého v lište

m 12,000 0,65 7,80

23 M 383150015100.S Patch kábel FTP, Cat.5E, LSOH bezhalogénový, 15 m ks 1,000 10,27 10,27

SO07.5 - FVE

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 07 - Silnoprúdové rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 210800630.S
Vodič medený uložený pevne H07V-U (CYA)  450/750 
V 16

m 20,000 0,70 14,00

25 M 341310009300.S Vodič medený flexibilný H07V-U 16 mm2 m 20,000 1,62 32,40

26 K 210800631.S
Vodič medený uložený pevne H07V-U (CYA)  450/750 
V 25

m 375,000 0,70 262,50

27 M 341310009400.S Vodič medený flexibilný H07V-U 25 mm2 m 375,000 2,36 885,00

28 K 210800633.S
Vodič medený uložený pevne H07V-U (CYA)  450/750 
V 50

m 18,000 1,62 29,16

29 M 341310009600.S Vodič medený flexibilný H07V-U 50 mm2 m 18,000 4,63 83,34

30 K 210800636.S
Vodič medený uložený pevne H07V-U (CYA)  450/750 
V 120

m 15,000 3,24 48,60

31 M 341310009900.S Vodič medený flexibilný H07V-U 120 mm2 m 15,000 12,67 190,05

32 K 210810125.S
Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 
4x95 pre vonkajšie práce

m 12,000 5,39 64,68

33 M 341110006400.S Kábel medený 1-CYKY-J 4x95 mm2 m 12,000 36,89 442,68

34 M MC4 Konektor MC4 ks 422,000 1,91 806,02

35 K KZ2.1 Veko s otočnými západkami m 187,000 6,30 1 178,10

36 K MC4.1 Konektor MC4 ks 422,000 1,62 683,64

37 M R-FVE Rozvádzač R-FVE podľa výkresu č.5 PD ks 1,000 9 635,99 9 635,99

38 M R-DC1 Rozvádzač R-DC1 podľa výkresu č.4 ks 1,000 2 551,50 2 551,50

39 M R-DC2 Rozvádzač R-DC2 podľa výkresu č.4 ks 1,000 2 551,50 2 551,50

103 M R-DC3 Rozvádzač R-DC3 podľa výkresu č.4 ks 1,000 2 551,50 2 551,50

40 M R-AXY Rozvádzač R-AXY ks 1,000 19 677,46 19 677,46

41 K 210190003.S Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg ks 5,000 84,03 420,15

104 M OPTI.D Optimizér pre FVE, IP68, Min. výkonb panela 500Wp ks 424,000 91,80 38 923,20

105 K OPTI.M Optimizér pre FVE, IP68, Min. výkonb panela 500Wp ks 424,000 6,30 2 671,20

106 M SVO Svorky pre spojenie OK ks 374,000 2,97 1 110,78

107 K SVO.M Svorky pre spojenie OK ks 374,000 2,88 1 077,12

42 M EKVIP1
Ekvipotenciálna prípojnica  s pérovými podložkami a 
izolátorom pre  12 pripojení

ks 1,000 7,94 7,94

43 K EKVIP1.1
Ekvipotenciálna prípojnica  s pérovými podložkami a 
izolátorom pre  12 pripojení

ks 1,000 8,08 8,08

44 M EKVIP3
Ekvipotenciálna prípojnica  s pérovými podložkami a 
izolátorom pre  6 pripojení

ks 1,000 20,59 20,59

45 K EKVIP3.1
Ekvipotenciálna prípojnica  s pérovými podložkami a 
izolátorom pre  6 pripojení

ks 1,000 8,08 8,08

46 M EKVIP2
Ekvipotenciálna prípojnica UV odolná pripojenie 10 
vodičov 2,5 - 95 mm2 alebo drôt Ø 10 mm, 1 pásovina 
do 30 x 4 mm

ks 12,000 20,59 247,08

47 K EKVIP2.1
Ekvipotenciálna prípojnica UV odolná pripojenie 10 
vodičov 2,5 - 95 mm2 alebo drôt Ø 10 mm, 1 pásovina 
do 30 x 4 mm

ks 7,000 10,24 71,68

48 K 210100002.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

ks 160,000 1,35 216,00

49 M 354310018000.S Káblové oko medené lisovacie CU 4x6 KU-L ks 160,000 0,79 126,40

50 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

ks 4,000 2,16 8,64

51 M 354310017400.S Káblové oko medené lisovacie CU 1,5x3 KU-L ks 4,000 0,21 0,84

52 K 210100002.SS Solárna koncovka pre kábel 1x6 (pár) ks 76,000 1,94 147,44

53 M 354310017900.S Solárna koncovka pre kábel 1x6 (pár) ks 76,000 1,96 148,96

54 K 210220253.S
Svorka PV pre pripojenei oceľovej konštrukcie FVE k 
vodiču

ks 100,000 1,08 108,00

55 M 354410000900.S
Svorka PV pre pripojenei oceľovej konštrukcie FVE k 
vodiču

ks 100,000 1,14 114,00

56 M KZ1 Káblový žľab 60x100 nedierovaný m 470,000 5,86 2 754,20

57 K KZ1.1 Káblový žľab 60x100 nedierovaný m 470,000 7,01 3 294,70

58 M KZ2 Veko s otočnými západkami m 470,000 2,60 1 222,00

59 K KZ2.1 Veko s otočnými západkami m 470,000 6,30 2 961,00

109 K PKŽ.M Kovová prepážka káblového žľabu pre žľab 100x60 m 85,000 12,46 1 059,10

108 M PKŽ Kovová prepážka káblového žľabu pre žľab 100x60 m 85,000 9,45 803,25

60 M KZ3 Oblúk 90° 60x100 ks 7,000 11,05 77,35

61 K KZ3.1 Oblúk 90° 60x100 ks 7,000 4,31 30,17

62 M KZ4 Nástenný a závesný výložník ks 25,000 2,29 57,25

63 K KZ4.1 Nástenný a závesný výložník ks 25,000 2,70 67,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

64 M KZ55 Sada skrutiek so šesťhrannou hlavou pre káblový žľab ks 25,000 12,87 321,75

65 K KZ55.1 Sada skrutiek so šesťhrannou hlavou pre káblový žľab ks 25,000 32,32 808,00

66 M KZ5
Sada skrutiek so šesťhrannou a polguľatou hlavou pre 
káblový žľab

ks 50,000 12,87 643,50

67 K KZ5.1
Sada skrutiek so šesťhrannou a polguľatou hlavou pre 
káblový žľab

ks 50,000 32,32 1 616,00

68 M KZ6 Protipožiarna kotva M10/E90 vrátane skrutky ks 340,000 1,32 448,80

69 K KZ6.1 Protipožiarna kotva M10/E90 vrátane skrutky ks 340,000 2,38 809,20

70 M KZ7 0,000 0,00

71 K KZ7.1 0,000 0,00

72 M KZ8 T-diel žľabu 60x100 ks 4,000 13,14 52,56

73 K KZ8.1 T-diel žľabu 60x100 ks 4,000 4,31 17,24

74 M KR1 Káblový rebrík 200mm vrátane príchytiek m 2,000 18,06 36,12

75 K KR1.1 Káblový rebrík 200mm vrátane príchytiek m 2,000 7,01 14,02

76 M KR2 Káblový rebrík 100mm vrátane príchytiek m 11,000 14,41 158,51

77 K KR2.1 Káblový rebrík 100mm vrátane príchytiek m 11,000 7,01 77,11

78 M KZ9 Koleno žľabu ks 8,000 11,45 91,60

79 K KZ9.1.1 Koleno žľabu ks 1,000 4,31 4,31

80 M KZ8.1 T-diel žľabu ks 1,000 11,45 11,45

81 K KZ8.1.1 T-diel žľabu ks 1,000 4,31 4,31

82 M S-01 Konštrukcia rámu pre panel vo dvojici ks 276,000 242,03 66 800,28

83 K S-01.1 Konštrukcia rámu pre panel vo dvojici ks 276,000 70,39 19 427,64

84 M S-02
Konštrukcia rámu pre panely v pozícii portrétovo (na 
stojato)

ks 132,000 241,34 31 856,88

85 K S-02.1
Konštrukcia rámu pre panely v pozícii portrétovo (na 
stojato)

ks 132,000 68,93 9 098,76

86 M S-03
Konštrukcia rámu pre panely v pozícii krajinkovo (na 
ležato)

ks 16,000 497,67 7 962,72

87 K S-03.1
Konštrukcia rámu pre panely v pozícii krajinkovo (na 
ležato)

ks 16,000 138,48 2 215,68

88 M PPU Protipožiarne utesnenie prestupov E90 m2 0,500 34,71 17,36

89 K PPU.1 Protipožiarne utesnenie prestupov m2 0,500 75,57 37,79

90 M DNM 0,000 0,00

91 M OCL Oceľová konštrukcia všeobecne kg 50,000 22,39 1 119,50

92 K ON Ostatné nešpecifikované hod 150,000 17,24 2 586,00

93 K 210220835.S11 Podstavec betónový pre ŽĽABY ks 940,000 1,83 1 720,20

94 M Pol24.1 Betónový podstavec 50x50x10cm pre ŽĽABY ks 940,000 3,29 3 092,60

P
 Poznámka k položke:

Ukotvenie rozvádzača

95 K 210220835.S1 Podstavec betónový pre FVE ks 1 696,000 1,83 3 103,68

96 M Pol24 Betónový podstavec 50x50x10cm pre FVE ks 1 696,000 3,29 5 579,84

P
 Poznámka k položke:

Ukotvenie rozvádzača

97 K OPaOS Vykonanie východiskovej OPaOS % 1,000 1 080,00 1 080,00

98 K UDP Uvedenie systému do prevádzky, skúšobná prevádzka kpl 1,000 360,00 360,00

99 K VP Vertikálny presun materiálov ks 1,000 315,00 315,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 925,00

100 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 585,00 2 925,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 323,94

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 323,94 20,00% 464,79

Cena s DPH v EUR 2 788,73

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 08 - Slaboprúdová prípojka

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 323,94

08.2 - Vnútroareálový slaboprúdový rozvod 2 054,04

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 269,90

SO 08 - Slaboprúdová prípojka

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 323,94

D 08.2 Vnútroareálový slaboprúdový rozvod 2 054,04
1 K 220065055.S Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť ks 16,000 8,64 138,24

2 M 383150028500.S Ochrana zvaru, 40 mm, pre optickú kabeláž ks 16,000 0,65 10,40

3 M 385 200308 Pigtail LC/UPC SM G657A1 , 2m kus 16,000 1,66 26,56

4 K 220261642.S
Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v 
tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 8 mm

ks 226,000 0,97 219,22

5 M M0001 Zväzkový držiak M 15 ks 226,000 0,97 219,22

6 K 220300653.S
Ukončenie  optických káblov vyvedením vlákna v 
kazete

ks 16,000 8,64 138,24

7 M 383150028100.S Kazeta pre 16 zvarov, pre optickú kabeláž ks 2,000 5,95 11,90

8 K 22035-0301
Meranie prenosových parametrov siete a vyhotovenie 
meracieho protokolu

kus 16,000 18,00 288,00

9 K 220512014.S Montáž optického patch panelu do mini rozvadzača ks 2,000 27,00 54,00

10 M 385 200306
Optický výsuvný patchpanel 19" 1U 24xSC simplex/LC 
duplex/E2000, čierny

kus 2,000 26,83 53,66

11 M 385 200310a Záslepka LC simplex čierna kus 16,000 0,54 8,64

P
 Poznámka k položke:

https://www.tesshop.sk/zaslepka-otvoru-sc-simplex-cierna_d821.html

12 K K0001 Úprava terajšieho racku siete ks 2,000 54,00 108,00

13 K K0002 Kábel optický, uložený pevne m 180,000 0,97 174,60

14 M 341250011000
Optický kábel CLT 8-vláknový OM3 (50/125µm), 
LSOH, 1000N

m 180,000 1,96 352,80

15 K K0003 Prestup optického kábla cez stenu kus 16,000 8,64 138,24

16 K K0005 Montáž adaptéra LC duplex kus 16,000 2,16 34,56

17 M 385 200309 Adaptér LC/UPC-LC/UPC duplex kus 16,000 4,86 77,76

P
 Poznámka k položke:

https://www.eltrox.sk/adaptery-3/adapter-getfort-sc-upc-simplex/

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 269,90

18 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 53,98 269,90

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 08 - Slaboprúdová prípojka
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 540,96

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 40 540,96 20,00% 8 108,19

Cena s DPH v EUR 48 649,15

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 09 - Areálový vodovod

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 40 540,96

D1 - Práce HSV 39 725,03

    1 - ZEMNÉ PRÁCE 18 668,10

    4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 1 461,13

    5 - SPEVNENÉ PLOCHY 630,01

    8 - POTRUBNÉ ROZVODY 18 947,79

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 18,00

D2 - Práce PSV 365,93

    722 - ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 365,93

D3 - OSTATNÉ 450,00

    985 - OSTATNÉ 450,00

SO 09 - Areálový vodovod

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 40 540,96

D D1 Práce HSV 39 725,03

D 1 ZEMNÉ PRÁCE 18 668,10

1 K 130001101
Príplatok k cene hĺbených výkopov za zťaženie výkopu 
v blízkosti podzem.vedenia pre akúkoľvek triedu

M3 6,380 21,58 137,68

2 K 171209002 0,000 0,00

3 K 132201201
Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovnaním 
dna a spádu,s prehodením alebo nalož.výkopu v 
horn.3 do 100 m3

M3 450,199 7,65 3 444,02

4 K 132201209
Príplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, 
za lepivosť horniny

M3 450,199 0,09 40,52

5 K 174101101
Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh alebo 
okolo objektov v týchto vykopávkach

M3 391,777 5,40 2 115,60

6 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

M3 104,473 15,55 1 624,56

7 K 175101209
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny pre pol.175 
10 1201

M3 104,473 4,50 470,13

8 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 409,272 3,51 1 436,54

9 K 151201111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 2 m

m2 409,272 1,80 736,69

10 K 161101501
Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia 
ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4

M3 555,454 4,50 2 499,54

11 K 162401101
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 
1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m

M3 163,677 3,96 648,16

12 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky M3 163,677 0,80 130,94

13 M 583311370 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2  tr. N I t 237,332 10,71 2 541,83
VV 163,677*1,45 'Prepočítané koeficientom množstva 237,332

14 K 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 m3 105,255 27,00 2 841,89

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 1 461,13

15 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

M3 49,907 11,07 552,47

16 M 583371970 Štrkopiesok 0-32 N1 t 84,842 10,71 908,66
VV 49,907*1,7 'Prepočítané koeficientom množstva 84,842

D 5 SPEVNENÉ PLOCHY 630,01
17 K 8992 Vytýčenie podzemných sietí subor 1,000 180,00 180,00

18 M 8991 Geodetické porealizačné zameranie subor 1,000 450,01 450,01

D 8 POTRUBNÉ ROZVODY 18 947,79

19 M PREFA01

Vodomerná šachta z vodoodolného betónu - 
prefabrikát o vnútornom rozmere min 1200x900 s 
komínom z betónových prefabrikátov cca 600x600 a 
poklopom kompozitným so zaťažením min. B 12,5t  
cca. 600x600

ks 2,000 720,00 1 440,00

20 K PREFA02 Doprava vodomernej šachty ks 2,000 45,00 90,00

21 K PREFA03
Montáž a osadenie vodomernej šachty s úpravou lôžka 
a zhutneným obsypom

ks 2,000 90,00 180,00

22 K 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 160

m 287,000 1,11 318,57

23 K 871261121
Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 
priemeru do DN150mm

m 287,000 1,80 516,60

24 K 892273111
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
50 do 150

m 287,000 11,36 3 260,32

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 09 - Areálový vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M 552542160
Presuvka hrdlová s temovaným spojom / U /  DN 150 
mm

KUS 1,000 71,50 71,50

26 M 552543160
Tvarovka hrdlová s prírubovou odbočkou / A / s temov. 
spojom DN 150/150 mm

KUS 1,000 212,76 212,76

27 M 5525581600
Príruba prechodová - lemový nákružok s integrovanou 
prírubou s pevným jadrom - prechod liatina DN 150 - 
HDPE D160

ks 3,000 39,20 117,60

28 M 5525581200
Príruba prechodová - lemový nákružok s integrovanou 
prírubou s pevným jadrom - prechod liatina DN100 - 
HDPE D110

kus 2,000 22,14 44,28

29 K 879172199 montáž prechodových prírub DN do 150 ks 21,000 8,99 188,79

30 M 5525581600.1
Príruba prechodová - lemový nákružok s integrovanou 
prírubou s pevným jadrom - prechod liatina DN80 - 
HDPE D90

kus 16,000 18,90 302,40

31 M JMA 01
Vodárenské šúpatko prírubové PN16  DN80 s 
napojením na  zemnú teleskopicú súpravu

ks 5,000 99,36 496,80

32 M JMA 01.1
Vodárenské šúpatko prírubové PN16 s napojením na 
zemnú teleskopicú súpravu DN100

ks 1,000 144,18 144,18

33 M 271jma 01
Vodárenské šupatko PN16 prírubové  DN80 s ručným 
ovládaním -páka

ks 1,000 108,97 108,97

34 M MIVA22
Teleskopická zemná súprava pre vodárenské uzávery 
prírubové DN80-DN1000

ks 6,000 38,45 230,70

35 K 891311111 Montáž vodovodných armatúr prírubových  do  DN 100 ks 7,000 41,59 291,13

36 M MIVA11 Elektrotvarovka - objimka so záražkou MB D160 ks 14,000 13,93 195,02

37 M 84 40 140 CE 4 mm2, vodič s PE izoláciou a plným Cu jadrom m 287,000 1,08 309,96

38 K 879172199.1
Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN 
od 50 do 160

KUS 2,000 9,00 18,00

39 K 850315121
Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových 
DN 150

kus 1,000 180,00 180,00

40 M 84 30 650 Fólia biela, na označenie vodovodov m 287,000 0,54 154,98

41 M 850355121 Bod napojenia na existujúci - vodovod  T kus 160-160 ks 1,000 63,00 63,00

42 K 850355121
Výrez alebo výsek na potrubí z rúr PE  tlakových DN 
150 s osadením T kusa PE D160-160

kus 1,000 225,00 225,00

43 M MIVA02 Vodovod. rúry HD-PE 100 SDR17, PN10 D90 x 5,4 m 9,000 3,83 34,47

44 M MIVA01 Vodovod. rúry HD-PE 100 SDR11, PN10 D110x 6,6 m 32,000 5,45 174,40

45 M MIVA02.1 Vodovod. rúry HD-PE 100 SDR11, PN16 D63x5,8 m 51,000 2,87 146,37

46 M MIVA03 Vodovod. rúry HD-PE 100 SDR11, PN10 D160x 9,5 m 195,000 11,29 2 201,55

47 M MIVA11.1 Elektrotvarovka - koleno s pätkou  90 st. W90F D160 ks 1,000 110,16 110,16

48 M MIVA13 Elektrotvarovka - koleno 90 st. W90 D160 ks 3,000 53,78 161,34

49 M MIVA12 Elektrotvarovka - koleno 90st. W90 D90 ks 1,000 18,90 18,90

50 M MIVA15 Elektrotvarovka - koleno 90 st.  W90 D110 ks 1,000 26,35 26,35

51 M MIVA19 Elektrotvarovka - kolená  90stup. s pätkou W90F D90 ks 5,000 86,40 432,00

52 M MIVA15.1 Elektrotvarovka - koleno 90 st. W90 D63 ks 1,000 18,58 18,58

53 M JMA 02
Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava BEV-G s 
odvzd. ventilom DUOJET DN80  resp. ekvivalent

ks 1,000 758,16 758,16

54 K JMA 02
Montáž zavzdušňovacej a odvzdušňovacej súprava  
ventilom  DN80

ks 1,000 17,10 17,10

55 M 319465100
Príruba zaslepovacia  DN 100 mm resp.- dno D110 - 
po demontáži vodovodnej prípojka pre zariadenie 
staveniska

KUS 1,000 22,68 22,68

56 M 271hawle 04 Liatinová rúra rovná prírubová DN80 dl.:200 ks 5,000 35,10 175,50

57 K 857313121 Montáž liatin. tvaroviek  prírubových do DN150 kus 7,000 42,58 298,06

58 M 271hawle 03 Liatinová rúra rovnáprírubová DN150 dl.:200 ks 1,000 75,38 75,38

59 M MIVA19.1 Elektrotvarovka - Tkus redukovaný  160-90 ks 6,000 71,93 431,58

60 M MIVA19.2 Elektrotvarovka - Tkus redukovaný  160-110 ks 1,000 82,62 82,62

61 M MIVA19.3 Elektrotvarovka -  Tkus redukovaný  160-63 ks 1,000 81,43 81,43

62 K 871371111 Montáž elektrotvaroviek m 20,000 9,00 180,00

63 M 422735900 Hydrant nadzemný DN80 KUS 5,000 777,28 3 886,40

64 K MIVA11 Montáž nadzemných hydrantov ks 5,000 28,08 140,40

65 K 899401112 Osadenie poklopov liatinových posúvačových kus 6,000 30,70 184,20

66 M 4229135200 Poklop Y 4504 posúvačový [šupátkový] stredný, voda kus 6,000 21,60 129,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 18,00

67 K 917131111 Osadenie betónových dielcov do lôžka z betónu prost. m 2,000 4,50 9,00

68 M 5838030300 Betónový dilec z prostého betóbu 500x500x100 m 2,000 4,50 9,00

D D2 Práce PSV 365,93

D 722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 365,93
69 K 722pc07 Montáž .vodomerov ks 1,000 45,00 45,00

70 M 722pc08 Dodávka vodomeru DN25  - pre zariadenie staveniska KPL 1,000 170,10 170,10

71 M 484101721006 Filter mosadzný závitový G2" ks 1,000 26,57 26,57

72 M 722Gama06 Guľový kohút G 2" KUS 2,000 23,54 47,08

73 M 722Gama10 Spätná klapka  G2" KUS 1,000 18,68 18,68

74 K 722Gama15 Montáž závitových armatúr KUS 3,000 4,50 13,50

75 K 722Gama16
Demontáž zostavy vodomernej šachty pre zariadenie 
staveniska po ukončení stavby

KUS 1,000 45,00 45,00

D D3 OSTATNÉ 450,00

D 985 OSTATNÉ 450,00

76 K 111111113
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 90,00 450,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 227 908,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 227 908,30 20,00% 45 581,66

Cena s DPH v EUR 273 489,96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 10 - Areálová kanalizácia

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 227 908,30

D1 - Práce HSV 195 571,09

    1 - Zemné práce - realizácia prepojenia vrtov a plnenia 88 224,18

    3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 31 132,13

    4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 4 009,95

    8 - POTRUBNÉ ROZVODY 72 204,83

D2 - Práce PSV 31 662,21

    724 - ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE 31 662,21

D3 - OSTATNÉ 675,00

    985 - OSTATNÉ 675,00

SO 10 - Areálová kanalizácia

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 227 908,30

D D1 Práce HSV 195 571,09

D 1 Zemné práce - realizácia prepojenia vrtov a plnenia 88 224,18
1 K 130001101 0,000 0,00

2 K 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 657,050 27,00 17 740,35

3 M 8991 Geodetické porealizačné zameranie subor 1,000 900,00 900,00

118 K 162301121.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 579,586 1,59 921,54

119 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 579,586 1,62 938,93

120 K 171101101.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %

m3 579,586 1,28 741,87

4 K 171201201 0,000 0,00

5 K 171209002 0,000 0,00

6 K 132201201
Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovnaním 
dna a spádu,s prehodením alebo nalož.výkopu v 
horn.3 do 100 m3

M3 2 550,600 7,65 19 512,09

7 K 132201209
Príplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, 
za lepivosť horniny

M3 2 550,600 0,09 229,55

8 K 174101101
Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh alebo 
okolo objektov v týchto vykopávkach

M3 2 550,440 5,40 13 772,38

9 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

M3 296,111 15,55 4 604,53

10 K 151101103
Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné 
vedenia pre všetky š. rýhy, príložné, hĺbky do 8m

M2 543,200 7,20 3 911,04

11 K 151101113
Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné 
vedenie hĺbky do 8 m

m2 543,020 1,80 977,44

12 K 151101102.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m

m2 1 760,300 0,90 1 584,27

13 K 151201112
Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre 
podzemné vedenia s ulož.mater.do 3m od okraju 
výkopu, záťažné, hĺb.do 4m

M2 1 760,300 0,45 792,14

14 K 162401101
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 
1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m

M3 579,586 3,96 2 295,16

15 M 583311370 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2  tr. N I t 429,361 10,71 4 598,46
VV 296,111*1,45 'Prepočítané koeficientom množstva 429,361

16 K 161101501 Zvislé premiestnenie výkopku  z horniny 1 až 4 M3 3 207,650 4,50 14 434,43

17 K 8992 Vytýčenie podzemných sietí subor 1,000 270,00 270,00

D 3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 31 132,13
18 M 271 pc09 Prestenec vyrovnávací betónový AR-V 625x60 ks 14,000 12,27 171,78

19 M 271 pc10 Prestenec vyrovnávací  betónovýAR-V 625x100 ks 18,000 14,53 261,54

20 M 271 pc10.1 Prestenec vyrovnávací  betónový AR-V 625x80 ks 12,000 13,39 160,68

21 M 271 pc071
Šachtový betónový  konus s hrdlom  SH-M 
1000/625x600

ks 28,000 54,05 1 513,40

22 M 271 pc08
Dno šachtové pre kanalizačné šachty betónové 
DN1000

ks 29,000 234,00 6 786,00

23 M 271 pc071.1

Dno šachtové spádiskové s čadičovým obkladom so 
spádiskovou hlavou DN300(T-kus 300/300 koleno 
90st. DN300 + rovný úsek DN300), s výškou spádiska  
cca. 2,31m pre kanalizačné šachty betónové DN1000

kpl 1,000 1 251,00 1 251,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 10 - Areálová kanalizácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M 286508430
Prechodka šachtová kanal. D160 mm - prvky komplet. 
z nem.PVC pre rúrky odpad

KUS 5,000 13,50 67,50

25 M 286508440
Prechodka šachtová kanal. D200 mm - prvky komplet. 
z nem.PVC pre rúrky odpad

KUS 17,000 18,90 321,30

26 M 286508450
Prechodka šachtová kanal. D315 mm - prvky komplet. 
z nem.PVC pre rúrky odpad

KUS 50,000 8,10 405,00

27 M 271 pc002
Skruž šachtová  betónová SR-M 100x250 s kapsovou 
stúpačkou

ks 18,000 27,32 491,76

28 M 271 pc061
Zakrytová doska betónová s hrdlom Ap-m 
100/625x200

ks 3,000 115,56 346,68

29 M 271 pc002.1 Skruž šachtová SR-M 100x500 s kapsovou stúpačkou ks 9,000 46,82 421,38

30 M 271 pc003
Skruž šachtová betónová SR-M 1001000 s kapsovou 
stúpačkou

ks 21,000 78,62 1 651,02

31 K 817364111
Úprava existujúcich kanalizačných šácht  betónových 
vysekaním otvorov na betónovom dne

kus 2,000 41,62 83,24

32 K 894411121
Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna betónom 
tr.-(zn.IV) DN n. 200-300 a osadením šachtových 
prechodiek

KUS 33,000 135,00 4 455,00

33 K 896211111
Spádovisko kanaliz. z betónu kruhové jednoduché s 
dnom z betónu s horným potrubím DN 250 alebo 300

kus 1,000 1 080,00 1 080,00

34 K 896290111
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 0,30 
m výšky spádoviska jednoduchého alebo bočného

kus 7,000 177,30 1 241,10

35 K 899102111
Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane 
rámov hmotn. nad 50 do 100 kg

KUS 34,000 26,08 886,72

36 M 271 pc05 Poklop  liatinový v betonovom rame B12,5t DN600 ks 34,000 108,00 3 672,00

37 K 895941211
Zriadenie kanalizačnej vpuste uličnej z betónových 
dielcov

KUS 17,000 83,60 1 421,20

38 M 271 pc01540
Vpusť uličná betonová TBV 5-66 - tvarnica prstenec 
pre mrežu

ks 17,000 7,38 125,46

39 M 271 pc02
Vpusť uličná betonová TBV 6-50 - tvarnica - spodná 
časť odkalisko

ks 13,000 13,67 177,71

40 M 271 pc03
Vpusť uličná betonová TBV 9-50 - tvarnica - odtoková 
časť

ks 13,000 17,76 230,88

41 M 271 pc04
Vpusť uličná betonová TBV 11-300 - tvarnica stredná 
časť dl. 300mm

ks 4,000 12,06 48,24

42 M 271 pc04.1
Vpusť uličná betonová TBV 10-600-  tvarnica stredná 
časť dl. 600mm

ks 26,000 19,98 519,48

43 M 271 pc01540.1 Kôš kalový do uličnej vpuste DN600 ks 17,000 25,38 431,46

44 M 271 pc041 Mreža na uličnnú vpusť s nálevkou štvorcová ks 17,000 91,80 1 560,60

45 M ZETR03
Betónový prefabrikát - vyustný objekt maly pre DN300 
INSEMPRE alebo ekvivalentný

ks 1,000 900,00 900,00

46 K ZETR02
Doprava, montáž a osadenie betónového prefabrikáta - 
vyustný objekt

ks 1,000 450,00 450,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 4 009,95

47 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

M3 136,966 11,07 1 516,21

48 M 583371970 Štrkopiesok 0-32 N1 t 232,842 10,71 2 493,74
VV 136,966*1,7 'Prepočítané koeficientom množstva 232,842

D 8 POTRUBNÉ ROZVODY 72 204,83
49 M 271 pc12 Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U D200 m 187,000 12,51 2 339,37

50 M 271 pc13 Rúra kanalizačná hrdlováPVC -U D125 m 36,000 6,82 245,52

51 M 271 pc13.1 Rúra kanalizačná hrdlová PVC -U D110 m 29,000 5,67 164,43

52 M 271 pc13.2 Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U D300 ks 495,000 26,91 13 320,45

53 K 871383121
Montáž potrubia kanalizačného z hrdlových rúr - PVC-
U do DN 300 mm

M 747,000 4,05 3 025,35

54 M 271 pc131 oblúk 45st kanalizačný hrdlový PVC DN160 ks 3,000 2,97 8,91

55 M 271 pc131.1 koleno hrdlové PVC 90st. DN200 ks 2,000 7,09 14,18

56 M 271 pc132 Odbočka kanalizačná hrdlová PVC DN300/DN160 ks 3,000 28,05 84,15

57 M 271 pc132.1 Odbočka kanalizačná hrdlová PVC DN300/DN100 ks 6,000 30,94 185,64

58 M 271hawle 06 Žabia koncová klapka DN300 ks 1,000 144,00 144,00

59 M 271hawle 10 Vtok kanalizačný s lapačom nečistôt DN100 ks 2,000 162,00 324,00

60 K 271 pc0011 Montáž kanalizačných tvaroviek ks 17,000 7,20 122,40

61 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie do D 300 M 747,000 2,79 2 084,13

62 M 271 MIVA02
Plastová revízna kanalizačná šachta spádisková 
D1000 s so spádiskovou hlavou , výška spádiska cca 
1,8m a plastovým poklopom

ks 1,000 1 464,48 1 464,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

63 M 271wavin03 Korugovaná šachtová rúra DN1000 1mt. ks 1,000 74,32 74,32

64 K 271 pc0002 Doprava a osadenie spádiskovej plastovej šachty ks 1,000 135,00 135,00

65 M 271 MIVA02.1
Plastová revízne šachta kanalizačná D600 - šactové 
dno a nastavbová kogugovaná rúra D600 s plastovým 
poklopom D600

ks 1,000 605,70 605,70

66 K 271 pc0002.1 Doprava a osadenie plastovej šachty ks 1,000 45,00 45,00

67 K PURATOR02 0,000 0,00

68 K PURATOR03
Montaž ORL a sedimentačnej nádrže a osadenie 
poklopov

ks 1,000 900,00 900,00

69 M 724 pc01
Betónová nádrž min. 5m3 s pretesnením  2x poklopom 
, komínom a vstupom  - sedimentačná nádrž

ks 1,000 2 700,00 2 700,00

70 M PURATOR01
Odlučovač ropných látok   železobetónový min. 50 l/s  
do 0,1 mg NEL/l so sorbčným filtrom a komínovým 
nadstavcom

ks 1,000 4 743,00 4 743,00

71 M 271 pc05.1
Poklop pochôdzny pozinkovaný cca 600x600 ( pre 
armatúrne šachty)

ks 2,000 270,00 540,00

72 M 271 pc05.2
Poklop pochôdzny pozinkovaný cca  600x800 ( pre 
retenčnú nádrž)

ks 3,000 450,00 1 350,00

73 M PREFA01
Vodomerná šachta z vodoodolného betónu - 
prefabrikát o vnútornom rozmere min 2500x1500 s 
komínom

ks 1,000 2 700,00 2 700,00

74 M PREFA01.1
Armatúrna  šachta z vodoodolného betónu min. 4000 x 
2500 s komínom

ks 1,000 3 042,00 3 042,00

75 K PREFA03
Montáž a osadenie betónových  nádrží s úpravou lôžka 
a zhutneným obsypom a osadenie poklopov na 
betoónové nádrže

ks 2,000 1 350,00 2 700,00

76 K pureco02
Montáž a osadenie retenčnej  s úpravou lôžka a 
zhutneným obsypom

ks 1,000 2 250,00 2 250,00

77 M pureco01
Retenčná nádrž betónová z vodoodolného betónu o 
objeme min. 72 m3 s komínom

ks 1,000 14 904,00 14 904,00

78 K PREFA02 0,000 0,00

79 K 892233111 Preplach vodovodného potrubia DN  do 80 M 316,000 5,80 1 832,80

80 K 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 316,000 0,86 271,76

81 M 84 40 140 CE 4 mm2, vodič s PE izoláciou a plným Cu jadrom m 316,000 1,08 341,28

82 K 871261121
Montáž potrubia z tlakových rúrok priemeru do 
DN80mm

m 316,000 3,60 1 137,60

83 M MIVA01 Vodovod. rúry HD-PE 100 SDR11, PN10 D90 m 3,000 5,45 16,35

84 M MIVA03 Vodovod. rúry HD-PE 100 SDR11, PN16 D25 m 91,000 0,49 44,59

85 M MIVA02 Vodovod. rúry HD-PE 100 SDR11, PN16 D40 m 222,000 1,24 275,28

86 M JMA 01 Vodárenské šúpatko PN16  DN80 ks 4,000 99,36 397,44

87 M JMA 02 Spätná klapka prírubová DN80 ks 2,000 142,67 285,34

88 M 271hawle 04 Fiter vodovodný prírubový DN50 ks 1,000 99,90 99,90

89 K 891311111 Montáž vodovodných armatúr prírubových  do  DN 80 ks 7,000 31,50 220,50

90 M JMA 01.1 Montážna vložka DN80 ks 1,000 159,52 159,52

91 M 271hawle 02 Liatinová tvarovka  - rovný kus 200mm prírubový D80 ks 1,000 34,88 34,88

92 M 271hawle 01 Liatinová tvarovka  - rovný kus 300mm prírubový D80 ks 1,000 44,28 44,28

93 M 271hawle 03 Liatinová tvarovka  - rovný kus 1000mm prírubový D80 ks 2,000 99,36 198,72

94 M 271hawle 04.1 Protipríruba DN80 ks 4,000 16,42 65,68

95 M 271hawle 04.2 Liatinový prírubový prechod DN50/80 ks 2,000 30,13 60,26

96 M 271hawle 04.3
Prechodová príruba - lemový nákružok D90 s 
integrovanoo prírubou s kovovým jadrom DN80

ks 1,000 18,90 18,90

97 K 879172199 montáž vodovodných tvaroviek DN do 100 ks 12,000 6,30 75,60

98 M 271hawle 04.4 Guľový závitový vodovodný uzáver G5/4" ks 4,000 10,37 41,48

99 M 271 pc0011 Guľový závitový vodovodný uzáver G3/4" m 8,000 4,54 36,32

100 M 271hawle 04.5 Spätná klapka závitová G5/4" ks 2,000 8,86 17,72

101 M 271hawle 04.6 Solenoidový ventil dvojcestný vodovodný závitový G1" ks 1,000 180,00 180,00

102 K 891311111.1 Montáž vodovodných armatúr závitových ks 15,000 9,00 135,00

103 M 271hawle 04.7
Vodomer závitový s impulzným výstupom na M-BUS 
Qn2,5 dodávka a montáž

ks 1,000 170,10 170,10

104 K 722pc07 Montáž .vodomerov ks 2,000 45,00 90,00

105 M 722pc08
Dodávka  vodomeru ultrazvukového DN50 s 
impulzným výstupom na M-BUS

KPL 1,000 1 093,50 1 093,50

106 K 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t kus 8,000 40,50 324,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

107 M 5531
Šachta pre uzatvárecie ventily pre závlahu plastová 
typová (tvar: obdlžík, oval,..) so zeleným poklopom 
min. rozmer 200x200mm, min hlbka 200mm- dodávka

ks 8,000 540,00 4 320,00

D D2 Práce PSV 31 662,21

D 724 ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE 31 662,21

108 M 724Grundfo01
AT-stanica  tlaková  nádoba min. 20 l pre vyrovnanie 
tlaku v potrubí a odstránenie rázov

KUS 1,000 22 051,50 22 051,50

109 M 724Grundfo02
Čerpadlo  vertikálne odstredivé viacstupňové  -   o 
výkone min.  3 m3/h dopravná výška 25m - dodávka a 
montáž

KUS 1,000 1 980,00 1 980,00

110 M 724Grundfo03
Sústava čerpadiel vertikálne odstredivé  o výkone min.  
Q: 45m3/h a výtlak 20m

KUS 1,000 6 750,00 6 750,00

111 M 724JMA01 Sací kôš so spätnou klapkou prírubový  DN80 PN10 KUS 1,000 150,77 150,77

112 M 724JMA01.1 Sací kôš so spätným  ventilom závitový DN32 KUS 1,000 9,94 9,94

113 K 724Grundfo04
Doprava a montáž technologickej časti armatúrnej 
šachty  a retenčnej nádrže

KUS 1,000 720,00 720,00

D D3 OSTATNÉ 675,00

D 985 OSTATNÉ 675,00

114 K 111111113
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 90,00 450,00

115 K 111111113.1 0,000 0,00

116 K 111111113.2 Vykonanie 1. tlakovej  skúšky % 1,000 225,00 225,00

117 K 111111113.3 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 854,89

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 35 854,89 20,00% 7 170,98

Cena s DPH v EUR 43 025,87

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 11 - Areálový plynovod

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 35 854,89

D1 - Práce HSV 3 566,49

    1 - Zemné práce - realizácia prepojenia vrtov a plnenia 1 772,82

    4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 67,81

    8 - POTRUBNÉ ROZVODY 1 725,86

D2 - Práce PSV 13 713,56

    723 - ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD 11 985,84

    734 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY 578,22

    767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 1 149,50

D3 - Montážne práce 17 791,84

    921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE 75,60

    923 - M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA 17 716,24

D4 - OSTATNÉ 333,00

    985 - OSTATNÉ 333,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 450,00

SO 11 - Areálový plynovod

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 35 854,89

D D1 Práce HSV 3 566,49

D 1 Zemné práce - realizácia prepojenia vrtov a plnenia 1 772,82
1 M 84 30 450 Fólia žltá s potlačou ""POZOR PLYN"" m 24,000 0,36 8,64

2 K 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 24,324 8,33 202,62

79 K 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m

m3 12,741 1,85 23,57

80 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 12,741 1,80 22,93

81 K 171101101.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %

m3 12,741 1,28 16,31

3 K 174101101
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach

M3 11,583 5,40 62,55

4 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

M3 10,001 15,55 155,52

5 K 161101501
Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia 
ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4

M3 24,324 4,50 109,46

6 K 162401101
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 
1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m

M3 12,741 3,96 50,45

7 M 583311370 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2  tr. N I t 14,501 10,71 155,31
VV 10,001*1,45 'Prepočítané koeficientom množstva 14,501

8 K 171201201 0,000 0,00

9 K 130001101
Príplatok k cene hĺbených výkopov za zťaženie výkopu 
v blízkosti podzem.vedenia pre akúkoľvek triedu

M3 3,465 21,58 74,77

10 K 132201201
Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovnaním 
dna a spádu,s prehodením alebo nalož.výkopu v 
horn.3 do 100 m3

M3 24,324 7,65 186,08

11 K 132201209
Príplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, 
za lepivosť horniny

M3 24,324 0,09 2,19

12 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 22,113 3,51 77,62

13 K 151201111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 2 m

m2 22,113 1,80 39,80

14 K 8991 Geodetické porealizačné zameranie subor 1,000 450,00 450,00

15 K 8992 Vytýčenie podzemných sietí subor 1,000 135,00 135,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 67,81

16 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

M3 2,316 11,07 25,64

17 M 583371970 Štrkopiesok 0-32 N1 t 3,937 10,71 42,17
VV 2,316*1,7 'Prepočítané koeficientom množstva 3,937

D 8 POTRUBNÉ ROZVODY 1 725,86

18 M 84 44 000
Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, 
nárazuvzdorný plast

ks 1,000 3,53 3,53

19 M 723 pc04
Prechodka  oceľ  - PE podzemná  D160xDN150 - 
lemový nákružok D160 , príruba s oceľovým jadrom a 
prírubové gumové tesnenie

KUS 2,000 67,50 135,00

20 K 893132111 Montáž prechodov podzemných KUS 2,000 9,90 19,80

21 M 230220031 Dodávka čuchačky na chráničku KUS 2,000 46,80 93,60

22 K 230220031 Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724 ks 2,000 13,77 27,54

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 11 - Areálový plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 230220451 Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5 ks 1,000 0,99 0,99

24 K 13
Skúšky a revízie plynu - vypracovanie revíznej správy 
pre mernie plynu a plynovú prípojku v srarej budove a 
prepoj medzi stavebnými objektami

% 1,000 135,00 135,00

25 M GAWAPL.06
Plyn. rúry  HD-PE 11.122211 PE 100 SDR17 PN10 
D160x9,5

m 24,000 20,25 486,00

26 M 893122111
Plyn. rúry  HD-PE 11.122211 PE 100 SDR17 PN10 
D200x11,9 - chránička

m 5,000 22,50 112,50

27 M GAWAPL.32
Plyn. rúry  HD-PE 11.122211 PE 100 SDR11 koleno 
90°. elektrotvar. D160

ks 2,000 16,20 32,40

28 K GAWAPL.20 Montáž elektrotvaroviek - koleno W90 D160 ks 2,000 13,50 27,00

29 K GAWAPL.31
Montáž plynového plastového PE potrubia a plastových 
cháničiek do DN200

m 29,000 22,50 652,50

D D2 Práce PSV 13 713,56

D 723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD 11 985,84

30 K 723150804
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok 
hladkých nad 76 do D108 0,00981 t

m 190,000 4,93 936,70

31 K 723230802 Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu ks 1,000 14,35 14,35

32 K 723230801 Demontáž plynových armatúr ks 4,000 9,04 36,16

33 M 723 pc04.1
Plynový axialny kompenzátor pnutia DN80 s 
protiprírubami

KUS 1,000 342,00 342,00

34 M 723 GAMA02
Plyn. guľový kohut prírubový DN80 s dvoma prírubami - 
dodávka

KUS 2,000 355,50 711,00

35 K 723219102
Montáž plynových armatúr prírubových ostatné typy do 
DN80

kus 3,000 66,47 199,41

36 K 723 pc04

príprava na montáž s osadením medzikusa a 
montážnej dosky prepočítavača -plynomer rotačný 
G160 s impulznými výstupmi a prepočítavačom 
množstva plynu v závislosti od teploty a tlaku v 
výstupmi na B-BUS

KUS 1,000 2 601,00 2 601,00

37 M 723 GAMA04 Plyn. guľový kohut  PN16 1/2" KUS 1,000 10,80 10,80

38 M 723 GAMA04.1 Plyn. guľový kohut G 6/4" dodávka KUS 1,000 27,90 27,90

39 M 723 GAMA01 Plyn. guľový kohut  vzorkovací 1/2" KUS 2,000 8,55 17,10

40 K 723221133
Montáž armatúr závitové s jedným závitom kohútiky 
hadicové vypušťacie  G 1/2

ks 2,000 5,40 10,80

41 K 723232123
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, 
nízkotlakový

ks 2,000 12,89 25,78

42 K 5419411000 Montáž stredotlakých regulátorov kus 1,000 135,00 135,00

43 M 723234212

Strednotlakové regulátory tlaku plynu bez skrinky pre 
metán Q:  min. 140 m3/hod 100kPa/2,5kPa s 
integrovaným poistným ventilom a bezpečnostným 
rychlouzáverom - priamy dodávka a montáž

ks 1,000 1 089,56 1 089,56

44 M 723120202
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15

m 29,000 4,50 130,50

45 M 723120206
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40

m 2,000 10,80 21,60

46 M 723150374
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
chránička D 219/6,3

m 20,000 128,70 2 574,00

47 M 723150355
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 100/80

ks 1,000 5,40 5,40

48 M 723150357
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia  
- zhotovenie kovaním nad 2 DN DN 200/80

kus 1,000 32,40 32,40

49 M 723150355.1
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
redukcia zhotovaná kovaním nad 1 DN DN 150/40

ks 1,000 10,80 10,80

50 M 723130207
Potrubie z oceľových rúrok s izol. poplastovanín pre 
plynové potrubia do zeme DN150

m 2,000 34,20 68,40

51 K 723 pc01
Montáž oceľových plynových rúr závitových spájaných 
zvarovaním

m 33,000 13,50 445,50

52 K 723 pc011 Montáž oceľových plynových chráničiek m 20,000 43,78 875,60

53 K 723 pc012 Montáž oceľových redukcii KUS 3,000 5,40 16,20

54 K 723190907
Opravy plynovodného potrubia odvzdušnenie a 
napustenie potrubia

m 220,000 1,30 286,00

55 K 723190909
Opravy plynovodného potrubia neúradná tlaková  
skúška doterajšieho potrubia

m 220,000 6,15 1 353,00

56 K 723190901
Opravy plynovodného potrubia uzatvorenie alebo 
otvorenie plynovodného potrubia pri opravách

kus 6,000 1,48 8,88

D 734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY 578,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

57 M 734391114
Ostatné horúcovodné armatúry kondenzačné slučky 
na privarení STN 13 7531.1 - zahnuté

KUS 2,000 45,90 91,80

58 M 734421130
Tlakomery deformačné kruhové  s bronzovou 
trubicou,so spodným prípojom STN 25 7210 roz.0-0,6 
MPa, nízkotlakové  priem. 100

KUS 1,000 46,80 46,80

59 M 734421150
Tlakomery deformačné kruhové s bronzovou 
trubicou,so spodným prípojom STN 25 7210 roz.0-6 
kPa, nízkotlakové  priem. 100

kus 1,000 46,80 46,80

60 K 734261213 Zhotovenie návarkov KUS 2,000 6,30 12,60

61 K 734Ivar10
Montáž tlakomerov ukazovacích na kondenzačných 
sľučkách

KUS 2,000 7,29 14,58

62 K 734173217 prírubové spoje PN 0,6/I, 200° C DN 80 súb 6,000 60,94 365,64

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 1 149,50

63 K 767995102
Kovové konštrukcie - montáž a dodávka ostatných 
atypických doplkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg - 
podpery a uchytenie

KG 190,000 6,05 1 149,50

D D3 Montážne práce 17 791,84

D 921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 75,60
64 M 354900z21 Vodič FeZn o 4mm m 24,000 3,15 75,60

D 923 M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA 17 716,24
65 K 230170002 Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 150 ÚSEK 3,000 142,30 426,90

66 K 230170012
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
150

M 261,000 0,85 221,85

67 K 230230017
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 
6413 DN 150

m 261,000 3,03 790,83

68 K 230020405
Príplatok k cene za zhotovenie dvojdielneho zváraného 
oblúka triedy 11 až 13 DxT 159x4,5

kus 28,000 50,07 1 401,96

69 K 230020391
Príplatok za zhotovenie oblúkov zváraných 
dvojdielnych, tr. 11 - 13 D x t 89 x 3.6

kus 4,000 33,56 134,24

70 K 230011057
Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 89   
x  3.6

m 7,000 7,29 51,03

71 K 230011088
Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 
159  x  4.5

m 231,000 14,40 3 326,40

72 M 141253910
Rúrky oc. bezošvé normal nekotl. akosť 11353.0 D89 
hr st. 3,6 mm

M 7,000 19,82 138,74

73 M 142159100
Rúrky bezošvé akosť 11353 vonk. D159mm hr. steny 
4,5 mm

M 231,000 48,59 11 224,29

D D4 OSTATNÉ 333,00

D 985 OSTATNÉ 333,00
74 K 111111113 0,000 0,00

75 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 108,00 108,00

76 K 111111113.2
Vykonanie 1. úradnej skúška - vykoná OPO pri 
uvedení do prevádzky

% 1,000 225,00 225,00

77 K 111111113.3 0,000 0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 450,00

78 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 90,00 450,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 186,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 58 186,20 20,00% 11 637,24

Cena s DPH v EUR 69 823,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 12 - Areálové osvetlenie

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58 186,20

M - Práce a dodávky M   44 388,22

    21-ND-03 - Dodávka svietidiel   38 488,66

    21-M - Elektromontáže   5 899,56

ZP - Zemné práce   191,52

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach   11 412,60

HZS - Ostatné 1 644,86

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 549,00

SO 12 - Areálové osvetlenie

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58 186,20

D M Práce a dodávky M   44 388,22

D 21-ND-03 Dodávka svietidiel   38 488,66

1 K 210201761.S Zapojenie uličného svietidla IP65, 1x svetelný zdroj ks 50,000 10,98 549,00

2 K 210201855.S
Montáž stožiara oceľového výšky 8 m so zemným 
koncom pre uličné svietidlá

ks 27,000 197,64 5 336,28

3 M M007 Výložník na stožiar 1m kus 27,000 70,57 1 905,39

4 K 210201962.S Montáž svietidla na stožiar do 2 kg ks 50,000 21,96 1 098,00

5 M 34821ND0301
Svietidlo LED pre cesty 50 W na stĺpe 6m vysokom  - 
vlastná alternatíva

ks 27,000 226,67 6 120,09

6 M 34821ND0303
Svietidlo LED pre cesty stlpikové 50 W - vlastná 
alternatíva

ks 23,000 259,21 5 961,83

7 M M006 Stožiar výšky 6m kus 27,000 538,65 14 543,55

8 K 210204104.S Výložník oceľový jednoramenný na stožiar ks 27,000 19,76 533,52

9 M M4 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh ks 50,000 35,64 1 782,00

10 K M4.1 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh ks 50,000 13,18 659,00

D 21-M Elektromontáže   5 899,56

11 K 210220002 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2 m 310,000 2,53 784,30

12 M 3544223850
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm (25kg/bal)

kg 325,000 1,84 598,00

13 K 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm

m 18,000 2,53 45,54

14 M 3544224150
Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10  (1kg=1,61m)

kg 155,000 1,06 164,30

15 K 210220240.S Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ 02 ks 14,000 2,96 41,44

16 M Pol488 HR-Svorka SJ 02 ks 14,000 0,97 13,58

17 K 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 50,000 2,96 148,00

18 M 3544219850
Svorka  pripojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SP 1

ks 50,000 0,65 32,50

19 K 210220252 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 ks 40,000 2,96 118,40

20 M 3544221100
Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  SR 02 

ks 40,000 1,06 42,40

21 K 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR 3B ks 100,000 2,96 296,00

22 M 3544221300
Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  SR 3B

ks 100,000 1,10 110,00

23 K 210220280 Uzemňovacia tyč FeZn ZT ks 7,000 16,47 115,29

24 M Pol489 Uzemňovacia tyč 2m profilovaná ks 7,000 23,54 164,78

25 K 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 335,000 1,04 348,40

26 M 3410350085 CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 335,000 0,53 177,55

27 K 210800122 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 m 160,000 1,04 166,40

28 M 3410350100 CYKY-J 5x6   Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 160,000 3,56 569,60

29 K 210800123 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10 m 200,000 1,38 276,00

30 M 3410350101
CYKY-J 5x10   Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

m 200,000 5,80 1 160,00

31 K 210950202.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg m 360,000 0,22 79,20

32 K Pol385 Náter asfaltom ks 192,000 2,20 422,40

33 M
354410055700.S
1

Asfaltový náter 5 kg bal 2,000 12,74 25,48

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 12 - Areálové osvetlenie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D ZP Zemné práce   191,52
34 K K007 Vytvorenie káblového lôžka z piesku fr. O-2 m3 2,080 46,26 96,22

35 K K008
Obsypanie káblového žľabu pieskovo- cementovou 
zmesou (iba v zeleni)

m3 0,930 44,15 41,06

36 K K011 Uloženie výstražnej fólie z PVC m 20,660 0,45 9,30

37 K K012
Zásyp sypaninou so zhutnením ryhy do 100 m3 (v 
zeleni)

m3 2,480 18,12 44,94

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   11 412,60
38 K 460010011

Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v 
prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)

km 0,340 1 124,71 382,40

39 K 460050003
Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, 
v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3

ks 50,000 54,90 2 745,00

40 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 190,000 12,15 2 308,50

41 K 460200283.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 130,000 16,47 2 141,10

42 K 460300006
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm

m3 42,000 3,19 133,98

43 M 5833110300 Kamenivo ťažené drobné 0-1 B t 22,000 10,71 235,62

44 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy,šírka 33 cm

m 340,000 0,33 112,20

45 M 2830002000 Fólia červená v m m 340,000 0,11 37,40

46 K 460510022
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC 
rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác

m 350,000 1,65 577,50

47 M 3450705100 I-Rúrka FXKVR 63 m 350,000 2,05 717,50

48 K 460560303
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 130,000 8,78 1 141,40

49 K 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 320,000 2,75 880,00

D HZS Ostatné 1 644,86
50 K 210980101 0,000 0,00

51 M 210980102 0,000 0,00

52 K 210980103 0,000 0,00

53 K 210980104 0,000 0,00

54 K 210980105 0,000 0,00

55 K HZS015 Geodetické zameranie kpl 1,000 329,40 329,40

56 K HZS016 Revízie % 1,000 549,00 549,00

57 K HZS017 Manipulácia v sieti hod 2,000 17,57 35,14

58 K HZS018 Zaistenie vypnutého stavu hod 2,000 17,57 35,14

59 K K014 Vyhotovenie geodetického elaborátu ks 1,000 274,50 274,50

60 K M012 Napojenie nového zariadenia VO hod 16,000 17,57 281,12

61 K M013 Skúšanie nového zariadenia VO hod 8,000 17,57 140,56

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 549,00

62 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 109,80 549,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 458,46

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 83 458,46 20,00% 16 691,69

Cena s DPH v EUR 100 150,15

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 13 - Gabiónový oporný múr

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 83 458,46

HSV - Práce a dodávky HSV 82 958,46

    1 - Zemné práce 24 225,79

    2 - Zakladanie 10 013,26

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 43 800,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 010,35

    99 - Presun hmôt HSV 3 909,06

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 500,00

SO 13 - Gabiónový oporný múr

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 83 458,46

D HSV Práce a dodávky HSV 82 958,46

D 1 Zemné práce 24 225,79

1 K 131201102.SR
Výkop nezapaženej jamy v hornine viď. PD, nad 100 
do 1000 m3

m3 405,000 2,90 1 174,50

VV 405 405,000
VV Medzisúčet 405,000
VV Súčet 405,000

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 202,500 0,74 149,85

VV 405,000/2 202,500

3 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 405,000 5,14 2 081,70

VV 405 405,000
VV Medzisúčet 405,000
VV Súčet 405,000

4 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 4 050,000 0,52 2 106,00

VV 405*10 'Prepočítané koeficientom množstva 4 050,000

5 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 405,000 0,79 319,95

6 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 810,000 16,90 13 689,00

VV 405,000*2 810,000

7 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 341,000 4,41 1 503,81

8 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia viď. PD (1/3 objemu zásypu) t 214,831 14,90 3 200,98
VV 341/3 113,667
VV Medzisúčet 113,667
VV Súčet 113,667
VV 113,667*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva 214,831

D 2 Zakladanie 10 013,26

9 K 212752127.S
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, so zriadením 
lôžka

m 56,386 15,29 862,14

VV 1*(8,6+5,2+18,3+9+3,76+6,4)*1,1 56,386
VV Medzisúčet 56,386
VV Súčet 56,386

10 K 212971113.S Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160 m 129,688 1,58 204,91

VV 1*(8,6+5,2+18,3+9+3,76+6,4)*1,1 56,386
VV Medzisúčet opláštenie drenáže 56,386
VV 1,3*(8,6+5,2+18,3+9+3,76+6,4)*1,1 73,302
VV Medzisúčet oplaštenie násypu 73,302
VV Súčet 129,688

11 K 271533001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  
kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm

m3 71,000 49,00 3 479,00

VV 0,5*142 71,000
VV Medzisúčet 71,000
VV Súčet 71,000

12 K 273313611.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 m3 42,600 120,00 5 112,00
VV 0,3*142 42,600
VV Medzisúčet 42,600
VV Súčet 42,600

13 K 273362442.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 6,188 7,65 47,34

VV 1,5*3,75*1,1 6,188
VV Medzisúčet v mieste chráničky 6,188
VV Súčet 6,188

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 13 - Gabiónový oporný múr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

14 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 156,200 0,90 140,58

VV 142*1,1 156,200
VV Medzisúčet 156,200
VV Súčet 156,200

15 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 159,324 1,05 167,29
VV 156,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 159,324

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 43 800,00

16 K 327210230.SR

Gabionový plot z drôtokamenných košov š. nad 0,5m 
výšky nad 1m zo zváraných panelov (rozmer oka cca 
100x100mm, priemer drôtu min 4mm, spájanie košov 
pomocov špirál a C- hákov), povrchová úprava Zn+Al, 
výplň kamenivo lomové  fr.63-180mm, viď. PD

m3 292,000 150,00 43 800,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 010,35

17 K 935111112.SR
Osadenie žľabu - cháničky z betónových dosiek 
akejkoľvek veľkosti

m2 9,000 8,50 76,50

VV 6*0,5*3 9,000
VV Medzisúčet 9,000
VV Súčet 9,000

18 M
592650000900.S
R

Žľab / chránička cca 500x300x270 mm, betónový m 5,916 7,30 43,19

VV 5,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,916

19 K 935111211.S
Osadenie priekopového žľabu z betónových 
priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm

m 44,915 8,07 362,46

VV 13,6 13,600
VV 18,5 18,500
VV 9,055 9,055
VV 3,76 3,760
VV Medzisúčet 44,915
VV Súčet 44,915

20 M 592270000450.S Priekopová tvárnica, rozmer cca 620x300x154,5 mm ks 150,914 3,50 528,20

VV 44,915*3,36 'Prepočítané koeficientom množstva 150,914

D 99 Presun hmôt HSV 3 909,06

21 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 977,266 4,00 3 909,06

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 500,00

22 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 100,00 500,00

Strana 5 z 5



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 253 183,64

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 253 183,64 20,00% 50 636,73

Cena s DPH v EUR 303 820,37

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy

SO 14.1 - Terénne a sadové úpravy 

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 253 183,64

HSV - Práce a dodávky HSV 215 324,45

    231 - Plochy a úpravy územia 112 499,52

      231/180 - Povrchové úpravy terénu 41 555,52
      231/181 - Hĺbenie a výsadby 28 762,81
      231/182 - Mulčovanie 3 345,55

    1/DZ - Vodozádržná plocha na vodu 24 719,38

    S - Materiál HSV 78 105,55

      M1 - STROMY 51 847,56
      M2 - KRY 9 986,49
      S3 - TRVALKY 14 214,10
      C - CIBUĽOVINY 2 057,40

231/190 - Presun hmôt 5 409,52

PTV - Prvky technického vybavenia 5 060,87

    PSY - Oplotenie vodnej plochy 5 060,87

3 - MOBILIÁR 26 713,80

    Mo - Mobiliár 26 713,80

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 675,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy

SO 14.1 - Terénne a sadové úpravy 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 253 183,64

D HSV Práce a dodávky HSV 215 324,45

D 231 Plochy a úpravy územia 112 499,52

1 K 181301101.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
100 mm

m2 1 148,000 1,35 1 549,80

2 M 0000000002.2 Ornica vrátane dovozu m3 150,000 17,10 2 565,00

3 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (Záhony + 
Trávnatá plocha 20%)

m2 22 743,200 0,92 20 923,74

4 K 183403114.S
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na 
svahu do 1:5 

m2 22 743,200 0,41 9 324,71

5 K 183403153.S
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 
1:5 

m2 22 743,200 0,16 3 638,91

6 K 183403161.S
Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu 
do 1:5

m2 22 743,200 0,03 682,30

7 K 184802111.S
Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu 
do 1:5 postrekom naširoko

m2 1 148,000 0,10 114,80

8 M 252340000100
Postrekový prípravok Roundup biaktiv na ničenie 
burín, 1l balenie

ks 0,400 90,95 36,38

D 231/180 Povrchové úpravy terénu 41 555,52

9 K 111151221.S
Kosenie parkového trávnika od 1000 do 10 000 m2 s 
odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 21 595,200 0,12 2 591,42

10 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 21 595,200 0,77 16 628,30

11 M 005720001400.S Osivá tráv - Parková trávniková zmes 35g/m2 kg 755,832 8,95 6 764,70
VV 21595,2*0,035 'Prepočítané koeficientom množstva 755,832

12 K 185802113
Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 
hnojivom naširoko

m2 21 595,200 0,27 5 830,70

13 M 2519115500
Hnojivo na trávnik s vysokým obsahom dusíka 
(30g/m2)

kg 647,856 1,79 1 159,66

VV 21595,2*0,03 'Prepočítané koeficientom množstva 647,856

14 K 185803111.S Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 21 595,200 0,16 3 455,23

15 K 185803211.S Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 21 595,200 0,04 863,81

16 K 185804312.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 hod 35,000 10,80 378,00

17 K 183205111.S
Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 
alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2

m2 1 148,000 0,53 608,44

18 K 917511121.T Osadenie obruby výšky 50 mm m 274,000 1,62 443,88

19 M 592170001000.T Obrubník záhradný, plast, 1000x50x80mm (koef. 1.03) ks 282,220 2,70 761,99

20 M 592170001001.T Klinec plastový 240mm/16mm (koef. 1.03) ks 846,000 0,09 76,14

21 K 184921111
Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu 
do 1:2 (Z3,Z4,Z5,Z7)

m2 248,900 0,79 196,63

22 M 6936590000
Mulčovacia EKOtextília s prírodnými vláknami, 
kalandrovaná 100g ( k 1.1)

m2 273,790 1,71 468,18

23 M 5859291095
Biodegradovateľná plastová tanierová kotva na 
uchytenie textílie z PLA 12,5cm

ks 548,000 0,11 60,28

24 M
141970100520.S
A

Spony pre uchytenie kokosovej rohože z betónovej 
ocele, 10mm, dĺžka 80cm, zahnuté do U

ks 250,000 0,24 60,00

25 K 184921112
Položenie kokosovej siete na svahu do 1:2 
(Z3,Z4,Z5,Z7)

m2 248,900 1,62 403,22

26 M 6731131000 Kokosová sieť 700g/m2 (k1.1) m2 273,790 2,94 804,94

SO 14.1 - Terénne a sadové úpravy 

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 231/181 Hĺbenie a výsadby 28 762,81

27 K 183101112.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,01 do 0,02 m3

ks 3 998,000 0,50 1 999,00

28 K 183101114.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,05 do 0,125 m3

ks 1 583,000 2,82 4 464,06

29 K 183104131.S
Hĺbenie ryhy v hornine 1-4 bez výmeny pôdy v rovine 
alebo na svahu do 1:5 , šírky do 600mm, hĺbky do 
500mm (živý plot v dĺžke 43m)

m3 12,900 12,49 161,12

30 K 183101221.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0, 40 do 1,00 m3

ks 113,000 42,26 4 775,38

31 K 18410114 Vysádzanie cibuľovín a hľúz ks 3 810,000 0,18 685,80

32 K 184102110.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu do 100 mm

ks 3 998,000 1,11 4 437,78

33 K 184102111.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm

ks 1 583,000 2,89 4 574,87

34 K 184701111.S
Výsadba živého plota do vopred vyhĺbenej ryhy v 
rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín bez balu

ks 165,000 1,63 268,95

35 K 184102116.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm

ks 113,000 38,27 4 324,51

36 K 184202112.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m

ks 113,000 11,52 1 301,76

37 M 052170000700.S
Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 3-4 m 
bez kôry s priečkou

ks 339,000 5,22 1 769,58

D 231/182 Mulčovanie 3 345,55

38 K 184921240.S
Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy 
nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 
(Z1,Z2,Z6,Z8-Z17)

m2 899,100 2,38 2 139,86

39 M 583410001200.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, farba sivá t 89,910 13,41 1 205,69

D 1/DZ Vodozádržná plocha na vodu 24 719,38

40 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 187,000 9,95 1 860,65

41 K 162301121.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 187,000 1,59 297,33

42 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 311,000 0,46 143,06

43 K 451577877.S
Podkladová vrstva pod jazierkovú fóliu v ploche 
vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 50mm zo 
štrkopiesku

m2 311,000 2,01 625,11

44 M 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm t 21,770 14,53 316,32

45 K 171151101.S Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých m2 311,000 1,19 370,09

46 K 451971112.S
Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím 
pásov 150 mm a uchytením sponami z betónovej ocele 
(x2)

m2 1 120,000 4,00 4 480,00

47 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 (k 1.2) m2 672,000 1,05 705,60

48 M 693110001700.S Geotextília polypropylénová netkaná 1000 g/m2 (k 1.2) m2 672,000 3,61 2 425,92

49 M 141970100520.S
Spony pre uchytenie geotextílie z betónovej ocele, 
10mm, dĺžka 80cm, zahnuté do U

ks 400,000 0,24 96,00

50 K 711531510.S
Zhotovenie jazierkovej izolácie na ploche zvislej 
položením voľne, vrátane zvárania

m2 560,000 5,85 3 276,00

51 M 283220003200.S
Hydroizolačná fólia PVC hr.1,5 mm, pre izoláciu 
záhradných jazierok a iných vodných plôch, UV 
stabilná (16x35m)

m2 560,000 12,15 6 804,00

52 K 174201101.S
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 9,400 1,57 14,76

53 M ZS Záhradnícky substrát 250l ks 13,000 17,19 223,47

54 M 581530000400.S Piesok technický netriedený t 5,008 43,64 218,55

55 K 181305111.S
Prevrstvenie substrátu a piesku a zeminy na skládke 
1:1:1

m3 9,400 10,02 94,19

56 K 174201101.SA
Zásyp drenážneho kameniva bez zhutnenia jám, 
šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 31,100 1,57 48,83

57 M 583310001600.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm t 49,760 17,01 846,42

58 K DZ Osadenie bezpečnostného prepadu vodu D+M ks 1,000 157,50 157,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

59 K 916561211.ST
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s 
bočnou oporou

m 82,500 8,61 710,33

60 M 592170001800.S Obrubník parkový, 1000x50x200 mm, prírodný ks 86,625 2,46 213,10

61 M 589720001310.S Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22 m3 8,600 92,11 792,15

D S Materiál HSV 78 105,55

D M1 STROMY 51 847,56
62 M LS Liquidambar styraciflua 20/25 ks 10,000 568,80 5 688,00

63 M PS Pinus sylvestris 20/25 ks 20,000 547,20 10 944,00

64 M PLA Platanus x hispanica 20/25 ks 29,000 325,80 9 448,20

65 M SA Salix alba Tristis 20/25 ks 9,000 392,14 3 529,26

66 M TC Tilia cordata Greenspire 25/30 ks 37,000 569,70 21 078,90

67 M TBR Taxus baccata Robusta 11/12 ks 8,000 144,90 1 159,20

D M2 KRY 9 986,49
68 M DgR Deutzia gracillis Rosea ks 25,000 5,31 132,75

69 M DgN Deutzia gracilis Nikko ks 720,000 5,31 3 823,20

70 M Hpp Hydrangea paniculata Little Lime ks 79,000 18,45 1 457,55

71 M pl Prunus l. Otto Luyken ks 234,000 6,21 1 453,14

72 M SjL Spiraea japonica Albiflora ks 360,000 3,51 1 263,60

73 M TCu Taxus cuspida 50 cm výška ks 165,000 11,25 1 856,25

D S3 TRVALKY 14 214,10
74 M aas Aster ageratoides Starshine ks 122,000 2,61 318,42

75 M alv Artemisia ludoviciana ´Valerie Finnis´ ks 41,000 2,70 110,70

76 M afm Achillea filipendulinaCloth of Gold ks 60,000 3,15 189,00

77 M cra Centranthus ruber ´Albus´ ks 59,000 2,61 153,99

78 M epv Echinacea purpurea ´White Swan´ ks 146,000 3,78 551,88

79 M fg Festuca mairei ks 345,000 2,61 900,45

80 M gs Geranium x cantabrigiense Cambridge ks 292,000 4,05 1 182,60

81 M gal Gaura lindheimeri ´Elurra´ ks 96,000 2,61 250,56

82 M hm Hakonechloa macra ks 538,000 4,05 2 178,90

83 M pt Pachysandra terminalis ks 320,000 3,51 1 123,20

84 M phl Phlomis russeliana ks 77,000 2,61 200,97

85 M st Sedum telephium Matrona ks 205,000 2,61 535,05

86 M vm Vinca minor ks 170,000 2,66 452,20

87 M pvh Panucm virgatum Shenandoah ks 255,000 3,51 895,05

88 M ssh Schizachyrium scoparium Ha Ha Tonka ks 151,000 3,51 530,01

89 M sas Salvia nomorosa Synchro Pink ks 127,000 2,61 331,47

90 M ses Sesleria autumnalis ks 525,000 4,50 2 362,50

91 M cn Carex nigra ks 48,000 6,21 298,08

92 M gp Geranium palustris ks 54,000 4,05 218,70

93 M ip Iris pseudoacorus ks 76,000 4,41 335,16

94 M lsp Lytrhum salicaria ks 55,000 3,15 173,25

95 M je Juncus effusus ks 48,000 2,61 125,28

96 M pal Phalanis arundicea ks 18,000 2,61 46,98

97 M tl Typha latifolia ks 90,000 4,41 396,90

98 M Tm Typha minima ks 80,000 4,41 352,80

D C CIBUĽOVINY 2 057,40
99 M C1 Crocus chrys ks 1 960,000 0,54 1 058,40

100 M C2 Narcisuss poeticus ks 1 100,000 0,54 594,00

101 M C4 Allium sphaerocephallon ks 270,000 0,54 145,80

102 M C3 Tulipa kaufmaniana SHowwinner ks 480,000 0,54 259,20

D 231/190 Presun hmôt 5 409,52

103 K 998231311.S
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu

t 122,678 32,25 3 956,37

104 K 998312011.S
Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia 
akéhokoľvek rozsahu

t 189,706 7,66 1 453,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D PTV Prvky technického vybavenia 5 060,87

D PSY Oplotenie vodnej plochy 5 060,87

105 K 183101214.S
Hĺbenie jamiek pre stĺpiky v horn. 1-4 v rovine alebo na 
svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3

ks 57,000 4,46 254,22

106 K 338171212.S
Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s 
výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykopaných 
dier

ks 57,000 11,03 628,71

107 M 589310000100.S
Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - 
S1 z cementu portlandského

m3 8,550 182,49 1 560,29

108 K Ind. Kalk P2 Montáž dvojkrídlovej bránky ks 1,000 540,00 540,00

109 M ind. kalk. P6
Dvojkrídla bránka 5000/1250mm, zelená, jakel 
40x40mm, zvárana sieťka 

ks 1,000 1 035,00 1 035,00

110 K ind. kalk. P1 Montáž oplotenia m 91,715 3,26 298,99

111 M ind. kalk. P3 Plotový stĺpik - oceľový, PVC priemer 48mm, 1700mm ks 37,000 5,22 193,14

112 M p2 Vzpera PVC priemer 48, 1700mm ks 20,000 5,22 104,40

113 M p1
Pletivo klasické - poplastované, oko 5x5cm, hrúbka d 
3,0 mm, farba zelená, výška 125cm (k. 1.1)

m 100,886 4,05 408,59

114 M ind. kalk. P3.1 Napínací drôt - PVC3,5/78 (koef.1.03) m 188,932 0,13 24,56

115 M ind. kalk. P3.2 Viazací drôt - PVC1,4/50 ks 4,120 1,62 6,67

116 M ind. kalk. P5 Napinák na pletivo ks 10,000 0,63 6,30

D 3 MOBILIÁR 26 713,80

D Mo Mobiliár 26 713,80

117 M LV1
Parková lavička s operadlom a opierkami pod ruky, 
oceľová konštrukcia, agátové drevo, 
780x840x1800mm

ks 14,000 808,20 11 314,80

118 K LV1M
Montáž a ukotvenie parkovej lavičky vrátane výkopu, 
lôžka a vytvorenia betónovej pätky (D+M)

ks 14,000 108,00 1 512,00

119 M kôš
Odpadkový kôš so strieškou, oceľové telo, výplň z 
agátového dreva, 1055x580x370mm 

ks 10,000 1 318,50 13 185,00

120 K kôšM
Montáž odpadkového koša s ukotvením vrátane 
výkopu, lôžka a vytvorenia betónovej pätky (D+M)

ks 10,000 70,20 702,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 675,00

121 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

vyhoto
v

5,000 135,00 675,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 112,01

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 28 112,01 20,00% 5 622,40

Cena s DPH v EUR 33 734,41

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy

SO 14.2 - Terénne a sadové úpravy - Átrium A

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 112,01

HSV - Práce a dodávky HSV 10 392,12

    231 - Plochy a úpravy územia 7 023,06

      231/180 - Povrchové úpravy terénu 1 454,65
      231/181 - Hĺbenie a výsadby 1 143,82
      231/182 - Mulčovanie 3 016,86

    S - Materiál HSV 3 369,06

      M1 - STROMY 1 461,60
      M2 - KRY 972,45
      S3 - TRVALKY 935,01

PSV - STREŠNÉ ZÁHRADY PSV 6 259,58

    NO9 - Závlaha 3 336,39

SP - Spevnené plochy 9 177,91

    1/12 - Kamenný liaty chodník 8 422,86

    1/13 - Hĺbené vykopávky 235,89

    1/14 - Presun hmôt 519,16

3 - MOBILIÁR 1 832,40

    Mo - Mobiliár 1 832,40

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 450,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy

SO 14.2 - Terénne a sadové úpravy - Átrium A
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 112,01

D HSV Práce a dodávky HSV 10 392,12

D 231 Plochy a úpravy územia 7 023,06

1 K 181301101.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
200 mm

m2 29,100 1,35 39,29

2 M 0000000002.2 Ornica vrátane dovozu m3 5,820 17,10 99,52

3 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 

m2 100,300 0,92 92,28

4 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype max výška 0,8m m2 14,700 1,46 21,46

5 K 182301125.S
Rozprestretie miešaného substrátu na svahu so 
sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 400 do 
600 mm 

m2 42,600 6,79 289,25

6 M ZS Rašelina záhradná 250l ks 24,000 16,92 406,08

7 M ds1 Mulčovacia kôra 70l fr.0-15mm ks 58,000 4,41 255,78

8 M 581530000400.S Piesok technický netriedený t 2,000 43,64 87,28

9 K 181305111.S
Prevrstvenie rašeliny, mulčovacej kôry a piesku na 
skládke 3:2:1

m3 10,000 10,02 100,20

10 K 183403114.S
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na 
svahu do 1:5 

m2 29,100 0,41 11,93

11 K 183403153.S
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 
1:5 

m2 29,100 0,16 4,66

D 231/180 Povrchové úpravy terénu 1 454,65

12 K 162301111.S
Vodorovné premiestnenie štrku po nespevnenej ceste 
do átra z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 
50 do 500 m

m3 1,995 2,16 4,31

13 K 174101102.S
Zásyp kamenivom v uzavretých priestoroch s 
urovnaním povrchu zásypu v hrúbke zásypu 50-70mm 
(štrková plocha)

m3 1,995 12,74 25,42

14 M 583410002000.S
Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm - (Dolomit 
svetlej farby)

t 3,400 13,41 45,59

15 K 183205111.S
Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 
alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2

m2 114,300 0,53 60,58

16 K 185804312.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 hod 2,000 10,80 21,60

17 K 451971112.S.1
Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím 
pásov 150 mm a uchytením sponami z betónovej ocele 
(Štrková plocha)

m2 29,100 3,98 115,82

18 M
693110004500.S.
1

Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 (koef 
1.2)

m2 26,280 0,73 19,18

19 M 141970100520.S
Spony pre uchytenie geotextílie z betónovej ocele, 
10mm, dĺžka 80cm, zahnuté do U

ks 25,000 0,24 6,00

20 K 767916550.S Osadenie kameňa balvanitého strojovo nad 50kg t 5,000 50,40 252,00

21 M 583820000800.S
Kameň balvanitý, lomový, 50-400kg/ks (Dolomit svetlej 
farby)

t 5,000 135,00 675,00

22 K 917511121.T Osadenie obruby výšky 50 mm m 49,000 1,62 79,38

23 M 592170001000.T Obrubník záhradný, plast, 1000x50x80mm (koef. 1.03) ks 50,470 2,70 136,27

24 M 592170001001.T Klinec plastový 240mm/16mm (koef. 1.03) ks 150,000 0,09 13,50

D 231/181 Hĺbenie a výsadby 1 143,82

25 K 183101112.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,01 do 0,02 m3

ks 295,000 0,50 147,50

SO 14.2 - Terénne a sadové úpravy - Átrium A

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 183101114.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,05 do 0,125 m3

ks 49,000 2,82 138,18

27 K 183101221.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0, 40 do 1,00 m3

ks 4,000 42,26 169,04

28 K 184102110.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu do 100 mm

ks 295,000 1,11 327,45

29 K 184102111.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm

ks 49,000 2,89 141,61

30 K 184102116.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm

ks 4,000 38,27 153,08

31 K 184202112.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m

ks 4,000 11,52 46,08

32 M 052170000700.S
Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 3-4 m 
bez kôry s priečkou

ks 4,000 5,22 20,88

D 231/182 Mulčovanie 3 016,86

33 K 162301111.S1
Vodorovné premiestnenie štrku po nespevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 
500 m

m3 5,019 2,16 10,84

34 K 184921240.S
Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy 
nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 71,700 2,38 170,65

35 M 583410001200.S
Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm (Dolomit 
svetlej farby)

t 7,170 13,41 96,15

36 K 184921116.1
Mulčovanie záhonov mulčovacou kôrou v rovine alebo 
na svahu do 1:5

m2 42,600 0,78 33,23

37 M ds1.1 Mulčovacia kôra 70l vrece m3 43,000 62,93 2 705,99

D S Materiál HSV 3 369,06

D M1 STROMY 1 461,60
38 M AD Acer davidii 200-250 ks 1,000 269,10 269,10

39 M APB Carpinus betulus Fastigiata 2500-3000 ks 1,000 76,50 76,50

40 M LS Liquidambar styraciflua 20/25 ks 1,000 568,80 568,80

41 M PS Pinus sylvestris 20/25 ks 1,000 547,20 547,20

D M2 KRY 972,45
42 M Aj Azalea japonica ks 5,000 7,11 35,55

43 M Pj Pieris japonica ks 7,000 15,21 106,47

44 M Rj Rhododendron japonica ks 6,000 13,50 81,00

45 M Cq Cotoneaster Queen of Carpet ks 12,000 4,41 52,92

46 M PlO Prunus laurocerasus Otto Luyken ks 1,000 6,21 6,21

47 M Hp Hydrangea paniculata ks 14,000 18,45 258,30

48 M TbF Taxus baccata Fastigiata 11/12 ks 4,000 108,00 432,00

D S3 TRVALKY 935,01
49 M AS Allium schoeneprasum ks 6,000 1,89 11,34

50 M AND Andromeda polifolia Blue Ice ks 10,000 4,05 40,50

51 M asj Astilbe japonica ks 18,000 3,15 56,70

52 M ah Anemone hupehensis ks 6,000 3,15 18,90

53 M Bm Brunnera macrophylla ks 11,000 4,95 54,45

54 M df Dryopteris filix-mas ks 17,000 2,88 48,96

55 M ev Erica vulgaris ks 55,000 2,25 123,75

56 M fa Festuca gautieri ks 8,000 2,61 20,88

57 M hm Hakonechloa macra ks 41,000 4,05 166,05

58 M he Heleborus niger ks 9,000 3,51 31,59

59 M ha Hosta albomarginata ks 41,000 4,05 166,05

60 M ste Sedum telephium Herbsfreude ks 6,000 2,61 15,66

61 M sb Stachys byzantina ks 4,000 3,15 12,60

62 M vm Vinca minor ks 63,000 2,66 167,58

D PSV STREŠNÉ ZÁHRADY PSV 6 259,58
63 K 162501102

Rozprestretie a uhrabanie substrátu (6cm rozchodníky, 
15cm trvalky)

m3 2,678 17,01 45,55

64 M 5896100002
Strešný Extenzívny substrát (vrátane dovozu a 
vertikálneho presunu)

m3 2,678 99,00 265,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

65 K 18410114a Pokladanie rozchodníkových rohoží m2 25,400 2,99 75,95

66 M Ind. kalk rozch.
Rozchodníková rohož pre rovné strechy (2 druhy) k 
1.03 vrátane vertikálneho presunu

m2 26,162 26,10 682,83

67 K 184921112
Rozloženie geotextílie v rovine alebo na svahu do 1:5 
(1x)

m2 40,200 1,62 65,12

68 M 6936654900
Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília 
300g/m2 k1.2

m2 48,240 0,87 41,97

69 K 184921210-1
Vytvorenie drenážneho štrkového pásu pomocou 
oceľovej lišty a vysypaním štrku

m2 8,200 15,29 125,38

70 M ind kalk O
Štrková drenážna lišta, hliník, 60mm  (vrátane 
vertikálneho presunu) k1.03

m 42,230 21,60 912,17

71 M 5833367800 Štrk drenážny (vrátane dovozu a vertikálneho presunu) m3 4,020 99,00 397,98

72 K 185802113
Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 
hnojivom naširoko

m2 40,200 0,27 10,85

73 M 2519115500.1
Hnojivo s pomalým rozpustením živín na 6 mesiacov 
pre strešné záhrady (30g/m2)

kg 1,206 4,48 5,40

74 K Ind. Kalk. C4 Rozloženie kalíškovej retenčnej fólie m2 40,200 0,90 36,18

75 M 6288000646
Hydroakumulačná fólia s perforáciou, kašírovaná 
textíliou, výška nopu 20mm, pevnosť v tlaku 150kN/m2 
(vr. vertikálneho presunu)

m2 44,220 5,85 258,69

D NO9 Závlaha 3 336,39

76 K 174101001.Sa
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 2,000 270,00 540,00

77 K Ind. kalk D10 Inštalácia kvapkovej závlahy m 238,000 1,35 321,30

78 M Ind. kalk. D10 Prizemná kvapková hadica 16mm/30 k 1.03 m 245,140 1,33 326,04

79 M Ind. kalk. D14 Plastnový kolík upevnovací ku kvapkovej závlahe ks 245,000 0,23 56,35

80 M Ind. kalk D13 Vodárenský regulátor tlaku vody ks 4,000 54,87 219,48

81 M 5815322000 Piesok technický triedený 0/4 t 0,200 27,00 5,40

82 M 28000009 Vodná  šachtička 500x640x300mm ks 1,000 79,81 79,81

83 M 280000010 Rozvodný  pavúk 5+1 vývod ks 1,000 95,04 95,04

84 M 280000011 Vodárenská spojka 25  L - kus ks 3,000 2,80 8,40

85 M 280000012 Vodárenská spojka 25 T - kus ks 2,000 3,89 7,78

86 M 28000013 Vodárenská spojka ks 2,000 2,74 5,48

87 M 2800000014 Guľový  ventil s výpustou  25 ks 1,000 12,96 12,96

88 M 280000020 Zrážkové  čidlo ks 1,000 35,53 35,53

89 K Ind. kalk D11 Výkop a osadenie závlahovej šachtičky ks 1,000 45,00 45,00

90 M 2860017820 PE hadica 25/2,3mm PN7 m 110,000 0,70 77,00

91 M 286001782032 PE hadica 32/2,0mm PN7 m 5,000 1,21 6,05

92 K Ind. kalk. D2 Výkop ryhy a inštalácia vodovodných rozvodov m 115,000 3,15 362,25

93 K Ind. kalk CH Osadenie chráničky na káble a vodu m 9,000 1,35 12,15

94 M 286130073200
Chránička dvojplášťová korugovaná  čierna, DN 40, 
HDPE

m 9,000 1,98 17,82

95 K Ind. kalk. D1 Osadenie postrekovačov ks 3,000 9,00 27,00

96 M 280000002  Statický postrekovač ks 3,000 17,41 52,23

97 K Ind. kalk. D4 Elektorinštalácia ventilov ks 4,000 49,50 198,00

98 M Ind. kalk. D11 Elektroventil 9V ks 4,000 73,42 293,68

99 M 280000008 Solenoid 9V ks 4,000 33,70 134,80

100 K Ind. kalk. D5 Sprevádzkovanie riadiacej  jednotky  +  programovanie ks 1,000 225,12 225,12

101 M PROCC
Riadiaca jednotka exteriérova 9V, uzatvárateľná, 
vodotesná pre 4 vetvy

ks 1,000 171,72 171,72

D SP Spevnené plochy 9 177,91

D 1/12 Kamenný liaty chodník 8 422,86

102 K 271563001.ST
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z 
kameniva drobného ťaženého 4-8 mm hr.50mm

m3 3,475 31,52 109,53

103 M
583410001200.S
T

Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm t 5,560 14,40 80,06

104 K 271573001.ST
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.16-32 mm hr.150mm

m3 10,425 31,52 328,60

105 M
583410002900.S
T

Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm t 16,680 13,41 223,68

106 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 11,120 103,52 1 151,14

107 M 589310004500.S
Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 
16 - S2 z cementu troskoportlandského

m3 11,120 58,06 645,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

108 K 311362021.S
Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo 
zváraných sietí KARI - 150x150mm, drôt D 6/6mm, 
vrátane materiálu

m2 78,000 8,60 670,80

109 M 313110006000.S 0,000 0,00

110 K 917511112.S

Osadenie obruby oceľovej výšky 100 mm, spájanej na 
mieste, kotvené o betónarsku oceľ (spon 50cm), 
osadené do betónového lôžka s bočnou oporou (spon 
50cm)

m 69,500 3,60 250,20

111 M pasovina Hladká pásovina PA 100x8mm (koef.1.03) m 71,585 9,00 644,27

112 M 589720001310.S Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22 m3 6,950 92,11 640,16

113 M 589570000300.S
Kontinuálne strmienka z betonárskej ocele 
hrebienkovej, priemer 12 mm, rezaná na 0,5m

m 140,000 0,36 50,40

114 K KK2 Bezprašné brúsenie a vysatie podkladu m2 69,500 2,25 156,38

115 K KK1
Pokládka kamenného koberca, vodorovné plochy hr. 
14mm

m2 69,500 20,83 1 447,69

116 K KK3 Penetrácia podkladu m2 69,500 3,15 218,93

117 M KP Penetrácia na kamenný koberec kg 19,000 8,82 167,58

118 M KP2
Epoxidová živica - pojivo na kamenné koberce, 
mrazuvzdorné

l 85,000 3,42 290,70

119 M PK3
Kameň pre kamenný koberec, Farba: Rosso Verona, 
fr. 3-6mm, vrece bal. 25kg

ks 58,800 22,91 1 347,11

D 1/13 Hĺbené vykopávky 235,89

120 K 131201102.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3

m3 25,715 5,60 144,00

121 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 25,715 0,74 19,03

122 K 162301121.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
nad 50 do 500 m

m3 25,715 1,59 40,89

123 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 69,500 0,46 31,97

D 1/14 Presun hmôt 519,16

124 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

t 68,672 7,56 519,16

D 3 MOBILIÁR 1 832,40

D Mo Mobiliár 1 832,40

125 M LV1
Parková lavička s operadlom a opierkami pod ruky, 
oceľová konštrukcia, agátové drevo, 
780x840x1800mm

ks 2,000 808,20 1 616,40

126 K LV1M
Montáž a ukotvenie parkovej lavičky vrátane výkopu, 
lôžka a vytvorenia betónovej pätky (D+M)

ks 2,000 108,00 216,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 450,00

127 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

vyhoto
v

5,000 90,00 450,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 091,79

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 091,79 20,00% 2 218,36

Cena s DPH v EUR 13 310,15

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy

SO 14.3 - Terénne a sadové úpravy - Átrium B

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 091,79

HSV - Práce a dodávky HSV 8 233,25

    231 - Plochy a úpravy územia 5 160,20

      231/180 - Povrchové úpravy terénu 3 162,61
      231/181 - Hĺbenie a výsadby 960,93
      231/182 - Mulčovanie 289,64

    S - Materiál HSV 3 073,05

      M1 - STROMY 1 116,00
      M2 - KRY 781,92
      S3 - TRVALKY 1 175,13

PSV - PSV 2 408,54

    NO9 - Závlaha 2 408,54

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 450,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy

SO 14.3 - Terénne a sadové úpravy - Átrium B
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 091,79

D HSV Práce a dodávky HSV 8 233,25

D 231 Plochy a úpravy územia 5 160,20

1 K 181301101.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
200 mm

m2 74,800 1,35 100,98

2 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 

m2 253,100 0,92 232,85

3 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype max výška 0,8m m2 10,300 1,46 15,04

4 K 182301125.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 
plocha do 500 m2, hr.nad 400 do 600 mm 

m2 10,300 6,79 69,94

5 M 0000000002.2 Ornica vrátane dovozu m3 16,700 17,10 285,57

6 K 183403114.S
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na 
svahu do 1:5 

m2 74,800 0,41 30,67

7 K 183403153.S
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 
1:5 

m2 74,800 0,16 11,97

D 231/180 Povrchové úpravy terénu 3 162,61

8 K 162301111.S
Vodorovné premiestnenie štrku po nespevnenej ceste 
do átra z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 
50 do 500 m

m3 17,830 2,16 38,51

9 K 174101102.S
Zásyp kamenivom v uzavretých priestoroch s 
urovnaním povrchu zásypu v hrúbke zásypu 50-70mm 
(štrková plocha)

m3 17,830 12,74 227,15

10 M 583410002000.S
Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm - (Dolomit 
svetlej farby)

t 30,311 13,41 406,47

11 K 183205111.S
Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 
alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2

m2 74,800 0,53 39,64

12 K 185804312.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 hod 2,000 10,80 21,60

13 K 451971112.S.1
Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím 
pásov 150 mm a uchytením sponami z betónovej ocele 
(Štrková plocha)

m2 178,300 3,98 709,63

14 M
693110004500.S.
1

Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 (koef 
1.2)

m2 213,960 0,73 156,19

15 M 141970100520.S
Spony pre uchytenie geotextílie z betónovej ocele, 
10mm, dĺžka 80cm, zahnuté do U

ks 180,000 0,24 43,20

16 K 767916550.S Osadenie kameňa balvanitého strojovo nad 50kg t 5,000 50,40 252,00

17 M 583820000800.S
Kameň balvanitý, lomový, 50-400kg/ks (Dolomit svetlej 
farby)

t 5,000 135,00 675,00

18 K 917511121.T Osadenie obruby výšky 50 mm m 127,000 1,62 205,74

19 M 592170001000.T Obrubník záhradný, plast, 1000x50x80mm (koef. 1.03) ks 130,810 2,70 353,19

20 M 592170001001.T Klinec plastový 240mm/16mm (koef. 1.03) ks 381,000 0,09 34,29

D 231/181 Hĺbenie a výsadby 960,93

21 K 183101112.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,01 do 0,02 m3

ks 307,000 0,50 153,50

22 K 183101114.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,05 do 0,125 m3

ks 44,000 2,82 124,08

23 K 183101221.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0, 40 do 1,00 m3

ks 2,000 42,26 84,52

24 K 184102110.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu do 100 mm

ks 307,000 1,11 340,77

SO 14.3 - Terénne a sadové úpravy - Átrium B

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 184102111.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm

ks 44,000 2,89 127,16

26 K 184102116.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm

ks 2,000 38,27 76,54

27 K 184202112.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m

ks 2,000 11,52 23,04

28 M 052170000700.S
Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 3-4 m 
bez kôry s priečkou

ks 6,000 5,22 31,32

D 231/182 Mulčovanie 289,64

29 K 184921240.S
Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy 
nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 74,800 2,38 178,02

30 M 583410001200.S
Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm (Dolomit 
svetlej farby)

t 7,480 13,41 100,31

31 K 162301111.S1
Vodorovné premiestnenie štrku po nespevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 
500 m

m3 5,236 2,16 11,31

D S Materiál HSV 3 073,05

D M1 STROMY 1 116,00
32 M LS Liquidambar styraciflua 20/25 ks 1,000 568,80 568,80

33 M PS Pinus sylvestris 20/25 ks 1,000 547,20 547,20

D M2 KRY 781,92
34 M Pm Prunus laurocerasus Mont Vernon ks 17,000 6,21 105,57

35 M Ch Chaenomeles sp. ks 5,000 6,21 31,05

36 M Bt Berberis thumbergii ks 3,000 7,11 21,33

37 M Fg Fothergila gardenii ks 2,000 12,51 25,02

38 M Haa Hydrangea arborescens ks 3,000 18,45 55,35

39 M TbF Taxus baccata Fastigiata 11/12 ks 4,000 108,00 432,00

40 M Si Stephanandra incisa ks 10,000 11,16 111,60

D S3 TRVALKY 1 175,13
41 M ac Aquilegia caerulea ks 17,000 2,97 50,49

42 M ah Anemone hupehensis ks 14,000 3,15 44,10

43 M as Allium schoeneprasum ks 20,000 1,89 37,80

44 M bc Bergenia cordata ks 26,000 3,15 81,90

45 M ea Euphorbia amygdaloides ks 20,000 2,61 52,20

46 M fj Fatsia japonica ks 13,000 10,53 136,89

47 M gs Geranium sanguineum ks 27,000 4,05 109,35

48 M ha Hosta albomarginata ks 33,000 4,05 133,65

49 M hh Hedera helix ks 49,000 5,31 260,19

50 M lc Lobelia cardinalis ks 20,000 2,61 52,20

51 M ld Ligularia dentata ks 10,000 3,15 31,50

52 M lm Liriope muscari ks 12,000 5,31 63,72

53 M pt Pachysandra terminalis ks 14,000 3,51 49,14

54 M tc Tiarella cordifolia ks 32,000 2,25 72,00

D PSV PSV 2 408,54

D NO9 Závlaha 2 408,54

55 K 174101001.Sa
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 2,000 270,00 540,00

56 K Ind. kalk D10 Inštalácia kvapkovej závlahy m 229,000 1,35 309,15

57 M Ind. kalk. D10 Prizemná kvapková hadica  16mm/30 k 1.03 m 235,870 1,33 313,71
VV 229*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 235,870

58 M Ind. kalk. D14 Plastnový kolík upevnovací ku kvapkovej závlahe ks 235,000 0,23 54,05

59 M Ind. kalk D13 Vodárenský regulátor tlaku vody ks 2,000 54,87 109,74

60 M 5815322000 Piesok technický triedený 0/4 t 0,200 27,00 5,40

61 M 28000009 Vodná  šachtička 500x640x300mm ks 1,000 79,81 79,81

62 M 280000010 Rozvodný  pavúk 3+1 vývod ks 1,000 47,52 47,52

63 M 280000011 Vodárenská spojka 25  L - kus ks 2,000 2,80 5,60

64 M 280000012 Vodárenská spojka 25 T - kus ks 4,000 3,89 15,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

65 M 28000013 Vodárenská spojka ks 2,000 2,74 5,48

66 M 2800000014 Guľový  ventil s výpustou  25 ks 1,000 12,96 12,96

67 M 280000020 Zrážkové  čidlo ks 1,000 35,53 35,53

68 K Ind. kalk D11 Výkop a osadenie závlahovej šachtičky ks 1,000 45,00 45,00

69 M 2860017820 PE hadica 25/2,3mm PN7 m 44,000 0,70 30,80

70 M 286001782032 PE hadica 32/2,0mm PN7 m 2,000 1,21 2,42

71 K Ind. kalk. D2 Výkop ryhy a inštalácia vodovodných rozvodov m 46,000 3,15 144,90

72 K Ind. kalk. D4 Elektorinštalácia ventilov ks 2,000 49,50 99,00

73 M Ind. kalk. D11  Elektroventil 9V ks 2,000 73,42 146,84

74 M 280000008 Solenoid 9V ks 2,000 33,70 67,40

75 K Ind. kalk. D5 Sprevádzkovanie riadiacej  jednotky  +  programovanie ks 1,000 180,00 180,00

76 M PROCC
Riadiaca jednotka exteriérova 9V, uzatvárateľná, 
vodotesná pre 2 vetvy

ks 1,000 157,67 157,67

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 450,00

77 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

vyhoto
v

5,000 90,00 450,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 364,79

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 364,79 20,00% 2 272,96

Cena s DPH v EUR 13 637,75

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy

SO 14.4 - Terénne a sadové úpravy - Átrium C

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 2 z 6



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 364,79

HSV - Práce a dodávky HSV 6 976,83

    231 - Plochy a úpravy územia 4 801,26

      231/180 - Povrchové úpravy terénu 2 792,74
      231/181 - Hĺbenie a výsadby 840,33
      231/182 - Mulčovanie 292,36

    S - Materiál HSV 2 175,57

      M1 - STROMY 1 094,40
      M2 - KRY 261,54
      S3 - TRVALKY 819,63

231/190 - Presun hmôt 1 536,09

PSV - PSV 2 401,87

    NO9 - Závlaha 2 401,87

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 450,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy

SO 14.4 - Terénne a sadové úpravy - Átrium C
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 364,79

D HSV Práce a dodávky HSV 6 976,83

D 231 Plochy a úpravy územia 4 801,26

1 K 181301101.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
200 mm

m2 75,500 1,35 101,93

2 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype max výška 0,8m m2 18,000 1,46 26,28

3 K 182301125.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 
plocha do 500 m2, hr.nad 400 do 600 mm 

m2 18,000 6,79 122,22

4 M 0000000002.2 Ornica vrátane dovozu m3 21,300 17,10 364,23

5 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 

m2 237,100 0,92 218,13

6 K 183403114.S
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na 
svahu do 1:5 

m2 75,500 0,41 30,96

7 K 183403153.S
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 
1:5 

m2 75,500 0,16 12,08

D 231/180 Povrchové úpravy terénu 2 792,74

8 K 451971112.S.1
Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím 
pásov 150 mm a uchytením sponami z betónovej ocele 
(Štrková plocha)

m2 161,600 3,98 643,17

9 M
693110004500.S.
1

Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 (koef 
1.2)

m2 193,920 0,73 141,56

10 M 141970100520.S
Spony pre uchytenie geotextílie z betónovej ocele, 
10mm, dĺžka 80cm, zahnuté do U

ks 150,000 0,24 36,00

11 K 174101102.S
Zásyp kamenivom v uzavretých priestoroch s 
urovnaním povrchu zásypu v hrúbke zásypu 50-70mm 
(štrková plocha)

m3 16,160 12,74 205,88

12 M 583410002000.S
Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm - (Dolomit 
svetlej farby)

t 27,472 13,41 368,40

13 K 162301111.S
Vodorovné premiestnenie štrku po nespevnenej ceste 
do átra z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 
50 do 500 m

m3 16,100 2,16 34,78

14 K 183205111.S
Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine 
alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2

m2 75,500 0,53 40,02

15 K 917511121.T Osadenie obruby výšky 50 mm m 80,000 1,62 129,60

16 M 592170001000.T Obrubník záhradný, plast, 1000x50x80mm (koef. 1.03) ks 82,400 2,70 222,48

17 M 592170001001.T Klinec plastový 240mm/16mm (koef. 1.03) ks 247,200 0,09 22,25

18 K 767916550.S Osadenie kameňa balvanitého strojovo nad 50kg t 5,000 50,40 252,00

19 M 583820000800.S
Kameň balvanitý, lomový, 50-400kg/ks (Dolomit svetlej 
farby)

t 5,000 135,00 675,00

20 K 185804312.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 hod 2,000 10,80 21,60

D 231/181 Hĺbenie a výsadby 840,33

21 K 183101112.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,01 do 0,02 m3

ks 225,000 0,50 112,50

22 K 183101114.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,05 do 0,125 m3

ks 46,000 2,82 129,72

23 K 183101221.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0, 40 do 1,00 m3

ks 2,000 42,26 84,52

24 K 184102110.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu do 100 mm

ks 225,000 1,11 249,75

SO 14.4 - Terénne a sadové úpravy - Átrium C

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 184102111.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm

ks 46,000 2,89 132,94

26 K 184102116.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm

ks 2,000 38,27 76,54

27 K 184202112.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m

ks 2,000 11,52 23,04

28 M 052170000700.S
Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 3-4 m 
bez kôry s priečkou

ks 6,000 5,22 31,32

D 231/182 Mulčovanie 292,36

29 K 184921240.S
Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy 
nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 75,500 2,38 179,69

30 M 583410001200.S
Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm (Dolomit 
svetlej farby)

t 7,550 13,41 101,25

31 K 162301111.S1
Vodorovné premiestnenie štrku po nespevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 
500 m

m3 5,285 2,16 11,42

D S Materiál HSV 2 175,57

D M1 STROMY 1 094,40
32 M PS Pinus sylvestris 20/25 ks 2,000 547,20 1 094,40

D M2 KRY 261,54
33 M Hb Hebe albicans ks 5,000 4,05 20,25

34 M Dg Deutzia gracilis ks 13,000 5,31 69,03

35 M Sj Spiraea japonica Golden Princess ks 9,000 3,51 31,59

36 M Hc Hypericum calycinum ks 4,000 6,75 27,00

37 M Ob Osmanthus burkwoodii ks 3,000 18,45 55,35

38 M Pf Potentilla fruticosa Goldfinger ks 9,000 5,31 47,79

39 M Sa Syphoricarpus albus ks 3,000 3,51 10,53

D S3 TRVALKY 819,63
40 M ac Aquilegia caerulea ks 19,000 2,97 56,43

41 M ah Anemone hupehensis ks 22,000 3,15 69,30

42 M as Allium schoeneprasum ks 16,000 1,89 30,24

43 M bc Bergenia cordata ks 15,000 3,15 47,25

44 M ea Euphorbia amygdaloides ks 16,000 2,61 41,76

45 M fj Fatsia japonica ks 6,000 10,53 63,18

46 M gs Geranium sanguineum ks 23,000 4,05 93,15

47 M ha Hosta albomarginata ks 26,000 4,05 105,30

48 M hh Hedera helix ks 20,000 5,31 106,20

49 M lc Lobelia cardinalis ks 8,000 2,61 20,88

50 M ld Ligularia dentata  ks 14,000 3,15 44,10

51 M lm Liriope muscari ks 12,000 5,31 63,72

52 M pt Pachysandra terminalis ks 12,000 3,51 42,12

53 M tc Tiarella cordifolia ks 16,000 2,25 36,00

D 231/190 Presun hmôt 1 536,09

54 K 998231311.S
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu

t 47,675 32,22 1 536,09

D PSV PSV 2 401,87

D NO9 Závlaha 2 401,87
55 K Ind. kalk. D2 Výkop ryhy a inštalácia vodovodných rozvodov m 49,000 3,15 154,35

56 K Ind. kalk D11 Výkop a osadenie závlahovej šachtičky ks 1,000 45,00 45,00

57 M 2860017820 PE hadica 25/2,3mm PN7 m 47,000 0,70 32,90

58 M 286001782032 PE hadica 32/2,0mm PN7 m 2,000 1,21 2,42

59 K 174101001.Sa
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 2,000 270,00 540,00

60 K Ind. kalk D10 Inštalácia kvapkovej závlahy m 207,000 1,35 279,45

61 M Ind. kalk. D10  Prizemná kvapková hadica 16mm/30 k 1.03 m 213,210 1,33 283,57

62 M Ind. kalk. D14 Plastnový kolík upevnovací ku kvapkovej závlahe ks 420,000 0,23 96,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

63 M Ind. kalk D13 Vodárenský regulátor tlaku vody ks 2,000 54,87 109,74

64 M 5815322000 Piesok technický triedený 0/4 t 0,200 27,00 5,40

65 M 28000009 Vodná  šachtička 500x640x300mm ks 1,000 79,81 79,81

66 M 280000010 Rozvodný  pavúk 3+1 vývod ks 1,000 47,52 47,52

67 M 280000011 Vodárenská spojka 25  L - kus ks 2,000 2,80 5,60

68 M 280000012 Vodárenská spojka 25 T - kus ks 4,000 3,89 15,56

69 M 28000013 Vodárenská spojka ks 2,000 2,74 5,48

70 M 2800000014 Guľový  ventil s výpustou  25 ks 1,000 12,96 12,96

71 M 280000020 Zrážkové  čidlo ks 1,000 35,53 35,53

72 K Ind. kalk. D4 Elektorinštalácia ventilov ks 2,000 49,50 99,00

73 M Ind. kalk. D11 Elektroventil 9V ks 2,000 73,42 146,84

74 M 280000008 Solenoid 9V ks 2,000 33,70 67,40

75 K Ind. kalk. D5 Sprevádzkovanie riadiacej  jednotky  +  programovanie ks 1,000 180,00 180,00

76 M PROCC
Riadiaca jednotka exteriérova 9V, uzatvárateľná, 
vodotesná pre 2 vetvy

ks 1,000 156,74 156,74

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 450,00

77 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

vyhoto
v

5,000 90,00 450,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 977,31

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 21 977,31 20,00% 4 395,46

Cena s DPH v EUR 26 372,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy

SO 14.5 - Výrub zelene

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 977,31

HSV - Práce a dodávky HSV 21 977,31

    1 - Ostránenie krovín 3 471,90

    VS0 - Odstránenie stromov do 200mm priemer 1 738,16

    VS1 - Odstránenie stromov 200-300mm priemer 1 707,96

    VS2 - Odstránenie stromov 300-400mm priemer 2 249,92

    VS3 - Odstránenie stromov 400-500mm priemer 2 242,27

    VS4 - Odstránenie stromov 500-600mm priemer 326,96

    VS6 - Odstránenie stromov 700-800mm priemer 4 499,60

    VS8 - Odstránenie stromov 900-1000mm priemer 1 042,52

    OM - Odvoz materiálu 4 698,02

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy

SO 14.5 - Výrub zelene
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 977,31

D HSV Práce a dodávky HSV 21 977,31

D 1 Ostránenie krovín 3 471,90

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm

m2 1 065,000 1,65 1 757,25

2 K 162301500.S
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do 
priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m

m2 1 065,000 1,61 1 714,65

D VS0 Odstránenie stromov do 200mm priemer 1 738,16

3 K 112101111.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa do 200 mm

ks 32,000 13,65 436,80

4 K 112101221.S
Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 
priemer kmeňa do 200 mm

ks 28,000 8,87 248,36

5 K 112201111.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
do 200 mm

ks 60,000 17,55 1 053,00

D VS1 Odstránenie stromov 200-300mm priemer 1 707,96

6 K 112101112.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa nad 200 do 300 mm

ks 20,000 19,18 383,60

7 K 112101222.S
Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa 
nad 200 do 300 mm

ks 14,000 12,22 171,08

8 K 112201112.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 200 do 300 mm

ks 34,000 33,92 1 153,28

D VS2 Odstránenie stromov 300-400mm priemer 2 249,92

9 K 112101113.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa nad 300 do 400 mm

ks 8,000 55,58 444,64

10 K 112101223.S
Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa 
nad 300 do 400 mm

ks 10,000 27,60 276,00

11 K 112201113.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 300 do 400 mm

ks 18,000 84,96 1 529,28

D VS3 Odstránenie stromov 400-500mm priemer 2 242,27

12 K 112101114.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa nad 400 do 500 mm

ks 6,000 104,36 626,16

13 K 112101224.S
Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa 
nad 400 do 500 mm

ks 5,000 49,08 245,40

14 K 112201114.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 400 do 500 mm

ks 11,000 124,61 1 370,71

D VS4 Odstránenie stromov 500-600mm priemer 326,96

15 K 112101115.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa nad 500 do 600 mm

ks 1,000 177,74 177,74

16 K 112201115.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 500 do 600 mm

ks 1,000 149,22 149,22

D VS6 Odstránenie stromov 700-800mm priemer 4 499,60

17 K 112101117.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa nad 700 do 800 mm

ks 7,000 377,64 2 643,48

18 K 112201117.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 700 do 800 mm

ks 7,000 265,16 1 856,12

D VS8 Odstránenie stromov 900-1000mm priemer 1 042,52

19 K 112101119.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa nad 900 do 1000 mm

ks 1,000 603,77 603,77

20 K 112201119.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 900 do 1000 mm

ks 1,000 438,75 438,75

SO 14.5 - Výrub zelene

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D OM Odvoz materiálu 4 698,02

21 K 162401411.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 
300 mm do 3000 m

ks 94,000 1,80 169,20

22 K 162401412.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 
500 mm do 3000 m

ks 29,000 6,11 177,19

23 K 162401413.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 
700 mm do 3000 m

ks 1,000 14,34 14,34

24 K 162401414.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 
900 mm do 3000 m

ks 7,000 22,84 159,88

25 K 162401415.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 
mm do 3000 m

ks 1,000 33,17 33,17

26 K 162501411.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm 
do 3000 m

ks 94,000 16,11 1 514,34

27 K 162501412.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm 
do 3000 m

ks 29,000 20,51 594,79

28 K 162501413.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm 
do 3000 m

ks 1,000 25,99 25,99

29 K 162501414.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm 
do 3000 m

ks 7,000 37,66 263,62

30 K 162501415.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 
3000 m

ks 1,000 49,32 49,32

31 K 162601411.S
Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 
3000 m

ks 94,000 8,67 814,98

32 K 162601412.S
Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 
3000 m

ks 29,000 19,04 552,16

33 K 162601413.S
Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 
3000 m

ks 1,000 30,29 30,29

34 K 162601414.S
Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 
3000 m

ks 7,000 36,56 255,92

35 K 162601415.S
Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 3000 
m

ks 1,000 42,83 42,83
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 091,64

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 091,64 20,00% 2 818,33

Cena s DPH v EUR 16 909,97

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy

SO 14.6 - Výrub zelene II.

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 091,64

HSV - Práce a dodávky HSV 14 091,64

    1 - Ostránenie krovín 5 232,30

    VS0 - Odstránenie stromov do 200mm priemer 1 241,01

    VS1 - Odstránenie stromov 200-300mm priemer 2 272,98

    VS2 - Odstránenie stromov 300-400mm priemer 1 265,50

    VS3 - Odstránenie stromov 400-500mm priemer 402,66

    VS6 - Odstránenie stromov 700-800mm priemer 640,01

    OM - Odvoz materiálu 3 037,18

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy

SO 14.6 - Výrub zelene II.
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 091,64

D HSV Práce a dodávky HSV 14 091,64

D 1 Ostránenie krovín 5 232,30

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm

m2 1 605,000 1,65 2 648,25

2 K 162301500.S
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do 
priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m

m2 1 605,000 1,61 2 584,05

D VS0 Odstránenie stromov do 200mm priemer 1 241,01

3 K 112101111.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa do 200 mm

ks 22,000 13,65 300,30

4 K 112101221.S
Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 
priemer kmeňa do 200 mm

ks 21,000 8,86 186,06

5 K 112201111.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
do 200 mm

ks 43,000 17,55 754,65

D VS1 Odstránenie stromov 200-300mm priemer 2 272,98

6 K 112101112.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa nad 200 do 300 mm

ks 15,000 19,18 287,70

7 K 112101222.S
Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa 
nad 200 do 300 mm

ks 32,000 12,22 391,04

8 K 112201112.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 200 do 300 mm

ks 47,000 33,92 1 594,24

D VS2 Odstránenie stromov 300-400mm priemer 1 265,50

9 K 112101113.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa nad 300 do 400 mm

ks 5,000 55,58 277,90

10 K 112101223.S
Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa 
nad 300 do 400 mm

ks 5,000 27,60 138,00

11 K 112201113.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 300 do 400 mm

ks 10,000 84,96 849,60

D VS3 Odstránenie stromov 400-500mm priemer 402,66

12 K 112101114.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa nad 400 do 500 mm

ks 1,000 104,36 104,36

13 K 112101224.S
Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa 
nad 400 do 500 mm

ks 1,000 49,08 49,08

14 K 112201114.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 400 do 500 mm

ks 2,000 124,61 249,22

D VS6 Odstránenie stromov 700-800mm priemer 640,01

17 K 112101117.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. 
kmeňa nad 700 do 800 mm

ks 1,000 374,85 374,85

18 K 112201117.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer 
nad 700 do 800 mm

ks 1,000 265,16 265,16

D OM Odvoz materiálu 3 037,18

21 K 162401411.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 
300 mm do 3000 m

ks 90,000 1,80 162,00

22 K 162401412.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 
500 mm do 3000 m

ks 12,000 6,11 73,32

24 K 162401414.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 
900 mm do 3000 m

ks 1,000 22,84 22,84

26 K 162501411.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm 
do 3000 m

ks 90,000 16,11 1 449,90

27 K 162501412.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm 
do 3000 m

ks 12,000 20,51 246,12

SO 14.6 - Výrub zelene II.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO 14 - Sadové a terénne úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 162501414.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm 
do 3000 m

ks 1,000 37,66 37,66

31 K 162601411.S
Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 
3000 m

ks 90,000 8,67 780,30

32 K 162601412.S
Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 
3000 m

ks 12,000 19,04 228,48

34 K 162601414.S
Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 
3000 m

ks 1,000 36,56 36,56
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 738,39

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 26 738,39 20,00% 5 347,68

Cena s DPH v EUR 32 086,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO15 - Rekonštrukcia oplotenia

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 26 738,39

HSV - Práce a dodávky HSV 7 243,79

    1 - Zemné práce 825,87

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 5 392,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 816,97

    99 - Presun hmôt HSV 208,80

PSV - Práce a dodávky PSV 19 285,60

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 19 285,60

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 209,00

SO15 - Rekonštrukcia oplotenia

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 26 738,39

D HSV Práce a dodávky HSV 7 243,79

D 1 Zemné práce 825,87

1 K 130901121.S
Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného 
kameňom vo vykopávkach

m3 4,995 80,00 399,60

VV 0,75*0,3*0,3*74 4,995
VV Medzisúčet 4,995
VV Súčet 4,995

2 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 4,995 5,90 29,47

3 K 460300101.SR
Vŕtanie jamy pre stĺpik, do max.hĺbky 900 mm a do D 
300mm

ks 80,000 4,96 396,80

VV 80 80,000
VV Medzisúčet 80,000
VV Súčet 80,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 392,15

4 K 338171213.SR
Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s 
výškou do 2 m s podhrabovou doskou, vrátane 
zabetónovania, C

ks 81,000 26,00 2 106,00

VV 81 81,000
VV Medzisúčet 81,000
VV Súčet 81,000

5 M
553510009850.S
R

Držiak podhrabovej dosky ks 160,000 2,72 435,20

6 M
553510030300.S
R

Stĺpik, výška 2,8 m, poplastovaný na pozinkovanej 
oceli, pre panelový plotový systém

ks 81,000 17,35 1 405,35

7 M
592330003110.S
R

 Podhrabová doska, cca 2500x250x50 mm 
(systémová)

ks 80,000 18,07 1 445,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 816,97

8 K 959941121.SR
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru 

ks 64,000 6,94 444,16

VV 16,000*4 64,000

9 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 13,048 8,50 110,91

10 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 247,912 0,35 86,77

VV 13,048*19 'Prepočítané koeficientom množstva 247,912

11 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 9,990 16,00 159,84

12 K 979089312.S
Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 
(17 04 ), ostatné

t 3,058 5,00 15,29

VV 13,048 13,048
VV -9,99 -9,990
VV Medzisúčet 3,058
VV Súčet 3,058

13 K 979089712.S 0,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 208,80

14 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 11,311 18,46 208,80

D PSV Práce a dodávky PSV 19 285,60

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 19 285,60

15 K 767654230.S
Montáž vrát s automatickým priemyselným pohonom, s 
plochou nad 9 do 13 m2

ks 1,000 800,00 800,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

SO15 - Rekonštrukcia oplotenia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 M 767-001
Brana s automatickým priemyselným pohonom cca š. 
5000 x v. 2080mm, výplň 2D panel viď. PD

ks 1,000 3 380,00 3 380,00

17 K 767914150.S
Montáž oplotenia panelového na stĺpiky výšky do 2,2 
m, A, B, C

m 232,168 18,24 4 234,74

VV 7,085 7,085
VV 31,983 31,983
VV 116,171 116,171
VV 32,567 32,567
VV 6,129 6,129
VV Medzisúčet B 193,935
VV 7,270 7,270
VV 4,066 4,066
VV Medzisúčet A 11,336
VV 0,1 0,100
VV 1,9 1,900
VV 17,897 17,897
VV 7 7,000
VV Medzisúčet C 26,897
VV Súčet 232,168

18 M
553510025100.S
R

Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka cca 
200x50 mm, vxl 2,03x2,5 m, poplastovaný na 
pozinkovanej oceli

ks 96,000 46,37 4 451,52

VV 233,577*0,411 'Prepočítané koeficientom množstva 96,000

19 K 767914830.SR
Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 
2 m (vr. stĺpikov),  -0,00900t

m 206,400 3,40 701,76

VV 16,2 16,200
VV 205,2 205,200
VV -3*5"brány -15,000
VV Medzisúčet 206,400
VV Súčet 206,400

20 K 767916710.S
Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou 
do 2 m na oceľovú platňu, A, C

ks 16,000 12,25 196,00

21 M
553510029900.S
R

Stĺpik, výška 2,1 m, poplastovaný na pozinkovanej 
oceli, pre panelový plotový systém

ks 16,000 16,22 259,52

22 M 553510031000.S
Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie - 4 
otvory, pre panelový plotový systém

ks 16,000 13,95 223,20

23 K 767920260.S
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2

ks 3,000 390,00 1 170,00

24 M 553510011100.S
Brána dvojkrídlová, cca š. 5000mm x v. 2080mm, 
výplň - 2D panel, viď. PD

ks 3,000 1 150,00 3 450,00

25 K 767920860.S
Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou 
jednotlivo nad 10 do 20 m2,  -0,40000t

ks 3,000 49,00 147,00

26 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 4,550 59,75 271,86

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 209,00

27 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 41,80 209,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 170 800,81

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 170 800,81 20,00% 34 160,16

Cena s DPH v EUR 204 960,97

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS01 - Elektrická požiarna signalizácia

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 170 800,81

M - M 169 702,81

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 169 702,81

      EPS-Diely - Dodávka dielov EPS 86 811,86
      EPS-M, Prog, Rev - Montáž zariadenia 7 194,18
      M-Det-kab - Montáž snímačov+kabeláž 37 918,16
      MM - Montážny materiál - dodávka 37 778,61

OST - Ostatné 1 098,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS01 - Elektrická požiarna signalizácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 170 800,81

D M M 169 702,81

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 169 702,81

D EPS-Diely Dodávka dielov EPS 86 811,86

1 M E--FX808397
Ústredňa EPS FlexES Control FX18, ( možnosť 
pripojenia až 18 liniek)

ks 1,000 4 183,11 4 183,11

73 M E--FX808397-1
Ústredňa EPS FlexES Control FX10, ( možnosť 
pripojenia až 10 liniek)

ks 1,000 3 551,30 3 551,30

74 M E--FX808460 Ovládacie tablo systému EPS ks 1,000 1 746,04 1 746,04

75 M E--784766
Optický prevodník pre prepojenie ústrední systému 
EPS

ks 2,000 3 358,57 6 717,14

2 M E--FX808322 Doska č. 1 s 4-mi pozíciami pre mikromoduly ks 2,000 41,37 82,74

3 M E--FX808323 Doska č. 3 s 4-mi pozíciami pre mikromoduly ks 3,000 41,37 124,11

4 M E--FX808332 Mikromodul Esserbus/Essebus-Plus GT ks 16,000 114,60 1 833,60

5 M E--FX808328.RE Redundantný riadiaci modul ks 1,000 1 172,32 1 172,32

6 M E--FX808324 Ovládací panel  5,7" 1/4 VGA ks 1,000 535,48 535,48

7 M E--018006 Akumulátor 12V VDC/ 24Ah ks 4,000 54,02 216,08

8 M E--805590 Pätica hlásiča IQ8Quad ks 850,000 4,44 3 774,00

9 M E--802371 Opticko-dymový hlásič iQ8Quad ks 842,000 34,76 29 267,92

10 M E--802177 Teplotný hlásič - termomaximálny IQ8Quad ks 8,000 34,89 279,12

11 M E--781814 Paralelná svetelná signalizácia 9X00 a IQ8Quad ks 401,000 8,39 3 364,39

12 M E--804955
Elektronika tlačidlového hlásiča s oddeľovačom IQ8Q 
malé vyhotovenie

ks 67,000 51,42 3 445,14

13 M E--704950 Skrinka tlačidlovho červená malá tlačidlového hlásiča ks 67,000 25,88 1 733,96

14 M E--704960 Sklíčko pro malé provedení, bal. 10 ks ks 3,000 23,23 69,69

15 M E--704965 Ochranný kryt pre malý tlačídlový hlásič, transparentný ks 67,000 5,20 348,40

16 M E--788600 Skrinka pre alarmový koppler ks 60,000 9,22 553,20

17 M E--808623
Vstupno vystupny modul alarmový koppler , 4 IN, 2 
OUT

ks 40,000 105,44 4 217,60

18 M E--808610.10 Esserbus® koppler 12 relé ks 20,000 158,38 3 167,60

19 M E--CWST-RR-S5
Konvečný máják EN54-23 nástenný / stropný (W & C 
class), červený, červené záblesky maják IQ8alarm 
Plus/F červený

ks 88,000 47,29 4 161,52

20 M E--CWSS-RR-S5
Siréna s majákom EN54-23 nástenný / stropný (W&C 
class), červený, červ. záblesky 

ks 19,000 61,29 1 164,51

21 M 82450 BG
Spínaný zdroj v kovovej skrinke 5A, Box B (bez AKU 2 
x 17A)

ks 18,000 236,86 4 263,48

22 M AKU17Ah Akumulátor 17Ah, 12V ks 36,000 38,07 1 370,52

23 M EFLX-020 Kompletná nasávacia jednotka pre 2 vetvy sub 2,000 1 989,00 3 978,00

24 M E--808623.40 koppler pre špeciálne hlásiče ks 2,000 106,91 213,82

25 M E--788600 Skrinka pre alarmový koppler ks 2,000 9,22 18,44

26 M E--F-INF-25-RF Náhradná vložka pre externý filter ks 4,000 39,19 156,76

27 M E--PIP-001 ASDrúrka , 25mm ABS červená , 3 m (1bal - 20 ks) bal 2,000 99,88 199,76

28 M 345710037400.S
Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 25 mm, 
samozhášavé

ks 115,000 1,35 155,25

29 M e--NAS-PRISL
Príslušestvo pre nasávací systém (3 cest. ventily, 
redukcie, kolena klipy a pod

sada 2,000 373,43 746,86

PS01 - Elektrická požiarna signalizácia

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D EPS-M, Prog, RevMontáž zariadenia 7 194,18

30 K 220330191
Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 
slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k 
druhému

ks 845,000 0,66 557,70

31 K 220330706.S
Montáž požiarnej ústredne do osemnásť liniek, 
pripojenie vedení,oživenie

ks 2,000 219,60 439,20

76 K 220330706.T
Montáž ovládacieho tabla systému EPS vrátane 
konfigurácie do systému

ks 1,000 1 921,50 1 921,50

32 K 220330741P
Uvedenie požiarneho hlásica do trvalej prevádzky, 
preskúšanie funkcie, označenie

ks 916,000 0,66 604,56

33 K 220711025-1 Montáž a zapojenie doplnkového zdroja k EPS ks 18,000 21,96 395,28

34 K EPS2
Program konfiguračný, naprogramovanie systému EPS 
(1 adresa 2,42€)

adresa 978,000 1,31 1 281,18

35 K EPS-PK Prevádzková kniha EPS ks 1,000 131,76 131,76

36 K Fire1 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny m2 5,000 76,14 380,70

37 K MPVV Práce vo výške, zabezpečenie pracoviska set 1,000 823,50 823,50

38 K O-N-S
OŽIVENIE+NASTAVENIE 
ZARIADENIA+ODSKÚŠANIE FUNKCIÍ

sub 1,000 658,80 658,80

D M-Det-kab Montáž snímačov+kabeláž 37 918,16

39 K 210010003
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-25, uložená pod 
omietkou

m 550,000 1,10 605,00

40 K 210010026.EPS
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ D25, 
červená vrátane prípravy otvorov, uložená pevne

m 115,000 1,10 126,50

41 K 210020305.R
Káblový žľab - káblový nosný systém, požiarny  
100/600 mm vrátane podpery

m 230,000 8,78 2 019,40

42 K 210880249
Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený 
pevne do priemeru 8mm

m 21 230,000 0,66 14 011,80

43 K 220300601
Ukončenie návestných káblov NCEY, NCYY 
zmršťovacou záklopkou a zapojenie vodičov do 5 x 1 
alebo 1,5

ks 236,000 2,74 646,64

44 K 220330101
Zariadenie EPS, montáž tlacidlového 
hlásica,zapojenie, preskúšanie na omietku

ks 67,000 13,18 883,06

45 K 220330111
Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického 
hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku

ks 458,000 13,18 6 036,44

46 K 220330112.S
Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického 
hlásiča, zapojenie, preskúšanie pod omietku

ks 378,000 13,18 4 982,04

47 K 220330151
EPS, montáž svetelného indikátora  na omietku v 
normálnom prostredí

ks 401,000 8,78 3 520,78

48 K 220330166
EPS, montáž poplachovej sirény, zapojenie, 
preskúšanie

ks 90,000 10,98 988,20

49 K 220330530 Montáž releovej jednotky, pripojenie vedení, oživenie ks 60,000 20,86 1 251,60

50 K 971042131
Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do 
profilu 60 mm, hr. do 150 mm,  -0,00100t

ks 190,000 6,59 1 252,10

51 K 972033141
Vybúranie otvoru z tehál plochy do 0,09 m2, do 150 
mm,  -0,01500t

ks 60,000 4,39 263,40

52 K 974049310
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 20 
mm, š. 40 mm -0,00096t

m 250,000 3,84 960,00

77 M E9-125 Kábel optický SM E9/125 vrátane konektorov m 320,000 1,16 371,20

53 K DMM2 0,000 0,00

54 K NP 0,000 0,00

D MM Montážny materiál - dodávka 37 778,61

55 M JE-H(St)-2x
Kábel inštalačný J-H(St) H 1x2x0,8 bezhalogénový, 
B2cas1d1a1

m 9 320,000 0,58 5 405,60

56 M JE-H(St) 2x2
Kábel inštalačný JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180/E60 
bezhalogénový, požiarne odolný, B2cas1d1a1

m 2 470,000 0,70 1 729,00

57 M JE-H(St) 1x2
Kábel inštalačný JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180/E60 
bezhalogénový, požiarne odolný, B2cas1d1a1

m 9 070,000 0,60 5 442,00

78 M JE-H(St) 4x2.
Kábel inštalačný JE-H(St)H 4x2x0,8 FE180/E60 
bezhalogénový, požiarne odolný, B2cas1d1a1

m 140,000 1,43 200,20

79 K 210881075.S.
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x1,5mm2

m 80,000 0,97 77,60

80 M 341610014300.S.
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  3x1,5mm2

m 80,000 0,69 55,20

58 M UDF-7 Príchyka káblová Strader UDF 7 m 38 570,000 0,32 12 342,40

59 M UTP-5E Kábel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, m 250,000 0,40 100,00

60 M Sprint6 Vrut sprint ks 38 570,000 0,05 1 928,50

61 M HFXP 20 Trubka ohybná HFXP 20 pod omietku m 550,000 0,65 357,50

62 M 6047611 Káblový žľab PS60, 100x60 m 429,000 17,06 7 318,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

63 M NK-KZ Nosná konštrukcia a kotva prenormovaný káblový žľab sub 429,000 3,73 1 600,17

64 M lH-PM1 Požiarne upchávky m2 5,000 75,60 378,00

65 M H07Z-K 16žz
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K  16  
žl/ze

m 250,000 1,89 472,50

66 M DMM1 0,000 0,00

81 M E9-125. Kábel optický SM E9/125 vrátane konektorov m 320,000 1,16 371,20

D OST Ostatné 1 098,00
67 K DOP1,2 0,000 0,00

68 K MV 0,000 0,00

69 K OP-EPS
Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na 
obsluhu, zaškolenie

% 1,000 274,50 274,50

70 K PPV 0,000 0,00

71 K PRESUn Presun % 1,000 164,70 164,70

72 K PSV-1

Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 

 (.doc, .xls, .dwg a pod.)
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg 

vyhoto
veni

5,000 131,76 658,80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 741,60

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 103 741,60 20,00% 20 748,32

Cena s DPH v EUR 124 489,92

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS02 - Hlasová signalizácia požiaru

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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Strana 2 z 5



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 103 741,60

M - Práce a dodávky M 103 082,80

    HSP-diely - montáž - Motáž dielov systému HSP 3 914,99

    HSP-D-RACK - Dodávka a výstavba ústredne HSP 1 814,14

    HSP-Inst_mat-Dodavka - Inštalačný materiál HSP  - material 15 915,00

    HSP-inst_mat-montáž - Inštalácia rozvodov pre HSP 29 813,91

    HSV-D - Dodávka dielov HSP 51 624,76

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 658,80

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS02 - Hlasová signalizácia požiaru
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 103 741,60

D M Práce a dodávky M 103 082,80

D HSP-diely - montážMotáž dielov systému HSP 3 914,99

1 K 220330191
Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 
slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k 
druhému

ks 41,000 2,20 90,20

2 K 220370415 Montáž pultu diaľkového ovládania na stôl ks 2,000 21,96 43,92

3 K 220370421R
Montáž jednotky zosilňovača do 4x500W 
upevnenie,nastavenie elektrických hodnôt a 
odskúšanie

ks 3,000 39,53 118,59

4 K 220370429 Montáž rozhlasovej ústredne pre požiarný rozhlas ks 2,000 219,60 439,20

5 K 220370431
Montáž modulačného zdroja 
mgf.,rádio,gramo,gong,upevnenie,zapoj.,nastavenie 
el.hodnôt a odskúšanie

ks 2,000 65,88 131,76

6 K 220370436
Montáž mixážneho pultu,upevnenie,zapojenie 
modulačných vedení vstupu a 
výstupu,nastavenie,odskúšanie

ks 3,000 65,88 197,64

7 K DMPP 0,000 0,00

8 K Dopravne naklady 0,000 0,00

9 K FIRE-1 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny m2 7,000 76,14 532,98

10 K HSP-1 Naprogramovanie ústredne, montáž set 2,000 1 043,10 2 086,20

11 K MP-VV 0,000 0,00

12 K OP-CE-NO-SK
Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na 
obsluhu, zaškolenie

% 1,000 274,50 274,50

13 K PSV-1 0,000 0,00

D HSP-D-RACK Dodávka a výstavba ústredne HSP 1 814,14

14 M EVO42U6080
Stojanový rozvádzač, 42U, š.600mm, hl.800mm, RAL 
7035 + RA 5005

ks 2,000 521,68 1 043,36

15 M 559214 Podstavec pre dátový rozvádzač 600x800 ks 2,000 56,96 113,92

16 M 559144 Polica výsuvná 19" 600mm 1U ks 2,000 20,41 40,82

17 M zas-pan 19" zaslepovací panel, výška 1U, RAL7035 ks 20,000 8,10 162,00

18 M VENT-4 Ventilátor pre rozvádzač HSP ks 2,000 120,92 241,84

19 M ACAR9 Napájací panel s prepäťovou ochranou ks 4,000 26,05 104,20

20 M PREP
Prepojovací a podružný  materiál na zostavenie 
ústredne (svorky, 2x rev. zásuvka, 2xRJ45, Poist. 
odpojovač ...)

sub 2,000 54,00 108,00

D HSP-Inst_mat-DodavkaInštalačný materiál HSP  - material 15 915,00

21 M
N2XH 2x1,5  
B2ca(s1,

Kábel inštaklačný N2XH 2x1,5 B2ca(s1,d0) (HFCR) 
bezhalogénový, požarne odolný

m 8 460,000 0,77 6 514,20

22 M FTP-5E Kábel Dátový LSOH 5E m 335,000 0,40 134,00

23 M Patch2m patch kábel Cat 5e 2m ks 10,000 2,43 24,30

24 M UDF9 Príchyka káblová Strader UDF 9 ks 23 000,000 0,32 7 360,00

25 M Sprint6 Vrut sprint ks 23 000,000 0,05 1 150,00

26 M HFX 20 Trubka ohybná HFXP 20 pod omietku m 400,000 0,65 260,00

27 M HPM 0,000 0,00

28 M H07Z-K 16
Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K  16  
žl/ze

m 250,000 1,89 472,50

PS02 - Hlasová signalizácia požiaru

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 M DM1 0,000 0,00

D HSP-inst_mat-montážInštalácia rozvodov pre HSP 29 813,91

30 K 210010533
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1225, uložená 
voľne alebo pod omietkou

m 400,000 1,10 440,00

31 K 210100201
Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 2 x 
4 mm2

ks 41,000 1,65 67,65

32 K 210881212.PO
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V 0,6/1,0 kV  2x1,5 na píchytkách

m 8 460,000 2,18 18 442,80

33 K 220370452
Montáž 
reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie,skriňové
ho do 6 W 

ks 98,000 10,98 1 076,04

34 K 220370453-150W
Montáž reproduktoras výkonom do 150W, nastavenie, 
nasrovanie a montáž

ks 14,000 94,23 1 319,22

35 K 220370456.S
Montáž reproduktorového systému,kruhového a 
eliptického,upevnenie,pripojenie,nastavenie, vyerzanie 
kruhového otvoru, odľahčenie ťahu

ks 520,000 10,98 5 709,60

36 K 220511030.S Kábel volne uložený na stenu m 160,000 0,66 105,60

37 K 971042131
Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do 
profilu 60 mm, hr. do 150 mm,  -0,00100t

ks 50,000 6,59 329,50

38 K 972033141
Vybúranie otvoru z tehál plochy do 0,09 m2, do 150 
mm,  -0,01500t

ks 50,000 4,39 219,50

39 K 974049310
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 
20 mm, š. 40 mm -0,00096t

m 250,000 3,84 960,00

40 K DM-HSP 0,000 0,00

41 K Pol69 OTVOR PRE REPRO KRUHOVY do 300mm ks 520,000 2,20 1 144,00

D HSV-D Dodávka dielov HSP 51 624,76

42 M V--583362.22 Digitálny výstpný modul DOM 4-24 alebo ekvivalentný ks 2,000 3 188,07 6 376,14

56 M V--583362.22. Digitálny výstpný modul DOM 4-8 alebo ekvivalentný ks 1,000 3 226,50 3 226,50

43 M 583331.21 I-O modul UIM - Variodyn D1 alebo ekvivalentný ks 2,000 1 002,88 2 005,76

44 M V--580262 Zesilovač výkonu 4XD500W ks 2,000 2 264,16 4 528,32

57 M V--580262. Zesilovač výkonu 4XD125W ks 1,000 2 297,77 2 297,77

45 M V--583520
Digitálna stanica hlásateľa DCS plus alebo 
ekvivalentný

ks 2,000 790,39 1 580,78

46 M V--583526
Rozšírenie digtálnej stanice hlásateľa DKM plus alebo 
ekvivalentný

ks 2,000 391,52 783,04

47 M V--583496 Kontrolní modul konce linky EOL pro ks 41,000 29,53 1 210,73

48 M V--581722 Záložný sieťový zdroj PSU, 24V, EN 54-4 ks 2,000 1 403,26 2 806,52

49 M
AKU105Ah/12V 
DC

Batérie 12V DC,  akumulátor 12V, 105 Ah ks 2,000 282,36 564,72

58 M
AKU65Ah/12V 
DC

Batérie 12V DC,  akumulátor 12V, 65 Ah ks 2,000 205,20 410,40

50 M DL 06-77/T-EN54
Stropný reproduktor DL 06-77/T-EN54, 6W, D104mm, 
Požiarny kryt, EN 54-24 alebo ekvivalentný

ks 166,000 32,27 5 356,82

51 M PC-1865BS
Stropný reproduktor PC-1865BS , 6W, D 120mm, 
Požiarny kryt, EN 54-24 alebo ekvivalentný

ks 343,000 31,50 10 804,50

52 M PMPO Požiarna krabica s keramickou svorkou plechová ks 150,000 35,42 5 313,00

53 M V--582470 Nástenný reproduktor 6 W, 582470 ks 109,000 37,30 4 065,70

54 M HSP-PM1 Prepojovacie šnúry + odpoj. Relé, napájač 24V. set 2,000 147,03 294,06

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 658,80

55 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 131,76 658,80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 293 870,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 293 870,00 20,00% 58 774,00

Cena s DPH v EUR 352 644,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS03 - Technológia výťahov a plošín

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 293 870,00

D4 - OSTATNÉ 120,00

    985 - OSTATNÉ 120,00

M - Práce a dodávky M 293 000,00

    33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 293 000,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 750,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS03 - Technológia výťahov a plošín
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 293 870,00

D D4 OSTATNÉ 120,00

D 985 OSTATNÉ 120,00

5 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 120,00 120,00

D M Práce a dodávky M 293 000,00

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 293 000,00
1 K 330030001.SR1 D+M Výťahu V1, V2, evakuačný, viď. PD ks 2,000 61 200,00 122 400,00

2 K 330030001.SR2 D+M Výťahu V3, V4, evakuačný viď. PD ks 2,000 57 200,00 114 400,00

3 K 330030001.SR3 D+M Výťahu V5, viď. PD ks 1,000 56 200,00 56 200,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 750,00

4 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 150,00 750,00

PS03 - Technológia výťahov a plošín

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 042 060,54

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 042 060,54 20,00% 208 412,11

Cena s DPH v EUR 1 250 472,65

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS04 - MaR

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 042 060,54

01 - Rozvádzače 137 342,95

02 - Externé moduly 263 431,84

04 - Elektromontáže 450 161,00

05 - Ostatné 126 688,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 64 436,25

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS04 - MaR
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 042 060,54

D 01 Rozvádzače 137 342,95
1 M RM-DT0 Rozvádzač MaR v zmysle RPD RMDT0 ks 1,000 24 091,27 24 091,27

2 K RM-DT0.M
Montáž rozvádzača MaR RMDT0, vrátane ukončenia 
vodičov

ks 1,000 108,00 108,00

3 M RM-DT1 Rozvádzač MaR v zmysle RPD RMDT1 ks 1,000 31 300,87 31 300,87

4 K RM-DT1.M
Montáž rozvádzača MaR RMDT1, vrátane ukončenia 
vodičov

ks 1,000 108,00 108,00

5 M RM-DT2 Rozvádzač MaR v zmysle RPD RMDT2 kpl 1,000 38 905,78 38 905,78

6 K RM-DT2.M
Montáž rozvádzača MaR RMDT2, vrátane ukončenia 
vodičov

kpl 1,000 108,00 108,00

7 M RM-DT3 Rozvádzač MaR v zmysle RPD RMDT3 ks 1,000 28 332,22 28 332,22

8 K RM-DT3.M
Montáž rozvádzača MaR RMDT3, vrátane ukončenia 
vodičov

ks 1,000 108,00 108,00

9 M RM-DT4 Rozvádzač MaR v zmysle RPD RMDT4 ks 1,000 14 172,81 14 172,81

10 K RM-DT4.M
Montáž rozvádzača MaR RMDT4, vrátane ukončenia 
vodičov

ks 1,000 108,00 108,00

11 M RUK0 0,000 0,00

12 K RUK0.M 0,000 0,00

13 M RUK1 0,000 0,00

14 K RUK1.M 0,000 0,00

15 M RUK2 0,000 0,00

16 K RUK2.M 0,000 0,00

17 M RUK3 0,000 0,00

18 K RUK3.M 0,000 0,00

19 M RUK4 0,000 0,00

20 K RUK4.M 0,000 0,00

D 02 Externé moduly 263 431,84
21 M RT Izbový termostat systému regulácie teploty ks 359,000 516,73 185 506,07

22 K RT.M Montáž izbového termostatu ks 359,000 16,20 5 815,80

23 K RKP
Regulátor variabilného prietoku (RVP) - pripojenie do 
systému MaR

ks 258,000 16,20 4 179,60

24 K KNA Pripojenie VK a KNA ks 13,000 16,20 210,60

25 K VK Montáž a pripojenie VK v zmysle RPD ks 11,000 16,20 178,20

26 K EV Montáž a pripojenie elektro ventilov ks 111,000 16,20 1 798,20

27 M LE Záplavový snímač vrátane elektród ks 9,000 86,88 781,92

28 K LE.M Montáž záplavového snímača ks 31,000 16,20 502,20

29 K EQ Pripojenie elektromerov do systému MaR ks 5,000 9,18 45,90

30 M QE-CO Snímač CO2 ks 12,000 239,64 2 875,68

31 K QE-CO.M Montáž snímača CO2 vrátane zapojenia ks 12,000 17,55 210,60

32 M QE-CO.1 Snímač O2 ks 12,000 449,28 5 391,36

33 K QE-CO.M.1 Montáž snímača O2 vrátane zapojenia ks 12,000 16,20 194,40

34 M FT-P
Dodávka komunikačného modulu pre pripojenie 
meradla zemného plynu prostredníctvom M-BUS

ks 12,000 232,20 2 786,40

P
 Poznámka k položke:

Musí dodať dodávatel plynu

35 K FT-P.M
Montáž komunikačného modulu pre meradlo ZP 
vrátane zapojenia

ks 12,000 14,04 168,48

PS04 - MaR

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

36 M FT-V
Dodávka komunikačného modulu pre pripojenie 
meradla vody prostredníctvom M-BUS

ks 12,000 232,20 2 786,40

37 K FT-V.M
Montáž komunikačného modulu pre meradlo vody 
vrátane zapojenia

ks 12,000 14,04 168,48

38 M QC Modul snímača kvality vzduchu ks 253,000 144,54 36 568,62

39 K QC.M
Montáž modulu snímača kvality vzduchu vrátane 
zapojenia

ks 253,000 17,55 4 440,15

40 M PDC
Snímač tlakovej diferencie vrátane kapiláry a 
príslušenstva

ks 158,000 34,81 5 499,98

41 K PDC.M Montáž priestorového snímača tlaku vrátane zapojenia ks 158,000 11,70 1 848,60

42 K PK
Pripojenie požiarnej klapky do systému MaR 
(ovládanaie, snímanie polohy)

ks 91,000 16,20 1 474,20

D 04 Elektromontáže 450 161,00
43 K 210010015

Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1420, uložená 
voľne

m 30 410,000 0,85 25 848,50

44 M 286120017300
Rúra ohybná so strednou mechanickou odolnosťou 
750 N, HF, svetlo šedá, vrátane príslušenstva

m 30 410,000 0,34 10 339,40

45 K 210010592
Rúrka tuhá elektroinštalačná UV stabilná 
bezhalogénová z HF, D 20 uložená pevne

m 12 280,000 0,75 9 210,00

46 M 286120018200
Rúra tuhá bezhalogénová hrdlová, so 
strednoumechanickou odolnosťou 750 N, HF, vrátane 
príslušenstva

m 12 280,000 2,02 24 805,60

47 K 210020305 0,000 0,00

48 M 345750008700 0,000 0,00

49 M 345750011500 0,000 0,00

50 K 210111031
Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, 
vrátane zapojenia 2P + PE

ks 12,000 7,02 84,24

51 M 345510005900
Zásuvka Praktik jednonásobná, radenie 2P + PE, 
IP44, na povrch, biela

ks 12,000 5,80 69,60

52 K 210222040
Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, 
pre vonkajšie práce

ks 120,000 5,71 685,20

53 M 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 120,000 0,53 63,60

54 M 354410066900
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 
0,5 m

ks 120,000 0,69 82,80

55 M EPS Ekvipotenciálna svorkovnica 12 pripojení ks 10,000 11,12 111,20

56 K EPS.1 Ekvipotenciálna svorkovnica 12 pripojení ks 10,000 4,21 42,10

57 K 210800628
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 
V 6

m 1 200,000 1,46 1 752,00

58 M 341310009100 Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 m 1 200,000 1,31 1 572,00

59 K 210800630
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 
V 16

m 680,000 2,19 1 489,20

60 M 341310009300 Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 m 680,000 2,71 1 842,80

61 K 210872162 Kábel signálny uložený v rúrkach J-H(St)H 2x2x0,8 m 63 490,000 1,46 92 695,40

62 M 210872162.1
Kábel signálny uložený v rúrkach J-H(St)H 2x2x0,8 
B2ca, s1,d1,a1

m 63 490,000 0,59 37 459,10

63 K 210872163 Kábel signálny uložený v rúrkach J-H(St)H 4x2x0,8 m 32 656,000 1,46 47 677,76

64 M 210872163.1
Kábel signálny uložený v rúrkach J-H(St)H 4x2x0,8, 
B2ca  s1,d1,a1

m 32 656,000 1,07 34 941,92

65 K 210872164
Kábel signálny uložený v rúrkach JE-H(St)H 4x2x0,8 
E90

m 32 656,000 1,46 47 677,76

66 M 210872164.1
Kábel signálny uložený v rúrkach JE-H(St)H 4x2x0,8 
E90, B2ca  s1,d1,a1

m 32 656,000 1,20 39 187,20

67 K 210881069
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH 
0,6/1,0 kV  3x1,5 B2ca s1,d1,a1 E90

m 30 840,000 1,46 45 026,40

68 M 341610013700
Kábel medený bezhalogenový NHXH 3x1,5 mm2, 
B2ca s1,d1,a1 E90

m 30 840,000 0,88 27 139,20

69 M TS
Tlačidlo núdzového vypnutia, nástenné vyhotovenie, s 
ochranou neúmyselného zatlačenia, 1xNO a 1xNC

ks 6,000 52,65 315,90

70 K TS.1 Montáž tlačidla ks 6,000 7,02 42,12

D 05 Ostatné 126 688,50
71 K 01 Vypracovanie softvéru podstanice na 1 I/O bod ks 2 795,000 13,50 37 732,50

72 K 02 Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice na 1 I/O ks 2 795,000 13,50 37 732,50

73 K 03
Vypracovanie softvéru podstanice pre dispečing pre 1 
I/O bod

ks 2 795,000 4,50 12 577,50

74 K 04 Integrácia treťostranných VV modulov RS232/485 ks 120,000 45,00 5 400,00

75 K 05 Komplexné skúšky na 1 bod siete ks 2 795,000 4,50 12 577,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

76 K 06 OPaOS na 1 dátový bod ks 2 795,000 0,90 2 515,50

77 K 07 Projekt skutočného vyhotovenia na 1 dátový bod ks 2 795,000 1,80 5 031,00

78 K 13 Ostatné nešpecifikované práce, koordinácia hod 450,000 27,00 12 150,00

79 M PM 0,000 0,00

80 M UPP Protipožiarne utesnenie prestupov m2 5,000 140,40 702,00

81 K PPV 0,000 0,00

82 K UPP.1 Protipožiarne utesnenie prestupov m2 5,000 54,00 270,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 64 436,25

83 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 495,00 2 475,00

84 K RM-DT1.03.M
Montáž rozvádzača MaR RMDT1 SO 03, vrátane 
ukončenia vodičov

ks 1,000 108,00 108,00

85 M RM-DT1.03 Rozvádzač MaR v zmysle RPD RMDT1 SO 03 ks 1,000 3 379,99 3 379,99

86 K Modbus.M Montáž komunikačného modulu pre zariadenie ks 17,000 14,04 238,68

87 K Modbus
Dodávka komunikačného modulu pre pripojenie 
zariadenia modbus v zmysle PD

ks 12,000 372,51 4 470,12

88 K VZT1 Montáž a zapojenie koncového prvku na VZT jednotke ks 341,000 10,80 3 682,80

89 K UK
Montáž a zapojenie koncového prvku pre UK, CHLAD 
v kotolni a objekte SO 10

ks 145,000 10,80 1 566,00

90 M TC Priestorový snímač teploty ks 119,000 18,06 2 149,14

91 K TC.M Montáž priestorového snímača teploty ks 119,000 16,20 1 927,80

92 K HOSP.M
Pripojenie koncových zariadení do systému MaR napr. 
stativ a podobne

ks 37,000 10,80 399,60

93 K VZT2
Komunikačné zapojenie klimatizačných jednotiek 
(interierových a exterierových)

ks 87,000 10,80 939,60

94 K F1/F2.M Kábel signálny uložený v rúrkach F1/F2 m 635,000 1,46 927,10

95 M F1/F2 Kábel signálny F1/F2 m 635,000 0,88 558,80

96 K FM1 Zapojenie frekvenčného meniča do výkonu 25kW ks 46,000 37,80 1 738,80

97 K FM2 Zapojenie frekvenčného meniča s výkonom nad 25kW ks 4,000 48,60 194,40

98 K mar1.M Kábel tienený uložený v rúrkach N2XCH-J 5x2,5 m 460,000 1,46 671,60

99 M mar1 Kábel tienený uložený v rúrkach N2XCH-J 5x2,5 m 460,000 2,15 989,00

100 K mar2.M Kábel tienený uložený v rúrkach N2XCH-J 5x70 m 10,000 21,60 216,00

101 M mar2 Kábel tienený uložený v rúrkach N2XCH-J 5x70 m 10,000 63,77 637,70

102 K mar3.M Kábel tienený uložený v rúrkach N2XCH-J 5x95 m 10,000 32,40 324,00

103 M mar3 Kábel tienený uložený v rúrkach N2XCH-J 5x95 m 10,000 106,37 1 063,70

104 K SE.M Montáž a zapojenie snímača výšky hladiny ks 2,000 16,20 32,40

105 M SE Snímač výšky hladiny v objekte SO 10 ks 2,000 86,88 173,76

106 K 210881102.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x6mm2

m 418,000 4,37 1 826,66

107 M 341610017000.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-
R, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x6mm2

m 418,000 4,55 1 901,90

108 K 210881193.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x4mm2 E90

m 418,000 2,19 915,42

109 M 341610022800.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V, B2ca, s1,d1,a1 0,6/1,0 kV  5x4mm2 E90

m 418,000 10,95 4 577,10

110 K DPA2500VV.M Montáž priestorového snímača tlaku vrátane zapojenia ks 22,000 17,55 386,10

111 M DPA2500VV
Snímač tlakovej diferencie vrátane kapiláry a 
príslušenstva

ks 22,000 106,92 2 352,24

112 K 210020310.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 200x110 mm bez veka vrátane podpery

m 290,000 6,80 1 972,00

113 M
34534575001040
0.S

Žľab káblový, neperforovaný, šxv 200x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 290,000 21,65 6 278,50

114 K 210020309.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 300x110 mm bez veka vrátane podpery

m 474,000 7,02 3 327,48

115 M 345750008900.S
Žľab káblový, neperforovaný, šxv 300x110 mm, z 
pozinkovanej ocele

m 474,000 25,39 12 034,86
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 183,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 13 183,08 20,00% 2 636,62

Cena s DPH v EUR 15 819,70

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS05 - Rozšírenie kyslíkovej stanice a rozvod kyslíka

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 183,08

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 11 263,80

    713 - Izolácie tepelné 166,50

    723 - Vnútorný plynovod 59,13

    733 - Rozvod potrubia 8 349,81

    734 - Armatúry 2 094,36

    783 - Nátery 594,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 1 244,28

    272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 1 215,48

    270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) 28,80

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

    PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 675,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS05 - Rozšírenie kyslíkovej stanice a rozvod kyslíka
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 183,08

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 11 263,80

D 713 Izolácie tepelné 166,50
1 K .  .   71351-0211 0,000 0,00

43 K . .   71351-0407
Zhotovenie protipož. prestupu potrubia  , izolácia 
tmelom

kus 2,000 72,00 144,00

44 M .  .   2463J1358 Požiarne prestupy do DN50 kus 2,000 11,25 22,50

D 723 Vnútorný plynovod 59,13

2 K
45.33.30 72319-
0907

Odvzdušnenie a napustenie potrubia m 219,000 0,27 59,13

D 733 Rozvod potrubia 8 349,81
3 K .  .   73316-1601 Montáž kovová skrinka 1700x910x290mm kus 1,000 45,00 45,00

4 M
29.13.13 
422435090

Skrinka kovová 1700x910x290mm kus 1,000 360,00 360,00

5 K
45.33.11 73322-
3205

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 28 m 20,000 27,00 540,00

6 K
45.33.11 73322-
3207

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 42 m 194,000 32,40 6 285,60

7 K
45.33.11 73322-
3208

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 54 m 5,000 40,50 202,50

8 K
45.33.11 73322-
3209

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 64 m 1,000 64,80 64,80

9 M .  .   286161240 Uchytenie potrubia U1 kus 12,000 7,51 90,12

P
 Poznámka k položke:

kotva so závitom, tyč zavitova, objímka

10 M .  .   286161250 Uchytenie potrubia U2 kus 9,000 11,43 102,87

P
 Poznámka k položke:

kotva so závitom 2ks, tyč zavitova 2ks, objímka 2ks

11 M .  .   286161260 Uchytenie potrubia U4 kus 12,000 19,12 229,44

P
 Poznámka k položke:

nosník 41/21/1,5, závitová tyč, objímky, kotva so závitom, matice, 
podložky

12 M .  .   286161260.1 Uchytenie potrubia US6 kus 4,000 22,77 91,08

13 K
45.33.11 73329-
1103

Úradná skúška podľa vyhl. 508/2009 % 1,000 162,00 162,00

14 K
45.33.11 73329-
110.1

Revízna správa % 1,000 117,00 117,00

15 K
45.33.11 73329-
1912

0,000 0,00

45 K
45.33.11 73329-
2903

Zaslepenie Cu potrubia do d 18 kus 2,000 7,20 14,40

46 K
45.33.11 73329-
2907

Zaslepenie Cu potrubia do d 42 kus 2,000 14,40 28,80

47 K
45.33.11 73329-
3903

Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 18 kus 2,000 3,60 7,20

48 K
45.33.11 73329-
3907

Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 42 kus 2,000 4,50 9,00

D 734 Armatúry 2 094,36

16 K
45.33.11 73420-
9112

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8 kus 4,000 7,20 28,80

17 M
29.13.20 
551012600

Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním kus 4,000 41,77 167,08

18 K
45.33.11 73420-
9115

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1 kus 2,000 10,80 21,60

PS05 - Rozšírenie kyslíkovej stanice a rozvod kyslíka

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 M
29.13.20 
551012620

Ventil DN25, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry 
f28x1,5

kus 2,000 47,63 95,26

20 K
45.33.11 73420-
9117

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4 kus 3,000 16,20 48,60

21 M
29.13.20 
551012620.1

Ventil DN40, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry 
f42x1,5

kus 3,000 244,39 733,17

22 K
45.33.11 73420-
9118

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 kus 1,000 26,10 26,10

23 M
29.13.20 
551012620.2

Ventil DN50, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry 
f54x2

kus 1,000 296,19 296,19

24 K
45.33.11 73442-
1130

Tlakomery deformačné so spodným prípojom kus 4,000 9,00 36,00

25 M
33.20.51 
388408620

Tlakomer  0-1MPa kus 4,000 52,39 209,56

26 K
45.33.11 73442-
4911

Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 
M 12x1,5

kus 4,000 108,00 432,00

D 783 Nátery 594,00

27 K
45.44.21 
783424340

Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 220,000 2,70 594,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 1 244,28

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 1 215,48

28 M
27.44.26 
196329820

Tvarovky Cu oblúk 90st.  28x1,5mm - T kus 4,000 10,12 40,48

29 M
27.44.26 
196330200

Tvarovky Cu T-kus  28x1,5mm - T kus 1,000 10,93 10,93

30 M .  .   2863I05066
Rôzne tvarovky pre montáž potrubia, redukcie f28x1,5 - 
T

kus 1,000 10,12 10,12

31 M
27.44.26 
196329840

Tvarovky Cu oblúk 90st. 42x1,5 kus 14,000 24,66 345,24

32 M
27.44.26 
196329850

Tvarovky Cu oblúk 90st. 54x2mm kus 2,000 28,98 57,96

33 M
27.44.26 
196330230

Tvarovky Cu T-kus  54x2mm kus 3,000 32,59 97,77

34 M .  .   2863I05074
Rôzne tvarovky pre montáž potrubia , redukcie 
f54x2mm

kus 4,000 27,00 108,00

35 K
45.21.42 
803410010

Príprava na tlakovú skúšku kus 1,000 56,70 56,70

36 K
45.21.42 80343-
0040

Skúška tesnosti potrubia DN do 40 m 214,000 0,27 57,78

37 K
45.21.42 80343-
0080

Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80 m 5,000 1,08 5,40

38 K
45.21.42 80344-
0150

Hlavná tlaková skúška vzduchom m 219,000 1,80 394,20

39 M
31.62.13 
3589C0017

Štítok na označenie potrubia samolepiaci kus 30,000 1,03 30,90

D 270 Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) 28,80

40 K
45.21.42 80708-
0620

Rezanie potrubia  do DN 80 kus 4,000 7,20 28,80

D D3 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
41 K .  .   01011-1170 0,000 0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 675,00

42 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 135,00 675,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 589,65

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 178 589,65 20,00% 35 717,93

Cena s DPH v EUR 214 307,58

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS06 - Kompresorová a vákuová stanica

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Strana 1 z 6
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 178 589,65

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 160 123,77

    721 - Vnútorná kanalizácia 9 374,40

    723 - Vnútorný plynovod 75,66

    731 - Kotolne 125 310,81

    732 - Strojovne 13 293,00

    733 - Rozvod potrubia 4 649,40

    734 - Armatúry 6 178,50

    783 - Nátery 313,20

    795 - Lokálne kúrenie 928,80

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 7 152,88

    272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 7 152,88

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

    PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D4 - OSTATNÉ 10 980,00

    OSTATNÉ - OSTATNÉ 10 980,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 333,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS06 - Kompresorová a vákuová stanica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 178 589,65

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 160 123,77

D 721 Vnútorná kanalizácia 9 374,40
1 K .  .   72117-3601 Potrubie kanalizačné z PE 3/8" m 7,000 10,80 75,60

2 M .  .   286158050 Rúrka PVC 3/8 m 7,000 9,00 63,00

3 K .  .   72117-3602 Potrubie kanalizačné z PE 1/2" m 10,000 12,60 126,00

4 M .  .   286158080 Rúrka PVC 1/2 m 7,000 10,80 75,60

5 K
45.33.20 
721177008

Odvod kondenzátu kus 7,000 54,00 378,00

6 M
29.13.13 
422605060

Odvádzač kondenzátu EWD50 pre  max. výkonnosť 
kompresoru 33-50l/s

kus 7,000 1 236,60 8 656,20

D 723 Vnútorný plynovod 75,66

7 K
45.33.30 72315-
0366

Chránička  potrubia DN40 m 0,500 19,01 9,51

8 K
45.33.30 72315-
0367

Chránička  potrubia DN50 m 1,500 23,40 35,10

9 K
45.33.30 72319-
0907

Odvzdušnenie a napustenie potrubia m 115,000 0,27 31,05

D 731 Kotolne 125 310,81

10 K
45.11.11 
731119000

Sprevádzkovanie kompresora prevádzky kus 3,000 225,00 675,00

11 K
45.11.11 73110-
0804

Sprevádzkovanie vývevy do prevádzky kus 3,000 22,50 67,50

12 K
45.33.11 73124-
9123

Montáž lamelovej vývevy súbor 3,000 450,00 1 350,00

13 M
28.22.12 
484103350

Lamelová výveva R5 RA 0100F + dopojenie kus 3,000 3 501,00 10 503,00

14 M
28.22.12 
484103350.1

Potrebné príslušenstvo+ elektro rozvadzače + riadenie kus 3,000 730,80 2 192,40

15 K
45.33.11 
731249125

Montáž kompresora kus 3,000 450,00 1 350,00

16 K
29.12.36 
427133020

Kompresor  SF 22D-10, 30l/s, výkon 30kW kus 3,000 35 550,97 106 652,91

17 K
29.12.36 
427133030

Equalizer 4.-4 samostatný riadiaci systém kus 1,000 2 520,00 2 520,00

P
 Poznámka k položke:

nadriadený riadiaci systém pre 4 kompresory

D 732 Strojovne 13 293,00

18 K
45.33.11 73234-
4511

Nádoby tlakové, vzdušníky stojaté  1000 l kus 2,000 135,00 270,00

19 M
29.12.43 
427909000

Vzdušník tlakový  LV1011 objem 1m3, max prac. tlak 
11bar

kus 2,000 2 520,00 5 040,00

20 K
45.33.11 73234-
4513

Nádoby tlakové, vzdušníky stojaté 2000l súbor 2,000 135,00 270,00

21 M .  .   427909500 Vzdušník tlakový LV2011, 2000l kus 2,000 3 856,50 7 713,00

D 733 Rozvod potrubia 4 649,40

22 K
45.33.11 73322-
3205

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 28 m 12,000 27,00 324,00

23 K
45.33.11 73322-
3206

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 35 m 44,000 30,60 1 346,40

24 K
45.33.11 73322-
3207

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 42 m 60,000 32,40 1 944,00

25 M .  .   286161240 Uchytenie potrubia UZ kus 16,000 9,00 144,00

PS06 - Kompresorová a vákuová stanica

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P
 Poznámka k položke:

kotva so závitom, tyč zavitova, objímka

26 M .  .   286161250 Uchytenie potrubia UX kus 6,000 9,00 54,00

P
 Poznámka k položke:

kotva so závitom , tyč zavitova , objímka

27 K
45.33.11 73329-
1103

Úradná skúška podľa vyhl. 508/2009 % 3,000 162,00 486,00

28 K
45.33.11 73329-
110.1

Revízna správa % 3,000 117,00 351,00

29 K
45.33.11 73329-
1912

0,000 0,00

D 734 Armatúry 6 178,50

30 K
45.33.11 73420-
9116

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4 kus 11,000 13,50 148,50

31 M
29.13.20 
551012620

Ventil DN32, PN40 kus 11,000 85,50 940,50

32 K
45.33.11 73420-
9117

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4 kus 12,000 16,20 194,40

33 M
29.13.20 
551012620.1

Ventil DN40, PN40 kus 12,000 162,00 1 944,00

34 K
45.33.11 73424-
1215

Ventily spätné závitové G 1 kus 4,000 10,80 43,20

35 M
25.21.22 
2865M7124

Ventil spätný 1" kus 4,000 56,96 227,84

36 K
45.33.11 73424-
1217

Ventily spätné závitové  G 6/4 kus 3,000 16,20 48,60

37 M
25.21.22 
2865M7126

Ventil spätný 6/4" kus 3,000 56,96 170,88

38 K
45.33.11 73425-
1115

Ventily poistné mediciálne plyny kus 4,000 297,00 1 188,00

39 K
45.33.11 73442-
1130

Tlakomery deformačné so spodným prípojom kus 6,000 9,00 54,00

40 M
33.20.51 
388408600

Tlakomer 0-1,6MPa kus 2,000 111,45 222,90

41 M
33.20.51 
388408620

Tlakomer  0-1MPa kus 2,000 52,39 104,78

42 M
33.20.51 
3884A0301

Manometer -100 - 0 kPa kus 2,000 121,45 242,90

43 K
45.33.11 73442-
4911

Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 
M 12x1,5

kus 6,000 108,00 648,00

D 783 Nátery 313,20

44 K
45.44.21 
783424340

Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 116,000 2,70 313,20

D 795 Lokálne kúrenie 928,80
45 K .  .   79590-4610 Montáž vetracia mriežka kus 8,000 45,00 360,00

46 M
29.23.30 
429730630

0,000 0,00

47 M
29.23.30 
429730820

Mriežka stenová 250x350mm so sieťovinou, 
protipožiarna

kus 8,000 71,10 568,80

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 7 152,88

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 7 152,88
48 K .  .   802081227 Montáž regulačnej typovej zostavy kus 2,000 450,00 900,00

49 M
29.13.13 
4224F4655

Regulačná stanica - stlačený vzduch - 4bary
súprav

a
2,000 1 350,00 2 700,00

50 M
29.13.13 
4224F4655.1

Regulačná stanica - stlačený vzduch - 8barov
súprav

a
2,000 1 035,00 2 070,00

51 M
27.44.26 
196329820

Tvarovky Cu oblúk 90st.  28x1,5mm kus 6,000 10,12 60,72

52 M
27.44.26 
196329830

Tvarovky Cu oblúk 90st.  35x1,5mm kus 20,000 13,36 267,20

53 M
27.44.26 
196330210

Tvarovky Cu T-kus  35mm kus 3,000 25,20 75,60

54 M
27.44.26 
196330220

Tvarovky Cu T-kus  42mm kus 1,000 28,80 28,80

55 M .  .   2863I05066
Rôzne tvarovky pre montáž potrubia, redukcie f28x1,5,  
35x1,5mm

kus 12,000 13,50 162,00

56 M
27.44.26 
196329840

Tvarovky Cu oblúk 90st. 42x1,5 kus 4,000 24,66 98,64

57 M .  .   2863I05074
Rôzne tvarovky pre montáž potrubia , redukcie 
f42x2mm

kus 12,000 18,00 216,00

58 K
45.21.42 
803410010

0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

59 K
45.21.42 80343-
0040

Skúška tesnosti potrubia DN do 40 m 116,000 0,27 31,32

60 K
45.21.42 80344-
0150

Hlavná tlaková skúška vzduchom m 116,000 4,50 522,00

61 M
31.62.13 
3589C0017

Štítok na označenie potrubia samolepiaci kus 20,000 1,03 20,60

D D3 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
62 K .  .   01011-1170 0,000 0,00

D D4 OSTATNÉ 10 980,00

D OSTATNÉ OSTATNÉ 10 980,00
63 K .  .   M24013 Montáž  fitra vzduchu kus 2,000 135,00 270,00

64 K
28.22.13 
4844A1521

Filter vzduchu NW 500, NW 650 + tlmič výfuku ( na 
jednu vakuovú stanicu )

kus 2,000 2 160,00 4 320,00

65 K
28.22.13 
4844A1522

Tlmič výfuku kus 2,000 135,00 270,00

66 K .  .   M24015 Montáž čističky vzduchu kus 2,000 90,00 180,00

67 K .  .   4843D0431 Čistička vzduchu MED 35-10, 10bar, výkon 35l/s kus 2,000 2 970,00 5 940,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 333,00

68 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 45,00 225,00

69 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 108,00 108,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 085,11

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 28 085,11 20,00% 5 617,02

Cena s DPH v EUR 33 702,13

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS07. - Zdroj oxidu uhličitého CO2

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 085,11

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 23 430,24

    PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 23 430,24

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 2 838,35

    713 - Izolácie tepelné 83,25

    723 - Vnútorný plynovod 2,70

    733 - Rozvod potrubia 2 040,21

    734 - Armatúry 560,99

    783 - Nátery 97,20

    795 - Lokálne kúrenie 54,00

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M 1 591,52

    272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 1 524,02

    270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) 67,50

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

    PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 225,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS07. - Zdroj oxidu uhličitého CO2
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 085,11

D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 23 430,24

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 23 430,24

1 M
29.13.11 
4223K3302

Prevádzkový poplachový alarm - oxid uhličitý kus 2,000 1 074,60 2 149,20

2 M
33.20.65 
3882A7704

Snímač tlakový4-20mA, (0-0,5MPa), vratane 
príslušenstva - A30

kus 1,000 244,38 244,38

3 M
33.20.51 
388408000

Tlakomer  100, (0-0,5 MPa) vratane príslušenstva - 
A31

kus 1,000 100,62 100,62

4 M
29.13.13 
4222G3029

Redukčný panel RP54 (8,0/0,45MPa) kus 1,000 1 024,46 1 024,46

5 M
29.13.13 
4222G3032

Dvojitý redukčný panel, vstup 1,0MPa, výstup 
0,45MPa

kus 1,000 5 580,00 5 580,00

6 M
29.13.13 
4222G3041

Núdzový vstup kus 1,000 447,97 447,97

7 M
29.13.11 
4223K3308

Pripojovacia špirála, DN8, PN250 s prevl. maticami kus 10,000 101,02 1 010,20

8 M
29.13.11 
4223K3308.1

Vysokotlaká zbernica pre 2 fľaše kus 4,000 1 125,00 4 500,00

9 M
29.13.11 
4223K3308.2

Ohrev plynu, 200W, 230V kus 2,000 676,57 1 353,14

10 M
29.13.11 
4223K3308.3

Prepínacia jednotka Delta, vstup 10MPa, výstup 
1,0MPa, poistný pretlak1,2MPa

kus 1,000 7 020,27 7 020,27

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 2 838,35

D 713 Izolácie tepelné 83,25

50 K ..   71351-040
Zhotovenie protipož. prestupu potrubia  , izolácia 
tmelom

ks 1,000 72,00 72,00

51 M .. .   2463J135 Požiarne prestupy do DN50 ks 1,000 11,25 11,25

11 M .  .   71351-0211 0,000 0,00

D 723 Vnútorný plynovod 2,70

12 K
45.33.30 72315-
0365

Chránička  potrubia DN25 m 0,500 2,70 1,35

13 K
45.33.30 72315-
036.1

Chránička  potrubia DN32 m 0,500 2,70 1,35

D 733 Rozvod potrubia 2 040,21

14 K
45.33.11 73322-
3201

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 12 m 1,000 17,37 17,37

15 K
45.33.11 73322-
3202

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie 16x3 m 3,000 20,52 61,56

16 K
45.33.11 73322-
3203

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 18 m 14,000 20,52 287,28

17 K
45.33.11 73322-
3205

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 28 m 18,000 27,00 486,00

18 M .  .   286161240 Uchytenie potrubia , doplnkové konštrukcie kus 1,000 108,00 108,00

P
 Poznámka k položke:

kotva so závitom, tyč zavitova, objímka

19 M
28.74.12 
311830800

Držiak fliaš , vratane retiazky kus 10,000 108,00 1 080,00

D 734 Armatúry 560,99

20 K
45.33.11 73420-
9113

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 kus 2,000 2,70 5,40

21 M
29.13.20 
551012510

Kohút DN15, PN40, A21 kus 1,000 41,77 41,77

PS07. - Zdroj oxidu uhličitého CO2

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M
29.13.20 
551012610

Kohút DN15, PN40-A14 kus 1,000 41,77 41,77

23 K
45.33.11 73424-
1213

Ventily spätné závitové kus 3,000 52,35 157,05

24 K
45.33.11 73425-
1115

Ventily poistné DN10, PN40 (0,5MPa) PV12-A20 kus 1,000 315,00 315,00

D 783 Nátery 97,20

25 K
45.44.21 
783424340

Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 36,000 2,70 97,20

D 795 Lokálne kúrenie 54,00
26 K .  .   79590-4610 Montáž vetracia mriežka kus 2,000 9,00 18,00

27 M
29.23.30 
429730820

Mriežka stenová 250x250mm so sieťovinou kus 2,000 18,00 36,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 1 591,52

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 1 524,02

28 M
27.44.26 
196329770

Tvarovky Cu oblúk 90st.  12 kus 1,000 4,32 4,32

29 M
27.44.26 
196329780

Tvarovky Cu oblúk 90st. 16x3 kus 6,000 5,67 34,02

30 M
27.44.26 
196329800

Tvarovky Cu oblúk 90st. 18x1mm kus 13,000 5,67 73,71

31 M
27.44.26 
196329820

Tvarovky Cu oblúk 90st.  28x1,5mm kus 3,000 10,12 30,36

32 M
27.44.26 
196330180

Tvarovky Cu T-kus  18mm kus 4,000 14,04 56,16

33 M
27.44.26 
196330220

Tvarovky Cu T-kus  18x1 - 12x1 - 18x1 kus 1,000 13,32 13,32

34 M .  .   2863I05066
Rôzne tvarovky pre montáž potrubia, redukcie f16x3,  
18x1mm

kus 5,000 9,00 45,00

35 M
27.44.26 
196329840

Prechod 28x1,5 - 18x1 kus 1,000 7,02 7,02

36 M .  .   2863I05074
Rôzne skrutkovacie tvarovky pre montáž potr. 
12x1,28x1,5

kus 10,000 10,12 101,20

37 M
31.62.13 
3589C0017

Tabuľka na ozn. armatur oxid uhličitý kus 4,000 0,72 2,88

38 M
31.62.13 
3589C0017.1

Štítok označovací , samolepiaci - oxid uhličitý 8,0MPa kus 8,000 1,03 8,24

39 M
31.62.13 
3589C0017.2

Štítok označovací , samolepiaci - oxid uhličitý 1,0MPa kus 3,000 1,03 3,09

40 M
31.62.13 
3589C0017.3

Štítok označovací , samolepiaci - oxid uhličitý 
0,45MPa

kus 10,000 1,03 10,30

41 M
31.62.13 
3589C0017.4

Štítok označovací , samolepiaci - oxid uhličitý  - odfuk kus 10,000 1,03 10,30

P
 Poznámka k položke:

Bezpečnostné tabuľky: Sklad CO2, Tlaková stanica CO2, 
Nepovolaným vstup zakázaný, Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom,

42 M
25.13.20 
4046A0201

Bezpečnostné tabuľky: kus 11,000 8,10 89,10

P

 Poznámka k položke:
sklad CO2, tlaková stanica oxidu uhličitého, nepovolaným vstup 

 zakázaný, zákaz manipilácie s otvoreným ohňom, zákaz manipulácie 
s otvoreným ohňom do vzdialenosti 10m, zákaz fajčenia a manipulácie 
s otvoreným ohňom, počet fliaš 10ks oxid uhličitý

43 K
45.21.42 80344-
0150

Hlavná tlaková skúška % 1,000 180,00 180,00

44 K
45.21.42 80348-
0800

Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revízna 
kniha

% 1,000 405,00 405,00

45 K
45.21.42 80348-
1000

Úradná skúška % 1,000 270,00 270,00

46 K
45.21.42 80348-
100.1

Komplexné vyskúšanie, zaškolenie obsluhy kus 1,000 180,00 180,00

D 270 Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) 67,50

47 K
45.21.42 80733-
0111

Prepláchnutie rozvodu dusíkom ús 3,000 22,50 67,50

D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
48 K .  .   01011-1170 0,000 0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 225,00

49 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 45,00 225,00

Strana 5 z 5



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 988,05

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 988,05 20,00% 997,61

Cena s DPH v EUR 5 985,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.1 - Rozvod vydych. anesteziolog. zmesí

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 988,05

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 4 553,62

    713 - Izolácie tepelné 166,50

    723 - Vnútorný plynovod 53,25

    733 - Rozvod potrubia 3 936,96

    783 - Nátery 369,90

    795 - Lokálne kúrenie 27,01

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 89,43

    272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 89,43

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

    PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 345,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.1 - Rozvod vydych. anesteziolog. zmesí
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 988,05

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 4 553,62

D 713 Izolácie tepelné 166,50
1 K .  .   71351-0211 0,000 0,00

17 K . .   71351-0407
Zhotovenie protipož. prestupu potrubia  , izolácia 
tmelom

kus 2,000 72,00 144,00

18 M .  .   2463J1358 Požiarne prestupy do DN50 kus 2,000 11,25 22,50

D 723 Vnútorný plynovod 53,25

2 K
45.33.30 72315-
0365

Chránička  potrubia DN25 m 2,000 2,73 5,46

3 K
45.33.30 72315-
0366

Chránička  potrubia DN40 m 4,000 2,70 10,80

4 K
45.33.30 72319-
0907

Odvzdušnenie a napustenie potrubia m 137,000 0,27 36,99

D 733 Rozvod potrubia 3 936,96

5 K
45.33.11 73322-
3203

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 18 m 53,000 20,52 1 087,56

6 K
45.33.11 73322-
3206

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 35 m 84,000 30,60 2 570,40

7 K
45.33.11 73329-
1103

Úradná skúška podľa vyhl. 508/2009 % 1,000 162,00 162,00

8 K
45.33.11 73329-
110.1

Revízna správa % 1,000 117,00 117,00

9 K
45.33.11 73329-
1912

0,000 0,00

D 783 Nátery 369,90

10 K
45.44.21 
783424340

Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 137,000 2,70 369,90

D 795 Lokálne kúrenie 27,01
19 K .  .   79590-4610 Montáž vetracia mriežka kus 1,000 10,81 10,81

20 M
29.23.30 
429730820

Mriežka so sieťovinou kus 1,000 16,20 16,20

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 89,43

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 89,43

11 K
45.21.42 
803410010

0,000 0,00

12 K
45.21.42 80343-
0040

Skúška tesnosti potrubia DN do 40 m 137,000 0,27 36,99

13 K
45.21.42 80344-
0150

Hlavná tlaková skúška vzduchom m 137,000 0,27 36,99

14 M
31.62.13 
3589C0017

Štítok na označenie potrubia samolepiaci kus 15,000 1,03 15,45

D D3 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
15 K .  .   01011-1170 0,000 0,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.1 - Rozvod vydych. anesteziolog. zmesí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 345,00

16 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 45,00 225,00

21 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 120,00 120,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 726,96

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 34 726,96 20,00% 6 945,39

Cena s DPH v EUR 41 672,35

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.2 - Rozvod vákua V

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34 726,96

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 33 698,62

    713 - Izolácie tepelné 666,00

    723 - Vnútorný plynovod 523,37

    733 - Rozvod potrubia 26 570,34

    734 - Armatúry 2 925,71

    783 - Nátery 3 013,20

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 695,34

    272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 695,34

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

    PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 333,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.2 - Rozvod vákua V
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34 726,96

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 33 698,62

D 713 Izolácie tepelné 666,00
1 K .  .   71351-0211 0,000 0,00

38 K . .   71351-0407
Zhotovenie protipož. prestupu potrubia  , izolácia 
tmelom

kus 8,000 72,00 576,00

39 M .  .   2463J1358 Požiarne prestupy do DN50 kus 8,000 11,25 90,00

D 723 Vnútorný plynovod 523,37

2 K
45.33.30 72315-
0365

Chránička plyn. potrubia DN15 m 1,500 2,53 3,80

3 K
45.33.30 72315-
036.1

Chránička plyn. potrubia DN25 m 4,500 2,70 12,15

4 K
45.33.30 72315-
036.2

Chránička plyn. potrubia DN32 m 3,000 2,70 8,10

5 K
45.33.30 72315-
0366

Chránička plyn. potrubia DN40 m 8,000 2,70 21,60

6 K
45.33.30 72315-
0367

Chránička  potrubia DN50 m 3,000 23,40 70,20

7 M
25.21.22 
286138950

Chránička trubka ohybná  20N m 28,000 0,45 12,60

P
 Poznámka k položke:

1.NP -30m, 2.NP - 60m, 3.NP - 20m

8 M
25.21.22 
286138960

Chránička trubka ohybná 25N m 88,000 0,45 39,60

P
 Poznámka k položke:

1.NP - 20m, 2.NP - 28m, 3NP  - 40m

9 M
25.21.22 
286138960.1

Chránička trubka ohybná  32N m 20,000 2,70 54,00

P
 Poznámka k položke:

1.NP - 4m, 2.NP - 16m

10 K
45.33.30 72319-
0907

Odvzdušnenie a napustenie potrubia m 1 116,000 0,27 301,32

D 733 Rozvod potrubia 26 570,34

11 K
45.33.11 73322-
3201

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 12 m 280,000 17,37 4 863,60

P
 Poznámka k položke:

 1.NP - 34m, 2.NP - 64m, 3.NP - 130m
34+64+130=228

12 K
45.33.11 73322-
3202

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 15 m 14,000 20,52 287,28

13 K
45.33.11 73322-
3203

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 18 m 334,000 20,52 6 853,68

P
 Poznámka k položke:

 1.NP - 69m, 2.NP - 142m, 3.NP - 136m
69+142+136=347

14 K
45.33.11 73322-
3204

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 22 m 126,000 24,03 3 027,78

P
 Poznámka k položke:

2.NP - 102m,

15 K
45.33.11 73322-
3206

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 35 m 292,000 30,60 8 935,20

P
 Poznámka k položke:

 1.NP - 98m, 2.NP - 100m, 3.NP - 73m
98+100+73=271

16 K
45.33.11 73322-
3207

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 42 m 70,000 32,40 2 268,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.2 - Rozvod vákua V
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P

 Poznámka k položke:
SO 03 1.NP - 2m, SO 02 1.PP - 38m, 1.NP - 93m,  2.NP - 5m, 3.NP - 

 5m
2+38+93+5+5=143

17 K
45.33.11 73322-
3209

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 64 m 0,500 64,80 32,40

18 M .  .   286161260 Uchytenie potrubia US6 kus 4,000 5,85 23,40

19 K
45.33.11 73329-
1103

Úradná skúška podľa vyhl. 508/2009 % 1,000 162,00 162,00

20 K
45.33.11 73329-
110.1

Revízna správa % 1,000 117,00 117,00

21 K
45.33.11 73329-
1912

0,000 0,00

D 734 Armatúry 2 925,71

22 K
45.33.11 73420-
9112

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8 kus 2,000 7,20 14,40

23 M
29.13.20 
551012600

Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním kus 2,000 41,77 83,54

24 K
45.33.11 73420-
9116

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4 kus 3,000 13,50 40,50

25 M
29.13.20 
551012620

Ventil DN32, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry 
f32x1,5

kus 3,000 105,64 316,92

26 K
45.33.11 73442-
1130

Tlakomery deformačné so spodným prípojom kus 3,000 9,00 27,00

27 M
33.20.51 
388410080

Tlakomer -100 - 0 kPa kus 3,000 121,45 364,35

28 K
45.33.11 73442-
4911

Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 
M 12x1,5

kus 3,000 108,00 324,00

29 K .  .   73449-1101 Lekársky panel - montáž kus 13,000 40,50 526,50

30 M
33.20.44 
3740365008

Panel ukončenia rozvodu plynu do steny - vakuum kus 13,000 94,50 1 228,50

D 783 Nátery 3 013,20

31 K
45.44.21 
783424340

Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 1 116,000 2,70 3 013,20

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 695,34

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 695,34

32 K
45.21.42 
803410010

0,000 0,00

33 K
45.21.42 80343-
0040

Skúška tesnosti potrubia DN do 40 m 1 116,000 0,27 301,32

34 K
45.21.42 80344-
0150

Hlavná tlaková skúška vzduchom m 1 116,000 0,27 301,32

35 M
31.62.13 
3589C0017

Štítok na označenie potrubia samolepiaci kus 90,000 1,03 92,70

D D3 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
36 K .  .   01011-1170 0,000 0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 333,00

37 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 45,00 225,00

40 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 108,00 108,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 716,36

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 716,36 20,00% 1 743,27

Cena s DPH v EUR 10 459,63

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.3 - Rozvod stlačeného vzduchu T - 8barov (prístrojový)

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 2 z 5



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 716,36

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 8 244,84

    713 - Izolácie tepelné 499,38

    723 - Vnútorný plynovod 71,82

    733 - Rozvod potrubia 5 828,76

    734 - Armatúry 1 256,28

    783 - Nátery 588,60

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 138,52

    272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 138,52

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

    PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 333,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.3 - Rozvod stlačeného vzduchu T - 8barov (prístrojový)
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 716,36

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 8 244,84

D 713 Izolácie tepelné 499,38
1 K .  .   71351-0211 0,000 0,00

31 K . .   71351-0407
Zhotovenie protipož. prestupu potrubia  , izolácia 
tmelom

kus 6,000 71,98 431,88

32 M .  .   2463J1358 Požiarne prestupy do DN50 kus 6,000 11,25 67,50

D 723 Vnútorný plynovod 71,82

2 K
45.33.30 72315-
0365

Chránička  potrubia DN32 m 1,000 2,70 2,70

3 K
45.33.30 72315-
0366

Chránička  potrubia DN40 m 1,000 2,70 2,70

4 M
25.21.22 
286138950

Chránička trubka ohybná 20mm m 20,000 0,27 5,40

P
 Poznámka k položke:

1.NP -30m, 2.NP - 60m, 3.NP - 20m

5 M
25.21.22 
286138960

Chránička trubka ohybná 25mm m 8,000 0,27 2,16

P
 Poznámka k položke:

1.NP - 20m, 2.NP - 28m, 3NP  - 40m

6 K
45.33.30 72319-
0907

Odvzdušnenie a napustenie potrubia m 218,000 0,27 58,86

D 733 Rozvod potrubia 5 828,76

7 K
45.33.11 73322-
3202

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 15 m 26,000 20,52 533,52

8 K
45.33.11 73322-
3203

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 18 m 78,000 20,52 1 600,56

P
 Poznámka k položke:

 1.NP - 40m, 2.NP - 160m, 3.NP - 86m
40+160+86=286

9 K
45.33.11 73322-
3204

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 22 m 16,000 24,03 384,48

P
 Poznámka k položke:

2.NP - 22m,

10 K
45.33.11 73322-
3206

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 35 m 98,000 30,60 2 998,80

P
 Poznámka k položke:

 1.NP - 100m, 2.NP - 102m, 3.NP - 66m
100+102+66=268

11 K
45.33.11 73322-
3209

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 64 m 0,500 64,80 32,40

12 K
45.33.11 73329-
1103

Úradná skúška podľa vyhl. 508/2009 % 1,000 162,00 162,00

13 K
45.33.11 73329-
110.1

Revízna správa % 1,000 117,00 117,00

14 K
45.33.11 73329-
1912

súbor 0,000 0,00

D 734 Armatúry 1 256,28

15 K
45.33.11 73420-
9112

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8 kus 2,000 7,20 14,40

16 M
29.13.20 
551012600

Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním kus 2,000 41,77 83,54

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.3 - Rozvod stlačeného vzduchu T - 8barov (prístrojový)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 K
45.33.11 73420-
9113

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 kus 11,000 2,70 29,70

34 M
29.13.20 
551012610

Ventil DN15, PN40 kus 11,000 47,63 523,93

17 K
45.33.11 73420-
9114

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4 kus 1,000 2,70 2,70

18 M
29.13.20 
551012620

Ventil DN20, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry 
f22x1

kus 1,000 47,63 47,63

19 K
45.33.11 73420-
9116

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4 kus 1,000 13,50 13,50

20 K
29.13.20 
551012620

Ventil DN32, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry 
f32x1,5

kus 1,000 105,64 105,64

21 K
45.33.11 73442-
1130

Tlakomery deformačné so spodným prípojom kus 2,000 9,00 18,00

22 M
33.20.51 
388408620

Tlakomer  0-1,6MPa kus 2,000 100,62 201,24

23 K
45.33.11 73442-
4911

Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 
M 12x1,5

kus 2,000 108,00 216,00

D 783 Nátery 588,60

24 K
45.44.21 
783424340

Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 218,000 2,70 588,60

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 138,52

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 138,52

25 K
45.21.42 
803410010

0,000 0,00

26 K
45.21.42 80343-
0040

Skúška tesnosti potrubia DN do 40 m 218,000 0,27 58,86

27 K
45.21.42 80344-
0150

Hlavná tlaková skúška vzduchom m 218,000 0,27 58,86

28 M
31.62.13 
3589C0017

Štítok na označenie potrubia samolepiaci kus 20,000 1,04 20,80

D D3 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
29 K .  .   01011-1170 0,000 0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 333,00

30 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 45,00 225,00

35 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 108,00 108,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 044,13

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 34 044,13 20,00% 6 808,83

Cena s DPH v EUR 40 852,96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.4 - Rozvod stlačeného vzduchu T - 4bary

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34 044,13

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 33 053,47

    713 - Izolácie tepelné 582,75

    723 - Vnútorný plynovod 994,79

    733 - Rozvod potrubia 23 314,23

    734 - Armatúry 5 396,90

    783 - Nátery 2 764,80

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 645,66

    272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 645,66

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

    PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 345,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.4 - Rozvod stlačeného vzduchu T - 4bary
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34 044,13

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 33 053,47

D 713 Izolácie tepelné 582,75
1 K .  .   71351-0211 0,000 0,00

38 K . .   71351-0407
Zhotovenie protipož. prestupu potrubia  , izolácia 
tmelom

kus 7,000 72,00 504,00

39 M .  .   2463J1358 Požiarne prestupy do DN50 kus 7,000 11,25 78,75

D 723 Vnútorný plynovod 994,79

2 K
45.33.30 72315-
0365

Chránička plyn. potrubia DN15 m 3,000 2,70 8,10

3 K
45.33.30 72315-
036.1

Chránička plyn. potrubia DN25 m 6,500 2,70 17,55

4 K
45.33.30 72315-
036.2

Chránička plyn. potrubia DN32 m 1,500 2,77 4,16

5 K
45.33.30 72315-
0366

Chránička plyn. potrubia DN40 m 9,000 2,70 24,30

6 K
45.33.30 72315-
0367

Chránička  potrubia DN50 m 3,000 23,40 70,20

7 M
25.21.22 
286138950

Chránička trubka ohybná  20N m 112,000 2,70 302,40

P
 Poznámka k položke:

1.NP -30m, 2.NP - 60m, 3.NP - 20m

8 M
25.21.22 
286138960

Chránička trubka ohybná 25N m 88,000 2,70 237,60

P
 Poznámka k položke:

1.NP - 20m, 2.NP - 28m, 3NP  - 40m

9 M
25.21.22 
286138960.1

Chránička trubka ohybná 32N m 20,000 2,70 54,00

P
 Poznámka k položke:

1.NP - 4m, 2.NP - 16m

10 K
45.33.30 72319-
0907

Odvzdušnenie a napustenie potrubia m 1 024,000 0,27 276,48

D 733 Rozvod potrubia 23 314,23

11 K
45.33.11 73322-
3201

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 10 m 190,000 13,68 2 599,20

P
 Poznámka k položke:

 1.NP - 40m, 2.NP - 108m, 3.NP - 61m
40+108+61=209

12 K
45.33.11 73322-
320.1

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 12 m 101,000 17,37 1 754,37

P
 Poznámka k položke:

 1.NP - 8m, 2.NP - 46m, 3.NP - 23m
8+46+23=77

13 K
45.33.11 73322-
3203

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 18 m 323,000 20,52 6 627,96

P
 Poznámka k položke:

 1.NP - 40m, 2.NP - 160m, 3.NP - 86m
40+160+86=286

14 K
45.33.11 73322-
3204

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 22 m 50,000 24,03 1 201,50

P
 Poznámka k položke:

2.NP - 22m,

15 K
45.33.11 73322-
3206

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 35 m 288,000 30,60 8 812,80

P
 Poznámka k položke:

 1.NP - 100m, 2.NP - 102m, 3.NP - 66m
100+102+66=268

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.4 - Rozvod stlačeného vzduchu T - 4bary
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K
45.33.11 73322-
3207

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 42 m 70,000 32,40 2 268,00

P

 Poznámka k položke:
SO 03 1.NP - 2m, SO 02 1.PP - 38m, 1.NP - 93m,  2.NP - 5m, 3.NP - 

 5m
2+38+93+5+5=143

17 K
45.33.11 73322-
3209

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 64 m 0,500 64,80 32,40

18 M .  .   286161260 Uchytenie potrubia US6 kus 4,000 4,50 18,00

19 K
45.33.11 73329-
1103

Úradná skúška podľa vyhl. 508/2009 % 0,000 180,00 0,00

20 K
45.33.11 73329-
110.1

Revízna správa % 0,000 130,00 0,00

21 K
45.33.11 73329-
1912

súbor 0,000 0,00

D 734 Armatúry 5 396,90

22 K
45.33.11 73420-
9112

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8 kus 2,000 7,20 14,40

23 M
29.13.20 
551012600

Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním kus 2,000 41,77 83,54

24 K
45.33.11 73420-
9116

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4 kus 3,000 13,50 40,50

25 M
29.13.20 
551012620

Ventil DN32, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry 
f32x1,5

kus 3,000 47,63 142,89

26 K
45.33.11 73442-
1130

Tlakomery deformačné so spodným prípojom kus 3,000 9,00 27,00

27 M
33.20.51 
388408620

Tlakomer  0-1MPa kus 3,000 52,39 157,17

28 K
45.33.11 73442-
4911

Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 
M 12x1,5

kus 3,000 108,00 324,00

29 K .  .   73449-1101 Lekársky panel - montáž kus 28,000 40,50 1 134,00

30 M
33.20.44 
3740365008

Panel ukončenia rozvodu plynu do steny - stlačený 
vzduch

kus 28,000 124,05 3 473,40

D 783 Nátery 2 764,80

31 K
45.44.21 
783424340

Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 1 024,000 2,70 2 764,80

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 645,66

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 645,66

32 K
45.21.42 
803410010

0,000 0,00

33 K
45.21.42 80343-
0040

Skúška tesnosti potrubia DN do 40 m 1 024,000 0,27 276,48

34 K
45.21.42 80344-
0150

Hlavná tlaková skúška vzduchom m 1 024,000 0,27 276,48

35 M
31.62.13 
3589C0017

Štítok na označenie potrubia samolepiaci kus 90,000 1,03 92,70

D D3 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
36 K .  .   01011-1170 0,000 0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 345,00

37 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 45,00 225,00

40 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 120,00 120,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 143,43

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 125 143,43 20,00% 25 028,69

Cena s DPH v EUR 150 172,12

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.5 - Rozvod kyslíka

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 125 143,43

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 123 753,87

    713 - Izolácie tepelné 499,50

    723 - Vnútorný plynovod 1 637,28

    733 - Rozvod potrubia 88 746,65

    734 - Armatúry 28 107,64

    783 - Nátery 4 762,80

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 1 056,56

    272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 1 056,56

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

    PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 333,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.5 - Rozvod kyslíka
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 125 143,43

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 123 753,87

D 713 Izolácie tepelné 499,50
1 K .  .   71351-0211 0,000 0,00

45 K . .   71351-0407
Zhotovenie protipož. prestupu potrubia  , izolácia 
tmelom

kus 6,000 72,00 432,00

46 M .  .   2463J1358 Požiarne prestupy do DN50 kus 6,000 11,25 67,50

D 723 Vnútorný plynovod 1 637,28

2 K
45.33.30 72315-
0365

Chránička plyn. potrubia DN15 m 9,000 2,70 24,30

3 K
45.33.30 72315-
036.1

Chránička plyn. potrubia DN25 m 13,000 2,70 35,10

4 K
45.33.30 72315-
036.2

Chránička plyn. potrubia DN32 m 3,000 2,70 8,10

5 K
45.33.30 72315-
0366

Chránička plyn. potrubia DN40 m 9,000 2,70 24,30

6 K
45.33.30 72315-
0367

Chránička  potrubia DN50 m 6,000 23,40 140,40

7 M
25.21.22 
286138950

Chránička trubka ohybná 20N m 206,000 2,70 556,20

P
 Poznámka k položke:

1.PP - 10m, 1.NP -70m, 2.NP - 50m, 3.NP - 34m, SO 03 1.NP - 40

8 M
25.21.22 
286138960

Chránička trubka ohybná 25N m 108,000 2,70 291,60

P
 Poznámka k položke:

1.NP - 20m, 2.NP - 28m, 3NP  - 40m

9 M
25.21.22 
286138960.1

Chránička trubka ohybná 32N m 30,000 2,70 81,00

P
 Poznámka k položke:

1.NP - 4m, 2.NP - 18m, SO 03 1.NP - 8m

10 K
45.33.30 72319-
0907

Odvzdušnenie a napustenie potrubia m 1 764,000 0,27 476,28

D 733 Rozvod potrubia 88 746,65

11 K
45.33.11 73322-
3201

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 10 m 496,000 17,37 8 615,52

P

 Poznámka k položke:
SO 03 1.NP - 108m, SO 02 1.PP - 27m, 1.NP - 146m, 2.NP - 126m, 

 3.NP - 76m
108+27+146+126+76=483

12 K
45.33.11 73322-
320.1

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 12 m 176,000 17,37 3 057,12

P

 Poznámka k položke:
SO 03 1.NP - 20m, SO 02 1.PP - 22m, 1.NP - 45m, 2.NP - 62m, 3.NP - 

 42m
20+22+45+62+42=191

13 K
45.33.11 73322-
3203

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 18 m 540,000 20,52 11 080,80

P

 Poznámka k položke:
SO 03 1.NP - 98m, SO 02 1.PP - 19m, 1.NP - 130m, 2.NP - 142m, 

 3.NP - 94m
98+19+130+142+94=483

14 K
45.33.11 73322-
3204

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 22 m 95,000 24,03 2 282,85

P

 Poznámka k položke:
SO 03 1.NP - 22m, SO 02 1.PP - 0, 1.NP - 38m, 2.NP - 26m, 3.NP - 

 0
22+38+26=86

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.5 - Rozvod kyslíka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 K
45.33.11 73322-
3206

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 35 m 300,000 30,60 9 180,00

P

 Poznámka k položke:
SO 03 1.NP - 30m, SO 02 1.PP - 0, 1.NP - 100m, 2.NP - 100m, 3.NP - 

 70m
30+100+100+70=300m

16 K
45.33.11 73322-
3207

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 42 m 157,000 32,40 5 086,80

P

 Poznámka k položke:
SO 03 1.NP - 2m, SO 02 1.PP - 38m, 1.NP - 93m,  2.NP - 5m, 3.NP - 

 5m
2+38+93+5+5=143

17 K
45.33.11 73323-
1103

Montáž skupinového uzáveru kus 33,000 112,50 3 712,50

18 M .  .   1962C0101
Skupinový uzáver  - 1plyn , tr. 12 - 22  do steny (vent. 
krabica)

kus 6,000 669,62 4 017,72

19 M
.  .   
1962C0101.1

Skupinový uzáver  - 2plyny, tr. 12 - 22  do steny (vent. 
krabica)

kus 1,000 1 185,02 1 185,02

20 M
.  .   
1962C0101.2

Skupinový uzáver  - 3plyny, tr. 12 - 22  do steny (vent. 
krabica)

kus 20,000 1 349,98 26 999,60

21 M
.  .   
1962C0101.3

Skupinový uzáver  - 4plyny, tr. 12 - 22  do steny (vent. 
krabica)

kus 4,000 1 980,00 7 920,00

22 M
.  .   
1962C0101.4

Skupinový uzáver  - 5plynov, tr. 12 - 22  do steny 
(vent. krabica)

kus 2,000 2 619,32 5 238,64

23 M .  .   286161260 Uchytenie potrubia US6 kus 4,000 22,77 91,08

24 K
45.33.11 73329-
1103

Úradná skúška podľa vyhl. 508/2009 % 1,000 162,00 162,00

25 K
45.33.11 73329-
110.1

Revízna správa % 1,000 117,00 117,00

26 K
45.33.11 73329-
1912

0,000 0,00

D 734 Armatúry 28 107,64

27 K
45.33.11 73420-
9116

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4 kus 2,000 13,50 27,00

28 M
29.13.20 
551012620

Ventil DN32, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry 
f32x1,5

kus 2,000 47,63 95,26

29 K
45.33.11 73420-
9117

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4 kus 1,000 16,20 16,20

30 M
29.13.20 
551012620.1

Ventil DN40, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry 
f42x1,5

kus 1,000 244,39 244,39

31 K
45.33.11 73442-
1130

Tlakomery deformačné so spodným prípojom kus 3,000 9,00 27,00

32 M
33.20.51 
388408620

Tlakomer  0-1MPa kus 3,000 111,45 334,35

33 K
45.33.11 73442-
4911

Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 
M 12x1,5

kus 3,000 108,00 324,00

34 K .  .   73449-1101 Lekársky panel - montáž kus 34,000 40,50 1 377,00

35 M
33.20.44 
3740365008

Panel ukončenia rozvodu plynu do steny - kyslík kus 34,000 122,66 4 170,44

36 K
.  .   73449-
1101.1

Digit. signal. hlásič klinického alarmu mont. kus 20,000 63,00 1 260,00

37 M
32.20.20 
382190T001

Klinický núdzový alarm kus 20,000 1 011,60 20 232,00

D 783 Nátery 4 762,80

38 K
45.44.21 
783424340

Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 1 764,000 2,70 4 762,80

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 1 056,56

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 1 056,56

39 K
45.21.42 
803410010

0,000 0,00

40 K
45.21.42 80343-
0040

Skúška tesnosti potrubia DN do 40 m 1 764,000 0,27 476,28

41 K
45.21.42 80344-
0150

Hlavná tlaková skúška vzduchom m 1 764,000 0,27 476,28

42 M
31.62.13 
3589C0017

Štítok na označenie potrubia samolepiaci kus 100,000 1,04 104,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
43 K .  .   01011-1170 0,000 0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 333,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

44 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 45,00 225,00

47 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 108,00 108,00

Strana 6 z 6



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 096,75

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 096,75 20,00% 1 219,35

Cena s DPH v EUR 7 316,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.6 - Rozvod CO2

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 096,75

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 5 654,67

    713 - Izolácie tepelné 249,75

    723 - Vnútorný plynovod 116,27

    733 - Rozvod potrubia 4 428,63

    734 - Armatúry 349,72

    783 - Nátery 510,30

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 109,08

    272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 109,08

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

    PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 333,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.6 - Rozvod CO2

Strana 3 z 5



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 096,75

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 5 654,67

D 713 Izolácie tepelné 249,75
1 K .  .   71351-0211 0,000 0,00

29 K . .   71351-0407
Zhotovenie protipož. prestupu potrubia  , izolácia 
tmelom

kus 3,000 72,00 216,00

30 M .  .   2463J1358 Požiarne prestupy do DN50 kus 3,000 11,25 33,75

D 723 Vnútorný plynovod 116,27

2 K
45.33.30 72315-
0365

Chránička  potrubia DN15 m 1,000 2,69 2,69

3 K
45.33.30 72315-
036.1

Chránička potrubia DN32 m 1,500 2,70 4,05

4 M
25.21.22 
286138960

Chránička trubka ohybná 25mm m 26,000 2,25 58,50

P
 Poznámka k položke:

1.NP - 20m, 2.NP - 28m, 3NP  - 40m

5 K
45.33.30 72319-
0907

Odvzdušnenie a napustenie potrubia m 189,000 0,27 51,03

D 733 Rozvod potrubia 4 428,63

6 K
45.33.11 73322-
3201

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 10 m 12,000 13,68 164,16

P
 Poznámka k položke:

 1.NP - 40m, 2.NP - 108m, 3.NP - 61m
40+108+61=209

7 K
45.33.11 73322-
320.1

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 12 m 71,000 17,37 1 233,27

P
 Poznámka k položke:

 1.NP - 8m, 2.NP - 46m, 3.NP - 23m
8+46+23=77

8 K
45.33.11 73322-
3203

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 18 m 36,000 20,52 738,72

P
 Poznámka k položke:

 1.NP - 40m, 2.NP - 160m, 3.NP - 86m
40+160+86=286

9 K
45.33.11 73322-
3205

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 28 m 70,000 27,00 1 890,00

10 K
45.33.11 73322-
3209

Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 64 m 0,500 64,80 32,40

11 M .  .   286161260 Uchytenie potrubia US6 kus 4,000 22,77 91,08

12 K
45.33.11 73329-
1103

Úradná skúška podľa vyhl. 508/2009 % 1,000 162,00 162,00

13 K
45.33.11 73329-
110.1

Revízna správa % 1,000 117,00 117,00

14 K
45.33.11 73329-
1912

0,000 0,00

D 734 Armatúry 349,72

15 K
45.33.11 73420-
9112

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8 kus 2,000 7,20 14,40

16 M
29.13.20 
551012600

Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním kus 2,000 41,77 83,54

17 K
45.33.11 73420-
9115

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1 kus 1,000 10,80 10,80

18 M
29.13.20 
551012600.1

Ventil DN25, PN40 so skrutkovaním kus 1,000 71,59 71,59

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS09 - Rozvody medicinálnych plynov

PS - Prevádzkové súbory

PS09.6 - Rozvod CO2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K
45.33.11 73442-
1130

Tlakomery deformačné so spodným prípojom kus 1,000 9,00 9,00

20 M
33.20.51 
388408620

Tlakomer  0-1MPa kus 1,000 52,39 52,39

21 K
45.33.11 73442-
4911

Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 
M 12x1,5

kus 1,000 108,00 108,00

D 783 Nátery 510,30

22 K
45.44.21 
783424340

Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 189,000 2,70 510,30

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 109,08

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 109,08

23 K
45.21.42 
803410010

0,000 0,00

24 K
45.21.42 80343-
0040

Skúška tesnosti potrubia DN do 40 m 152,000 0,27 41,04

25 K
45.21.42 80344-
0150

Hlavná tlaková skúška vzduchom m 152,000 0,27 41,04

26 M
31.62.13 
3589C0017

Štítok na označenie potrubia samolepiaci kus 20,000 1,35 27,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
27 K .  .   01011-1170 0,000 0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 333,00

28 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 45,00 225,00

31 K 111111113.1
Osvedčenie projektovej dokumentácie a vydanie 
stnoviska OPO (oprávnená právnická osoba)

% 1,000 108,00 108,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 997,63

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 41 997,63 20,00% 8 399,53

Cena s DPH v EUR 50 397,16

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS10 - Parkovací systém

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 41 997,63

HSV - Práce a dodávky HSV 10 178,74

    1 - Zemné práce 1 237,50

    2 - Zakladanie   5 964,02

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 941,69

    99 - Presun hmôt HSV 35,53

M - Práce a dodávky M 27 320,53

    21-M - Elektromontáže 27 320,53

OST - Ostatné 2 716,36

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 782,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory

PS10 - Parkovací systém
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 41 997,63

D HSV Práce a dodávky HSV 10 178,74

D 1 Zemné práce 1 237,50

73 K 113107144.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 150 do 200 mm,  -0,50000t

m2 55,000 22,50 1 237,50

VV 110*0,5 55,000
VV Medzisúčet 55,000
VV Súčet 55,000

D 2 Zakladanie   5 964,02

74 K 572983112.S
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych 
sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 
do 60 mm

m2 55,000 77,40 4 257,00

75 M 589410004500.S
Studená asfaltová obaľovaná zmes z kameniva fr. 2-5 
mm, 4-8 mm a asfaltového spojiva pre vyspravenie 
výtlkov

t 4,800 355,63 1 707,02

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 941,69

76 K 919735114.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 55,000 30,60 1 683,00

77 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 27,500 8,50 233,75

78 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 522,500 0,35 182,88

VV 27,5*19 'Prepočítané koeficientom množstva 522,500

79 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 27,500 5,62 154,55

80 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 137,500 0,89 122,38

VV 27,5*5 'Prepočítané koeficientom množstva 137,500

81 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 27,500 3,65 100,38

82 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 27,500 16,90 464,75

D 99 Presun hmôt HSV 35,53

83 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 14,865 2,39 35,53

D M Práce a dodávky M 27 320,53

D 21-M Elektromontáže 27 320,53
1 M R-P2 Rozvádzač R-P2 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 1 011,19 1 011,19

2 K 210190001.S Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg ks 3,000 17,82 53,46

3 M R-P3 Rozvádzač R-P3 v zmysle jednopólovej schémy ks 1,000 1 011,19 1 011,19

4 M FV2,3
Nástenná skrinka osadená 2ks zvodičmi typu T1+T2 
25kA, krytie IP55

ks 1,000 791,96 791,96

5 K 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 160,000 1,11 177,60

6 M 341110000800.S Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 m 160,000 0,83 132,80

7 K 210800201.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6 m 210,000 0,94 197,40

8 M 341110002200.S Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2 m 210,000 3,18 667,80

9 K 210881103.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x6

m 50,000 2,13 106,50

PS10 - Parkovací systém

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS - Prevádzkové súbory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

10 M 341610017100.S
Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 RE, 
B2ca

m 50,000 4,21 210,50

11 K 210881104.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x10

m 50,000 2,56 128,00

12 M 341610017200.S
Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 RE, 
B2ca

m 50,000 6,84 342,00

13 K 210800188.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x4 m 90,000 0,61 54,90

14 M 341110000900.S Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2 m 90,000 1,31 117,90

15 K 210800202.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x10 m 180,000 1,17 210,60

16 M 341110002300.S Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2 m 180,000 5,20 936,00

17 K 210800645.S
Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA)  450/750 
V 16

m 15,000 0,94 14,10

18 M 341110012500.S Vodič medený H07V-U 16 mm2 m 15,000 1,68 25,20

19 K 210100002.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

ks 26,000 1,35 35,10

20 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

ks 21,000 2,16 45,36

21 K 210100003.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2

ks 22,000 2,16 47,52

22 K 210010090.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená 
voľne

m 640,000 1,59 1 017,60

23 M 345710005600 Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE m 640,000 0,89 569,60

24 K 210220280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT ks 8,000 33,18 265,44

25 M 354410055700.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 8,000 18,56 148,48

26 K 210220240.S Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 8,000 3,43 27,44

27 M 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 8,000 1,33 10,64

28 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10 mm

m 40,000 1,75 70,00

29 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 25,000 1,06 26,50
VV 40*0,625 'Prepočítané koeficientom množstva 25,000

30 K 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 4,000 3,04 12,16

31 M 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 4,000 1,80 7,20

32 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 
vrátane izolácie spojov

m 130,000 2,41 313,30

33 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 123,500 2,59 319,87

34 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 10,000 2,39 23,90

35 M 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 10,000 1,03 10,30

84 K 210220601.S Uzemňovacie vedenie v zemi nerez 1.4301 m 695,000 2,59 1 800,05

85 M 354410063310.S
Pásovina uzemňovacia nerez akosť 1.4301 označenie 
30 x 3,5 mm A4

kg 579,171 8,60 4 980,87

VV 695*0,83334 'Prepočítané koeficientom množstva 579,171

36 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
asfaltovým lakom za studena

m2 1,000 0,37 0,37

37 M 246170000950 Lak asfaltový penetračný organický kg 0,001 4,09 0,00

P

 Poznámka k položke:
Elastická bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom, 
obsahuje chemické prísady umožňujúce hĺbkovú penetráciu a použitie 
u mierne vlhkých podkladov. Tento penetračný povlak je schopný 
vyplniť mikrotrhliny v podklade. Náter je odolný voči vode, slabým 
kyselinám a zásadám. Kvôli zápachu použitie iba v exteriéri. Počet 
vrstiev: 1 - penetrácia; 2-3 - ľahká izolácia proti vlhkosti.Hrúbka vrstvy 
0,15 -0,3 penetrácia; 0,3 - 0,4 ľahká izolácia proti vlhkosti.

VV 1*0,00075 'Prepočítané koeficientom množstva 0,001

38 K 460200143.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 215,000 9,36 2 012,40

39 K 460200263.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 165,000 13,50 2 227,50

40 K 460420351.S
Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so 
zakrytím tehlami v smere kábla na šírku 35 cm

m 380,000 1,86 706,80

41 M 583310000100.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm t 6,650 14,49 96,36

42 K 460560143.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy vr. zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 215,000 9,36 2 012,40

43 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy vr. zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 165,000 6,75 1 113,75

44 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 380,000 0,67 254,60

45 M 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená m 380,000 0,11 41,80

46 K 220511031.S Kábel v rúrkach m 180,000 1,24 223,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

47 M 341230001200.S Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2 m 180,000 0,39 70,20

48 K 220511025.S Montáž konektoru (zástrčky) ks 6,000 3,07 18,42

49 M 383150009510.S
Konektor RJ45/s, beznástrojový, pre priamu montáž na 
inštalačné káble Cat 7A, Cat 7, Cat 6A

ks 6,000 2,98 17,88

50 K 210010080.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
voľne

m 150,000 4,50 675,00

51 M 345710005500 Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE m 150,000 0,73 109,50

52 K 220065001.S Zafúkanie 1x optického kábla, miestna sieť m 600,000 0,93 558,00

53 M 341250017600.S
Optický kábel 4-vláknový OS2 (9/125μm), Dca - s2, 
d1, a1

m 600,000 0,49 294,00

54 K 388795501.S Zafúkanie mikrotrubičky 1x HDPE do chráničky m 600,000 0,95 570,00

55 M 286130078500.S
Mikrotrubička s vnútornou lubrikačnou vrstvou pre 
zníženie trenia D 12/10 mm, HDPE

m 600,000 0,41 246,00

56 K 220065055.S
Spájanie, ukončovanie optických vlákien, zvarovaním, 
miestna sieť

ks 6,000 23,66 141,96

57 M 220065055.S.1
Spájanie, ukončovanie optických vlákien, zvarovaním, 
miestna sieť - konektory

ks 6,000 1,66 9,96

D OST Ostatné 2 716,36
58 K 132211101.S

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím

m3 3,200 22,50 72,00

59 K 132211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným náradím v hornine tr. 3

m3 1,600 18,48 29,57

60 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 0,320 54,57 17,46

61 K 275313612.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 2,880 128,69 370,63

62 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 7,042 17,60 123,94

63 K TP
Pripájanie zariadení tretích strán - silnoprúdové aj 
slaboprúdové(brána, závora, platobná stanica)

ks 4,000 65,34 261,36

64 K 210980101 0,000 0,00

65 M 210980102 0,000 0,00

66 K 210980103 0,000 0,00

67 K 210980104 0,000 0,00

68 K 210980105 Presun hmôt % 1,000 425,70 425,70

69 K HZS015 0,000 0,00

70 K K014
Vyhotovenie geodetického elaborátu vr. geodetického 
zamerania

% 1,000 990,00 990,00

71 K HZS016 Vykonanie OPaOS % 1,000 425,70 425,70

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 782,00

72 K 000400022.S
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
vrátane digitálnej formy v pdf aj editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg a pod.)

vyhoto
veni

5,000 356,40 1 782,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 139,80

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 87 139,80 20,00% 17 427,96

Cena s DPH v EUR 104 567,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS11 - Medicinska technologia

PS - Prevádzkové súbory

PS11.1 - 1.NP

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 87 139,80

1.NP - 1.NP 87 139,80

    1.VII.025 - Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

    1.VII.028 - Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

    1.VII.032 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.034 - Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

    1.VII.035 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.040 - Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

    1.VII.041 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.042 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.043 - Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

    1.VII.047 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.055 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.056 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.057 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.062 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.063 - Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

    1.VII.064 - Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

    1.VII.065 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.070 - Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

    1.VII.071 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.072 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.076 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.077 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.080 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VII.081 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

    1.VIII.104 - Pôrodná miestnosť 3 027,60

    1.VIII.106 - Pôrodná miestnosť 3 117,60

    1.VIII.109 - Pôrodná miestnosť 3 117,60

    1.VIII.111 - Resuscitačná miestnosť 3 771,00

    1.VIII.112 - Pôrodná miestnosť 3 117,60

    1.VIII.115 - Pôrodná miestnosť 3 117,60

    1.VIII.121 - Zákroková miestnosť 22 762,80

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS11 - Medicinska technologia

PS - Prevádzkové súbory

PS11.1 - 1.NP
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 87 139,80

D 1.NP 1.NP 87 139,80

D 1.VII.025 Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

1 M 1.VII.025-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 127,70 1 127,70

D 1.VII.028 Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

2 M 1.VII.028-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 127,70 1 127,70

D 1.VII.032 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

3 M 1.VII.032-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.034 Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

4 M 1.VII.034-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 127,70 1 127,70

D 1.VII.035 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

5 M 1.VII.035-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.040 Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

6 M 1.VII.040-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 127,70 1 127,70

D 1.VII.041 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

7 M 1.VII.041-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.042 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

8 M 1.VII.042-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.043 Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

9 M 1.VII.043-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 127,70 1 127,70

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 1.VII.047 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

10 M 1.VII.047-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.055 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

11 M 1.VII.055-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.056 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

12 M 1.VII.056-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.057 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

13 M 1.VII.057-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.062 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

14 M 1.VII.062-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.063 Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

15 M 1.VII.063-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 127,70 1 127,70

D 1.VII.064 Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

16 M 1.VII.064-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 127,70 1 127,70

D 1.VII.065 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

17 M 1.VII.065-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.070 Izba pacienta - 1 lôžko 1 127,70

18 M 1.VII.070-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 127,70 1 127,70

D 1.VII.071 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

19 M 1.VII.071-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.072 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

20 M 1.VII.072-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.076 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

21 M 1.VII.076-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.077 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

22 M 1.VII.077-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 1.VII.080 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

23 M 1.VII.080-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VII.081 Izba pacienta - 2 lôžka 2 255,40

24 M 1.VII.081-1

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 127,70 2 255,40

D 1.VIII.104 Pôrodná miestnosť 3 027,60

25 M 1.VIII.104-3

nástenná lôžková rampa - rodička  
(1xO2,1xAIR,1xVAC, 8xZIS, 4x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

2000 
mm

1,000 1 513,80 1 513,80

26 M 1.VIII.104-4
nástenná lôžková rampa - novorodenec 
(2xO2,2xAIR,1xVAC, 8xZIS, 4x2PA,1x2RJ45, 
medilišta, nosič infúzií na medilištu, držiak na káble)

1500 
mm

1,000 1 513,80 1 513,80

D 1.VIII.106 Pôrodná miestnosť 3 117,60

27 M 1.VIII.106-3

nástenná lôžková rampa - rodička  
(1xO2,1xAIR,1xVAC, 8xZIS, 4x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

2000 
mm

1,000 1 513,80 1 513,80

28 M 1.VIII.106-4
nástenná lôžková rampa - novorodenec 
(2xO2,2xAIR,1xVAC, 8xZIS, 4x2PA,1x2RJ45, 
medilišta, nosič infúzií na medilištu, držiak na káble)

1500 
mm

1,000 1 603,80 1 603,80

D 1.VIII.109 Pôrodná miestnosť 3 117,60

29 M 1.VIII.109-3

nástenná lôžková rampa - rodička  
(1xO2,1xAIR,1xVAC, 8xZIS, 4x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble, držiak na monitor)

2000 
mm

1,000 1 513,80 1 513,80

30 M 1.VIII.109-4
nástenná lôžková rampa - novorodenec 
(2xO2,2xAIR,1xVAC, 8xZIS, 4x2PA,1x2RJ45, 
medilišta, nosič infúzií na medilištu, držiak na káble)

1500 
mm

1,000 1 603,80 1 603,80

D 1.VIII.111 Resuscitačná miestnosť 3 771,00

31 M 1.VIII.111-3

nástenná lôžková rampa (2xO2, 2xAir, 1xVac, 3xVDO, 
6xZIS,1xRTG, 4x2PA, 2x2RJ45, 
osv.:priame_nepriame, medilišta, nosič infúzií na 
medilištu, držiak na káble, držiak na monitor)

2000 
mm

2,000 1 885,50 3 771,00

D 1.VIII.112 Pôrodná miestnosť 3 117,60

32 M 1.VIII.112-3

nástenná lôžková rampa - rodička  
(1xO2,1xAIR,1xVAC, 8xZIS, 4x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

2000 
mm

1,000 1 513,80 1 513,80

33 M 1.VIII.112-4
nástenná lôžková rampa - novorodenec 
(2xO2,2xAIR,1xVAC, 8xZIS, 4x2PA,1x2RJ45, 
medilišta, nosič infúzií na medilištu, držiak na káble)

1500 
mm

1,000 1 603,80 1 603,80

D 1.VIII.115 Pôrodná miestnosť 3 117,60

34 M 1.VIII.115-3

nástenná lôžková rampa - rodička  
(1xO2,1xAIR,1xVAC, 8xZIS, 4x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

2000 
mm

1,000 1 513,80 1 513,80

35 M 1.VIII.115-4
nástenná lôžková rampa - novorodenec 
(2xO2,2xAIR,1xVAC, 8xZIS, 4x2PA,1x2RJ45, 
medilišta, nosič infúzií na medilištu, držiak na káble)

1500 
mm

1,000 1 603,80 1 603,80

D 1.VIII.121 Zákroková miestnosť 22 762,80

36 M 1.VIII.121-3

dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - anesteziologický, jednoduchý s 
pneumatickým zdvihom , (2xO2, 2xAir, 2xVac, 
1xAGSS, 4xVDO, 8xZIS, 5x2PA, 2x2RJ45)

1,000 11 691,00 11 691,00

37 M 1.VIII.121-4
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - chirurgický s modulom a 3 policami  
(2xO2, 2xAir, 2xVac, 4xVDO, 8xZIS, 5x2PA, 2x2RJ45)

1,000 11 071,80 11 071,80

Strana 6 z 6



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 855,10

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 215 855,10 20,00% 43 171,02

Cena s DPH v EUR 259 026,12

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS11 - Medicinska technologia

PS - Prevádzkové súbory

PS11.2 - 2.NP

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 215 855,10

2.NP - 2.NP 215 855,10

    2.XI.022 - ARO 18 311,40

    2.XI.026 - ARO izolačka 6 103,80

    2.XI.031 - ARO 18 311,40

    2.XI.033 - ARO izolačka 6 103,80

    2.XI.039 - Zákroková miestnosť 11 037,60

    2.XI.042 - JIS 5 504,40

    2.XI.046 - JIS izolačka 6 103,80

    2.XI.050 - JIS 5 504,40

    2.XI.053 - JIS izolačka 6 103,80

    2.XI.054 - JIS izolačka 5 504,40

    2.XI.055 - JIS 5 504,40

    2.XI.061 - JIS izolačka 5 504,40

    2.XI.062 - JIS 5 504,40

    2.XII.090 - Izba pacienta - 1 lôžko 5 003,10

    2.XII.093 - Izba pacienta - 1 lôžko 5 003,10

    2.XII.094 - Izba pacienta - 1 lôžko 6 103,80

    2.XII.100 - Izba pacienta - 1 lôžko 5 003,10

    2.XII.104 - JIS neonatologická izolačka 6 840,00

    2.XII.106 - JIS neonatologická 27 360,00

    2.XII.109 - JIS neonatologická 6 840,00

    2.XII.111 - JIS neonatologická 27 360,00

    2.XII.120 - Inkubátory izolačka 6 840,00

    2.XII.121 - Inkubátory 14 400,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS11 - Medicinska technologia

PS - Prevádzkové súbory

PS11.2 - 2.NP
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 215 855,10

D 2.NP 2.NP 215 855,10

D 2.XI.022 ARO 18 311,40

1 M 2.XI.022-1
stropný zdrojový most                                                                                                                                            
(12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, otočný pojazd s 1 policou

2000 
mm

3,000 6 103,80 18 311,40

D 2.XI.026 ARO izolačka 6 103,80

2 M 2.XI.026-1
stropný zdrojový most                                                                                                                                            
(12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, otočný pojazd s 1 policou

2000 
mm

1,000 6 103,80 6 103,80

D 2.XI.031 ARO 18 311,40

3 M 2.XI.031-1
stropný zdrojový most                                                                                                                                            
(12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, otočný pojazd s 1 policou

2000 
mm

3,000 6 103,80 18 311,40

D 2.XI.033 ARO izolačka 6 103,80

4 M 2.XI.033-1
stropný zdrojový most                                                                                                                                            
(12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, otočný pojazd s 1 policou

2000 
mm

1,000 6 103,80 6 103,80

D 2.XI.039 Zákroková miestnosť 11 037,60

5 M Pol7
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - chirurgický s modulom a 3 policami  
(2xO2, 2xAir, 2xVac, 4xVDO, 8xZIS, 5x2PA, 2x2RJ45)

1,000 11 037,60 11 037,60

D 2.XI.042 JIS 5 504,40

6 M 2.XI.042-1

nástenná lôžková rampa pre 3 lôžka (pre každé lôžko 
12xIT,4xVDO,8x2PA,2x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, medilišta, nosič infúzií na 
medilištu, držiak na káble, držiak na monitor)

6000 
mm

1,000 5 504,40 5 504,40

D 2.XI.046 JIS izolačka 6 103,80

7 M 2.XI.046-1
stropný zdrojový most                                                                                                                                            
(12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, otočný pojazd s 1 policou

2000 
mm

1,000 6 103,80 6 103,80

D 2.XI.050 JIS 5 504,40

8 M 2.XI.050-1

nástenná lôžková rampa pre 3 lôžka (pre každé lôžko 
12xIT,4xVDO,8x2PA,2x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, medilišta, nosič infúzií na 
medilištu, držiak na káble, držiak na monitor)

5800 
mm

1,000 5 504,40 5 504,40

D 2.XI.053 JIS izolačka 6 103,80

9 M 2.XI.053-1
stropný zdrojový most                                                                                                                                            
(12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, otočný pojazd s 1 policou

2000 
mm

1,000 6 103,80 6 103,80

D 2.XI.054 JIS izolačka 5 504,40

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

10 M 2.XI.054-1
stropný zdrojový most                                                                                                                                            
(12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, otočný pojazd s 1 policou

2000 
mm

1,000 5 504,40 5 504,40

D 2.XI.055 JIS 5 504,40

11 M 2.XI.055-1

nástenná lôžková rampa pre 3 lôžka (pre každé lôžko 
12xIT,4xVDO,8x2PA,2x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, medilišta, nosič infúzií na 
medilištu, držiak na káble, držiak na monitor)

5800 
mm

1,000 5 504,40 5 504,40

D 2.XI.061 JIS izolačka 5 504,40

12 M 2.XI.061-1
stropný zdrojový most                                                                                                                                            
(12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, otočný pojazd s 1 policou

2000 
mm

1,000 5 504,40 5 504,40

D 2.XI.062 JIS 5 504,40

13 M 2.XI.062-1

nástenná lôžková rampa pre 3 lôžka (pre každé lôžko 
12xIT,4xVDO,8x2PA,2x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, medilišta, nosič infúzií na 
medilištu, držiak na káble, držiak na monitor)

6000 
mm

1,000 5 504,40 5 504,40

D 2.XII.090 Izba pacienta - 1 lôžko 5 003,10

14 M 2.XII.090-1

nástenná lôžková rampa  pre 2 lôžka s vyšetrovacím 
svetlom pre inkubátor (vývody pre dieťa 
12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45,2xO2,2xT,2xV,LED 
trojfarebné vyšetrovacie svetlo, osv.priame, 
nepriame,nočné, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble, drži

3650 
mm

1,000 5 003,10 5 003,10

D 2.XII.093 Izba pacienta - 1 lôžko 5 003,10

15 M 2.XII.093-1

nástenná lôžková rampa  pre 2 lôžka s vyšetrovacím 
svetlom pre inkubátor (vývody pre dieťa 
12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45,2xO2,2xT,2xV,LED 
trojfarebné vyšetrovacie svetlo, osv.priame, 
nepriame,nočné, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble, drži

3650 
mm

1,000 5 003,10 5 003,10

D 2.XII.094 Izba pacienta - 1 lôžko 6 103,80

16 M 2.XII.094-1

nástenná lôžková rampa  pre 2 lôžka s vyšetrovacím 
svetlom pre inkubátor (vývody pre dieťa 
12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45,2xO2,2xT,2xV,LED 
trojfarebné vyšetrovacie svetlo, osv.priame, 
nepriame,nočné, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble, drži

3650 
mm

1,000 6 103,80 6 103,80

D 2.XII.100 Izba pacienta - 1 lôžko 5 003,10

17 M 2.XII.100-1

nástenná lôžková rampa  pre 2 lôžka s vyšetrovacím 
svetlom pre inkubátor (vývody pre dieťa 
12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45,2xO2,2xT,2xV,LED 
trojfarebné vyšetrovacie svetlo, osv.priame, 
nepriame,nočné, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble, drži

3650 
mm

1,000 5 003,10 5 003,10

D 2.XII.104 JIS neonatologická izolačka 6 840,00

18 M 2.XII.104-1

stropný zdrojový most s integrovaným vyšetrovacím 
svetlom, LED, dvojrameno, 60 000 lux 
(12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, otočný pojazd s 1 policou 
a košíkom, medilišta, nosič infúzií na rameno alebo na 
medilištu, držiak 

2000 
mm

1,000 6 840,00 6 840,00

D 2.XII.106 JIS neonatologická 27 360,00

19 M 2.XII.106-1

stropný zdrojový most s integrovaným vyšetrovacím 
svetlom, LED, dvojrameno, 60 000 lux 
(12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, otočný pojazd s 1 policou 
a košíkom, medilišta, nosič infúzií na rameno alebo na 
medilištu, držiak 

2000 
mm

4,000 6 840,00 27 360,00

D 2.XII.109 JIS neonatologická 6 840,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 M 2.XII.109-1

stropný zdrojový most s integrovaným vyšetrovacím 
svetlom, LED, dvojrameno, 60 000 lux 
(12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, otočný pojazd s 1 policou 
a košíkom, medilišta, nosič infúzií na rameno alebo na 
medilištu, držiak 

2000 
mm

1,000 6 840,00 6 840,00

D 2.XII.111 JIS neonatologická 27 360,00

21 M 2.XII.111-1

stropný zdrojový most s integrovaným vyšetrovacím 
svetlom, LED, dvojrameno, 60 000 lux 
(12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, otočný pojazd s 1 policou 
a košíkom, medilišta, nosič infúzií na rameno alebo na 
medilištu, držiak 

2000 
mm

4,000 6 840,00 27 360,00

D 2.XII.120 Inkubátory izolačka 6 840,00

22 M 2.XII.120-1

stropný zdrojový most s integrovaným vyšetrovacím 
svetlom, LED, dvojrameno, 60 000 lux 
(12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV, 
osv.priame,nepriame,nočné, otočný pojazd s 1 policou 
a košíkom, medilišta, nosič infúzií na rameno alebo na 
medilištu, držiak 

2000 
mm

1,000 6 840,00 6 840,00

D 2.XII.121 Inkubátory 14 400,00

23 M 2.XII.121-1

stropný zdrojový most pre 3 lôžka s integrovaným 
vyšetrovacím svetlom, LED, dvojrameno, 60 000 lux 
(pre každé lôžko 12xIT,4xVDO,8x2PA,3x2RJ45, 
2xO2,2xT,2xV, osv.priame,nepriame,nočné, otočný 
pojazd s 1 policou a košíkom, medilišta, nosič infúzií 
na rameno

6000 
mm

1,000 14 400,00 14 400,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 259,60

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 221 259,60 20,00% 44 251,92

Cena s DPH v EUR 265 511,52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS11 - Medicinska technologia

PS - Prevádzkové súbory

PS11.3 - 3.NP

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 221 259,60

D1 - 3.NP 221 259,60

    D2 - Operačná sála č.1 23 679,00

    D3 - Operačná sála č.2 23 679,00

    D4 - Príprava pred operáciou 9 235,80

    D5 - Operačná sála č.3 23 679,00

    D6 - Operačná sála č.4 23 679,00

    D7 - Príprava / dospávanie izolačka 1 720,80

    D8 - Operačná sála č.5 23 679,00

    D9 - Dospávanie 9 235,80

    D10 - Operačná sála č.6 23 679,00

    D11 - Operačná sála č.7 23 679,00

    D12 - Operačná sála č.8 23 679,00

    D13 - Príprava / prebúdzanie 11 635,20

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS11 - Medicinska technologia

PS - Prevádzkové súbory

PS11.3 - 3.NP
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 221 259,60

D D1 3.NP 221 259,60

D D2 Operačná sála č.1 23 679,00

1 M Pol1
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - anesteziologický + držiak anes.prístroja

1,000 12 325,50 12 325,50

2 M Pol2
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - chirurgický + 4 police

1,000 11 353,50 11 353,50

D D3 Operačná sála č.2 23 679,00

3 M Pol1
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - anesteziologický + držiak anes.prístroja

1,000 12 325,50 12 325,50

4 M Pol2
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - chirurgický + 4 police

1,000 11 353,50 11 353,50

D D4 Príprava pred operáciou 9 235,80

5 M Pol3

nástenná lôžková rampa pre 3 lôžka (každé lôžko: 
6xIT,3x2PA,2x2RJ45, 1xO2,1xT,1xV, dorozumievacie, 
zar. na stanovisko sestier, osv.pr_nepr, medilišta, 
nosič infúzií na medilištu, držiak na káble, držiak na 
monitor)

5400 
mm

2,000 4 617,90 9 235,80

D D5 Operačná sála č.3 23 679,00

6 M Pol1
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - anesteziologický + držiak anes.prístroja

1,000 12 325,50 12 325,50

7 M Pol2
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - chirurgický + 4 police

1,000 11 353,50 11 353,50

D D6 Operačná sála č.4 23 679,00

8 M Pol1
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - anesteziologický + držiak anes.prístroja

1,000 12 325,50 12 325,50

9 M Pol2
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - chirurgický + 4 police

1,000 11 353,50 11 353,50

D D7 Príprava / dospávanie izolačka 1 720,80

10 M Pol4

nástenná lôžková rampa  (6xIT,3x2PA,2x2RJ45, 
1xO2,1xT,1xV,doroz.zar.,vyviesť na stanovisko 
sestier, osv.priame,nepriame, medilišta, nosič infúzií 
na medilištu, držiak na káble, držiak na monitor)

1650 
mm

1,000 1 720,80 1 720,80

D D8 Operačná sála č.5 23 679,00

11 M Pol1
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - anesteziologický + držiak anes.prístroja

1,000 12 325,50 12 325,50

12 M Pol2
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - chirurgický + 4 police

1,000 11 353,50 11 353,50

D D9 Dospávanie 9 235,80

13 M Pol5

nástenná lôžková rampa pre 3 lôžka (každé lôžko: 
6xIT,3x2PA,2x2RJ45, 1xO2,1xT,1xV, dorozumievacie, 
zar. na stanovisko sestier, osv.pr_nepr, medilišta, 
nosič infúzií na medilištu, držiak na káble, držiak na 
monitor)

6000 
mm

2,000 4 617,90 9 235,80

D D10 Operačná sála č.6 23 679,00

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

PS11 - Medicinska technologia

PS - Prevádzkové súbory

PS11.3 - 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

14 M Pol1
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - anesteziologický + držiak anes.prístroja

1,000 12 325,50 12 325,50

15 M Pol2
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - chirurgický + 4 police

1,000 11 353,50 11 353,50

D D11 Operačná sála č.7 23 679,00

16 M Pol1
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - anesteziologický + držiak anes.prístroja

1,000 12 325,50 12 325,50

17 M Pol2
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - chirurgický + 4 police

1,000 11 353,50 11 353,50

D D12 Operačná sála č.8 23 679,00

18 M Pol1
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - anesteziologický + držiak anes.prístroja

1,000 12 325,50 12 325,50

19 M Pol2
dvojramenný stropný statív otočný výškovo 
nastaviteľný - chirurgický + 4 police

1,000 11 353,50 11 353,50

D D13 Príprava / prebúdzanie 11 635,20

20 M Pol6
nástenná lôžková rampa  (4xIT,2x2PA,1x2RJ45, 
1xO2,1xV, osv.priame,nepriame, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble, držiak na monitor

1650 
mm

1,000 1 852,20 1 852,20

21 M Pol7
nástenná lôžková rampa  (10xIT,5x2PA,3x2RJ45, 
3xO2,3xV, osv.priame,nepriame, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble, držiak na monitor)

2000 
mm

1,000 2 089,80 2 089,80

22 M Pol8
nástenná zvislá rampa + polica (8xIT,4x2PA,2x2RJ45, 
2xO2,2xV, osv.priame,nepriame, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble, držiak na monitor)

4,000 1 923,30 7 693,20
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46715894
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
d.g.A. design graphic architecture s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 016,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 36 016,20 20,00% 7 203,24

Cena s DPH v EUR 43 219,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a 
kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou 
diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s 
realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak 
sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej 
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii. Všetky položky u ktorých je navrhnutý 
ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov 
výrobkov.  Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby. Všetky výrobky, 
ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe 
uvažovať  s toleranciou rozmerov +-50mm. Uvedené výmery sú čistými množstvami, 
prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 36 016,20

D1 - SO 03 36 016,20

    D2 - Izba pacienta VIP - 1 lôžko 1 059,30

    D2 - Izba pacienta VIP - 1 lôžko 1 059,30

    D2 - Izba pacienta VIP - 1 lôžko 1 059,30

    D2 - Izba pacienta VIP - 1 lôžko 1 059,30

    D2 - Izba pacienta VIP - 1 lôžko 1 059,30

    D2 - Izba pacienta VIP - 1 lôžko 1 059,30

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

    D3 - Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18 Dátum: 6. 3. 2024

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant:
d.g.A. design graphic 
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 36 016,20

D D1 SO 03 36 016,20

D D2 Izba pacienta VIP - 1 lôžko 1 059,30

1 M Pol9

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 059,30 1 059,30

D D2 Izba pacienta VIP - 1 lôžko 1 059,30

2 M Pol9

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 059,30 1 059,30

D D2 Izba pacienta VIP - 1 lôžko 1 059,30

3 M Pol9

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 059,30 1 059,30

D D2 Izba pacienta VIP - 1 lôžko 1 059,30

4 M Pol9

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 059,30 1 059,30

D D2 Izba pacienta VIP - 1 lôžko 1 059,30

5 M Pol9

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 059,30 1 059,30

D D2 Izba pacienta VIP - 1 lôžko 1 059,30

6 M Pol9

nástenná lôžková rampa (1xO2, 
2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, doroz.zar=príprava, 
osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič infúzií na medilištu, 
držiak na káble)

1650 
mm

1,000 1 059,30 1 059,30

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

7 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

8 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

9 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

10 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

11 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

12 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

13 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

14 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

15 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

16 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

17 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

18 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

19 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60

D D3 Izba pacienta - 2 lôžka 2 118,60

20 M Pol10

nástenná lôžková rampa pre 2 lôžka (vývody pre každé 
lôžko : 1xO2, 2xZ,2xDO,2x2PA,1x2RJ45, 
doroz.zar=príprava, osv.:pr_nepr_noc, medilišta, nosič 
infúzií na medilištu, držiak na káble)

1650 
mm

2,000 1 059,30 2 118,60
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