MH Teplarensky holding, a.s.

Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto

Vysvetlenie informacii ¢. 2

Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze obstaravatel'ovi spolo¢nosti MH Teplarensky holding, a.s. boli
dorucené ziadosti 0 vysvetlenie udajov uvedenych v stitaznych podkladoch pre verejnu sut'az
¢. VS MAT 6 pre predmet zakazky ,,Nova turbina TG-1 v zavode Martin“ (d’alej len
~verejna sut'az®), ktora bola vyhlasena zverejnenim oznamenia 0 vyhlaseni verejncho
obstaravania vV Uradnom vestniku EU &. S 230/2023 zn. 00725880-2023 diia 29. novembra
2023 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 236/2023 zn. 37958 — MSS dna 30. novembra
2023 (dalej len ,,0znamenie*), poskytujeme Vam v zmysle ¢lanku 10 sutaznych podkladov
k verejnej sutazi (d’alej len ,,sut’azné podklady*) nasledujuce vysvetlenie.

Otazka ¢. 1:

Stiahol som si podklady k verejnému obstaravaniu. Jedna sa o kompletné podklady? Nikde
som nenasiel technickt Specifikaciu s podrobnymi technickymi poziadavkami.

Odpoved’ €. 1:

Obstaravatel’ poskytol kompletné podklady k verejnej sttazi. Dokumentacia k zakazke je
tvorena oznamenim, stit'aznymi podkladmi s prilohami a podkladovou dokumentéciou.

Oznamenie je publikované na webovom sidle Dodatku k Uradnému vestniku EU
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:725880-2023. TEXT:SK:HTML &src=0 ana
webovom sidle Uradu pre verejné obstardvanie https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-
registre/vestnik/oznamenie/detail/1257296?cHash=edef1176ec113b02af085c¢1952330b70.

Sutazné podklady spolu s prilohami su k dispozicii na webovom sidle Uradu pre verejné
obstaravanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
zakaziek/dokumenty/488585?cHash=51baf64fed67a3de2d67925f707d1b7d ana webovom
sidle systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/sk/tender/49914/summary.

Podkladova dokumentécia je obstardvatelom poskytnutd na webovom sidle obstaravatel’a
https://docs.mhth.sk/ MATAS/NovaTG1/Dokumentacia_ TG1 Martin.zip (ide o0 samostatne
stiahnutel'ny link), ktory je $pecifikovany v ¢lanku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo uvedeného
Vv prilohe €. 4 sutaznych podkladov. Obstaravatel’ zdoraziiuje, ze podkladova dokumentacia je
zaujemcom k dispozicii odo dia 29. novembra 2023 ako sucast’ dokumentacie k prislusnej
zékazke potrebnej na vypracovanie ponuky.

Otazka ¢. 2:

Dalej by som sa chcel opytat, ¢i je mozné v ramci ponuky poslat’ pripomienky k navrhu
zmluvy o dielo, alebo je zmluva nemenna?

Odpoved’ ¢. 2:

Obstaravatel’ upriamuje pozornost’ zaujemcov na ¢lanok 16 ods. 16.2. sitaznych podkladov,
kde sa uvadza:
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Poziadavkou obstardavatela na predmet zakazky je aj predlozenie navrhu zmluvy, ktory
bude pre uchadzaca zavizny minimalne pocas lehoty viazanosti ponuk (¢lanok 27
tychto sutaznych podkladov) a ktory bude vyhotoveny podla vzoru zmluvy, pricom sa
navrh zmluvy nesmie odliSovat od tohto vzoru zmluvy S tym, Ze uchadzac¢ musi do
navrhu zmluvy doplnit svoje identifikacné udaje, ponukanu cenu a pripadne iné
obstaravatelom pozadované udaje a pripojit vsetky poZadované prilohy kzmluve
Specifikované vo vzore zmluvy okrem priloh uvadzanych v c¢lanku 18 tychto sutaznych
podkladov a doplnit’ do nich svoje identifikacné udaje a vsetky dalsie obstardvatelom
pozadované udaje.

Z uvedeného vyplyva, ze v ponuke nie je mozné navrhovat’ pripomienky ani uvadzat iné
vyhrady k navrhu zmluvy o dielo a takato ponuka s navrhom zmluvy o dielo, ktory sa bude
odchylovat’ od vzoru zmluvy o dielo obsiahnutom v prilohe ¢. 4 k sut'aznym podkladom, nad
ramec toho, ¢o maji uchadzaci vyplnit, nebude spiiiat’ poziadavky obstaravatela na predmet
zakazky, a preto bude z verejnej sutaze vylucena.

Otazka ¢. 3:

,Dovolujeme si Vas poziadat’ o vysvetlenie ZoD ¢l. 1 bod 1.3 B k) - ziadame vymenovat’,
S ktorymi existujucimi IT systémami ma novy RS komunikovat’.”

Odpoved’ €. 3:

Obstaravatel’ pozaduje, aby Vv ramci predmetu zakazky zhotovitel'om dodany novy riadiaci
systém turbogeneratora TG-1 bol kompatibilny a subordina¢ne prepojeny So stavajiicim
hlavnym riadiacim systémom Honeywell, ktory obstaravatel’ aktualne pouziva na ovladanie
zdroja tepla (kotol).

Otazka ¢. 4:
,»ZoD ¢€l. 4 bod a)

Mozu sa vykonavat stavebné montdzne prace suvisiace s dielom aj bez stavebného
povolenia?

Ako ovplyvni celkovii dobu vykonania diela stanoventi na 16 mes. od Uc¢innosti ZoD
neskorSie vydanie stavebného povolenia?

Ako sa bude zmluvne postupovat, ak dojde k preruseniu diela podla ¢l. 4 bodu 4.4 b) do
vydania stavebného povolenia a skusky nebude mozné vykonat’ podla ¢l. 4 bod 4.1 c) .
Posunu sa skusky diela na d’al$ie skiSobné obdobie ( november az april ) 7

Odpoved’ ¢. 4:

Stavebné montaZzne prace nie je mozné vykonavat bez pravoplatného stavebného povolenia,
ked’ze predmet zakazky ¢o do stavebnych prac spada pod povinne povolovanu ¢innost’ podla
zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov. Obstaravatel’ zabezpeCuje stavebné povolenie a ocakava jeho vydanie
a nadobudnutie jeho pravoplatnosti este pred uzatvorenim zmluvy o dielo na zaklade
vysledkov verejnej sut'aze. Pre Uplnost’ obstaravatel’ uvadza, ze stavebné konanie uz zacalo
a obstaravatel’ predpokladé vydanie stavebného povolenia v zakonnych lehotach.

Pokial’ ide o vplyv neskorSicho vydania stavebného povolenia na lehoty vykonania diela,
treba pripomenut, ze podla ¢lanku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo ,Zabezpecenie
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pravoplatného stavebného povolenia je povinnostou objednavatela ako jeho sucinnost™. Na
to nadvézuju ustanovenia ¢lanku 4 ods. 4.4 pism. b) vzoru zmluvy o dielo, v zmysle ktorého
»Zhotovitel’ je opravneny vykondvanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerusit (...) v dosledku
neposkytnutia potrebnej sucinnosti zo strany objednavatela (...)* a ¢lanku 4 ods. 4.3 vzoru
zmluvy o dielo, podla ktorého ,,Pokial’ tato zmluva neustanovuje inak, k zmene Ccasu
vwkonavania a vykonania diela moze dojst len v pripadoch zhotovitelom opravneného
prerusenia vykondvania diela, a to zdasadne o cas trvania opravneného prerusenia. Za ucelom
nastolenia pravnej istoty medzi zmluvnymi stranami su zmluvné strany na Ziadost
ktorejkolvek z nich pisomne si potvrdit dovod a trvanie pripadného zhotovitelom
opravneného prerusenia vykonavania diela, ako aj jeho pripadny vplyv na lehoty vykonania
diela podla tejto zmluvy a schvaleny harmonogram. Zhotovitel’ ndsledne bez zbytocného
odkladu upravi podrobny harmonogram vykondvania diela, pricom sa postupuje primerane
podla odseku 4.2 tohto clanku. V pripade potreby sa ustanovenia clanku 7 ods. 7.7 tejto
zmluvy pouziju rovnako*.

Vzhl'adom kuvedenému pripadné omesSkanie svydanim stavebného povolenia
a nadobudnutim jeho pravoplatnosti predstavuje prekazku na strane obstaravatela s vplyvom
na lehoty vykonania diela. Pokial' omeSkanie na strane obstaravatel’a zabrani realizovaniu
skusok diela v mesiacoch november 2024 az april 2025 a skusky nebude mozné vzhl'adom na
potrebu tepla v SCZT Martin realizovat mimo stanoveného obdobia, skusky sa buda
realizovat’ pocas nasledujiceho vykurovacieho obdobia v mesiacoch november 2025 az april
2026.

Pre tplnost’ obstaravatel’ v tejto suvislosti poukazuje aj na ¢lanok 2 ods. 2.2 pism. f) vzoru
zmluvy o dielo.

Otazka ¢. 5:

,»ZoD €l. 8 bod 8.7 1) - je v texte spravne uvedeny passport motorov? Podl'a ndm by tam mal
byt passport turbiny*.

Odpoved’ €. 5:

Obstaravatel’ potvrdzuje, ze ¢lanok 8 ods. 8.7 pism. f) vzoru zmluvy o dielo spravne znie
,zhotovitel’ odovzdal objednavatelovi passport turbiny*.

Uvedeni zmenu ustanovenia ¢lanku 8 ods. 8.7 pism. f) vzoru zmluvy o dielo vykona
obstaravatel’ v zmluve o dielo uzatvorenej s tispe$nym uchadzacom.

Otazka ¢. 6:

,»Z0oD €l. 9 bod 9.1. - je v texte spravne uvedena zarucnéa doba v dizke 24 mesiacov . Ak ano,
tak v bode 10.2. je nepravne uvedena doba platnosti bankovej zaruky za zaru¢nt dobu v dlzke
60 mesiacov*

Odpoved’ €. 6:

Obstaravatel’ potvrdzuje, ze v ¢lanku 9 ods. 9.1 vzoru zmluvy o dielo doslo k chybe v pisani,
pretoze zaru¢na doba ma byt skutoCne Vtrvani 60 mesiacov pre stavebnu cast’ diela
a 24 mesiacov pre ostatné Casti diela, a preto ma clanok 9 ods. 9.1 vzoru zmluvy o dielo
spravne zniet: ,Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zdarucnu dobu v trvani
dvadsiatichstyroch (24) mesiacov, pokial’ tato zmluva nestanovuje inak, ktora zacina plynut
dnom odovzdania a prevzatia celého diela ako celku po jeho riadnom vykonani, resp. po
uplnom odstraneni vsetkych vad a nedorobkov, na ktorych odstraneni sa zmluvné strany
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dohodli pri odovzdani a prevzati diela podla clanku 8 ods. 8.13 tejto zmluvy. Zarucna doba
tkajuca sa stavebnej casti diela je v trvani Sestdesiatich (60) mesiacov. Pre vylucenie
pochybnosti prevzatie akejkolvek casti diela (etapy, funkcny celok, dokumentdacia) pocas
realizacie diela nema vplyv na zacatie plynutia zarucnej doby.*.

Uvedent zmenu ustanovenia ¢lanku 9 ods. 9.1 vzoru zmluvy o dielo vykona obstaravatel’
v zmluve o dielo uzatvorenej s tspeSnym uchadzacom.

Ustanovenie ¢lanku 10 ods. 10.2 vyzadujtice predloZenie bankovej zaruky na zaru¢nu dobu
s platnost'ou najmenej 60 mesiacov je spravne.

Otazka ¢. 7:

,Predlozi Objednavatel’ pracovany vykaz - vymer aj pre strojnu Cast’ ? Stucasne poskytnuté
podklady st nedostato¢né..*

Odpoved’ €. 7:

Vykaz vymer pre strojnu cast’ tvori sucast podkladovej dokumentacie na linku uvedenom
v ¢lanku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo, pricom sa jedna o subor ,,TG1 - vykaz vymer.xIsx*.
Na zaklade tohto suboru uchadzac¢i vypracujt nimi k ponuke predkladany ponukovy vykaz
vymer, ktory sa stane sucast'ou prilohy C k zmluve o dielo.

Podkladova dokumentacia na linku uvedenom v ¢lanku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo nie je
dokumentaciou v podrobnostiach realizacnej dokumentacie (¢lanok 1 ods. 1.5 vzoru zmluvy
o dielo). Podrobna dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS) bude vypracovana az po
uzatvoreni zmluvy o dielo s uspesnym uchadzacom, pricom tito dokumentaciu vypracuje
vramci plnenia zmluvy prave uspeSny uchadza¢ ako zhotovitel podla podmienok
stanovenych zmluvou o dielo (najmi c¢lanok 6 ods. 6.1 az 6.4 vzoru zmluvy o dielo).
Sucastou DRS bude aj vykaz vymer v podrobnostiach DRS, ktory zhotovitel' vypracuje za
podmienok uvedenych zmluve o dielo (najma v prilohe C k zmluve o dielo).

Otazka ¢. 8:

,Predlozi Objedndvatel’ pracovany vykaz - vymer aj pre elektro Cast’ ? Stcasne poskytnuté
podklady st nedostatocné.*

Odpoved’ ¢. 8:

Vykaz vymer pre elektro cast’ tvori sicast’ podkladovej dokumentacie na linku uvedenom
v ¢lanku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo, pri¢om sa jedna o stbor ,,TG1 - vykaz vymer.xIsx*.
Obstaravatel’ zaroven odkazuje na odpoved’ ¢. 7.

Otazka ¢. 9:
,»Generatorové ochrany mézu byt od vyrobcu Siemens?*
Odpoved’ ¢. 9:

S ohl'adom na princip nediskriminacie arovného zaobchadzania, ako aj na poziadavku
technickej neutrality zadania sa obstaravatel’ v ramci vysvetl'ovania informacii potrebnych pre
vypracovanie ponuky nebude vyjadrovat’ k vyrobkom konkrétneho vyrobcu.
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Poziadavky na materialy, stavebné a iné vyrobky, stavebné hmoty, dielce, nahradné diely,
suroviny a iné veci ur¢ené na zapracovanie do diela (predmet zakazky) a potrebné na jeho
zhotovenie (d’alej len ,,material”) su Specifikované vo vzore zmluvy o dielo [osobitne
v ¢lanku 7 ods. 7.2 aclanku 9 ods. 9.2 pism. ¢) ae) vzoru zmluvy o dielo] s prilohami
(osobitne v prilohe A) a v podkladovej dokumentacii na linku uvedenom v ¢lanku 1 ods. 1.2
vzoru zmluvy o dielo.

Objednavatel’ pritom zdoraznuje, ze technické poziadavky obsiahnuté V sitaznych
podkladoch s prilohami av podkladovej dokumentacii sa neodvolavaju na konkrétneho
vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto povodu alebo
vyroby. Pokial’ si v podkladovej dokumentacii uvedené konkrétne vyrobky alebo konkrétny
vyrobca a pod., si uvedené¢ len ako referencné a objednévatel bude akceptovat aj
ekvivalentné plnenie, ktor¢ bude rovnocennym spdsobom vyhovovat technickym
poziadavkam (¢lanok 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo).

Na preukézanie toho, e material spiiia stanovené poziadavky, je zhotovitel' povinny predlozit
vyhlasenia 0 zhode (blizsie § 23 zakona ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupnovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov alebo vrovnocennej pravnej uprave c¢lenského Statu), certifikaty,
katalogové listy a atesty; obstaravatel’ v tejto suvislosti poukazuje na Gpravu vzorkovania
Vv ¢lanku 7 ods. 7.6 vzoru zmluvy o dielo, ako aj na potrebu vypracovat DRS tak, aby
reSpektovala vlastnosti atechnické Specifikacie materidlov podla prislusnych vyhlaseni
0 zhode, certifikatov, katalogovych listov a/alebo atestov [Elanok 6 ods. 6.1 pism. i) vzoru
zmluvy o dielo]. DRS podlieha schvaleniu zo strany obstaravatela (¢lanok 6 ods. 6.3 vzoru
zmluvy o dielo).

Otazka ¢. 10:

,»Generatorovy vypina¢ moze byt’ od vyrobcu Siemens?*
Odpoved’ ¢. 10:

Obstaravatel’ v plnom rozsahu odkazuje na odpoved’ ¢. 9.
Otazka ¢. 11:

,Generatorovy vypina¢ moze byt od vyrobcu Siemens?*
Odpoved’ ¢. 11:

Obstaravatel’ v plnom rozsahu odkazuje na odpoved’ ¢. 9.
Otazka ¢. 12:

,Kéablové lavky na nové kable maju byt vSetky nové?*
Odpoved’ €. 12:

Predmet zakazky zahina dodavku novej turbiny a generatora, priCom dielo musi byt
zhotovené z materialov, ktoré budu najvyssej kvality a bez vad [¢lanok 9 ods. 9.2 pism. c)
vzoru zmluvy o dielo]. Z uvedeného vyplyva, ze sa pozaduje dodavka novych materialov, nie
repasovanych ¢i prv pouzivanych. Z uvedeného dovodu sa pozaduje aj dodanie novych
kablovych tras/lavok, ktoré st predmetom zakazky.
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Otazka ¢. 13:

,Expander, ktory sa nachddza na druhej strane steny, ako je umiestneny rozdel'ovac ostrej
pary, zdemontuje objednavatel’?*

Odpoved’ €. 13:

Expander je sticastou kotla K4 a nie je predmetom zakazky. Z uvedené¢ho dévodu sa nebude
demontovat. Potrubné rozvody aich pripojenic bude realizované podla podkladovej
dokumentacie uvedenej na linku v ¢lanku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo (blizsie v bode 4 PS
02 — POTRUBNI ROZVODY dokumentu ,,316-P-00-ME-TER-02_0.pdf“ na s. 10 a 11
v adresari ,,G_Dokumentace provoznich soubor®).

Otazka ¢. 14:

,Likvidaciu izolacie z rozdel'ovaca ostrej pary zabezpeci Obstaravatel?
Odpoved’ ¢. 14:

Predmetom zakazky je aj likvidécia izolacie rozdel'ovaca.

V sulade s ¢lankom 1 ods. 1.3 ¢asti B pism. k) vzoru zmluvy o dielo ,dielo zahrna (...)
vykonanie demontdznych, stavebnych, montdaznych a ostatnych prac a dodavok zariadeni
a materidalov potrebnych na vykonanie diela vratane pripojeni TG po vykonani diela na
existujuce zariadenia objednavatela, vykonania elektro prac, merania a reguldacie (MaR),
dodania, naprogramovania a odskusania riadiacich systémov TG pri zachovani zavedenych
Standardov, vytvorenie komunikacnych rozhrani pre komunikaciu s existujucimi IT Systémami
objednavatela (...)"“.

Blizsia Specifikacia diela je obsiahnuta o. i. v podkladovej dokumentacii na linku uvedenom
v ¢lanku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo.

Bod 4 PS 02 — POTRUBNI ROZVODY dokumentu ,,316-P-00-ME-TER-02_0.pdf“ na s. 10
a 11 v adresari ,,G_Dokumentace provoznich souborti* podkladovej dokumentacie uvadza,
ze ,,Parovod bude na rozdélovac napojen pres stavajici prirubu‘. Z uvedeného vyplyva, Ze

napojenie parovodu na rozdel'ovac cez stavajucu prirubu je sucastou diela.

Ked'ze je odstranenie izolacie z rozdel'ovaca potrebné na vykonanie diela, v dosledku tejto
¢innosti vzniknuty odpad podlicha pravidlu uvedenému v ¢lanku 13 ods. 13.14 vzoru zmluvy
o dielo, podl'a ktorého 0. i. ,,4k pri plneni tejto zmluvy vznikne stavebny odpad (...), zhotovitel’
je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre tieto odpady, pricom za plnenie tychto
povinnosti zodpovedd v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel’ (...). So stavebnymi odpadmi (...)
Jje zhotovitel’ povinny nakladat tak, Ze ich zabezpeci pred neZiaducim unikom a zabezpeci ich
odvoz na miesto zhodnotenia a zabezpeci ich zhodnotenie prostrednictvom oprdvnenej
spolocnosti podla odseku 13.13 tohto clanku. Najmenej 80 % mnozstva stavebného odpadu
(...) [okrem (...) odpadu z izolacného materialu (...)] musi byt zhodnotenych recyklaciou (...).
Potvrdenie o prislusnom zhodnoteni je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatelovi (najmd
vdzne listky) na preukdzanie splnenia uvedenych povinnosti*.

Z uvedeného ustanovenia vyplyva, ze zhromazd’ovanie, odvoz a zabezpecenie zhodnotenia
stavebného odpadu zizolacného materidlu (pricom sa nevyzaduje recyklacia) zatazuje
zhotovitela, ktory musi riadne splnenie svojich povinnosti obstaravatel'ovi aj preukézat’.

%

Pre uplnost’ obstaravatel’ odkazuje aj na odpoved’ ¢. 15.
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Otazka ¢. 15:
,Nachadza sa v starej tepelnej izolacii na potrubiach pary (cementova izolacia) azbest?*
Odpoved’ €. 15:

Obstaravatel’ nepredpoklada, Ze by sa v tepelnej izolacii na potrubiach pary nachadzal azbest.
V pripade, ak by sa v tepelnej izolacii azbest nachadzal, jeho likvidaciu ako nebezpecny
odpad zabezpeci obstaravatel” (blizSie v ¢lanku 13 ods. 13.14 a 13.37 vzoru zmluvy o dielo).

Otazka ¢. 16:

,,V prilohe A Zmluvy o Dielo (ZoD) v tabulkach ,,Prevadzkové parametre pre konStrukciu
TG* je uvedeny tlak na vystupe z turbiny v rozmedzi 1,2 — 1,6 bara, avSak v dokumente
,Projektovd dokumentacia Novad TG-1 v zdvode Martin“ (G. Dokumentace provoznich
souboril) je uvedeny tlak na vystupe z turbiny vrozmedzi 1,4 — 1,6 bara. Prosime
0 spresnenie, ktora hodnota plati.*

Odpoved’ ¢. 16:

Obstaravatel’ uvadza, ze podla ¢lanku 1 ods. 1.2 vzoru zmluvy o dielo .,V pripade rozporu
medzi podkladovou dokumentdciou, touto zmluvou a/alebo prilohami k tejto zmluve sa uplatni
nasledovné poradie prednosti: (1.) tato zmluva, (2.) prilohy A a B k tejto zmluve, (3.) ostatné
prilohy k tejto zmluve, (4.) podkladova dokumentdcia®. V stlade Suvedenym plati udaj
tykajici sa tlaku na vystupe zturbiny vrozmedzi 1,2 — 1,6 bar a, ktory je uvadzany
v prilohe A k vzoru zmluvy o dielo.

Otazka €. 17:

»Za u€elom korektného nacenenia poskytne Obstaravatel’ vymer - vykaz pre strojna cast’?*
Odpoved’ €. 17:

Obstaravatel’ v plnom rozsahu odkazuje na odpoved’ ¢. 7.

Otazka ¢. 18:

,»Za u€elom korektného nacenenia poskytne Obstaravatel’ vykaz - vymer pre elektro Cast'?*
Odpoved’ ¢. 18:

Obstaravatel’ v plnom rozsahu odkazuje na odpoved’ ¢. 8.

Otazka ¢. 19:

,»Z0oD ¢l. 1 bod 1.3 B k)

-> Je mozné vymenovat vSetky jestvujuce elektro systémy, s ktorymi ma komunikovat’
radiaci systém novej turbiny TG17*

Odpoved’ ¢. 19:

Obstaravatel’ v plnom rozsahu odkazuje na odpoved’ ¢. 3.
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Otazka ¢. 20:
,»Z0D Cl. 4 bod a)
-> Je mozné vykonavat stavebné prace na diele aj bez stavebného povolenia?

->V pripade, Ze stavebné povolenie bude vydané neskor ako sa predpoklada, predpokladame,
7ze to bude mat vplyvna dobu trvania realizacie, ktora je urenda na 16 mesiacov
od podpisania ZoD. Prosime o spresnenie.*

Odpoved’ €. 20:

Obstaravatel’ v plnom rozsahu odkazuje na odpoved’ ¢. 4.
Otazka ¢. 21:

,,ZoD ¢l. 4 bodu4.4b

->V pripade, Ze skuSky diela nebude mozné vykonat' v stanovenom termine, posunie sa
termin skisok na nasledujice vykurovacie obdobie? Posunie sa teda aj doba realizacie?*

Odpoved’ ¢. 21:

Obstaravatel’ v plnom rozsahu odkazuje na odpoved’ ¢. 4.
Otazka ¢. 22:

,»Z0oD ¢l. 8 bod 8.7 f)

->V texte sa spomina passport motorov. O aké motory sa jedna?*
Odpoved’ €. 22:

Obstaravatel’ v plnom rozsahu odkazuje na odpoved’ €. 5.
Otazka ¢. 23:

,»Z0D €l. 9 bod 9.1.

-> PoZzadovana zarucna doba za dielo je 24 mesiacov?

-> Aku zaruénl dobu Ziadate na stavebnu Cast’?
Odpoved’ ¢. 23:

Obstaravatel’ v plnom rozsahu odkazuje na odpoved’ €. 6.
Otazka ¢. 24:

,»Z0oD €l. 10 bod 10.2.

-> Doba platnosti bankovej zaruky v suvislosti so ,,zarukou na zaru¢ni dobu ma byt naozaj
60 mesiacov, vzhl'adom na to, Ze zaruka za TG uplynie po 24 mesiacoch?
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Odpoved’ €. 24:
Obstaravatel’ v plnom rozsahu odkazuje na odpoved’ €. 6.
Otazka ¢. 25:

Dalej nam nebolo pocas prehliadky umoznené zhotovovat fotografie. Vami zhotovené
fotografie sme zatial’ neobdrzali, prosime 0 ich zaslanie.

Odpoved’ ¢. 25:

Fotodokumentacia z obhliadky je dostupna na nasledujicom linku:
http://docs.mhth.sk/MATAS/Martin TG1 obhliadka 1/fotodokumentacia 8 12 2023.zip.

Otazka ¢. 26:

,Poprosime o zaslanie fotodokumentacie zrealizovanej pocas obhliadky. V pripade ze sa bude
konat’” obhliadka aj za ucasti inych uchadzacov poprosime o zaslanie fotografii aj z tejto
obhliadky.*

Odpoved’ €. 26:

Obstaravatel’ v plnom rozsahu odkazuje na odpoved ¢. 25.

Pripadnt fotodokumentaciu z obhliadky, ktora sa uskuto¢ni dita 10. januara 2024 o 10:00 hod.
(blizsie vo vysvetleni informacii ¢. 1), zverejni obstaravatel' nasledne formou vysvetlenia
informaécii.

Spolo¢né poznamky k poskytnutym odpovediam:

Obstaravatel’ s poukazom na ¢lanok 10 sutaznych podkladov K verejnej sutazi (dalej len
,sut'azné podklady*) pristupuje k predlzeniu lehot vo verejnej stt'azi nasledovne:

Lehota P6vodné zadanie | Upravené zadanie

Lehota na predkladanie ponuk (datum)

(Cast’ 5. nadpis ,,Informacie o predkladani ponuk
alebo ziadosti o ti€ast™ podnadpis ,,Lehota I
oznamenia)

17. januara 2024 | 12. februdra 2024

Lehota na predkladanie ponuk (Cas)
(Cast’ 5. nadpis ,,Informacie o predkladani pontuk
alebo ziadosti o ti€ast™ podnadpis ,,Lehota I

oznémenia)

15:00 hod. 23:59 hod.

Datum otvérania ponuk
(Cast’ 5. nadpis ,,Informacie 0 predkladani pontuk

alebo ziadosti o ti€ast™ podnadpis ,,Informacie 18. janudra 2024 | 13. februdra 2024

0 predkladani pontik* ozndmenia)

Cas otvarania ponuk

(Cast’ 5. nadpis ,,Informacie o predkladani pontuk
alebo ziadosti o ti€ast™ podnadpis ,,Informécie

0 predkladani pontik* ozndmenia)

10:00 hod. 10:00 hod.

Odporucand lehota na dorucenie ziadosti

0 vysvetlenie

(Cast’ 5. nadpis ,,Ostatné informdacie* oznamenia
a ¢lanok 10 ods. 10.3 sutaznych podkladov)

5. januara 2024 31. januara 2024
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http://docs.mhth.sk/MATAS/Martin_TG1_obhliadka_1/fotodokumentacia_8_12_2023.zip

Uvedend zmena lehot bude uskuto¢nena aj v ozndmeni prostrednictvom korigenda.

Obstaravatel’ uvadza, ze sutazné podklady vratane vysvetleni podanych obstaravatelom
(¢lanok 1 ods. 1.4 vzoru zmluvy o dielo), a teda aj vratane tohto vysvetlenia, predstavuji
zaviazny dokument, ktory ma vyznam aj pri plneni zmluvy o dielo v zmysle ¢lanku 7 ods. 7.1
pism. e) vzoru zmluvy o dielo.

V Kosiciach dina 11. januara 2024
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