

Niegowa, dn. 05.01.2024 R.

RPV.271.1.16.2023

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole w m. Sokolniki

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIA

Na podstawie art.271 ust.1, art.284 ust.1 i 3 oraz art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2023 poz.1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że w toku prowadzonego postępowania otrzymał pytania, które mają duże znaczenie dla rzetelnego wyznaczania zamówienia przez wykonawcę.

Mając na uwadze czas niezbędny do przygotowania odpowiedzi, Zamawiający podejmuje decyzję o zmianie terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą

W związku z powyższym, zmianie ulega treść rozdziału IX SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, który po zmianie ustala się na dzień 17.01.2024 r. oraz Rozdziału X w zakresie terminu związania ofertą, który ustala się na dzień 15.02.2024 r. Pozostała treść pozostaje bez zmian

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian
Wprowadzone zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia

Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak