

Niegowa, dn. 15.01.2024 R.

RPV.271.1.16.2023

**Wszyscy wykonawcy**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole w m. Sokolniki**

#### **INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIA**

Na podstawie art.271 ust.1, art.284 ust.1 i 3 oraz art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2023 poz.1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że w toku prowadzonego postępowania otrzymał pytania, które mają duże znaczenie dla rzetelnego wyznaczania zamówienia przez wykonawcę i trwa opracowanie odpowiedzi

W związku z upływającym terminem składania ofert, Zamawiający podejmuje decyzję o zmianie terminu ich składania oraz terminu związania ofertą

**W związku z powyższym, zmianie ulega treść rozdziału IX SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, który po zmianie ustala się na dzień 19.01.2024 r. oraz Rozdziału X w zakresie terminu związania ofertą, który ustala się na dzień 19.02.2024 r. Pozostała treść pozostaje bez zmian**

**Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian  
Wprowadzone zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia

Wójt Gminy Niegowa  
Mariusz Rembak