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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 
1 Identifikačné a základné údaje charakterizujúce stavbu 
Názov stavby:    Lesná cesta BAČKOV – rekonštrukcia  
Miesto stavby:   Bačkov 
Katastrálne územie:   k.ú. Bačkov, okres Trebišov 
Charakter stavby:   rekonštrukcia 
Typ stavby:    inžinierska – 2111 cestná komunikácia 
Trieda a kategória cesty:  2L 4,0/40 
Dĺžka cesty:    5 469,41 m 
Dĺžka rekonštruovaného úseku: 1. etapa – 1 481,78 m 

2. etapa – 3 987,63 m (z toho 870,66m predstavuje trvalá 
približovacia cesta) 

Povrch cesty:    kamenivo 
Vlastník pozemkov:   Ing. Miroslav Lazorík (konateľ LESY-KOTULAK, s.r.o.) 
Kultúra dotknutých pozemkov: existujúca lesná cesta 
 
2 Identifikačné údaje stavebníka a projektanta stavby 
Názov stavebníka:   Ing. Miroslav Lazorík 
Sídlo stavebníka:   Jesenského 184, 069 01 Snina 
Názov projektanta:   Ing. Lucia Kalvinová  
Sídlo projektanta:   kancelária Kmeťová 13, 040 01 Košice 
 
3 Umiestnenie stavby a popis územia 

Riešená lesná cesta sa nachádza v Slanských vrchoch.  Podľa geomorfologického 
členenia Mazúr et al. (1986) jedná sa o subprovinciu Vnútorných Západných Karpát, 
matransko-slánskej oblasti Košickej kotliny. Jedná sa o lokalitu severne od obce Bačkov v 
doline Bačkovského potoka, severovýchodne od mesta Sečovce. 

Lesná cesta slúži hlavne pre odvoz a približovanie dreva. 
Trasa 1. etapy začína pri pastviskách v nadmorskej výške cca 251m n.m. , prechádza 

cez lokality Pri obrázku a Žatnovčík a končí pri existujúcom hlavnom lesnom sklade 
v nadmorskej výške cca 354m. Trasa 2. etapy začína približne 84m severozápadne nad 
existujúcim hlavným lesným skladom v nadmorskej výške cca 358m, prechádza cez lokality 
Pavliskov hrunok, Pod lipou kameň a Garadiče a končí v nadmorskej výške cca 571m. 

Slanské vrchy predstavujú sopečné pohorie. Veľké plochy zaberajú najmä svieže 
dubové bučiny, buky a hraby. Umiestnenie lesnej cesty je znázornené v prílohe „01 – 
Prehľadná situácia“. V zmysle vyhlášky MP SR č.453/2006 Z.z. sa lesná cesta nachádza 
v geografickej alokácii 21A – Slanské vrch, Zemplínske vrchy, zaradenej do kategórie A – lesy 
s vysokým stupňom ohrozenia požiarom. 

 
4 Východiskový stav a zdôvodnenie stavby 

Podkladom pre spracovanie projektu bola prehliadka lesnej cesty v teréne so zameraním 
na posúdenie miery poškodenia povrchu cesty, posúdenie stavu odvodnenia cesty a existujúcich 
priepustov, identifikáciu miest na doplnenie a osadenie nových priepustov prípadne vyhĺbenie 
nových rigolov. 

Pri obhliadke sa skonštatovalo, že existujúca cesta zodpovedá v oboch etapách v zmysle 
STN 73 6108 parametrom lesnej cesty triedy 3L s pláňou iba minimálne spevnenou 
kamenivom. Na povrchu cesty sú koľaje a podmočené úseky so zníženou únosnosťou. 
Pozdĺžne odvodňovacie priekopy sú čiastočne až úplne zanesené, vo väčšine úsekov úplne 
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chýbajú. V 1. etape je jeden rúrový priepust, ktorý je nutné vybudovať nanovo. V oboch 
úsekoch je iba pár zvodníc , ktoré odvádzajú vodu priečne na odpadový svah. 

Cesta je v 1. etape pred priepustom obtiažne zjazdná a dopravnú funkciu plní iba 
čiastočne. Cesta si v oboch etapách vyžaduje bezpodmienečnú rekonštrukciu.  

Na základe uvedených skutočností sa stavebník rozhodol riešiť nedostatky lesnej cesty 
jej komplexnou rekonštrukciou zahŕňajúcou prečistenie, prehĺbenie a dobudovanie pozdĺžneho 
odvodnenia, vyčistenie a dobudovanie rúrových priepustov, dobudovanie a rekonštrukciu 
vozovky. Stavebník zadal na vypracovanie projektovej dokumentácie úseky cesty km 0,000 
000 -1,481 780 a km 1,564 390 – 5,665 620. 
 
5 Členenie stavby 

Vzhľadom na jednoduchosť stavby nie je potrebné ju členiť na jednotlivé stavebné 
objekty. Dokumentácia rekonštrukcie cesty je spracovaná ako jednotlivý celok. 
V rekonštruovaných etapách cesty sa zmenia technické parametre jej priečneho usporiadania 
zodpovedajúce triede a kategórii cesty 2L 4,0/30. Parametre smerového a výškového vedenia 
zmenené nebudú. 
 
6 Vecné a časové väzby stavby 

Rekonštrukcia cesty sa bude realizovať nezávisle od akejkoľvek inej výstavby 
a neobmedzí prístup na priľahlé pozemky. Z časového hľadiska nebude stavba viazaná voči 
iným stavbám. 

 
7 Prehľad vlastníkov a užívateľov pozemkov 
Rekonštrukcia lesnej cesty sa bude vykonávať v k.ú. Bačkov, okres Trebišov, na parcelách 
evidovaných v registri „C“ a registri „E“. Vlastníkom všetkých predmetných parciel je Ing. 
Miroslav Lazorík.  
Jedná sa o parcely: 
743 KN-C (2037 KN-E)  LV 1568 
762 KN-C (2040/7 KN-E) LV 1568 
779/1 KN-C (2040/6 KN-E) LV 1568 
779/1 KN-C (2040/5 KN-E) LV 1568 
779/1 KN-C (2040/4 KN-E) LV 1419 
779/1 KN-C (2040/3 KN-E) LV 1419 
779/1 KN-C (2040/2 KN-E) LV 1419 
779/1 KN-C (2040/1 KN-E) LV 1568 
807/2 KN-C (2037 KN-E)  LV 1568  
 
Ďalšie cudzie pozemky rekonštrukciou lesnej cesty dotknuté nebudú. 
Prístup na stavenisko bude z obecnej cesty – ulica Lesná, ktorá sa priamo napája na cestu 3650. 
Skládky materiálov sa predpokladajú priebežne pozdĺž riešených etáp na pozemkoch 
stavebníka, prípadne sa materiál môže skladovať v hlavnom lesnom sklade. Väčšinou sa však 
materiál (štrkodrvina, kameň, a pod.) zabuduje priamo na stavenisku.  
 

8 Prevádzkovanie stavby a jej vplyvy 
   Predmetná lesná cesta slúži prevádzkovým potrebám obhospodarovateľa lesných 
pozemkov a to hlavne pre odvoz a približovanie dreva. Bezpečnosť premávky na nej sa bude 
zabezpečovať v súlade s nariadeniami a pokynmi prevádzkovateľa stavby. Vjazd cudzích 
vozidiel bude len so súhlasom prevádzkovateľa stavby. Cudzích užívateľov cesty 
prevádzkovateľ upozorní na prípadne aktuálne obmedzenia týkajúce sa bezpečnosti premávky.  
Rekonštrukcia bude realizovaná na existujúcej lesnej ceste. 
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9 Starostlivosť o životné prostredie 
Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu súbežne s cestným 

telesom. Preto je potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Od 
dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej 
činnosti na okolie stavby.      
 
9.1 Hospodárenie s odpadmi 

V súlade so Zákonom o odpadoch č.79/2015 Z.z. a vyhláškou č.365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov sú zatriedené odpady zo stavby v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tabuľka odpadov: 

Číslo 
skupiny, 

podskupiny 
druh odpadu 

Názov skupiny, podskupiny 
a druhu odpadu 

Kategória 
odpadu 

Množstvo Nakladanie 
s odpadom 

170101 betón O 0,0002t recyklácia do 
nestmelených vrstiev 

vozovky – 
zhodnotenie R5 

170201 drevo (konáre) O 0,00005t využitie pre zvodnice 
dažďovej vody 
z lesnej cesty 

170506 výkopová zemina O 1,8t rozprestrenie po 
násypovom svahu 

cesty a v priľahlých 
lesných porastoch 

 
 

Rozprestrením zeminy v priľahlých lesných porastoch spôsobom, akým sa navrhuje, 
nedôjde ku podstatnej zmene ekologickej stability krajiny, nakoľko sa predpokladá, že uložená 
zemina prerastie vegetáciou autochtónnych druhov. Nedôjde tiež ku zmene vzhľadu krajiny, 
k zmene jej využitia a nezmenia sa ani odtokové pomery v území. 

Rekonštrukcia cesty bude realizovaná v území s prvým, všeobecným, stupňom ochrany 
prírody v zmysle zákona 543/2002 Z.z. a možno ju charakterizovať ako šetrnú k okolitému 
prostrediu. 

Prevádzkovaním cesty nedôjde k negatívnym vplyvom na okolie. Po jej rekonštrukcii sa 
zamedzí tvorbe erózie a prašnosti, ktorá v súčasnosti na poškodenom povrchu vzniká a tým sa 
zabráni znečisťovaniu okolitého lesného prostredia. 
 
Vypracovala: Ing. Kalvinová 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
1 Identifikačné a základné údaje charakterizujúce stavbu 
Názov stavby:    Lesná cesta BAČKOV – rekonštrukcia  
Miesto stavby:   Bačkov 
Katastrálne územie:   k.ú. Bačkov, okres Trebišov 
Charakter stavby:   rekonštrukcia 
Typ stavby:    inžinierska – 2111 cestná komunikácia 
Povrch cesty:    kamenivo 
Vlastník pozemkov:   Ing. Miroslav Lazorík (konateľ LESY-KOTULAK, s.r.o.) 
Kultúra dotknutých pozemkov: existujúca lesná cesta 
 
2 Identifikačné údaje stavebníka a projektanta stavby 
Názov stavebníka:   Ing. Miroslav Lazorík 
Sídlo stavebníka:   Jesenského 184, 069 01 Snina 
Názov projektanta:   Ing. Lucia Kalvinová  
Sídlo projektanta:   kancelária Kmeťová 13, 040 01 Košice 
 
3 Technické parametre cesty 
Trieda a kategória cesty:  2L 4,0/40 
Dĺžka cesty:    5 469,41 m 
Dĺžka rekonštruovaného úseku: 1. etapa – 1 481,78 m 
     2. etapa – 3 987,63 m 
Povrch cesty:    kamenivo 
Odvodnenie cesty:   priekopy, zvodnice 
Objekty:    rúrový priepust 
      
4 Umiestnenie a popis smeru cesty 

Umiestnenie oboch etáp cesty je znázornené vo výkrese „01 – Prehľadná situácia“. 
Trasa 1. etapy začína pri pastviskách v nadmorskej výške cca 251m n.m., prechádza cez 
lokality Pri obrázku a Žatnovčík a končí pri lesnom sklade v nadmorskej výške cca 354m. 
Trasa 2. etapy začína približne 84m severozápadne nad hlavným lesným skladom v nadmorskej 
výške cca 358m, prechádza cez lokality Pavliskov hrunok, Pod lipou kameň a Garadiče a končí 
v nadmorskej výške cca 571m. 

Navrhovaná rekonštrukcia je v úsekoch cesty km 0,000 000-1,481 780 a km 1,564 390-
5,665 620. Rekonštrukcia prechádza cez parcely 743, 762, 779/1, 807/2 (KN-C) ; 2037, 2040/1, 
2040/2, 2040/3, 2040/4, 2040/5, 2040/6 a 2040/7 (KN-E). Trasa cesty je smerovo vyrovnaná 
s parametrami zodpovedajúcimi požiadavkám STN 73 6108 na smerové vedenie pre 
navrhovanú triedu a kategóriu cesty. 
 
5 Popis pozdĺžneho sklonu cesty 

Pozdĺžny sklon existujúcej lesnej cesty je premenlivý od 4,4% do 12%, v trase trvalej 
približovacej cesty 12,3% do 16,8% čo vyhovuje požiadavkám STN 73 6108 na výškové 
vedenie pre navrhovaný typ a triedu cesty a preto nie je potrebné ho upravovať. 

 
6 Návrh priečneho usporiadania a vozovky cesty 

Návrh priečneho tvaru cesty je znázornený vo výkrese „3 – Vzorové priečne rezy“. 
Voľná šírka cesty je 4,0m, z toho je vozovka 3,0m s rozšírením v smerových oblúkoch a 
krajnicami z kameniva šírky 0,50m po oboch stranách. V smerových oblúkoch sa navrhuje 
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dostredný sklon 2,0 až 6,0%. Sklony svahov telesa cesty sú navrhnuté vo výkope 1:1 a 
v násype 1:1,15.  

Inžinierskogeologický prieskum zadávateľ projektovej dokumentácie neposkytol. 
Sklony výkopových a násypových svahov boli preto navrhnuté podľa sklonu svahov na lesnej 
ceste, ktoré sú stabilné. 

Charakteristické priečne usporiadania telesa cesty s rozsahom zemných prác 
v jednotlivých úsekoch sú znázornené vo výkrese „4 – Priečne rezy“.  
 
6.1 Vozovka cesty 

Vozovka cesty je navrhnutá s krytom z kameniva. Návrh vozovky je znázornený a 
popísaný podľa jednotlivých úsekov trasy vo výkrese „3 – Vzorové priečne rezy“. Vo 
vzorovom priečnom  reze č.2 je znázornená vozovka výhybne a spevnenie lesného 
skladu. 
 
Návrhový parameter zhutnenia zemnej pláne je EDef2 ≥ 45 MPa a pomer EDef2/EDef1 ≤ 2,5 
(STN 73 6133). 
 
Základná konštrukcia vozovky podľa vzorového priečneho rezu č. 1: 
Kryt zo štrkodrviny, fr. 8-22mm  ŠD 100 mm STN EN 13285 
Podklad z hrubého kameniva, fr.32-63mm HDK (VŠ) 200 mm STN EN 13285 
Ochranná vrstva zo štrkodrviny, fr.0-125mm  ŠD 250 mm STN EN 13285 
Hrúbka vozovky: 550 mm 
 
Konštrukcia vozovky výhybne podľa vzorového priečneho rezu č. 2: 
Kryt zo štrkodrviny, fr. 8-22mm  ŠD 100 mm STN EN 13285 
Podklad z hrubého kameniva, fr.32-63mm HDK (VŠ) 200 mm STN EN 13285 
Ochranná vrstva zo štrkodrviny, fr.0-125mm  ŠD 300 mm STN EN 13285 
Hrúbka vozovky: 600 mm 
 
6.2  Návrh odvodnenia cesty 

Priečne odvodnenie zabezpečuje priečny sklon vozovky 2,0% smerom na 
násypový svah v priamej a dostredný sklon 2,0 – 6,0 % v smerovom oblúku. 

Na zabezpečenie pozdĺžneho odvodnenia zemného telesa vo výkope sa navrhujú 
otvorené lichobežníkové priekopy s umiestnením dna 30 cm pod úrovňou existujúcej zemnej 
pláne. Po celej dĺžke sú navrhované zvodnice na odvod dažďovej vody z povrchu lesnej cesty. 
Zvodnice sú navrhované vo vzájomných rozostupoch po 50m podľa pozdĺžneho sklonu. Sú 
navrhované dva typy zvodníc. V oboch typoch sa využije prevažne materiál z okolitého lesa.  
 
6.3  Priepust 

V 1 . e t a p e  rekonštruovaného úseku trasy sa nachádza rúrový priepust v dezolátnom 
stave, ktorý je nutné vybudovať nanovo. Staničenie priepustu je 0,731 km. Dĺžka priepustu je 
5,2m, DN 600, priamy vtok. 

Vzorové konštrukčné riešenie rúrového priepustu z rúr DN600 s priamym 
vtokom je zobrazené vo výkrese „5 – Rúrový priepust“.  

Rúrový priepust má celkovú dĺžku 5,2m a má 3% spád. Rúry sa uložia na podklad zo 
štrkodrviny fr.0-32mm v hrúbke 200mm. Následne sa obsypú zeminou alebo kamenivom, 
maximálna hrúbka zrna 32mm. Vrch rúry sa prisype štrkodrvinou fr. 0-32mm v hrúbke 
100mm, na ktorú sa realizuje konštrukcia vozovky podľa vzorového priečneho rezu č.1. 

Po oboch stranách priepustu sa zrealizujú betónové čelá hr. 0,7m, prevýšené voči doske 
o 0,15m. Čelá budú uložené na betónovom základe hr. 0,7m z betónu C20/25, ktorý musí byť 
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uložený v nezamŕznej hĺbke. Betónový základ je uložený na štrkovom lôžku hr. 0,15m. Na 
oboch čelách priepustu sa zrealizuje oceľové ochranné zábradlie celkovej dĺžky 2x2,8m z ocele 
11353 alebo 11373. 
 
6.4  Výhybne 

Na zabezpečenie možností vyhýbania protiidúcich vozidiel sa v rekonštruovanom 
úseku trasy cesty navrhujú 2 výhybne v nasledovných úsekoch: 
 

Číslo Staničenie (km) Strana (L/P) Nábeh 
(m) 

Dĺžka 
(m) 

Plocha 
(m2) začiatok koniec 

1. 3,236 470 3,306 470 ľavostranná 10+10 72,0 186 
2. 4,336 490 4,408 590 ľavostranná 10+10 72,0 186 

 
Šírka výhybní je 3,0 m s nábehmi dĺ. 10 m. Na výhybniach sa navrhuje vybudovať 

vozovku podľa vzorového priečneho rezu č. 2. Celková výmera oboch výhybní je 372m2.  
 
6.5 Lesné sklady 

Pre prevádzkové potreby sústreďovania, manipulácie a odvozu dreva sa v 
rekonštruovanom úseku trasy cesty navrhuje vybudovať dva pravostranné lesné sklady pozdĺž 
výhybní v úsekoch km 3,236 470-3,306 470 a km 4,336 490-4,408 590 s dĺžkou 50,0 m, 
šírkou 15,0 m a s nábehmi dĺ. 2x10,0 m. Výmera oboch lesných skladov je 1800m2 a 
navrhujú sa spevniť štrkodrvinou v hrúbke 250 mm po zhutnení.  

Spevnenie lesného skladu spolu je zobrazené vo výkrese „3 – Vzorové priečne rezy“– 
vzorový priečny rez č. 2 a jeho priečne usporiadanie je zobrazené vo výkrese „4 – Priečne 
rezy“.  
 
7 Technológia prác 

Práce na stavbe z hľadiska použitia jednotlivých technológií nebudú náročné a 
pôjde o tieto hlavné práce: 

− zemné práce pre čistenie a prehĺbenie priekop a úpravu telesa cesty v rozsahu cca 
0,30 – 1,81 m3 na 1 bežný meter cesty a výkop ryhy pre osadenie rúrového priepustu, 

− osadenie nového rúrového priepustu  
− vybudovanie zvodníc na odtok vody, 
− vybudovanie vozovky, 
− zriadenie krajníc, 
− osadenie drevených smerových kolov 

 
7.1  Zemné práce 

Na trase cesty sa vo výkope predpokladá zemina triedy 4, čo úhrnom predstavuje 
900,29m3 zeminy triedy 4. Prebytočná zemina z výkopu sa rozprestretie po násypovom svahu 
cesty a v priľahlých lesných porastoch v šírke 2 – 4 m pod pätou násypového svahu a v 
priemernej hrúbke 25 cm.  
 
7.2 Odvodnenie 

S ohľadom na predpoklad možnosti zníženia únosnosti podložia spôsobenej jeho 
nepriaznivým vodným režimom v období so zvýšeným výskytom zrážok, je mimoriadne 
dôležité vybudovať odvodnenie cesty, t.j. vyčistenie a prehĺbenie priekop, vybudovanie 
priepustu, s dostatočným predstihom pred začatím budovania vozovky. Možno očakávať, že 
doba od vybudovania funkčného odvodnenia, za ktorú nastane priaznivejší vodný režim 
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podložia (pendulárny príp. difúzny) a dosiahne sa nasledovný efekt zvýšenia jeho únosnosti, 
je v týchto podmienkach jeden mesiac v závislosti od priebehu predchádzajúcich zrážkových 
udalostí. Odvodnenie je preto potrebné vybudovať minimálne jeden mesiac pred začatím 
budovania vozovky! 
 
8  Ochranné a bezpečnostné zariadenia 

Na oboch čelách priepustu sa zrealizuje oceľové ochranné zábradlie celkovej dĺžky 
2x2,8m z ocele 11353 alebo 11373. Zábradlie bude zvárané priamo na mieste. Stĺpiky 
a priečniky sa navrhujú IPE 100. 
 
9  Staveniskové zariadenia 

Vzhľadom na jednoduchosť stavby nie je potrebné samostatne riešiť staveniskové 
zariadenia. Jednoduchú skládku rúr pre priepust je možné zriadiť na lesných skladoch pozdĺž 
cesty. Prístup na stavenisko je po obecných cestách, ktoré sa napájajú na cestu 3650. Zdroje 
úžitkovej vody a elektrickej energie sa na trase nenachádzajú. 

 
10  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci počas výstavby 

Pri doprave materiálov na pozemných komunikáciách musia byť dodržané ustanovenia 
zákona č. 49/2014 Z.z. o cestnej premávke a vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Realizáciu stavebných prác s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je 
nutné vykonávať v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení 
neskorších predpisov (vyhl. č. 46/2014 Z.z. a vyhl. č. 100/2015 Z.z.); nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 
predpisov (zák. č. 154/2013 Z.z.). Stavebné práce je nutné realizovať v zmysle platných STN 
a pri realizácii stavby je nevyhnutné rešpektovať platný projekt stavby, pripomienky orgánov 
štátnej správy a podmienky stanovené pri stavebnom konaní. Všetky zmeny a doplnky 
schváleného projektu sa musia konzultovať s projektantom a stavebníkom a musia byť 
písomne zdokumentované v stavebnom denníku stavby. 

Pred začatím zemných a búracích prác je potrebné vyzvať správcov všetkých 
inžinierskych sietí na ich presné vytýčenie. Pre zamedzenie poškodenia podzemných 
inžinierskych vedení je potrebné výkopové a búracie práce v mieste a v blízkosti týchto 
vedení vykonávať opatrne a ručne. 
 
11  Podklady 

Návrh bol spracovaný z podkladov terénneho merania vykonaného koncom 
novembra a začiatkom decembra roku 2022 na vtedy existujúci stav lesnej cesty. 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Kalvinová 
 
















